



Réaménagement de la cafétéria et des espaces communs du bâtiment IRESTE de Polytech Nantes

DPGF - LOT°4 – AGENCEMENT

NOTA : Ce DPGF a été établi sur la base du CCTP et des plans d'appel d'offres afin de permettre une analyse comparative des offres reçues.
Chaque entrepreneur devra en effectuer la vérification et s'engager sur ses propres quantités, étant entendu que le marché est global et forfaitaire.

Ce document sera à compléter selon nécessité (zone " Complément entreprise " en fin de document). Merci de ne pas insérer de ligne.

| N° | Description | Localisation | U | Q | P.U. | €HT |
|-----------------|--|----------------------|--------------|---|------|----------------------|
| | Phasage des travaux | | | | | |
| | Chronologie des travaux et d'exécution du chantier | | IPU | | | |
| | Agencements menuisés/Mobilier | | | | | |
| | Meuble cafétéria | | | | | |
| | ensemble mobilier avec rangements bas | | | | | |
| | <i>Meuble café</i> | Cafétéria | ml | | | |
| | <i>Meuble bas arrière bar</i> | Bar | ml | | | |
| | <i>Plan de travail cuisine</i> | Arrière cuisine | ml | | | |
| | Meuble bar | | | | | |
| | <i>Comptoir du bar</i> | Comptoir Bar | m² | | | |
| | <i>Etagères avec portes coulissantes</i> | | | | | |
| | ensemble mobilier avec rangements bas | Comptoir | ml | | | |
| | Meuble mezzanine | | | | | |
| | Table filante | | | | | |
| | Table Dim. = x ht cm | Mezza- R1 | U | | | |
| | Table Dim. = x ht cm | Mezza- R1 | U | | | |
| | Postes de travail isolés | | | | | |
| | poste de travail Dim. = x ht cm | Mezza- R1 | U | | | |
| | Banc | Mezza- R1 | U | | | |
| | Ouvrages divers | | | | | |
| | Plans et détails de fabrication | | IPU | | | |
| | Protection des ouvrages | | IPU | | | |
| | Fin de chantier | | | | | |
| | Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) | | | | | |
| | Au plus tard 15 jours avant la réception des travaux, toutes les pièces écrites ou dessinées ainsi que les garanties diverses qui lui seront demandées | | Ens | | | |
| | Nettoyage journalier du chantier | | | | | |
| | le chantier devra être nettoyé et rangé tous les jours | | IPU | | | |
| | Nettoyage fin de chantier | | | | | |
| | Après exécution de ses travaux, nettoyage du chantier, matériels, matériaux, déchets divers, qui proviennent de son corps d'état uniquement. | | Ens | | | |
| TOTAL HT | | | | | | - € |
| | | | | | | TVA (20,0%) - € |
| | | | | | | TOTAL TTC - € |