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4 AGENCEMENT

41 GENERALITES

411 Obijet du présent document

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet la description des ouvrages, solutions et
procédés techniques retenues au titre du présent lot, dans le cadre du Réaménagement de la cafétéria et des
espaces communs du batiment IRESTE de Polytech Nantes, rue Christian Pauc a Nantes.

4.1.2 Prescriptions techniques

Tous les ouvrages, tant en ce qui concerne leurs composants, que leur mise en ceuvre, sont choisis afin de satisfaire
aux directives des documents officiels en vigueur s’y rapportant.

La liste des normes homologuées ou applicables en France en vertu d’accords internationaux n’est pas exhaustive.
Textes obligatoires dans leur domaine d'application :

o Les lois, ainsi qu'un certain nombre de textes qui font force de loi, bien qulils n'en portent pas le nom,
notamment le Code Civil dont certains articles intéressent la construction, le Code de I'Urbanisme et de la
Construction et le Code du travail

o Les décrets et arrétés applicables au présent marché,

e Réglement sanitaire,

o Textes réglementaires relatifs a la sécurité incendie des Etablissements soumis au Code du Travail,
o Textes réglementaires et labels relatifs a I'acoustique,

o Laréglementation d’accessibilité aux personnes a mobilité réduite en vigueur,

o La réglementation thermique RT béatiments existants en vigueur,

Et notamment :

o Code du Travail — Hygiéne, sécurité et conditions de travail — hygiéne, aménagement des lieux de travail,
prévention des incendies — Aménagement et hygiéne des lieux de travail.

e Code du Travail — Hygiéne, sécurité et conditions de travail — dispositions applicables aux opérations de
construction dans l'intérét de I'hygiéne et de la sécurité du travail — Régles de sécurité.

o Arrété fixant les dispositions techniques destinées a rendre accessibles aux personnes handicapées les
établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur construction, leur création
ou leur modification.

e Circulaire relative aux lieux de travail.

Normes/Documents Techniques Unifiés :

e NF P 23-201 Menuiserie en bois,

e NF EN 335-1 Durabilité du bois et dérivés du bois,

o NF EN 309 Panneaux de particules,

e NF EN 316 Panneaux fibres de bois,

e NF B 50.001 « Bois Nomenclature »,

o NF B 53.510 « Choix d'aspect des bois »,

e NF T 54.001 « Qualité des panneaux décoratifs »,

e NF P 26 « Quincaillerie »,

e NF X 40.500 « Préservation des bois dans la construction »,
o Article AM18 de la sécurité incendie

e NF EN 1021 : Evaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés

Sont également applicables les normes et D.T.U. concernés par les supports sur lesquels viennent s’appliquer les
ouvrages objets du présent lot.
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Autres documents (Liste non limitative) :
e Le décret « Sécurité chantier » n® 94-1159 dans sa derniére édition,

e |a directive du Conseil des Communautés Européennes relative aux prestations minimales de sécurité et de
santé a mettre en ceuvre sur les chantiers,

o Le décret n® 92 332 Hygiéne et sécurité sur les lieux de travail, dans sa derniére édition,
o Laloi "sécurité chantier" n® 93 1418 dans sa derniére édition,

e Recueil des instructions techniques du répertoire des éléments utiles a I'établissement et a I'exécution des
projets et marchés de batiments en France (REEF),

e |es prescriptions des Fabricants auxquels il pourra étre demandé une assistance technique concernant les
modes de pose, les produits de finition a utiliser,

e Ftc.

4.1.3 Prescriptions complémentaires

41.3.1 Prescriptions particulieres :

Tous les travaux d'adaptations et contraintes diverses générales ou particuliéres, inhérentes a la présente réalisation
seront inclus dans les prix unitaires, qu'ils soient exprimés de fagon explicite ou non dans le présent document.

L'entrepreneur devra prendre connaissance des prescriptions techniques des autres corps d'état afin de pouvoir
remettre une proposition compléte en toute connaissance des travaux a réaliser.

Il est rappelé aux entreprises la nécessité qu'elles ont de prendre connaissance du Cahier des Prescriptions
Communes a tous les corps d'état et des obligations de chantier et d'adaptation qu'elles devront prévoir.
41.3.2 Obligations de sécurité :

L'entrepreneur devra strictement se conformer aux dispositions réglementaires de sécurité imposées par la
législation en vigueur, aux directives des organismes de contréles et aux consignes du Coordonnateur Sécurité dans
le cadre du PGCSPS.

Le projet de plan particulier de sécurité et protection de la santé (PPSPS) sera soumis au Coordonnateur Sécurité.
Il devra la mise en place et I'entretien des protections provisoires nécessaires a I'exécution de ses travaux.

41.4 Exécution des travaux

4.1.4.1 Plans d’exécution

Pour la réalisation des ouvrages, 'Entreprise devra établir, en conformité avec les piéces du Marché, les dessins
d'ensemble et de détails nécessaires a l'exécution des ouvrages et a leur mise en ceuvre, en liaison avec les lots
dont les ouvrages sont en contiguité avec les ouvrages exécutés au titre du présent lot et ce dans le délai d'étude.

Elle remettra les plans d'exécution détaillés et une description de certains points précis cotés avec le plus grand soin
et portant l'indication détaillée des ensembles, notamment (liste non limitative) :

o Plans d’exécution, coupes et détails,

e Détails de raccordement entre éléments, etc.,

e |es détails de raccordements avec les ouvrages contigus,

e Dossier de récolement,

e FEfc.

L'étude et les plans devront s'adapter aux plans de détails du Maitre d’ceuvre.

L'entreprise devra remettre ses plans dans les délais prévus par le programme d'études et devra obtenir 'accord du
Contrdleur Technique et du Maitre d'ceuvre.

Toutes les indications apportées par le Maitre d’ceuvre et par le Contrdleur Technique, au cours de l'acceptation des
plans d'exécution fournis par I'Entreprise, ne feront I'objet d'aucun supplément de prix, les sujétions demandées
étant censées étre incluses dans l'offre forfaitaire.

L'entreprise ne devra entreprendre aucune exécution avant l'accord du Maitre d'ceuvre et avis favorable du
Contréleur Technique.
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41.4.2 Echantillons et prototypes

L’entreprise est tenue de fournir, tous les échantillons d’appareillage, matériels, matériaux, des ouvrages prévus a
son lot et demandés par le maitre d'ceuvre, notamment :

o Un article de chaque type de quincailleries/ferrages d’équipements de porte,
o Détails de raccordement des jonctions des panneaux entre eux,

o Revétement de finition de chaque série décrite dans la partie description des ouvrages au format de 1m?
minimum,

Des réunions « échantillons » seront organisées pour définir la ref finale et la couleur. Ces échantillons seront

entreposés dans le bureau de chantier.

Les échantillons prévus seront soumis a l'agrément du Maitre d'ceuvre, avant toute commande ou mise en
fabrication, sous peine de refus.

Une fois acceptés par le Maitre d'ceuvre, ces échantillons serviront de base pour les niveaux qualité et esthétique
des ouvrages réalisés.

Ces échantillons seront accompagnés des documents techniques et des procés-verbaux d'essais.
L’entreprise devra prévoir dans son offre la réalisation de prototypes. Ces prototypes sont destinés aux mises au
point et aux vérifications du respect des exigences. La réalisation de prototypes supplémentaires nécessaires a
I'obtention des résultats recherchés ne pourra donner lieu a des suppléments de prix.

4143 Stockage, coltinage et manipulations

Aucun matériel, matériau ou ouvrage ne sera stocké en plein air ou exposé aux intempéries, mais dans les locaux ou
zones non humides, sains et suffisamment ventilés.

Stockage
L'Entrepreneur devra prévoir le stockage a I'abri des intempéries, des salissures et de 'humidité.
Le stockage se fera a plat dans des locaux sains.

La manipulation des matériaux devra étre réduite au minimum, tous les matériaux devant étre soigneusement
protégés de la salissure et de 'humidité.

Coltinage et matériel de mise en ceuvre

L'Entrepreneur devra faire son affaire personnelle de tous les moyens a mettre en ceuvre pour assurer I'amenée de
ses éléments en place, descente et montage du matériel.

41.44 Mise en ceuvre

L'offre devra comprendre toutes les fournitures et la mise en ceuvre, ainsi que toutes prestations accessoires
nécessaires pour assurer la livraison des ouvrages, en complet et parfait état de finition.

Dans tous les cas, les ouvrages devront respecter les indications figurées aux plans du Maitre d'ceuvre, en ce qui
concerne le principe des menuiseries, le nombre, la disposition, les systémes des ouvrants, etc...

Dimensions des éléments constitutifs :

Les épaisseurs et dimensions d'ossatures, de profilés et autres éléments constitutifs devront étre déterminées par
I'entrepreneur, en fonction des dimensions de l'ouvrage, du type d’ouvrant, du type de ferrage et en tenant compte
de la position et de I'emplacement de l'ouvrage, de maniére a assurer et garantir, dans tous les cas, une parfaite
rigidité et une résistance suffisante.

Jeux des éléments mobiles - fonctionnement :
Les parties mobiles, vantaux, chassis, etc. des menuiseries devront se mouvoir sans difficulté.

Avant la réception, I'entrepreneur devra revérifier entierement le fonctionnement de toutes les parties mobiles, ainsi
que la manceuvre et le fonctionnement de toutes les quincailleries et éléments de ferrage.

Pose et ajustage des ouvrages, raidisseurs, habillages :

Toutes les précautions nécessaires a la pose et au calage des différents éléments seront & prendre par
I'entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct (tolérance verticale : 2mm, tolérance
- horizontale : 1,5mm).

Equipements électriques

L'Entrepreneur en charge du présent lot aura l'obligation impérative de se coordonner avec le titulaire du lot
Electricité et de consulter les documents C.C.T.P. et graphiques émis par le BET.
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Montage — Assemblage

Toutes les menuiseries et les mobiliers seront confectionnées avec la plus grande perfection, les parements
corroyés seront parfaitement dressés de maniére qu'il ne reste ni trace de sciage, ni flash, les rives bien droites et
sans épaufrures, I'ensemble sera parfaitement poncé.

Les assemblages seront réalisés a tenons et mortaises, ou enfourchement et collés, ils seront chevillés. Tous les
angles seront traités & coupes d’onglet.

Les coupes seront franches, bien raccordées, a joints parfaits. Les panneaux seront embrevés avec soin.

Il sera fait toutes entailles, coupes biaises, trainées d'ajustement et tous percements, et tamponnages nécessaires
pour la parfaite exécution du travail.

Tous les ouvrages devront étre livrés en parfait état d'achévement de finition et de propreté.

41.4.5 Protection des ouvrages

Pour la sauvegarde des ouvrages réalisés, il sera demandé a I'Entreprise de procéder a la protection des ouvrages
du présent lot.

Cette protection sera a réaliser sous la responsabilité exclusive de I'Entreprise qui devra juger, elle-méme, de son
efficacité.

Les parements seront impérativement protégés par un film pelable ou tout autre dispositif.

Si durant les opérations de mise en ceuvre, le titulaire du présent lot risque de salir ou d'endommager des parties
d’'ouvrages connexes, il se devra d’exécuter les protections temporaires nécessaires sans supplément de prix. Le
maitre d’ceuvre pourra demander un renforcement des protections si il juge que celles mise en place par I'entreprise
son insuffisante et ce sans supplément de prix.

4.1.5 Matériaux

4.1.5.1 Provenance des fournitures

L’entrepreneur doit livrer des matériaux neufs dans I'emballage d'origine, non ouverts, portant les informations
suivantes :

o Nom ou type des matériaux,
e Les provenances des matériaux et nom du fabricant,

e Les notices techniques relatives aux différents composants, matériaux et autres natures de produits ainsi que
les certificats des traitements de protection et finition des ouvrages

o Les documents justificatifs des homologations et essais obtenus ou a obtenir,
e Référence de la couleur et de la finition.
Les documents seront également transmis dans les mémes conditions au Contrdleur Technique pour avis.

4.1.5.2 Qualité des fournitures

Tous les matériaux employés devront avoir fait 'objet d'un agrément de la part du Maitre d’ceuvre et du maitre
d’ceuvre d’exécution, suivant une procédure a définir durant la période de préparation propre au chantier. Il ne pourra
étre mis en ceuvre que des matériaux et produits ayant fait I'objet d’une certification a la marque NF ou EN. Tous les
matériaux et produits concernés devront comporter une étiquette normalisée avec le monogramme NF et les autres
indications exigées.

Pour tous les matériaux et fournitures ayant fait I'objet d'une certification, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre
que des matériaux et fournitures titulaires de cette certification.

Il est précisé que les matériaux et fournitures du présent lot et décrits au présent C.C.T.P., sont a considérer comme
des minimums et les qualités et caractéristiques a respecter obligatoirement.

Les prestations offrant des degrés de performances supérieurs aux strictes exigences réglementaires, résultent de
choix adoptés volontairement dans un souci d’élévation du niveau de qualité pour une durabilité accrue. En aucun
cas, I'entreprise ne devra modifier la qualité et les caractéristiques a la baisse, méme au cas ou ses calculs et les
réglementations le permettraient.

Inversement, I'entreprise est dans I'obligation de prévoir des matériaux et fournitures de qualité et de caractéristiques
supérieures a celles préconisées, suite a ses calculs et vérifications, au titre de son marché, ceci afin de répondre a
'ensemble des exigences réglementaires.

Tous matériaux et fournitures non décrits, mais nécessaires pour un achévement complet des travaux ne nécessitant
lintervention d’aucun autre lot et pour une exécution parfaite, conforme aux objectifs du présent C.C.T.P. et aux
Régles de I'Art, sont implicitement prévus et dus par I'entreprise, au titre de son marché.
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41.5.3 Composition des matériaux
Choix — Qualité des bois
La norme NFB 50.001 « Bois nomenclature » sert a définir les appellations commerciales des essences utilisées.
Les feuillus indigénes et tropicaux ne doivent pas comporter d'aubier et ce, quel que soit le choix d'aspect du bois.
Les bois pour l'usinage doivent étre amenés aux états d'humidité suivants :
o Intérieurs : humidité inférieure ou égale a 14%.

o Le séchage naturel ou artificiel doit étre effectué dans les conditions n'affectant ni 'aspect, ni les propriétés du
bois.

Panneaux de contre-plaqué

Les classes des contre-plaqués a mettre en ceuvre sont les suivantes :

e Faces apparentes : Classe |.

e Faces peintes ou plaqués : Classe Il.

e  Contre-parement non visible : Classe Il ou Classe lIl.

Type de collage :

o Collage type 1 : panneaux destinés a des emplois intérieurs.

o Collage type 2 : panneaux destinés a des emplois présentant un risque d'humidification temporaire.
o Collage type 3 : collage résistant a l'eau.

Si la nature du collage du contreplaqué n'est pas imposée au présent lot, il appartient a l'entreprise de la déterminer
compte tenu des stipulations de la Norme.

Traitement des bois

Les bois devront présenter une bonne durabilité naturelle, augmentée par un traitement, par produits fongicides et
insecticides, reconnus efficaces et permettant I'application ultérieure de couches d'impression et peinture.

Ce traitement préventif et curatif sera réalisé par trempage avant montage a l'atelier dans un produit ayant une
homologation au moins "difficilement délavable" (label de qualité C.T.B. - F) ; telle que définie par les normes en
vigueur.

L'attention de I'entreprise est attirée sur la nécessité d’unité d'aspect de certains éléments composite en bois
apparent qui comprennent a la fois les portes, les panneaux et les ossatures en bois massif.

L'entreprise devra s'attacher a I'harmonisation des différents bois employés. Elle prendra toutes les dispositions
nécessaires pour que les panneaux et placages soient de méme origine, méme si les fabricants de matériaux finis
sont différents.

Protection fongicide et insecticide des bois

Tous les bois employés recoivent un traitement de protection fongicide et insecticide. Ce traitement est
obligatoirement effectué conformément aux prescriptions du CTB. Les produits employés doivent étre compatible
avec le revétement final (vernis ou peinture) a réaliser.

Médium

Panneau de fibre de bois de moyenne densité (MDF) obtenu par traitement des fibres selon un procédé a sec, avec
adjonction de résine synthétique et collage sous pressé a haute température.

Préservation des bois

Tous les bois entrant dans la composition des ouvrages du présent lot doivent étre traités en fonction des risques
auxquels ils sont susceptibles d'étre exposés (insectes, champignons de surface, pourriture).

Les bois traités répondront aux normes.
Ignifugation des bois

Dans le cas ou les exigences du présent document imposent lignifugation des bois, 'Entreprise doit déterminer les
produits et les modes de traitement qu'elle se propose de mettre en ceuvre et les soumettre au maitre d’'ceuvre
d’exécution avec les garanties qui s'y rattachent.

Quincailleries

Les articles de quincailleries seront toujours de premiére qualité et garantie comme tels par I'entreprise qui en
demeure responsable. Les articles de quincaillerie seront tous de marquage NF ou CE et seront de marque
notoirement connues.

Les quincailleries sont de premiére qualité et devront étre frappées du label S.N.F.Q.,
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Tous les objets de quincaillerie seront de premier choix et soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre et du maitre
d’ceuvre d’exécution.

Tous les articles de quincaillerie seront mis en place avec le plus grand soin.

Les entailles nécessaires auront la profondeur voulue pour ne pas altérer la force des bois. Elles présenteront les
dimensions précises de la ferrure, elles seront exécutées de fagon que les piéces affleurent exactement les bois.

Les ouvrages qui ne seront pas jugés recevables, soit comme fourniture, soit comme pose, seront immédiatement
déposés ou remplace, et si les entailles faites dans les bois nécessitaient la modification ou méme le remplacement
des menuiseries, I'Entrepreneur supportera seul toutes les responsabilités et charges.

Les parties mobiles, vantaux, etc. doivent fonctionner sans difficulté, le jeu entre elles et les parties fixes doit étre
celui qui est prévu par les normes pour les ouvrages traditionnels ou a défaut, ne pourra excéder 3mm, le bois étant
stabilisé a I'humidité requise pour réception.

Ouvrages placage bois essence fine

Toutes les surfaces verticales et horizontales recevant un revétement, seront préparées suivant les spécifications du
fabricant.

Les placages bois seront collés suivant spécification du fabricant et devront répondre en tous points a la norme NF
EN 438 et NF T 54-320.

lls sont au choix du Maitre d'ceuvre dans la gamme des Ets POLYREY ou EGGER ou techniquement et
esthétiquement équivalent, en faces vues, et placage de contrebalancement en faces non vues. Les chants vus sont
également traités.

Dans tous les cas, les revétements ne doivent pas déclasser le support vis a vis de la réaction au feu.
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4.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.21 Phasage des travaux

Les travaux seront réalisés en milieu occupé (L'établissement reste en activité durant le chantier). Les différentes
interventions TCE seront réalisées selon le phasage des travaux établi par l'architecte et le pilote.

Précisions complémentaires :

o Le phasage des travaux correspond a la chronologie des travaux selon impératifs du Maitre d'ouvrage, en
termes de libération des locaux, et d'exécution du chantier.

o |l estrappelé aux entreprises que le chantier sera réalisé en plusieurs phases de travaux selon plan de phasage
joint au dossier

o L'ensemble des sujétions nécessaires aux cantonnements des différentes phases de travaux sera prévu par le
présent lot dans le cadre des travaux préparatoires de phasage (cloisonnements, accés, etc.)

Localisation
> Pour mémoire, a inclure dans les prix unitaires des ouvrages

4.21 Mobiliers sur mesure/Agencements/Habillages

L'ensemble comprendra toutes sujétions de mise en ceuvre, traitement des chants et bords arrondis pour le plan
supérieur, fixation sur cloisons seches et/ou parois magonnées, percements pour robinetterie et siphons le cas
échéant (suivant gabarit fourni par le lot FLUIDES), compris renforts, découpe cintrée, ainsi que tous les accessoires
nécessaires a une parfaite finition de I'ouvrage.

Coloris de I'ensemble des meubles au choix de l'architecte (plusieurs coloris pourront étre retenus).
Aménagement, dimensions et épaisseur des différents éléments selon plans et détails de l'architecte

Compris toutes sujétions de réalisation en atelier, de manutention, de transport, d'assemblage et de mise en ceuvre
sur le site, accessoires divers de fixations, efc... pour une parfaite finition de l'ouvrage.

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait qu'aucune découpe ni usinages complémentaires sur chantier ne sera
tolérée.
4211 Meuble cafétéria

Réalisation, fourniture et pose d'un ensemble mobilier avec rangements bas, suivant détails de l'architecte et
comprenant :

Plan de travail
o  Ossature en sapin du nord traité (tasseaux, efc...)

e Plan de travail en panneaux de contreplaqué stratifi¢ d’épaisseur 22mm (simple épaisseur ou doublée en
fonction des plans archis), mis en ceuvre au titre du présent lot (utilisation en milieu sec ou humide selon le cas),
toutes faces et chants vus (placage des chants), compris toutes coupes, raccord des angles a coupes d'onglets,
fixations et ajustements

e Crédence (fond et retours), 30cm de hauteur, en panneau d’épaisseur 19mm avec finition dito plan de travail

e Réservations pour appareil sanitaire suivant plans de détails architecte (gabarit fourni par le lot FLUIDES, selon
nécessité)

e Tout raccordement entre 2 plans sera traité par joint acrylique ou équivalent,

o Finition en stratifié : type EGGER ou équivalent

Meuble bas

e Les rangement, tablettes et panneaux de séparation seront en panneaux mélaminés stratifié (utilisation en
milieu sec ou humide selon le cas), toutes faces et chants vus (placage des chants), de 19 mm d'épaisseur,
compris toutes coupes, fixations et ajustements
o  Tablette sous meuble sur taquets

e Aménagements intérieurs en panneaux mélaminés stratifié.

Facades/ portes

o Portes sur charniéres invisibles sur ralentisseurs, compris poignée de tirage pour manceuvre et préhension,
o Plinthe basse en retrait (dito portes), de 100mm de hauteur

o  Finition en stratifié : type EGGER ou équivalent
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La prestation comprend toutes sujétions de fixations, d'ajustements, de coupes, découpes chutes et d'accessoires
de pose.

42111 Meuble bas café

Localisation
Suivant plans, détails et élévations de l'architecte pour

> Meuble micro-ondes dans le réfectoire - 2 ensembles

42112 Meuble bas arriere bar

Localisation
Suivant plans, détails et élévations de l'architecte pour

> Arriére de bar dans espace bar — 1 ensemble

42113 Meuble Cuisine

Localisation

Suivant plans, détails et élévations de l'architecte pour
> meuble de cuisine dans local de préparation— 1 ensemble

4.21.2 Meuble bar

42121 Comptoir du bar
Fourniture et pose d’'un comptoir accessible PMR, constituée de :
Ossature

Structure bois, horizontale et verticale, entierement masquée, fixé sur structure porteuse au lot
CLOISONS/DOUBLAGES

Comptoir/Plan de travail

Plan de travail 2 1m de hauteur en panneau de contre-plaqué de peuplier, ep. = de 40mm, finition stratifiée avec
bords chanfreinés, compris toutes coupes, fixations et ajustements

Retombé en panneau dito plant de travail, finition stratifiée avec bords chanfreinés

Plan de travail PMR en panneau de contre-plaqué de peuplier, ep. = de 40mm, mis en ceuvre au titre du présent
lot (utilisation en milieu sec ou humide selon le cas), (placage des chants), compris toutes coupes, raccord des
angles a coupes d'onglets, fixations sur potence et ajustements

Finition de surface en stratifié : type POLYREY ou EGGER ou équivalent

Tous les assemblages des panneaux entre eux se feront a bords jointifs,

Réservation pour appareil sanitaire suivant plans de détails architecte (gabarit fourni par le lot FLUIDES, selon
nécessité)

Vernis incolore des faces et chants vus, mis en ceuvre au titre du présent lot, de type Teknos Teknosafe 2467
permettant un classement de réaction au feu B-s1,d0 ou M1

La prestation comprend toutes sujétions de fixations, d'ajustements, de coupes, découpes chutes et d'accessoires
de pose.
Nota:

L'entrepreneur du présent lot veillera a respecter les normes handicapées pour la réalisation du comptoir
(Hauteur du plan de travail, profondeur cété public, etc.)

Localisation

Suivant plans, détails et élévations de l'architecte pour
> Comptoir dans espace bar — 1 ensemble

4.2.1.2.2 Etageres avec portes coulissantes
Fourniture et pose d’'un comptoir accessible PMR, constituée de :
Aménagement intérieur comptoir

Les rangement, tablettes et panneaux de séparation seront en panneaux mélaminés stratifié (utilisation en
milieu sec ou humide selon le cas), toutes faces et chants vus (placage des chants), de 19 mm d'épaisseur,
compris toutes coupes, fixations et ajustements

o Tablette/étageres sur taquets

Aménagements intérieurs en panneaux mélaminés stratifié.
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Facades/ portes
o Portes coulissantes sur rails haut etbas, compris poignée de tirage pour manceuvre et préhension,

o Finition en stratifié : type EGGER ou équivalent
4.21.3 Meubles « mezzanine »

42131 Table filante
Art. Supprimé

421.3.2 Postes de travail isolés
Art. Supprimé

42133 Banc
Art. Supprimé

4.2.2 Quvrage divers

4.2.21 Plans de détails et de fabrication

Avant le début des travaux, l'entreprise du présent lot devra obtenir I'accord de I'Architecte et du Bureau de Contrdle
pour la fabrication de ces ouvrages.

Aussi, il fournira au moins 10 jours avant la mise en exécution ou commande, tous les plans d'atelier, de fabrication
ou de réservation, et ce, en coordination avec les autres corps d'état intervenant pour ces ouvrages.

L'entreprise devra également la présentation d'échantillons des matériaux et matériels qu'elle compte mettre en
ceuvre pour accord de l'architecte.

Localisation :
> Pour mémoire, a inclure dans les prix unitaires des ouvrages du présent lot

4.2.2.2 Protection des ouvrages

L'entrepreneur du présent lot sera responsable de ses matériaux et ses ouvrages (protection des ouvrages réalisés,
etc...) pendant toute la durée des travaux.

II devra également présenter des échantillons au Maitre d'Ouvrage pour validation avant lancement de ses
commandes.

Localisation :
> Pour mémoire, a inclure dans les prix unitaires des ouvrages du présent lot

4.2.3 Fin de chantier

4.2.3.1 Dossier des Ouvrages Exécutés

Chaque entrepreneur devra fournir au Maitre d'oeuvre, au plus tard 15 jours avant la réception des travaux, toutes
les piéces écrites ou dessinées ainsi que les garanties diverses qui lui seront demandées, afin de constituer le
dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.).

Tous les documents seront remis sous dossiers cartonnés portant dessus et sur la franche, les références du
chantier, le numéro et 'appellation du lot, les coordonnées de I'entreprise.
Les plans devront porter la mention "récolement". lls pourront également étre demandés sous forme informatique en
format DXF ou DWG.
Nombre d'exemplaires : 1 exemplaire papier + 1 exemplaire numérigue sur clef USB.
Nota :

— Les certificats de garanties seront fournis en 1 exemplaire "original".
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Le dossier DOE comprendra notamment (sans caractére limitatif) :

Les AT CSTB des produits et matériels mis en ceuvre.

Les fiches techniques des profilés employés avec indication des finitions et coloris.
Les fiches techniques des ferrages, quincailleries et accessoires.

Les plans d'exécution, notes de calculs et détails constructifs des ouvrages.
Les fiches techniques et PV ou AT des produits verriers mis en ceuvre.

Le label Cekal et garantie décennale pour les vitrages isolants.

Les notes de calculs de détermination du(des) type(s) de vitrage mis en ceuvre.
Les fiches techniques des constituants et tous accessoires mis en ceuvre.

Les copies de Certification NF-Fermetures.

Les PV de classement au feu des matériaux.

Etc.

Seront également fournis tous les documents demandés par le Coordonnateur Sécurité pour I'établissement du
dossier des interventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO) ayant pour objectif essentiel de rassembler toutes les
données de nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures sur 'ouvrage.

La fourniture de tous ces documents conditionne le solde financier des travaux réalisés par I'entreprise.

Localisation
> Pour mémoire, a inclure dans les prix unitaires des ouvrages concernés

4.2.3.2 Nettoyage journalier du chantier
Il est rappelé que le chantier devra étre nettoyé et rangé tous les jours et ce a partir de l'intervention des entreprises.

Si celui-ci n'était pas réalisé, une entreprise de nettoyage extérieure sera missionnée pour le nettoyage du chantier,
a la charge des entreprises solidairement responsables ou a la charge de l'entreprise fautive si elle est clairement
identifiée.

Localisation
> Pour mémoire, a inclure dans les prix unitaires des ouvrages

4.2.3.3 Nettoyage fin de chantier

Aprés exécution de ses travaux, I'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage du chantier, matériels, matériaux,
déchets divers, qui proviennent de son corps d'état uniquement.

Localisation
> Pour mémoire, a inclure dans les prix unitaires des ouvrages

Fin de document

Economiste : DEVY &CO
Architecte : 0101 Page 12/12




