ANNEXE 1 - Gestion des déchets de chantier

(1) Préambule

Compte-tenu:

- De l'article L541 -21-2 et suivants du code de ’environnement qui impose aux maitres d’ouvrages et
constructeurs de trier a la source les déchets de chantier et d’en prouver la tracabilité

- delavolonté du maitre d’ouvrage de s’engager dans une démarche éco-responsable

- desespaces disponibles sur chantier

- delavolonté de maitriser les colits de traitement des déchets

- des enjeux réglementaires

- delavolonté de maintenir un chantier propre

Le maitre d’ouvrage s’engage dans une nouvelle démarche visant a gérer les déchets de chantier selon la
logique suivante:

1. Trialasource de TOUS les déchets de type inertes ou non dangereux sur chantier avec une matiere
par contenant, en extérieur ou en intérieur selon le type de flux

2. Collecte au fil de ’eau des déchets préalablement triés par les différents corps de métier, par un
prestataire de recyclage.

3. Réemploiou recyclage des matériaux / déchets

4. Tracabilité réglementaire avec remise de l'attestation du tri « 7 flux» et mise a disposition des
registres déchets détaillant les taux de réemploi, les taux de recyclage matiere, et les taux de
valorisation énergétique.

L’objectif est de parvenir a un taux de recyclage maximum des déchets de chantiers, a3 minima 90% de
valorisation et de libérer les entreprises de la contrainte de ’évacuation des déchets inertes et non dangereux.

Il est précisé que les déchets dangereux (présence de pictos sur I’emballage) seront également collectés, sous
réserve qu’ils soient conditionnés dans les contenants prévus a cet effet.

Pour ce faire, le maitre d’ouvrage souhaite mettre en place une solution de type TR/’N’COLLECT ou équivalent
pour gérer les déchets de chantier. L’entreprise choisie assurera le réle de coordinateur déchets de chantiers
dont les responsabilités et les pouvoirs sont décrits ci-dessous.

(2) Réle du coordinateur de déchets de chantier :

Un coordinateur déchets interviendra pendant toute la durée du chantier pour organiser, avec toutes les
entreprises intervenantes, la gestion globale des déchets avec un objectif de recyclage trés important des
déchets issus de la construction.

L'organisation pressentie vise a supprimer |'usage de benne de déchets mélangés au profit de contenant de
petites tailles vidés régulierement, |'objectif étant d'apporter des contenants de tri a proximité immédiate des
compagnons du chantier et des lieux de production du déchet. Cela permettra de :

- Augmenter significativement le taux de tri
- Limiter au maximum le mélange de déchets
—  De garantir la tragabilité des déchets par corps de métier

Le coordinateur sera présent aussi souvent que nécessaire sur le chantier pour :

- Participer aux réunions de chantier

- Répondre aux questions des compagnons

- Expliquer les consignes de tri

- Adapter les contenants aux problématiques du chantier
- Constater le respect des directives
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Piloter les flux de déchets

Evaluer la quantité des déchets et organiser leur évacuation

A la demande, faire des rapports illustrés au maitre d'ceuvre pour rendre compte de la gestion des
déchets de chantier

Le coordinateur déchet pourra demander aux entreprises présentes sur chantier :

De faire corriger d'éventuelles erreurs de tri

D'utiliser les contenants qu'il aura lui-méme défini

Obtenir le prévisionnel des travaux susceptibles de générer des déchets

D’utiliser la grue et |'ascenseur pour la mise en place des dispositifs de tri et 'évacuation des déchets
Proposer des sanctions aux maitres d'ceuvre en cas de non-respect des consignes de tri, suivant le
référentiel de sanctions définis dans le CCAP

Refuser tout dispositif d'évacuation des déchets non prévus ou non autorisés par le coordinateur déchet

(3) Descriptif des dispositifs de tri a disposition des entreprises :

L’emplacement des dispositifs de tri seront décidé lors de la réunion de lancement de chantier. Il y aura autant
de contenant que de type de déchet.

Selon la taille des chantiers, et la place disponible, les gravats et le bois pourront étre collectés en sac
big-bag ou en bennes.

Des portes-sacs et bigs bags seront mis en place sur le chantier afin de pouvoir contenir, de maniere
séparée, les films plastiques, les sacs de ciments et d’enduits vide, le pvc, le polystyréne, les gaines
plastiques, le carton, les mousses de calages, et autres déchets identifiés sur chantier.

Il'y aura la présence d’une benne bateau 7-10m3 pour la ferraille ou des futs de 200l selon la place
disponible.

Les palettes devront étre empilées les unes sur les autres a un endroit accessible a leur évacuation.
Pour tous les déchets qui n’auraient pas de contenant identifié, un contenant « Autres déchets » sera
déployé.

(4) Consignes de Tri :

Des stations de tri seront a disposition des compagnons pendant toute la durée du chantier.

Pendant le second-ceuvre, ces stations de TRI se trouveront a 'intérieur du batiment pour étre a proximité des
ouvriers, et préserver les matieres de ’humidité et de la pluie en vue de leur recyclage.

Ily a5 regles a respecter :

1 contenant =1 type de déchet

On utilise les contenants fournis dans le cadre du dispositif de tri.

On ne mélange pas les déchets entre eux

Dans le contenant « autres déchets », on ne doit pas trouver de déchet recyclable dont il existe un
contenant spécifique.

S’il manque de contenant, prévenir le coordinateur déchet qui en apportera de nouveau

Exemple de contenants triés Exemple ce contenants non-triés
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