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N° Localisation U Q P.U. €HT
Phasage des travaux

Chronologie des travaux et d'exécution du chantier IPU
Agencements menuisés/Mobilier

Meuble cafétéria
ensemble mobilier avec rangements bas

Meuble café
Cafétéria ml

Meuble bas arrière bar
Bar ml

Plan de travail cuisine
Arrière cuisine ml

Meuble bar
Comptoir du bar

1,1 Comptoir Bar m²
1,1 Etageres  avec portes coulissantes

ensemble mobilier avec rangements bas
Comptoir ml

Meuble mezzanine
Table filante

Table – Dim. = x ht cm Mezza.  R1 U
Table – Dim. = x ht cm Mezza.  R1 U

Postes de travail isolés
poste de travail – Dim. = x ht cm Mezza.  R1 U

Banc
Mezza.  R1 U

Ouvrages divers
Plans et détails de fabrication IPU
Protection des ouvrages IPU

Fin de chantier
Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

Ens

Nettoyage journalier du chantier 
IPU

Nettoyage fin de chantier

Ens

-  €                

-  €                

-  €                

le chantier devra être nettoyé et rangé tous les jours

Après exécution de ses travaux, nettoyage du chantier, matériels, matériaux, déchets divers, qui 
proviennent de son corps d'état uniquement. 

TOTAL HT 
TVA ( 20,0% )

TOTAL TTC

Réaménagement de la cafétéria et des espaces communs du bâtiment IRESTE de Polytech Nantes

DPGF - LOT°4 – AGENCEMENT

NOTA : Ce DPGF a été établi sur la base du CCTP et des plans d'appel d'offres afin de permettre une analyse comparative des offres reçues. 
Chaque entrepreneur devra en effectuer la vérification et s'engager sur ses propres quantités, étant entendu que le marché est global et forfaitaire.

Ce document sera à compléter selon nécessité (zone " Complément entreprise " en fin de document). Merci de ne pas insérer de ligne.

Description

Au plus tard 15 jours avant la réception des travaux, toutes les pièces écrites ou dessinées ainsi 
que les garanties diverses qui lui seront demandées
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