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Je soussigné, Thierry LEHOUX, Gérant de la SARL AUNEA Ingénierie, dont le siège social est 

situé 5 Rue du Tertre – 44470 Carquefou, atteste sur l’honneur disposer de l’outillage, du 

matériel et équipement technique suivants : 

 

Logiciels techniques 
• Pléiades Comfies : simulation thermique dynamique, 
• U48Win, U46Win, U22Win, U21Win, WinPTZ Perrenoud : calcul thermique dans 

le neuf et en rénovation pour tous types de bâtiments, 
• Autocad, Trimble Plancal (Logiciel 3D BIM)  
• SEE Electrical,  
• Dialux…. 

 

 

Matériel informatique 
• Ordinateurs portables, station de travail, tablette, serveur sécurisé 
• 1 photocopieur couleur 

 

 
Matériel de mesure 
• Capteurs enregistreurs température-hygrométrie (30 u), 
• Capteurs Enregistreurs d’énergie électrique, courbe de charge 
• Testeur de tension Chauvin Arnoux, multimètre, analyseur de courant Fluke, 

pince ampèremétrique, 
• Télémètre laser Leica, 
• Thermomètre IR et thermomètre à sonde, 
• Anémomètre VT200, kit de mesure KIMO de débit de VMC, 

DECLARATION MOYENS 
TECHNIQUES 

Grrr | Agence créative 

8 bis rue de Mayence - 44000 Nantes 

02 40 20 50 14 - www.grrr.design

 

Grrr - 8 bis rue de Mayence - 44000 NANTES - 02 40 20 50 14 - www.grrr.design – contact@grrr.design 
SARL au capital de 7500 euros - 448 290 759 RCS NANTES - N° de TVA intracommunautaire : FR7544829075900043

POUVOIR 
Candidature :  Missions de maîtrise d’oeuvre pour le    
 réaménagement de la cafétéria et des espaces   
 communs du bâtiment IREST de Polytech Nantes 

Maître d’Ouvrage :  Nantes Université, représentée en sa qualité de   
 maître d’ouvrage par Madame la Présidente de   
 Nantes Université, autorité compétente pour signer  
 le marché. 1 quai de Tourville - BP 13522 - 44 035   
 Nantes Cedex 1 

Mandataire :   Gabriel Lefèvre-Pardessus - 0101 architectes - 01,   
 rue Bisson - 44100 Nantes 

Je soussigné, Pierre Cahurel, co-gérant de la Sarl Grrr design, donne pouvoir à Monsieur Gabriel 
Lefèvre-Pardessus, gérant de 0101 architectes, à me représenter pour signer, en mon nom les 
pièces relatives à l’affaire suivante :  

  - Restructuration de la médiathèque « Les 4 quatre vents » 

Fait à Nantes, 
Le mercredi 25 octobre 2023

 

 
VINCENT JEGO 

  
 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
WE-BATI – SAUTRON - Gérant et Responsable de projets  
Depuis juin 2020 
Conduites d’opérations et management de projets depuis les phases études 
jusqu’en phase de réception. Missions d’assistance à maitrise d’ouvrage et 
missions de maitrise d’œuvre. 
 
Projets :  
Restructuration et extension  de la Résidence LES AJONCS – ST REINE DE BRETAGNE (44)– MOEX 
Extension et restructuration de la Résidence l'Immaculée - VILLENEUVE EN RETZ (44) -MOEX 
Construction du restaurant scolaire Collège LAMORICIERE – ST PHILBERT DE GRAND LIEU -mission OPC 
Construction d'un site de production pharmaceutique et de siège social – Clean Cells – Boufféré 
(85) – mission MOEx 
Construction bâtiment OSLOW : 120 logements étudiant, 57 logements, locaux d’activité et bureaux 
- BATI-NANTES – NANTES (44) – mission AMO 
Aménagement intérieur - MAISON DE L’AVOCAT– NANTES(44)- mission OPC 
Rénovation des façades de Breil 4, Breil 1 et Casterneau 4- MINISTERE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES 
ETRANGERES - NANTES(44) – mission AMO 
Construction de 29 logements « TERRE DE CEDRE » – BATI-NANTES – SAINTE LUCE SUR LOIRE (44) – 
mission AMO 
Ravalement de façades – résidence FONTENELLE – VILOGIA – VERTOU- Mission MOE  
 
BETOM INGENIERIE – NANTES – Responsable de projets 
2015-2019 
Coordination et gestion complète des projets tous corps d’état, projet de 
construction et de réhabilitation. Animation des ressources internes et 
externes. Respect de la qualité technique, des délais et des budgets. 
Projets :  
Reconstruction de l’Hôpital de la Corniche Angevine – Chalonnes sur Loire (25 M€)  
Extension siège social Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire – AMO (9,5 M€)  
Plateau Technique Interventionnel - Hôpital Laennec – CHU de NANTES (2,2 M€)  
Réalisation d’un complexe sportifs à vocation tir à l’arc – Ville de Carquefou (1,6 M€)  
Réalisation de la salle Multisport – CC Vallées du Haut Anjou (3.5 M€)  
Construction de 56 logements collectifs (44) – Nantes Métropole Habitat (6 M€ )  
Réalisation d’un EHPAD de 65 lits à Inzinzac-Lochrist –Bretagne Sud Habitat (5,8 M€) 
 
OTEIS – NANTES - Chef de projets 
2011-2015 
Conduite d’opération tous corps d’état ; Assistance au maître d’ouvrage 
durant les phases de conception ; Gestion des appels d'offres ; Suivi 
administratif du contrat et de la facturation ; Maîtrise des coûts du projet  
Projets :  
Extension du campus de l’apprentissage à Nantes (44) – CCI Nantes (6,4M€ -TCE)  
Construction d’une halle de sport à Aytré (17) – Education Nationale (4,7 M€ - TCE) 
Construction de l’IFSI de ST BRIEUC (22) – Région BRETAGNE (5,2 M€ - TCE)  
 
CERIS INGENIERIE – NANTES - Chef de projets 
2008-2011 
Projets : 
INSERM Toulouse : Construction du Centre de recherche (24 M€- lots techniques) 
Université de Nantes : Construction d’un bâtiment de Chimie (7,8 M€ - TCE)  
Université de Poitiers : Construction d’un bâtiment de Chimie (2,3 M€ - TCE) 
 

COMPÉTENCES 

Maitrise des projets de construction TCE  
Capacité de rédaction (note de synthèse / note économique) 
Esprit d’analyse et de synthèse 
Force de conviction et capacité à convaincre  
Disponibilité et réactivité 
Rigueur 

Né le 06 Novembre 1978 à Auray (56) 

 

FORMATION  
INGENIEUR MAITRE GENIE CIVIL ET 
INFRASTRUCTURE  
Institut de Maintenance Immobilière et 
Sécurité (IMIS) – Université d’Angers.  
 
BTS DOMOTIQUE – IMMOTIQUE  
Lycée Yves-Thépot – Quimper. 
 
 

CONTACT 
ADRESSE :  
1, rue de Bellevue  
44880 SAUTRON  
 
TÉLÉPHONE : 
07 84 13 92 95 
 
E-MAIL : v.jego@we-bati.fr 
 
SITE WEB : www.we-bati.fr 

 

 
 
 

LOGICIELS 
Autodesk Autocad 
Microsoft Project 
Microsoft Office 
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PHOTOS DE L’EXISTANT

CAFÉTÉRIA 
Remplacement du plafond, des luminaires, du sol et 
plinthes, peintures murales, mobilier...

SALLE CARDIO 
Ouverture de la cloison donnant sur la salle de 
musculation. Création d’un bureau avec option 
douche.

Remplacement du bar et système de fermeture. 
Rénovation des locaux de stockage et de préparation.

Démolition des locaux annexes à l’ancienne cuisine. 
Remplacement du sol et du plafond. 

Remplacement à l’identique des ouvrants des 
ensembles vitrés donnant sur la rue intérieure.

Remplacement de la porte vitrée de la future salle 
cardio par une porte de secours vitrée anti effraction.
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MATÉRIAU SOL

SOL PROJET POUR CAFÉTÉRIA ET FAÇADE DE BAR
FAÏENCE 50X50 CM 
CLASSE GLISSANCE R11
FINITION CODICER QUARTZIT BEIGE [OU ÉQUIVALENT]

SOL EXISTANT DANS LA RUE INTÉRIEURE
 DALLES BÉTON DÉSACTIVÉS 50X50CM

50CM

50CM
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AMBIANCE TERRASSE - CONTINUITÉ SOL EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR
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SOL CONTINU

PLAFOND SUSPENDU

AXONOMÉTRIE EXPLOSÉE DE LA CAFÉTÉRIA

Dalles grès cérame 50/50 R11

Dalles 50/50 existantes conservées en 
béton désactivé

Stores bannes toile manipulation 
motorisée avec éclairage led en 
sous face des bras et écriture sur 
lambrequins (teinte jaune à définir sur 
présentation d’échantillons)

Luminaires LED circulaires suspendus

Enrouleurs des rideaux métalliques de 
fermeture du bar

BARRÉFECTOIRE

TERRASSE

SALON

RUE INTÉRIEURE

CAFÉTÉRIA

Gaines de ventilation existantes 
conservées

Baffles acoustiques en fibres de bois 
suspendues par câbles inox
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AXONOMÉTRIE DE LA CAFÉTÉRIA

TERRASSE

RUE INTÉRIEURE

Dalles 50/50 existantes conservées en 
béton désactivé

Stores bannes toile manipulation 
motorisée avec éclairage led en 
sous face des bras et écriture sur 
lambrequins (teinte jaune à définir sur 
présentation d’échantillons)

Gaines de ventilation existantes 
conservées

Baffles acoustiques en fibres de bois 
suspendues par câbles inox
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AMBIANCE CAFÉTÉRIA
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PLAN CAFÉTÉRIA - SALLE DE SPORT 1:100
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1: Ce plan n’est pas un plan d’exécution et ne peut en aucun cas servir à la construction des
ouvrages. Ce plan est un plan de principe, les côtes sont indiquées à titre indicatif, elles
doivent être vérifiées par les entreprises en charge de la réalisation des ouvrages.architectes
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PLAN SOLS CAFÉTÉRIA - SALLE DE SPORT 1:100
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Sol cafétéria : carrelage grès cérame 
50*50cm R11

Sol arrières bar : carrelage grès cérame 
antidérapant 20*20cm U4P4 R11 (blanc)

Sol bar : PVC U4P3 gris foncé

Sol salle cardio : PVC U4P3 gris clair
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PLAN PLAFONDS CAFÉTÉRIA - SALLE DE SPORT 1:100

Plafond baffles acoustiques suspendues 
dimensions variables (voir plan de plafond 
détail) 

Plafond technique 60x60cm blanc suivant 
rampants et avec compléments d’isolation 
si besoin

Plafond technique 60x60cm blanc
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SALLE MUSCULATION

RÉFECTOIRE

CLOISON DÉMOLLIE

CLOISONS ET GAINES  
DÉMOLLIES

ISSUE DE SECOURS

ISSUE DE SECOURS

Création d’une porte vitrée ouvrant 180° entre 
bureau et salle cardio (avec store enrouleur)

Ouverture de la cloison entre salle musculation et 
salle cardio

Ouverture de la cloison entre salle musculation et 
bureau (tranche optionnelle n°6)

Création d’un bureau individuel avec douche

Cloisonnement et aménagement de l’espace douche 
avec lavabo (tranche optionnelle n°3)

Remplacement de l’ensemble menuisé existant pour 
création d’une issue de secours en porte tiercée avec 
vitrophanie

Installation d’un rideau métallique extérieur sur 
enrouleur anti-intrusion (tranche optionnelle n°5)

Démolition des cloisons existantes y compris curage 
sol et attentes EP/EU/élec...

Création d’une cloison CF1H entre salle cardio et 
réfectoire + pose d’un miroir (tranche optionnelle 
n°4)

Aménagement d’une extension salle de sport espace 
cardio avec sol PVC / plafond 60/60 / éclairage / 
peintures / réseaux...

Remplacement de l’ensemble menuisé existant par un 
vitrage fixe avec vitrophanie

Fermeture de l’ouverture existante
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PLAN BAR 1:50
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Dalles grès cérame 50/50 R11

Comptoir principal en contre-plaqué finition stratifié 
blanc RAL 9010

Sous face de bar en contre plaqué épaisseur 22mm 
finition lasure incolore (y compris les chants)

Poteaux guides rideaux métalliques

Estrade bar support bois contre plaqué CTBX et 
revêtement PVC U4 gris foncé

Revêtement carrelage 20/20 R11 
finition murs peintures blanches

Remplacement de la porte

Porte existante 
condamnée

ATELIER

Revêtement carrelage 20/20 R11 
finition murs peintures blanches sauf mur support 
plan de travail en faïence toute hauteur

Création d’une ouverture avec porte CF1H ouvrant à 
180° sur le réfectoire

Plans de travail en CP finition stratifié blanc RAL 9010

Rideau métallique de fermeture du bar 

Reposes pied métalliques

Comptoir accueil personnes à mobilité réudite

BAR

CAFÉTÉRIA

STOCKAGE

PRÉPARATION
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BAR



MATÉRIAUX BAR

INTÉRIEUR BAR EN CONTREPLAQUÉ ÉP. 22MM
FINITION COURANTE LASURE INCOLORE 
Y COMPRIS LES CHANTS
FINITION PLATEAU DU BAR STRATIFIÉ BLANC RAL 9010

RIDEAUX MÉTALLIQUES MÉCANIQUES
MAILLE EN CEINTURE GRILLAGÉE 
ROULEAUX CACHÉS DERRIÈRE BAFFLES ACOUSTIQUES 
FERMETURE SUR LE BAR 
POTEAUX-GUIDES PERMANENTS
TRANSPARENCE DE LA GRILLE

SOL CAFÉTÉRIA ET FAÇADE DE BAR
FAÏENCE 50X50 CM 
CLASSE GLISSANCE R11
FINITION CODICER QUARTZIT BEIGE
[OU ÉQUIVALENT]
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COUPE PRINCIPE BAR 1:20

EXTRAIT DE LA RÈGLEMENTATION 
ACCESSIBILITÉ

COMPTOIR ACCESSIBLE AUX 
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Gaines de 
ventilation 
existantes 
conservées

Baffles acoustiques 
suspendues par 
câbles inox

Enrouleurs des 
rideaux métalliques 
de fermeture du 
bar

Luminaires bar  
suspendus

Estrade bar 
support bois contre 
plaqué CTBX et 
revêtement PVC U4 
gris clair

Luminaires 
LED circulaires 
suspendus

CAFÉTÉRIA STOCKAGE

BAR
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COUPE PRINCIPE BAR + STOCKAGE + PRÉPA. 1:20
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Gaines de 
ventilation 
existantes 
conservées

Baffles acoustiques 
suspendues par 
câbles inox

Luminaires local 
préparation  
suspendus

Création d’une 
ouverture avec 
porte CF1H ouvrant 
à 180° sur le 
réfectoire

Revêtement 
carrelage 20/20 
R11

Finition murs 
peinture blanche

Finition murs 
peintures blanches 
sauf mur support 
plan de travail 
en faïence toute 
hauteur

STOCKAGE PRÉPARATION

BAR
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AXONOMÉTRIE EXPLOSÉE 1:25

Portes coulissantes (et 2 portes basculantes)

Emplacements frigo vitrine

Étagères dans les alvéoles sous le bar

Lave-verres

Sol surélevé : estrade OSB CTBX + PVC U4 gris foncé

Prises courant dans les alvéoles (attente frigos), prise 
triphasé (machine à café), 2 prises RJ45

Support bar en carreaux de plâtre 100mm

Revêtement carrreaux céramiques 50x50cm 
(identique finition sol cafétéria)

Rideaux métalliques mécaniques et support poteaux 
acier profilés 80x80mm. Sécurisation de la zone haute 
entre gaines ventilation. 

Surface rehausse du bar contreplaqué stratifié 22mm

Bandeaux LED et prises courant dans la rehausse du 
bar

Plan de travail deux strates de contraplaqué stratifié 
22mm (épaisseur totale 44mm). Deux éviers avec 
lave-verre intégrés. Attente tireuse à bière.

Emplacements machine à café

BAR
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AXONOMÉTRIE 1:25

Revêtement carrreaux céramiques 50x50cm 
(identique finition sol cafétéria).

Rideaux métalliques mécaniques et support poteaux 
acier profilés 80x80mm. Sécurisation de la zone 
haute entre gaines ventilation.

Portes coulissantes (et 2 portes basculantes)

Plan de travail deux strates de contraplaqué stratifié 
22mm (épaisseur totale 44mm). 2 éviers avec lave-
verre intégrés. Attente tireuse à bière.

Plan de travail local préparation. Deux strates 
de contraplaqué stratifié 22mm (épaisseur 
totale 44mm). Eviers avec lave-verre intégrés. 
Emplacement lave-verres.

Plan de travail réfectoire. Deux strates de 
contraplaqué stratifié 22mm (épaisseur totale 
44mm). Etagères + évier. Emplacements à micro-
ondes en libre accès.

BAR

CAFÉTÉRIA

STOCKAGE

PRÉPARATION
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AXONOMÉTRIE SANS PORTES ET RIDEAUX 1:25

Étagères dans les alvéoles

Emplacement lave-verres

Emplacements machine à café et frigo vitrine

BAR

CAFÉTÉRIA

STOCKAGE

PRÉPARATION

Plan de travail réfectoire. Deux strates de 
contraplaqué stratifié 22mm (épaisseur totale 
44mm). Etagères + évier. Emplacements à micro-
ondes en libre accès.

Plan de travail local préparation. Deux strates 
de contraplaqué stratifié 22mm (épaisseur 
totale 44mm). Eviers avec lave-verre intégrés. 
Emplacement lave-verres.

Revêtement carrreaux céramiques 50x50cm 
(identique finition sol cafétéria).

Plan de travail deux strates de contraplaqué stratifié 
22mm (épaisseur totale 44mm). 2 éviers avec lave-
verre intégrés. Attente tireuse à bière.
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COUPE BAR 1:10

Portes coulissantes en contreplaqué stratifié blanc 
12mm, 3 ou 2 rails selon position

Plan de travail. Deux strates de contraplaqué stratifié 
2x22mm (épaisseur totale 44mm). Etagères dessous. 

Prises courant niveau bar

Rebord du bar en contreplaqué stratifié blanc 22mm

Prises courant niveau sol

Poteau support rideaux métalliques 80x80mm

Poteau support rideaux métalliques 80x80mm

Rail rideau métallique

Sol rehaussé. Construction bois lambourdes + OSB 
CTBX, revêtement sol PVC U4 gris

Support bar, construction en carreaux de plâtre 100mm

Bandeau LED ajustable en intensité et chaleur lumière

Revêtement carrreaux céramiques 50x50cm 
(identique finition sol cafétéria)

Éviers encastrés avec rince-verres

BAR CAFÉTÉRIA
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emplacement 
machine à café

DESSUS DU BAR
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HAUTEUR PLAN DE TRAVAIL
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HAUTEUR 50CM ALVÉOLES ET ÉTAGÈRES

emlacement 
frigo vitrine
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PLAFOND



STORES BANNES AVEC ÉCLAIRAGE LED INTÉGRÉ
BRAS MÉCANIQUES MOTORISÉS
FINITION TOILE JAUNEÀ DÉFINIR SUR PRÉSENTATIION 
D’ÉCHANTILLONS

LAMPES CAFÉTÉRIA 
SUSPENSION LED BLANCHE EXTRA PLATE 
TYPE SALSA-S  OU ÉQUIVALENT
DIAMÈTRE 400 OU 600MM
ÉPAISSEUR 50MM

MATÉRIAUX PLAFOND

BAFFLES ACOUSTIQUES 
DIMENSIONS VARIABLES EN FONCTION DU PLAN DE 
CALEPINAGE DU PLAFOND ET CCTP
SUSPENDUES PAR CÂBLES INOX
FINITION BLANC
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MEZZANINES

HORS NOUVEAU PÉRIMÈTRE TRAVAUX

HORS NOUVEAU PÉRIMÈTRE TRAVAUX



PHOTOS DE L’EXISTANT

MEZZANINE R+1 
Remplacement du sol et plinthes sur l’ensemble 
des surfaces des mezzanines, des coursives et 
passerelles.

MEZZANINE R+2 
Remplacement du sol et plinthes sur l’ensemble 
des surfaces des mezzanines, des coursives et 
passerelles.

Ajout de mobilier propice au travail individuel et en 
petits groupes.

Reprises des peintures murales et des plinthes (tranche 
optionnelle n°1)

Reprises des peintures murales et des plinthes (tranche 
optionnelle n°1)

Remplacement du revêtement de sol dans les escaliers 
avec bandes podotactiles et nez de marches.HORS NOUVEAU PÉRIMÈTRE TRAVAUX

HORS NOUVEAU PÉRIMÈTRE TRAVAUX
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PLAN PROJET R+1 1:200
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1: Ce plan n’est pas un plan d’exécution et ne peut en aucun cas servir à la construction des
ouvrages. Ce plan est un plan de principe, les côtes sont indiquées à titre indicatif, elles
doivent être vérifiées par les entreprises en charge de la réalisation des ouvrages.architectes
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MEZZANINE R+1

FLOTEX METRO TANGERINE (OU ÉQUIVALENT)
CLASSEMENT UPEC FLOTEX COLOUR LÈS S :
U3S P3 E2 C2 SUR SUPPORT BÉTON

Dépose sol existant et remplacement par sol textile 
collé sur support béton : 

Aménagement de postes de travail individuels le long 
du garde-corps existant (cf. plans détails)

Rénovation des peintures murales périphériques 
Remplacement des plinthes bois te peinture
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Mobilier Mezzanine - R1
Tables filantes faces à la rue intérieure

Revêtement Flotex collé
sur les parois intérieures
s445030 Canyon sulphur
Avec découpe affleurante

Tabouret Inclass Varya
T181THSO
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piètement tige d’acier
Finition : 
Acier W01
CoqueW01

Garde-corps
 existant
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MOBILIER FIXE R+1
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PLAN PROJET R+2 1:200
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MEZZANINE 2
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plan R+2

8/04/2024

1: Ce plan n’est pas un plan d’exécution et ne peut en aucun cas servir à la construction des
ouvrages. Ce plan est un plan de principe, les côtes sont indiquées à titre indicatif, elles
doivent être vérifiées par les entreprises en charge de la réalisation des ouvrages.architectes
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MEZZANINE R+2

FLOTEX METRO GOLD  (OU ÉQUIVALENT)
CLASSEMENT UPEC FLOTEX COLOUR LÈS S :
U3S P3 E2 C2 SUR SUPPORT BÉTON

Aménagement de postes de travail perpendiculairement 
à la façade sur la rue intérieure (cf. plans détails)

Rénovation des peintures murales périphériques 
Remplacement des plinthes bois te peinture

Aménagement de bancs en contre plaqué

Dépose sol existant et remplacement par sol textile 
collé sur support béton : 
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Chaise MAIKE
Polypropylène
Ral 9010
Blanc Neige
 

Mobilier Mezzanine - R2 - Espace calme
Postes de travail isolés côté rue 

Revêtement Flotex collé 
sur les parois intérieures
s445030 Canyon sulphur

Chants lasure incolore

Fixation 
aux murs 
des modules

Contreplaqué
Peuplier 
Epaisseur 22 mm
Lasure incolore

MOBILIER FIXE R+2
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Mobilier Mezzanine - R2 - Espace calme
Bancs attente

CP
peuplier
Finition 
lasure 
incolore

Poignées 
pour la manutention

Disposition aléatoire des 3 bancs 
autour du poteau central
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Renforts intérieurs

MOBILIER DÉPLAÇABLE R+2
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LOCAL SSI



PHOTOS DE L’EXISTANT

BULLE 
État existant conservé.

Création d’une porte d’accès au local SSI depuis la rue 
intérieure au centre des panneaux métalliques.

LOCAL SSI (tranche optionnelle n°2) 
Création d’une cloisons CF entre local SSI et local de 
repos. Création d’une porte entre bulle et local SSI.

Création d’une porte d’accès au local SSI depuis la rue 
et déplacement du radiateur vers le local de repos.
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doivent être vérifiées par les entreprises en charge de la réalisation des ouvrages.architectes
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Création d’une porte CF1H entre local SSI et bulle
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+ installation d’un nouveau radiateur
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PLANS INSTALLATIONS DE 
CHANTIER



SCE - ateliers up+ // décembre 2023

Chantrerie
Projet centralité – Gestion des interfaces

Présentation Polytec
21 décembre 2023

CHANTIERS VOISINS

01 
Projet d’aménagement d’une traversée 
piétonne Axe Bretagne à travers le campus  
Du 03/06/2024 au 31/12/2025

02 
Projet de construction d’un Data Center sur 
le site de Polytech Nantes 
Du 10/02/2025 au 06/03/2026

03 
Projet de reconfiguration du Boulevard des 
Européens (6 secteurs) 
Secteur sud de juillet à août 2024

IRESTE

02-DATA CENTER

03-BOULEVARD

01-AXE BRETAGNE

69NUI-DCE-pr-DOSSIER PLANS-241127.indd / A3



INSTALLATIONS DE CHANTIER

Circulation

Bureau

01

07

01

Sas entrée

02

Salle de travail

Etudiants

01

Sas

Rangement,

Réserve

Sas

03

03

Local

technique

Bureau

Salle info,

Multimedia

Chambre froide

Sas

Salle de TP Info

Bureau

Atelier

Bureau

Non affecté

01

Local technique

Chaufferie

Non affecté

Sanitaires

Palier

Sanitaires

Non affecté

Non affecté

W
C

W
C

Sanitaires

W
C

Sanitaires

W
C

Patio

Rangement,

Réserve

W
C

Sanitaires

Laboratoire

Non affecté

01

Salle de sports

Atelier

12

01

Non affecté

07

02

12

05

04

W
C

Non affecté

02

W
C

Circulation

Non affecté

W
C

W
C

W
C

GT

W
C

Placard technique

Douches

Hommes

Salle de cours

08

05

06

Palier

W
C

01

Bureau

04

04

Laboratoire

de langues

Auvent

W
C

Auvent

Auvent

Non affecté

07

Local

technique

05

03

Bureau

Vestiaire / Sanitaires

Femmes

Salle info,

Multimedia

07

02

Sas

Restaurant

04

Entrée

10

Salle de bain

05

05

06

04

Rangement,

Réserve

09

W
C PMR

06

Placard technique

Non affecté

Salle de TP
05

Innovation

Pédagogie

Sas

05

07

Chaufferie

630 Kg.

05

01

03

04

06

Bureau

Palier

03

Circulation

06
Local technique

électrique

Rangement,

Réserve

Laboratoire

07

Salle info,

Multimedia

Sas

Salle info,

Multimedia

10

Local

Compresseur

Rangement,

Réserve

Magasin

Circulation

03

07

Circulation

03

W
C

04

05

Auvent

Garage

Sas

06

Auvent

Sanitaires
W

C

W
C

W
C

Circulation

W
C

Sas

W
C

VMC

Douches

Femmes

W
C

W
C

Non affecté

Non affecté

W
C

W
C PMR

W
C

Palier

Local technique Ventilation

Local technique

Ventilation

Non affecté

Rangement,

Réserve

Rangement, Réserve

Rangement,

Réserve

Non affecté

Rangement,

Réserve

Cafétéria

Dégagement

entrée

Salle de TP Info

Salle de cours

Projets Infos

Accueil

Rangement,

Réserve

Sas

Bureau

Bureau

Bureau

Salle info,

Multimedia

Bureau

Salle de

réunion

Salle de cours

Local

technique

Salle de

serveurs

Rangement,

Réserve

Salle info,

Multimedia

Salle de TP

Bureau

Bureau

01

Salle de bain

05

02

Salle de travail

Etudiants

Circulation

Circulation

SS

07

06

04

07

05

02

03

Non affecté

Salle de cours et

d'examens

11

Bureau

06

03

06

01

06

02

07

03

Sanitaires

04

02

06

Sas

04

Palier

Circulation

Auvent

02

Salle de réunion

Etudiants

01

07

07

05

02

Salle de

serveurs

Laboratoire

W
C

Salle de cours

W
C

W
C

02

Vestiaire / Sanitaires

Hommes

01

Dégagement

Local technique

Dégagement

Laverie

02

Salle info,

Multimedia

Salle de cours

Atelier

Sanitaires

Hall

W
C

08

Salle de TP

01

Salle info,

Multimedia

11

09

04

Bureau

Reprographie

légère

03

03

04

W
C

N

JD

JD

JD

JD

PLCH001

7877.21

PL005
1.00

S016.1
2.46

S0181.75

X00748.89

S016.2
1.58

B0262.89

B028

104.94

B0352.18

C02337.94

C0254.08

C02756.27

D00139.59

D01421.04

D01511.09

E004
150.11

E00612.54

E00718.74

E02130.16

LG01
31.28

LG05
10.05

LG11
36.80

LG06
11.64

LG120.84

B00161.91

LG08
10.05

LG07
11.99

LG101.57

B00468.43

B00571.21

B00623.63

B007

113.95

B00816.28

B00916.28

S0158.78

B01016.28

B01198.84

B01396.63
B01228.91

B01816.36
S015.3

1.42S015.2
1.44S015.1

1.44

S014.3
1.35

B0227.83

X00230.83

B02314.31

S014.4
1.35

B02441.15

B03115.24

S014.2
1.35S014.1

1.35

B02712.15

DLT005

3.79

S013.3
1.35

B03011.05

S013.4
1.35

B0389.33

S013.2
1.35

B0297.17

X00377.50

S013.1
1.35

C00115.11

C00262.44

S01421.24

S017.1
1.35

S01321.24
C00435.52

S012.5
3.18

X00420.46

S012.4
1.47

C00649.51

S012.3
1.47

S017.2
1.35

C00874.72

S012.2
1.47

C00957.22

S012.1
1.47

C01023.67

S01223.61
S011.4

4.48

S011.2
1.84

C01416.23

S011.3
2.14

C01717.05

S011.1
1.71

S01127.93

S0027.72

S0016.40

X00525.44

C0295.28

C02012.80

S002.2
4.46

S001.1
3.30

S002.1
1.61

S018.1
3.65

C03010.19

C0318.27

S001.2
1.61

DLT002

2.61

PL01
7

7.4
4

PL0120.60

D00557.23

X00611.10

PL0110.59

D00861.23

PL0100.60

PL008
0.62

B03314.28

D01074.33

PL007
1.42

D01123.71

H001

1246.98

PL006
1.42

D013

200.44

PL004
0.95

PL003
0.95

E001
371.98

PL002
1.33

PL001
1.75

E00336.45

P00414.08

E005.1

34.00

P00314.17

E005.2

66.04

P00213.08

E01124.11

P00113.14
E01024.11

LT022.1

30.45

E01411.52

LT022
5.79

LT020.1

24.62

GN005

0.17

LT020

24.70

LT008

81.60

GN00
4

0.1
6

LT00
7

0.7
5

GN0080.27

LT003

28.63

LT002
4.64

GN01
0

0.5
1

LT001
6.00

GN013
1.04

GN011
1.08

GN00
7

GN0090.27

GN01
2

0.3
8

GN006

0.20

E01768.00

E01311.71

E009

1073.55

E00527.97

E00269.36

D02135.35

D01258.13

D00615.37

D00961.48

D004

150.71

D00399.15

C02233.16

C02160.96

C01912.18

B0152.12

C01815.16
C01616.22

C01542.57

C01316.08

C01216.11

C01116.35

S0164.62

C00774.69

C00543.37

C00362.44

B03619.89

X001
339.63

B02516.68

DLT003

1.80

B01759.39

B014

146.61

B01927.60

B01629.76

DLT004

1.48

B02088.48

GN0010.89

DC003

80.22

LG093.04

LG034.13

LG042.23

DC002

67.41

DC001
9.80

DC004

10.53

LG020.83

S017.3
1.35

DLT001

9.21

E0166.31

E008
163.90

D01615.10

D00733.15

D00216.23

C0284.20

C02652.02

C02450.71

B03714.12

B0342.20

B03285.27

B0215.17

S01713.09

EU

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

%%P00.00

-0.50

-0.50

NGF
+25.40

%%P00.00

-0.50

+0.83

%%P00.00

1000
plan RDC

14/03/2024
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DOCUMENTS ANNEXES



CCTP ET DPGF

PLANS PB CVC

PLANS CFO CFA

RICT - APAVE

PGC - QUALICONSULT

DIAGNOSTIC AMIANTE - APAVE

DIAGNOSTIC PLOMB - SOCOTEC
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