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NOTA : Ce DPGF a été établi sur la base du CCTP et des plans d'appel d'offres afin de permettre une analyse comparative des offres regues.
Chaque entrepreneur devra en effectuer la vérification et s'engager sur ses propres quantités, étant entendu que le marché est global et forfaitaire.

Ce document sera a compléter selon nécessité (zone " Complément entreprise " en fin de document). Merci de ne pas insérer de ligne.

N° Description Localisation U Q P.U. €HT
Phasage des travaux
Chronologie des travaux et d'exécution du chantier IPU
Agencements menuisés/Mobilier
Meuble cafétéria
ensemble mobilier avec rangements bas
Meuble café

Cafétéria mi
Meuble bas arriére bar
Bar mi
Plan de travail cuisine
Arriére cuisine mi
Meuble bar
Comptoir du bar
Comptoir Bar m?
Etaqeres avec portes coulissantes
ensemble mobilier avec rangements bas
Comptoir ml
Meuble-mezzanine
Table filante
Table—Dim—=x-htcm Mezza—R1 u
Table—Dim—x-htcm Mezza—R1 u
D [ S
poste-de-travail—Dim—=x-ht-cm Mezza—R1 g
Bane
Mezza—R1 u
Ouvrages divers
Plans et détails de fabrication IPU
Protection des ouvrages IPU

Fin de chantier

Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
Au plus tard 15 jours avant la réception des travaux, toutes les pieces écrites ou dessinées ainsi
que les garanties diverses qui lui seront demandées

Nettoyage journalier du chantier
le chantier devra étre nettoyé et rangé tous les jours IPU

Nettoyage fin de chantier
Apreés exécution de ses travaux, nettoyage du chantier, matériels, matériaux, déchets divers, qui
proviennent de son corps d'état uniquement.
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