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ARTICLE 1 - IDENTIFICATION DES PARTIES

1-1 L’ACHETEUR

Le marché est passé par le Ministére chargé des Transports et porté en particulier par la
Direction Générale de I'Aviation Civile (DGAC)

Direction des Services de la Navigation Aérienne (DSNA)

Direction des Opérations (DO)

Service de la Navigation Aérienne Est (SNA-CE)

630, rue d’Allemagne

69125 LYON SAINT EXUPERY AEROPORT

Le pouvoir adjudicateur agit en qualité d’entité adjudicatrice au sens de larticle L1212-1
alinéas 1° et 2° du code de la commande publique.

Le Péle Achat DSNA antenne DO est I'entité chargée de passer le marché au nom de la
Direction des Opérations

1-2 LE MAITRE D’CEUVRE
La maitrise d’ceuvre est assurée :

M. Frédéric LOURS Chargé d’opérations au SNIA Centre et Est / Lyon.
Tél: 06 335110 62
Courriel : frederic.lours@aviation-civile.gouv.fr

Et

M. Jean-Frangois COGNET Chargé d’opérations au SNIA Centre et Est/ Lyon.
Tél : 06 10 67 95 42
Courriel : jean-francois.cognet@aviation-civile.gouv.fr

1-3 - LE TITULAIRE

L’opérateur économique auquel est attribué le marché est dénommé « le titulaire » dans la
suite du présent Cahier des charges. L’identité ainsi que les coordonnées du titulaire figurent
a l'acte d’engagement.

ARTICLE 2 - OBJET DU MARCHE

Le marché a pour objet les travaux de sécurisation périmétrique du Bloc Technique de
I'aéroport de Lyon Saint Exupéry.

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier
des clauses techniques particuliéres (CCTP).

CCAG de référence : CCAG Travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021 publié le 1°" avril
2021.
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ARTICLE 3 - ALLOTISSEMENT

Le marché est divisé en lots comme suit :

Lot 1 : Travaux d’installations de portails d’acces et clétures.
Lot 2 : Travaux pour I'acceés au sous-sol — Pose de grilles de défense.

L’acheteur se réserve le droit d’attribuer & un méme candidat 1 lot, ou les deux lots.

ARTICLE 4 - FORME ET ETENDUE DU MARCHE

Le marché est un marché de travaux en application de larticle L. 1111-2 du Code de la
commande publique.

Le montant du marché est estimé a 91 666,67 € HT soit 110 000 € TTC pour les 2 lots.

ARTICLE 5 - DUREE DU MARCHE

5-1 - CADRE GENERAL

Le présent marché est passé pour une durée de 12 mois a compter de la notification portant
lancement des prestations par ordre de service.

5-2 - RECONDUCTION DU MARCHE
Le marché n’est pas reconductible.

ARTICLE 6 - FRACTIONNEMENT DES PRESTATIONS

Sans objet

ARTICLE 7 - LIEU DPEXECUTION

Les prestations s’exécutent au :
SNA-CE

630 rue d’Allemagne

69125 Lyon Saint Exupéry

ARTICLE 8 - LANGUE

Tous les documents remis par le titulaire sont rédigés en langue francaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue francgaise, il le fournit, a sa
charge, accompagné d’une traduction en francais.
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ARTICLE 9 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les piéces constitutives du marché sont énumérées ci-dessous :

L'acte d’engagement (AE) ;

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;

Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes ;

Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics
de travaux ;

L'offre technique du titulaire ;

Les actes spéciaux de sous-traitance éventuels ;
L' offre financiére du titulaire (DPGF) ;

Les modifications éventuelles ;

Les ordres de service ;

Les échanges écrits si ceux-ci comportent des éléments impactant le bon déroulement de la
prestation.

ARTICLE 10 - MODALITES DEXECUTION DES
PRESTATIONS

10-1 - REPRESENTATION DES PARTIES

10-1-1 - Représentation de Pacheteur

L'interlocuteur chargé du suivi de I'exécution des prestations est désigné par le maitre
d’ceuvre lors de la notification du marché.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le maitre d’ceuvre en cours
d’exécution du marché.

Le maitre d’ceuvre notifie sans délai toute modification de I'interlocuteur au titulaire.

10-1-2 - Représentation du titulaire

Le titulaire s’engage sur la durée du marché a assurer une pérennité en termes de
compétences et de qualification quant a la composition de I'équipe mise en place.

Le titulaire désigne nominativement, au sein de cette équipe, et en accord avec la personne
publique, un chef de projet interlocuteur unique de la personne publique, possédant les
compétences d’études et les qualités humaines nécessaires a la conduite d’'une équipe. Il
s’engage a maintenir, dans la mesure du possible, cette personne sur ce poste durant la
durée du projet.

Si le chef de projet ou tout autre membre de I'’équipe n’est plus en mesure de remplir sa
mission, le titulaire doit en aviser immédiatement la personne publique et prendre toutes les
dispositions nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne s’en trouve pas
compromise.
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10-1-3 - Remplacement des intervenants

Pendant toute la durée du marché, l'acheteur se réserve le droit de demander le
remplacement motivé d’'un ou de plusieurs intervenants du titulaire. De méme, le titulaire
peut proposer le remplacement d’'un ou de plusieurs de ses intervenants.

Le remplacement est soumis a I'approbation de I'acheteur. Tout refus sera motivé.

A défaut de proposition de remplacant par le titulaire ou en cas de trois récusations
successives motivées par I'acheteur, le marché peut étre résilié pour faute du titulaire.

10-1-4 - Co-activité et coordination des mesures de prévention en
matiere de sécurité et de protection de la santé (SPS)

Les travaux ne relévent d'aucun régime spécifique en matiere de co-activité et de
coordination santé sécurité. Toutefois, en cas de déclaration de sous-traitance sur des
activités nécessitant un régime spécifique en matiere de co-activité et de coordination santé
et sécurité, le maitre d'ouvrage prendra en charge cette mission via un organisme spécialisé.

10-2 —- CONDITIONS D’EXECUTION

10-2-1 — Contenu de la prestation
Le contenu de la prestation est décrit au chapitre 2 du CCTP

10-2-2 - Période de préparation et approvisionnements

La période de préparation ainsi que la période d’approvisionnement du matériel nécessaire a
la bonne exécution des travaux est fixé a 2 mois maximum a compter de la date de
notification de 'ordre de service.

10-2-3 - Délai d’exécution des travaux

Le délai global d'exécution des travaux est de 8 mois a compter de l'ordre de service
prescrivant le démarrage des travaux.

10-2-4 - Calendrier détaillé d’exécution des travaux

Le calendrier détaillé est élaboré conformément aux prescriptions du CCTP. Au cours du
chantier et aprés consultation du titulaire concerné, le calendrier détaillé peut étre modifié,
dans la limite du délai global d'exécution. Ces modifications tiennent compte, le cas échéant,
des prolongations de délais résultant de I'application de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

10-2-5 - Exécution des travaux

Réunions de chantier :

La réunion préalable au démarrage du chantier aura lieu aux jours et heures fixés par le
maitre d’ceuvre. Le représentant du titulaire doit avoir le pouvoir de I'engager et de donner
sur le champ les ordres nécessaires aux personnels du titulaire sur le chantier.
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Toute absence du représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est
convoqué entrainera l'application de pénalités.

Est considérée comme une absence la représentation du titulaire par des personnes non
qualifiées.

Registre de chantier :

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG-Travaux, la tenue d'un registre de chantier n'est pas
prévue.

Plan d'exécution — Notes de calculs — Etudes de détails :

Les plans, notes et études sont soumis a l'approbation du maitre d’ouvrage sur proposition
du maitre d’ceuvre.

Equipements, matériaux et produits :

Les choix du titulaire concernant les équipements, matériaux et produits sont soumis a
I'approbation du maitre d’ouvrage sur proposition du maitre d’ceuvre avant leur mise en
ceuvre.

Contrbles et réception des travaux :

Les essais et contr6le d'ouvrage ou parties d'ouvrage, prévus par les documents techniques
du marché, sont assurés contradictoirement sur le chantier par le titulaire du marché et le
maitre d’ceuvre.

Les travaux prévus au présent marché et faisant I'objet de réserves au moment de la
réception devront étre exécutés dans un délai maximum de 1 mois. Passé ce délai et apres
mise en demeure du titulaire restée infructueuse, les travaux seront exécutés a ses frais et
risques.

Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux :
Au terme des travaux le titulaire doit :

- procéder a I'évacuation de ses déchets

- nettoyer les installations

- réparer et remettre en état les installations détériorées

Ces prestations sont effectuées dans le délai d'exécution des travaux.
Réception :

La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions de l'article
41 du CCAG-Travaux.

10-2-6 - Prolongation du délai d’exécution

En application du troisieme paragraphe de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, lorsque
I'exécution des travaux est entravée par I'un des phénoménes naturels (neige, gel, vent,
pluie), les délais d'exécution sont prolongés a l'initiative de I'acheteur, apres concertation
entre celui-ci et le titulaire du marché. Le titulaire du marché ne peut pas décider
unilatéralement d’arréter I'exécution de la prestation au motif des phénomeénes naturels. La
prolongation des délais d'exécution est équivalente au nombre de jours d'entrave provoqués
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par le phénoméne naturel en cause. De méme, en cas de modifications aux travaux
régulierement ordonnés, le délai contractuel sera prolongé de la durée correspondante.

10-2-7 — Documents fournis apres exécution

Les documents que le titulaire doit fournir aprés I'exécution des travaux sont spécifiés a
I’article 2.6 du CCTP pour le lot 1 et a I’article 2.5 du CCTP pour le lot 2.

Les documents devront étre remis dans les délais prescrits par l'article 40 du CCAG -
Travaux.

Dans tous les cas, le titulaire s'assure que les documents qu'il remet aprés exécution
correspondent aux prestations réellement exécutées.

10-2-8 - Exigences relatives aux prestations

Le titulaire est responsable de la conservation, de I'entretien et de I'emploi de tout matériel,
objet ou approvisionnement ou local qui lui est confié(s) dés que celui-ci, est mis
effectivement a sa disposition. Il ne peut en disposer qu'aux fins prévues par le marché. Le
titulaire doit les restituer lorsque le marché est terminé.

10-3 — OBLIGATIONS DU TITULAIRE

10-3-1 - Réparation des dommages

Les dommages, de toute nature, causés au personnel ou aux biens de I'acheteur par le
titulaire, du fait de I'exécution du marché, sont a la charge du titulaire.

Tant que les fournitures restent la propriété du titulaire, celui-ci est, sauf faute de I'acheteur,
seul responsable des dommages subis par ces fournitures du fait de toute cause autre que
I'exposition a la radioactivité artificielle ou les catastrophes naturelles diment reconnues.
Cette stipulation ne s'applique pas en cas d'adjonction d'équipements fournis par l'acheteur
au matériel du titulaire et causant des dommages a celui-ci.

Le titulaire garantit I'acheteur contre les sinistres ayant leur origine dans le matériel qu'il
fournit ou dans les agissements de ses préposés et affectant les locaux ou ce matériel est
exploité, y compris contre le recours des voisins.

10-3-2 — Responsabilité et assurances

D'une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des
responsabilités et garanties résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-2,
1792-3 et 1792-4 du code civil.

Assurances de responsabilité civile de droit commun :

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a
couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre
de l'ceuvre et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation
des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes de l'ouvrage.
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Assurances de responsabilité civile décennale :

L'opération est soumise a l'obligation d'assurance de responsabilité civile décennale prévue
par l'article L.241-1 du code des assurances et le montant prévisionnel de l'opération est
inférieur a 15 millions d'euros HT. Le titulaire déclare avoir souscrit une police de
responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de I'ouverture du
chantier le garantissant pour les travaux confiés.

Le titulaire justifie de sa police d'assurances individuelle de responsabilité civile décennale
par une attestation d'assurances émanant de sa société d'assurances conforme au modéle
standard défini par la Fédération Francaise des Sociétés d'Assurance (FFSA).

Les attestations précisent le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties
sont délivrées, la mention selon laquelle les garanties sont délivrées au colt de I'ouvrage.

10-4 — CONSIDERATIONS SOCIALES
Le présent marché public ne comprend pas de considérations sociales.

10-5 - CONSIDERATIONS ENVIRONNEMENTALES

Valorisation des déchets :

Le titulaire s’engage, conformément au mémoire technique remis dans le cadre de son offre,

a limiter la production des déchets et a optimiser leur valorisation (SOSED).

Le titulaire a également I'obligation :

- de sensibiliser I'ensemble de son personnel avant le démarrage du chantier, et
régulierement pendant son déroulement, aux modalités de collecte (ex : non mélange,
lieux de stockage intermédiaire aux postes de travail, etc.) et aux bonnes pratiques de
gestion des déchets propres a l'opération,

- de maintenir le chantier propre et libre de tout déchet pendant et aprés I'exécution des
travaux dont il a la charge,

- de trier (ou non mélanger) les déchets et en particulier de ne pas mélanger les déchets
dangereux avec les autres types de déchets.

Mise en ceuvre du Schéma d’Organisation et de Suivi de I'Elimination des Déchets (SOSED)
Le SOSED constitue le document de référence traitant spécifiguement de la gestion des
déchets de chantier. Il appartient au titulaire de fournir ce document et de s’engager sur :

- lidentification de la nature des déchets

- le classement des déchets

- la quantité

- le stockage sur le chantier et la collecte

- le mode de traitement des déchets.

Sur le chantier, il est également strictement interdit de :

- briler les déchets,

- d’abandonner ou enfouir sur le chantier ou en-dehors, les déchets,

- de recourir a des filieres, collecteurs ou des sites de traitement non
réglementaires ou non autorisés,
de déverser des déchets solides ou liquides dans les réseaux
d’assainissement
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10-6 — AUTRES OBLIGATIONS

10-6-1 - Obligations relatives a la sous-traitance

Le titulaire est habilité a sous-traiter I'exécution de certaines parties du marché, provoquant
obligatoirement le paiement direct du sous-traitant pour des prestations supérieures a 600 €
TTC.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de
paiement agréées par 'acheteur.

L'acceptation de l'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement
correspondantes sont possibles en cours de marché selon les modalités définies aux articles
R. 2193-3 et R. 2193-4 du Code de la commande publique.

Pour satisfaire aux obligations susmentionnées et dans le cas d'une sous-traitance en
cours d’exécution du marché, le Titulaire devra compléter utilement les formulaires suivants :
- le formulaire DC 4 (déclaration de sous-traitance)

- le formulaire DC 2

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et
risques de I'entreprise titulaire du marché (article 50 du CCAG Travaux).

10-6-2 - Protection des données a caractere personnel

Chaque partie est tenue au respect des regles relatives a la protection des données
nominatives auxquelles elle a acces pour les besoins de I'exécution du marché.

En cas d'évolution de la législation sur la protection des données a caractere personnel en
cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par l'acheteur, afin
de se conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a la signature d'une modification par les
parties.

Pour assurer cette protection, il incombe a I'acheteur d'effectuer les déclarations et d'obtenir
les autorisations administratives nécessaires a I'exécution des prestations prévues par les
documents particuliers du marché.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation applicable au traitement de données a
caractere personnel et le reglement (UE) 2016/679 sur la protection des données du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.

Chaque partie est tenue au respect des regles relatives a la protection des données
personnelles auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du contrat et s'engage a

- les traiter conformément a I'usage prévu au contrat

- les traiter selon les instructions du donneur d'ordre

- garantir leur confidentialité

- limiter I'acces aux seules personnes autorisées

- signaler toute violation de ces regles auprés de I'acheteur et de la CNIL
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Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de protection qui
s'imposent a lui pour I'exécution du contrat et doit s'assurer du respect de ces obligations par
ses sous-traitants.

10-6-3 - Obligations relatives a la confidentialité et a la sécurité

a) Confidentialité et secret des affaires

Le titulaire s'engage a mettre en ceuvre les moyens appropriés afin de garder confidentiels
les informations, les documents et les objets auxquels il aura eu acces lors de I'exécution du
marché, sans qu'il soit besoin d'en expliciter systématiquement le caractére confidentiel. Ces
informations, documents ou objets ne peuvent étre, sans autorisation expresse de I'acheteur,
divulgués, publiés, communiqués a des tiers ou étre utilisés directement par le titulaire, hors
du marché ou a l'issue de son exécution.

Le titulaire s'engage a faire respecter ces obligations a I'ensemble de son personnel, le cas
échéant a ses sous-traitants et fournisseurs.

L'acheteur peut demander, a tout moment, au titulaire, de Iui retourner les éléments ou
supports d'informations confidentielles, qui lui auraient été fournis, sans en conserver aucune
copie ou trace.

La violation de l'obligation de confidentialité par le titulaire pourra entrainer la résiliation du
marché aux torts du titulaire.

Le titulaire consent, en application de I'article L. 151-5 du code de commerce, a ce que tous
les documents de son offre et ceux liés a I'exécution du marché puissent étre divulgués par
I'acheteur a un tiers, a la condition que cette divulgation s'avére nécessaire, notamment pour
les besoins d'une mission de conseil ou d'assistance a maitrise d'ouvrage, de contréle des
prestations réalisées ou en cas de passation d’un autre marché.

L'acheteur s'engage, le cas échéant, a obtenir de ce tiers toutes les assurances nécessaires
quant a la mise en ceuvre par ce dernier et ses éventuels sous-traitants de mesures
effectives de protection des informations couvertes par le secret des affaires.

L'acheteur informe le titulaire par écrit 15 jours avant de divulguer de telles informations, en
précisant le motif, la durée ainsi que les informations et documents concernés.

Tout au long de I'exécution du marché, le titulaire est tenu de déclarer sans délai a I'acheteur
toute situation de nature a constituer un conflit d'intéréts.

b) Mesures de sécurité-slreté - reglement intérieur

Le titulaire exerce le contr6le du travail de son personnel et assure l'ensemble des
obligations qui lui incombe en sa qualité d'employeur. Pour les prestations nécessitant la
présence du personnel du titulaire dans les locaux des sites de I'acheteur, le titulaire fait le
nécessaire pour que son personnel se conforme aux dispositions applicables aux entreprises
intervenant dans les dits locaux et notamment a celles relatives a I'hygiéne et a la sécurité, a
charge au titulaire de les communiquer a son personnel.

Certains sites étant classés " Etablissement a Acces Surveillé ", comprenant une zone
restrictive, les conditions d’acces sont réglementées. Le titulaire, pour obtenir les badges
d’accés au site, doit remplir pour chacun de ses agents, un dossier qui est déposé au siége
de l'acheteur de rattachement de I'opération concernée. La délivrance d’un badge d’acces
étant conditionnée par une enquéte de police le délai peut étre de 1 mois a compter de
la réception du dossier par le site. Si a I'issue de cette enquéte, I'autorisation d’accés d’'un
des intervenants est refusée, I'entreprise doit proposer une nouvelle personne. Le titulaire
devra prendre en compte ces délais. Le titulaire ne pourra justifier un retard a cause de ces
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formalités. De méme, le titulaire devra se conformer aux consignes destinées aux
prestataires extérieurs au SNA-CE.

Par ailleurs, tout personnel travaillant sur un site de I'acheteur est appelé a une vigilance
particuliére vis-a-vis des actes de malveillance ou de manquements aux régles d’application
de la s(reté et doit signaler aux autorités compétentes de I'Etat tout fait anormal ou
manquement qu’il constaterait.

A la fin de toute intervention, le Titulaire doit restituer aux services compétents de I'Etat les
badges de ses agents dans un délai de 48 heures suivant la cessation de son activité dans
la zone réservée de I'aéroport ou dans les locaux de la navigation aérienne. Toute perte ou
vol de badge doit étre déclarée a la Police ou a la Gendarmerie du Transport Aérien et
signalée par 'employeur ou le correspondant sOreté au siege du SNA-CE de rattachement.

Tous les frais occasionnés (remplacement d’une personne et retard éventuel lié a un refus
d’une personne, badges, autorisation d’accés véhicules,) sont a la charge du titulaire.

10-6-4 - Obligations relatives au respect des principes de Ila
République

En application de la loi n° 2021-1109 du 24 ao(t 2021 confortant le respect des principes de
la République, I'entité adjudicatrice rappelle au titulaire du marché qu’il doit notamment
veiller a ce que ses salariés et 'ensemble des personnes sur lesquelles il exerce une
autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction — dans la mesure ou ils participent eux-
mémes a I'exécution du service public — s’abstiennent de manifester leurs opinions politiques
ou religieuses et traitent de maniére égale toutes les personnes et respectent leur liberté de
conscience et leur dignité.

Le titulaire doit également veiller a ce que toute autre personne a laquelle il confie pour
partie I'exécution du service public (par exemple, un sous-traitant) s’assure du respect de
ces mémes obligations. Le titulaire doit a cet égard communiquer a I'entité adjudicatrice
chaque contrat de sous-traitance qui aurait pour effet de faire participer le sous-traitant a
I'exécution du service public.

Aux fins de contréle, I'acheteur pourra notamment demander au titulaire la communication
des notes internes rappelant les principes sus mentionnés

10-7 — OBLIGATIONS DIVERSES

a) Obligation de conseil
Le titulaire est tenu a une obligation permanente de conseil et de mise en garde, relative aux
matériels, logiciels et prestations fournies a l'acheteur. Dans I'hypothese ou le titulaire
n'aurait pas respecté cette obligation, il ne saurait se prévaloir d’'une incohérence dans le
contrat pour s’exonérer de ses obligations contractuelles.

b) Obligation d'information
Le titulaire s'oblige a informer sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception
ou remise contre récépisse, I'acheteur de toute difficulté rencontrée dans la réalisation des
prestations, de nature a retarder ou compromettre leur bonne exécution.

c) Financement européen
Pour I'exécution du marche, le titulaire est soumis aux obligations prévues par le reglement
Euratom, CE n°® 2185/966 du Conseil du 11 novembre 1996 concernant les contréles et
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vérifications sur place effectués par la Commission en vue de protéger les intéréts financiers
des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités et par le reglement
UE n° 883/20137 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relative aux
enquétes effectuées par la Commission européenne antifraude (OLAF) et aux articles 285 a
287 du traité de Fonctionnement de I'Union européenne (TFUE) - contrles conduits par la
Cour des comptes européenne.
Ces dispositions permettent a I'Agence INEA (Innovation and Networks Exécutive Agency), a
la Commission, a I'Office européen de lutte antifraude (OLAF) ainsi qu’a la Cour des
comptes européenne d’exercer des contrbles, enquétes et audits financiers vis-a-vis du
titulaire et de ses sous-traitants dans I'’hypothése ou I'acheteur percevrait des subventions de
fonds européens dans le cadre du présent marché.

d) Obligations administratives
Le titulaire est tenu de notifier sans délai a I'acheteur les modifications survenant en cours
d’exécution et notamment celles qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

- A saraison sociale ou a sa dénomination ;

- A son adresse ou a son siége social ;

- Aux renseignements qu’il a fournis pour I'acceptation d’un sous-traitant et 'agrément

de ses conditions de paiement.

De fagon générale, toutes les modifications importantes de fonctionnement concernant le
titulaire et pouvant influer sur le déroulement du marché doivent étre notifiés a I'acheteur.

En cas de manquement, I'acheteur ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences
pouvant en découler, et notamment des retards de paiement.

e) _Piéeces et attestations
Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification de I'accord-cadre et
jusqu’a la fin de I'exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur I’honneur prévues a
I'article D 8222-5 ou D 8222-7 du code du travail.
Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la
plateforme en ligne mise a disposition, gratuitement, par I'acheteur, a 'adresse suivante :

https://www.e-attestations.com

A défaut, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire.

Travailleurs détachés :

Si le titulaire, et/ou le cas échéant ses sous-traitants, recourent a des salariés détachés, ils
doivent produire avant le début de chaque détachement d’un ou de plusieurs salariés les
documents suivants :

a) L’accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service
« SIPSI » du ministére chargé du travail, conformément au articles R. 1263-5 et R.
1263-7 du code du travalil ;

b) Une attestation sur I'honneur certifiant que le cocontractant s’est, le cas échéant,
acquitté du paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L.
1263-6, L. 1264-1, L.1264-2 et L.8115-1 du code du travail. Cette attestation
comporte les nom, prénom, raison sociale du cocontractant et la signature du
représentant légal.
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Dans les conditions fixées a l'article L. 2196-4 et suivants du code de la commande publique,
le titulaire fournit, si I'acheteur en fait la demande, les renseignements sur les éléments
techniques et comptables du co(t de revient des prestations qui font I'objet du présent
marché public (notamment bilans, comptes de résultat ains que leur comptabilité analytique
et tout document de nature a permettre I'établissement des colts de revient)

ARTICLE 11 - PRIX ET REGLEMENT

11-1 - FORME ET CONTENU DES PRIX

Les prix sont révisables et forfaitaires. Le contenu des prix est établi conformément a I'article
9.1 du CCAG - Travaux.

L’unité monétaire qui s’applique est I'euro.

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de
I'article 269 du code général des impbts.

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois de
remise de I'offre(MO0).
Les prix sont révisés suivant la formule suivante :

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :
Ca = 0,15+ 0,85 " (In6/ Los)

avec . I, = Valeur de I'index de référence I prise au mois d'établissement des prix moins 6
mois ;
In = Valeur de l'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations
moins 6 mois.

La périodicité de la révision suit la périodicité de 1'acompte.

Les indices de référence sont 'indice BTO1

11-2 —- MODALITES DE REGLEMENT

L’ensemble des piéces financiéres permettant le réglement des factures pour ce marché
seront émises par le Secrétariat Inter Régional Est (SIR CE) situé Aéroport de Lyon Saint
Exupéry, 210, rue d’Allemagne 69125 aéroport de Lyon Saint Exupéry.

11-2-2 - Retenue de garantie et comptable assignataire

Retenue de Garantie :

Pour chaque lot, une retenue de 5 % maximum et de 3 % maximum pour les petites et
moyennes entreprises est appliquée sur le montant du marché. La retenue de garantie peut
étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande ou, aprés validation
expresse de l'acheteur, par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions fixées a
I'article R. 2191-36 et suivants du code de la commande publique.

Le marché peut étre cédé ou nanti dans les conditions prévues aux articles R.2191-46 et
suivants du code de la commande publique.
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En application des articles R. 2191-45 a R. 2191-62 du code de la commande publique, sur
demande du titulaire adressée a l'acheteur, il lui sera remis le certificat de cessibilité
précisant la créance totale a mettre en paiement, diminuée du montant des prestations
confiées a des sous-traitants bénéficiant du paiement direct.

Le comptable public assignataire chargé du paiement est :

Agent Comptable Secondaire du Budget Annexe "Contréle et Exploitation Aériens"
(ACBACEA)

Service Facturier

Pour le compte du SNA*CE

1, rue Vincent Auriol

13617 AIX EN PROVENCE

11-3 — MODALITES DE REMUNERATION DU TITULAIRE ET DE REGLEMENT DES
COMPTES

11-3-1 - Avances

L’option A modifié par arrété du 29/12/2022 modifiant le CCAG travaux est retenue. Le taux
de l'avance est de 5% sur le prix initial du marché (option incluse si celle-ci est choisie au
moment de la notification du marché) ou, le cas échéant, de 30 % pour les petites et
moyennes entreprises. Ce taux est calculé selon les modalités de l'article R. 2191-6 et
suivants du code de la commande publique.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation
de prix.

Le taux et les conditions de versement de I'avance ne peuvent étre modifiés en cours
d'exécution du marché.

Le délai de versement de I'avance court a compter de la notification du marché.

Le remboursement de l'avance est effectué selon les modalités de Il'article R.2191-11 et
suivants du code de la commande publique.

11-3-3 - Modalités de facturation

a) Présentation des demandes de paiement
Outre les mentions légales, les demandes de paiement doivent comporter le numéro du
marché.
Les demandes de paiement sont a libeller au nom du service émetteur de la commande.

Le paiement s’effectue suivant les regles de la comptabilité publique selon la réglementation
en vigueur.

b) Envoi des demandes de paiement : dématérialisation des factures
L'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 a fixé la mise en ceuvre de la facturation
électronique pour tous les fournisseurs de I'Etat a compter du 1er janvier 2020.

11-3-4 - Intéréts moratoires

Le délai global de paiement est de 30 jours maximum et court a compter de la plus tardive
des deux dates suivantes :

- date de réception de la facture par la Personne publique,
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- date d'ouverture des droits a paiement telle que définie au 11.2.1.

Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, et sans autre
formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du Titulaire ou du sous-traitant payé
directement (cf. Décret n° 2013269 du 29 mars 2013).

Le taux des intéréts moratoires est le taux de la banque centrale européenne en vigueur a la
date a laquelle les intéréts moratoires ont commencé a courir, augmenté de huit points de
pourcentage.

Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, est due pour tout retard de paiement,
en sus des intéréts moratoires ; son montant est fixé a 40 euros.

11.4 - DEMANDES DE PAIEMENT
11.4.1 Présentation des demandes de paiement

Dans le cas ou un titulaire posséde plusieurs lots, Le titulaire établit une facture par lot., une
facture a chaque passage.

Le paiement s’effectue suivant les regles de la comptabilité publique selon la reglementation
en vigueur.

Les prestations font I'objet de demandes de paiement prenant la forme :
- De demandes d’acompte établies conformément a I'article 12 du CCAG de travaux.
- D’un projet de décompte final-général établi conformément a l'article 12 du CCAG de
travaux.
La transmission des factures s’effectue par voie dématérialisée.

11.4.2 ENVOI DES DEMANDES DE PAIEMENT - DEMATERIALISATION DES FACTURES
Le titulaire du présent marché est soumis a I'obligation de facturation électronique. Il

transmet ses factures électroniques en utilisant le portail sécurisé de I'Etat, Chorus
Pro, a I'adresse suivante : www.chorus-pro.gouv.fr.

> Attention a cocher « NON » dans la zone « le destinataire est-il un service de
I’Etat ? »*

*En effet, si la DGAC est bien un service du Ministére de la transition Ecologique et Solidaire, il n’est
techniquement pas reconnu un service de I’Etat dans le portail « Chorus Pro »

Les factures dématérialisées doivent comporter outre les mentions prévues a l'article 1 du
décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facture
électronique, les informations suivantes :

1. Le numéro de SIRET de la DGAC 12006401900074,

2. Le numéro d’engagement juridique (EJ) a 10 chiffres (transmis lors de la notification du
marché),

3. Le code service du SNA CE (33)

4. Le nom et I'adresse du titulaire,

5. Le numéro du marché et I'objet du marché,

6. Ou le numéro et la date du bon de commande
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7. La date d’intervention,

8. Le prix unitaire hors TVA,

9. Le taux et le montant de la TVA,

10. Le montant total TTC,

11. La date d’établissement de la facture.

12. Les références et coordonnées du compte postal ou bancaire ouvert au nom du titulaire
telles que précisées sur 'acte d’engagement.

Le comptable assignataire est Madame I'agent comptable du BACEA en région
Sud/Est.

Les factures devront étre libellées a I'ordre de :

AGENCE COMPTABLE SECONDAIRE BACEA SUD-EST
Service Facturier

Pour le compte du SNA-CE

1, rue Vincent Auriol

13617 AIX EN PROVENCE

ARTICLE 12 - PRIMES ET PENALITES

12-1 - PRIMES
Aucune prime n’est prévue au marché.

12-2 —- PENALITES DE RETARD D’EXECUTION

Les pénalités de retard sont les suivantes :

Calcul des pénalités :

Les pénalités pour retard d’exécution commencent a courir, sans qu'il soit nécessaire de
procéder a une mise en demeure, le lendemain du jour ou le délai contractuel d'exécution
des prestations est expiré, par application de la formule suivante qui déroge a I'article 19.2.3
du CCAG Travaux :

dans laquelle :

P = le montant de la pénalité ;

V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au
montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d'application de la TVA, de
la partie des prestations en retard, ou de I'ensemble des prestations si le retard d'exécution
d'une partie rend I'ensemble inutilisable ;

R = le nombre de jours de retard.

B o Copyright DSNA  Réf : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES page 20 / 27
2024-SNACE-001



DSNA/DSR/DSA/P | Objet | Travaux de sécurisation périmétrique du BT de 1’ Aéroport de Lyon Version | VIRO
AMDO Saint Exupéry

—

19/09/2024

12-3 — AUTRES PENALITES DE RETARD

12-3-1 - Pénalités pour absence de participation ou retard aux
réunions de chantier

Toute absence ou retard non excusé d’un représentant qualifié du titulaire a une réunion de
chantier a laquelle il est convoqué encourt la pénalité de 100€ HT.

12-3-2 - Pénalités liées au repliement des installations de chantier
et remise en état des lieux

En cas de retard constaté par le maitre d’ceuvre dans le dégagement, le nettoyage et la
remise en état des emplacements, qui ont été occupés par le chantier le titulaire encourt une
pénalité de 100€ HT par jour ouvré (lundi au vendredi, hors jours fériés) de retard.

12-3-3 - Pénalités liées a la remise des documents conformes a
exécution

En cas de retard constaté par le maitre d’ceuvre dans la remise des documents conformes a
I'exécution des prestations, le titulaire encourt une pénalité de 100€ HT par jour ouvré (lundi
au vendredi, hors jours fériés) de retard.

12-3-4 - Pénalités liées a la remise des documents aprés exécution
des travaux

En cas de retard constaté par le maitre d’ceuvre dans la remise des documents aprés
I'exécution des travaux, le titulaire encourt une pénalité de 100€ HT par jour ouvré (lundi au
vendredi, hors jours fériés) de retard.

12-3-5 - Pénalités liées a la remise tardive du contrat de sous-
traitance

En cas de retard constaté par le maitre d’ceuvre dans la remise du contrat de sous-traitance,
le titulaire encourt une pénalité de 100€ HT par jour ouvré (lundi au vendredi, hors jours
fériés) de retard.

12.-4 - AUTRES PENALITES

12.4-1 —- PENALITES LIEES AUX CONSIDERATIONS ENVIRONNEMENTALES

L’entreprise devra transmettre l'intégralité des justificatifs de traitement des déchets au SNA
CE.

En I'absence de transmission de ces documents, une retenue provisoire du paiement pourra
étre appliquée par précompte sur facture tant que les pieces justificatives ne seront pas
fournies. Le montant minimum de la retenue provisoire sera de 200 euros, a laquelle
s’ajouteront 50 euros par jour de retard tant que la totalité des pieces demandées ne sera
pas fournie.

Si, dans un délai d’'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des
travaux, les pieéces manquantes n’ont toujours pas été fournies, la ou les retenues seront
levées et entraineront I'application d’'une pénalité d’'un montant de 1000 €.
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12.4-2 —- PENALITES POUR NON-RESPECT DES PRINCIPES DE LA REPUBLIQUE

En cas de non-respect des régles édictées par la loi n° 2021-1109 du 24 aolt 2021
confortant le respect des principes de la République, le titulaire encourt une pénalité selon
les modalités suivantes :

La DSNA notifie au Titulaire par courrier recommandé avec accusé de réception via la
PLACE la liste des non-conformités constatées.

Le Titulaire dispose d’'un délai de 21 jours calendaires a compter de la date de la réception
du courrier pour fournir a la DSNA entre autres les documents demandés, la preuve de la
mise en ceuvre d'un plan d’action permettant de répondre aux obligations décrites dans le
présent CCAP.

Si les non-conformités signalées perdurent au-dela du délai de 21 jours calendaires, des
pénalités peuvent étre imposées par la DSNA. Le montant des pénalités est de 100 euros
HT par jour ouvré (lundi au vendredi, hors jours fériés) de retard.

12.4-3 —- GESTION DES PENALITES

Le montant des pénalités est précompté lors du paiement de la facture afférente. Un état des
décomptes provisoires est transmis au titulaire qui a un délai de 30 jours a compter de la
réception de cet état pour présenter ses observations. En I'absence de réponse dans le délai
de 30 jours, le montant de la pénalité est d'office maintenu.

ARTICLE 13 - CLAUSE DE REEXAMEN

Une clause de réexamen peut étre mise en ceuvre par simple décision de lentité
adjudicatrice, signée et notifiée au titulaire, dans les cas suivants :

- Le réexamen des clauses de I'accord-cadre afin d’intégrer des évolutions techniques
intervenant dans son périmetre

- Le réexamen des clauses de [laccord-cadre afin dintégrer des évolutions
administratives non prévue initialement

« Le réexamen du montant maximum

« Le réexamen de l'annexe financiere afin d'intégrer des prestations non prévues
initialement

- Le remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d'exécution : le titulaire
peut proposer a l'entité adjudicatrice la substitution d'un nouveau titulaire afin de le
remplacer. Ce remplacement peut intervenir, apres accord entre les parties, dans les
hypothéses suivantes : cessation d'activité, difficultés techniques ou financieres empéchant
ou risquant d'empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles, défaillance dans
I'exécution des obligations contractuelles. Le représentant de I'acheteur vérifie que le
remplagant proposé ne reléve pas d'un des cas d'interdiction de soumissionner et apprécie
ses capacités professionnelles, techniques et financieres sur la base des mémes pieces que
celles produites par le titulaire. A l'issue de cet examen, I'entité adjudicatrice accepte ou non
la mise en ceuvre de la substitution. Cette substitution ne peut emporter d'autres

modifications substantielles au marché.
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- Dans le cadre d’'un groupement, cette méme possibilité est offerte a chacun des membres
du groupement, apres accord de 'ensemble des membres sur la substitution. Le remplagant
proposé pourra étre soit un des membres du groupement, soit une entreprise tierce. Le
remplacement du mandataire titulaire en cours d'exécution : ces modalités de substitution
s’appliguent au cas de la défaillance du mandataire dans I'exécution de sa mission de
coordination et de représentation des autres membres du groupement.

- Lorsque des circonstances imprévisibles et extérieures aux parties surviennent en cours
d'exécution, les parties peuvent convenir d'une modification des clauses financieres, si celle-
ci est nécessaire a la poursuite de I'exécution, dans les conditions prévues a l'article R.2194-
5 du CCP. Une telle modification n'est qu'une faculté pour I'acheteur.

S'il envisage de modifier le contrat pour tenir compte des surcolts engendrés par les
circonstances imprévisibles, I'acheteur se fonde sur les justifications financiéres précises que
lui apporte le titulaire.

Seules peuvent étre prises en compte les circonstances produisant un effet réel et certain
sur I'exécution de l'accord-cadre, la présente clause n'ayant pas pour objet de compenser
des surcolts dont la survenance n'est qu'hypothétique.

A l'appui de toute demande tendant a la modification des conditions financieres du présent
accord-cadre, le titulaire doit :

- Adresser un mémoire en réclamation a l'acheteur démontrant ['existence d'une
circonstance imprévisible au sens de l'article R.2194-5 du CCP ;

- Justifier son prix de revient initial, tel qu'envisagé a la date de remise de son offre, et, par
conséquent, sa marge bénéficiaire ainsi que les éventuelles provisions pour risques
intégrées dans son prix ;

- Fournir tout document de nature comptable (bilans, factures, ...) ou contractuelle
(notamment les contrats de fournitures ou de sous-traitance), attestant de la réalité et de
I'étendue des surcodlts supportés depuis la survenance de I'évenement imprévisible, pour
I'exécution du présent accord-cadre.

L'acheteur vérifie la réalité et la sincérité de ces documents et décide de la suite a donner a
la demande du titulaire.

En cas d'acceptation de la demande par I'acheteur, les modifications apportées aux prix, aux
tarifs ou aux clauses d'évolution des prix, font I'objet d'une modification signée par les deux
parties.

La durée de cette modification est strictement limitée a la durée des circonstances
imprévisibles. Celle-ci peut éventuellement étre prolongée dans les conditions définies dans
I'avenant.

La modification conclue sur le fondement du présent article précise, via une clause de
rendez-vous, les conditions dans lesquelles, en fin d'exécution de I'accord-cadre, I'acheteur
et le titulaire déterminent le montant définitif de la compensation des surcolts anormaux
réellement subis par le titulaire.

B o Copyright DSNA  Réf : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES page 23 / 27
2024-SNACE-001



DSNA/DSR/DSA/P | Objet | Travaux de sécurisation périmétrique du BT de 1’ Aéroport de Lyon Version | VIRO
AMDO Saint Exupéry

—

19/09/2024

Ainsi, si le montant des compensations excede le montant des pertes, le titulaire est alors
redevable de la différence. Le montant correspondant est alors récupéré par I'acheteur / le
bénéficiaire :

- Soit par précompte sur les factures restant a émettre par le titulaire ;

- Soit par avoir, récupéré sur les montants restant a régler ou a défaut récupéré au moyen
d'un titre de recouvrement.

La mise en ceuvre des clauses de réexamen donne lieu a une modification du contrat signé
par les deux parties

ARTICLE 14 - DISPOSITIONS DIVERSES

14-1 - ECHANGES DEMATERIALISES

L’acheteur ou son représentant notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir
un délai, par tout moyen dématérialisé (profil acheteur PLACE ou adresse électronique
mentionnée dans les documents particuliers du marché) permettant de déterminer de fagon
certaine la date et, le cas échéant, I'heure de sa réception.

Les ordres de services sont émis conformément a l'article 3.8 du CCAG Travaux.

14-2 — VALORISATION DES ORDRES DE SERVICE

Lorsque l'acheteur prescrit au titulaire la réalisation de prestations supplémentaires ou
modificatives pour lesquelles le marché n'a pas prévu de prix, il notifie sa décision par ordre
de service au titulaire.

Cet ordre de service fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour le réglement des
travaux supplémentaires ou modificatifs. lls sont arrétés par le maitre d'ceuvre, aprés
consultation du titulaire.

Le titulaire dispose d'un délai de 30 jours suivant I'émission de cet ordre de service pour
présenter ses éventuelles observations et sa proposition de prix, assortis de toutes les
justifications nécessaires. A défaut de retour du titulaire dans un délai de 30 jours, les prix
sont réputés acceptés et deviennent définitifs.

Les prix définitifs doivent faire I'objet d'un avenant.

Le titulaire n'est pas tenu de se conformer a un ordre de service prescrivant une prestation
supplémentaire ou modificative si celui-ci n'a fait I'objet d'aucune valorisation financiere.

ARTICLE 15 - GARANTIES

15-1 — GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT
Le délai de garantie dit « garantie de parfait achévement » est fixé a 12 mois.

B o Copyright DSNA  Réf : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES page 24 / 27
2024-SNACE-001



DSNA/DSR/DSA/P | Objet | Travaux de sécurisation périmétrique du BT de 1’ Aéroport de Lyon Version | VIRO
AMDO Saint Exupéry

—

19/09/2024

Il est prolongé le cas échéant en application de l'article 44.2 du CCAG de référence.

Chaque fois que nécessaire, le maitre d’ceuvre invite le titulaire pendant la période de parfait
achévement a effectuer les travaux, reprises ou modifications dus en application de I'article
44 du CCAG de reférence.

Le délai de garantie prend effet a compter de la date de réception.

15-2 — DISPOSITIONS COMMUNES

En application de l'article L. 241-1 du code des assurances et par dérogation a l'article 8.1.3
du CCAG, pour justifier 'ensemble de ces garanties, le titulaire fournit une attestation avant
la notification du marché, émanant de sa compagnie d'assurance.

Sur simple demande du maitre de I'ceuvre, le titulaire justifie qu'il acquitte ses primes
d'assurances et que les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et
gu'elles n'ont fait I'objet d'aucune suspension ni résiliation.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer, aprés
mise en demeure restée infructueuse, la résiliation du marché par le maitre de I'ceuvre.

16 - RESILIATION

L'acheteur peut résilier le marché public dans les cas prévus aux articles L.2195-1 a L.2195-
6 du code de la commande publique.

Le marché peut étre résilié conformément aux dispositions du CCAG de référence (résiliation
pour événements extérieurs ou liés au marché, pour faute du titulaire ou pour motif d'intérét
général).

En cas de résiliation pour motif d'intérét général, le titulaire a droit & une indemnité de
résiliation, obtenue en appliquant au montant estimatif hors taxes du marché indiqué a l'avis
d'appel a la concurrence, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations
admises, un pourcentage tel que prévu au CCAG.

17 - DIFFERENDS ET LITIGES

17-1 — DIFFERENDS

L'acheteur et le titulaire s'efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a
l'interprétation des stipulations du présent marché public ou a I'exécution des prestations.

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au comité consultatif de
reglement amiable compétent ou au médiateur des entreprises des différends relatifs aux
marchés publics conformément aux dispositions des articles R.2197-1 a R.2197-24 du code
de la commande publique.

17-2 - LITIGES ET CONTENTIEUX

Le présent marché est régi par le droit francais.

Le tribunal compétent pour le réglement des litiges est le tribunal administratif de Lyon :
184, rue Duguesclin 69003 Lyon
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Téléphone : 04 87 63 50 00
Fax : 04 87 63 52 50
courriel : greffe.ta-lyon @juradm.fr

18 - DEROGATIONS

CCAP 10-2-5 déroge a I'article 28.5 du CCAG Travaux
CCAP 15.2 déroge a l'article 8.1.3 du CCAG Travaux
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ANNEXE N°1

MINISTERE
CHARGE
DES TRANSPORTS

Liborred
Egalité
Erternitd

SCHEMA D’ORGANISATION ET DE SUIVI DE L’ELIMINATION DES
DECHETS PREVISIONNEL (SOSED)

Stockage sur MTERGLE
Nature du déchet g traitement des
Classement du vz chantier et p
(selon L Quantité déchets
déchet . . collecte
nomenclature du (préciser ‘. (mode de
(selon le code de y e (préciser par quel . .
code de . I’unit€) . traitement, raison
S I’environnement) moyen, par qui, et .
I’environnement) social et adresse

dapel mgms de I’organisme)

Je soussigné (ayant pouvoir d’engager la société

Déclare m'engager, si je deviens titulaire du marché, a mettre en ceuvre la réalisation d'un plan
d'actions pour l'environnement et une organisation de la gestion et de I'élimination des
déchets, établis a partir des renseignements donnés dans le présent schéma organisationnel et
de suivi de I'élimination des déchets,

Cachet de I’entreprise et signature :
(Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »)
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