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Désignation U Qté P.U. P.T.

L'entreprise devra IMPERATIVEMENT réaliser les quantités et conserver la présentation du présent document.

0.01 - Définiton de I'opération PM

0.02 - Clauses administratives

0.02.01 - Type de marché PM
0.02.02 - Etendu des obligations PM
0.02.03 - Assurance - Qualifications PM

0.02.04 - Concordance des plans
0.02.05 - Variante

0.02.06 - Pieces d'exécution

- Chauffage
Calcul des déperditions Ens 1
Dimensionnement émetteurs de chaleur Ens 1
Dimensionnement des canalisations de chauffage Ens 1
Carnet d'échantillons Ens 1
Plans EXE Ens 1
- Plomberie sanitaire Ens 1
Calcul débits probable EF Ens 1
Dimensionnement des canalisations EF Ens 1
Dimensionnement production EC Ens 1
Calcul débits probable EC Ens 1
Dimensionnement des canalisations EC Ens 1
Calcul débits probables EU/EV Ens 1
Dimensionnement EU/EV Ens 1
Carnet d'échantillons Ens 1
Plans EXE Ens 1
- Ventilation Ens 1
Bilan de ventilation Ens 1
Dimensionnement des collecteurs Ens 1
Dimensionnement de |'extracteur Ens 1
Carnet d'échantillons Ens 1
Plans EXE Ens 1
Sous Total 0.04.06 0.00
0.02.07 - Protection des ouvrages
- Protection des ouvrages suivant CCTP Ens 1
Sous Total 0.04.07 0.00
0.02.08 - Coordination PM
0.02.09 - Dossier des Ouvrages Exécutés
- Plans techniques Ens 1
- Schémas Ens 1
- Fiches techniques & Notices Ens 1
- Notes de calculs Ens 1
- Certificats Ens 1
- Procés-verbaux Ens 1

Sous Total 0.04.09 0.00




AMENAGEMENT D’UN CENTRE DE SANTE ETUDIANTS — ENSA — NANTES
LOT N° 08 — CVCPB
DCE- DECEMBRE 2024

Page 3

Désignation u

Qté

P.U.

P.T.

L'entreprise devra IMPERATIVEMENT réaliser les quantités et conserver la présentat

ion du présent document.

0.02.10 - Controdle et essais PM
0.02.11 - Information du personnel PM
- Information du personnel suivant CCTP U
Sous Total 0.02.11 0.00
0.02.12 - Garanties PM
Total article 0.02 0.00

0.03 - Mission du Bureau d'études PM

0.04 - Documents officiels de référence PM

0.05 - Limites de prestations PM

0.06 - Equivalence des matériels et des matériaux PM
TOTAL CHAPITRE 0
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Désignation U Qté P.U. P.T.
L'entreprise devra IMPERATIVEMENT réaliser les quantités et conserver la présentation du présent document.
1.01 - Réglementation thermique/environnementale PM
1.02 - Décret BACS PM
1.03 - Bases de calculs Plomberie PM
1.04 - Bases de calculs Chauffage et Rafraichissement PM
1.05 - Bases de calculs Ventilation PM
1.06 - Qualité de I'eau PM
1.07 - Calorifuge PM
1.08 - Repérage des réseaux PM
1.09 - Trappes PM
1.10 - Perméabilité a l'air PM
1.11 - Exigences acoustiques a respecter PM

TOTAL CHAPITRE 1 0.00
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Désignation U Qté P.U. P.T.
L'entreprise devra IMPERATIVEMENT réaliser les quantités et conserver la présentation du présent document.
2. TRAVAUX DE DEPOSE ET DE PROTECTION DES OUVRAGES
2.01 - Généralités
- Inventaire & état des lieux Ens 1
- Protections Ens 1
- Signalisation & balisage Ens 1
- Surveillance et maintenance des protections Ens 1
Total article 2.01 0.00
2.02 - Etat des lieux
- Etat des lieux suivant CCTP Ens 1
Total article 2.02 0.00
2.03 - Chauffage
- Dépose suivant CCTP Ens 1
- Evacuation suivant CCTP Ens 1
- Nettoyage, stockage & repose suivant CCTP Ens 1
Total article 2.03 0.00
2.04 - Ventilation
- Dépose suivant CCTP Ens 1
- Evacuation suivant CCTP Ens 1
- Nettoyage, stockage & repose suivant CCTP Ens 1
Total article 2.04 0.00
2.05 - Plomberie
- Dépose suivant CCTP Ens 1
- Evacuation suivant CCTP Ens 1
- Nettoyage, stockage & repose suivant CCTP Ens 1
Total article 2.05 0.00

TOTAL CHAPITRE 2 0.00
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Désignation U Qté P.U. P.T.
L'entreprise devra IMPERATIVEMENT réaliser les quantités et conserver la présentation du présent document.
3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - PLOMBERIE SANITAIRE
3.01 - Principe(s) PM
3.02 - Appareils sanitaires
- WC PMR
WC suivant CCTP U
Bati support suivant CCTP U
Pipe PVC suivant CCTP U
Plaque de déclenchement suivant CCTP U
Joint polymérisant suivant CCTP U
Barre 135° suivant CCTP U
Pose et raccordements Ens 1
Sous Total 0.00
- Lavabo PMR
Robinet suivant CCTP U
Lavabo suivant CCTP U
Bonde a grille suivant CCTP u
Siphon suivant CCTP U
Joint polymérisant suivant CCTP U
Pose et raccordements Ens 1
Sous Total 0.00
- Evier
Mitigeur suivant CCTP U
Evier suivant CCTP U
Bonde a grille suivant CCTP u
Siphon suivant CCTP U
Joint polymérisant suivant CCTP U
Pose et raccordements Ens 1
Sous Total 0.00
- Réfrigérateur
Réfrigérateur suivant CCTP u
Pose et raccordement Ens 1
Sous Total 0.00
Total article 3.02 0.00
3.03 - Distribution eau froide
3.03.01 - Analyse de l'eau
- Analyse de I'eau suivant CCTP Ens 1
Sous Total 3.03.01 0.00
3.03.02 - Distribution AEP
- Piguage sur réseau existant Ens 1
- Vanne de coupure U
- Accessoires de pose & de raccordement Ens 1
Sous Total 3.03.02 0.00
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L'entreprise devra IMPERATIVEMENT réaliser les quantités et conserver la présentation du présent document.
3.03.03 - Distributions intérieures
Canalisation en tube cuivre anticorrosion compris supports, raccords,
fourreaux, soudures et accessoires suivant CCTP :
@12x1 ml
@14x1 ml
@16x1 ml
@22x1 ml
@28x1 ml
Robinet d'arrét pour I'alimentation des appareils sanitaires (évier, Ens 1
lavabo, vasque, lave-mains)
- Rosaces de finitions Ens 1
- Calorifuge de la canalisation suivant CCTP Ens 1
- Fourniture et pose de I'ensemble suivant CCTP PM
Sous Total 3.03.03 0.00
Total article 3.03 0.00
3.04 - Production d'eau chaude sanitaire électrique
3.04.01 - Chauffe-eau électrique petite capacité
- Chauffe eau 15 litres suivant CCTP u
- Groupe de sécurité suivant CCTP U
- Raccordement EU suivant CCTP u
- Raccordement électrique suivant CCTP u
- Fourniture et pose de I'ensemble suivant CCTP PM
Sous Total 3.04.01 0.00
3.04.02 - Régulateur limiteur thermostatique
- Régulateur suivant CCTP U
- Fourniture et pose de I'ensemble suivant CCTP PM
Sous Total 3.04.02 0.00
Total article 3.04 0.00
3.05 - Distribution d'eau chaude
- Canalisation en tube cuivre anticorrosion compris supports, raccords, ml
@12x1 ml
P14x1 ml
@16x1 ml
@22x1 ml
@28x1 ml
- Robinet d'arrét pour I'alimentation des appareils sanitaires (évier, Ens 1
- Rosaces de finitions Ens 1
- Calorifuge de la canalisation suivant CCTP Ens 1
- Fourniture et pose de I'ensemble suivant CCTP PM
Total article 3.05 0.00
3.06 - Désinfection des réseaux
- Essais suivant CCTP Ens 1
- Désinfection des réseaux suivant CCTP Ens 1
- Rincage terminal suivant CCTP Ens 1
Total article 3.06 0.00
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L'entreprise devra IMPERATIVEMENT réaliser les quantités et conserver la présentat
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3.07 - Evacuation des Eaux Usées - Eaux Vannes

- Réseau intérieur (raccordement appareils) en PVC M1 compris

DN 32 mm
DN 40 mm
DN 100 mm
- Ventilation de chute EU/EV suivant CCTP
- Calorifuge suivant CCTP
- Colliers isophoniques et fixations
- Percements
- Manchons d'isolement coupe feu suivant CCTP
- Fourniture et pose de I'ensemble suivant CCTP

Total article 3.07

TOTAL CHAPITRE 3

ml
ml
ml
ml
PM
Ens
Ens
Ens
Ens
PM

N

0.00
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Désignation U Qté P.U. P.T.

L'entreprise devra IMPERATIVEMENT réaliser les quantités et conserver la présentation du présent document.

4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - CHAUFFAGE

4.01 - Principe(s) PM

4.02 - Accessoires & équipements

4.02.01 - Purgeurs automatiques
- Purgeurs suivant CCTP :

@ 1/8 pour les réseaux de distribution secondaires Ens 1
@ % pour les réseaux de distribution principaux et colonnes PM
@ % a grand débit pour les locaux techniques, dégazeur et pot a PM
- Fourniture et pose de I'ensemble suivant CCTP PM
Sous Total 4.02.01 0.00

4.02.02 - Equilibrage des réseaux

- Vannes d'isolement : Ens 1
DN15 U
DN20 U
DN25 U
DN32 U
- Vannes d'équilibrage :
DN15 Ens 1
DN20 U
DN25 U
DN32 U
- Vannes de purge Ens 1
- Fourniture et pose de I'ensemble suivant CCTP PM
Sous Total 4.02.02 0.00
Total article 4.02 0.00

4.03 - Pompe(s) de circulation
- Vérification de la pompe existante Ens 1

Total article 4.03 0.00

4.04 - Canalisations de chauffage

4.04.01 - Canalisations aériennes et colonnes montantes
- Tube acier noir tarif 1 compris supports, raccords, fourreaux, soudures,

DN15 (§21,3 x 2,35) ml

DN20 (26,9 x 2,35) ml

DN25 (33,7 x 2,90) ml

DN32 (@42,4 x 2,90) ml

DN40 (@48,3 x 2,90) ml

DN50 (@60,3 x 3,25) ml
- Epreuves de pression Ens 1
- Fourniture et pose de I'ensemble suivant CCTP PM

Sous Total 4.04.01 0.00
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L'entreprise devra IMPERATIVEMENT réaliser les quantités et conserver la présentat

ion du présent document.

4.04.02

4.05

Canalisations encastrées en cloison
Tube cuivre sous fourreau annelé suivant CCTP

DN15

DN20
Fixations
Finitions de sortie de cloison
Fourniture et pose de I'ensemble suivant CCTP

Sous Total 4.04.02

Total article 4.04

Emetteurs de chauffage
Radiateurs Horizontaux ou Verticaux suivant CCTP :
250 W
500 W
750 W
1000 W
1500 W
2000 W
Console de fixation pour radiateur
Coude ou té de réglage suivant CCTP
Répartiteur pour isolement, vidange et remplissage suivant CCTP
Fourniture et pose de I'ensemble suivant CCTP

Total article 4.05

TOTAL CHAPITRE 4

ml
ml
Ens
PM
PM

0.00

0.00

cCcccccccc

)
<

0.00
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Désignation U Qté P.U. P.T.
L'entreprise devra IMPERATIVEMENT réaliser les quantités et conserver la présentation du présent document.
5.01 - Principe(s) PM
5.02 - Ventilation simple flux
5.02.01 - Bouches d'extraction
- Bouches d'extraction autoréglable suivant CCTP U
- Bouches petits débits suivant CCTP U
- Fourniture et pose de I'ensemble suivant CCTP PM
Sous Total 5.02.01 0.00
5.02.02 - Réseaux de ventilation
Gaine en tble d'acier galvanisé compris supports, accessoires, mastic
" d'étanchéité : mi
@ 125 ml
@ 160 ml
@ 200 ml
@ 250 ml
@ 315 ml
@ 355 ml
@ 400 ml
- Fourniture et pose de I'ensemble suivant CCTP PM
Sous Total 5.02.02 0.00
5.02.03 - Accessoires
- Flexibles circulaires
- Flexible circulaire suivant CCTP ml
@ 125 ml
@ 160 ml
@ 200 ml
@ 250 ml
- Fourniture et pose de I'ensemble suivant CCTP PM
Sous Total 5.02.03.01 0.00
- Régulateurs de débit constant
- Régulateurs de débits terminaux suivant CCTP :
@125 u
@ 160 u
@ 200 u
@ 250 u
- Registres circulaires suivant CCTP :
@125 u
@ 160 u
@ 200 u
@ 250 u
@ 315 U
@ 355 U
@ 400 u
- Registres rectangulaires PM
- Fourniture et pose de I'ensemble suivant CCTP PM
Sous Total 5.02.03.02 0.00
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L'entreprise devra IMPERATIVEMENT réaliser les quantités et conserver la présentation du présent document.
- Trappes de visite
- Trappes de visite suivant CCTP
@125 u
@ 160 U
@ 200 u
@ 250 U
@315 U
@ 355 U
@ 400 U
- Fourniture et pose de I'ensemble suivant CCTP PM
Sous Total 5.02.03.03 0.00
- Traversées de parois coupe-feu PM
- Manchettes souples
- Manchettes souples suivant CCTC Ens
- Fourniture et pose de I'ensemble suivant CCTP PM
Sous Total 5.02.03.05 0.00
- Pieges a son
- Pieges a son suivant CCTP u
- Fourniture et pose de I'ensemble suivant CCTP PM
Sous Total 5.02.03.06 0.00
- Caisson porte filtre
- Caisson porte filtre suivant CCTP U
- Fourniture et pose de I'ensemble suivant CCTP PM
Sous Total 5.02.03.07 0.00
- Grilles de transfert
- Grilles de transfert suivant CCTP U
- Fourniture et pose de I'ensemble suivant CCTP PM
Sous Total 5.02.03.08 0.00
- Fourniture et pose de I'ensemble suivant CCTP PM
Sous Total 5.02.03 0.00
5.02.04 - Caisson(s) d'extraction
- Caisson suivant CCTP u
- Pressostat différentiel et coupure de proximité U
- Plots antivibratiles sur support a la charge du présent lot Ens
- Fourniture et pose de I'ensemble suivant CCTP PM
Sous Total 5.02.04 0.00
5.02.04 - Raccordements électriques
- Raccordement du caisson et du pressostat suivant CCTP Ens 1
- Fourniture et pose de I'ensemble suivant CCTP PM
Sous Total 5.02.05 0.00
Total article 5.02 0.00

TOTAL CHAPITRE 5
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Désignation U Qté P.U. P.T.

L'entreprise devra IMPERATIVEMENT réaliser les quantités et conserver la présentation du présent document.

I || I

0. GENERALITES

0.01 Définiton de I'opération 0.00
0.02 Clauses administratives 0.00
0.03  Mission du Bureau d'études 0.00
0.05 Limites de prestations 0.00
0.06 Equivalence des matériels et des matériaux 0.00

TOTAL CHAPITRE 0 0.00

1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1.01 Réglementation thermique/environnementale 0.00
1.02 Décret BACS 0.00
1.03  Bases de calculs Plomberie 0.00
1.04 Bases de calculs Chauffage et Rafraichissement 0.00
1.05 Bases de calculs Ventilation 0.00
1.06 Qualité de lI'eau 0.00
1.07 Calorifuge 0.00
1.08 Repérage des réseaux 0.00
1.09 Trappes 0.00
1.10 Perméabilité a l'air 0.00
1.11  Exigences acoustiques a respecter 0.00

TOTAL CHAPITRE 1 0.00

2. TRAVAUX DE DEPOSE ET DE PROTECTION DES OUVRAGES

2.01 Généralités 0.00
2.02  Etat des lieux 0.00
2.03 Chauffage 0.00
2.04 Ventilation 0.00
2.05 Plomberie 0.00

TOTAL CHAPITRE 2 0.00

3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - PLOMBERIE SANITAIRE

3.01 Principe(s) 0.00
3.02 Appareils sanitaires 0.00
3.03 Distribution eau froide 0.00
3.04 Production d'eau chaude sanitaire électrique 0.00
3.05 Distribution d'eau chaude 0.00
3.06 Désinfection des réseaux 0.00
3.07 Evacuation des Eaux Usées - Eaux Vannes 0.00

TOTAL CHAPITRE 3 0.00

4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - CHAUFFAGE

4.01 Principe(s) 0.00
4.02 Accessoires & équipements 0.00
4.03 Pompe(s) de circulation 0.00
4.04 Canalisations de chauffage 0.00
4.05 Emetteurs de chauffage 0.00

TOTAL CHAPITRE 4 0.00
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5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - CHAUFFAGE
5.01  Principe(s)
5.02  Ventilation simple flux

TOTAL CHAPITRE 5

TOTAL GENERAL en € HT

TVA 20 %

TOTAL GENERAL € TTC

CACHET DE L'ENTREPRISE

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00




