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DEMOLITION, RESEAU EU

1.1

GENERALITES

1.1.1

DOCUMENTS DE REFERENCE

L'Entrepreneur devra se référer aux documents suivants :

Les D.T.U. Et regles de l'art

Les DOE Eurovia pour les recollement des réseaux intérieurs et extérieurs, NIV 00, indi D
Les plans PRO/DCE Architectes de Décemlbre 2024 n° 01

Le dossier mobilier PRO/DCE architectes de Décembre 2024 n°2

Le plan Electricié et courants faibles phase PRO/DCE de Décembre 2024

Le plan Plomberie Sanitire, Chauffage, Ventilation , phase PRO/DCE de Décembre 2024

MISE A NIVEAU DES OUVRAGES

Les prix des différents ouvrages tiennent compte implicitement de leur mise a niveau.

CONNAISSANCE DU DOSSIER

1.2

L'Entrepreneur devra prendre connaissance des prescriptions communes et en intégrer les demandes dans son
offre de prix, Comme établi dans le P.G.C .S.P.S et dans I'AE valant CCAP.

L'Entrepreneur devra également prendre connaissance des C.C.T.P. des autres corps d'état. Il ne pourra donc se
prévaloir d'une méconnaissance de ces ouvrages. Toute emeur ou omission devra étre immédiatement signalée
par écrit (avant I'acte d'engagement), pour décision nécessaire & la bonne exécution.

DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.2.1

SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

1.2.2

Les dépenses d'intérét commun (équipements, sécurité, santé, etc.) sont définies et réparties dans I' AE valant
C.C.AP établi par le Mditre d'Ouvrage et dans le P.G.C.S.P.S. (Plan Général de Coordination en matiére de
Sécurité et de Protection de la Santé) établi par le coordonnateur de sécurité désigné par le Maitre d' Ouvrage.

Chaque entreprise se référera obligatoirement & ces documents aofin de déterminer I'affectation et la
répartition des dépenses communes.

Les prestations affectées d chague entreprise seront chiffrées et incluses dans I'offre de prix et réputées
rémunérées par le prix du marché.

DEMOLITIONS

1.2.2.1

Démolitions et évacuation

18/12/2024

Coordination avec les lots fluides pour limite de prestation et protection des ouvrages
Consignation électrique (Lot Elect)

Consignation eau (Lot Plomb)

Dépose des sanitaires, pour réemploi, d mettre & disposition du MOA

Dépose des radiateurs pour réemploi, d mettre & disposition du MOA

Dépose des luminaires et de I'appareillage électrique pourréemploi, & mettre a disposition du MOA
Dépose des seches mains pour réemploi, & mettre a disposition du MOA

Dépose des plafonds

Démolition des cloisonements

Dépose des fdiences et miroirs

Dépose des sols existants

Evacuation de I'ensemble des gravats et dechets

LOCALISATION: sur toute I'emprise du chantier y compris installation suivant plan architectes
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1.2.3 RESEAUX EU
1.2.3.1 Saignée dans enrobé
Réalisation de saignée dans enrobé et plate forme existant sur une profondeur de 50 cm pour réalisation du
réseau EU
Mise en place d'un réseau EU pour évacuation des points d'eau et du WC, I'ensemble en diam 100 avec une
pente de 2%
Raccordement sur le regard existant
Suivant plan existant et plan architecte
Remblaiement apres réalisation et réalisation d'un enrobé a froid surla tranchée
LOCALISATION: en raccordement sur réseau existant pour I'évier de la salle de soins etle WC PMR
1.2.3.21 Tampon de visite
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Mise en place d'un tampon de visite 600 * 600, étanche & careler en remplacement de I'avaloir existant, le
couvercle recevra un sol souple
LOCALISATION: aI'emplacement de I'avaloir EU existant dans la consultation 01
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