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PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE CCTP

Les travaux de chauffage devront répondre aux prescriptions suivantes :

DTU n° 65 : installations de chauffage central (65. 11 - 65. 3-65. 4 -65.9).
DTU n° 60 : plomberie (60. 1 - 60. 31 - 60. 33 - 60. 5).

Normes de reglements de UU.T.E. concernant les appareillages électriques.
Avis techniques du Centre Scientifique et Technique du Batiment.

Régles de calculs thermiques (THK 77. Th-D. Th-G. Th-BV et Th C).

Le CCTG des travaux de chauffage.

Le présent projet a pour objet de définir les travaux de mise en place d’'une production d’ECS
solaire avec appoint par pompe a chaleur air-eau pour ’Union Immobiliere des Organismes de
Sécurité sociale de la Vienne (UIOSS 86). L'UIOSS 86 regroupe, en un méme lieu, la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) et la Mutuelle
Sociale Agricole (MSA).

Les tuyauteries traversant les parois seront protégées par desurreaux PV.C. Ceux-ci serontd’un
diametre supérieur de 5 mm a la tuyauterie et devront dépasser de part et d’autre de la paroide 3
mm.

Les canalisations seront posées sur colliers isolés (isophonique) fixés par supports en acier
galvanisé ou par tiges filetées.

Toutes les parties métalliques autres que les ers galvanisés et les cuivres recevront une couche
de protection antirouille (2 couches) y compris dans les Pburreaux et sous le calorifige.

Tous les rebouchages, scellements, raccords autour des Pourreaux seront effectués avec le plus
grand soin par le titulaire du présent lot.
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PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE CCTP

Avant le début des travaux, le titulaire du présent lot remettra a 'assistant du maftre d’ouvrage le
schéma général des installations et les différentes dispositions qu’il entend adopter pour la
bonne réalisation du chantier.

Aucune modification ne sera apportée sans approbation de l’'assistant du maitre d’ouvrage et/ou
du maitre d’ouvrage.

Les tuyauteries utilisées seront conPbrmes aux normes actuellement en vigueur. Normes NFA 49-
112 et suivantes fixant les limites d’emploi de chaque type de canalisation.

Toutes les tuyauteries transportant des fluides chauds seront soigneusement calorifigées vy
compris les points singuliers.

Lentreprise attributaire du présent lot devra la Pourniture de notice d’entretien, consignes de
maintenance avec étiquetage et repérage des vannes, robinets d’arréts et divers organes de
commande générale par étiquettes gravées rigides.

Les installations seront livrées en ordre de marche et devront satisZhire aux essais d’étanchéité et
de Ponctionnement qui seront demandés aprés exécution.

En cas de délPctuosité des installations, 'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles
pour assurer la protection des biens et des personnes.

La mise en service devra obligatoirement étre assurée par les services techniques du
constructeur ou par une entreprise didment mandatée. Le bureau d'études ne saurait étre tenu
pour responsable si des désordres apparaissaient a la mise en service du matériel.

Cette mise en service devra Gire l'objet d'un compte-rendu détaillé adressé conjointement au
maitre d'ouvrage et au bureau d'études.

Tous renseignements complémentaires pourront étre obtenus aupres du maitre d’ceuvre. Toutes
anomalies constatées par Uentreprise dans le présent cahier des clauses particulieres devront
étre signalées a l'assistant du maftre d’ouvrage et ne pourront en aucun cas étre retenues apres
passation du marché comme critere de révision des prix.

Les entreprises consultées devront impérativement visiter les lieux et ne pourront en aucun cas
argumenter de la méconnaissance de ceux-ci dans le cas ou elles rencontreraient des difficultés
d’exécution.
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PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE CCTP

Lentreprise présentera son offre suivant le cadre quantitatiétabli par Uentreprise.

Actuellement la production d’ECS est réalisée par un préparateur ECS de 4000 L, alimenté par le
réseau de chauffage urbain et positionné a U'opposé de la cuisine du restaurant d’entreprise.
Cette disposition entraine des pertes importantes sur le bouclage et des consommations
d’énergie tres élevées.

Lobjet du présent CCTP est de réaliser une production d’ECS, a proximité de la cuisine, Faisant
appel a des énergies renouvelables et décarbonées.

Le titulaire du présent lot, devra la modification des alimentations existantes, eau chaude, eau
Btoide et bouclage, de la cuisine. Les canalisations existantes, en provenance de lactuelle
production seront équipées de vannes d’isolement BS %4 de tour de diameétre approprié et
bouchonnées.

La production solaire sera assurée par un systeme de capteurs plans de type auto vidangeable.
Les capteurs solaires seront implantés sur la terrasse du batiment bas orientés plein sud avec un
angle d’inclinaison de 45°.

Ces capteurs seront de marque ESE Solar ou matériel techniquement équivalent.
L'installation solaire sera composée de :

» 12 capteurs Ecosol V2 de 2,72 m?,

» 6 supports pour toit plat,

» 1 ballon solaire Accusol émaillé de 1 500 L avec résistance électrique,
» 1 ensemble de raccords bicénes pour le raccordement des capteurs,
» 1 module de translrt Dynasol,

» 1 réservoir d’auto-vidange modulo 100,

» 60 litres de fluide caloporteur Tybcor.

NB : Toutes les sujétions de pose en toiture terrasse y compris les reprises d’étanchéité
éventuelles restent a la charge de Uentreprise.

La mise en service de Uinstallation solaire sera réalisée par les services du constructeur ou par
une station technique agréée.
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PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE CCTP

Les liaisons entre les capteurs, le module transirt et le ballon solaire seront réalisées en tube
cuivre de diametre approprié (Voir schéma de principe) y compris raccords, brasures et toutes
sujétions de pose.

Les tuyauteries cuivre décrites ci-dessus, seront caloriflgées par des manchons élastomériques
épaisseur 19 mm, spécial solaire. L'entreprise devra également prévoir Uisolation des points
singuliers ainsi que la protection mécanique de toutes les canalisations en toiture terrasse afin
d’éviter toutes détériorations du calorifugeage.

Les ballons seront implantés au sous-sol a proximité de la cuisine (Voir plan d’implantation).

L'installation solaire thermique permettra d’atteindre un taux de couverture des besoins
thermiques en eau chaude sanitaire du site d’environ 65 %

Les 35 % des besoins thermiques en ECS restants seront Bburnis par un systeme
thermodynamique [hisant appel a une pompe a chaleur haute température dont les
caractéristiques techniques seront les suivantes :

» Marque : Intuis Auer ou matériel techniquement équivalent,
» Type:HRC 32,

» Puissance: 21 kW,

» Fluide tigorigene : R 290,

» 1 pilote Z1 pour PAC HRC + Préparateur,

» 1 préparateur ECS 1000 L.

Cette PAC sera implantée dans le local compresseur.

Le raccordement hydraulique entre la pompe a chaleur, le pilote et le préparateur ECS
comprendra:

» 1 ensemble de tube en tube cuivre @ 30 * 32 y compris raccords, brasures et toutes
sujétions de pose,

» 2 soupapes antigel équipées de casse vide (1 sur l'aller et 1 sur le retour de la PAC),

» Vannes d’isolement BS Y4 tour @ 33 * 42,

» 1 filtre a tamis sur le retour de la PAC avec vanne d’isolement,

» L’évacuation des condensats de la PAC,

» 2 clapet anti-retour

» 1 purgeur automatique,

» La mise a 'égout des soupapes,

» 1 vase d’expansion sous pression d’azote de 25 litres.

» 2 circulateurs
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PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE CCTP

Lalimentation eau oide pour le remplissage du circuit PAC-Préparateur comprendra :

»

»

»

»

»

1 compteur d’eau Eoide 3 m%h,

vannes d’isolement BS 4 de tour @ 20 * 27,

1 filtre & tamis @ 20 * 27,

1 disconnecteur non contrélable @ 20 * 27,

1 ensemble de tube en cuivre @ 20 * 22 y compris raccords, brasures et toutes sujétions
de pose.

L’alimentation eau roide du ballon solaire, la liaison entre le ballon solaire et le préparateur ECS,
le départ ECS vers la cuisine et 'alimentation eau Broide du mitigeur comprendront :

»

»

»

»

»

»

»

»

»

1 ensemble de tube en tube cuivre @ 30 * 32 y compris raccords, brasures et toutes
sujétions de pose,

vannes d’isolement BS Y4 tour @ 33 * 42,

1 compteur d’eau oide 3 m3/h,

2 soupape de sécurité tarée a 7 bars,

1 vase d’expansion sanitaire type Vexbal, 7 bars d’une capacité de 100 L,

1 mitigeur solaire,

vannes 3 voies pour by-passer la PAC lorsque le solaire est autosuffisant,

5 clapets anti-retour,

1 pompe de bouclage avec 2 vannes d’isolement BS % tour @ 20 * 27.

Toutes les canalisations transportant 'eau chaude seront soigneusement calorifigées par des
machons élastomériques épaisseur 19 mmy compris toutes sujétions de pose ;

La mise en service de la PAC sera réalisée par les services du constructeur ou par une station
technique agréée.

Lentreprise prendra en charge la totalité des raccordements électriques nécessaires au bon
fonctionnement de Uinstallation :

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Alimentation en mono 220 volts de la régulation solaire,
Raccordement des 3 sondes sur la régulation solaire (Tc, Tb et Tin),
Alimentation de la pompe solaire a partir de la régulation,
Alimentation PAC (14,5 kW tri 400 volts), U 1000 RO2V 5G 6mm>,
Protection par disjoncteur 32 A tri courbe D,

Bus de liaison entre PAC et pilote,

Raccordement pilote mono 230 volts 6A,

Raccordement pompe de bouclage,

Raccordement des 2 vannes 3 voies directionnelles.

Lensemble des éléments de protection et de régulations seront intégrés dans une armoire
métallique IP 44 avec sectionneur général et voyant présence tension.
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PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE CCTP

Lalimentation de ’armoire électrique aura pour origine 'armoire électrique de la sous-station
chauffage située a proximité.

Les 2 équipements, solaire et PAC seront alimentés chacun via un sous-compteur d’électricité
permettant de déterminer, avec précision, les consommations d’énergie liées a la production
d’eau chaude sanitaire.

Ala suite de la suppression de la production d’ECS centralisée, en chaufferie, les différents blocs
sanitaires des batiments se retrouvent privés d’eau chaude. Pour pallier cet inconvénient, il sera
mis en place des chauffe-eaux électriques.

Le titulaire du présent lot prendra a sa charge les travaux suivants :

» Vidange et déconnection du réseau d’ECS collectil

» Dépose des tuyauteries d’ECS et de bouclage,

» Réalimentation des chauffe-eaux électriques a partir de Uarrivée d’eau Proide existante
avec mise en place d’une vanne d’isolement BS %4 de tour de diametre approprié,

» Fourniture et pose de chauffe-eaux électriques de 15 litres pour les blocs sanitaires et
instantanés pour les cabinets médicaux du RDC,

» Fourniture et pose d’un groupe de sécurité sur chaque chauffe-eau,

» Mise en place d’une vidange pour chaque groupe de sécurité. Le raccordement se Pera sur
’évacuation la plus proche,

» Raccordement électrique des ballons sur 'armoire électrique divisionnaire de l’étage
concerné avec Pourniture et pose d’un disjoncteur de protection calibré,

» Remise en eau, essais et réglages.

Lentreprise prendra en charge les travaux de percements et rebouchages nécessaires a la mise
en place des alimentations ainsi que la dépose et la repose éventuelles de Faux-plalonds.

Ces travaux devant étre réalisés en site occupé, un soin particulier devra étre observé avec un
nettoyage quotidien des zones de travaux.

La localisation des chauffe-eaux sera la suivante :
Zone CAF et CPAM :

7 chauffe-eaux de 15 litres :

» Sous-sol CPAM-1ballon ECS pour 2 blocs sanitaires,

» Sous-sol entrée personnel-1 ballon ECS pour 2 blocs sanitaires,

» RDC CAF-1 ballon ECS pour 1 bloc sanitaire,

» RDC CPAM-1 ballon ECS pour 2 blocs sanitaires (Femmes + Accueil),
» UIOSS R+1-1 ballon ECS pour 3 blocs sanitaires (RDC, R+1 et R+2)

» UIOSS R+4-1 ballon ECS pour 3 blocs sanitaires (R+3, R+4 et R+5)

» UIOSS R+6-1 ballon ECS pour 1 bloc sanitaire,

10 chauffe-eaux instantanés :
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PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE CCTP

» Pour les 10 lave-mains des cabinets médicaux du RDC.
Les chauffe-eaux seront placés directement sous les lave-mains.

Zone MSA:

6 chauffe-eau de 15 litres :

» RDJ Services généraux + Sanitaires hommes et Bmmes : 1 ballon ECS pour 2 blocs
sanitaires,

» RDC Sanitaires publics : 1 ballon ECS pour 1 bloc sanitaire,

» RDC Sanitaires médecins : 1 ballon ECS pour 1 bloc sanitaire,

» RDC Tour Sanitaires hommes etZEmmes + PMR : 1 ballon ECS pour 2 blocs sanitaires,

» RDJ Tour Sanitaires hommes et Bemmes + évier cuisine : 1 ballon ECS pour 2 blocs
sanitaires,

» R1+ R2 Sanitaires hommes etPemmes : 1 ballon ECS pour 2 blocs sanitaires.

Les raccordements hydrauliques et électriques seront identiques a ceux de la CAF et de la CPAM.
Les canalisations, eau chaude et bouclage, existantes alimentant la MSA seront neutralisées et
déposées.

Un systeme de gestion technique centralisée (GTC) existe sur 'ensemble du batiment et regroupe
les installations de la CAF et de la CPAM. La supervision de marque Wit est implantée dans le
bureau de 'UIOSS au 1er étage de la tour.

Le titulaire du présent lot prendra en charge la remontée des infZrmations de U'ensemble de la
production (PAC + Solaire), tous les points de comptage (Electriques ou hydrauliques ainsi que la
modification de 'imagerie.

Tous les chauffe-eaux remonteront sur la GTC pour permettre de lesPaire Bonctionner suivant une
programmation journaliere et hebdomadaire et pour pouvoir les couper sélectivement en période
estivale.

Option :

L’entreprise chiffrera en option la possibilité de mettre en place des sous-compteurs pour
comptabiliser les consommations électriques des chauffe-eaux et de [ire remonter ces
compteurs sur la GTC.

Le préparateur ECS de 4000 L sera déconnecté de lalimentation eau @Foide existante. Les
tuyauteries apparentes non réutilisées seront déposées et évacuées. Le préparateur sera déposé
et évacué.
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PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE CCTP

Un adoucisseur au CO, sera mis en place sur Uarrivée d’eau générale du batiment, en chaufferie.
Les travaux a réaliser seront les suivants :

» Fourniture et pose d’un adoucisseur au CO, pour un débit de 5 m®/h avec compteur 17,
filtre, report d’alarme, régulateur de pression et vannes d’isolement,

» Fourniture de 2 bouteilles de CO, de 10 kg,

» Fourniture d’'un manild pour Uinversion des bouteilles,

» Fourniture et pose du régulateur de pression,

» Modification de larrivée générale d’eau pour la pose de 'adoucisseur et mise en place
d’un by-pass,

» Raccordement électrique (Mono 230 volts 16 A) et raccordement de Uafficheur déporté,

» Mise en service, essais et réglage,

» Réalisation d’'une analyse d’eau apres et avant avec mesure du TH (Titre hydrotimétrique).

En variante, Uentreprise chiffrera une solution avec un antitartre magnétique de dimension
approprié.

Quelqgue soit le type d’adoucisseur retenu, celui-ci sera implanté sur Uarrivée générale d’eau
Rtoide située dans le local technique « chaufferie ».

Afin d’éviter tous risques de dégradations, la zone technique ol seront implantés le ballon solaire
et le préparateur ECS, sera protégée par une cléture grillagée similaire a celle qui protege
actuellement la sous-station proche (A voir lors de la visite). Cette cloture grillagée réalisée a
partir d’un chassis métallique en er corniere, rempli de grillage soudé. Elle comportera une porte
de 0,93 * 2,05 m avec serrure Permant a clé. Uensemble sera livré recouvert de 2 couches de
peinture antirouille et 2 couches de peinture de finition. La pose compléete sera également a la
charge de Uentreprise titulaire du présent lot.

Le titulaire du présent lot prendra a sa charge l'entiére et parfite réalisation des travaux décrits
dans le présent CCTP. Il devra en particulier :

» Les percements et rebouchages,

» Letransport et la manutention du matériel,

» Le nettoyage du chantier,

» L'étiquetage et le repérage des différents organes,

» L'ensemble des essais et la mise en service des installations ainsi que la Bbrmation du
personnel,

» Fourniture des documentations techniques, schémas, plans d’exécution chantier et
dossier des ouvrages exécutés,

» Lavidange partielle des réseaux, la remise en eau et les purges des circuits.
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Documents fournis :

Plan d’implantation local technique PAC et ballons (PN01 & PN02).
Schéma de principe projet (SP01)
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