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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) concernent
des travaux de modernisation du Port du Beaujolais — Dalles Nord et Sud et voie ferrée

Les prestations sont réparties en 2 phases selon le calendrier prévisionnel suivant :
e Phase 1: Durée 10 mois - du 01/04/2025 au 27/02/2026

e Phase 2 : Durée 12 mois - du 2/02/2026 au 5/02/2027

Lieu(x) d'exécution :

Port Fluvial de Villefranche-sur Sabne
175 Rue Denis Papin

69400 Villefranche-sur-Sabne

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 3 lot(s) :

01 TERRASSEMENT ET VRD
02 FONDATIONS SPECIALES
03 VOIES FERREES

Le lot principal est le lot 01 —= TERRASSEMENT ET VRD.

1.3 - Réalisation de prestations similaires

L'entité adjudicatrice pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et
R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet
la réalisation de prestations similaires, notamment pour la réalisation de I'objet suivant, en cours de
définition, et rendu nécessaire au regard de la sécurité civile :

Lot 1 : Rampe d’accés de mise a I'eau pour les services de secours

2 - Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- Le cadre de réponse OBLIGATOIRE

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux, approuve par l'arrété du 30 mars 2021

- Le bordereau des prix unitaires (BPU)

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)
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3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.

3.2 - Maitrise d'ceuvre
La mission de maitrise d’ceuvre sera assurée par :

ACERE — 271 Rue Camille Desmoulins 69400 Villefranche-sur-Sabéne
Mail : contact@acere-groupe.fr / rds@acere-groupe.fr
Tel : 03.29.39.23.36

3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par le maitre
d'ceuvre.

3.4 - Coordination des systémes de sécurité incendie
La coordination des systémes de sécurité incendie est assurée par le maitre d'ceuvre.

3.5 - Contrdle technique
Le contrdleur technique sera désigné ultérieurement.

3.6 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par
un coordonnateur désigné ultérieurement.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du
CCAG-Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-
Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurité.

5 - Durée et délais d'exécution

5.1 - Délai global d'exécution des prestations

Le délai global prévu pour I'exécution de I'ensemble des prestations est de 23 mois (phase 1+phase
2). Une période de préparation d’une durée d’'un mois est englobée dans le délai global d’exécution

La date prévisionnelle de début des prestations est le 01/04/2025.

5.2 - Délai d'exécution
Le délai d'exécution est de 23 mois toutes phases confondues comprenant une période de
préparation d’'un mois
L'exécution du marché débute a compter de la date de notification du contrat.
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L'exécution des travaux débute a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant de
commencer les travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par l'entité adjudicatrice dans les
conditions de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de
journées d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 20 jours.

5.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel d'exécution
annexé au présent CCAP. L'ordre de service adressé au titulaire du lot commencant le premier
I'exécution des travaux est portée a la connaissance des entreprises chargées des autres lots.

Planning détaillé d'exécution

A) Le planning est élaboré par la maitrise d’ceuvre en charge de la mission d'OPC (ordonnancement,
pilotage et coordination de chantier).

Ce planning indique pour chaque lot la durée et la date prévisionnelle de départ de son délai
d'exécution ainsi que la durée et la date prévisionnelle de départ des délais particuliers
correspondant aux interventions successives de chaque titulaire sur le chantier.

B) Le délai d'exécution commence a la date de notification valant ordre de service prescrivant au
titulaire concerné le démarrage de ses prestations (préparation + travaux).

C) Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le responsable de la
mission d'OPC peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de
I'ensemble des lots fixé a I'acte d'engagement. Il est alors a nouveau notifié par ordre de service a
tous les titulaires.

5.4 - Délais Partiels
Le présent marché est découpé en 2 phases selon le planning prévisionnel

Délais phase 1 : 10 mois
Délais phase 2 : 12 mois

6 - Prix

6.1 - Caractéristiques des prix pratiquées

Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires et prix unitaires selon les stipulations de l'acte
d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liees aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait
achévement.

Les prix tiennent compte des dépenses communes de chantier.
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6.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de

remise de I'offre par le titulaire ; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement a compter de la date de notification du marché par

application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les formules suivantes :

01

Cn =0.0% + 100.0% (TPO1 (n-3) / TPO1(0))

Indiqués dans le BPU

01

Cn =0.0% + 100.0% (TP04 (n-3) / TPO4(0))

Indiqués dans le BPU

01

Cn =0.0% + 100.0% (TPO7b (n-3) / TPO7b(0))

Indiqués dans le BPU

01

Cn = 0.0% + 100.0% (TPO8 (n-3) / TP08(0))

Indiqués dans le BPU

01

Cn = 0.0% + 100.0% (TP09 (n-3) / TPO9(0))

Indiqués dans le BPU

01

Cn = 0.0% + 100.0% (TP10f (n-3) / TP10f(0))

Indiqués dans le BPU

01

Cn = 0.0% + 100.0% (TP12a (n-3) / TP12a(0))

Indiqués dans le BPU

01

Cn = 0.0% + 100.0% (TP12b (n-3) / 12b(0))

Indiqués dans le BPU

01

Cn = 0.0% + 100.0% (BT06 (n-3) / BT06 (0))

Indiqués dans le BPU

01

Cn = 0.0% + 100.0% (BT42 (n-3) / BT42 (0))

Indiqués dans le BPU

01

Cn = 0.0% + 100.0% (BT46 (n-3) / BT46(0))

Indiqués dans le BPU

01

Cn = 0.0% + 100.0% (BT47 (n-3) / BT47(0))

Indiqués dans le BPU

01

Cn =0.0% + 100.0% (EV3 (n-3) / EV3 (0))

Indiqués dans le BPU

01

Cn = 0.0% + 100.0% (PMR (n-3) / PMR(0))

Indiqués dans le BPU

01

Cn = 0.0% + 100.0% (TSH (n-3) / TSH (0))

Indiqués dans le BPU

02

Cn = 0.0% + 100.0% (TP04 (n-3) / TP04 (0))

Indiqués dans le BPU

03

Cn = 0.0% + 100.0% (VF1 (n-3) / VF1 (0))

Indiqués dans le BPU

selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision.

- Index (n-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois n diminué du
nombre de mois de décalage (sous réserve que le mois n soit postérieur au mois zéro augmenté

du nombre de mois de décalage).
- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniere valeur d'index publiée au moment

de I'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.
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Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, sont les
suivants :

01 TPO1 Index Travaux Publics — Index Général Tous Travaux - Base 2010

01 TPO4 Index Travaux Publics - Fondations et travaux géotechniques - Base 2010

01 TPO7b Index Travaux Publics — Travaux de génie civil béton et acier pour ouvrages
maritimes et fluviaux - Base 2010

01 TPO8 Index Travaux Publics — Travaux d’'aménagement et entretien de voierie en
zones rurale et urbaine - Base 2010

01 TPO9 Index Travaux Publics — Fabrication et mise en ceuvre d’enrobés - Base
2010

01 TP10f Index Travaux Publics — Canalisation, assainissement et adduction d’eau
avec fourniture de tuyau multi-matériaux- Base 2010

01 TP12a Index Travaux Publics — Réseaux d’énergie et de communication hors fibre
optique - Base 2010

01 TP12b Index Travaux Publics — Eclairage public — Travaux d’installation - Base
2010

01 BTO6 Index du batiment — Ossature, ouvrages en béton armé — Base 2010

01 BT42 Index du batiment — Menuiserie en acier et serrurerie — Base 2010

01 BT46 Index du batiment — Peinture, teinture, revetements muraux — Base 2010

01 BT47 Index du batiment — Electricité — Base 2010

01 EV3 Index divers de la construction — Travaux de création d’espaces verts —
Base 2010

01 PMR Index divers de la construction — Produits de marquage routier — Base 2010

01 TSH Index divers de la construction — Travaux de signalisation horizontale —
Base 2010

02 TPO4 Index Travaux Publics - Fondations et travaux géotechniques - Base 2010

03 VF1 Travaux de renouvellement de voie avec mécanisation intensive
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6.3 - Répartition des dépenses communes

Les dépenses d'investissement et d'entretien du chantier sont réputées rémunérées par les prix
du contrat conclu par le titulaire concerné qui en supporte seul les frais :

Plan d’Installation de chantier :

Base vie
Le port fluvial du Beaujolais met a la disposition du titulaire de I'ensemble des lots les anciens
bureaux avec eau et électricité.
Cet espace comprendra :
1 piéce (Salle n°1 : Ancien accueil) d’'une surface de 12.5 m? pouvant étre utilisée comme
bureau de chantier.

1 piéce (Salle n°2 : bureau en face de I’accueil) d’une surface de 10.5 m? m? pouvant étre
utilisée comme bureau de chantier.

1 piece (Salle n°3 : bureau en face des sanitaires) d'une surface de 14 m2 pouvant étre utilisée
comme bureau de chantier.

1 piece (Salle n°4 : Réfectoire) d'une surface de 8 m2 utilisée comme réfectoire. La MOA met &
disposition un petit réfrigérateur, un micro-ondes, un évier, des tables et chaises pouvant
accueillir 8 personnes.

1 piéce (Salle n°5 : bureau) d'une surface de 12 m2 utilisée comme salle de réunion. La MOA
met a disposition une table et des chaises pouvant accueillir 8 personnes.

1 piéce (Salle n°6 : sanitaires) d’une surface de 15 m? utilisée comme vestiaire / sanitaire. La
MOA devra mettre en place un banc ainsi qu’un systéme de rangement de type casier pour au
moins 10 personnes. Les sanitaires disposent de :

- 2 douches séparés

- 3WC séparés

- 1 lavabo collectif

En ce qui concerne le nettoyage des piéces mises a disposition, le titulaire du Lot.1 prendra en charge cette
prestation pendant toute la durée des travaux et ce, une fois toutes les trois semaines. Un planning
d'intervention d'un technicien de surface devra étre transmis en période préparatoire, et affiché dans la base
vie (hors période(s) d'arrét(s)).

Le nettoyage des installations de chantier ne comprend pas le rangement.

Chaque entreprise veillera a ce que I'ensemble des installations reste propre pour le bien-étre de I'ensemble|
des intervenants.

S'il le maitre d'ceuvre venait a constater un désordre constant, il se laisse le droit de demander une
intervention ponctuelle d'une entreprise de nettoyage. Les frais induits par cette intervention seront répartis|
par lots présents sur site, au prorata du montant des marchés travaux.
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Les dépenses sur compte prorata, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises
a la charge du ou des titulaires, font I'objet de la répartition forfaitaire suivante :

Dépenses sur compte prorata

La responsabilité relative a I'organisation matérielle et collective du chantier, ainsi que la gestion du
compte prorata incombent au titulaire du Lot.1, dans les conditions prévues au C.C.A.P. et piéces
contractuelles du marché. Il est précisé que I'entreprise, ci-avant désignée, n‘est en aucune fagon
chargée de la coordination des travaux.

Répartition des dépenses
1. Dépenses d’investissement

Sera a la charge du Lot.1 :
- Cléture de chantier
- Panneau de chantier
- Bennes de stockage des déchets listés ci-dessous
- Installation des casiers individuels et mobilier nécessaires dans les vestiaires mis 3
dispositions par la maitrise d’ouvrage
- Mise en place d'une armoire électrique générale de chantier pour les corps d'état secondaires

2. Dépenses d’entretien
Les dépenses d’entretien de la base vie indiqués ci-dessous seront a la charge du Lot.1
3. Dépense de consommation

Font l'objet d'une répartition forfaitaire, au compte prorata de toutes les entreprises, dans tous les cas
ou elles n'ont pas été individualisées ou mises a la charge d'une entreprise ou d'un groupe
d'entreprises, les dépenses indiquées ci-dessous :

- Frais de remise en état des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés, lorsqu'il y a
impossibilité de connaitre le responsable.
- Frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés ou
détournés dans les cas suivants :
- L'auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert.
- Les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a l'entrepreneur d'un lot
déterminé.
- La responsabilité de l'auteur, insolvable n'est pas couverte par un tiers.
- Frais de nettoyage de chantier a la livraison
- Frais de gestion des déchets Le traitement de tout type de déchets

L'entrepreneur titulaire du lot.1 procédera au reglement des dépenses correspondantes mais peut
demander des avances aux autres entrepreneurs. Il effectue en fin de chantier la répartition desdites
dépenses entre les entrepreneurs proportionnellement aux montants des décomptes définitifs de
chacun.

- Dans cette répartition, I'action du Maitre d'ouvrage se limite a jouer le role d'amiable compositeur
dans le cas ou les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le réglement d'un différend qui se
serait élevé entre eux.

- Le nettoyage de livraison

- Le traitement de tout type de déchets
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Le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata (dénommeé lot principal) procede au reglement
des dépenses correspondantes, mais il peut demander des avances aux autres titulaires. En fin de
chantier, il effectuera la répartition des dites dépenses au prorata du montant des situations
cumulées de chaque entreprise. Dans cette répartition, I'action du maitre d'ceuvre se limite a jouer
le réle d'amiable compositeur dans le cas ou les titulaires lui demanderaient de faciliter le reglement
d'un différend qui se serait élevé entre eux.

Si le marché relatif & un lot est résilié, la garde des ouvrages, approvisionnements et installations
réalisés par le titulaire défaillant devra étre assurée par le titulaire du lot 01 jusqu'a la désignation
d'un nouveau titulaire et ce, sans avoir a supporter la charge des dépenses justifiées entrainées par
cette garde.

7 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de
chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére
demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a
la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du
marché, la fraction de la retenue de garantie correspondant a lI'acompte est prélevée. Le titulaire
garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére
demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie.

8 - Avance

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement,
pour tous les lots

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Travaux.

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 €
HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de
l'acte d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa
durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance
est égale a 5,0 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette
durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de lI'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé
lorsque ledit montant atteint 80,0 %.
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Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de I'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement
ou du mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

8.2 - Garanties financiéres de l'avance

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une caution
personnelle et solidaire ou d'une garantie a premiére demande a concurrence de 100,0 % du
montant de |'avance.

9 - Modalités de reglement des comptes

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-
Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.

9.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement
sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la
personne publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a
s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la
date de notification du message électronigue informant l'acheteur de la mise a disposition de la
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le
systéme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de
données informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronigue

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13002269200367
- Code service : ETB 100
- N° d’engagement : 2469B05A0

Les entreprises de travaux devront publier les factures sur CHORUS en invitant le MOE a les valider
sur CHORUS. Le maitre d'ceuvre devra ainsi gérer les factures de travaux sur CHORUS : voir le

mode opératoire, téléchargeable a partir du lien suivant : htips:/communaute.chorus-
pro.gouv.fr/gerer-les-factures-de-travaux-sur-chorus-pro-pour-les-moe/

Consultation n°® : 2469B05A0 Page 12 sur 22



9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la
date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes
se rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement
est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue
a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du
CCAG-Travaux.

9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom de l'entité adjudicatrice, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours,
la demande de paiement est considérée comme validée.

10 - Conditions d'exécution des prestations

Adresse d'exécution :

PORT FLUVIAL DU BEAUJOLAIS / CCI DU BEAUJOLAIS
175 rue Denis Papin
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Notification par le biais du profil d'acheteur

La natification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée
par le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du
contrat ou déroge aux dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction
utilisés pour I'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.
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10.2 - Implantation des ouvrages
10.2.1 - Piquetage général
Le piquetage général a été effectué en totalite.

10.3 - Préparation et coordination des travaux
10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée
de 1 mois. Ce délai peut étre amélioré par le titulaire.

Cette période débute a compter de la notification du marché.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa
du maitre d'ceuvre 30 jours au plus tard apreés la notification du marché.

Le maitre d'ouvrage doit réaliser les voies et réseaux divers avant I'ouverture du chantier.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur
sécurité. Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a
compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan
général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de
danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que
chute de hauteur, ensevelissement...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le
danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés
au chantier ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés
par le coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de
toutes les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises
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et lui indique leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achevement.
Il donne aussi suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations
OU mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre
de l'ouvrage. A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations
consignées dans le registre journal. Il s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans
les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions Iégislatives et
réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces
dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient
toujours adaptées aux effectifs. L'accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du
chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 150,00 €, sans mise en demeure préalable, en
cas de non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi
des travailleurs handicapés.

10.3.3 - Plan d'assurance qualité

Pour répondre a la problématique de la gestion de la qualité du chantier, le titulaire a la
responsabilité d'établir un plan d'assurance qualité. Ce plan, soumis au visa du maitre d'ceuvre,
comportera les dispositions suivantes :

Prestation rémunérée dans le BPU.

10.3.4 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier I'ensemble
des documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre.

10.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des
ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les
notes de calcul et les études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au
titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a I'usage du chantier doivent aussi étre visés par le
contrdleur technique mentionné au présent CCAP.

10.5 - Installation et organisation du chantier
10.5.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

10.5.2 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones
intéressant la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la
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matiere.

10.6 - Dispositions particuliéres a I'achevement du chantier
10.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité
du maitre de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de
déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer
a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses
déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris
dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier.

10.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux,
et ce dans les conditions définies a cet article.

Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque
document doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maitre d'ceuvre
et le maitre d'ouvrage.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la
cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les
titulaires, une pénalité est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

11 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental
qui prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

Les CCTP respectifs de chacun des lots de la présente opération, présentent des exigences en
termes de respect des contraintes environnementales dont les prescriptions sont décrites et
synthétisées dans la liste du Pré-diagnostic. Tout manquement a ces obligations entrainera
I'application de pénalités décrites a I'article 15.3 du présent CCAP.
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12 - Réception

12.1 - Réception des travaux
12.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a l'achévement de I'ensemble des travaux propres a chaque lot dans les
conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise l'entité adjudicatrice et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux
sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les
opérations de réception.

12.1.2 - Réception partielle

La réception partielle des ouvrages ou parties d'ouvrages est réalisée conformément aux
dispositions de l'article 42 du CCAG-Travaux.

Réception par ouvrage et par phase a la demande de l'opérateur :
Phase 1:

- Arrase terrassement

- Couche de forme

- Inclusion rigide

- Réseaux humides

- Réseaux secs

- Voie ferrée

Phase 2:

- Arrase terrassement

- Couche de forme

- Inclusion rigide

- Réseaux humides

- Ouvrages hydrauliques
- Réseaux secs

- Voie ferrée

13 - Garantie des prestations

Les travaux feront |'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est
la date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du
CCAG-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font l'objet d'une réception partielle
court a compter de la date d'effet de cette réception partielle.

14 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.
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15 - Pénalités

15.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 1,0/1000 du montant HT du marché, de la tranche
considérée ou du bon de commande.

Retard dans I'exécution des travaux.

Ces pénalités sont également applicables en cas de non-respect des délais partiels d'exécution
prévus au présent marché.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travauy, il n'est prévu aucune exonération a l'application
des pénalités de retard.

Conformément aux stipulations de l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités
de retard est plafonné a 10,0 % du montant du marché, de la tranche ou du bon de commande.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

15.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, I'entité adjudicatrice applique une
pénalité correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a
titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

15.3 - Autres pénalités spécifiques

Absence aux réunions de | Forfaitaire 150,00 € | par constat d'infraction
chantier pour les entreprises
dont la présence est requise

Retard dans la remise des | Journaliére 150,00 € | retard par jour calendaire
documents aprés exécution
Retard dans le repliement des | Journaliére 300,00 € | par jour calendaire
installations de chantier
Défaut de nettoyage dans| Journaliere 150,00 € | par jour calendaire
I'emprise des zones
d'intervention (intérieur  /

extérieur)

Dépot sauvage ou | Forfaitaire 200,00 € | par constat d'infraction
enfouissement de déchets

Pénalité pour non-respect des | Forfaitaire 150,00 € | par constat de non-respect

engagements stipulés dans le
cadre de réponse
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Pénalité pour non-respect des | Forfaitaire 150,00 € | par infraction constatée
plans de circulation et stockage

du chantier

Non remise du DOE Journaliere 500,00 € | Par jour calendaire de retard
Dégradation des zones Forfaitaire 3 000€ Par infraction constatée
balisées

Pollution sur site Forfaitaire 10 000€ | Par infraction constatée
Absence de kit anti-pollution Forfaitaire 1 000€ Par constat d’absence
Destruction d’espéces Forfaitaire 10 000€ | Par infraction constatée
protégées

Non-respect des zones Forfaitaire 1 000€ Par infraction constatée
naturelles identifiées sur plan

16 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et
avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une
attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

[l doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par |'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

17 - Clause de réexamen

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut étre menée en application
des articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des
conditions d'exécution acceptée a l'issue de cette procédure de réexamen fait I'objet d'un avenant
au présent marché.

Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans le
marché, et ce pendant toute la durée de son exécution.

La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas
échéant, le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a l'instruction de la
demande. L'entité adjudicatrice peut également procéder a un contréle des informations données
par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve
a s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.

L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen
n'interrompt en aucun cas I'exécution des prestations.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer
de facon certaine la date de sa réception.
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A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15
jours pour se prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce
délai, il est convenu que la position de I'entité adjudicatrice est retenue par défaut, cette stipulation
ne valant pas renonciation a recours pour le titulaire.

La procédure de réexamen ainsi définie peut étre initi€ée dans les cas suivants :

- En cas d’augmentation significative du prix des matiéres premieres,

- En cas de défaillance du titulaire, celui-ci propose un remplacant pour achever les prestations,
faute de quoi il s’exposera a une résiliation du marché,

- En cas d’événements extérieurs [aux parties] perturbant durablement le déroulement des travaux,
- En cas de modifications ou évolutions de la Iégislation, de la réglementation ou de tout autre texte
externe s'imposant de droit [a I'entité adjudicatrice], entrainant des suggestions complémentaires
imprévues.

18 - Résiliation du contrat

18.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par I'entité adjudicatrice, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a
5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R.
2143-6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues
aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail
conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux
torts du titulaire.

L'entité adjudicatrice se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais
et risques du titulaire.

18.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement a I'entité
adjudicatrice par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

L'entité adjudicatrice adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifi€ée sans administrateur si,
en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé
ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
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La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'‘ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

19 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal administratif de Lyon est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiée conforme a I'original par un traducteur assermenté.

20 — Dispositif de vigilance (Article D 8222-5 du code du travail)

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a
la fin de I'exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur 'honneur prévues a l'article D 8222-5
ou D 8222-7 du code du travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme
E-ATTESTATIONS mise a disposition gratuitement par la CClI, a I'adresse suivante :
https://declarants.e-attestations.com

A défaut de production des piéces sur E-attestations, le marché pourra étre résilié aux torts du
titulaire.

21 - Dérogations

- L'article 5.2 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux

- L'article 10.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux

- L'article 10.3.1 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
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