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1 GENERALITES

Objets des prestations
Le présent CCTP a pour objet de définir, dans le cadre du CCTG et des fascicules s’y rapportant, les conditions techniques d’exécution de voirie,
de réseaux divers de fondation, de renouvellement de voie ferrée et d’espace vert pour la modernisation du port fluvial du Beaujolais.

Lieu d'exécution des prestations
L'opération se déroule :
Port fluvial du Beaujolais

Divisions en lots, en tranches et PSE
L’opération fait I'objet de trois lots :

- Lot n°01 : VOIRIE ET RESEAUX DIVRES
- Lot n°02 : FONDATIONS

- Lot n°03 : RAILS / VOIE FERREE

Description de I'opération
L'opération consiste a la modernisation du port fluvial du Beaujolais

Le projet sera réalisé en 2 phases bien distinctes :
- Phase n°01 : modernisation du port zone Nord
- Phase n°02 : modernisation du port zone Sud

Le phasage des travaux est décrit sur le plan de phasage ainsi que sur le planning d’exécution/ OPC qui est joint au dossier de consultation.

Etendue des prestations
Les emprises des travaux figurent sur les plans joints au dossier.

Maitrise d'ceuvre

ACERE

Monsieur PERDRIX

271 Rue Camille Desmoulins
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Tel : 0469372216
ppx@acere-groupe.fr

1.1 PRESENTATION DE L'OPERATION

Le port du beaujolais se situe au 175 rue Denis Papin a Villefranche sur Sadne.
Le projet consiste a moderniser les dalles nord et sud du port du beaujolais sur lesquels sont acheminées et stockés différentes matieres tel que
des métaux, des plaquettes forestiére (copeau de bois), des pneus ou encore des grumes.
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Ce projet s’inscrit donc a travers le besoin de moderniser les plateformes sur lesquelles est stockée de la marchandise, en retravaillant le relief
pour apporter aux engins qui manutentionnent plus de facilité de manceuvre aussi bien au niveau du quai de chargement que sur la zone de
stockage, qui pourra ainsi améliorer la sécurité et la fluidité des services.

L’adaptation d’un nouveau réseau d’assainissement pour gérer I'eau pluviale et les différents effluents y compris d’éventuelle pollution en cas
d’accident renforcera les dispositifs environnementaux du site, essentiels sur ce type d’aménagement pour intercepter les rejets. Ces dispositifs
contribueront a la lutte menée a I’échelle nationale, contre la pollution de I'eau.

La circulation d'engins, le stationnement et le stockage des fournitures de chantier devra étre adapté conformément au phasage imposé dans
le cadre du présent marché pour que le port puisse conserver partiellement son activité.

Consistances général des travaux du présent Lot.1:

Terrassement et travaux généraux (TP0O1)

Travaux de génie civil et d'ouvrage d'art neufs ou rénovation (TP02)

Travaux de génie civil, béton et acier pour ouvrage maritimes et fluviaux (TP07b)
Travaux d'aménagement et d'entretien de voirie (TP08)

Réseaux d'eau pluvial et assainissement avec fourniture (TP10a)

Réseaux d'énergie et de communication hors fibre optique (TP12a)

Eclairage public (TP12b)

Consistances général des travaux du présent Lot.2:

Fondations et travaux géotechniques (TP04)

Consistances général des travaux du présent Lot3:

Voie ferrée (NAF42.12)

1.2 CONTRAINTES SPECIFIQUES AU CHANTIER

1.2.1 Reconnaissance des lieux

En complément des documents graphiques et écrits contenus dans le Dossier de Consultation, les Entreprises doivent (préalablement a
la remise de leurs offres forfaitaires) prendre connaissance "in situ" du site, de son environnement, des conditions d’acces, des aires de
stockage possibles, etc.

Ces Entreprises ne peuvent en aucun cas aprés remise de leur offre prétexter une méconnaissance du site pour faire valoir des
prestations ou des travaux supplémentaires a leur offre initiale (aucun supplément de prix ne lui sera accordé si les renseignements dont
elles ont pris connaissance étaient inexacts ou incomplets).

1.2.2 Obligation de I'entreprise

L’entreprise devra tenir compte de I'ensemble de ces contraintes et intégrer les répercussions financieres dans son offre suivant
I'ensemble des documents établis par la Maitrise d’ceuvre dont les plans, le calendrier prévisionnel, les piéces générales et particuliéres
du marché.

L’entrepreneur ne pourra en aucun cas prétendre a une quelconque plus-value pour 'ensemble de ces contraintes.

Obligation de résultats
L'obligation de résultats engage contractuellement I’entreprise pour la partie travaux qui la concerne.

L'entreprise est tenue de vérifier que les travaux prévus permettent d’atteindre le résultat et s’il y a lieu, d’apporter toutes
améliorations nécessaires afin que son offre respecte les exigences fonctionnelles, normatives et techniques du projet.

Les travaux ou les fournitures en découlant devront étre prévus dans les offres. De ce fait, I'entreprise ne pourra prétendre a aucune
rémunération supplémentaire.
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1.2.3 Respect des contraintes environnementales

L'entreprise prendra en considération les indications et la méthodologie considérés dans le pré-diagnostic écologique qui met en avant
les enjeux écologiques entrainant des conséquences notables sur le projet.

Toutes les mesures d'évitement, de réduction et d'accompagnement qui sont prescrites et synthétisés dans la liste du Pré-diagnostic et
devront étre respectés.

En dehors de toute poursuite pénale ou civiles induites par le non-respect des présentes mesures, les pénalités financieres forfaitaires
suivantes seront appliquées :

° 3 000€ pour des dégradations des zones balisées

° 10 000€ pour une pollution du site

° 1 000€ pour I'absence de kit anti-pollution

° 10 000€ pour destruction d’espéce protégées

. 1 000€ pour non-respect des zones naturelles identifiées sur plan

1.3 MARCHES SIMILAIRES

Dans le cadre du présent marché, des demandes complémentaires pour réaliser certaines prestations en lien avec les travaux de modernisation
du port fluvial, conformément a I'article R2122-7 du code de la commande publique qui indique que I'acheteur peut passer un marché de
travaux ou de services sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles qui ont
été confiées au titulaire d’un marché précédent passé aprés mise en concurrence.

Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir a cette procédure pour la réalisation de prestations similaires. Sa mise en
concurrence doit également avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux travaux ou services.

Le besoin technique qui ne peut pas étre exprimé au stade de la consultation du premier marché pourra étre communiqué dans les trois ans a
compter de la notification du marché initial.

1.4 LIMITES DE PRESTATION

Est a la charge du présent Lot Les fournitures et les prestations annexes ou complémentaires ne figurant ni aux plans ni a la description des
ouvrages, mais qui sont indispensables pour une exécution compléte des ouvrages conformément aux normes francgaises et D.T.U. en vigueur.
La fourniture et la pose des ouvrages du présent lot tels que définis au chapitre "DESCRIPTION DES OUVRAGES".

Le nettoyage et I'enlévement hors chantier de tous les déchets, débris, emballages et gravats résultant des travaux du présent lot dans un
centre de recyclage agrée compris frais.

Les essais physiques et mécaniques des ouvrages et les opérations d’autocontrole.

A la charge du présent lot en particulier :

° Fourniture, transport, montage, main d'ceuvre, location d'engins, taxes, frais annexes, toutes sujétions et accessoires de finition
nécessaires pour un parfait et complet achévement des travaux

° Epreuves d'étanchéité et contrdle des revétements

° Blindage, échafaudages complémentaires, garde-corps et filets de sécurité nécessaires a la réalisation des travaux du présent lot.

° Description, agréments et certificats d'essais des matériaux employés.

1.5 CARACTERISTIQUES DES OBLIGATIONS DES ENTREPRISES

Il est spécifié que les dispositions du présent CCTP n'ont pas de caractere limitatif.

L’Entrepreneur devra se rendre compte sur place de I'état des lieux, des possibilités d'acces, des conditions d'exécutions des travaux de sa
compétence étant entendu que ceux-ci doivent comporter tout ce qui est nécessaire a un achévement complet y compris toutes les sujétions
normalement prévisibles.
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Il est bien spécifié qu'il suffit qu'un travail soit précisé ou décrit dans l'une des piéces énumérées au marché pour que l'entrepreneur en doive
|'exécution sans restriction ni réserve.

En conséquence il ne pourra en aucun cas arguer des imprévisions ou interprétations des plans ou du CCTP pour se soustraire ou se limiter dans
|'exécution des travaux et sujétions qu'ils comporteront ou pour justifier une demande de supplément de prix.

1.6 MEMOIRE A FOURNIR LORS DE LA PHASE CHANTIER

L'entreprise doit fournir ses plans d'exécution dans les 4 semaines qui suivent la signature des marchés afin que le maitre d'ouvrage puisse faire
la synthese des documents des différents lots entre eux.

Le BET remettra les plans projet "DCE" a I’entreprise retenue.

L’entreprise réalisera, aprés validations de son marché par le BET, la maitrise d’ceuvre et le maitre d’ouvrage, et en tenant compte de ses
procédés de mise en ceuvre, ses propres plans d’exécution ainsi que les plans de réservations. Ces plans seront remis pendant le mois de
préparation et suivront I'avancement du planning.

Ils comprendront aussi les schémas électriques, ainsi que toutes les démarches administratives et autorisations a demander auprées des services
concernés.

Ils devront étre présentés a I'approbation de la maitrise ceuvre et le bureau de contrdle.

Ces plans EXE seront réalisés en DAO compatible fichier au format DWG, DXF ou MSA.

Dans le cadre du DOE, I'entreprise devra la remise des plans au format AUTOCAD et PDF sur support informatique.

1.7 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Pour permettre au client I'entretien de son installation le présent lot aura a sa charge la réalisation d’un dossier des ouvrages exécutés (DOE)
en 2 exemplaires papiers et 3 en support. Ce document est a remettre avant les réceptions.
Les DOE devront étre conformes en tout point avec I'exécution.

Ce dossier comprendra :

° Plans des ouvrages exécutés mis a jour en fonction des travaux réalisés (plan de récolement)

° Ensemble des notes de calcul, notes techniques

° Proces-verbaux des matériaux mis en place avec degré coupe-feu ou pare flamme : certificats essais au feu

° Les fiches techniques des produits ou matériaux utilisés (avec avis technique)

° Les schémas et plans des installations

° Notice d’exploitation, de maintenance ou d’entretien (adresse des fournisseurs)

° Nomenclature complete de tout le matériel mis en place

° Certificat de garantie de tous les appareils

° Un dossier d’entretien des lieux de travail conformément au Code du Travail et aux demandes du SPS (DIUO).

1.8 DETAIL QUANTITATIF ESTMATIF

Le marché de travaux objet du présent CCTP est traité a la quantité réalisée.

Pour établir son prix, I'entrepreneur devra vérifier sous sa propre responsabilité les opérations, ouvrages et quantités mentionnées dans le
bordereau de détail quantitatif estimatif (DQE) et les complétera, s'il y a lieu, par tous les moyens en son pouvoir, afin de prévoir dans son prix
I'ensemble des travaux de son lot.

Les quantités indiquées dans le présent bordereau seront vérifié par le maitre d’ceuvre par les moyen qui lui sembleront adapté pour vérifier
|'exactitude des proposition faite par I'entreprise avant la validation d'un situation de travaux.

CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Phase : Date : Page7/28 |



MODERNISATION DES DALLES NORD ET SUD DU PORT DU BEAUIJOLAIS acere

ACERE - 5 Quartier de la Magdeleine - 88000 EPINAL

2 CLAUSES TECHNIQUES GENERALES

2.1 GENERALITES

Consistance du CCTP

Le présent document a pour objet de guider les entreprises dans I'étude du dossier et de leur préciser les principes envisagés pour la
réalisation des installations.

Les dispositions décrites ci-aprés sont a considérer comme solution de base et font I'objet des devis descriptif et quantitatif ci-apres
énoncés, qui devront étre chiffrés obligatoirement par les entreprises en respectant les prescriptions.

Tout changement devra faire I'objet d'une mention particuliere avec obligation de qualité et de performance au moins égale.

Dans tous les cas cette notice fera ressortir les avantages économiques d'installation ou d'exploitation en parfaite conformité avec les
clauses prévues au présent C.C.T.P. et en particulier les documents de référence, les bases de calcul et les limites de prestations. Les
incidences non signalées sur d'autres corps d'état impliqueront leur prise en charge de plein droit par I'entrepreneur du présent lot.

2.2 CARACTERE DES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

Connaissance du site et état des lieux

L'entrepreneur doit des installations complétement terminées et ceci dans tous les détails exécutés selon les Regles de I'Art. Le présent
document a pour objet de renseigner les entrepreneurs sur la nature et l'importance des travaux a réaliser, mais il est spécifié que les
dispositions du présent document n'ont pas un caractere limitatif.

Avant la remise de son offre, il vérifiera sous sa propre responsabilité les opérations mentionnées au devis descriptif et les complétera le
cas échéant par tous les moyens en son pouvoir : examen des lieux, renseignements aupres du Maitre d'ceuvre, etc. afin de prévoir dans ses
prix, I'ensemble des travaux et installations nécessaires a un complet achevement des travaux de son lot.

Aucun supplément de prix ne saurait étre accordé ultérieurement du fait que les renseignements pris par I'entrepreneur se seraient avérés
inexacts ou incomplets.

Déclaration d'intention de commencement de travaux

L'entreprise a la charge de procéder aux déclarations légales et réglementaires d'ouverture de chantier auprés des administrations
intéressées : services publics, compagnies d'assurances, concessionnaires....

De ce fait, avant le démarrage des travaux, I'entrepreneur établira les Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux auprés des
différents concessionnaires.

Gestionnaires de la voirie et des réseaux

L’entreprise prendra |'attache des différents gestionnaires des réseaux et de la voirie.

En cas d’intervention sur un ouvrage ne relevant pas de la compétence du Maitre d’Ouvrage mais d’un autre service, I'entreprise devra
impérativement en informer I'exploitant avant tout intervention afin de se conformer aux prescriptions de celui-ci.

Occupation du domaine public et privé

Si les travaux devaient avoir une incidence méme minime sur une chaussée ou sur une propriété relevant du domaine de compétence de
I’état, 'entreprise devra obtenir les différentes autorisations nécessaires.

De méme, si pour faciliter son intervention, I'entreprise venait a avoir la nécessité d’occuper des terrains relevant du droit privé, elle
obtiendra toutes les conventions nécessaires afin que le Maitre d’Ouvrage ne puisse étre inquiété en aucune fagon.

Maintien des réseaux existants
Suite a la réalisation des DICT, I'entreprise aura une parfaite connaissance des cables et canalisations existants situés sur I'emprise ou a
proximité du chantier.
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Elle devra considérer que les indications qui lui sont données sur les plans ne sont qu'approximatives et qu'elle aura a prendre toutes
précautions nécessaires pour I'exécution des terrassements au voisinage des canalisations indiquées. Elle sera tenue pour responsable en
cas d'accident.

Des sondages seront réalisés manuellement pour déterminer la position exacte des canalisations croisées ou longées avant exécution des
trongons correspondants.

Si, aux cours des travaux, |'entreprise devait mettre a jour des canalisations ou conduites éventuelles non signalées sur les documents
remis, elle sera tenue d'en avertir immédiatement le Maitre d’ceuvre. Les réparations résultant d'avaries imputables a I'entreprise lui
seront facturées en tenant compte du co(t des travaux de réparation d'une part, et les frais pouvant résulter d'une perturbation de trafic
ou d'exploitation d'autre part.

Maintien des servitudes
Les communications, réseaux et écoulement d'eau existants antérieurement a l'ouverture du chantier doivent étre maintenus sans
interruption. Les canalisations existantes, génantes, seront protégées ou détournées.

Mode d'évaluation des ouvrages
Les prix du bordereau seront appliqués aux quantités de travaux réellement exécutés.

Tous les travaux projetés seront évalués suivant le mode de métré appliqué au devis quantitatif estimatif et d'apres les prix unitaires du
bordereau de prix.

Les attachements seront relevés contradictoirement par L’entreprise et le Maitre d’ceuvre ou son représentant.
Les longueurs et largeurs seront mesurées en projection horizontale. Les hauteurs et épaisseurs seront mesurées dans un plan vertical

L’entreprise établira donc ses prix en tenant compte de toutes les sujétions de fourniture, matériel, main d’ceuvre et mise en ceuvre des
matériaux, d'approvisionnement et mise en place des quantités supplémentaires nécessaires lors des découpes, recouvrements,
remontées, raccordements, des différents essais et contrdles techniques. En aucun cas, il ne pourra faire valoir par la suite, tant en ce qui
concerne le respect des délais ou le contenu des prix,

les difficultés rencontrées et inhérentes a la nature et aux caractéristiques des matériaux et ouvrages, ni quelque omission ou désignation
incompléte que ce soit dans les présents documents descriptifs, pour réclamer un supplément de prix ou ne pas fournir les matériaux
demandés, ni exécuter le travail.

Dans le cas ou I'entreprise aurait donné aux ouvrages des dimensions et des qualités supérieures a celles indiquées aux dessins d'exécution
au devis quantitatif, sans justifier d'un ordre écrit du Maitre d’ceuvre, il ne lui sera pas tenu compte de I'excédent résultant.

Dans le cas ou I'entreprise aurait donné aux ouvrages des dimensions et des qualités inférieures a celles indiquées aux plans d'exécution, au
devis quantitatif et au présent CCTP, sans justifier d'un ordre écrit du Maitre d’ceuvre, ce dernier se réserve le droit, s'il accepte I'ouvrage,
de demander une moins-value sur le prix initial.

Seule une modification des caractéristiques d'un ouvrage pourra entrainer une plus-value (ou une moins-value) sur son prix initial.

Travaux non prévus

Les travaux non prévus au devis quantitatif établi par le Maitre d’ceuvre seront réglés au métré, comme indiqué ci avant, par application
des prix unitaires du bordereau des prix unitaires, affectés des coefficients multiplicateurs mentionnés a I'acte d’engagement ou a défaut
en prenant pour base des prix constatés pour des travaux similaires a la méme époque dans le département.

Ces prix devront, préalablement a I'exécution des travaux, étre arrétés entre I'entreprise et le Maitre d’ceuvre, avec accord expresse du
Maitre d’ouvrage.

Connaissance des lieux
En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les pieces du marché, I'entrepreneur doit relever sur place tous les
renseignements qui lui sont nécessaires pour établir les prix du bordereau.

En aucun cas, I'entrepreneur ne peut prétendre a un supplément sur les prix unitaires, ni a la création de prix hors bordereau, par suite de
difficultés d’acces, d’organisation dues au terrain ou de sujétions liées a la nature des
travaux et prévisibles pour un homme de I'art.
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Réglements et normes
D'une fagon générale, tous les matériaux utilisés pour la construction des ouvrages projetés répondront aux prescriptions du présent CCTP
ainsi qu'aux instructions qui seront données a I'entreprise par le Maitre d’CEuvre au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Le présent CCTP ne pouvant cependant entrer dans tous les détails de composition des matériaux, ceux-ci devront d'une maniére générale
étre conformes aux prescriptions des regles de l'art et textes officiels en vigueur a la date d'exécution des travaux et en particulier, les
normes frangaises et européennes, et les prescriptions des services locaux concessionnaires des réseaux.

Tous les matériels utilisés pour le chargement, transport et mise en ceuvre devront étre adaptés au terrain et au travail a effectuer,
répondre aux normes et étre en regle avec la législation en vigueur.

L'entreprise est réputée connaitre ces normes et toutes celles parues a la date de I'appel d'offres et avoir établi son offre de prix en
connaissance de cause.

Consistance de I'entreprise
Il est précisé qu’elle comprend en outre dans les prix unitaires :

- La fourniture, le transport a pied d’ceuvre, le stockage, la mise en ceuvre, le réglage, les découpes de tous les matériaux et matériels
nécessaires a I'exécution des travaux ;

- ’amenée de tous les matériels utiles a I'exécution de ces travaux et le repli des matériels d’entreprise en fin de chantier ;

- Tous les fluides nécessaires a I'exécution des travaux ;

- Les travaux complémentaires nécessaires a la réalisation des ouvrages (plate-forme d’assises et d’accés aux ouvrages, etc.) ;

- Les abattages et I'élagage des plantations voisines si besoin est apres avis du Maitre d’ceuvre et autorisation écrite du propriétaire ;

- La matérialisation provisoire et définitive sur le terrain du tracé et de I'emplacement des ouvrages en plan et en altimétrie jusqu’a
|’exécution des travaux ;

- La protection des ouvrages jusqu’a la réception ;

- Les dépenses relatives au maintien de la sécurité et a la signalisation ;

- Le transport des matériels et matériaux déposés soit aux dépdts désignés par le maitre d’ceuvre, soit aux décharges agréées de matériels
ou matériaux reconnus impropres ;

- Le nettoyage du chantier et des abords, en cours et en fin de travaux et la remise en leur état initial des lieux empruntés par les travaux ;

- La remise en état provisoire des chaussées trottoirs et accotements, leur entretien jusqu’a la réfection définitive ;

- La remise en état des terrains, propriétés privées, clotures, murs, toitures, talus, fossés etc., endommagés, démolis ou modifiés pour
permettre I'installation des ouvrages.

Garantie de la qualité
L'entreprise devra avoir en permanence, sur le chantier tous les appareils, niveaux, équerres, chaines, regles, jalons, piquets, cordes,
nivelettes nécessaires au tracé des ouvrages et a la vérification de leur conformité.

L’entreprise devra effectuer les essais et contréles techniques des ouvrages qu'elle réalise. Elle devra pouvoir les communiquer au Maitre
d’ceuvre si celui-ci les lui demande. Ces essais et vérifications étant dus par I'entreprise, ils ne pourront pas faire I'objet de plus-value.

Dans le cas ou, en cours de chantier ou pendant la période de garantie, il apparaitrait, a la suite d'un examen visuel sur le chantier ou a la
suite d'un essai plus approfondi, une non-conformité de tout ou partie d'un ouvrage, le

Maitre d’ceuvre pourra faire réaliser tous les essais et contrdles qu'il jugera nécessaires pour s'assurer de la bonne qualité et de la parfaite
exécution de I'ensemble des travaux jusqu'a satisfaction. Tous les frais et conséquences en résultant seront a la charge de L’entreprise.

Les réparations résultant d'avaries imputables a I'entreprise lui seront facturées en tenant compte du colt des travaux de réparation d'une
part, et les frais pouvant résulter d'une perturbation de trafic ou d'exploitation d'autre part.

Exigence de résultat
Avant le début de I'approvisionnement et en cours des travaux, le maitre d’ceuvre pourra exiger les analyses et les essais prévus au CCTG
applicable aux marchés de travaux publics d'équipement.

Ces analyses et essais, a la charge de l'entreprise, seront faits sur place ou dans un laboratoire choisi d'un commun accord entre
I'entrepreneur et le maitre d’ceuvre.

Protection de I'environnement pendant les travaux (Volet environnemental)
Les mesures suivantes seront systématiquement prises pour limiter I'impact des travaux sur le milieu environnant :
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- Interdire tout déversement de matiéres polluantes (hydrocarbures, huiles, effluents septiques, ciment, etc.) dans les réseaux ou le milieu
naturel

- Effectuer le stockage des huiles et des hydrocarbures dans des bacs double-corps ou des aires prévues a cet effet

- Réaliser les vidanges et autres entretiens des engins en dehors des chantiers

- Veiller au tri des déchets et a leur acheminement en décharge spécifique

- Proscrire la destruction des déchets (déchets verts, palettes, plastiques, etc.) par le feu

- Vérifier la conformité des engins vis-a-vis de la réglementation en vigueur (Arrété du 10/03/99 pour la limitation des émissions
polluantes, arrété du 12/05/97 pour les limitations sonores, etc.)

- Protéger les arbres inclus dans le périmétre du chantier (mise en place d’un film non tissé doublé d’un bardage bois sur une hauteur de 2
m minimum, etc.)

- etc.
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2.3 DOCUMENTS DE REFERENCE

L'exécution des travaux et les conditions de réception seront conformes aux reglements officiels en vigueur :

° Au Code du Travail (titre IV : Travaux de terrassement a ciel ouvert)
° Aux Lois, Décrets et Arrétés du Ministere de la Santé
° Aux Normes Frangaises
° Aux Cahier technique du batiment
° Aux document de référence du réseau publié par SNCF réseau
° Aux Recommandations Professionnelles
° Aux Cahiers des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés des travaux publics de I'état
. Aux Prescriptions Particuliéres en vigueur sur les lieux de la construction
° Conformité aux regles de l'art
° Les textes spécifiques au lieu d'exécution
. Le C.CAA.G.
° Les installations devront étre conformes aux normes et réglements en vigueur en particulier : Normes, DTU (documents
techniques unifiés) et Régles de calcul; notamment :
* D.T.U11.1,12, 13.11,13.2,13.3,14.1, 20.1, 21, 60.2 et suivants, en regle générale tous les D.T.U.
* Le reglement sanitaire départemental
* Les Réglements de sécurité.
* Les regles anti-sismique en vigueur.
* Les cahiers des charges applicables aux travaux de canalisations en PVC DTU 60-31 (Eau-Froide avec pression), 60-32

(évacuation EP), 60-33 (évacuations EU et EV).

Les cahiers des charges applicables aux travaux de canalisations en fonte DTU N°60.2.

La circulaire interministérielle du 16 mars 1984 relative a la procédure de réalisation et d'essais de réception des travaux
d'assainissement.

*

*

* La circulaire n® 77-284 du 22 juin 1977 relative a la conception et aux calculs des réseaux d'assainissement.

* Les indications des services de I'assainissement (Régionale et National).

* Les indications des services de la société distributrice de I'eau.

* Les normes NFC 15-100.

* Fascicule 70 du cahier des clauses techniques générales relatif aux travaux d’assainissement.

* NF P43-015 Robinet de puisage a soupape.

* Réglement relatif a la protection des travailleurs.

* Le décret n° 62-1454 relatif a la protection des travailleurs pour les travaux d’électricité.

* NF EN 13231-1 relatif aux exigence minimale tolérances relatives a la réception des travaux de voie courante sur voie
ballastées, ainsi que sur les appareils de voie et les dispositif de dilatation des rails.

* Le décret n°2012-70 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire.

* Le décret n® 2021-1772 relatif aux conditions de construction aux abords des voies ferrées.

* Les regles de calcul BAEL91, BEPL91.

* Les Normes et Avis techniques de tous les matériaux mis en oeuvre.

* NF EN 13877-1 Chaussée en béton - Partie 1 : matériaux.

* NF EN 206-1Béton - Partie 1 : spécifications, performances, production et conformité et son annexe nationale.

* NF EN 12620 Granulats pour béton. . XP P 18-545 Granulats, éléments de définition, conformité et codification.

* NF EN 197-1Liants hydrauliques - Ciments courants - Composition, spécifications et criteres de conformité.

* NF EN 1008 Eau pour béton.

* NF EN 934-2Adjuvants pour béton.

* NF EN 13877-3 Chaussée en béton - Partie 3 : spécifications relatives aux goujons.

* NF EN 14188-1 Produits de scellement de joint - Partie 1 : spécifications pour produits de scellement appliqués a chaud.

* NF EN 14188-2 Produits de scellement de joint - Partie 2 : spécifications pour produits de scellement appliqués a froid.

* NF EN 14188-3 Produits de scellement de joint - Partie 3 : spécifications pour joints préformés.

* NF P 18-370Adjuvants - Produits de cure pour bétons et mortiers - Définition, spécifications et marquage.

* NF EN 12390-1 Essai sur béton durci - Partie 1 : formes dimension et autres exigences relatives aux éprouvettes et aux
moules.

* NF EN 12390-3 Essai sur béton durci - Partie 3 : résistance a la compression des éprouvettes.

* NF EN 12390-6 Essai sur béton durci - Partie 6 : résistance en traction par fendage des éprouvettes.
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FD P 98-171Chaussée en béton de ciment. Etude de formulation d’un béton. Détermination de la composition granulaire
conduisant a la compacité maximale du béton frais.

NF P 98-730Matériels de construction et d’entretien des routes. Centrale de fabrication des bétons.

NF P 98-734Matériels de construction et d’entretien des routes. Machines de répandage des mélanges granulaires,
machines a coffrages glissant pour la mise en place du béton de ciment.

NF EN 12350-2 Essai sur béton frais - Partie 2 : affaissement.

NF EN 12350-7 Essai sur béton frais - Partie 7 : teneur en air, méthode de la compressibilité.

NF EN 13877-2 Chaussée en béton - Partie 2 exigences fonctionnelles pour les chaussées en béton.

NF EN 13863-1 Revétement en béton - Partie 1 : méthode d’essai pour la détermination de I'épaisseur de la dalle par
voie non destructive.

NF EN 13036-1 Caractéristiques de la surface des routes et des aéroports.

Méthode d'essai - Partie 1 : mesure de la profondeur de macrotexture d’'un revétement de la surface d’un revétement a I'aide d’une
technique volumétrique a la tache.

*

* ¥ K K X X X X X ¥ X K KX X X X X X X X * *

*

NF P 98-216-2 Essai relatif aux chaussées. Détermination de la macrotexture. Partie 2 : méthode de mesure sans
contact.

NFP 15-314 Liants hydrauliques - Ciment prompt naturel.

NF P 15-315Liants hydrauliques - Ciment alumineux fondu.

XP P 15-319Ciment pour travaux en eau en haute teneur en sulfate.

ENV 10080 Aciers pour béton.

NF P 98-170Chaussée en béton de ciment - Exécution et controle.

NF EN 1340/CN Bordures et caniveaux préfabriqués en béton.

NF EN 1339Dalles en béton - spécifications et méthodes d’essais.

NF EN 1339Dalles en béton - spécifications et méthodes d’essais.

Fascicule n°27 : Fabrication et mise en ceuvre des enrobés ; Norme XP P 18-540 : Granulats pour la Route.
Fascicule 29 du CCTG « Exécution des revétements de voiries et espaces publics en produits modulaires. » .
Norme NF P98-130 : Bétons Bitumineux semi-grenus (BBSG) 0/10 ou 0/14 ;

Norme NF P98-132 : Bétons Bitumineux minces (BBM) 0/10 ;

Norme NF P98-134 : Bétons Bitumineux drainant (BBDr) 0/10 ou 0/14 ;

Norme NF P98-136 : Bétons Bitumineux pour couche de surface de chaussées souples 0/10 ou 0/14 ;

Norme NF P98-137 : Bétons Bitumineux trés minces (BBTM) 0/6, 0/10 ou 0/14 ;

Norme NF P98-138 : Grave Bitume (GB) 0/14 ou 0/20;

Norme NF P98-140 : Enrobé a module élevé (EME) 0/10, 0/14 ou 0/20;

Norme NF P98-141 : Bétons Bitumineux a module élevé (BBME) 0/10 ou 0/14 ;

Norme NF P98-150 : Exécution des corps de chaussées, couches de liaisons et couches de roulement ;
Norme NF T 65-001 : Bitumes et liants bitumineux - Spécifications :

Norme NF T 65- 004 : Liants hydrocarbonés - Bitumes composés - Spécifications ;

Fascicule n°27 : Fabrication et mise en ceuvre des enrobés ; Norme XP P 18-540 : Granulats pour la Route.
Fascicule 31 du CCTG « Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de retenue en béton » .

Décret n°2006-1657- Mise en place d’un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics établis par les

communes.

Décret n°2006-1658 - Prescriptions techniques d’aménagements. Arrété d’application du 15 janvier 2007 portant application du décret

n°2006-1658

Cette liste de Normes n’est pas limitative. En tout état de cause, les installations seront livrées conformes, apres vérification et avis
favorable de I'Organisme de Controle.
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2.4 LIMITE DE PRESTATION

Le présent document a pour objet de définir la nature et I'importance des travaux a exécuter, mais il est précisé que les dispositions n'ont
pas un caractere limitatif.
Les prix unitaires incluent au minimum les travaux suivants :

° L'implantation des ouvrages

° L’amenée, la mise en place, le repli de tous les matériaux et matériels nécessaires

° Les travaux de terrassement de toute nature, fouilles, remblais, toutes manutentions, rampe d'acces, chemins provisoires, tant
sur la propriété du Maitre de I'Ouvrage que pour les acces de chantier

. Les démarches auprés des administrations et concessionnaires des réseaux publics

° Le balisage des réseaux et ouvrages interférant sur sa zone de travail

° Les mesures de sécurité

° La réparation des dégats causés aux tiers ou par les intempéries

° Le nettoyage des chaussées

° Le dossier de récolement

° Les frais de mise en centre de traitement ou de recyclage, plate-forme relais

° La mise en place et la maintenance pendant la durée des travaux d'une signalisation de chantier appropriée (panneaux rétro

réfléchissants, balises, etc.)

L’entreprise devra pendant la phase chantier les éléments suivants :

. La mission EXE

° Les plans EXE — Réservations — dossier technique

° Les spécifications complémentaires liées aux méthodologies propres a I'entreprise et aux marques retenues (a faire valider par
le BET)

° Les regles de calculs et documents conformes aux DTU

. Les prescriptions ayant valeur de cahier de charges DTU

° Ces documents indiquent de fagon précise :

° Les prescriptions relatives aux qualités des matériaux

° Les conditions de mise en ceuvre des matériaux et des modalités d’exécution des ouvrages, impérativement applicables aux
travaux du présent dossier, sans qu’il soit nécessaire de le préciser a nouveau dans les CCTP,

° Les directives communes pour I'agrément des différents procédés de fabrication et de mise en ceuvre de I'UEATC (Union
Européenne pour I’Agrément des Travaux de Construction)

° Les avis techniques CSTB agréés par le STAC pour les procédés de constructions et ouvrages et matériaux non traditionnels.

Relation avec les concessionnaires et exploitant des réseaux :

Le maitre d’ceuvre dans le cadre du présent marché de modernisation du port fluvial du beaujolais, a entamé les démarches aupres
d'Enedis (electricité) et Veolia (eau).

Les entreprises reprendront auprées des services les démarches nécessaires pour la définition des raccordements en vue de I'approbation et
la réception de leurs travaux.

IIs constitueront en particulier les dossiers de demande de raccordement qu’ils soumettront en temps utile. lls adresseront copies de toute
correspondance aux Maitres de I'Ouvrage et d’CEuvre.

Essais et Réception :

Les essais seront conformes au document (anciennement PV COPREC n° 1), ces essais et vérifications de fonctionnement sont effectués par
I’entrepreneur qui dressera un procés-verbal conforme au document COPREC n° 2, et qui sera remis au maitre d’oeuvre et/ou au bureau de
controle.

Cette vérification comportera également les essais ci-dessous :

° Essais d'étanchéité
° Essais de fonctionnement
° Essais bactériologiques

Les essais seront conformes au fascicule 70 du cahier des clauses techniques générales, et comprendront au minimum : une inspection
télévisuelle de chaque trongon et une épreuve d’étanchéité, le tout aux frais du lot concerné.
La direction de chantier fixe la date de réception conformément au planning des travaux.
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Le Maitre d’ceuvre procéde aux opérations préalables a la réception et dresse le procés-verbal qui sera signé par le Maitre d’ceuvre,
I'Entrepreneur et le Maitre d'Ouvrage. Il fixe la date d'achévement des travaux et le début de la période de garantie.

2.5 DESSINS CONTRACTUELS

Les plans techniques faisant partie du dossier d'Appel d'Offres sont des plans de principe dont I'Entrepreneur devra vérifier le contenu
avant la remise de son offre. L'entrepreneur sera seul responsable des quantités et des prix, ceux donnés dans le D.E. n’étant donnés qu’a
titre indicatif.

Les réserves éventuelles seront formulées au moment de la soumission. Aucune contestation ne sera admise aprés remise de I'offre.

2.6 ETAT DES LIEUX

Par le seul fait de remettre son offre, I'entrepreneur reconnait qu’il a une bonne connaissance du projet.

L'entrepreneur est réputé avoir vu les lieux et s'étre rendu compte de leur situation, de I'importance et de la nature des prestations a
prendre en compte et de toutes les difficultés et sujétions pouvant résulter de leur exécution.

Les renseignements concernant I'état des lieux donnés au présent cahier et dans les différents documents de consultation, ne constituent
que des éléments d'informations qu'il appartiendra a I'entreprise de compléter sous sa responsabilité.

2.7 ORGANISATION DE CHANTIER

Planning

L’Entrepreneur établira le planning d’exécution des travaux dans les quinze (15) jours suivant la notification du marché.

Ce planning respectera les conditions du présent C.C.T.P. et devra étre proposé pour validation du maitre d ‘ceuvre qui, s’il y a lieu, le
retournera accompagné de ses observations dans un délai de quinze (15) jours ouvrables, a date de réception. Il sera procédé a I'examen et
a la mise au point du planning par séquence de travaux en réunion de chantier hebdomadaire.

Le planning de chantier devra obligatoirement étre affiché en salle de réunion sur chantier. En cas d’actualisation du planning, le planning
mis a jour sera a afficher sur chantier. L’ancien devra néanmoins étre conservé dans la salle de réunion.

L’Entrepreneur devra mettre en ceuvre les moyens matériels et un personnel suffisant pour assurer un avancement des travaux compatible
avec le délai fixé dans I'acte d’engagement. Si 'Entrepreneur ne respecte pas le programme et sans préjudice des mesures applicables en
vertu des articles du C.C.A.G., le maitre d’CEuvre pourra prescrire a 'Entrepreneur toutes mesures propres a assurer le respect des délais
sans que les dépenses supplémentaires de matériel ou de main d’ceuvre n’ouvrent droit pour I'Entrepreneur a aucune indemnité ou prix
supplémentaire.

Le maitre d’CEuvre pourra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions envisagées si celles-ci lui paraissent manifestement
insuffisantes ou si, a I'expérience, elles ne donnent pas satisfaction, sans que I'Entrepreneur ne puisse élever aucune réclamation en raison
du trouble qui pourrait étre apporté a ses prévisions quant a I'organisation de ses chantiers.

Controle des travaux

L’Entrepreneur sera tenu de laisser, a tout moment, les responsables chargés du contrble désignés par le maitre d’CEuvre ou maitre
d’Ouvrage, pénétrer sur le chantier, le visiter et prendre toutes les dispositions pour leur permettre d’exercer leur mission dans les
meilleures conditions. Il en sera de méme pour les représentants du maitre d’Ouvrage.

L’Entrepreneur aura un représentant permanent qualifié et ayant pouvoir de décision sur le chantier. Ce représentant devra étre en place
pour la durée du chantier et n’aura qu’un seul suppléant. En outre, le maitre d’CEuvre se donne la possibilité de demander a I'Entrepreneur
des essais de plaques, des carottages et des analyses en laboratoire quand il le jugera nécessaire, au frais de celui-ci.

Réunion de chantier

Le maitre d’CEuvre établira les comptes rendus a l'issue des visites de chantier. Les termes de ces comptes rendus sans réserve de
I’Entrepreneur lors de la réunion suivante (et dans un délai d’'une semaine maximum) seront considérés comme acceptés par celui-ci.
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Un cahier de chantier restera a demeure dans le bureau de chantier. L'Entrepreneur y notera au fur et a mesure tous les faits, éveénements
et évolutions du chantier (effectif employé sur le site, état d’avancement, etc.), ainsi que toutes remarques que le représentant de
I’Entreprise estimerait nécessaire d’évoquer.

Au début des travaux, un jour de réunion de chantier hebdomadaire sera déterminé par le maitre d’CEuvre, en accord avec le maitre
d’Ouvrage. D’autres visites seront organisées chaque fois que cela sera jugé nécessaire. Le responsable du chantier de I'Entreprise titulaire
est tenu d’étre présent a chaque réunion de chantier. Les responsables des Entreprises sous-traitantes pourront en cours de chantier étre
également convoqués en réunion par le maitre d’CEuvre ou maitre d’Ouvrage.

D’autres instructions sur les modalités d’exécution des travaux qui pourraient étre données verbalement a I'Entrepreneur par le maitre

d’CEuvre ou maitre d’Ouvrage seront confirmées sur les comptes rendus. La date d’effet des instructions ou des constats est celle de la
visite de chantier et non celle de la réception des comptes rendus par I'Entrepreneur.

2.8 ETABLISSEMENT DES PRIX

Par le fait d’étre adjudicataire, des travaux du présent marché, I'Entrepreneur contracte I'obligation d’exécuter I'intégralité des travaux de
la profession nécessaires pour le complet et parfait achevement de 'aménagement projeté, conformément aux regles de I'art, quand bien
méme il ne serait pas explicitement fait mention de certaines d’entre elles dans les documents et ceci, en tenant compte dans son offre.
L’Entrepreneur ne pourra réclamer aucun supplément s’il apparait que les pieces écrites ou les plans présentent des inexactitudes, qu’ils
soient contradictoires ou incomplets, sauf a avoir énuméré, a la remise de son offre, toutes les contradictions relevées ou a avoir formulé
les réserves d’usage.

L'entrepreneur doit joindre a son offre, une description des techniques et du matériel qu’il compte utiliser pour la mise en ceuvre des
travaux et prestations du présent marché.

2.9 ECHANTILLONS

Tous les échantillons, quels qu’ils soient, devront étre soumis a I'approbation du maitre d’Ouvrage et maitre d’CEuvre.

Les échantillons correspondront a la qualité la plus basse qui sera fournie ultérieurement. Les prestations fournies lors de I'exécution des
travaux devront étre en tout point comparables a I’échantillon ayant recu I'agrément du maitre d’Ouvrage et maitre d’CEuvre.

Le maitre d’CEuvre se réserve le droit de refuser toute prestation non conforme a I’échantillon.

Les frais engendrés par la fourniture d’échantillons sont a la charge de I'Entrepreneur et sont réputés comme inclus dans le colt de la
prestation.

2.10 PROVENANCE DES MATERIAUX

L’Entrepreneur a le choix de la provenance des fournitures, sous réserve que lesdites fournitures répondent aux prescriptions fixées par le
marché.

L’Entrepreneur de pourra en aucun cas mettre en ceuvre un matériau ou un produit qui ne serait pas pris en garantie par les assureurs.
Dans tous les cas, les produits certifiés comporteront un marquage clairement lisible avec le sigle correspondant.

2.11 AGREMENT ET ESSAIS

Tous les matériaux seront, avant leur emploi, présentés a la réception du maitre d’CEuvre. Celui-ci prescrira éventuellement les essais a
faire subir aux matériaux fournis par I'Entrepreneur. Tous les essais et les contrdles sont a la charge de I'Entrepreneur qui en tiendra
compte dans sa remise de prix.

CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Phase : Date : Page 16 / 88 |



MODERNISATION DES DALLES NORD ET SUD DU PORT DU BEAUIJOLAIS acere

ACERE - 5 Quartier de la Magdeleine - 88000 EPINAL
Les essais seront exécutés en plusieurs phases :

1. Essais d’agrément
Avant toute mise en place de fourniture, ces essais auront pour objet de s'assurer que les matériaux dont |'utilisation est envisagée par
I'entrepreneur satisfont bien aux conditions du marché

2. Refus de controle

En cours d’exécution des travaux, ces essais auront pour objet de s’assurer que les matériaux approvisionnés par I'Entrepreneur
manifestent bien des qualités constantes et conformes a celles stipulées par le marché. Les préléevements seront faits contradictoirement.
Si I’Entrepreneur ou son représentant diment convoqué fait défaut, les prélevements seront valablement faits en son absence. Les essais
seront a la charge de I'Entrepreneur. lls seront exécutés par un laboratoire, une station ou un organisme compétant choisi par le maitre
d’'CEuvre.

3. Laboratoire de contrdle
Les laboratoires de contrdle devront étre soumis a I'agrément du maitre d’CEuvre et devront en tout état de cause avoir regu I'agrément du
Ministére de I'Equipement. L'Entrepreneur devra soumettre dans un délai maximal de deux (2) semaines des échantillons de tous les

matériaux utilisés. L'Entreprise proposera des la premiére semaine, son choix de laboratoire au maitre d’CEuvre et procédera en sa
présence aux prélévements qui seront envoyés par le maitre d’Ouvrage au laboratoire retenu.

2.12 DELAIS D'APPROVISIONNEMENT

L’Entreprise veillera a respecter le planning des travaux et en particulier a ne pas se laisser surprendre par les délais d’approvisionnement.

En cas de probleme de délai lié aux fournisseurs, I'Entreprise est censée en avertir le maitre d’CEuvre et le maitre d’Ouvrage lors de sa
remise de prix, de maniére a prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier cet éventuel probléme.

Hormis ce cas de figure et sans avertissement au préalable, I'Entreprise ne pourra prétendre a une quelconque prolongation de délais
prévus au marché, en se justifiant des délais d’approvisionnement.

2.13 DIRECTION DES TRAVAUX

L'Entrepreneur sera tenu de se conformer aux instructions du Maitre d’CEuvre qui a établi le projet. Il s’engage a I'informer de tout
probléme particulier qu’il pourrait rencontrer.

L’Entreprise fera agréer, par le Maitre d’CEuvre, un cadre responsable des travaux et de la sécurité pouvant étre joint a tout moment en
dehors des heures d’ouvertures du chantier, aussi bien que la nuit que les dimanches et jours fériés, pour parer d’une fagon plus rapide et
efficace a tout incident survenant du fait du chantier. Elle sera également tenue de maintenir sur le chantier pendant I'exécution des
travaux une signalisation et des équipements de sécurité adaptés.

L’Entrepreneur remettra au Maitre d’CEuvre une copie conforme des pouvoirs donnés en son nom a la personne qu’il aura désignée pour le

représenter. Il sera chargé de la représenter pour recevoir notification des ordres de service et des instructions écrites ou verbales du
Maitre d’CEuvre et du Maitre d’Ouvrage et en assurer |'exécution.

2.14 MODIFICATION DES PRESTATIONS

L’Entrepreneur doit exécuter, a partir des documents qui lui sont confiés, tous les calculs, toutes les études, plans et détails
complémentaires, tous les métrés nécessaires a I'exécution de son marché.

L'Entrepreneur est tenu de signaler au Maitre d’CEuvre, avant I'approbation de son marché, toutes omissions, anomalies ou erreurs qui
auraient pu étre décelées dans le C.C.T.P., les plans, les bordereaux et DQE.
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Une fois le marché signé, aucune remarque ou sujétion ne sera prise en considération, I'Entrepreneur devant réaliser les travaux en
conformité avec les réglements et dans les regles de I'art.

2.15 DEPENSE D’INTERET COMMUN

La responsabilité relative a I'organisation matérielle et collective du chantier, ainsi que la gestion du compte prorata incombent au titulaire du
Lot.1, dans les conditions prévues au C.C.A.P. et piéces contractuelles du marché. Il est précisé que |'entreprise, ci-avant désignée, n'est en
aucune fagon chargée de la coordination des travaux.

Répartition des dépenses
Dépense d’investissement

Sera a la charge du Lot.1 :
- Cléture de chantier
- Panneau de chantier
- Bennes de stockage des déchets listés ci-dessous
- Installation des casiers individuels et mobilier nécessaires dans les vestiaires mis a dispositions par la maitrise d’ouvrage
- Mise en place d'une armoire électrique générale de chantier pour les corps d'état secondaires

1. Dépenses d’investissement

Sera a la charge du Lot.1 :
- Cléture de chantier
- Panneau de chantier
- Bennes de stockage des déchets listés ci-dessous
- Installation des casiers individuels et mobilier nécessaires dans les vestiaires mis a dispositions par la maitrise d’ouvrage
- Mise en place d'une armoire électrique générale de chantier pour les corps d'état secondaires

2. Dépenses d’entretien
Les dépenses d’entretien de la base vie indiqués ci-dessous seront a la charge du Lot.1
3. Dépense de consommation

Font I'objet d'une répartition forfaitaire, au compte prorata de toutes les entreprises, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées ou
mises a la charge d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, les dépenses indiquées ci-dessous :

- Frais de remise en état des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés, lorsqu'il y a impossibilité de connaitre le responsable.
- Frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés ou détournés dans les cas suivants :
- L'auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert.
- Les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a I'entrepreneur d'un lot déterminé.
- La responsabilité de I'auteur, insolvable n'est pas couverte par un tiers.
- Frais de nettoyage de chantier a la livraison
- Frais de gestion des déchets Le traitement de tout type de déchets

L'entrepreneur titulaire du lot.1 procedera au reglement des dépenses correspondantes mais peut demander des avances aux autres
entrepreneurs. Il effectue en fin de chantier la répartition desdites dépenses entre les entrepreneurs proportionnellement aux montants
des décomptes définitifs de chacun.

- Dans cette répartition, I'action du Maitre d'ouvrage se limite a jouer le role d'amiable compositeur dans le cas ou les entrepreneurs lui
demanderaient de faciliter le réglement d'un différend qui se serait élevé entre eux.

- Le nettoyage de livraison

- Le traitement de tout type de déchets
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2.16 GESTION DES DECHETS

Il est rappelé que les déchets de chantier de toutes natures feront I'objet d’un tri sélectif.

Les entreprises chargées de travaux de démolition et de dépose assureront le triage et I’évacuation de leurs déchets et gravois de toutes
natures dans les décharges adaptées compris tous frais de tri, de transport et de décharge. Les bordereaux de suivi de déchets seront remis
au Maitre d’ceuvre.

Pour les déchets autres que ceux en provenance des démolitions et dépose, chaque entreprise assurera le triage sélectif des déchets et
stockage dans les bennes ou conteneurs prévus a cet effet sur les aires de stockage. Il en assurera le colt de I'élimination au travers de la
gestion « prorata ». Le titulaire du lot n° 01 est chargé de I'organisation matérielle et de la rotation des bennes de chantier.

Catégorie de déchets :

Les déchets sont classés en 3 grandes catégories :
- Déchets dangereux (D).
- Déchets ménagers et assimilés (D.M.A).
- Déchets inertes (1).

Ce qu'il ne faut pas faire :
- Brller les déchets sur les chantiers (loi 61-842 du 2 aolt 1961 et 92-646 du 13 juillet 1992).
- Abandonner ou enfuir des déchets quels gu’ils soient, méme « inertes », dans des zones non contrdlées administrativement comme
par exemple des décharges sauvages ou les chantiers.
- Mettre en centre de stockage de classe 3 des déchets non « inertes » (loi 92-646 du 13 juillet 1992).
- Laisser les déchets spéciaux sur le chantier.

Ce qu’il faut faire :
Séparer les 4 types de déchets suivants :
- Déchets inertes.
- Déchets industriels banals autres que les emballages.
- Déchets d’emballages.
- Déchets industriels spéciaux.
- Valoriser les déchets d’emballages.

Le tri sera effectué au plus pres des sources de production.
Le titulaire du présent lot s’acquittera de son obligation de tri sélectif en déposant leurs déchets pré-triés dans les bennes prévues a cet
effet sur une aire spécifique.

Le stockage des déchets se fera :
- Soit en benne ouverte (benne bateau ou benne avec porte) d’'une hauteur qui permette la vidange aisée des déchets.
- Soit en benne fermée avec couvercle ou conteneur pour les déchets spéciaux (pour éviter le surcoGt d’élimination d’eau souillée).
- Soit en benne fermée ou bachée pour les déchets que les intempéries prolongées pourraient rendre impropres a la valorisation.
- Soit en big bag (conteneur souple).
- Soit autres (f(its, conteneur pour les métaux non ferreux par exemple).

Caractéristiques des conteneurs et bennes :
Sur la zone d’entreposage des déchets seront au minimum présent :
- Une benne pour les déchets inertes (D) (gravats, béton).
- Une benne pour les déchets non dangereux (DND) (Bois, métal, PVC, polystyrene, carton, emballage)
- Une benne couverte pour les déchets dangereux (D) (pots de colle, matieres traités, emballages divers de produits toxiques).

2.17 SOUS-TRAITANCE

La sous-traitance des travaux devra s’effectuer conformément aux textes en vigueur. Chaque sous-traitant devra obligatoirement étre soumis a
I’accord du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre. Dans le cas ou il serait prévu certains travaux spéciaux pour lesquels I'entrepreneur
titulaire du marché ne possede pas la qualification professionnelle, le maitre d’ceuvre sera en droit d’exiger que les travaux concernés soient
sous-traités a un entrepreneur spécialiste qualifié.
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2.18 VARIANTE ET OPTION

Le présent document fixe les conditions minimales imposées par le maitre d’ceuvre pour la réalisation de la présente opération. Chaque
entreprise devra présenter une offre correspondant au projet de base.
Le sou missionnaire est invité dans le cadre du marché du Lot.1 a soumettre une variante pour la réalisation des prestations suivantes :

- Terrassement et remblaiement

- Réalisation des enrobés
Cette demande a pour but d’encourager le recyclage de déchets de chantier pour réduire les émissions de CO2, de contribuer a I'innovation et
d’optimiser les couts du projet.

Les exigences Générales du projet seront les suivantes :

La variante proposée sur les prestations indiquées doit :
- Etre techniquement viables
- Répondre aux exigences structurelles et aux performances souhaités
- Respecter 'emprise des zones de travaux
- Respecter les contraintes environnementales du pré-diagnostic écologique

Une analyse comparative du cout entre la solution de base et |a variante sera établit par le maitre d’ceuvre en période et arbitrée en
préparatoire.

La maitrise d’ouvrage se laisse le droit de ne pas retenir une variante si elle ne répond pas aux critére définis ou si elle n’est pas jugée
avantageuse pour le projet.

En cas de divergences entre les documents d'adjudication et le projet remis par les entrepreneurs, seul le dossier de la maitrise d’ceuvre sera
pris en considération.

Les variantes libres qui pourraient étre proposées par les entreprises ne seront pas acceptées.

2.19 PRISE EN CONSIDERATION DES RISQUES RELATIFS A LA SECURITEETA LA
SANTE, PROPRE A L’INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE

Par "risques relatifs a la sécurité et la santé propres a l'infrastructure ferroviaire", on entend les risques inhérents a l'infrastructure
ferroviaire a proprement parler, aux véhicules ferroviaires en mouvement et aux activités qui sont liées a I'infrastructure ferroviaire,
auxquels tout travailleur sera exposé lors de I'exécution de son travail.

Les risques propres a l'infrastructure ferroviaire sont soit génériques car indifféremment présents sur I'ensemble de I'infrastructure
ferroviaire, soit spécifiques car liés aux particularités locales de l'infrastructure ferroviaire.

Concernant les risques relatifs a la sécurité et la santé qui sont propres a I'infrastructure ferroviaire et les mesures de sécurité qui en
résultent, le fascicule 63 "Mesures de sécurité et de santé lors de I'exécution de marchés de travaux, de fournitures et de services"
est le fascicule de référence. Le fascicule 63 renvoie régulierement a des documents de référence mis a disposition des
entrepreneurs et des prestataires de services par Infrabel. Ces documents de référence, tout comme le fascicule 63, sont disponibles
sur le website d’Infrabel.

Pour rappel, en signant le formulaire de soumission, I'adjudicataire :
- reconnait formellement avoir pris notamment connaissance et compris les :

. Dispositions et obligations du fascicule 63 ;
. Dispositions et obligations des documents de référence associés au fascicule 63.

- s'engage a respecter strictement toutes les dispositions et obligations du fascicule 63 et des documents de référence y associés.
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Les conditions particuliéres de mise hors service de voie est communiqué par le biais du maitre d’ouvrage qui informe les exploitants
ferroviaires, aux autorités de régulation ainsi qu’au services d’urgence, l'intervention sur le réseau privé.

En fonction des particularités des travaux qui seront engagés, une distinction est faite entre :

- les travaux a proximité des voies avec risque d’empiétement de type Il dans la zone dangereuse d’une/de voie(s) en service ;
- les travaux de renouvellement et/ou d’aménagement de voies et/ou d’appareils de voie ;

- 'accompagnement des trains de renouvellement de la voie ;

- les prestations logistiques ;

- les travaux d’entretien de voies et d’appareils de voie.

Travaux a proximité des voies ou dans les voies avec risque d’empiétement de type Il dans la zone dangereuse d’une/de voie(s)
en service

Lorsque la nature des travaux et/ou le mode opératoire risque de provoquer/provoquera des empiétements de type I, des mesures
de sécurité complémentaires doivent étre d'office prises pour garantir la sécurité du trafic ferroviaire. La détermination de ces
mesures complémentaires de sécurité visant a garantir la sécurité du trafic ferroviaire est de la seule compétence d’Infrabel.

Dans ce contexte, I'adjudicataire détermine les mesures de sécurité appropriées afin de garantir sa propre sécurité, celle de son
personnel et celle du personnel de ses sous-traitants en prenant en considération les mesures de sécurité d’Infrabel. Il peut par
ailleurs, complémentairement ou non, s’intégrer dans les mesures de sécurité d’Infrabel.

La réalisation de fouilles a proximité des voies risque de modifier la géométrie et/ou stabilité des voies ferrées. Les dispositions
prévues ci-dessous sont alors applicables sans réserve.

Le schéma suivant indique différentes zones de travaux en fonction de la profondeur des fouilles :
. Les fouilles au-dessus du plan PO n'appellent aucune mesure particuliére sauf pour la protection du personnel

. Les fouilles passant par les autres plans impliquent des mesures particulieres allant du simple blindage au blindage +
interdiction de circulation.

i i b 'k T
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spécification

Blimdage simple

Blindage simple
+ liritation de

- Anét des
cinculations
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3 DESCRIPTIF DETAILLE DES OUVRAGES

3.2 PHASE 2 — MODERNISATION DE LA ZONE SUD

3.2.1 VOIRIE ET RESEAUX DIVERS - ZONE SUD

3.2.1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.2.1.1.1 Installation de chantier

PIC - Plan d'Installation de chantier - Stockage des matériaux

Le plan d'installation de chantier et de stockage des matériaux doit étre établi par I'entreprise adjudicataire. Avant tout
commencement d'exécution des travaux, il sera soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre, pendant la période de préparation des
travaux de chaque commande.

Coactivité des travaux

Les travaux sont soumis aux dispositions de la loi 93-1418 en date du 31 décembre 1993 et de son décret d’application n°® 94-1157
du 26 décembre 1994 relatif a la protection de la santé des travailleurs.

L’analyse de la coactivité et du risque d’exploitation est réalisée par le maitre d’ouvrage qui, s’il y a lieu, désignera un coordonnateur
SPS (sécurité protection santé) et en informera I'entreprise. Dans ce cas, cette derniére se conformera aux exigences du
coordonnateur.

Dans le cas de sous-traitance, pour un chantier ne nécessitant pas de coordonnateur SPS, I'entreprise titulaire de la commande
organisera ses travaux de maniere a ce qu’il n'y ait pas de coactivité. Cette organisation sera soumise a |'agrément du maitre
d’ceuvre.

Sécurité de chantier

L'entreprise devra se conformer a la législation et a toutes les regles de sécurité, notamment celles qui lui seront données par les
représentants du Maitre de |'ouvrage ou par le Maitre d’ceuvre. Conformément a la législation en vigueur, I'entreprise devra mettre
en place et maintenir, pendant toute la durée des travaux, toutes les protections de chantier nécessaires, de fagon a assurer la
sécurité des personnes ayant directement a faire au chantier et de celles transitant au voisinage de celui-ci.

L’entreprise mettra en place toutes les protections nécessaires lors de travaux a proximité des propriétés riveraines (état des lieux,
clétures provisoires, baches, etc...). Toute dégradation constatée, du fait des travaux, sera imputée a I'entreprise.

En secteur urbanisé, il pourra étre exigé une protection systématique des fouilles par des barriéres rigides réglementaires.

Les dégradations réalisées accidentellement devront étre signalées au Maitre d’ceuvre et, aprés observations de celui-ci, réparées
immédiatement dans les régles de I'art, aux frais de I'entreprise. Dans le cas contraire, le Maitre d’ceuvre sera en droit de faire
réaliser les dits travaux par une autre entreprise, et aux frais exclusifs de I'entreprise titulaire du présent marché.

Dans tous les cas, les dispositions réglementaires n'excluent pas la prise des dispositions relevant du simple bon sens.

Produits polluants

Si au cours des travaux, I'entreprise devait mettre a jour des produits polluants ou dangereux pour la sécurité publique, elle sera
tenue d'en avertir immédiatement le Maitre d'CEuvre et les Services de Sécurité compétents. Les réparations résultant de
négligences imputables a I'entreprise lui seront facturées en tenant compte du colt des travaux de réparation d'une part, et des
frais pouvant résulter d'une perturbation de trafic ou d'exploitation d'autre part.

Installation de chantier

Le phasage de I'opération de modernisation du port fluvial a été étudié de maniére a ce que le port conserve une activité partielle.
La zone de travaux est située a proximité immédiate des stocks, d'engins de manutention ainsi que du personnel du port qui seront
en activité pendant toute la durée des travaux.

La voie ferrée sera quant a elle fermée a la circulation a partir du ler Avril 2025 et ce, jusqu'a la réception de I'ensemble des
ouvrages.

Les limites entre la zone de travaux et la zone réservée a I'exploitation du port devront étre matérialisées physiquement grace a la
mise en place de clétures de chantier avec brise-vue. Ces protections auront la faculté a limiter la propagation de poussiere,
conformément a la limite indiquée sur les plans.
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L’entreprise devra posséder, dans la zone de travail ou a proximité immédiate, des emplacements a usage de magasin et de parking,
ainsi que des équipements réglementaires qui s'imposent a elle dans le domaine de la sécurité et de I'hygiéne des chantiers.

Des interventions ponctuelles pourront avoir lieu a I'extérieur de I'emprise de la zone de travaux, notamment pour les travaux
d'assainissement. Dans ce cas, le titulaire du marché mettra systématiquement en place les mémes barrieres de chantier en
respectant un couloir dont les dimensions maximales seront de 6 métres de large x 30 meétres de long. Ces dimensions ont été
étudiées pour limiter les contraintes d'exploitation du port.

Si des interventions de nuit s'avéraient nécessaires, les mémes dispositifs de mise en sécurité que la journée s'imposeront en termes
de barriérage. L'entreprise prendra également en charge le systéeme d'éclairage pour s'assurer de la bonne visibilité des opérateurs
sur toute la zone de travaux.

Par ailleurs, les documents suivants devront étre consultables en permanence sur le chantier :

- Le dossier de plans et des piéces écrites d’exécution du chantier, constamment mis a jour en fonction de I'avancement des travaux,
- Le registre journal de la coordination en matiére de sécurité,

- Le plan général de coordination (PGC) et le plan particulier en matiére de sécurité et de protection santé (PPSPS),

- Les bordereaux de livraison des matériels et matériaux utilisés sur le chantier.

Base vie
Le port fluvial du Beaujolais met a la disposition du titulaire de I'ensemble des lots les anciens bureaux avec eau et électricité.
Cet espace comprendra :

- 1 piéce (Salle n°1 : Ancien accueil) d’une surface de 12.5 m? pouvant étre utilisée comme bureau de chantier.

- 1 piéce (Salle n°2 : bureau en face de I'accueil) d’une surface de 10.5 m? m? pouvant étre utilisée comme bureau de
chantier.

- 1 piéce (Salle n°3 : bureau en face des sanitaires) d'une surface de 14 m? pouvant étre utilisée comme bureau de
chantier.

- 1 piéce (Salle n°4 : Réfectoire) d'une surface de 8 m? utilisée comme réfectoire. La MOA met a disposition un petit
réfrigérateur, un micro-ondes, un évier, des tables et chaises pouvant accueillir 8 personnes.

- 1 piéce (Salle n°5 : bureau) d'une surface de 12 m? utilisée comme salle de réunion. La MOA met 3 disposition une
table et des chaises pouvant accueillir 8 personnes.

- 1 piéce (Salle n°6 : sanitaires) d’une surface de 15 m? utilisée comme vestiaire / sanitaire. La MOA devra mettre en
place un banc ainsi qu’un systeme de rangement de type casier pour au moins 10 personnes. Les sanitaires disposent
de:

- 2 douches séparés
-3 WC séparés
- 1 lavabo collectif

En ce qui concerne le nettoyage des pieces mises a disposition, le titulaire du Lot.1 prendra en charge cette prestation pendant toute
la durée des travaux et ce, une fois toutes les trois semaines. Un planning d'intervention d'un technicien de surface devra étre
transmis en période préparatoire, et affiché dans la base vie (hors période(s) d'arrét(s)).

Le nettoyage des installations de chantier ne comprend pas le rangement.

Chaque entreprise veillera a ce que I'ensemble des installations reste propre pour le bien-étre de I'ensemble des intervenants.

S'il le maitre d'ceuvre venait a constater un désordre constant, il se laisse le droit de demander une intervention ponctuelle d'une
entreprise de nettoyage. Les frais induits par cette intervention seront répartis par lots présents sur site, au prorata du montant des
marchés travaux.

Panneau de chantier

L'entreprise devra, en outre, la mise en place d'un panneau d'identification de chantier de dimension 2,00 x 3,00 m ht, installé a
I'entrée du port.

Le maitre oeuvre, transmettra en phase de préparation, la maquette du panneau de chantier.

Sur ce panneau seront portées les informations suivantes (lettrage et logo adhésifs sur support imputrescible):

- Nom et logo du maitre d'ouvrage
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- Noms et logo de la maitrise oeuvre

- Coordonnées du bureau de contréle

- Coordonnées du coordonnateur SPS

- Coordonnées des différents intervenants

3.2.1.1.2 Etudes d'exécutions

Les études d’exécution sont a la charge de I'entrepreneur. Elles seront réalisées sur la base des plans projet établis par le Maitre
d’ceuvre.

Les études comprennent la recherche et I'analyse de synthése de tous les éléments nécessaires a I'établissement des plans
d’exécution.

Les plans d’exécution des réseaux devront indiquer les tracés des canalisations et les fils d’eau des ouvrages.

Les plans d’exécutions devront étre transmis pour validation au maitre d’ceuvre au minimum 2 semaines avant le démarrage des
travaux. Aucun travail ne pourra étre engagé sans la validation de ces plans par le Maitre d’ceuvre.

Données minimums que I'entreprise doit fournir pour le dossier d'exécution

- Etablissement par le titulaire d’'un programme d'exécution assorti du projet des installations de chantier et des ouvrages
provisoires conformément a l'article 28.2 du CCAG a soumettre au visa du mafitre d'ceuvre dans le délai de 15 jours a compter de
I'ordre de service.

- Fourniture du dossier d'agrément des matériels et des matériaux en deux exemplaires pour validation par le maitre d'ceuvre

- Fourniture d'une notice d’intention explicitant le procédé et les techniques utilisées pour le déplacement des abris bus,
monuments, etc..une notice d’intention explicitant le procédé et les techniques utilisées pour le déplacement des abris bus,
monuments, etc..

3.2.1.1.3 Signalisation

L'entrepreneur a la charge de poser la signalisation et le balisage nécessaires avant I'acces et sur le chantier. Cette signalisation
définira clairement les réglementations ou interdictions de circulation sur les voies de chantier conformément aux réglementations
en vigueur et avis du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre.

3.2.1.1.4 Piquetage

Le piquetage des ouvrages a créer est effectué par I'entreprise conformément aux plans d’exécution puis validé contradictoirement
avec le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage avant le commencement des travaux.

Le piquetage sera matérialisé avec des repéres permettant de suivre la conformité des travaux.

Le piquetage de I'axe des chaussées projetées, ainsi que le repérage des limites avec les propriétés riveraines sera effectué par un
géometre avant le commencement des travaux.

Ce piquetage fera I'objet d’une réception entre le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’ceuvre et I'entreprise. Aucun travail ne pourra étre
engagé préalablement a cette réception.

3.2.1.1.5 Marquage, Piquetage des réseaux

L'entreprise doit avant tout travaux dans la période de préparation marquer et piqueter les réseaux existants selon la
réglementation en vigueur et d’apres les DICT et le plan de détection.

Rémunere le marquage ou le piquetage au sol permettant de signaler les réseaux concessionnaires (réseau principal et
branchement) et le cas échéant, la localisation des points singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et les
organes volumineux ou présentant une sensibilité particuliere. Le marquage ou piquetage devra étre réalisé pour tout élément
souterrain situé dans la zone d'intervention ou a moins de 2 métres en planimétrie de part et d’autre de la zone des travaux. Il est
effectué en tenant compte de I'incertitude de positionnement des ouvrages concernés (voir classe de précision DICT).

La prestation comprend :

- le marquage conformément au code couleur décrit dans la norme NFP 98-332 et sur 2 m de part et d’autre des travaux

- le marquage de la zone de précaution en fonction de la classe de précision du réseau concerné (par 2 chevrons de rappel
- le constat contradictoire et le reportage photographique,

- la maintenance pendant la durée des travaux
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Particularités des affleurants : Si aucun branchement n’est indiqué dans les DICT, I'entreprise doit impérativement vérifier sur
chantier les affleurants visibles et marquer les branchements fictifs avec une zone de précaution de 2 m (1m de part et d’autre), et
ce quel que soit le type de réseau et quelle que soit la classe de précision.
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3.2.1.1.6 Constat d'huissier

Un constat d’huissier de I'état initial du site sera effectué durant la période de préparation, a la charge du Titulaire et en présence du
Maitre d’CEuvre, du Maitre d’Ouvrage, et du Titulaire du marché.

Il portera sur I'ensemble des ouvrages, matériels publics ou privés susceptibles d’étre utilisés ou dégradés par le Titulaire, et
notamment sur :

- Les voiries d’acces ;

- Les cheminements ;

- Les avoisinants de la voirie.

- La végétation ;

Une fois la remise en état des lieux réalisée a la suite de I'achévement des travaux, un constat d’huissier de I'état final du site sera
réalisé, a la charge du Titulaire, en présence du Maitre d’CEuvre, du Maitre d’Ouvrage, et du Titulaire du marché.

Toutes les différences observées entre le constat avant travaux et le constat aprés travaux donneront lieu a une information auprés
du Titulaire. Ce dernier devra mettre en ceuvre les moyens nécessaires pour remettre en état les sites ou ouvrages non-conformes.

3.2.1.1.7 Sondage

Conformément au CCTP Livret Tranchées, et terrassement et aux documents auxquels il se réfere Réalisation de sondages
mécanique ou manuel y compris techniques douces a proximité des réseaux existants pour recherche de réseaux, branchements,
quel que soit le type de réseau et la profondeur.
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Comprend notamment :

- les terrassements par les moyens adaptés (ex : manuel, aspiration ....), les blindages de la fouille, les démolitions des fondations et
enrobés, les démontages de pavés, les évacuations des matériaux de déblais

- la signalisation nécessaire adaptée au chantier pour travailler en sécurité.

- I'ensemble des déviations y compris la maintenance

- le barrierage de chantier

- le remblaiement provisoire et I'entretien du sol en attente de la réfection définitive

- le relevé des réseaux comprendra photos, croquis et tous éléments utiles au positionnement précis des travaux

Au début des sondages un géometre disposera a des points réguliers des repéres de station (géo référencés) trois par sondage
permettant ainsi au géometre de I'entreprise de réaliser lui-méme les relevés par chainage en X, Y et Z

- le report fera apparaitre tous les réseaux rencontrés et rattachés en X,Y et Z compatibles avec le SIG de LMCU avec une précision
de 10 cm

- I'ensemble de ces éléments sera restitué sous forme de fichier Informatique plus un exemplaire papier aprés réalisation du
sondage indépendamment du plan de recollement du chantier

Cette prestation sera réalisée conformément au guide technique en vigueur Comprend également le rebouchage en GNT apres
sondage infructueux et remise en état a l'identique. Toutes sujétions comprises

3.2.1.1.8 Abattage et dessouchage d'arbre

L'abattage sera effectué avec toutes les précautions d’usage, par des moyens manuels ou mécaniques nécessaires y compris avec
rétention si nécessaire suivant les contraintes du site.

L'utilisation d’engins sera a la charge de I'entreprise.

Toutes les mesures de précautions devront étre prises afin de ne pas endommager le patrimoine végétal et minéral devant étre
conservé.

Lors des travaux d’arrachage et de dessouchage, I'intégralité de la souche sera extirpée, quel que soit la profondeur de fond de
souche qui peut se situer a plus de 1,50 m de profondeur. Il ne sera pas porté atteinte aux racines enchevétrées des sujets
conservés.

Les branches seront broyées pour le paillage des plantations du site.

Une zone de stockage des troncs sera déterminée a cet effet.

Le reste de I'arbre sera évacué.

Le bralage reste interdit dans tous les cas.

3.2.1.1.9 Réalisation d'un plan de protection de I'environnement

La réalisation d'un plan de protection de I'environnement doit garantir que le projet respecte les normes environnementales et
minimisent les impacts négatifs sur I'environnement. Voici une structure détaillée et les éléments essentiels que ce document doit
contenir :

La description du projet et de son environnement, y compris les parties prenantes et leurs roles. La minimisation des impacts
environnementausx, le respect des réglementations et promouvoir la durabilité. Les détails spécifiques aux enjeux environnementaux
du projet, indicateurs de performance environnementale.

La méthodologie pour identifier les impacts environnementaux potentiels et I'évaluation des risques environnementaux associés au
projet. Les mesures préventives pour éviter les impacts environnementaux et d’une stratégie de compensation pour les impacts

inévitables.

Une identification des types de déchets générés par le projet et une procédure pour la gestion, le recyclage et I'élimination des
déchets.

Les mesures pour une utilisation durable de I'eau et une procédure pour le traitement et I'élimination des effluents.
Les mesures pour contrdler les émissions de gaz et de particules dans I'atmosphere.
Une stratégie pour prévenir la contamination du sol et des eaux.

La réalisation des documents environnementaux a produire (rapports de suivi, fiches d’incidents, etc.). Une procédure de gestion et
de mise a jour des documents environnementaux.
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3.2.1.1.10 Réalisation d'un plan d'assurance qualité

Objectifs du Plan d'Assurance Qualité
. Objectifs Généraux : Garantir la qualité des livrables, conformité aux exigences, amélioration continue.
. Objectifs Spécifiques : Détails spécifiques aux livrables du projet, indicateurs de performance qualité.

Le plan d'assurance qualité doit présenter :

- les roles, responsabilités de chaque acteur impliqué dans le PAQ et le Schéma organisationnel et description des interfaces entre
les différentes parties prenantes.

- la définition des processus de planification, y compris les revues de projet et les audits.

- la procédures de contréle, points de contréle, tests et vérifications a réaliser.

- la méthodes pour assurer que les processus et livrables répondent aux critéres de qualité définis.

- la procédures pour identifier, documenter et suivre les non-conformités.

- les définition des actions a prendre pour corriger et prévenir les non-conformités.

- la planification et réalisation des audits internes pour vérifier la conformité aux procédures de qualité.
- la fréquence et modalités des revues de la qualité par la direction et les parties prenantes.

- le plan de formation pour le personnel impliqué dans le projet sur les aspects qualité.

- les actions de sensibilisation pour promouvoir la culture de la qualité au sein de I'équipe projet.

- la description des processus pour identifier et mettre en ceuvre les améliorations de la qualité.

3.2.1.2 DEMOLITION D'OUVRAGES EXISTANTS

Le présent chapitre du CCTP fixe dans le cadre des régles de I'art les conditions techniques particuliéres d'exécution des travaux de
démolition et de manutention.

3.2.1.2.1 Découpe d'enrobé
L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que toute zone a démolir devra étre préalablement prédécoupée de fagon que
I'enléevement mécanique de la couche de roulement n"endommage pas la partie de chaussée non concernée par la démolition.
Le découpage devra obligatoirement étre réalisé au disque. Les matériaux en provenance de la découpe devront étre évacués dans
un centre de recyclage agréé.

3.2.1.2.2 Rabotage d'enrobé
Les revétements existants seront rabotés sur une épaisseur correspondant a la couche de roulement et a la couche de base.

Si I'entreprise ne procéde pas au retraitement de ces matériaux, les produits de ces rabotages seront évacués en centre de
traitement agréé.

3.2.1.2.2.1Rabotage voirie - zone sud

3.2.1.2.3 Dépose de bordure non réutilisable

La dépose de bordures, bordurettes et caniveaux de toute nature. Lors de la dépose, toutes bordures, bordurettes et caniveaux
seront évacués a la décharge a la charge de I'entreprise.

3.2.1.2.4 Démolition des locaux électriques
Des réseaux électriques sont situés sur I'emprise des travaux et repérés sur les plans des concessionnaires fournis dans le cadre
d'une DICT.

L'entreprise procédera a la déconnexion des cables de branchement des lors qu'Enedis aura déconnecté les cables réseaux qui
servent a alimenter en électricité les coffrets de branchements.

Elle veillera toutefois, une fois le passage d'Enedis réalisé, a ce que I'ensemble des installation électriques soient mises hors services
avant de procéder a la démolition.
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Un coffret Electrique de chantier sera également installé dans le cadre de l'intervention Enedis. L'entreprise veillera & mettre en
sécurité ce coffret situés en plein milieu de la zone de travaux.

Lorsque I'ensemble des dispositif électriques sont déposés et que I'intégralité des installations de toutes nature seront mise hors
service, le titulaire réalisera la démolition de locaux techniques par les moyens qui lui semble adaptés.

3.2.1.2.4.4 Démolition des structures

Les démolitions d'ouvrages de toutes natures, aériens, au sol ou enterrés comprennent toutes les sujétions de destruction et
d'évacuation des matériaux et produits situés dans I'emprise de ces ouvrages, quelle que soit la nature de ces matériaux et produits.

Les travaux seront effectués par des moyens mécaniques dont le choix est laissé a I'entreprise sous réserve de ne causer aucun
trouble de jouissance au voisinage ou nuisance dangereuse.

L'usage d'explosifs est interdit.
L’entreprise mettra en place toutes les signalisations nécessaires a la sécurité sur le chantier et a proximité.

L’entreprise prévoira ces travaux en fonction d'un examen du terrain et de la nature des ouvrages a démolir. Il devra en outre
prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les ouvrages a conserver soient protégés et éventuellement réparés.

Les ouvrages et matériaux existants a conserver en place et attenant a des ouvrages a démolir, devront étre soigneusement arasés
et stabilisés, de maniére a ne présenter aucun danger.

Les voies existantes et les pistes de circulation devront étre entretenues pendant les travaux.
Les dégradations réalisées accidentellement seront signalées au Maitre d'ceuvre et aprés observations de celui-ci réparées
immédiatement aux frais de I'entreprise, faute de quoi le Maitre d'ceuvre sera en droit d'effectuer une retenue sur les sommes dues

a I'entreprise.

Les matériaux provenant des démolitions de magonnerie seront mis en décharge contrélées et agrées ou conduits dans des centres
de recyclage suivant les indications du Maitre d'ceuvre.

3.2.1.3 TERRASSEMENT

Vérification des fonds formes
Avant tout commencement d'exécution des travaux, I'entrepreneur vérifie, en présence du Maitre d'CEuvre, que le fond de forme
convient a la réalisation des travaux projetés.

L'homogénéité ainsi que la capacité portante du sol de fondation (fond de forme) des chaussées feront I'objet d'un contrdle
contradictoire entre Maitre d'CEuvre et Entrepreneur.

Cette vérification fait I'objet d'un proces-verbal constatant cette conformité ou indiquant les corrections devant étre apportées.
L'entrepreneur effectue ces corrections et également les purges, s'il en est requis par le Maitre d'CEuvre.

En cas de doute, le Maitre d'CEuvre pourra faire procéder a un contréle de compactage a la charge de I'entreprise par essais a la
plagque réalisés par un laboratoire qu'il aura agréé. La performance a atteindre étant de : EV2 > 50 MPa, EV2/EV1 < 2.

3.2.1.3.1 Décapage de terre végétale

La terre végétale mise en ceuvre sur les talus, sur accotement et sur modelés est issue du décapage avant terrassement, et des
dépots constitués a proximité de I'emprise du chantier sur des terrains appartenant au maitre d’ouvrage.

CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Phase : Date : Page 28/ 88 |



MODERNISATION DES DALLES NORD ET SUD DU PORT DU BEAUIJOLAIS acere

ACERE - 5 Quartier de la Magdeleine - 88000 EPINAL

Elle ne devra contenir ni végétaux, ni racines, ni débris et autres matiéres susceptibles de nuire a la prise des racines ou d'empécher
le développement du semis.

Elle ne sera pas mélangée au sol non végétal.

3.2.1.3.1.1 Bassin et acces

3.2.1.3.2 Terrassement

L'entrepreneur exécutera les encaissements et les élargissements de voiries aux cotes indiquées sur les plans et profils en travers
avec une tolérance de + 0,02 m.

Les terrassements seront réalisés de maniére a atteindre les épaisseurs de structure indiquées sur les profils type ainsi que les
portances.

Au niveau des chaussées existantes, elles, seront décaissées jusqu'aux cote indiqués sur les profils type.

Les déblais excédentaires et non réemployés seront évacués a la décharge.

L'entrepreneur signalera au Maitre d'CEuvre les zones des fonds de forme a purger de faible portance.

Elles seront tracées au sol et feront I'objet de prise d'attachement. Les matériaux défectueux seront purgés a la profondeur
nécessaire, et évacués a la décharge.

La réalisation de purge devra obligatoirement étre validée par le Maitre d’ceuvre.

Les fouilles seront soigneusement remblayées en matériaux conformes au CCTP et soigneusement compactés.
Apres exécution des terrassements pour les encaissements des chaussées, les fonds de formes sont réglés a la cote prescrite avec
une tolérance de + 0,03 m et soigneusement.

Déblais
Les déblais nécessaires seront exécutés par des moyens laissés au choix de I'Entrepreneur.
Les déblais seront stockés ou évacués par I'Entrepreneur en fonction de leur qualité.

La terre végétale et le schiste seront évacués et stockés sur site et laissés a disposition du Maitre d’Ouvrage. Si la maitrise d’ouvrage
décidait de ne pas conserver ou partiellement ces déblais, I'entrepreneur devra leurs évacuations. Ces choix seront communiqués
par le maitre d'ceuvre.

Les déblais impropres a toute réutilisation ainsi que les déblais excédentaires seront évacués en décharge agréée par 'opérateur.

Le fond de plate-forme devra étre compacté sous faible teneur en eau du sol en place. Il n’est pas prévu de traitement des sols en
place.

Les procédés d’extraction sont laissés a l'initiative de I'Entrepreneur qui adaptera ces procédés a la nature, a la portance et a la
tragabilité des matériaux rencontrés, a leur réutilisation et aux contraintes de circulation.

Analyse de la nature des sols et de la capacité de portance

Lors de I'exécution des terrassements, les terrains de déblais feront I'objet d’une analyse destinée a vérifier leur capacité de
portance. Tous les fonds de forme ne présentant pas la résistance minimale précisée ci-dessous seront purgés :

EV2> 30 MPa

Ces essais et analyse se feront sous le controle du Maitre d’CEuvre et seront a la charge de I'entreprise. Les purges nécessaires seront
également réalisées avec I'agrément du Maitre d’ceuvre.

Niveau d’arase terrassements

Les niveaux d’arase terrassements sont arrétés en tenant compte :

- Des niveaux déterminés par les études d’exécution ;

- Des propositions de I'entrepreneur acceptées par le maitre d'ceuvre en cas de particularités géotechniques rencontrées pendant
les travaux.

3.2.1.3.2.1 Sous quai de chargement
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3.2.1.3.2.2 Sous dalle de stockage

3.2.1.3.2.3 Sous voie de circulation

3.2.1.3.2.4 En espace vert/ cheminement piéton
3.2.1.3.2.5 Pour purge

3.2.1.3.2.6 Pour bassin

3.2.1.3.2.7 Pour chemin d'acceés au bassin

3.2.1.3.3 Géotextile

Le géotextile sera de classe 6 définie par le Comité Frangais des Géotextiles et GEéomembranes.
Il devra répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

o Masse surfacique : 500 g/m?2

. Epaisseur sous 100 kPa : 3,2 méme

. Charge a la rupture sens longitudinal : 12 kN/m
. Charge a la rupture sens transversal : 20 kN/m

Allongement a la rupture sens longitudinal : 140%

. Allongement a la rupture sens transversal : 100%
. Résistance au poingonnement : 2,0kN

. Transmissive sous 100kPa : 6.10-6 m2/s

. Permittivité : 1,3 s-1

. Porométrie : 170 m

Il sera mis en place sur le fond de forme soigneusement avant réalisation de la fondation de chaussée.
Le recouvrement entre les rouleaux sera au minimum de 0.50 m dans chaque sens.

3.2.1.3.4 Controle de compactage

Le compactage sera réalisé avant le réglage de la GNT. Les dispositions du compactage sont conformes a I'article 7.5.5 de la norme
NF P 98-115.

Des controles a la dynaplaque seront réalisés par un laboratoire externe a la charge de I'entreprise et agréés par le Maitre d'ceuvre.

L'implantation des essais sera déterminée en commun accord entre |'entreprise et le maitre d'ceuvre.

3.2.1.3.4.1 Essais a la plaque

3.2.1.4 BASSIN DE RETENTION

Dans le cadre et dans l'objectif de lutter contre les pollutions diffuses, I’établissement Port Fluvial de Villefranche-sur-Saéne a fait
I'objet de différentes études pour assurer la conformité du rejet de I'eau pluviales afin de limiter lI'impact sur le milieu récepteur.

Le PPRI ainsi que le réglement d’assainissement collectif de la CAVBS préconisent de retenir un niveau de protection de période de
retour égale a 30 ans pour le dimensionnement des ouvrages pluviaux. Par conséquent, les ouvrages de la zone de projet seront tous
dimensionnés pour pouvoir stocker la pluie la plus pénalisante en termes de durée et ayant une période de retour trentennale.

Le volume tampon du bassin a été calculé selon la méthode des pluies sur I'intégralité du port de Villefranche et correspond a une
mise en conformité vis-a-vis du SAGE (Schéma d'aménagement et de gestion de I'eau).

Pour que le systéme offre une dépollution efficace des eaux par décantation des particules, le bassin a été dimensionné avec les
caractéristiques suivantes :

- Cote ZTN : 173.05 NGF moy
- Cote Z Fe d'entrée : 169.50 NGF
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- COte Z Fe sortie : 168.54 NGF

- Volume Utile : 2 825 m3

- Surface de remplissage : 1 377 m?

- Cote Z NPHE: 172.09 NGF

- Hauteur maximal de remplissage : 3.81 m
- Longueur trajectoire Fe : 89 ml

- Largeur moy couloir : 8.80 m

- Rapport L/l : 7.5>6

- Surface de décantation : 578 m?

- Emprise au sol : 1 660 m?

3.2.1.4.1 Terrassement

L'entrepreneur exécutera les encaissements et les élargissements de voiries aux cotes indiquées sur les plans et profils en travers
avec une tolérance de + 0,02 m.

Les terrassements seront réalisés de maniére a atteindre les épaisseurs de structure indiquées sur les profils type ainsi que les
portances.

Au niveau des chaussées existantes, elles, seront décaissées jusqu'aux cote indiqués sur les profils type.

Les déblais excédentaires et non réemployés seront évacués a la décharge.

L'entrepreneur signalera au Maitre d'CEuvre les zones des fonds de forme a purger de faible portance.

Elles seront tracées au sol et feront l'objet de prise d'attachement. Les matériaux défectueux seront purgés a la profondeur
nécessaire, et évacués a la décharge.

La réalisation de purge devra obligatoirement étre validée par le Maitre d’ceuvre.

Les fouilles seront soigneusement remblayées en matériaux conformes au CCTP et soigneusement compactés.
Apres exécution des terrassements pour les encaissements des chaussées, les fonds de formes sont réglés a la cote prescrite avec
une tolérance de + 0,03 m et soigneusement.

Déblais
Les déblais nécessaires seront exécutés par des moyens laissés au choix de I'Entrepreneur.
Les déblais seront stockés ou évacués par I'Entrepreneur en fonction de leur qualité.

La terre végétale et le schiste seront évacués et stockés sur site et laissés a disposition du Maitre d’Ouvrage. Si la maitrise d’ouvrage
décidait de ne pas conserver ou partiellement ces déblais, I'entrepreneur devra leurs évacuations. C'est choix seront communiqués
par le maitre d'ceuvre.

Les déblais impropres a toute réutilisation ainsi que les déblais excédentaires seront évacués en décharge agréée par 'opérateur.

Le fond de plate-forme devra étre compacté sous faible teneur en eau du sol en place. Il n’est pas prévu de traitement des sols en
place.

Les procédés d’extraction sont laissés a l'initiative de I’Entrepreneur qui adaptera ces procédés a la nature, a la portance et a la
tragabilité des matériaux rencontrés, a leur réutilisation et aux contraintes de circulation.

Analyse de la nature des sols et de la capacité de portance

Lors de I'exécution des terrassements, les terrains de déblais feront I'objet d’une analyse destinée a vérifier leur capacité de
portance. Tous les fonds de forme ne présentant pas la résistance minimale précisée ci-dessous seront purgés :

EV2> 30 MPa

Ces essais et analyse se feront sous le contréle du Maitre d’CEuvre et seront a la charge de I’entreprise. Les purges nécessaires seront
également réalisées avec I'agrément du Maitre d’ceuvre.

Niveau d’arase terrassements

Les niveaux d’arase terrassements sont arrétés en tenant compte :

- Des niveaux déterminés par les études d’exécution ;

- Des propositions de I'entrepreneur acceptées par le maitre d'ceuvre en cas de particularités géotechniques rencontrées pendant
les travaux.

3.2.1.4.3 Drainage périphérique
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Une tranchée drainante périphérique a la couche de fondation servira a capter les remontées capillaires et renvoyer I'eau dans
'ouvrage de régulation en sortie de bassin.

Le drain sera mis en ceuvre dans tranchée dédiée, enrobé d'un matériau drainant type 5/15, situé aux extrémités de la couche de
forme du bassin sous le niveau de la géomembrane.

La prestation comprend la fourniture et pose de tuyau PVC CR4 DN 160 mm, fendu de fentes de 1 cm de large en quinconce tout le
25 cm enroulé dans un géotextile anti-contaminant type bidim.

Les drains routiers peuvent étre utilisés.
Les canalisations de type « drain agricole » ne sont pas admises.

L'entreprise respectera une pente minimale de 5 millimétres par metre
Remplissage en graviers roulés lavés type 20/40

Le raccordement du réseau drainant se fera sur I'ouvrage de régulation a I'exutoire du bassin.

3.2.1.4.4 Cloisons

Les cloisons mis en ceuvre dans le bassin de décantations jouent plusieurs réles au niveau de la mise en conformité du rejet de I'eau
pluviale récupéré sur I'ensemble du port. Elles contribuent a :

- Controler le débit : Elles aident a réguler le flux d'eau entrant et sortant du bassin, permettant une gestion plus efficace
des eaux pluviales réduisant le risque d'inondation.

- Optimiser I'espace tout en conservant un rapport longueur x largeur du lit du cour d'eau a 1 x 6.

- Séparer les sédiments et tous autres matiéres en suspension en arrivant dans le bassin pour améliorer la qualité de I'eau
avant son rejet dans le milieu naturel.

La géométrie des voiles sera réalisée conformément au plan de coupe du bassin en mettant en application la technicité suivantes :
- La création de redans sur I'emprise des talus au droit du voile pour assurer |'assise des fondations du voile
- La création de corbeau suivant le niveau et la pente du talus du bassin pour garantir la fixation mécanique de la
géomembrane entre le voile et le talus

Généralités

Définition des bétons

Les bétons seront conformes au fascicule 65 A ;
Mortiers

Les mortiers sont titulaires de la marque NF-Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique au titre de
scellement ou de calage.

Consistance des bétons

Pour tous les bétons, la classe de consistance est proposée par I'entrepreneur. Elle est déterminée par |'essai d'affaissement selon la
norme NF EN 12350-2 pour les classes de consistance S1 a S4 et par I'essai d'étalement selon la norme NF EN 12350-5 pour la classe
de consistance S5. La classe de consistance S1 n'est autorisée que pour les bétons préfabriqués.

Constituants des mortiers et bétons

- Granulats

Par dérogation a I'article 72.2 du fascicule 65A du CCTG, les granulats doivent vérifier les spécifications suivantes :

- Les granulats sont des granulats naturels courants, conformes aux normes NF EN 12620 et XP P18-545. IIs sont admis a la marque
NF-Granulats.

- Les granulats récupérés sur l'installation de production considérée a partir des eaux de lavage ou de béton frais sont interdits pour
les bétons dont la classe de résistance en compression est supérieure ou égale a C35/45. Pour les bétons de classe de résistance
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inférieure, leur utilisation n'est autorisée que dans la mesure ou la proportion de granulats récupérés n'est pas supérieure a 5% de la

quantité totale de granulats et o des dispositions justificatives adaptées sont décrites dans le Plan d'Assurance Qualité concernant

la production des bétons.
- Pour les bétons de classe de résistance inférieure a C35/45, les granulats doivent appartenir au code B au sens de la norme XP

P18-545, avec toutefois une ou deux caractéristiques pouvant étre de code C aprés études ou références.

- Pour les bétons de classe de résistance égale ou supérieure a C35/45, les granulats doivent appartenir au code A au sens de la
norme XP P18-545, avec toutefois une ou deux caractéristiques pouvant étre de code B apres études ou références.

- Les granulats doivent impérativement étre approvisionnés a la centrale sur une aire de stockage primaire bétonnée et présentant
une pente assurant I'évacuation des eaux d'essorage.

- Le volume de ces stocks et |'organisation des manutentions doivent étre tels qu'au moment du transfert a la centrale, la durée
d'essorage effectif soit de 3 jours pour le sable et de 2 jours pour les gravillons.

- L'entrepreneur doit prévenir immédiatement le maitre d'ceuvre des modifications qui peuvent survenir dans la production des
granulats.

- Lors de la livraison des granulats sur le lieu d'utilisation, I'entrepreneur doit controler les bordereaux de livraison et I'aspect visuel
des granulats.

- Ciments

Par complément au sous article 72.1 du fascicule 65A du CCTG, les ciments doivent étre titulaires de la marque NF-Liants
hydrauliques et munis du marquage CE.

L'entrepreneur doit effectuer des prélévements conservatoires de ciment :

- De 10 kg pour chaque lot de ciment utilisé pour les épreuves d'étude et de convenance des bétons,

- De 5 kg pour chaque partie d'ouvrage.

Les prélevements sont effectués soit dans le silo a I'aide d'un dispositif installé sur la colonne montante, soit au droit du malaxeur.

- Contrdle interne :

Pendant toute la durée des travaux de bétonnage, I'entrepreneur fournit au maitre d'ceuvre les relevés statistiques du fabricant de
ciment comprenant moyenne, écart type et coefficient de variation. En complément a l'article 75.2B du fascicule 65A du CCTG, le
fournisseur présente, a I'appui de ses résultats d'autocontrole, un engagement sur le respect de la valeur minimale retenue C min.

- Controle extérieur :

Sur chaque prélévement désigné par le maitre d'ceuvre sont réalisés les essais suivants :

- Identification rapide,

- Temps de prise,

- Expansion a chaud,

- Flexion - compression a 7 et 28 jours,

- Chaleur d'hydratation (uniquement pour les ciments a faible chaleur d'hydratation initiale (CP)).

Armatures en acier pour béton armé

Les armatures a haute adhérence et les ronds lisses sont conformes au texte du Fascicule 4 titre 1er du CCTG visé a l'article 61 du
Fascicule 65A du CCTG.

Les dispositions des armatures en attente seront conformes a I'article 63.3 du Fascicule 65 A.
Les armatures de méme diameétre ne pourront provenir que d'une seule usine productrice agréée.
Elles devront obligatoirement étre stockées sur une aire propre, jamais au contact avec le sol.

Armatures rondes et lisses

- Nuance des aciers :

Les armatures rondes et lisses seront exclusivement de la nuance Fe E 235.

Elles devront satisfaire a la norme NFA 35 015.

- Domaine d'emploi :

Ces aciers seront utilisés comme :

- Armatures de frettage,

- Barres de montage,

- Armatures en attente de diameétre inférieur ou égal a seize (16) millimétres si elles sont exposées a un pliage suivi d'un dépliage.
L’appréciation de la possibilité de leur emploi reste soumise a I'agrément du Maitre d’CEuvre.

Armatures a haute adhérence
- Nuance des aciers

Toutes les armatures devront satisfaire aux normes NFA 35 016, 35 018, 35 019 et 35 022.
Elles seront de nuance Fe E 500.
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- Approvisionnements

Les armatures seront approvisionnées en longueur telle que toute armature transversale puisse ne pas comporter plus de trongons
que si elle était constituée d'éléments de dix (10) metres et que les recouvrements des armatures longitudinales puissent étre
espacés entre milieux de onze (11) métres au moins.

Toutes ces armatures devront étre aptes au soudage au sens de la Norme NFA 35.018.

Le titulaire doit tenir a disposition du Maitre d’CEuvre sur chantier des approvisionnements des armatures a haute adhérence, les
fiches d'identification ou les autorisations de fourniture des armatures.

- Domaine d'emploi

Toutes les barres seront de diamétre strictement supérieur ou égal a huit (8) millimétres.

Treillis soudes

- Nuance des aciers

Le treillis soudé sera en acier tréfilé nervuré ou cranté a haute limite élastique répondant aux prescriptions de la norme NFA
35.022.

- Approvisionnement

Ces armatures seront approvisionnées en rouleaux standard de fagon a réduire les recouvrements. Des panneaux pourront,
toutefois, étre utilisés pour raison de commodités.

- Domaine d'emploi

L'emploi de treillis soudé devra faire I'objet d'une autorisation du Maitre d’CEuvre.

Dispositions de contréle extérieur

Le Maitre d’CEuvre pourra effectuer, dans le cadre du contréle extérieur, des controles de conformité des armatures présentées aux
spécifications. Ces essais consisteront en la réalisation d'un essai de conformité effectué sur un échantillon extrait d'une livraison.
Cet essai sera réalisé, selon le cas, suivant |'une des normes suivantes :

- NFA-35015 pour les ronds lisses,

- NFA-35016 pour les laminés a froid,
- NFA-35019 pour les laminés a chaud,
- NFA-35022 pour les treillis.

Le lot de contréle est I'ensemble des armatures livrées sous le méme bordereau de livraison. Ce lot sera déclaré conforme si le
controble intérieur est vérifié et si les résultats des essais de conformité montrent que le produit est conforme. Sinon, il sera rebuté.

Coffrages

Blls seront constitués par des éléments en bois sain, sec, exempt de fentes et de cassures et ne seront ni gauches, ni voilés. Ils
comprendront raidisseurs, traverses, étais, serre-joints, coupes, assemblages...

Les coffrages doivent présenter une rigidité suffisante pour résister, sans déformation sensible, aux charges et pressions auxquelles
ils sont soumis ainsi qu'aux chocs accidentels pendant I'exécution des travaux.

Ils doivent étre suffisamment étanches, notamment aux arétes, pour éviter toute perte de laitance. L'étanchéité du coffrage doit
étre telle que ne puissent se produire que de rares suintements de laitance non susceptibles d'affecter les qualités mécaniques ni,
éventuellement, les qualités d'étanchéité ou d'aspect de la paroi.

Préalablement au bétonnage, les coffrages doivent étre débarrassés de tous matériaux étrangers (papier, polystyréne expansé, bois,
fils d'attache, etc....). Les coffrages des parties en béton devant rester apparentes, brutes de décoffrage, seront trés soignés et
seront exécutés en contreplaqué " coffrage" ne se déformant pas a I'humidité ou en bois raboté. Lorsque le béton est demandé brut
de décoffrage, toutes dispositions doivent étre prises pour que les faces aprés décoffrage ne comportent aucune piéce de bois
apparente, ni aucune trace qui n’auraient pas été souhaitée par le Maitre d’ceuvre.

Aucune ségrégation ne sera tolérée

Les coffrages métalliques (banches notamment) seront utilisés pour les ouvrages verticaux. lls seront congus et mis en ceuvre
suivant les dispositions prévues par leur fabricant. On distinguera 5 types de parement de coffrage suivant le D.T.U. 23.1 (article 3.9),
D.T.U. 21 (article 7.2.1) :

- Parement de classe CO - Elémentaire
- Parement de classe C1 - Ordinaire

- Parement de classe C2 - Courant

- Parement de classe C3 - Soigné

- Parement de classe C4 - Tres soigné
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- Parement de classe C5 - "Architectonique ou décoratif"

(cf. Article 53 du Fascicule 65 A du CCTG)
L'utilisation de bois brut pour la confection de parements fins ou ouvragés est interdite.

Fixation des coffrages
Les coffrages ne devront comporter aucun dispositif de fixation non prévu sur les dessins d'exécution qui peuvent prévoir des trous
régulierement espacés sur les parements.

Coffrages a parois ordinaires
Les coffrages a parois ordinaires sont réservés aux surfaces non vues.

Parois soignées

Les parois soignées, composées de panneaux non métalliques seront constituées de panneaux identiques ayant le méme nombre
d’emplois antérieurs, les bois seront de méme essence, de méme épaisseur sans noceud, leurs fibres seront paralleles ou bien ils
recevront un revétement plastique ou de peinture soumis préalablement a I'agrément du Maitre d’CEuvre.

Les joints de coffrage de toute partie visible (les ouvrages et la voirie étant terminés) seront horizontaux, continus, rectilignes et
régulierement appareillés. Les dispositions envisagées pour ces joints seront soumises a I'agrément du Maitre d’CEuvre. L’attention
de I'Entrepreneur est attirée sur le choix de I’huile de décoffrage nécessaire a I'obtention d’un brut de décoffrage de bonne qualité.

Ces parements ne devront présenter aucun des défauts suivants :

- Arétes mal dressées ou épaufrées,

- Empreintes de panneaux de coffrages,

- Traces de laitance dues a des déformations de coffrage,

- Fissure,

- Bulles d’air apparentes,

- Reprises visibles de bétonnage.

Il est notamment interdit :

- Laisser en attente des trous non prévus sur les dessins d’exécution,
- Refouiller sur un panneau de béton exécuté.

Particularités

- Chanfreins des arétes :

Sauf indications contraires du Maitre d’CEuvre, tous les angles aigus et tous les angles droits seront protégés par I'exécution d'un
chanfrein obtenu a I'aide d'un coffrage en bois ou d'un profilé en plastique.

- Fixations intérieures au béton des coffrages :

Les dispositifs de fixation intérieurs au béton seront prévus sur les dessins d'exécution et seront régulierement espacés.

Les trous seront obturés au moyen de mortier de méme teinte que le béton.

Point d'arrét
La mise en ceuvre des armatures pour béton

Consistance des travaux

Fondations
La fondation du voile en béton armé consiste a réaliser une longrine sur I'ensemble du linéaire de la superstructure.

Les longrines seront coulées a pleines fouilles, sur un béton de propreté de 10 cm d'épaisseur, immédiatement apres I'exécution des
terrassements complémentaires. Est compris dans la prestation, toutes réservations, incorporations nécessaires aux autres
ouvrages.

Les dimensions des longrines seront celles du plan de coupe du bassin, a savoir :

- Largeur:1.35m
- hauteur 0.50 m

Les longrines seront réalisées de niveau, a I'altitude précisée sur le plan de coupe du bassin, en fonction du voile, et ne suivra pas la
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pente du projet.
Ratio d'acier : CAD HA10@150 + 18 filantes HA12 + Attentes HA12@150 avec bouchons de sécurité
Béton : XC2-XF1 C25/30

Voile BA
Les voiles auront le role de cloison, pour guider I'écoulement de I'eau pluviale.

Les voiles seront réalisés en béton banché et vibré, de classe d’exposition XC4, XD1 ou XF1. La classe d'exposition du béton sera a
préciser dans I'étude d'exécution.

Le ferraillage des voiles intégrera deux nappes de treillis soudé ST65C Auxquelles seront ligaturés les aciers HA laissés en attente sur
la longueur de la longrine.
Un chainage en U sera mis en ceuvre en téte du voile, conformément au plan de coupe du bassin.

Les trous de serre joint et agrafe seront rebouchés et ragrées

3.2.1.4.5 Membrane d'étanchéité PVC 15/10 mm y compris géotextile

Géotextile anti-poingonnement

Une certification ASQUAL est exigée pour les géotextiles mais aussi pour leurs applicateurs. Les géomembranes d’étanchéité seront
protégées sur les faces inférieure et supérieures par un géotextile anti-poingonnement.

Les géotextiles seront choisis pour résister a un environnement agressif. lls seront en polypropyléne.

Les les de géotextile seront assemblés avec un recouvrement minimum de 0,20 m. il sera du type non aiguilleté jouant un role
d’anti-poingonnement.

o Produit non tissé

o Références : normes EN ISO 1079, EN ISO 12236

o Résistance a la traction : 27 kN/m dans les deux sens

o Allongement a la rupture en traction > 80% dans les deux sens

o Masse surfacique minimale : 600 g/m? (en fonction de la nature du terrain, 'entrepreneur pourra proposer un densité supérieure)
o Produit imputrescible trés résistant aux agents chimiques, insectes, vers, champignons et bactéries

o Epaisseur minimale sous 2 kPa : 5 mm

o Résistance au poingonnement suivant norme NF 38019 > 0,5 kN o Résistance a la déchirure > 0,80 kN

o Résistance a I'ensemble de poingonnement statique (L.R.P.C. Lyon) : poingon cylindrique O 6.35 mm — vitesse 5 mm/mm > 0,5 kN
Le géotextile sera maintenu en téte de digues grace a une tranchée d’ancrage conformément au plan joint au présent projet (la
tranchée d’ancrage sera située, sauf cas particulier, a 0,50 m du nez de talus et aura une section de 0,40 x 0,40 m). L'Entrepreneur
attributaire des travaux soumettra au Maitre d’ceuvre pour accord la fiche d’identification du géotextile lors de la phase de
préparation.

Géomembrane
L’étanchéité de I'ouvrage sera réalisée par gé¢omembrane EPDM en 3 dimensions vulcanisée a chaud en usine de type Flexirub, ou
équivalent.

Pour I'assemblage des Iés ou bandes, les soudures seront entierement réalisées en usine par vulcanisation a chaud.

Les soudures d’angles, d’arcs et de formes spécifiques (projet 3D) seront également réalisées en usine par vulcanisation a chaud.
Seuls les travaux de finition (ouvertures, fixation périphériques, accessoires) pourront étre réalisés sur chantier par collage a froid, a
I’aide de colles et mastics adaptés.

Pour une application en étanchéité de bassins et/ou SAUL, la géomembrane est définie par la norme harmonisée NF EN 13361 : «
Géomembranes, géosynthétiques bentonitiques - Caractéristiques requises pour I'utilisation dans la construction des réservoirs et
des barrages ».

La géomembrane sera en EPDM. Les lés de géomembrane seront assemblées par soudure, avec un recouvrement minimum de 0,20
m.

Elle aura les caractéristiques suivantes :

o imperméabilité > 3 10-8 m/s
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0 épaisseur minimale de 1,14 mm

0 masse surfacique > 1,05 Kg / m2

o résistance au poingonnement > 300 mm

o allongement a la rupture > 400 %

o résistance a la traction > 12 N / mm?2

o résistance a la déchirure >50 N / mm

o résistante au UV : pas de fissuration apres au minimum 5.000 h d’exposition (test DIN 16726 5 17 ou test ASTM D-1693 positif)
o résistance a la perforation des racines : pas de perforation
o de couleur verte ou noire,

o excellente tenue aux intempéries,

o réparable.

Tout comme le géotextile, la gé¢omembrane sera maintenue en téte de digues grace a une tranchée d’ancrage conformément au
plan joint au présent projet (la tranchée d’ancrage sera située, sauf cas particulier, a 0,50 m du nez de talus et aura une section de
0,40 x 0,40 m).

Au niveau de la rampe d'acces au bassin, des réservations dans la gé¢omembrane seront créés pour faire passer les aciers HA des
béches en attente, situé sous le niveau de la gé¢omembrane. Ces réservations pourront étre réalisés sur le chantier. L'étanchéité au
droit des réservations seront toutefois reprises par procédé de collage a froid avant la réalisation du dallage béton.

L’Entrepreneur attributaire des travaux soumettra au Maitre d’ceuvre pour accord la fiche d’identification de la gé¢omembrane lors
de la phase de préparation.

Enfin, la mise en ceuvre devra respecter les "Recommandations générales pour la réalisation d'étanchéité par gé¢omembranes" du
Comité Francais des Géotextiles et Géomembranes" Fascicule n°® 10 - 1991.

Fourniture a pied d'ceuvre et pose d'une membrane PVC d'une épaisseur comprise entre 10 et 15 mm, y compris toutes les coupes
et soudures nécessaires et toutes prestations de main d'ceuvre.

Avec géotextile

type "aquagéo"

Renforcement de I'étanchéité

L'entreprise installera sur I'extrémité de la géomembrane, fixé en aérien et collée aux cloisons ou a tout autre ouvrages, une réglette
inox ou tout autres matériaux résistant aux conditions climatiques qui viendra pincer I'extrémité de la géomembrane.

La fixation de ces réglettes sera réalisée a I'aide de boulon dont I'espacement sera a I'appréciation de I'entrepreneur. La vis sera
scellée chimiquement dans le voile BA.

3.2.1.4.7 Géotextile

Le géotextile sera mis en place au-dessus de la gé¢omembrane pour réaliser une protection avant de couler le dallage en fond de
bassin.

Les clauses techniques du géotextile sont identiques celles indiquer sur I'article de la membrane d'étanchéité.
3.2.1.4.8 Dallage béton en fond de bassin - ép 12cm
Le dallage béton aura pour fonction de facilité I'intervention et le nettoyage des sédiment accumulés en fond de bassin.

Le plancher d'une épaisseur de 12 centimeétres sera appliqué sur la gé¢omembrane EPDM qui seule a assurer la parfaite étanchéité du
bassin de décantation.

Entre la géomembrane le dallage sera mis un géotextile anti-poingonnement a 600g/m? pour prévenir les risques d'accrochage de la
géomembrane.

La prestation de dallage comprend I'ensemble des joints de fractionnement des dallages de maniére a réaliser des panneaux de 25
m? maximum.
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L'entrepreneur titulaire du présent lot s'engage dans sa proposition de prix a effectuer la réalisation compléte et parfaite des
ouvrages présentés dans ce document.

Il mettra en ceuvre tous les moyens en matériel et en personnel (de chantier et d'encadrement) nécessaires au déroulement normal
des travaux.

La mise en ceuvre des ouvrages et la qualité des matériaux employés seront conformes aux normes, reglements et prescriptions
techniques en vigueur a la signature et notamment DTU 13.3.

Finition du dallage : tirée a la régle brute ou tout autre suggestion du maitre ceuvre

3.2.1.4.9 Ouvrage de sortie de bassin de rétention avec panier de dégrillage et vanne martelliére

Ce prix rémuneére la fourniture et la pose d’'un ouvrage de sortie de bassin, dimensions intérieures mini 2,00 m x 1,50 m, équipé
d’une cloison siphoide et d’'un fond de décantation de 1.50 m mini pour piéger les hydrocarbures et les sables avant rejet vers milieu
naturel, et équipé en sortie d’un régulateur de débit.

Compris terrassements, béton de propreté, lit de pose en sable, échelons en inox, dalle de réduction, 2 trappes d’accés @600 avec
tampon en fonte C250 verrouillées par clé SCS (une permettant de sortir le régulateur), remblais en calcaire 6/15 par couches
compactés. L'entrepreneur proposera un plan d’exécution détaillé de I'ouvrage préfabriqué qu’il se propose d’installer.

L'ouvrage de sortie du bassin devra avoir les dimensions adaptées au plan d’exécution des réseaux humides et la géométrie suivante
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3.2.1.5 POSTE DE RELEVAGE D'EAU PLUVIALE

Les caractéristiques sont données a titre indicatif et peuvent évoluer suivant les aléas de chantier.

Alimentation en énergie électrique

L'alimentation en énergie électrique sera disponible en basse tension - triphasées - 380 volts a une armoire de comptage installée
par le fournisseur d’électricité, sur un socle commun a exécuter par le concurrent pour la pose de I'armoire de commande. La
puissance électrique nécessaire sera établie par le titulaire du marché.

Spécifications diverses
Font partie de I'entreprise :
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- les travaux de terrassement, y compris évacuation des déblais a la décharge publique, remblaiement autour de I'ouvrage avec des
matériaux concassés 0/50 ou équivalent,

- les sujétions de blindage et d'épuisement des eaux,

- les sujétions de démolition de roche éventuelle,

- le lestage de I'ouvrage a calculer,

- la dalle de couverture avec tampons légers

- le raccordement a la conduite de refoulement,

- la fourniture et pose d'une canalisation de trop-plein en tuyaux INOX DN200 mm, tant, y compris terrassements et lit de pose,
raccordement au réseau existant,

- le dispositif d'obturation de la canalisation d'amenée dans le regard amont (vanne murale ou vanne adduction d'eau a opercule
caoutchouté).

Pour permettre le nettoyage du poste et des équipements, il est réalisé un branchement d’eau avec robinet et tuyau flexible
disposés dans un regard a proximité du regard vannes. Le branchement sur le réseau d’eau est réalisé en PE 32/40 mm et comporte
un poste de comptage classique avec compteur et clapet contrélable antiretour.

Cuve de pompage

La cuve de pompage du poste de refoulement sera en polyester armé fibre de verre , avec fond TOP, auto nettoyant de type Xylem
ou équivalent. Les caractéristiques physiques et mécaniques des tubes finis répondent aux exigences de la Norme NFT 57900.
L’Entrepreneur sera tenu de vérifier tout de méme la résistance mécanique, notamment le lestage, en fonction des matériaux en
place et suivant la procédure de mise en oeuvre qu’il compte adopter.

Pas de variante de cuve en béton

Cette cuve comprendra :

- Une embase supérieure dans le matériau retenu (fibre de verre ou béton armé), a intégrer dans la dalle de répartition, pour mise
en place du capot de fermeture et de la grille anti-chute en aluminium,

- Un fond autonettoyant avec pentes intégrées et barres de renfort,

- Des parois internes glacées (évitant 'accrochage des graisses),

- Des traversées étanches a embout male — femelle moulées dans la paroi pour les traversées de conduites de refoulement,

- Quatre traversées pour passage de gaines TPC DN 110 mm.

- Une traversée pour la purge du regard a vannes en DN 80, sur lequel sont éventuellement raccordés siphon de sol, regard
d’égouttage...

- Un support pour potence fixé a la paroi extérieur de la cuve, et amené au niveau fini de la dalle de répartition,

Tous les accés aux cuves et au regard sont verrouillables et doivent comporter les équipements de sécurité imposés par la
réglementation :

- pour la cuve : grille anti chute, échelle (a crinoline si requis) et crosse de descente amovible ;

- pour le regard : échelle de descente et crosse de descente (si la profondeur I'exige).

Les trappes en plaques de t6le ou en béton armé ne sont pas acceptées. Les trappes seront étanches et prévues pour empécher
I’émanation des odeurs hors du poste.

La bache ne doit contenir ni coffrets, ni boites de jonction électriques.

Les différents éléments a 'intérieur du poste (robinetterie, conduite, pompes, barres de guidage,...) seront de nature telle qu’ils ne
soient pas agressés par les effluents.

Attention a I’étanchéité du raccord.

Pompes
Le type de pompe devra étre agrée par le MOE dans le cadre de la reprise ultérieure des ouvrages.

L’entrepreneur garantira dans ces conditions le rendement des groupes et leur consommation d’énergie par m3 élevé mesurée aux
bornes du moteur.
Sur ces garanties, il sera admis une tolérance de 5%.

Outre ces éléments, I'entrepreneur devra indiquer dans les feuilles annexes :
- le type de pompe et de roue,
- la section de passage,
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- le débit, les pertes de charge linéaire dans la conduite de refoulement, la hauteur manométrique totale,
- la puissance du moteur, sa vitesse et son rendement,

- I'intensité nominale et de démarrage

- I'alimentation électrique nécessaire.

Pour faciliter I'enlevement des cdbles des pompes, il sera prévu une gaine par pompe.

L’entrepreneur devra fournir un mémoire explicatif et descriptif a I'appui de son offre. Les moteurs électriques seront du type
étanche. Ils seront conformes aux normes U.T.E. correspondantes (NF C 51100, 51104, 51105, 51106, 51110, 51111, 51115, 51150,
55151, 15-1 00, 51120, 51155, 51160, 51165) notamment en ce qui concerne les rendements et les échauffements.

Leur puissance nominale devra étre supérieure de 20% a la puissance absorbée par la machine élévatoire, afin de prévenir des
augmentations d’appel qui présenteraient un caractére non transitoire. De plus, I'étude des constructeurs et des installateurs
électromécaniciens devra tendre a réduire au minimum la consommation d’énergie électrique des moteurs, notamment au
démarrage de ceux-ci prévoir un démarreur étoile triangle.

Armoire de commande

L'appareillage électrique sera disposé dans une armoire extérieure métallique absolument étanche, peinte, avec cadre interne
ouvrant, le tout garanti contre la corrosion et fermé par serrure a barillet inviolable. (Deux jeux de clefs seront fournis)

L’ensemble des accessoires de commande et de puissance ainsi que la cablerie sera prévu sur le chassis arriére.

La visualisation du fonctionnement du poste sera installée sur I'ouvrant interne. Celle-ci comprendra impérativement

* Tolerie peinte avec cadre interne ouvrant, garanti contre la corrosion,

o Sur chassis arriére, 'ensemble des accessoires de commandes et puissance ainsi que la cablerie

* Sur ouvrant interne, I'ensemble de la visualisation du fonctionnement de la station.

Cette armoire devra étre conforme aux normes NAD7 C15-100, pour installation électrique protégée contre les effets de
I'immersion. L'ensemble sera cablé sous gouttieres plastiques normalisées.

Tous les fils seront repérés et rapportés sur un bornier de branchement.

La mise a la terre des équipements - toleries, pompes- est obligatoire.

Le secours et la permutation automatique des pompes seront prévus et cela quel que soit le nombre de groupes installés. De plus,
I'appareillage électrique armoire moteurs sera mis a la terre par un piquet ou une grille, conformément aux normes U.T.E. Les
liaisons seront effectuées en cuivre rouge de section convenable.

Les groupes de pompage devront étre également protégés par des dispositifs appropriés contre le désamorgage, la marche a vide ou
en circuit fermé. Le matériel devra étre d’une “commercialisation courante”.

Les entrepreneurs devront fournir avec leur proposition la liste des fournisseurs de matériel électrique.

Il sera prévu un dispositif d’inversion des groupes en fonction de la durée de marche qui sera déterminée par les services
d’exploitation.

Chambre a vannes

A la sortie du poste sera mis en place un regard type préfabriqué dans le méme matériau que le poste de refoulement, de diametre
1000 mm minimum, ou sera disposée la robinetterie qui raccordera la station au réseau de refoulement.

Le regard des équipements hydrauliques est pourvu d’un radier en pente (environ 2%) permettant |'évacuation des eaux de fuites
éventuelles vers la bache par un orifice DN 50 mm équipé d’un clapet anti-retour si nécessaire (DN 80 au-dessus).

Les dispositions prévues pour le regard des équipements hydrauliques s’appliquent a tout autre regard éventuel.

Canalisation interne au poste
- Canalisations de refoulement, robinetterie et anti-bélier

La canalisation hydraulique de refoulement seront a fournir et posées dans le cadre de la présente entreprise. Les canalisations
internes seront en acier inox pour les eaux usées.

La section de passage des pompes sera fonction du diameétre intérieur de la canalisation de refoulement externe au poste.

Sur la sortie de la pompe, il sera obligatoirement prévu un clapet a battant sans articulation métallique et une vanne de fermeture
méplate a opercule d’un type agréé par le maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur prescrira et chiffrera dans son offre, sous sa responsabilité, le type de protection a mettre en place (aspiration
auxiliaire ou réservoir “ charlatte “, Ce dispositif devra étre fonctionnel en toutes circonstances (orages, coupures de courant, ...).

Emplacement et accés - Desserte par les réseaux
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Pour I'alimentation en énergie électrique, en eau potable et la télégestion de la station, I'entrepreneur réalisera les liaisons entre le
poste, les divers équipements et les raccordements vers la loge du gardien.

Protection anti-bélier
L'opérateur doit prévoir l'installation de dispositifs anti-bélier s'ils le jugent nécessaire, y compris la plus-value pour I'agrandissement
des regards des vannes. Dans tous les cas, le calcul justificatif de la protection ou de la non-protection antibélier est demandé.

Calcul du débit
Un débit-métre électromagnétique du type SIEMENS, ENDRESS, ou KROHNE sera installé en aval de la chambre a vanne dans un
regard dédié.

Matériel d’automatisme et de télégestion

Généralités

L’automatisation consiste a recueillir les informations a partir des capteurs ou des organes de |a station de pompage, a les rapatrier
vers le poste de commande (automate programmable ou télétransmetteur type SOFREL ou équivalent) installé sur le site et qui,
apres traitement de ces informations, affecte les ordres aux divers organes selon des logiques de régulation établies, déclenche des
alarmes ou réaffecte ces informations au poste central distant si existant.

Description

Gestion du démarrage et de I’arrét des pompes

Le démarrage des pompes s’effectuera sur dépassement de seuil déterminé a l'aide d'une sonda a ultrason. Pour éviter des
commandes intempestives, une logique d’hystérésis est affectée au front descendant. L’arrét de chaque pompe est effectué suivant
une rampe de décélération.

Gestion des pompes

Afin de créer une usure uniforme des pompes, la gestion des démarrages des pompes s’effectuera sur un principe de gestion
circulaire. Ainsi, sur une demande de démarrage, la pompe la plus anciennement arrétée sera sélectionnée.

De plus, lors d’'un démarrage, une temporisation paramétrable se déclenchera et, si arrivée a échéance la pompe disponible a 'arrét
est en état, alors une permutation de pompe sera effectuée. Ceci évite une marche de pompe pendant plusieurs jours alors que
I'autre n’est pas activée. Cette commande ne sera pas effective pour une pompe démarrée sur commande opérateur.

Télétransmission

Dans le cas d'un télé transmetteur, les diverses informations accessibles localement seront télétransmises par GSM. A noter que
certains organes électromécaniques du procédé seront télégérables par commande opérateur.

Deux fonctionnalités sont nécessaires pour autoriser une plus grande fiabilité : d’'une part la surveillance et I'animation du procédé
par une logique de commande séquentielle ; d’autre part la transmission des données acquises via le réseau téléphonique commuté,
ligne spécialisée ou GSM.

Préalablement a I'installation de la télétransmission, des tests GSM seront réalisés afin de vérifier la possibilité technique de la
télétransmission. Dans le cas ou ces tests ne seraient pas concluant, le maitre d’ouvrage pourrait décider la non mise en oeuvre
du systeme de télétransmission.

Dégrilleur automatique

Le dégrillage protege la station et évite les obstructions a I’écoulement.
Le dégrilleur sera automatique vertical, de type FB Procédés ou équivalent, tout INOX qualité 304 L muni d’un seuil de coupure
minimal : 10-15 mm.

Ce dégrillage comportera :

un chaéssis,

une grille fixe,

un réceptacle d’approche,

un déport inox

une trémie de déversement des déchets,

un ensemble pelle-chariot

un mobile,

un motoréducteur,

ne sangle polyester,

un boitier de commande manuel

les interrupteurs de position,

I'interrupteur de sécurité
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Un by pass du dégrilleur sera créé, muni d’un panier dégrilleur manuel.

Seront fournis a la MOA, les sacs micro perforés et |la sangle permettant I'attache des sacs sur la collerette ou I'anneau de fixation en
inox.

Essais de fonctionnement

En présence du maitre d’ceuvre, I'entrepreneur procédera aux essais de fonctionnement et d'exploitation en vue de vérifier la
concordance entre le résultat obtenues et les garanties souscrites.

Les essais seront conduits conformément aux dispositions de I'article 53 du fascicule 81 - titre 1er du CCTG.

3.2.1.5.1 Fourniture et pose d'une station de relevage d'eau pluviale de débit 70 m3/h

3.2.1.6 BASSIN FILTRANT PAR ROSEAUX PLANTES

Pour compléter le traitement des MES, DCO, hydrocarbures avant que I'eau ne soit renvoyée dans le milieu naturel, |'épuration par
un filtre planté de roseaux fait intervenir le substrat (graviers et sables), les roseaux (Phragmites AUstralis) et leur systeme
souterrain ainsi que les micro-organismes qui s'y logent.

L'entreprise réalisera donc un massif filtrant pour assurer I'abattement des pollutions nécessaires, permettant de respecter les
normes de rejet de I'arrété du 21 juillet 2021.

3.2.1.6.1 Massif filtrant

Le filtre planté de roseaux est un filtre a infiltration verticale.

Il est constitué de 3 lits paralléles. Ces 3 lits doivent étre alimentés de fagon séquencée, avec un débit important, pour assurer une
répartition correcte de I'effluent sur I'ensemble de la surface du lit en service. Cette alimentation est assurée par un ouvrage de
siphonnage.

Les filtres étant destinés a absorber la charge hydraulique d’une pluie mensuelle sur 24h, un dimensionnement des lits a 1,5 m2/EH a
été retenu.

Descriptif du filtre
Le filtre est constitué de 3 lits a percolation verticale, d’'une surface de 500 m?. Il est constitué de :

- La couche filtrante : 0,30 m de gravier filtrant (2/8),

- La couche de transition : 0,20 m de gravier drainant (5/10), destiné a rétablir I’horizontalité,

- La couche drainante : 0,20 m de gravier drainant en fond de lit (20/40), dans lequel est disposé un réseau de drains, reliés a
plusieurs cheminées d’aération, assurant simultanément le drainage et I'aération.

Etanchéification du bassin

L’étanchéité du bassin est réalisée avec une géomembrane qui couvre le fond et les bords des 3 lits composant le filtre. Cette
géomembrane remonte sur les talus, et y est ancrée. Un géotextile anti-poingonnement sera mis en place sur et sous la
géomembrane.

Rampe d'alimentation

Le réseau alimentant les points de distribution est obligatoirement aérien et doit étre congu de maniere a pouvoir se vider
entierement, de maniére efficace, pour éviter tout dépot et exclure tout risque de gel dans les canalisations.

L’ensemble du réseau doit étre inspectable et curable.

Le systeme de distribution doit fonctionner en tous points avec une vitesse d’auto-curage minimale de 0,6 m/s correspondant a la
circulation d’eaux chargées en matieres en suspension. Un point d’alimentation est mis en place au minimum tous les 50 m2.

La distribution sur les lits s’effectue a partir d’'une rampe équipée de tés, permettant de diviser le flux a chaque fois en deux, pour
arriver a 10 points d’alimentation.

La réception des effluents sur le filtre est assurée par des plaques de répartition de dimension 50x50 cm, d’épaisseur minimale 4 cm,
situées sous chaque point d’alimentation.
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Les canalisations extérieures seront impérativement en inox 316 L, selon la norme NFP 49117, de différents diamétres, assemblés
avec des tés et des réductions non brutales (forme de cone) excentrées a placer aprés les tés (voir plan d’alimentation du premier
étage). Ces réductions seront excentrées de fagon a ce que le fil d’eau des canalisations naugmente pas au fur et a mesure du
cheminement vers I'arrivée sur le filtre.

Le raccordement sur la tuyauterie en amont se fera au moyen d’une bride en fonte ou d’un raccord multimatériaux. Des supports
(collier de serrage, tige inox 0,04x0,02x1 m, croix ou plaque de support de 0,40x0,40 m) pour les rampes d’aspersion inox 316L
seront mises en place tel qu’indiqué sur les plans. Ces supports seront disposés en nombre suffisant pour la bonne solidité de
'ensemble.

Des plaques de dissipation d’énergie en béton non armé préfabriqué seront réparties sur la surface du filtre. Leurs dimensions
seront les suivantes :

-0,50mx0,50m,

- épaisseur de 0,05 m,

- situé a I'aplomb des arrivées d’eaux usées.

Du gravier 20/40 sera mis en ceuvre autour des plaques de dissipation d’énergie sur une épaisseur de 0,05 m et selon les dimensions
du plan.

Roseaux ou Phragmites

Les roseaux, de type Phragmite communis (ou australis), seront fournis par un horticulteur sous forme de plantules en godets
individuels de 6 cm x 6 cm. Les roseaux doivent étre suffisamment développés (minimum 6 mois) afin de se développer
convenablement. Les racines doivent notamment maintenir la motte.

L’entrepreneur devra fournir au Maitre d'CEuvre tous les renseignements que ce dernier jugera utiles sur l'origine et la qualité des
roseaux.

L’entrepreneur procédera autant de fois qu’il est nécessaire a la fourniture et la plantation de roseaux et remplacera les zones
présentant des insucces jusqu’a achevement du délai de garantie.

Les roseaux seront plantés aprés accord du maitre d’ceuvre. Ceux-ci seront plantés au printemps avant la mise en service de la
station d’épuration de fagon a assurer leur reprise avant I'arrivée des effluents.

Compte tenu du planning de I'opération, I'Entreprise indiquera la période envisagée pour la plantation des roseaux.

3.2.1.6.1.1 Réalisation d'un bassin en terre en déblais / remblais y compris évacuation des excédents
3.2.1.6.1.1.3 Géotextile avec cavalier d'ancrage périphérique

Ce sera un géotextile non tissé a fonction de séparation.
e Caractéristiques mécaniques :

- Résistance a la traction > 12 kN/m

- Résistance a la déchirure > 400 N

- Résistance au poingonnement > 1.8 Kn

e Caractéristiques hydrauliques :

- Perméabilité sous 20 kN/m? < 2.10-4 m/s

- Ouverture de filtration < 90 n

Il sera mis en place sur le fond de forme soigneusement avant réalisation de la fondation de chaussée.
Le recouvrement entre les rouleaux sera au minimum de 0.50 m dans chaque sens.

3.2.1.6.1.2 Géomembrane d'étanchéité bitume élastoméres 4/6 m

3.2.1.6.1.3 Grave drainant 20/60 roulée, ép:30cm

3.2.1.6.1.4 Gravier 5/15, ép:30cm

3.2.1.6.1.5 Sable grossier 2/6, ép:20cm
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3.2.1.6.1.7 Roseaux

Les principaux controles en cours de chantier seront réalisés conformément aux indications décrites dans I'ouvrage cadre guide pour
un CCTP Filtres plantés de roseaux du Ministere de I’Agriculture et de la Péche, d’avril 2007, notamment en ce qui concerne :

- les matériaux de remplissage des filtres

- I'étanchéité des bassins

- les dispositifs d’alimentation hydraulique

Roseaux :

Les roseaux sont plantés a hauteur de 4 par m2. Leur développement et leur multiplication sera assuré par leurs rhizomes.
Les roseaux ont plusieurs réles :

ils empéchent le colmatage des filtres par I'accumulation de matiéres organiques

ils favorisent par I'intermédiaire de leurs rhizomes le développement de micro-organismes minéralisant la matiere organique
ils assurent la protection contre le gel, mais aussi limitent I’évaporation estivale

Les roseaux

Les roseaux, de type Phragmite Australis, seront fournis par un horticulteur sous forme de plantules en godets individuels de 6 cm x
6 cm minimum, suffisamment développé ( + de 6 mois).

Les racines doivent notamment maintenir la motte.

La densité minimale de plantation est de 4 plants par m2.

L’Entrepreneur devra fournir au maitre d'ceuvre tous les renseignements sur |'origine et la qualité des roseaux.

Les roseaux seront plantés aprés accord du maitre d’ceuvre, idéalement au printemps (a défaut a 'automne), dans tous les cas hors
période de sécheresse et avant la mise en service du bassin filtrant de fagon a assurer leur reprise avant la mise en route de la
station.

L’Entreprise indiquera dans son offre la période envisagée pour le repiquage des roseaux.

Essais de garantie

Durant cette période d’observation un bilan débit-pollution 24h sera effectué en entrée et sortie de la STEP (conformément au cadre
guide pour un CCTP Filtres plantés de roseaux du Ministére de I'Agriculture et de la Péche, d’avril 2007).

Un échantillon brut moyen sur 24h en entrée et en sortie permettra de réaliser des analyses sur les parametres suivants : DBO, DC ;
MES, NK, Ptotal et pH.

Au cours de ce méme bilan, I'organisme de controle relévera avec précision :

les volumes mesurés en entrée et sortie de la filiere,

Les analyses seront réalisées par un laboratoire agréé, accrédité COFRAC pour de telles analyses

Période de mise en route

La période de mise au point est réputée succéder a la date de mise en eaux résiduaires des installations.

Durant cette période, I'Entreprise procéde aux réglages fins des installations et équipements et effectue les modifications
nécessaires de maniére a optimiser les performances de la station.

Pendant cette période, I'Entrepreneur doit réaliser a sa charge, toutes les analyses nécessaires a la vérification du fonctionnement
de I'installation et a une fréquence suffisante pour qu’elles soient représentatives de la situation réelle.

Les résultats des analyses, contrdles, et essais divers, ainsi que les ajustements et réglages consécutifs, effectués et a la charge
I’'Entrepreneur, seront systématiquement communiqués au maitre d’oeuvre et au Maitre d’ouvrage.

Pendant la période de mise au point :

la conduite de l'installation est assurée sous I'autorité et la responsabilité de I'Entrepreneur; toutes les mises au point, réparations
ou modifications nécessaires sont effectuées par ses soins et a ses frais,

la main d’oeuvre d’exploitation et I'évacuation des déchets nécessaires au fonctionnement normal de I'installation pendant cette
période sont fournis gratuitement par I'Entrepreneur

La durée de cette période de mise au point est fixée a 1 (UN) mois minimum apres le constat d’achévement des travaux et
construction.

3.2.1.6.1.8 Aménagement talus périphériques
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3.2.1.6.1.8.1 Grave roulée 20/40
3.2.1.6.1.9 Réseau de distribution

Le réseau alimentant les points de distribution doit étre congu de maniére a pouvoir se vider entierement, a éviter tout dépét et a
exclure tout risque de gel ou de développement d’odeurs dans les canalisations, qu’elles soient aériennes ou enterrées. L’ensemble
du réseau est inspectable et curable.

Réseau de distribution du ler étage

Le systéeme de distribution doit fonctionner en tous points avec une vitesse d’autocurage minimale de 0,6 m/s correspondant a la
circulation d’eaux chargées en matieres en suspension. Un point d’alimentation est mis en place au minimum tous les 50 m2 . La
réception des effluents sur le filtre est assurée par des plaques anti-affouillement de dimension appropriée situées sous chaque
point d’alimentation

Réseau de distribution du 2e étage

La répartition a la surface du 2eme étage est assurée par un réseau superficiel de rampes percées d’orifices ou par un réseau de
rampes enterrées muni de diffuseurs artésiens et de plaques anti-affouillement de dimension appropriée, situées sous chaque point
d’alimentation. En cas de tuyaux aériens percés, la densité des orifices devra &tre d’au moins 1 point pour 5 m?, et des précautions
devront étre prises pour éviter I'affouillement du sable aux points de chute des jets. Le diamétre des orifices doit étre en cohérence
hydraulique avec le réseau amont. En cas de diffuseurs artésiens avec plaques anti-affouillement, un point d’injection par 15 m? est
le minimum conseillé. Les parties aériennes du réseau de distribution devront étre résistantes aux UV.

3.2.1.6.2 Canalisation d'alimentation et de récupération des eaux traités
3.2.1.6.2.1 Drains striés en fond de bassin filtrant

La collecte des effluents en fond de filtres se fera par un réseau de drain PVC CR4 DN 160 mm, fendu de fentes de 1 cm de large en
quinconce tous les 25 cm. Les cheminées et chapeaux de ventilation seront en PVC DN 160 mm.

Les canalisations doivent étre inspectables et curables ; I'utilisation de coudes a angle droit est proscrite.

Les drains routiers peuvent étre utilisés.
Les canalisations de type « drain agricole » ne sont pas admises.

3.2.1.6.2.3 Canal de comptage de type Venturis 15m3/h

Canal de comptage en sortie
Les effluents traités seront acheminés gravitairement jusqu’au canal de comptage. Le contrdle du débit sortant de la station sera
assuré dans un canal débitmetrique de type canal Venturi a section trapézoidale.

Il sera équipé d’une échelle limnimétrique fixe permettant a tout moment la lecture du niveau de I'eau. Le canal de comptage sera
réalisé a faible profondeur et dépassera d’environ 10 cm au-dessus du terrain fini. |l sera dimensionné en tenant compte du débit en
sortie des ouvrages de chasse (68.4 m3/h) et recouvert avec des caillebotis. Afin de piloter I'alimentation des aires d’infiltration
apres comptage, le canal sera équipé d’une sonde a ultra-sons a électronique déportée. La sonde, ainsi que I'afficheur, seront
protégés des UV par un capot.
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Une dalle béton sera réalisée autour du canal de comptage pour permettre la pose du matériel d’autosurveillance. Des guides (tuyau
?100) seront prévus pour réaliser des prélévements fiables et corrects.

Ce canal sera un ouvrage en béton recouvert d’un caillebotis en aluminium et constitué a l'intérieur d’un canal de comptage de type
venturi.

La valeur du débit pourra étre lue de maniére instantanée (échelle de lecture).

Cet ouvrage doit étre suffisamment large pour étre nettoyable et étre équipé d’un préleveur et d’'un débitmetre.

L'ouvrage ne comprend pas la mise en place d’un débitmeétre. Celui-ci sera installé par I'organisme chargé de réaliser les contréles.
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3.2.1.7 EAUX PLUVIALES

Objet
Le présent chapitre du CCTP fixe dans le cadre du fascicule 70 du CCTG les conditions techniques particulieres d'exécution des
travaux d’assainissement.

Description des travaux
Les travaux concernent la pose de :

- 130 ml de canalisation béton 135A @800
- 45 ml de canalisation béton 135A @500
- 42 ml de canalisation béton 135A @400
- 245 ml de canalisation béton 135A @300
- 120 ml de canalisation PVC CR-SN8 @250
- 122 ml de caniveau grille

Nature des effluents
Eaux pluviales de ruissélement de voirie

Nature du réseau
Le réseau a créer est de type séparatif

Données géotechniques
Un rapport géotechnique G2-PRO est joint au dossier
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Données hydrauliques

Les débits transitant dans les canalisations EP sont déterminés en application des dispositions du DTU 60.11 et de la norme 41.201.
Les débits EP sont déterminés pour le débit décennal du site considéré.

Les sections sont définies de telle sorte que le coefficient de remplissage ne soit pas supérieur a 0,7 et que les conditions
d’auto-curage soient satisfaites.

Résistance des ouvrages

Les canalisations et ouvrages annexes sont soumis a |'action des remblais et a I'action des charges roulantes suivantes : Essieu de 12
t et/ou roue Br.

La justification

3.2.1.7.1 Fouille en tranchée pour collecteur unique
Prescriptions générales

Le matériel employé pour la réalisation des fouilles est laissé a I'appréciation de I'entrepreneur mais devra étre adapté a
I'environnement proche, au type de matériaux rencontrés et a la largeur des fouilles a réaliser.

Dans tous les cas, I'attention de I'entreprise est attirée sur la nécessité de maintenir les accés et la sécurité des riverains ainsi que
pour les véhicules de secours.

L'entrepreneur prendra toutes précautions et dispositions pour empécher I'écoulement des eaux de ruissellement dans les
propriétés riveraines.

Exécution des fouilles

e Les fouilles seront réalisées conformément aux prescriptions du Fascicule 70 et/ou aux coupes types figurant dans le dossier.
¢ Les profondeurs indiquées dans les pieces écrites et sur les plans correspondent a des cotes fils d’eau.

L'entrepreneur fera son affaire de la collecte des eaux d'infiltration ou de ruissellement, dans et aux abords des fouilles, quel qu'en
soit le débit.

o |l sera tenu de toujours conserver un fond de fouille parfaitement sec.
e Les fonds de fouilles seront compactés et réglés selon les prescriptions des plans d'exécution.

L'entrepreneur prend toutes dispositions nécessaires pour éviter de remanier le sol en place.

Conformément a la norme NF EN 1610, au droit de chaque joint, il est réalisé si nécessaire des niches de fagon a ce que le tuyau
porte sur toute sa longueur.

Les fonds de fouilles seront réceptionnés par le Maitre d'CEuvre. lls devront avoir les caractéristiques suivantes : densité > 90 % de
I'Optimum Proctor Modifié. Dans le cas ou le sol constituant le fond de fouille s'avére ne pas étre suffisamment homogéene pour
assurer la parfaite stabilité de la conduite, sur avis du Maitre d'ceuvre obligatoirement, un approfondissement de la fouille sera
réalisé puis consolidée a I'aide d'un lit de gravillons roulés 15/30 sur feutre anti-contaminant.

La profondeur de la tranchée sera donc celle du fil d’eau augmenté de I'épaisseur de la canalisation et du lit de pose.

Les chaussées seront découpées provisoirement de part et d’autre de la fouille par tout moyen propre a I'entrepreneur a soumettre
a I'approbation du Maitre d’ceuvre.

Les réfections provisoires seront réalisées dans les huit jours suivant le remblaiement selon les dispositions suivantes :

* Chaussée empierrée

Mise en place d’une couche de blocage en concassés 0/31,5 sur 10 cm d’épaisseur aprés compactage.

e Chaussée goudronnée

Mise en place d’une couche de base en concassés 0/31,5 sur 10 cm d’épaisseur aprés compactage et réalisation d’un enduit
bicouche.
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Tolérance d'exécution
Les tolérances de réalisation des travaux par rapport aux plans d’exécution sont les suivantes :

Les niveaux des fonds de fouilles devront respecter les cotes théoriques, avec une tolérance de + 3 cm.

En plan, la fouille sera réalisée avec une tolérance de £ 5 cm.
3.2.1.7.3 Canalisation PVC

Elles proviendront d'usines agréées par le Maitre d'CEuvre et seront titulaires du label NF/EN.

Les tuyaux sont titulaires d'une certification NF de conformité aux normes XP P 16-362 et NF EN 1401-1 ou d'une certification
européenne équivalente, ou sont titulaires d'une certification CSTBat associée a un avis technique favorable en cours de validité ou
d'une certification européenne équivalente pour les tuyaux n'entrant pas dans les champs des normes XP P 16-362 et NF EN 1401-1.

Les canalisations seront de classe de rigidité CR8 a joint d’étanchéité bloqué en élastomere.

L'entrepreneur aura la charge de vérifier la convenance des séries aux conditions d'utilisations et d'informer le Maitre d'CEuvre des
anomalies qu'il reléverait.

Modalités d'exécution des travaux
La pose des tuyaux est réalisée conformément aux stipulations du fournisseur.

Avant la mise en ceuvre, les tuyaux seront inspectés visuellement et tout élément présentant une anomalie sera automatiquement
éliminé.

Tolérance d'exécution

Implantationenplan:+5cm;
Altitude du fild'eau: 1 cm;
Ecart angulaire entre deux éléments successifs : selon normes du fabricant et acceptation du Maitre d'ceuvre.

3.2.1.7.6 Lit de pose et d'enrobage

Matériaux de remblaiement

e Pour canalisation PVC, Béton et PRV de @ <400 : Sable d/D =0/6 ou 2/6

e Pour canalisation PVC, Béton et PRV de @>400 : Grave naturelle d/D =0/30 : VBS < 0,2
® En présence d’eau : matériau drainant roulé d/D = 5/15

Bétons
Fabrication

Les bétons et mortiers mis en ceuvre sur le chantier, doivent répondre aux prescriptions des Fascicules 62, 63, 65 A et 65B du C.P.C.
Les bétons préts a I'emploi proviendront de centrale agrée par le maitre d’ceuvre située a moins de 45 minutes du chantier et
répondront a la norme NF-EN 206.1.

Ciments
Les natures des ciments sont définies dans la NFP 15.301

Caractéristiques des bétons

® Pour béton de propreté : pas de spécificité requise

* Pour butée et béton de remplissage : C20/25

® Pour ouvrage en béton faiblement armé : C25

® Pour ouvrage en béton armé enterré : selon classe d’environnement

En complément de ces caractéristiques, il sera considéré que tous les bétons sont soumis au gel, que les terrains sont agressifs et
que I'eau contenue dans les ouvrages est l[égérement agressive.
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Modalités d'exécution des travaux
Le lit de pose aura une épaisseur de :

* 10 cm pour une canalisation de @ intérieur < a8 400 mm
* 15 cm pour une canalisation de @ intérieur compris entre 400 et 700 mm
¢ 20 cm pour une canalisation de @ intérieur >3 700 mm

L’enrobage sera réalisé jusqu’a une hauteur supérieure de 10 cm par rapport a I'arréte extérieure de la génératrice supérieure de la
canalisation.

3.2.1.7.7 Remblaiement

Matériaux de remblaiement

e Remblai hors corps de chaussée : tout venant d/D < 100 : VBS < 0,2;

e Remblai sous chaussée pour couche de forme : tout venant d/D < 60 : VBS < 0,2;

e Réemploi aprés tri des matériaux provenant des fouilles a condition qu'ils aient les caractéristiques physiques et chimiques se
rapprochant de celles d'un tout venant d/D =0/100, VBS < 0,2 et selon rapport de planche de convenance.

Modalités d'exécution des travaux

Le remblaiement sera réalisé avec les matériaux extraits si la planche de convenance le permet. Dans le cas contraire, le
remblaiement sera réalisé avec des matériaux d’apport conforme aux prescriptions du CCTP.

3.2.1.7.8 Regard de visite

Les regards de visite, diamétre nominal 1000 mm seront réalisés, sauf impossibilité constatée par le maitre d'ceuvre, en éléments
préfabriqués en usine, y compris |'élément de fond a manchons incorporés a la fabrication.

Les regards en béton seront conformes aux prescriptions du fascicule 70 et seront titulaires d'une certification NF de conformité a la
norme NF P 16-342 ou d'une certification européenne équivalente, ou sont titulaires d'une certification CSTBat associée a un avis
technique favorable en cours de validité ou d'une certification européenne équivalente pour les regards qui n'entrent pas dans le
champ de la norme NF P 16-342.

Ces ouvrages devront résister aux surcharges routiéres définies par la circulaire ministérielle n® 71.155 du 19/11/1971.

Il sera incorporé a la préfabrication des manchettes de raccordement a joints souples ou autres dispositifs assurant une parfaite
étanchéité du branchement des tuyaux.

La téte du regard se terminera par une téte réductrice de diametre nominal 600 mm sous chaussée.

Les éléments seront assemblés par joints préfabriqués incorporés ou non. Selon les fabricants, les types seront différents mais
devront dans tous les cas garantir une étanchéité absolue.

Si des fournisseurs différents sont choisis pour les différents éléments constitutifs d’'un méme regard, I'entrepreneur veillera a la
compatibilité de ces différents éléments. Dans le cas contraire, le maitre d’ceuvre ordonnera la dépose de I'ouvrage.

Ces ouvrages, qu'ils soient préfabriqués ou exceptionnellement coulés en place devront étre parfaitement étanches.

Les regards de profondeur supérieure a 1,20 m seront munis d'échelons scellés dans les parois verticales, et espacés de 30 cm lors
de la confection ou de la préfabrication. Ils comporteront une crosse si le Maitre d'ceuvre le spécifie. Les échelons et la crosse seront
en acier galvanisé ou fonte ductile et proviendront d'usines agréées par le Maitre d'Euvre. Au-dela de 3.50 m, ils seront équipés
d’une échelle a crinoline.

Béton pour ouvrages construits en place

Bétons

L'étude de la composition des bétons a mettre en ceuvre, selon leur destination, incombe a I'entrepreneur. Elle sera présentée au
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Maitre d'CEuvre pendant la période de préparation de chantier et sera réputée visée si elle n'a pas été retournée a I'entrepreneur
dans un délai de huit jours a compter de la date de démarrage effective des travaux.

Les bétons préts a 'emploi seront conformes a la norme XP P 18-305.
Coffrages
Les radiers et toutes faces de parois visibles seront traités en qualité pour parement fin (selon fascicule 65).
Armatures
En barres libres exclusivement assemblées par ligatures et cintrées a froid au mandrin.
Nuance des aciers : Fe E 50 HA
3.2.1.7.9 Regard de branchement
Le regard de branchement seront mis en place sur le réseau tel que défini sur I'étude d'exécution et seront destiné a l'accés et a

I'entretien des canalisation enterrés.

les dimensions seront les suivantes :
. Dimensions intérieures : 50x50 cm
. Dimensions extérieures : 59x59 cm

Conditions de mise en oeuvre

La pose du fond de regard étanche se fera sur un lit de sable réglé et compacté.
Les raccordements aux canalisations doivent étre réalisés avec des joints étanches

3.2.1.7.10 Tampon de regard de visite @ 600

Prescriptions générales
Les tampons pour regards d’assainissement, les plaques de recouvrement seront en fonte ductile. lls seront conformes aux
prescriptions du fascicule 70 du CCTG et a la norme frangaise NF P 98-311 (NF EN 124).

Suivant leurs lieux d'utilisation, les tampons seront selon la norme NF EN 124 de classe suivante :

* B 125 : trottoirs et zones piétonnes, parkings uniquement accessibles aux véhicules de tourisme,
e C 250 : parkings, zones de caniveaux des rues et trottoirs,

¢ D 400 : routes et rues,

* E 600/F 900 : surfaces particuliéres telles que cours d'usine, zones portuaires, aéroports.

L'entrepreneur devra toujours s'assurer que les couronnements qu'il envisage de mettre en ceuvre correspondent bien a la classe
voulue en fonction de leur emplacement.

La stabilité des tampons sera obtenue par la profondeur d’emboitement, le systeme d’assujettissement qui assure la liaison
cadre-tampon et la présence d’un jonc qui absorbe les vibrations, protege les cadres de I'usure et s’oppose au phénomeéne
d’aspiration.

Toutes les feuillures des piéces de contact seront usinées. Le tampon ne devra pas boiter et I'entrepreneur sera tenu de remplacer
tout couronnement qui ferait entendre un claguement au passage d'un véhicule.

Le jeu latéral entre tampon et cadre doit étre suffisamment réduit pour éviter la pénétration de tout détritus dans I'ouvrage.
Chaque piéce portera la marque de l'usine de fonderie.

Les grilles et les tampons des couronnements des regards recevront un revétement de protection antirouille a base de bitume ou de
goudron.

Scellement
La résistance mécanique a terme du produit de scellement doit étre compatible avec la classe de résistance du dispositif de

couronnement et de fermeture.
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L'entrepreneur vérifie la compatibilité des informations recueillies sur la fiche de performances techniques du produit de scellement
retenu et les exigences communiquées par le maitre d’ceuvre.

La fiche technique du produit de scellement doit au moins contenir les informations suivantes :

¢ Nature et composition du produit ;

® Résistance mécanique a terme en compression ;
e Cinétique de durcissement (compression/age) ;
e Délai minimum avant réouverture au trafic ;

¢ Conditions de mise en ceuvre.

La référence du produit de scellement choisi ainsi que la fiche des caractéristiques techniques du fabricant (composition,
caractéristiques, mise en ceuvre, recommandations) sont remises par I'entrepreneur lors de la préparation de chantier.

3.2.1.7.11 Raccordement de collecteur

Culottes de branchement PVC

Les culottes de branchement en PVC sont titulaires d’une certification NF de conformité a la norme NF EN 1401-1 ou d'une
certification européenne équivalente, ou sont titulaires d'une certification CSTBat associée a un avis technique favorable en cours de
validité ou d’une certification européenne équivalente pour les culottes de branchement qui n'entrent pas dans le champ de la
norme NF EN 1401-1.

Raccord de piquage PVC

Les raccords de piquage en PVC sont titulaires d'une certification NF de conformité a la norme NF EN 1401-1 ou d'une certification
européenne équivalente, ou sont titulaires d'une certification CSTBat associée a un avis technique favorable en cours de validité ou
d'une certification européenne équivalente pour les raccords de piquage qui n'entrent pas dans le champ de la norme NF EN 1401-1.

Raccordement de collecteur sur ouvrage existant

Sur élément béton, le percement se fait a I'outil pneumatique léger ou par carottage, le scellement réalisé au mortier de résine sans
retrait avec incorporation d'un manchon de raccordement a joint caoutchouc.

Sur élément PVC, par piece spéciale de raccordement.

3.2.1.7.14 Essais de compactage
Controles
Indépendamment des essais d'autocontrole, il sera réalisé a la charge de I'entreprise des controles de compactage des fouilles.
Les contrdles de compactage seront effectués par un organisme agréé par le Maitre d'CEuvre.
L'entreprise soumettra a I'agrément du Maitre d'CEuvre I'organisme choisit pendant la période de préparation de chantier.

Les essais de compactage seront réalisés au pénétromeétre dynamique Iéger PGD 1000 sur toute la hauteur de la tranche (lit de pose
compris) sur chaque trongon délimité par deux regards en écoulement gravitaire.

En cas d'essais non satisfaisants, a la charge de |'entreprise, le laboratoire effectue deux autres essais sur le méme trongon ; si ces
derniers ne sont pas tous les deux positifs, I'entreprise procede a la réfection du remblai, et si nécessaire de la couche d'enrobage, et
procéde a une nouvelle série d'essais.

Les résultats d'essais seront adressés au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre par I'organisme de contrdle ; ils seront présentés
sous la forme suivante :

 Plan de situation et repérage

® Proces-verbal d'essais comportant :

¢ Un graphique indiquant la classification des matériaux, par couche, ainsi que I'emplacement de la canalisation et du fond de fouille
e L'indication de conformité (ou non) des essais au regard des tolérances
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3.2.1.7.15 Essais d'étanchéité par trongon

Contréles

L'entreprise réalisera des essais de contrdle d'étanchéité a I'eau (ou a I'air) sur 100 % du linéaire des réseaux et sur tous les regards
de visite.

La méthode d'essai sera soumise a |'approbation du Maitre d'CEuvre avant démarrage des travaux pendant la période de

préparation. Les essais seront réalisés apres pose des avaloirs et boite de branchement. Ils seront effectués conformément aux
prescriptions du fascicule 70 du CCTG et feront I'objet d'un proces-verbal.

3.2.1.8 ADDUCTION EN EAU POTABLE

Objet
Le présent chapitre du CCTP fixe dans le cadre du fascicule 71 du CCTG les conditions techniques particulieres d'exécution des
travaux de distribution d’eau potable

Description des travaux
L’opération consiste a poser

- 130 ml de canalisation $32 en PEHD

Limite de prestations

Le réseau en partie nord sera raccordé sur la borne de distribution.

Le réseau qui sera déroulé en direction de la partie sud sera laissé en attente en limite de la phase 1 et 2. Ce réseau sera repris en
phase 2 pour le prolonger jusqu'a la borne d'alimentation en zone sud.

3.2.1.8.1 Fouille pour canalisation

Prescriptions générales
Le matériel employé pour la réalisation des fouilles est laissé a I'appréciation de I'entrepreneur mais devra étre adapté a
I’environnement proche, au type de matériaux rencontrés et a la largeur des fouilles a réaliser.

Dans tous les cas, I'attention de I'entreprise est attirée sur la nécessité de maintenir les accés et la sécurité des riverains ainsi que
pour les véhicules de secours.

L'entrepreneur prendra toutes précautions et dispositions pour empécher I'écoulement des eaux de ruissellement dans les
propriétés riveraines.

Exécution des fouilles
Les fouilles seront réalisées conformément aux prescriptions du Fascicule 71 et/ou aux coupes types figurant dans le dossier.

La profondeur de la fouille devra permettre une couverture minimale de 1 m au-dessus de la génératrice supérieure de la
canalisation et ce en tout point du réseau.

L'entrepreneur fera son affaire de la collecte des eaux d'infiltration ou de ruissellement, dans et aux abords des fouilles, quel qu'en
soit le débit.

Il sera tenu de toujours conserver un fond de fouille parfaitement sec.
Les fonds de fouilles seront compactés et réglés selon les prescriptions des plans d'exécution.
L'entrepreneur prend toutes dispositions nécessaires pour éviter de remanier le sol en place.

Conformément a la norme NF EN 1610, au droit de chaque joint, il est réalisé si nécessaire des niches de fagon a ce que le tuyau
porte sur toute sa longueur.

Les fonds de fouilles seront réceptionnés par le Maitre d'CEuvre. lls devront avoir les caractéristiques suivantes : densité > 90 % de
I'Optimum Proctor Modifié

CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Phase : Date : Page 52/ 88 |



MODERNISATION DES DALLES NORD ET SUD DU PORT DU BEAUIJOLAIS acere

ACERE - 5 Quartier de la Magdeleine - 88000 EPINAL

Dans le cas ou le sol constituant le fond de fouille s'avére ne pas étre suffisamment homogene pour assurer la parfaite stabilité de la
conduite, sur avis du Maitre d'ceuvre obligatoirement, un approfondissement de la fouille sera réalisé puis consolidé a I'aide d'un lit
de gravillons roulés 15/30 sur feutre anti-contaminant.

La profondeur de la tranchée sera donc celle du fil d’eau augmenté de I'épaisseur de la canalisation et du lit de pose.

Tolérance
Les niveaux des fonds de fouilles devront respecter les cotes théoriques, avec une tolérance de + 3 cm.

En plan, la fouille sera réalisée avec une tolérance de £ 5 cm.

3.2.1.8.3 Canalisation

Tuyaux et raccords

Les tuyaux et raccords satisfont a toutes les conditions ou sujétions normales d’emploi, notamment en ce qui concerne I'action,
combinée ou non, de la pression intérieure, des charges extérieures, des surcharges roulantes et de la réaction du sol et des
supports.

Les conduites résistent notamment aux pressions de calcul.

e Eléments d'assemblage
Les éléments d’assemblage proviennent obligatoirement du fabricant des conduites ou, sous la garantie de ce dernier, d’un autre
fournisseur.

Tous les éléments constitutifs (garnitures d’étanchéité en élastomeres, adhésifs pour joints collés, boulons, écrous et brides) sont
conformes aux normes.

La boulonnerie est traitée contre la corrosion.

Les éléments d’assemblage assurent |'étanchéité dans toutes les conditions de service et d’essais prévus par les normes et par le
CCTP.

* Revétements intérieurs et extérieurs

Les revétements intérieurs satisfont aux dispositions de I'article 8 du fascicule 71 et ne s’écaillent pas, ne se détachent pas, ne se
décomposent pas ou n’émettent pas de particules liquides ou solides, ne communiquent ni goGt ni odeur a I'’eau naturelle ou traitée
devant circuler dans les conduites, et, d’'une maniere générale, ne produisent ou ne permettent sa pollution.

Les revétements intérieurs ou extérieurs de protection sont destinés a assurer une protection durable en service du matériau de
base utilisé lorsque la nature de celui-ci et les conditions d’emploi I'exigent.

Ils sont distingués des revétements qui constituent un simple apprét de présentation destiné a assurer la protection temporaire des
pieces métalliques jusqu’au moment de leur pose.

Les parties des pieces métalliqgues soumises a un travail mécanique de frottement, de glissement ou de contact sont, préalablement
a la livraison, soigneusement nettoyées et enduites d’un corps lubrifiant protecteur.

Les revétements intérieurs et extérieurs des pieces manufacturées sont conformes aux normes de produit correspondantes.

Les normes visées sont :

* NF A 91-121 pour la galvanisation a chaud par immersion ;

e NF A91-101 et 91-102 pour la galvanisation par électrolyse ;

o NF A 91-202 pour la métallisation au pistolet ;

o NF EN 545 (A 48-801) pour les revétements des tuyaux et raccords en fonte ductile.

En outre, les produits utilisés pour la constitution des revétements intérieurs sont exclusivement des substances admises par la
réglementation sanitaire en vigueur.

Canalisations
Les tuyaux et raccords en PEHD sont conformes aux normes qui en fixent les performances, les conditions d’essai et I'identification.
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Les assemblages et piéces de raccord sont du type préconisé par le fabricant des tuyaux. lls satisfont aux mémes conditions
d’utilisation que les tuyaux auxquels ils sont raccordés. lls n’entrainent aucune lésion du tuyau.

Les assemblages par filetage et les raccordements par collets battus sont interdits.

Les jonctions entre les branchements existants et les nouveaux se feront obligatoirement par électro soudage.
La norme visée est la norme NF T 54-063.

Il lui correspond une certification de qualité marque NF.

Equipements

Une déviation sera créée au niveau de la séparation de réseaux.

Un té de dérivation sera installé au bout de la conduite principale et permettra de séparer le branchement en deux.

Un robinet vanne sera installé sur chaque départ. La mise en place d'une vanne a sphére laiton trois voies avec réduction 40/2x32
sera tolérée.

Ce dispositif sera mis en oeuvre dans un regard de visite. La fourniture et la pose du regard n'est pas comprises dans cette
prestation.

Pose des tuyaux

La pose des tuyaux est réalisée conformément aux stipulations du fournisseur et aux prescriptions des articles 40 et 41 du fascicule
71.

Avant la mise en ceuvre, les tuyaux seront inspectés visuellement et tout élément présentant une anomalie sera automatiquement
éliminé.

Tolérance
Implantation en plan: £ 5cm
Altitude du fil d'eau : £ 1 cm

Ecart angulaire entre deux éléments successifs : selon normes du fabricant et acceptation du Maitre d'ceuvre.

3.2.1.8.3.2 PEHD @ 32

3.2.1.8.4 Robinet vanne

Les robinets vannes seront de la série 16 bars en fonte ductile a opercule caoutchouc résistants vis a vis de la corrosion avec un
revétement époxy 250 um mini sur les surfaces intérieures et extérieures.

Les composants en contact avec I'eau potable seront conformes a la réglementation sanitaire en vigueur.

Le sens de manceuvre pour I'ouverture et la fermeture sera conforme a la demande du fermier.

Ils seront conformes aux normes NF E 29-305, 29-323, 29-324, 29-32 7 et 29-328.

Ces piéces seront impérativement de la méme marque et de la méme série que les canalisations.

Butées-ancrage

Les coudes, piéces a tubulures et tous appareils intercalés dans les conduites et soumis a des efforts non repris par les structures
adjacentes sont contrebutés par des massifs capables de résister a ces efforts sans mobiliser 'appui que peuvent apporter les

ouvrages existants a moins qu’il ne s’agisse d’une disposition prévue a cet effet.

Les butées ou ancrages sont dimensionnés, implantés et construits dans les conditions et aux endroits appropriés et en conformité
avec les normes de produit.

IIs sont constitués par des massifs en magonnerie ou en matériaux dont la stabilité est assurée dans le temps.

Lors de la construction ou de I'installation de ces massifs, il est veillé a ne pas porter atteinte aux revétements de la conduite. Les
surfaces d’appuis avec les conduites ont une forme assurant une bonne répartition des efforts.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent également pour l'installation des conduites et appareils suivant des profils a forte pente, le
tout conformément aux dispositions appropriées et aux normes de produits correspondantes.
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Mise en place

La mise en place des vannes susceptibles de reprendre les effets de fond (vannes a brides, a manchons, etc.) et la confection des
joints correspondants sont effectués de fagon telle que les tuyauteries n’exercent sur les assemblages aucun effort anormal de
traction susceptible de provoquer leur arrachement ou la déformation du corps de I'appareil.

Les vannes en tranchée sont posées soit sous regard sous espace vert, soit sous bouche a clé sous trottoirs et chaussée. Elles
reposent sur un massif en magonnerie sur lequel sont scellés, le cas échéant, des patins ou berceaux.

Dans le cas de conduites flexibles et/ou de joints non auto-butés, I'immobilisation des vannes est nécessaire pour éviter, lors de leur
manceuvre, les efforts de torsion ainsi que les efforts longitudinaux pour reprise de I'effet de fond.

Les vannes sont installées et raccordées de telle sorte que leur remplacement puisse étre effectué sans nécessiter le déplacement de
la conduite ou la démolition du massif de magonnerie.

3.2.1.8.5 Lit de pose et d'enrobage

* Pour toutes canalisations : Sable d/D = 0/6 ou 2/6
e En présence d’eau : matériau drainant roulé d/D = 5/15

Bétons

¢ Fabrication

Les bétons et mortiers mis en ceuvre sur le chantier, doivent répondre aux prescriptions des Fascicules 62, 63, 65 A et 65B du C.P.C.
Les bétons préts a I'emploi proviendront de centrale agrée par le maitre d’ceuvre située a moins de 45 minutes du chantier et
répondront a la norme NF-EN 206.1.

e Ciments

Les natures des ciments sont définies dans la NFP 15.301

o Caractéristiques des bétons

Pour béton de propreté : pas de spécificité requise

Pour butée et béton de remplissage : C20/25

Pour ouvrage en béton faiblement armé : C25

Pour ouvrage en béton armé enterré : selon classe d’environnement

En complément de ces caractéristiques, il sera considéré que tous les bétons sont soumis au gel, que les terrains sont agressifs et
que I'eau contenue dans les ouvrages est l[égérement agressive.

Le lit de pose aura une épaisseur de 10 cm.

L’enrobage sera réalisé jusqu’a une hauteur supérieure de 10 cm par rapport a I'arréte extérieure de la génératrice supérieure de la
canalisation.

3.2.1.8.6 Remblaiement

Matériaux de remblaiement
* Remblai hors corps de chaussée : tout venant d/D < 100 : VBS < 0,2

e Remblai sous chaussée pour couche de forme : tout venant d/D < 80 : VBS < 0,2

e Réemploi apres tri des matériaux provenant des fouilles a condition qu'ils aient les caractéristiques physiques et chimiques se
rapprochant de celles d'un tout venant d/D =0/80, VBS < 0,2 et selon rapport de planche de convenance.

Le remblaiement sera réalisé avec les matériaux extraits si la planche de convenance le permet. Dans le cas contraire, le
remblaiement sera réalisé avec des matériaux d’apport conforme aux prescriptions du CCTP.

3.2.1.8.7 Grillage avertisseur

Le grillage avertisseur sera en polyéthyléne de teinte bleue avec fil inox.

Il devra étre disposé a 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure des tuyaux.
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3.2.1.8.8 Essai de pression sur la conduite AEP et désinfection
Epreuves des conduites
Conformément aux prescriptions du fascicule 71 du CCTG, il sera procédé a un essai de mise en pression générale de la conduite de
distribution a la charge de I'entrepreneur.
Tout le matériel ainsi que les fluides nécessaires a ces essais sont a la charge de I'entrepreneur.
Les essais se dérouleront en présence du maitre d’ceuvre et du gestionnaire du réseau.

Le proces-verbal de ces essais sera dressé contradictoirement.

Il est impératif que tous les colliers de prise en charge soient testés tout comme les accessoires réseau (poteau incendie, ventouse
etc...).

Nettoyage et désinfection

Le ringage et la désinfection du réseau devront satisfaire aux prescriptions 71 du CCTG. lls devront étre effectués avant
raccordement au réseau existant.

Les épreuves devront également satisfaire aux prescriptions de I'article 20 du reglement sanitaire départemental.

La méthodologie sera soumise a I'agrément du Maitre d’ceuvre et de I'exploitant.

L’entrepreneur devra mettre a disposition tout le matériel nécessaire ainsi que I'eau et le désinfectant.

3.2.1.8.9 Regard isotherme

Le regard sans fond sera installé sur la conduite AEP, au-dessus des robinets vannes.
Le fond de regard sera remblayé sur 10 cm en matériaux drainants, au choix de I'entreprise.

Le réseau découvert sera isolé grace a la mise en place de manchons en mousse polyéthylene ou élastomere rigides ou souples.

3.2.1.9 RESEAUX SECS

Alimentation des bornes électrique et d’eau depuis compteur posé par Enedis

L’alimentation de la borne se fera depuis le compteur Enedis installé dans le local technique crée durant la phase 1.

Un fourreau mis en attente et aiguillé dans le cadre des travaux de la phase 1 sera utilisé pour passer le cable d’alimentation
jusqu’en limite de la phase 2

Alimentation du poste de relevage
L'alimentation de la TGBT installé dans I'armoire du poste de relevage se fera depuis le compteur Enedis installé en limite du
domaine public conformément a I'implantation définie dans I'étude.

Alimentation du regard By passe

L'alimentation et les équipements électriques intérieurs seront réalisés en souterrain sous gaine, type janoléne, depuis le point de
livraison a l'intérieur du local technique, dans les anciens bureaux du port fluvial. L'entreprise fournit, pose et met en oeuvre les
cables, les gaines et les chambres de tirage nécessaires a la distribution interne en fonction des équipements proposés.

Si toutefois le point origine des travaux est situé a 'amont du point de livraison de I'énergie par le distributeur, les ouvrages situés a
I’'amont de ce dernier point doivent satisfaire a la réception par le distributeur d’énergie électrique en vue de leur incorporation au
réseau de distribution.

L’alimentation des différents matériels et appareils est répartie sur plusieurs circuits de maniéere a assurer un équilibre de charges
sur les phases. Si nécessaire, des batteries de condensateurs destinés a améliorer le facteur de puissance, soit de certains appareils,
soit de I'ensemble de linstallation électrique, sont prévues, et ceci en conformité avec les valeurs limites imposées par le
distributeur.

La résistance des prises de terre doit étre inférieure a 5 ohms.
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Equipements électrique

Les installations électriques intérieures et les appareils constitutifs sont conformes aux normes en vigueur et en outre a la
réglementation relative a la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ; le
cas échéant, ils sont congus pour fonctionner en atmosphére humide.

Les matériels électriques auront un indice de protection et des criteres d’explosibilité correspondant aux locaux dans lesquels ils
sont installés.

IIs sont conformes aux normes correspondantes, notamment en ce qui concerne les rendements et les échauffements.

Le matériel de deuxiéeme catégorie (moyenne tension), de premiére catégorie (basse tension 220/380 volts), tels qu’ils sont définis
par I'arrété du 13 février 1970, et les moteurs électriques, sont conformes aux régles techniques de la norme frangaise et aux textes
auxquels elle se référe. Les interrupteurs et prises de courant force et lumiére sont de type protégé, avec mise a la terre s'il s’agit de
courant de premiere catégorie.

La puissance nominale est au moins égale a la puissance mécanique absorbée par chacun des appareils dans les conditions d’emploi
indiquées par I’entrepreneur, majorée de 15 % pour les divers appareils. Cette majoration ne s’applique cependant pas aux pompes
immergées. L'entrepreneur adopte une majoration supérieure pour certains appareils en raison du mode de fonctionnement prévu
et de la protection des installations aval. L'appareillage électrique est calibré par exces par rapport aux caractéristiques de
fonctionnement ; dans tous les cas, les organes sous tension sont hors de portée de I'opérateur.

Dans le cas de coffret ou d’armoire, tous les appareils de commande manuelle (boutons poussoirs, commutateurs, etc.) sont
manceuvrables de I'extérieur du coffret, sans nécessité I'ouverture. En facade, des plaques signalétiques indiquent nettement la
fonction. Il en est de méme des appareils ou voyants de contréle ou de signalisation, des indicateurs, des enregistreurs, etc., qui sont
lisibles de I'extérieur du coffret.

Les appareils électriques sont protégés individuellement contre les surintensités et les courts circuits ; de plus, les moteurs
électriques sont protégés contre les inversions de phases et contre la rupture de phase.

Les appareils électriques et les armoires de commande sont placés dans des locaux bien ventilés, a I'écart des sources de gaz
corrosifs (tels que H2S provenant du traitement des boues) ou, a défaut, sont spécialement protégés contre les agressions de ces
gaz.

Un dispositif d’arrét d’urgence est placé en évidence a proximité immédiate des appareils susceptibles de présenter des risques. Il
doit assurer I'arrét immédiat de I'appareil concerné.

Les canalisations électriques enterrées constituées de conducteurs ou cables protégés ou armés sont installées en tranchée spéciale
a une profondeur au moins égale a 0,80 m. Les canalisations sont posées sur un lit de sable ou de terre fine de 0,15 m de hauteur et
recouvertes ensuite sur une hauteur de 0,15 m de sable ou de terre fine ; un grillage ou dispositif de signalisation conforme aux
normes est placé au-dessus de cette derniére couche. Le remblaiement est enfin poursuivi a I'aide des terres extraites des fouilles ou
par tout autre matériau accepté par le maitre d’ceuvre. L'entreprise comprend également la fourniture et la pose des chambres de
tirage nécessaires, a chaque changement de direction, sur le réseau des cables électriques enterrés disposés sous fourreau (tubes
PVC).

La fourniture du certificat de conformité (CONSUEL a la charge de I'entreprise) par un organisme agrée conditionnera la prise en
charge de l'installation.

3.2.1.9.1 Génie civil
3.2.1.9.1.1 Fouille et réfection

Ouvertures de fouilles

Pour tous travaux d'ouverture de fouille, le Titulaire sera tenu d'en aviser le Maitre d’ceuvre. L'avis devra parvenir a I’'hotel de ville,
au plus tard le jour de I'ouverture des fouilles.

Le Titulaire informera ensuite le Maitre d’ceuvre de la mise en réfection provisoire du sol, en rappelant les références du chantier.

Le Titulaire aura a sa charge la réfection provisoire des sols (inclus dans les prix). Il reste responsable de la tenue du sol et des
accidents qui pourraient survenir d'une réfection défectueuse ou de précautions insuffisantes depuis I'ouverture des fouilles jusqu'a
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45 jours apres la réfection provisoire. Cette responsabilité cessera a la réfection définitive si elle intervient dans les 45 jours.

Démolition des revétements de sol et réfections

Le démontage des revétements de sol s'effectuera avec soin, les matériaux susceptibles de réemploi seront mis de c6té en vue d'une
reprise ultérieure. Les pavés seront décrottés en vue d'un réemploi si le Maitre d’ceuvre le prescrit.

Les terres de remblais seront purgées des gravats et matiéeres putrescibles, ces derniers seront évacués avec les exces de terre en
décharge publique.

Les tranchées sous chaussées seront toujours remblayées avec soin par du sable ou du tout-venant sablonneux. Il pourra étre
demandé, dans des cas particuliers, que le matériau de remblai soit complété par de le grave ciment de laitier dosée a 3%.

Caractérisation des enrobés bitumeux (amiante et Hydrocarbures aromatisés polycycliques)

L’entreprise préparera pour la collectivité le plan avec les demandes d’analyse de présence d’amiante dans les enrobés lors de la
préparation de travaux.

La collectivité devra suite a la demande de faire constituer une cartographie de la présence d’amiante et des hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP) dans les enrobés bitumineux situés dans le périmétre des travaux prévus. Le rapport de repérage
devra étre obligatoirement remis a I'entreprise préalablement deux semaines avant la réalisation des travaux.

L’entreprise devra prévoir dans ses prix 'ensemble des travaux complémentaires afin de travailler en parfaite adéquation avec la
législation

Exécution de tranchées

Le titulaire devra prévenir en temps utile le Maitre d’ceuvre lors de I'exécution des tranchées.

Les tranchées ne pourront étre réalisées que si les terrains qu'elles traversent sont nivelés a leur niveau final.

Les tranchées seront exécutées a une largeur minimum de 0.40 m et a une profondeur de 0.80 m sous trottoir, 1.00 metre sous
chaussée.

Les terrassements seront conduits avec le souci d'assurer la stabilité des terrains. Le Titulaire sera tenu responsable :

De tous les éboulements qui pourraient survenir,

De tous les dommages consécutifs a I'exécution des travaux,

Des accidents qui pourraient survenir sur les voies de circulation quel qu'en soit le motif, méme occasionnés par les écoulements
d'eaux superficielles ou d'eaux souterraines dont il devra assurer I'évacuation.

Lorsque des magonneries ou des bancs rocheux rencontrés dans les tranchées, ils devront étre arasés a 0.10 ml au moins au-dessus
du fond de fouille et remplacés sur cette épaisseur par de la terre fine damée, du sable et du gravier.

Les parties de tranchées qui ne pourraient étre comblées avant la fin de la journée seront défendues pendant la nuit par des
barriéres jointives solidement établies, suffisamment éclairées.

L'emploi des engins mécaniques est autorisé pour |'ouverture des tranchées sauf a des emplacements qui seront précisés au
moment du piquetage par le Maitre d’ceuvre.

Le remblaiement sera fait soigneusement par couche de 0.20 m d'épaisseur au plus. Chaque couche sera pilonnée avec soin au
moyen de procédés mécaniques de compactage.

Un bourrelet correspondant au foisonnement susceptible d'étre résorbé par le jeu définitif des intempéries sera maintenu et signalé
jusqu'a ce qu'il soit procédé aprés tassement, au nivellement et a I'enlévement des excédents.

Les déblais en exces et ceux que leur mauvaise nature ne permettrait pas de réemployer seront évacués par les soins du Titulaire.
Pour toutes les tranchées, les déblais seront mis en dépot sur les berges en tas, soigneusement rangés pour ne pas géner la
circulation. Tous les accés utiles aux propriétés riverains seront maintenus en tout temps. Les déblais non réemployés seront
évacués journellement.

Les tranchées a ouvrir en travers d'une voie de communication ne seront entreprises que sur la moitié de la largeur de la voie, I'autre
moitié étant réservée a la circulation. Les tranchées seront signalées de fagon a éviter les accidents.

Le Titulaire demeurera responsable, jusqu'a la réfection provisoire ou définitive, s'il en est chargé, des déformations ou tassements
qui pourraient se produire aux abords de la tranchée remblayée et qui seraient consécutifs a une exécution défectueuse des travaux.

3.2.1.9.1.2 Fourreaux
3.2.1.9.1.2.1 Conduites en TPC
Les gaines et fourreaux seront de type QUADRO FLEX et QUADRO DUR ou similaire a partir du moment ou les

caractéristiques techniques correspondent aux criteres suivants :

Normes Européennes : - NF EN 61386-24
Caractéristiques techniques Matiere : polyéthyléne
Couleur : - Noir a 4 bandes Rouges, Bleues, Vertes, Blanches -
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Raccordement par manchon cranté.
Résistance : - Aux chocs : essai a -5°C, m
Résistance : - Aux chocs : essai a -5°C, masse 5 kg, percuteur : @ 20 mm, rayon 300 mm

= &0 O vy 1% )
Gl & 20 A0 rrermy 20 1
91 & 140 5 PO rrrm IR )
= 140 BOO rrerm a0 i

A I’écrasement : une force minimum de 450 N est nécessaire pour une déformation du @ intérieur de 5%

Température : - De stockage et transport : mini -25°C - De mise en ceuvre : mini -15°C - D’utilisation permanent :
60°C -

Indice de protection mini : IP30 (imposé par la norme)

Quattroflex /dur® avec manchon : IP54

Quattroflex /dur ® avec manchon + joint : IP67

3.2.1.9.3 Cables
3.2.1.9.3.1 Réseaux souterrains

La pose de cables sera faite sans choc, sur un lit de sable de 0.10 m d’épaisseur ou réalisée dans un fourreau, de fagon a occuper le
centre de la tranchée et en laissant le cable mou.

Un lit de sable de 0.20 m le recouvrira, les matériaux servant de remblais seront définis par le Maitre d’ceuvre.

Un grillage avertisseur détectable en PVC de 0.40 m de largeur sera posé sur toute la longueur des fouilles de 0.40 m environ du sol
fini.

Le remblaiement des tranchées aprés la pose des cables ne pourra étre exécuté sans que la position exacte des cables n'ait été
complétement relevée par I'entrepreneur et vérifiée par le Maitre d’ceuvre. (Relevé de classe A)

La pose et le tirage des cables ne pourront étre entrepris si la température est inférieure a zéro (0° C) degré centigrade, a moins que
les tourets des cables n'aient été conservés a I'abri du froid et sortis a I'extérieur juste au moment du déroulage.

3.2.1.9.4 Eclairage

3.2.1.9.4.1 Matériel d'éclairage et équipements électriques extérieurs

Les attendus généraux sont les suivants :
Renouvellement du patrimoine
Sécurisation mécanique et électrique des installations
Rationalisation du patrimoine
Homogénéisation et hiérarchisation des conditions d’éclairement des voies
Anti-vandalisme — solidité
Economie d’énergie et respect environnemental
Cohérence avec le matériel choisi actuellement mis en place dans les programmes de rénovation et d’extension
Respect de la norme d’éclairage EN 13-201

Le candidat détaillera dans sa proposition les caractéristiques techniques du matériel proposé, accompagnées de simulations
infographiques des produits proposés et des ambiances lumineuses.

3.2.1.9.5 Commande

La collectivité souhaite mettre en place un modéle spécifique d’armoire de comptage et de commande, qui pourra étre a terme
généralisé sur I'ensemble du territoire.
Les attendus généraux de la Collectivité sont les suivants :

Esthétique

Anti-vandalisme

Modularité — interchangeabilité

Evolutivité

Le candidat détaillera dans son offre, les caractéristiques techniques et visuelles du matériel proposé.
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Toutes les démarches d’agrément du matériel et de reprise des branchements au réseau énergie sont du ressort et a la charge du
titulaire.

Le titulaire doit vérifier lors des études d'exécution la bonne adéquation entre la taille de I'armoire proposé et les appareillages a
installer. Dans un objectif d'évolutivité, au moins un départ supplémentaire doit pouvoir étre implanté dans le futur.

3.2.1.9.5.3 Divers

3.2.1.9.5.3.1 Plus-value pour le raccordement Basse Tension d'une armoire EP

3.2.1.9.6 Borne d'alimentation électricité et eau

La borne standard du type Malo FRT de SGA sera composé des équipement suivants :

D'un compartiment électrique possédant :
- une prise de 63 A

- deux prises de 32A

Une prise de 16A

Et d'un compartiment pour la distribution de I'eau potable avec :
- Un départ constitué d'un raccord diam 40 type PEHD avec embout inox et vanne d'arrét.

Fonctionnalité et spécification

Dimension

Les dimensions de la borne ne devront pas dépasser h 2m x| 1.2m p 0.45m. La conception doit permettre un branchement aisé tout
en limitant 'encombrement global des bornes.

Elles seront soumises a agrément du maitre d’ouvrage.

Fondation

Le titulaire définit les spécifications techniques pour I'exécution des fondations de la borne et ce, selon différentes hypothéses de
connexion (gabarit de cable, courbure a intégrer) et en fonction des différentes structures rencontrées. Une étude sera demandée
afin de justifier la technique de fixation de la borne (scellement chimique, massif préfabriqué, etc...)

Matériaux et conception de I'enveloppe de la borne

Des matériaux de haute qualité sont retenus (Inox) avec un Thermolaquage RAL 7035 résistant en milieu marin et anti-graffiti
répondant a la norme C5m.

De maniere générale, la conception et I'enveloppe extérieure sont réalisées de fagon a étre conformes a la NF C 15 100 et aux
normes NF EN 614439-1&2 pour la construction et certification des ensembles.

L'étanchéité est compatible avec I'usage projeté de la borne (IP 44 minimum) et du niveau de protection intérieur.

Une séparation de la partie eau et électrique devra étre rendu étanche par le biais d’'une plaque de séparation en aluminium et
équipée de presses étoupes pour le passage des cables.

Conformément aux prescriptions de la norme NF EN 15869, la borne doit avoir une résistance mécanique suffisante, étre solide,
difficilement inflammable et ne doit pas étre hygroscopique.

Les matériaux utilisés pour la borne devront étre résistants aux intempéries, intégrer les conditions particuliéres de I'environnement
portuaire fluvial et maritime (poussiere, brouillard salin, etc.).

Les bornes doivent étre congues pour des températures ambiantes comprises entre -30°C et +60°C avec une hygrométrie <95% et
une résistance aux chocs correspondant a IK10.

Elles doivent pouvoir étre montées a demeure et ne doivent pas pouvoir étre ouvertes avec un outillage usuel.

Les éléments seront soumis a agrément du maitre d’oeuvre.

Serrure
Des serrures 3 points équipées de canon de type "DENY A10103 " seront mises en ceuvre.

Boulonnerie, visserie et structure interne

Tous les équipements répondent aux normes applicables pour ce type de dispositif. Le titulaire sera vigilant sur les potentiels
couples électrolytiques générés du fait de la mise en ceuvre de différents alliages.

Les éléments seront soumis a agrément du maitre d’ouvrage.
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Composants électriques
-Les prises électriques
Les fournitures électriques resteront homogéenes et standards répondant aux normes en vigueur. Elles devront étre facilement
changeables et remplagables (approvisionnement standard). Elles seront soumises a validation du maitre d’oeuvre.
Les prises électriques de raccordement seront :
- IP44/55
- Résistance mécanique pour des branchements/débranchements 3 fois par jour pendant une durée de 5 ans.
Les modeéles de prise sont :
e  Prise de type 400VAC/63A/50Hz, une fiche a 5 pdles (3P+N+T) CEE de 63A Prisinter HYPRA sans fil pilote ;
e  Prise de type 400VAC/32A/50Hz, fiches a 5 péles (3P+N+T) CEE de 32A Prisinter HYPRA sans fil pilote ;
e  Prise de type 230VAC/16A/50Hz, fiches a 3 péles (2P+T) CEE de 16A Prisinter HYPRA sans fil pilote.
visionnement standard). Elles seront soumises a validation du maitre d’ouvrage.

Chaque prise est activable par un organe de commande (contacteur avec relais) télécommandable par I'automate. Chaque prise est
protégée par un disjoncteur.
Les éléments seront soumis a agrément

Les disjoncteurs

Les disjoncteurs seront conformes aux normes en vigueur. L’attention est attirée sur les courbes de disjoncteurs (Courbe D), qui
devront étre en adéquation avec les besoins des bateaux.

Les éléments seront soumis a agrément du maitre d’oeuvre. Ceux-ci devront étre motorisés afin de pouvoir permettre le
réarmement via le bouton en fagade et devront équipés d’un bloc contact pour reporter son état.

Les cables électriques

Les cables d’alimentation devront étre de type U-1000 R2V, leur dimensionnement sera a la charge du titulaire et devra étre justifié
par une étude CANECO BT. Un repérage de toutes les canalisations électriques devra étre mis en place, celui-ci devra correspondre
au schéma électrique fourni.

Composant eau

La borne sera équipée de prise type PEHD diamétre 40 mm avec embout en inox.
Toutes les brides, raccords, vannes ainsi que toutes les suggestions de plomberie, devront répondre a la norme 1SO PN 16.

Comptage et mesures pour I'électricité

La borne doit étre équipée d’équipements permettant de mesurer, enregistrer et télérelever (a mettre en ceuvre sur OCPP en lien
avec la supervision) pour chague unité de liaison les grandeurs suivantes :

- Courant:11,12,13;

- Tension :V1,V2,V3;

- Puissance active ;

- Puissance réactive ;

- Puissance apparente ;

- Energie active ;

- Energie réactive ;

- Etat disjoncteur enclenché / déclenché.

Les compteurs devront étre certifiés MID.

Comptage et mesures pour l'eau

La borne comprend des équipements permettant de mesurer, enregistrer et télérelever pour chaque unité de liaison les grandeurs
suivantes :

- Volume d’eau distribué en m3.

Les compteurs devront étre certifiés MID.
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Télégestion

La borne devra étre capable d’envoyer des données de télémétrie des éléments essentiels a son bon fonctionnement. Ces valeurs
numériques seront communiquées au travers du protocole d’échange OCPP 1.6. Le protocole integre les extensions fabricants
(vendor extensions) permettant de remonter ces valeurs a la supervision.

Sécurité et conformité de l'installation
La borne dispose de toutes les sécurités requises pour ce type de dispositif, adaptées au réseau de distribution présent sur le site.

Sécurité électrique
La borne devra étre équipée d’un organe de coupure d’urgence en fagcade agissant sur la protection générale de celle-ci.

Controle des installations électriques

Un contréle de conformité devra étre réalisé par un organisme agréé ainsi que la mise a disposition de I'attestation de conformité
visée par le Consuel. Dans le cas ou des non-conformités seraient constatées, les frais liés a la mise en conformité seront a la charge
de I'entreprise.

Facilité d'acces

Le réarmement manuel des disjoncteurs : Un dispositif de réarmement manuel des disjoncteurs est prévu (le réarmement devra
s’effectuer par boutons poussoirs en fagade de la borne ainsi que par la supervision).

Le parafoudre et la mise a la terre du dispositif sont bien intégrés et vérifiés.

Maintien hors gel
Les dispositions seront prises pour s’assurer que la borne demeure hors gel (plomberie avec cordon chauffant par exemple) ainsi
gu’une gestion thermique et hygrométrique devra étre installée afin d’éviter tout point de rosée.

Qualité de I'eau distribuée

Le titulaire veillera dans le process de conception de la borne, du respect des normes sanitaires en matiere de distribution de I'eau.
Une électrovanne pilotée par la gestion permettra la purge automatique. Ce point sera affiné en fonction des sites et du retour des
analyses d’eau.

Equipements intégrés a la borne

Un éclairage interne a la borne permettra d’éclairer en cas d’intervention sur la borne.

Une prise de courant 230v de type domestique devra étre installée ainsi que sa protection dédiée.

3.2.1.10 VOIRIE ET FINITIONS

Objet
Le présent chapitre du CCTP fixe dans le cadre des fascicules du CCTG les conditions techniques particulieres d'exécution des travaux
de voirie

Description des travaux
Les travaux a réaliser sont les suivants :

* Mise en ceuvre de couche de fondation en voirie

® Pose de bordures T2, P1

¢ Réalisation dalle de stockage et quai de chargement en béton.
o Réalisation du revétement de chaussée en enrobé.

La constitution des ouvrages de voirie est reportée ci-dessous :

® Sous couche : Existante ou remblai GNT

* Profilage et compactage soigné du fond de forme

¢ Fondation : G.N.T. sur feutre anti-contaminant

e Base : 2 couches d'EME : 11cm + 10 cm avec couche d'accrochage
® Roulement : Accrochage + Enrobé bitumineux épaisseur 6cm.

Conditions de service
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En cours de chantier pourront étre admis des véhicules de poids autorisé par la circulaire N° 75.173 du 19 Novembre 1975 de la
direction des routes.

Les ouvrages accessoires de voiries devront étre en mesure de supporter les charges routieres prévues par le C.C.T.G. fascicule N°
61, titre Il ainsi que les charges routiéres dont les valeurs apparaissent dans la note de calcul du dimensionnement structurelle des
dalles.

La vitesse limite de circulation sur le chantier sera fixée a 30 km/h. L'entrepreneur devra la signalisation nécessaire informant de
cette limitation a tous les véhicules.

Limite des prestations
Les raccordements aux voiries existantes. lls sont exécutés par |'entreprise dont les prestations s'arrétent aux limites des phases
indiquées sur les plans. Un ancrage sera réalisé pour rattrapper le niveau du projet au niveau de la voirie existante.

Spécifications relatives aux matériaux
Sous peine de refus, tous les matériaux et fournitures entrant dans la composition des éléments de voiries doivent étre soumis a
I'acceptation du Maitre d'CEuvre.

Mode d'exécution
L'entrepreneur est tenu de porter a la connaissance du Maitre d'ceuvre tout élément qui, en cours de travaux, lui apparaitrait
susceptible de compromettre la tenue des ouvrages.

S'il décele une impossibilité d'exécution, il est tenu de le signaler immédiatement par écrit au Maitre d'ceuvre, et de soumettre a son
agrément les pieces techniques modifiées pour la partie d’ouvrage intéressée, ainsi qu'un détail estimatif rectificatif dans le cas
d'une modification du détail estimatif initial.

Conditions particuliéres d'exécution

L'utilisation d'engins dont les chenilles ne seraient pas équipées spécialement pour n'apporter aucun dommage aux structures, est
absolument interdite, néanmoins dans le cas d'un emprunt court, la mise en place d'un chemin de roulement pourra étre envisagée
apres accord du Maitre d'ceuvre.

Elimination des venues d'eau

A défaut de stipulations particulieres dans I'ordre d'intervention, I'entrepreneur doit, sous sa responsabilité, organiser ses chantiers
de maniere a les débarrasser des eaux (eaux pluviales, eaux d'infiltration, eaux de source ou provenant de fuites de canalisations,
etc.), a maintenir les écoulements, et a prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux biens de toute
nature. Il est tenu d'avoir sur le chantier ou a sa disposition, les moyens d'épuisement nécessaires. Il soumet au Maitre d'ceuvre les
dispositions envisagées, notamment sur le matériel a adopter, si I'épuisement éventuel nécessite une pompe de puissance effective
supérieure a 3 Kw.

3.2.1.10.1 Ancrage pour raccordement sur chaussée existante

L'ancrage sera réalisé dans le cadre de la réfection de voirie.

L'opération consiste rattraper petit a petit de niveau existant par rapport au niveau du projet.

Un épaulement progressif sera créé sur une bande d'une largeur adaptée a la structure, pour que les deux couches se superposent
sans créer de bourrelets qui pourraient provoquer une malformation apparente, et engendrer une détérioration prématurée de la
structure.

3.2.1.10.2 Couche de fondation de chaussée

Matériaux pour couche de forme
Les graves d’apport pour couche de forme seront de granularité 0/D, correspondant a une classe R21 ou D21/D31 satisfaisant aux
critéres définis par le Guide Technique de Réalisation des Remblais et des Couches de Forme du SETRA / LCPC de septembre 1992.

Elles auront les caractéristiques suivantes :
-D <100 mm avec:

Dimension maximale des éléments : 10 cm
- Passant au tamis de 100 mm : 100 %

- Passant au tamis de 10 mm < 80 %

- Passant au tamis de 2 mm <30 %

- Passant au tamis de 80 um <5 %
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-LA<45

-V.B.S. 0.1

La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions du Guide Technique de Réalisation des Remblais et des Couches de Forme du
SETRA / LCPC de septembre 1992.

Graves non traités

o Caractéristiques des graves non traitées pour couches de fondation

Les graves non traitées seront de granularité 0/80 et 0/20, de catégorie GNT1 et GNT2, conformes aux spécifications de la norme NF
EN 13 285.

Les caractéristiques exigées sont, conformément aux définitions de la norme XP P98-545 :

® Résistance mécanique des gravillons : C

e Caractéristiques de fabrication des gravillons : Il

o Caractéristiques de fabrication des sables : a

e Angularité des gravillons et des sables : Ic 2 60 %

e La grave aura un indice de plasticité non mesurable et une teneur en matiéres organiques (NF EN 1744-1) inférieure a 0,2%.

Composition et caractéristiques
La composition de la GNT est déterminée par |'entrepreneur de maniére a respecter les fuseaux de spécification du tableau 6 de la
norme NF P 98-129.

Les caractéristiques de la GNT obtenues a I’étude en laboratoire par I'entrepreneur seront transmises au maitre d'ceuvre pendant la
période de préparation. Les GNT proposées par I'Entrepreneur constituent un point d’arrét et feront I'objet d’une acceptation
provisoire par le Maitre d'ceuvre. L’acceptation définitive sera prononcée a la suite de la planche d’essai.

La GNT devra répondre aux performances mécaniques des GNT de type A, conformément a I'article 6.2 de la norme NF P 98-129.

Mise en ceuvre
La mise en ceuvre se fera conformément a la norme NF P 98-115.

Le support devra étre humidifié immédiatement avant le répandage, en fonction des conditions météorologiques.

Le répandage doit étre exécuté en pleine largeur et en une seule couche. Il sera exécuté de fagon a obtenir une surépaisseur
comprise entre 2 et 3 cm avant le réglage défini au C.C.T.P.

Le compactage sera réalisé avant le réglage de la GNT. Les dispositions du compactage sont conformes a I'article 7.5.5 de la norme
NF P 98-115.

Le répandage des matériaux est interrompu pendant les orages, les fortes pluies et les pluies modérées mais continues. Il peut étre
autorisé par le maitre d’ceuvre, en cas de pluie fine. En cas d’orage violent survenant au cours de la mise en ceuvre, le Maitre
d'CEuvre pourra exiger I"évacuation du chantier de la grave non traitée répandue et non compactée qui aura de ce fait subi des
dégradations.

Il pourra étre exécuté sur avis du maitre d’ceuvre un enduit monocouche sur la GNT2 immédiatement apres la fin du compactage de
celle-ci et son fin réglage, et en tout état de cause dans la méme journée.

Selon les conditions météorologiques, et en cas de dessiccation intervenant pendant la mise en ceuvre, il sera réalisé un arrosage
modéré mais fréquent et régulier a la rampe fine. Si, au moment du répandage, la surface n’est pas humide, elle devra étre
humidifiée.

Tous les compactages seront exécutés a la teneur en eau correspondant a I'Optimum Proctor Modifié, déterminée par les essais
préalables a la charge de I'entreprise.

L'entrepreneur exécutera a ses frais les travaux d'arrosage ou de scarification qui se révéleraient nécessaires.

Compactage

La qualité du compactage sera constaté par l'intermédiaire de la mesure de |'énergie de compactage dépensé et de I'épaisseur des
couches mises en oeuvre.

L'énergie de compactage est exprimée, pour un compacteur donne, au moyen du rapport Q/S dans lequel :

Q est le volume de sol, exprime en metres cubes, compacte pendant 2 jours de travail,
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S est la surface brute balayée par le compacteur pendant le méme temps. Cette surface sera évaluée en multipliant la distance
parcourue par le compacteur par sa largeur d'appui au sol.

. La surface brute correspond a 50 % de la surface réellement balayée.

. Les valeurs Q/S et e (epaisseurs des couches) constatées sur les remblais en place devront respecter les valeurs limites
définies dans les tableaux du fascicule 3 de la Recommandation pour les Terrassements Routiers pour les différents sols
susceptibles d'étre rencontres lors des travaux et pour divers types de compacteurs.

La signification des symboles définissant les classes de compacteurs est celle de la Recommandation pour lesTerrassements Routiers.

Les régles de compactage définies ci-dessus sous-entendent le respect des conditions techniques suivantes relatives :

. La vitesse de marche du compacteur :
COMPACTEUR VITESSE MAXIMALE
Rouleaux a pneu 6 km/h
Rouleau vibrant 2a3km/h
2 km/h en cas de compactage intense
Rouleau a pieds dameurs 6 km/h
. Au déplacement des compacteurs sur la plateforme

Les engins de compactage devront toujours étre utilises de maniére a assurer une répartition homogene de I'effort de compactage
sur la totalité des remblais.

Au cours des compactages, |'effet de matelassage ne devra pas étre observé. S'il se produisait, I'entrepreneur devrait effectuer, a ses
frais, la purge de I'argile indésirable.

A défaut de mesure des densités au gamma densimeétre ou au densitométre a membrane, la compacité des remblais et des couches
de fondation sera contrélée par couche a raison d'un point de mesure par profil au moyen d'essais de plaques exécutées selon le

processus LCPC, contradictoirement entre le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur.

L'entrepreneur devra mettre, a ses frais, a la disposition des agents du laboratoire du maitre d’ceuvre, un véhicule du type
semi-remorque chargé de fagon a obtenir une charge minimum de 5 tonnes au centre de la remorque.

Les agents du laboratoire, aprés avoir vérifié les caractéristiques du véhicule, effectueront les essais a I'aide d’'un agent que
I'entrepreneur mettre a leur disposition.

La compacité sera considérée comme suffisante quand le rapport des modules K1 et K2 obtenue au cours de deux chargements
successifs sera inférieur a 1,8.

Le diametre de la plaque utilisée sera déterminé selon I'épaisseur des couches de matériaux mis en ceuvre.
Les matériaux seront déversés au lieu d'emploi et mis en ceuvre dans les conditions précisées au CCTG.
Le compactage sera réalisé de maniére a obtenir 95 % de I'optimum Proctor modifié.

La couche de fondation sera réalisée avec une surlargeur, de maniére a permettre la répartition des charges. Cette surlargeur sera
au minimum égale a 0,40 m en déblais, et, 0,60 m en remblai. La surlargeur est mesurée par rapport au nu intérieur des bordures.

3.2.1.10.2.1 GNT 0/80 épaisseur 80 cm sous enrobé
3.2.1.10.2.2 GNT 0/80 épaisseur 50 cm sous dallage
3.2.1.10.2.3 GNT 0/20 épaisseur 10 cm

3.2.1.10.3 Ecrémage en surface de la premiére couche de forme apreés réalisation des fondations spéciales

Les travaux décrits dans le CCTP comportent des travaux de forage nécessaires a la réalisation des inclusions rigides.

Le refus des matériaux issus du forage sera traité par le titulaire du marché du Lot.2.
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Des résidus de matériaux excavés seront néanmoins éparpillés sur site, risquant de polluer la couche de forme et d'induire de
mauvais résultats lors des essais de portance.

Le titulaire procédera donc dans le cadre des travaux du présent Lot :

- Al'enlevement des matériaux de surface sur une épaisseur moyenne de 5cm
- Au nivellement de la 1 ére couche de forme sur laquelle a travaillé I'atelier d'inclusion rigide (Lot.2)
- Au compactage conformément a I'article 7.5.5 de la norme NF P 98-115.

3.2.1.10.4 Couche de base de chaussée

Caractéristiques des enrobés
les caractéristiques des granulats sont définies dans la norme NF XP P18-540 :

ENROBES BBME BBM BBS BBSG BBTM EME GB BBDr
Norme NF 98-141 98-132 98-136 98-130 98-137 98-140 98-138 98-134
Type 3 A-B 2-3 3 1 4 4 c1
Classe C2-C3
Caractéristiques Roulement Roulement Cllla Roulement Bllla Base Base Roulement
granulats

Caractéristiqgues complémentaires des BBM et BBSG :

. Indice de concassage Ic=100 pour les fractions granulaires 10/14 ; base
. Rapport de concassage Rc = 2 pour les fractions granulaires 4/6 et 6/10 ;
. Le bitume de classe 35/50, conforme aux normes T65000 et T65001.

Composition des enrobés
Tous les enrobés seront conformes aux normes indiquées ci-dessous.
L’entrepreneur est responsable de la formulation.

Concernant le sable enrobé, les caractéristiques devront étre les suivantes :
. La valeur du module de richesses sera supérieur ou égale a 3,80 pour le S.E. 0/6 et 4,50 pour le S.E. 0/4 ;
. Le pourcentage de vide apres compactage sera inférieur a 12% ;
. Les courbes granulométriques moyennes seront comprises dans le fuseau de spécification suivant :

Tamis 0.080 0.500 2 4 6.3
% de passant 7-12 15-40 35-80 55-100 95-100

Le matériel de fabrication et de mise en ceuvre sera soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre. La capacité de fabrication de la
centrale devra pouvoir permettre de répondre aux

contraintes du programme.

Les enrobés seront fabriqués en centrale fixe ou mobile conforme a la norme NF P98-701, de classe 2 définie pour la norme NF P
98-150.

Tolérances

Les enrobés non conformes aux tolérances indiquées dans les normes seront refusés et évacués du chantier aux frais de
I'entrepreneur.

Les matériaux enrobés dont le pourcentage de vide sera supérieure a 11 % pour les B.B.M., B.B.S. et B.B.S.G. et 12 % pour les G.B. et
S.E., seront refusés et évacués du

chantier aux frais de I'entrepreneur. La tolérance d’épaisseur de la couche d’enrobé est de plus ou moins un centimétre (+ ou —
1lcm).

Les épaisseurs supérieures mises en ceuvre pour imperfection de la couche de base ne seront pas prises en compte. Des
moins-values seront appliquées pour insuffisance

d’épaisseur.

Fourniture, transport et mise en oeuvre des enrobés
La mise en ceuvre et la qualité des matériaux devront répondre aux exigences du fascicule 27 du CCTG ainsi qu’aux contraintes
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suivantes. lls seront obligatoirement

transportés dans des camions bachés et appliqués par temps sec et d’'une température supérieure a 5°C. La bache sera étanche et
isotherme. Un échantillon sera conservé

par I'entreprise et fourni le jour méme au Maitre d’ceuvre avec la date d’application et la température de I'air et au sol a 8H00 du
matin. Les revétements en enrobés béton

bitumineux 0/10 de 0,08 m d’épaisseur en 2 couches et 2 phases distinctes avec une couche d’accrochage intermédiaire, sauf
indication contraire au Bordereau des Prix

Unitaires (BPU). Ils seront mis en place par moyen mécanique. Un marquage et une signalisation des obstacles sur voirie seront
réalisés entre les 2 phases d’application.

Apres la préparation des aires de chaussée, les enrobés seront répandus a une température minimale de 130°C. lls seront réglés et
compactés de fagon a ce qu'ils présentent

une pente réguliere de 2,5% vers la bordure ou le caniveau, il ne devra pas subsister de bosses ou de flashes de plus de 3mm sous la
régle de trois métres.

3.2.1.10.4.1 EME - CI2 - épaisseur 10 cm sous enrobé
3.2.1.10.4.2 EME - CI2 - épaisseur 11 cm sous enrobé
3.2.1.10.4.3 GB3 - épaisseur 14 cm sous dallage

3.2.1.10.5 Couche d'imprégnation et d'accrochage

Une couche d'imprégnation/ d’accrochage a I'émulsion de bitume pur ou modifié, répandue mécaniquement, d'une maniére
uniforme, est appliquée conformément a la norme du produit utilisé avant mise en ceuvre de I'enrobé, a I'exception des zones
singulieres (patte d'oie, carrefours etc.) qui pourront étre réalisées a la lance, en veillant a éviter tout sur ou sous-dosage.

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour empécher la salissure du domaine public, par I'emploi d'émulsion a
rupture rapide, de lait de chaux dilué, de dispositifs de nettoyage des roues des camions ou de mise en ceuvre préalable sur des
chantiers hors circulation.

Ces éléments seront précisés selon le niveau du chantier dans son PAQ, ou a défaut son Plan d’application du mémoire technique,
ou son dossier technique de chantier. La réalisation de la couche d'accrochage constitue un point critique, levé par le Maitre
d’CEuvre, apres observation visuelle du répandage.

Tous les travaux nécessaires a la remise en état (nettoyage, fraisage, reprise de peinture, etc.) qui s'avéreraient nécessaires seront a
la charge de I'entrepreneur.

Dans tous les cas, la couche d'accrochage doit assurer le collage des couches entres elles et au support.
Toute circulation autre que celle des camions approvisionnant le finisseur est interdite sur la couche d'accrochage.

La nature et le dosage des ces couches sont définies comme suit :

Dénomination de la Nature du liant Dosage du liant en kg/m? Observations

chaussée

Imprégnation Emulsion 60% 2.5 kg/m? la couche d'imprégnation
sera accompagnée d'un léger

Accrochage Emulsion 60% 0.3 kg/m? répandage

3.2.1.10.5.1 Couche d'imprégnation
3.2.1.10.5.2 Couche d'accrochage
3.2.1.10.5.3 Enduit Bi-couche

L'enduit sera exécuté suivant les indications du maitre d'ceuvre.

L'exécution de I'enduit répondra aux prescriptions du fascicule n® 26 du C.C.T.G

La mise en ceuvre se fera impérativement par beau temps.

Les dosages indiqués ci-dessous pourront étre adaptés par le maitre d'ceuvre en fonction de I'état de surface Enduit bicouche sur
grave non traitée (GNT)
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1ére couche :
o granulats 6/10 : 8 litres/m?
o émulsion de bitume : 2.5 kg/m?

2éme couche :
o granulats 4/6 : 6 litres/m?
o émulsion de bitume : 1,8 kg/m?

3.2.1.10.6 Couche de roulement en enrobé a chaud

Avant la mise en place de la couche de surface définitive, il sera procédé :

* a la remise en état du corps de chaussée

* a la suppression des flaches et nids de poules existants, au reprofilage et compactage de la surface a revétir
¢ a la suppression des plaques éventuelles de ressuage des chaussées provisoires

¢ a la mise a niveau des regards de visite et bouches a clé

au réglage en niveau des grilles avaloir de chaussée
¢ al'enlévement et au nettoyage de tous les débris ou dépots étrangers a la chaussée.

Aprés achévement complet des travaux et I'essai hydraulique général du réseau, I'entrepreneur sera autorisé a procéder a la
réfection définitive des chaussées réalisée selon les dispositions suivantes :

¢ Chaussée en enrobé :
Les surfaces goudronnées seront découpées a la trongonneuse de part et d’autre de la fouille en débord d’une largeur de
0,30 m environ ; cette surlargeur étant soumise a I'appréciation du Maitre d’ceuvre.
» Grattage de I'ancien revétement de chaussée
* Reprofilage et compactage, y compris complément de matériaux.
¢ Mise en ceuvre d’une couche de traitement en enrobés dense 0/10 dosé a 140 kg/m? ou en enduit bicouche
selon revétement existant.
¢ Réalisation d’un joint a I'émulsion de bitume et sablé entre I'ancien et le nouvel enrobé.
Transport mise en ceuvre des enrobés

Les matériaux enrobés seront transportés dans des camions bachés si la température extérieure et/ou la distance de transport
I'exigent.

Les enrobés a chaud seront répandus a une température minimale de 130°C.
La mise en ceuvre se fera conformément a la norme NF P 98-136.

La mise en ceuvre des matériaux enrobés sera interrompue pendant les orages, les fortes pluies et les pluies modérées mais
continues.

Le répandage sur une surface humide est admis, mais le répandage sur une surface comportant des flagues d'eau est interdit.
Les matériaux enrobés seront répandus a une température supérieure a 135°C.

Les matériaux enrobés qui seraient soit chargés sur camions, soit déchargés sur le finisseur, soit répandus, a une température
inférieure seront refusés et évacués hors du chantier.

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des quantités de matériaux correspondantes ne seront pas payés a l'entrepreneur.

Le répandage et le régalage qui seront simultanés, devront étre exécutés en une seule passe pour chaque couche, au moyen
d’engins de type finisseur suivant la demande du Maitre d’ceuvre.

Pour les matériaux enrobés, les joints longitudinaux seront réalisés en équipant le finisseur de volets déflecteurs amovibles.

Les joints longitudinaux de la couche de roulement ne devront pas se trouver dans le méme plan vertical que les joints
correspondants de la couche de renforcement ou de base, mais se trouver sur deux lignes paralléles distantes d’au moins vingt (20)
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centimeétres.

Suivant les directives données par le maitre d’ceuvre, il pourra étre prescrit sur les lévres des enrobés, un joint de scellement
constitué par la pulvérisation d’une émulsion cationique de bitume a 65%, dosée a 1 kg de liant résiduel suivi d’un sablage
monocouche de 7 a 8 L de 0/2.

Aprés mise en ceuvre des enrobés, il ne devra pas subsister de bosses ou flaches supérieurs a 5 mm sous la regle de trois metres.

Les butées de rive des chaussées ainsi que les bordurettes en rive de trottoir et en séparation des zones enrobées sont réalisées par
des bordures de trottoir fondées et butées sur béton.

3.2.1.10.6.1 Sur chaussée en BBME Cl épaisseur 6 cm

La couche de roulement des chaussées sera constituée d’un béton bitumineux souple de granularité 0/10.
Les granulats pour béton bitumineux seront des porphyres ou quartzites.

Les caractéristiques exigées sont, conformément aux définitions de la norme XP P 18-545 :
e Caractéristiques intrinseques des gravillons : C
e Caractéristiques de fabrication des gravillons : llI
e Caractéristiques de fabrication des sables : a
e Angularité des gravillons et des sables : Rc > 2
® Résistance au polissage : CPA 20,50
¢ |C=100

Les fines d’apport éventuelles (poudre minérale dont les grains ont un diametre inférieur a 80 um) et les fines du mélange seront
conformes aux spécifications de la norme NF P 98-130.

Ce filler devra avoir une granularité telle que 80% au moins des éléments passent au tamis de 0,08 mm et 100% au tamis de 0,2 mm.
Le liant utilisé est un bitume pur de classe 40/50 répondant aux spécifications de la norme NF EN 12-591.

La composition du béton bitumineux est déterminée par I'entrepreneur conformément de la norme NF P 98-136. Le PAQ précise les
résultats de cette étude et en particulier :

¢ |les dosages des différents constituants,

e les seuils d’alerte et de refus,

¢ la compacité selon I'essai de compression simple L.C.P.C.

Les caractéristiques du béton bitumineux obtenues a I'étude de formulation, avec tous les constituants qui seront utilisés lors du
chantier (bitume, fines, dope éventuel...), seront fournies par I'Entrepreneur pendant la période de préparation.

3.2.1.10.7 Bordure béton

Pour toutes les définitions sur la qualité des fournitures, les modalités d’exécution des travauy, il sera référé (les normes énumérées
seront considérées comme conformes a la norme frangaise ou a son équivalent) :

- Alla norme NF P 98-301 : Pavés et bordures de trottoirs.

- Ala norme NF EN 1340 : Produits industriels en béton, Bordures et caniveaux

- Alla norme NF P 98340/CN : Eléments pour bordures de trottoir en béton — Prescriptions et méthodes d’essai.

- Alla norme NF P 98-302 : Bordures et caniveaux préfabriqués en béton.

- Alla norme XP P 18-305 : Béton prét a I'emploi.

- Au CCTG Fascicule n° 31 : Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de retenue en béton.

- Alanorme NF EN 206-1 : Béton - Performances, production, mise en ceuvre et criteres de conformité.

Elles seront posées sur une forme en béton de classe B20, d'épaisseur 0,15 mini.
Les bordures seront posées a bain de mortier et seront contre-butées par un massif béton. Tous les joints seront remplis au mortier
a macgonner dosé a 500 kg/m3 de ciment et tirés au fer. (Seul un joint d'un centimétre sera laissé libre entre bordures tous les 10 m

environ).

L'entrepreneur devra soumettre, pour examen, des échantillons des différentes pieces a la direction des travaux avant le
commencement des travaux, et en indiquer la provenance. Les pieces reconnues comme défectueuses au courant des travaux
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devront étre éloignées du chantier immédiatement et remplacées par des piéces de bonne qualité.
Tous travaux et fournitures non conformes a ces textes, qui définissent les regles de I'art, pourront étre refusés.

3.2.1.10.8 Dallage béton

Bétons et mortiers hydrauliques
Définition des bétons

Les bétons seront conformes au fascicule 65 A ;

Mortiers

Les mortiers sont titulaires de la marque NF-Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique au titre de
scellement ou de calage.

Consistance des bétons

Pour tous les bétons, la classe de consistance est proposée par I'entrepreneur. Elle est déterminée par |'essai d'affaissement selon la
norme NF EN 12350-2 pour les classes de consistance S1 a S4 et par |'essai d'étalement selon la norme NF EN 12350-5 pour la classe
de consistance S5. La classe de consistance S1 n'est autorisée que pour les bétons préfabriqués.

Constituants des mortiers et bétons
- Granulats
Par dérogation a I'article 72.2 du fascicule 65A du CCTG, les granulats doivent vérifier les spécifications suivantes :

- Les granulats sont des granulats naturels courants, conformes aux normes NF EN 12620 et XP P18-545. IIs sont admis a la marque
NF-Granulats.

- Les granulats récupérés sur l'installation de production considérée a partir des eaux de lavage ou de béton frais sont interdits pour
les bétons dont la classe de résistance en compression est supérieure ou égale a C35/45. Pour les bétons de classe de résistance
inférieure, leur utilisation n'est autorisée que dans la mesure ou la proportion de granulats récupérés n'est pas supérieure a 5% de la
quantité totale de granulats et ou des dispositions justificatives adaptées sont décrites dans le Plan d'Assurance Qualité concernant
la production des bétons.

- Pour les bétons de classe de résistance inférieure a C35/45, les granulats doivent appartenir au code B au sens de la norme XP
P18-545, avec toutefois une ou deux caractéristiques pouvant étre de code C aprés études ou références.

- Pour les bétons de classe de résistance égale ou supérieure a C35/45, les granulats doivent appartenir au code A au sens de la
norme XP P18-545, avec toutefois une ou deux caractéristiques pouvant étre de code B apres études ou références.

- Les granulats doivent impérativement étre approvisionnés a la centrale sur une aire de stockage primaire bétonnée et présentant
une pente assurant I'évacuation des eaux d'essorage.

- Le volume de ces stocks et |'organisation des manutentions doivent étre tels qu'au moment du transfert a la centrale, la durée
d'essorage effectif soit de 3 jours pour le sable et de 2 jours pour les gravillons.

- L'entrepreneur doit prévenir immédiatement le maitre d'ceuvre des modifications qui peuvent survenir dans la production des
granulats.

- Lors de la livraison des granulats sur le lieu d'utilisation, I'entrepreneur doit controler les bordereaux de livraison et I'aspect visuel
des granulats.

- Ciments

Par complément au sous article 72.1 du fascicule 65A du CCTG, les ciments doivent étre titulaires de la marque NF-Liants
hydrauliques et munis du marquage CE.

L'entrepreneur doit effectuer des prélévements conservatoires de ciment :

- De 10 kg pour chaque lot de ciment utilisé pour les épreuves d'étude et de convenance des bétons,

- De 5 kg pour chaque partie d'ouvrage.

Les prélevements sont effectués soit dans le silo a I'aide d'un dispositif installé sur la colonne montante, soit au droit du malaxeur.

- Contréle interne :

Pendant toute la durée des travaux de bétonnage, I'entrepreneur fournit au maitre d'ceuvre les relevés statistiques du fabricant de
ciment comprenant moyenne, écart type et coefficient de variation. En complément a l'article 75.2B du fascicule 65A du CCTG, le
fournisseur présente, a I'appui de ses résultats d'autocontrole, un engagement sur le respect de la valeur minimale retenue C min.

- Controle extérieur :

Sur chaque prélévement désigné par le maitre d'ceuvre sont réalisés les essais suivants :

- Identification rapide,

- Temps de prise,

- Expansion a chaud,
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- Flexion - compression a 7 et 28 jours,
- Chaleur d'hydratation (uniquement pour les ciments a faible chaleur d'hydratation initiale (CP)).

Armatures en acier pour béton armé

Les armatures a haute adhérence et les ronds lisses sont conformes au texte du Fascicule 4 titre 1er du CCTG visé a l'article 61 du
Fascicule 65A du CCTG.

Les dispositions des armatures en attente seront conformes a I'article 63.3 du Fascicule 65 A.
Les armatures de méme diametre ne pourront provenir que d'une seule usine productrice agréée.
Elles devront obligatoirement étre stockées sur une aire propre, jamais au contact avec le sol.

Armatures rondes et lisses

- Nuance des aciers :

Les armatures rondes et lisses seront exclusivement de la nuance Fe E 235.

Elles devront satisfaire a la norme NFA 35 015.

- Domaine d'emploi :

Ces aciers seront utilisés comme :

- Armatures de frettage,

- Barres de montage,

- Armatures en attente de diameétre inférieur ou égal a seize (16) millimétres si elles sont exposées a un pliage suivi d'un dépliage.
L’appréciation de la possibilité de leur emploi reste soumise a I'agrément du Maitre d’CEuvre.

Armatures a haute adhérence

- Nuance des aciers

Toutes les armatures devront satisfaire aux normes NFA 35 016, 35 018, 35 019 et 35 022.

Elles seront de nuance Fe E 500.

- Approvisionnements

Les armatures seront approvisionnées en longueur telle que toute armature transversale puisse ne pas comporter plus de trongons
que si elle était constituée d'éléments de dix (10) meétres et que les recouvrements des armatures longitudinales puissent étre
espacés entre milieux de onze (11) métres au moins.

Toutes ces armatures devront étre aptes au soudage au sens de la Norme NFA 35.018.

Le titulaire doit tenir a disposition du Maitre d’CEuvre sur chantier des approvisionnements des armatures a haute adhérence, les
fiches d'identification ou les autorisations de fourniture des armatures.

- Domaine d'emploi

Toutes les barres seront de diametre strictement supérieur ou égal a huit (8) millimétres.

Treillis soudes

- Nuance des aciers

Le treillis soudé sera en acier tréfilé nervuré ou cranté a haute limite élastique répondant aux prescriptions de la norme NFA
35.022.

- Approvisionnement

Ces armatures seront approvisionnées en rouleaux standard de fagon a réduire les recouvrements. Des panneaux pourront,
toutefois, étre utilisés pour raison de commodités.

- Domaine d'emploi

L'emploi de treillis soudé devra faire I'objet d'une autorisation du Maitre d’CEuvre.

Dispositions de contrdle extérieur

Le Maitre d’CEuvre pourra effectuer, dans le cadre du contréle extérieur, des controles de conformité des armatures présentées aux
spécifications. Ces essais consisteront en la réalisation d'un essai de conformité effectué sur un échantillon extrait d'une livraison.
Cet essai sera réalisé, selon le cas, suivant I'une des normes suivantes :

- NFA-35015 pour les ronds lisses,

- NFA-35016 pour les laminés a froid,
- NFA-35019 pour les laminés a chaud,
- NFA-35022 pour les treillis.

Le lot de contréle est I'ensemble des armatures livrées sous le méme bordereau de livraison. Ce lot sera déclaré conforme si le
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controle intérieur est vérifié et si les résultats des essais de conformité montrent que le produit est conforme. Sinon, il sera rebuté.

Coffrages
(cf. Article 53 du Fascicule 65 A du CCTG)
L'utilisation de bois brut pour la confection de parements fins ou ouvragés est interdite.

Fixation des coffrages
Les coffrages ne devront comporter aucun dispositif de fixation non prévu sur les dessins d'exécution qui peuvent prévoir des trous
régulierement espacés sur les parements.

Coffrages a parois ordinaires
Les coffrages a parois ordinaires sont réservés aux surfaces non vues.

Parois soignées

Les parois soignées, composées de panneaux non métalliques seront constituées de panneaux identiques ayant le méme nombre
d’emplois antérieurs, les bois seront de méme essence, de méme épaisseur sans nceud, leurs fibres seront paralléles ou bien ils
recevront un revétement plastique ou de peinture soumis préalablement a I'agrément du Maitre d’CEuvre.

Les joints de coffrage de toute partie visible (les ouvrages et la voirie étant terminés) seront horizontaux, continus, rectilignes et
régulierement appareillés. Les dispositions envisagées pour ces joints seront soumises a I'agrément du Maitre d’CEuvre. L’attention
de I'Entrepreneur est attirée sur le choix de I’huile de décoffrage nécessaire a I'obtention d’un brut de décoffrage de bonne qualité.

Ces parements ne devront présenter aucun des défauts suivants :

- Arétes mal dressées ou épaufrées,

- Empreintes de panneaux de coffrages,

- Traces de laitance dues a des déformations de coffrage,

- Fissure,

- Bulles d’air apparentes,

- Reprises visibles de bétonnage.

Il est notamment interdit :

- Laisser en attente des trous non prévus sur les dessins d’exécution,
- Refouiller sur un panneau de béton exécuté.

Particularités

- Chanfreins des arétes :

Sauf indications contraires du Maitre d’CEuvre, tous les angles aigus et tous les angles droits seront protégés par I'exécution d'un
chanfrein obtenu a I'aide d'un coffrage en bois ou d'un profilé en plastique.

- Fixations intérieures au béton des coffrages :

Les dispositifs de fixation intérieurs au béton seront prévus sur les dessins d'exécution et seront régulierement espacés.

Les trous seront obturés au moyen de mortier de méme teinte que le béton.

Point d'arrét
La mise en ceuvre des armatures pour béton armé ne pourra se faire qu'apres vérification du contréle intérieur concernant les
coffrages par le contrdle extérieur du Maitre d’CEuvre.

3.2.1.10.9 Joint de dallage
3.2.1.10.9.1 Joints de fractionnement pour dallage

Le titulaire proposera au maitre d'ceuvre pour approbation un schéma de jointoiement avant le démarrage des travaux.

Les joints seront disposés conformément a I'article 6.4 de la norme NF P 98-170.
Le titulaire disposera les joints de maniere a ne pas créer d'angles aigus ou de resserrements.

Les joints de fractionnement doivent étre posés tous les 60 m? pour les dalles adhérentes et tous les 40 m? pour les dalles flottantes.
Dans les deux cas, les joints ne doivent pas excéder 8 m d’espacement.
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Le joint devra intercepter chaque obstacle fixe (angle de caniveau, batiment, bouche d'égout...),

L’entrepreneur devra réaliser un joint de fractionnement apres chaque arrét de bétonnage supérieur a une heure.
3.2.1.10.9.1.1 Joint de fractionnement dit de retrait et dégarnissage apres coup

3.2.1.10.12 Nouvel article

3.2.1.11 GROS-CEUVRE - MACONNERIE

Bétons et mortiers hydrauliques
Définition des bétons

Les bétons seront conformes au fascicule 65 A ;
Mortiers

Les mortiers sont titulaires de la marque NF-Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique au titre de
scellement ou de calage.

Consistance des bétons

Pour tous les bétons, la classe de consistance est proposée par I'entrepreneur. Elle est déterminée par I'essai d'affaissement selon la
norme NF EN 12350-2 pour les classes de consistance S1 a S4 et par |'essai d'étalement selon la norme NF EN 12350-5 pour la classe
de consistance S5. La classe de consistance S1 n'est autorisée que pour les bétons préfabriqués.

Constituants des mortiers et bétons
- Granulats
Par dérogation a I'article 72.2 du fascicule 65A du CCTG, les granulats doivent vérifier les spécifications suivantes :

- Les granulats sont des granulats naturels courants, conformes aux normes NF EN 12620 et XP P18-545. IlIs sont admis a la marque
NF-Granulats.

- Les granulats récupérés sur l'installation de production considérée a partir des eaux de lavage ou de béton frais sont interdits pour
les bétons dont la classe de résistance en compression est supérieure ou égale a C35/45. Pour les bétons de classe de résistance
inférieure, leur utilisation n'est autorisée que dans la mesure ou la proportion de granulats récupérés n'est pas supérieure a 5% de la
quantité totale de granulats et ot des dispositions justificatives adaptées sont décrites dans le Plan d'Assurance Qualité concernant
la production des bétons.

- Pour les bétons de classe de résistance inférieure a C35/45, les granulats doivent appartenir au code B au sens de la norme XP
P18-545, avec toutefois une ou deux caractéristiques pouvant étre de code C aprés études ou références.

- Pour les bétons de classe de résistance égale ou supérieure a C35/45, les granulats doivent appartenir au code A au sens de la
norme XP P18-545, avec toutefois une ou deux caractéristiques pouvant étre de code B apres études ou références.

- Les granulats doivent impérativement étre approvisionnés a la centrale sur une aire de stockage primaire bétonnée et présentant
une pente assurant I'évacuation des eaux d'essorage.

- Le volume de ces stocks et I'organisation des manutentions doivent étre tels qu'au moment du transfert a la centrale, la durée
d'essorage effectif soit de 3 jours pour le sable et de 2 jours pour les gravillons.

- L'entrepreneur doit prévenir immédiatement le maitre d'ceuvre des modifications qui peuvent survenir dans la production des
granulats.

- Lors de la livraison des granulats sur le lieu d'utilisation, I'entrepreneur doit controler les bordereaux de livraison et I'aspect visuel
des granulats.

- Ciments

Par complément au sous article 72.1 du fascicule 65A du CCTG, les ciments doivent étre titulaires de la marque NF-Liants

hydrauliques et munis du marquage CE.
L'entrepreneur doit effectuer des préléevements conservatoires de ciment :

- De 10 kg pour chaque lot de ciment utilisé pour les épreuves d'étude et de convenance des bétons,

- De 5 kg pour chaque partie d'ouvrage.

Les prélevements sont effectués soit dans le silo a I'aide d'un dispositif installé sur la colonne montante, soit au droit du malaxeur.

- Contréle interne :

Pendant toute la durée des travaux de bétonnage, I'entrepreneur fournit au maitre d'ceuvre les relevés statistiques du fabricant de
ciment comprenant moyenne, écart type et coefficient de variation. En complément a l'article 75.2B du fascicule 65A du CCTG, le
fournisseur présente, a I'appui de ses résultats d'autocontrdle, un engagement sur le respect de la valeur minimale retenue C min.
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- Controle extérieur :

Sur chaque prélévement désigné par le maitre d'ceuvre sont réalisés les essais suivants :

- Identification rapide,

- Temps de prise,

- Expansion a chaud,

- Flexion - compression a 7 et 28 jours,

- Chaleur d'hydratation (uniquement pour les ciments a faible chaleur d'hydratation initiale (CP)).

Armatures en acier pour béton armé

Les armatures a haute adhérence et les ronds lisses sont conformes au texte du Fascicule 4 titre 1er du CCTG visé a l'article 61 du
Fascicule 65A du CCTG.

Les dispositions des armatures en attente seront conformes a I'article 63.3 du Fascicule 65 A.
Les armatures de méme diametre ne pourront provenir que d'une seule usine productrice agréée.

Elles devront obligatoirement étre stockées sur une aire propre, jamais au contact avec le sol.

Armatures rondes et lisses

- Nuance des aciers :

Les armatures rondes et lisses seront exclusivement de la nuance Fe E 235.

Elles devront satisfaire a la norme NFA 35 015.

- Domaine d'emploi :

Ces aciers seront utilisés comme :

- Armatures de frettage,

- Barres de montage,

- Armatures en attente de diameétre inférieur ou égal a seize (16) millimétres si elles sont exposées a un pliage suivi d'un dépliage.
L’appréciation de la possibilité de leur emploi reste soumise a I'agrément du Maitre d’CEuvre.

Armatures a haute adhérence

- Nuance des aciers

Toutes les armatures devront satisfaire aux normes NFA 35 016, 35 018, 35 019 et 35 022.

Elles seront de nuance Fe E 500.

- Approvisionnements

Les armatures seront approvisionnées en longueur telle que toute armature transversale puisse ne pas comporter plus de trongons
que si elle était constituée d'éléments de dix (10) meétres et que les recouvrements des armatures longitudinales puissent étre
espacés entre milieux de onze (11) meétres au moins.

Toutes ces armatures devront étre aptes au soudage au sens de la Norme NFA 35.018.

Le titulaire doit tenir a disposition du Maitre d’CEuvre sur chantier des approvisionnements des armatures a haute adhérence, les
fiches d'identification ou les autorisations de fourniture des armatures.

- Domaine d'emploi

Toutes les barres seront de diametre strictement supérieur ou égal a huit (8) millimétres.

Treillis soudes
- Nuance des aciers

Le treillis soudé sera en acier tréfilé nervuré ou cranté a haute limite élastique répondant aux prescriptions de la norme NFA
35.022.

- Approvisionnement

Ces armatures seront approvisionnées en rouleaux standard de fagon a réduire les recouvrements. Des panneaux pourront,
toutefois, étre utilisés pour raison de commodités.

- Domaine d'emploi

L'emploi de treillis soudé devra faire I'objet d'une autorisation du Maitre d’CEuvre.

Dispositions de contrdle extérieur
Le Maitre d’CEuvre pourra effectuer, dans le cadre du contrdle extérieur, des contréles de conformité des armatures présentées aux

spécifications. Ces essais consisteront en la réalisation d'un essai de conformité effectué sur un échantillon extrait d'une livraison.
Cet essai sera réalisé, selon le cas, suivant I'une des normes suivantes :

- NFA-35015 pour les ronds lisses,
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- NFA-35016 pour les laminés a froid,
- NFA-35019 pour les laminés a chaud,
- NFA-35022 pour les treillis.

Le lot de contrdle est I'ensemble des armatures livrées sous le méme bordereau de livraison. Ce lot sera déclaré conforme si le
controle intérieur est vérifié et si les résultats des essais de conformité montrent que le produit est conforme. Sinon, il sera rebuté.

Coffrages
(cf. Article 53 du Fascicule 65 A du CCTG)
L'utilisation de bois brut pour la confection de parements fins ou ouvragés est interdite.

Fixation des coffrages
Les coffrages ne devront comporter aucun dispositif de fixation non prévu sur les dessins d'exécution qui peuvent prévoir des trous
régulierement espacés sur les parements.

Coffrages a parois ordinaires
Les coffrages a parois ordinaires sont réservés aux surfaces non vues.

Parois soignées
Les parois soignées, composées de panneaux non métalliques seront constituées de panneaux identiques ayant le méme nombre

d’emplois antérieurs, les bois seront de méme essence, de méme épaisseur sans nceud, leurs fibres seront paralléles ou bien ils
recevront un revétement plastique ou de peinture soumis préalablement a I'agrément du Maitre d’CEuvre.

Les joints de coffrage de toute partie visible (les ouvrages et la voirie étant terminés) seront horizontaux, continus, rectilignes et
régulierement appareillés. Les dispositions envisagées pour ces joints seront soumises a I'agrément du Maitre d’CEuvre. L'attention
de I'Entrepreneur est attirée sur le choix de I’huile de décoffrage nécessaire a I'obtention d’un brut de décoffrage de bonne qualité.

Ces parements ne devront présenter aucun des défauts suivants :

- Arétes mal dressées ou épaufrées,

- Empreintes de panneaux de coffrages,

- Traces de laitance dues a des déformations de coffrage,

- Fissure,

- Bulles d’air apparentes,

- Reprises visibles de bétonnage.

Il est notamment interdit :

- Laisser en attente des trous non prévus sur les dessins d’exécution,
- Refouiller sur un panneau de béton exécuté.

Particularités

- Chanfreins des arétes :

Sauf indications contraires du Maitre d’CEuvre, tous les angles aigus et tous les angles droits seront protégés par I'exécution d'un
chanfrein obtenu a I'aide d'un coffrage en bois ou d'un profilé en plastique.

- Fixations intérieures au béton des coffrages :

Les dispositifs de fixation intérieurs au béton seront prévus sur les dessins d'exécution et seront régulierement espacés.

Les trous seront obturés au moyen de mortier de méme teinte que le béton.

Point d'arrét

La mise en ceuvre des armatures pour béton armé ne pourra se faire qu'apres vérification du contrdle intérieur concernant les
coffrages par le contrdle extérieur du Maitre d’CEuvre.

3.2.1.12 MENUISERIES EXTERIEURS

3.2.1.12.1 PORTE WINIOWSKI ou équivalent

La menuiserie coupe-feu en aluminium utilisée dans les batiments individuels et d'utilité publique. Les portes coupe-feu sont en
deux classes de résistance au feu : EI 30 i El 60 et d'étanchéité a la fumée Syqo.
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3.2.1.12.1.1 Porte en aluminium coupe-feu Aluprof MB78EI
Composition :
— A battant simple ou a deux battants,
- De classe de résistance au feu EI30 et EI60 ;
— Possibilité de réalisation dans la version coupe-fumée avec un joint rétractable dans les classes Sygo OU Sa ;

- Le cadre du battant et du bati est constitué de profilés en aluminium a trois chambres a rupture de pont thermique,
d'une profondeur de 78 [mm].

Remplissage :
- Double vitrage ou panneau ;
Le cadre :

- Le cadre du battant et le bati et le panneau sont peints par poudre ;
— Joint d'étanchéité en caoutchouc sur tout le pourtour ;
— S’ouvrant droite ou gauche, vers I'extérieur ou l'intérieur ;

Equipement standard :

- Une serrure a péne langant et péne dormant avec cylindre et trois clés, d'une poignée en acier inoxydable sur une
plaque longue, d'un ferme-porte et de pénes anti-dégondage ;

Equipement en option :

- Serrure supplémentaire avec cylindre et trois clés, inserts anti-effraction de classe C, poignées en acier inox sur
rosace, ferrure anti-panique,
- Gache électrique a émission ou a rupture.

3.2.1.13 RAVALEMENTS

3.2.1.13.1 Enduit traditionnel

Enduit ciment dressé exécuté entre murs et repéres conformément au DTU 26.1. Epaisseur de 20mm tiré a la régle et ciment dosé a
500 kg.

3.2.1.14 ESPACE VERT

Objet

Le présent chapitre du CCTP fixe dans le cadre des fascicules du CCTG les conditions techniques particulieres d'exécution des travaux
d’espace vert compris dans le projet de modernisation du port permettant d’insérer dans I'espace un point de rassemblement isolé
de I'activité du port.

Les travaux comprennent :
- La mise en ceuvre de terre végétale sur le secteur concerné
— La plantation de vivaces, d’arbre, de mobilier et d’éclairage

Textes réglementaires de références

L'entrepreneur devra tenir compte de tous les textes en vigueur le jour de la remise de I'offre, et plus particulierement (liste non
exhaustive et non limitative) :

-C.C.T.G.:

—Fascicule 2 - Terrassements généraux,
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—Fascicule 35 - Aménagements paysagers, aires de sports et de loisirs de plein air.

-Normes NF et EN :

-Toutes les normes NF et EN applicables aux travaux de la présente entreprise, dont notamment les normes citées dans les
fascicules du C.C.T.G. visés ci-avant ;

-les normes citées a l'intérieur des différents chapitres du présent C.C.T.P., dont I'énumération n'est aucunement limitative.

Cette liste est donnée a titre indicatif et n'est pas limitative. Pour plus de détail, les entreprises se référeront a tous les articles du
présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres ainsi qu'aux plans joints.

Autres prestations

Sont a la charge des entreprises,

- La production sur le chantier de toutes les fournitures nécessaires a la bonne exécution des travaux et de leur controle,

- Les frais d'outillage et de matériel, y compris éventuellement les locations d'engins et de véhicules

- Le piquetage précis de tous les travaux et ouvrages,

- Les frais de main d'ceuvre y compris les charges afférentes, les indemnités diverses, les déplacements, les frais de paniers, les
intempéries, les frais d'assurance, etc...

- les mesures d'entretien et de conservation des ouvrages et végétaux du présent marché en bon état jusqu'a la réception des
travaux.

- Pénalités pour accident aux végétaux existants

Une attention particuliere sera apportée aux végétaux existants et a leurs racines tout au long du chantier. A cet effet,
I'entrepreneur prendra toute mesure de protection qu'il juge nécessaire. Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit d'appliquer a
I'entrepreneur des pénalités en cas d'accident aux végétaux :

—-par m2 de blessure (écorce abimée) : 35 Euros

Périodicité des travaux d'entretien et de garantie

Les travaux d'entretien seront assurés sur la durée de garantie de reprise des végétaux : La durée est de 1 an. Un bilan contradictoire
sera réalisé annuellement avec le maitre d'oeuvre. L'entrepreneur s'engage a remplacer les végétaux a l'identique a la fin de chaque
année végétative.

Elle comprend :

-Le désherbage manuel et/ou mécanique des zones de plantations a |'appréciation de I'entrepreneur,

-Le suivi d'arrosage régulier dés la période de plantation. La périodicité et le dosage de I'arrosage est laissé a I'appréciation de
I'entrepreneur. Elle sera ajustée en fonction des conditions climatiques de la période de garantie,

-Le désherbage manuel au niveau du collet des végétaux,

-Le traitement phytosanitaire, si nécessaire,

-Le remplacement a l'identique des végétaux morts avant la fin de période de garantie. La réception définitive des travaux sera
effectuée en fin de période de garantie. Les végétaux seront remplacés a l'identique

Réception
Une réception des travaux sera prononcée en fin de chantier avant le démarrage de la période d'entretien de garantie, sur la base
des plans fournis au marché.

Réception de I'entretien de garantie : une réception annuelle sera effectuée.

Spécification des matériaux

Les provenances de matériaux, produits et composants, doivent étre soumises a I'agrément du maitre d'ceuvre au maximum dans un
délai de 15 jours ouvrables a compter de la notification du marché. Le P.A.Q rappelle ou définit les catégories nuances ou
provenance des différents matériaux, produits ou composants.

L'attestation de conformité a la norme et aux prescriptions complémentaires de qualité est fournie par I'utilisation de la marque N.F.
ou d'une marque équivalente. En tout état de cause, il appartient au soumissionnaire d'apporter au

Maitre d'Ouvrage la preuve de la conformité de ses produits aux exigences spécifiées. Toutefois des conformités a des normes
étrangeres en vigueur dans les états membres de I'U.E. équivalentes a des normes frangaises homologuées pourront étre admises. Il
appartient alors au soumissionnaire de justifier I'équivalence par production d'un document attestant ladite équivalence entre les
instituts nationaux de normalisation ou des autorités administratives compétentes.
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Tous les matériaux seront de tout premier choix et exempts de tout défaut. lls satisferont aux conditions du marché. A défaut, ils
devront satisfaire aux spécifications des normes francgaises les plus récentes ou aux regles de I'art compte tenu de I'usage auquel ils
sont destinés.

Tous les prélévements pour essais seront exécutés par |'entreprise en présence du Maitre d'ceuvre ou de son représentant. Les frais
de contrdle et essais seront a la charge du titulaire du présent marché, lequel fournira également la main d'ceuvre et le matériel
nécessaires aux prélévements et aux essais. C.C.T.P. - Lot 3 13

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de compléter ou remplacer les contréles prévus au C.C.T.P. et au P.A.Q.

Ces essais seront rémunérés aux conditions suivantes :
- effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés dans le cadre du marché (réputés compris dans les prix).

Paillis
Paillage soit a base de végétaux ligneux et feuillus caduques ayant suivi un processus de compostage (d’au moins 4 a 5 mois) pour en
assurer la stabilisation, soit de nature minérale.

Un pH neutre sera apprécié afin d’éviter toute acidification du sol en place. Le calibrage du produit devra se situer entre 10 et 50mm

3.2.1.14.1 Préparation du sol

3.2.1.14.1.1 Terrassement de fosses de plantation d'arbres (9m3) et des massifs (50cm de profondeur)y
compris décompactage

Les fosses de plantation seront ouvertes selon les dimensions indiqués par le maitre d'ceuvre : 9m3 (3x3xH1m) // 0.5m pour les
massifs

Avant tout recouvrement, les fosses de plantation devront étre controlées par le maitre d'ceuvre. Un reportage photographique avec
repére métrique pourra étre envoyé au maitre d'ceuvre a sa demande.

3.2.1.14.3 Fourniture et plantation de végétaux
Pépiniére :
Les plants seront conformes aux dispositions de l'article N 2.2.3.1. du fascicule 35 du C.C.T.G. L'entrepreneur en assurera le
chargement et le transport a pied d’ceuvre ainsi que la mise en jauge éventuelle sur le chantier.

Les caractéristiques de la région d'origine des végétaux, dont la désignation figure au bordereau des prix et au devis quantitatif
estimatif, seront similaires a celles de la région du projet.

Si I'entrepreneur ne produit pas de végétaux lui-méme, il s'assurera d'une ou plusieurs pépinieres susceptibles de fournir, en une
seule fois, tous les végétaux d'un méme lot, d'une essence ou d'un dge déterminé. Chaque lot de plants proviendra de la méme
pépiniere de production, faute de quoi, il pourrait se voir contraint d’acquérir les végétaux dans une pépiniére présentant cette
capacité, au choix du Maitre d’CEuvre, sans modification des prix du marché.

Pour I'application de I'article N 2.2.4.1. du fascicule 35 du C.C.T.G., 'entrepreneur fera connaitre, au Maitre d’CEuvre, a I'appui de
son offre, la ou les pépiniéres proposées pour la fourniture des végétaux dans les 20 jours suivant la date fixée pour le démarrage du
délai d’exécution des travaux.

Il fera connaitre, pour les pépiniéres qu'il propose, les caractéristiques professionnelles et Iégales, la capacité de production et les
disponibilités en végétaux dans les essences et forces demandées.

Le Maitre d’CEuvre se réservera la possibilité de choisir les plants directement en pépiniére, en présence et aux frais de
I’entrepreneur. Cette visite en pépiniere devra étre réalisée sur une journée.

Qualité des plants :

Les végétaux devront satisfaire aux dispositions des normes AFNOR 12037, 12051 et 12059 ainsi qu’aux prescriptions ci-dessous :
- les plantes devront étre de 1°" choix, saines, bien constituées, exemptes de toutes maladies, sans mousse, ni gergure ;

- les plantes ne devront étre ni rabattues, ni taillées, ni blessées ;

Outre ces prescriptions, les végétaux devront satisfaire aux conditions suivantes :
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Les arbres haute-tige : en motte, 3x transplantés, au tronc droit et sans déformation.

Les cépées : en motte, au moins 3x transplantées, avec au moins 3 troncs partant de la base.
Les arbustes et vivaces : végétaux au systéme racinaire bien développé mais non chignonné.
Espéces requises :

Les especes requises, ainsi que leur force, leur conditionnement et leur densité de plantation sont décrits dans le DQE et le BPU.
3.2.1.14.4 Semis d'un mélange grainier
3.2.1.14.4.1 Gazon dont regarnissage et deux tontes

Le mélange grainier préconisé pour les engazonnements est le suivant :

30 % de ray grass anglais

30 % de fétuque rouge tragante

20 % de fétuque rouge demi-tragante

10 % de paturin des prés

5 % de microtréfle gazonnant

5 % d'agrostis tenuis

Ce mélange de gazon sera semé a raison de 30g/m?2.
Semis respectant la période propice.

O O 0O o0 oo

Réglement de cette prestation :
Il est rappelé que 75% de la prestation pourra étre réglé au moment du semis et que le solde sera réglé aprés le constat de
recouvrement, et les deux tontes.

3.2.1.14.5 Accessoires de plantation
3.2.1.14.5.1 Tuteurage tripode

Les tuteurs seront en bois issu de scierie locale, non traité, écorcé, épointé, fraisé, longueur 3.50m, enfoncés d’au moins 1m dans le
sol. lls seront simples obliques de diaméetre 10cm. Les attaches au tronc seront souples et I'entreprise utilisera des colliers a
protection mousse. Les tuteurs obliques seront placés face au vent dominant et alignés.

3.2.1.14.6 Entretien et garantie
3.2.1.14.6.1 Parachévement

Conformément a l'article N 2.3.9, du fascicule 35 du CCTG, les travaux de parachévement sont les travaux nécessaires a l'installation
et au bon développement des végétaux.

Ils commenceront dés la plantation jusqu'au ler constat de reprise ayant lieu en septembre suivant la plantation. Durant cette
période, les travaux ci-dessous devront étre effectués.

- Remise en état des paillages :
Les nattes seront vérifiées, remplacées en cas de déchirures et refixées si besoin.

- Vérification des tuteurs:
Les tuteurs, colliers seront vérifiés et ré-attachés si besoin.

- Entretien du sol :

Le sol sera débarrassé des mauvaises herbes, remis en forme, tel qu’il était au moment de la plantation. Les paillages seront
remplacés s’ils sont déchirés ou dégradés. Ces opérations seront réalisées 2 fois : une fois a I'automne et une fois au printemps.

Le désherbage sur les nattes de paillage sera effectué manuellement 2 fois par an a I'automne et au printemps.

- Taille :

Aucune taille de formation ne sera pratiquée a la plantation, sauf sur indication du Maitre d’OEuvre, en cas de mise en place tardive.
Les tailles de formation devront étre effectuées en fin d'hiver, quelques semaines avant le démarrage de la végétation (15 février -
15 mars).
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- Fertilisation :
Une fumure sera effectuée pour chaque sujet : au printemps (engrais complet avec azote a libération lente).

- Arrosage :

Les végétaux seront arrosés régulierement en période séche, et I'entrepreneur s’assurera de tout mettre en ceuvre pour assurer leur
vie et leur développement (et pas seulement leur survie). Le Maitre d’ceuvre pourra demander une intervention en urgence a
I'entrepreneur si la situation I'exige.

CONSTAT DE REPRISE

Un constat de reprise sera réalisé en septembre suivant la plantation.

Il donnera lieu au remplacement des végétaux constatés morts, dépérissants ou gravement mutilés durant la saison de plantation
suivant le constat de reprise. Par dérogation a I'article N 24.3.2 du fascicule 35 du CCTG, le remplacement des végétaux sera effectué
avant le ler janvier qui suit la plantation.

CONSTAT DE COUVERTURE DES GAZONS ET PRAIRIES

Le constat de couverture a lieu au plus tot aprés la deuxiéme tonte pour le gazon. La réussite des engazonnements est considérée
comme positive lorsque, a l'issue de la 2éme tonte, le pourcentage de la surface des pelades par rapport a la surface totale des
engazonnements et la surface unitaire de chaque pelade ne dépassent 1% et 0,5 m2.

Pour les prairies, la réception sera prononcée a I'appréciation du maitre d’ceuvre, et dans le respect du CCAG.

Le réensemencement et la réparation des parties mal semées seront effectués lorsque ces valeurs respectives seront dépassées.
Sous réserve des exigences climatiques, les semis de regarnissage sont réalisés au cours des deux premiers mois de la saison
favorable qui suit le constat.

3.2.1.14.6.2 Confortement le année

Les travaux d’entretien de confortement auront lieu tout au long de la période de garantie, c'est-a-dire qu’ils commenceront au
constat de reprise en septembre qui suit la plantation (aprés le parachévement), et se termineront une fois les végétaux morts ou
endommagés remplacés et ces remplacements réceptionnés (constat de remplacement).

Les travaux d'entretien sont les mémes que lors du parachevement.

3.2.1.14.6.3 Garantie de reprise 1e année

Conformément aux dispositions du fascicule 35 du C.C.T.G., I'entrepreneur sera entierement responsable de la bonne végétation des
plants et des surfaces plantées, pendant un an. Il remplacera les plants morts, visiblement dépérissant ou mutilés.

Ce remplacement ne donnera pas lieu a paiement supplémentaire a I'entrepreneur, exception faite du cas ou ils seront rendus
nécessaires par des accidents non imputables a I'entrepreneur.

Le remplacement des plants sera effectué au cours de la saison de plantation suivant le constat de reprise : avant le ler janvier. Les
plants seront taille supérieure lors du remplacement afin de rattraper la taille des végétaux restants.

L’entrepreneur s'assurera que le nombre de plants, dans chaque massif, est identique a celui mentionné sur le descriptif.

: +
L] -
PARACHEVEMENT :
L >
- ]
ReEcePTION DES CownsTar Cownsrar
TRAVALIE DE DE REPRISE DE REMPLACEMENT

PLANTATION

3.2.1.14.7 Mobiliers et équipements
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Le mobilier et les équipements seront soumis a agrément du maitre d'ceuvre
Pour chaque élément de mobilier, équipement et signalétique, un croquis technique pour la pose sera produit par |'entrepreneur.
Pour les éléments signalétiques, des BAT sont a faire valider au maitre d'ceuvre avant toute commande.

Le RAL sera commun aux différents éléments et est a valider par les maitres d 'ceuvre et d'ouvrage.
3.2.1.14.7.1 Banc

Des bancs sont prévus sur le site.
lls seront en lames d’acier thermolaqué de type Montréal de Area ou similaire.
Leur pose se fera suivant les recommandations du fournisseur.

Les caractéristiques du banc :

- Structure en acier

- Dimension : 1m80( longueur) x 76cm (hauteur) x 59cm (profondeur)
- RAL soumis a validation du maitre d'ceuvre

TE5
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ST serA . .

3.2.1.15 DIVERS

3.2.1.15.1 Dossier des ouvrages exécutés (DOE), plans de recollements et de synthése des travaux

Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Le Titulaire remet au Maitre d’CEuvre un document contractuel intitulé « Rapport de fin de travaux ». Il doit étre envoyé en 3
exemplaires (1 exemplaire informatique) dans un délai maximum d’un mois apreés la fin des travaux.

Il est réputé accepté si le Maitre d’CEuvre n’a pas formulé d’observations dans un délai d’'un mois apres leur remise. Un délai de 15
jour supplémentaire est accordé au Titulaire pour remettre la version finale prenant en compte l'intégralité des éventuelles
remarques faites par le Maitre d’CEuvre.

Sa réception conditionne la rédaction du proces-verbal de réception des travaux et en conséquence, la date de départ de la garantie
contractuelle.

Le rapport de fin de travaux comprend a minima les chapitres suivants :

1. Organisation générale des travaux :
- Acces

- Installation de chantier

- Matériel utilisé

- Planning définitif réalisé

2. Description des travaux, fournitures et prestations
3. Dossier d’entretien et de maintenance de 'aménagement

4. Bilan des travaux

- Effectif entreprise et sous-traitants

- Sécurité & Environnement

- Etablissement du montant définitif des travaux
- Difficultés techniques rencontrées
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- Bilan des éventuels incidents en cours de chantier
- Quantités et rendement

5. Annexes

- Les rapports de controdles

- Les fiches techniques des matériels

- Dossier photographique

- Plans de récolement conforme a exécution

- Levé topographique final de 'aménagement
- Notes de calculs

- Journal de chantier

- Bordereaux de suivi de déchets

3.2.1.16 VARIANTE N°1 (a la prestation 3.2-Terrassement, 4.1-Terrasement bassin et 10.4 Couche de fondation) :
Gestion alternative aux transport routier des déblais /remblais

A travers la variante n°1, l'entreprise propose l'annulation et le remplacement des prestations de base, consistant a gérer les
matériaux des déblais et de remblais en utilisant les moyens de transport au choix de I'entrepreneur.

Cette variante offrira la possibilité a la maitrise d'ouvrage d'adopter une solution technique plus propre, pour gérer les déblais et les
remblais, en réduisant les émissions de CO2.

L'entreprise précisera dans son offre les mesures qu'elle se propose de mettre en ceuvre, qui permettrons de réduire les GES (gaz a
effet de serre).

Ces mesures proposées a travers la variante n°1 seront comparés par I'entreprise a la solution de base, dans le cadre d'une analyse
des émissions directes, résultant de I'activité pour réaliser la prestation, qu'elle soit liées a la combustion des carburants ou aux
processus industriel (Scope 1)

Pour rappel
3.2.1.16.1 Terrassement

L'entrepreneur exécutera les encaissements et les élargissements de voiries aux cotes indiquées sur les plans et profils en travers
avec une tolérance de + 0,02 m.

Les terrassements seront réalisés de maniére a atteindre les épaisseurs de structure indiquées sur les profils type ainsi que les
portances.

Au niveau des chaussées existantes, elles, seront décaissées jusqu'aux cote indiqués sur les profils type.

Les déblais excédentaires et non réemployés seront évacués a la décharge.

L'entrepreneur signalera au Maitre d'CEuvre les zones des fonds de forme a purger de faible portance.

Elles seront tracées au sol et feront I'objet de prise d'attachement. Les matériaux défectueux seront purgés a la profondeur
nécessaire, et évacués a la décharge.

La réalisation de purge devra obligatoirement étre validée par le Maitre d’ceuvre.

Les fouilles seront soigneusement remblayées en matériaux conformes au CCTP et soigneusement compactés.
Aprés exécution des terrassements pour les encaissements des chaussées, les fonds de formes sont réglés a la cote prescrite avec
une tolérance de + 0,03 m et soigneusement.

Déblais
Les déblais nécessaires seront exécutés par des moyens laissés au choix de I'Entrepreneur.
Les déblais seront stockés ou évacués par I'Entrepreneur en fonction de leur qualité.

La terre végétale et le schiste seront évacués et stockés sur site et laissés a disposition du Maitre d’Ouvrage. Si la maitrise d’ouvrage
décidait de ne pas conserver ou partiellement ces déblais, I'entrepreneur devra leurs évacuations. C'est choix seront communiqués

par le maitre d'ceuvre.

Les déblais impropres a toute réutilisation ainsi que les déblais excédentaires seront évacués en décharge agréée par |'opérateur.
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Le fond de plate-forme devra étre compacté sous faible teneur en eau du sol en place. Il n’est pas prévu de traitement des sols en
place.

Les procédés d’extraction sont laissés a l'initiative de I'Entrepreneur qui adaptera ces procédés a la nature, a la portance et a la
tracabilité des matériaux rencontrés, a leur réutilisation et aux contraintes de circulation.

Analyse de la nature des sols et de la capacité de portance
Lors de I'exécution des terrassements, les terrains de déblais feront I'objet d’une analyse destinée a vérifier leur capacité de

portance. Tous les fonds de forme ne présentant pas la résistance minimale précisée ci-dessous seront purgés :
EV2> 30 MPa

Ces essais et analyse se feront sous le controle du Maitre d’CEuvre et seront a la charge de I'entreprise. Les purges nécessaires seront
également réalisées avec I'agrément du Maitre d’ceuvre.

Niveau d’arase terrassements
Les niveaux d’arase terrassements sont arrétés en tenant compte :
- Des niveaux déterminés par les études d’exécution ;

- Des propositions de I'entrepreneur acceptées par le maitre d'ceuvre en cas de particularités géotechniques rencontrées pendant
les travaux.

3.1.1.16.1.1 Sous quai de chargement
3.1.1.16.1.2 Sous dalle de stockage
3.1.1.16.1.3 Sous voie de circulation
3.1.1.16.1.4 Sous voie ferrée
3.1.1.16.1.5 Pour purge

3.1.1.16.1.6 de bassin de décantation

Pour rappel
3.1.1.16.2 Couche de fondation de chaussée

Matériaux pour couche de forme

Les graves d’apport pour couche de forme seront de granularité 0/D, correspondant a une classe R21 ou D21/D31 satisfaisant aux
critéres définis par le Guide Technique de Réalisation des Remblais et des Couches de Forme du SETRA / LCPC de septembre 1992.

Elles auront les caractéristiques suivantes :
-D <100 mm avec:

Dimension maximale des éléments : 10 cm
- Passant au tamis de 100 mm : 100 %

- Passant au tamis de 10 mm < 80 %

- Passant au tamis de 2 mm <30 %

- Passant au tamis de 80 um <5 %
-LA<45

-V.BS.<0.1

La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions du Guide Technique de Réalisation des Remblais et des Couches de Forme du
SETRA / LCPC de septembre 1992.

Graves non traités

e Caractéristiques des graves non traitées pour couches de fondation

Les graves non traitées seront de granularité 0/80 et 0/20, de catégorie GNT1 et GNT2, conformes aux spécifications de la norme NF
EN 13 285.

Les caractéristiques exigées sont, conformément aux définitions de la norme XP P98-545 :

® Résistance mécanique des gravillons : C

o Caractéristiques de fabrication des gravillons : Il|

o Caractéristiques de fabrication des sables : a

¢ Angularité des gravillons et des sables : Ic 2 60 %

¢ La grave aura un indice de plasticité non mesurable et une teneur en matiéres organiques (NF EN 1744-1) inférieure a 0,2%.

Page 84 / 88 |

CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Phase : Date :



MODERNISATION DES DALLES NORD ET SUD DU PORT DU BEAUIJOLAIS acere

ACERE - 5 Quartier de la Magdeleine - 88000 EPINAL

Composition et caractéristiques
La composition de la GNT est déterminée par |'entrepreneur de maniére a respecter les fuseaux de spécification du tableau 6 de la
norme NF P 98-129.

Les caractéristiques de la GNT obtenues a I'étude en laboratoire par I'entrepreneur seront transmises au maitre d'ceuvre pendant la
période de préparation. Les GNT proposées par I'Entrepreneur constituent un point d’arrét et feront I'objet d’une acceptation
provisoire par le Maitre d'ceuvre. L’acceptation définitive sera prononcée a la suite de la planche d’essai.

La GNT devra répondre aux performances mécaniques des GNT de type A, conformément a I'article 6.2 de la norme NF P 98-129.

Mise en ceuvre
La mise en ceuvre se fera conformément a la norme NF P 98-115.

Le support devra étre humidifié immédiatement avant le répandage, en fonction des conditions météorologiques.

Le répandage doit étre exécuté en pleine largeur et en une seule couche. Il sera exécuté de fagon a obtenir une surépaisseur
comprise entre 2 et 3 cm avant le réglage défini au C.C.T.P.

Le compactage sera réalisé avant le réglage de la GNT. Les dispositions du compactage sont conformes a l'article 7.5.5 de la norme
NF P 98-115.

Le répandage des matériaux est interrompu pendant les orages, les fortes pluies et les pluies modérées mais continues. Il peut étre
autorisé par le maitre d’ceuvre, en cas de pluie fine. En cas d’orage violent survenant au cours de la mise en ceuvre, le Maitre
d'CEuvre pourra exiger I'évacuation du chantier de la grave non traitée répandue et non compactée qui aura de ce fait subi des
dégradations.

Il pourra étre exécuté sur avis du maitre d’ceuvre un enduit monocouche sur la GNT2 immédiatement apres la fin du compactage de
celle-ci et son fin réglage, et en tout état de cause dans la méme journée.

Selon les conditions météorologiques, et en cas de dessiccation intervenant pendant la mise en ceuvre, il sera réalisé un arrosage
modéré mais fréquent et régulier a la rampe fine. Si, au moment du répandage, la surface n’est pas humide, elle devra étre
humidifiée.

Tous les compactages seront exécutés a la teneur en eau correspondant a I'Optimum Proctor Modifié, déterminée par les essais
préalables a la charge de I'entreprise.

L'entrepreneur exécutera a ses frais les travaux d'arrosage ou de scarification qui se révéleraient nécessaires.

Compactage

La qualité du compactage sera constaté par l'intermédiaire de la mesure de I'énergie de compactage dépensé et de I'épaisseur des
couches mises en oeuvre.

L'énergie de compactage est exprimée, pour un compacteur donne, au moyen du rapport Q/S dans lequel :

Q est le volume de sol, exprime en metres cubes, compacte pendant 2 jours de travail,

S est la surface brute balayée par le compacteur pendant le méme temps. Cette surface sera évaluée en multipliant la distance
parcourue par le compacteur par sa largeur d'appui au sol.

. La surface brute correspond a 50 % de la surface réellement balayée.

. Les valeurs Q/S et e (epaisseurs des couches) constatées sur les remblais en place devront respecter les valeurs limites
définies dans les tableaux du fascicule 3 de la Recommandation pour les Terrassements Routiers pour les différents sols
susceptibles d'étre rencontres lors des travaux et pour divers types de compacteurs.

La signification des symboles définissant les classes de compacteurs est celle de la Recommandation pour lesTerrassements Routiers.

Les regles de compactage définies ci-dessus sous-entendent le respect des conditions techniques suivantes relatives :

. La vitesse de marche du compacteur :
COMPACTEUR VITESSE MAXIMALE
Rouleaux a pneu 6 km/h
Rouleau vibrant 2a3km/h

CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Phase : Date : Page 85/ 88 |



MODERNISATION DES DALLES NORD ET SUD DU PORT DU BEAUIJOLAIS acere

ACERE - 5 Quartier de la Magdeleine - 88000 EPINAL

2 km/h en cas de compactage intense
Rouleau a pieds dameurs 6 km/h

. Au déplacement des compacteurs sur la plateforme
Les engins de compactage devront toujours étre utilises de maniere a assurer une répartition homogene de I'effort de compactage
sur la totalité des remblais.

Au cours des compactages, I'effet de matelassage ne devra pas étre observé. S'il se produisait, I'entrepreneur devrait effectuer, a ses
frais, la purge de I'argile indésirable.

A défaut de mesure des densités au gamma densimeétre ou au densitométre a membrane, la compacité des remblais et des couches
de fondation sera contrélée par couche a raison d'un point de mesure par profil au moyen d'essais de plaques exécutées selon le

processus LCPC, contradictoirement entre le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur.

L’entrepreneur devra mettre, a ses frais, a la disposition des agents du laboratoire du maitre d’ceuvre, un véhicule du type
semi-remorque chargé de fagon a obtenir une charge minimum de 5 tonnes au centre de la remorque.

Les agents du laboratoire, aprés avoir vérifié les caractéristiques du véhicule, effectueront les essais a I'aide d’'un agent que
I'entrepreneur mettre a leur disposition.

La compacité sera considérée comme suffisante quand le rapport des modules K1 et K2 obtenue au cours de deux chargements
successifs sera inférieur a 1,8.

Le diametre de la plaque utilisée sera déterminé selon I'épaisseur des couches de matériaux mis en ceuvre.
Les matériaux seront déversés au lieu d'emploi et mis en ceuvre dans les conditions précisées au CCTG.
Le compactage sera réalisé de maniere a obtenir 95 % de I'optimum Proctor modifié.

La couche de fondation sera réalisée avec une surlargeur, de maniere a permettre la répartition des charges. Cette surlargeur sera
au minimum égale a 0,40 m en déblais, et, 0,60 m en remblai. La surlargeur est mesurée par rapport au nu intérieur des bordures.

3.1.1.16.2.1 GNT 0/80 épaisseur 80 cm sous enrobé
3.1.1.16.2.2 GNT 0/80 épaisseur 50 cm sous dallage
3.1.1.16.2.3 GNT 0/20 épaisseur 10 cm

3.1.1.17 VARIANTE n°2 (a la prestation 2.2- Rabotage d’enrobé et 10.4 — Couche de base de chaussée) : Recyclage des
enrobés existant

A travers la variante n°2, l'entreprise propose I'annulation et le remplacement des prestations de base, consistant a raboter la
couche de roulement existante et a appliquer les nouvelles couches de base et de roulement en enrobé.

Cette variante offrira la possibilité a la maitrise d'ouvrage d'adopter pour une solution technique plus propre, pour réduire la
consommation de matériaux et également les émissions de CO2.

L'entreprise précisera dans son offre les mesures qu'elle se propose de mettre en ceuvre qui permettrons de réduire les GES (gaz a
effet de serre).

Ces mesures proposées a travers la variante seront comparés par I'entreprise a la solution de base, dans le cadre d'une analyse des
émissions directes, résultant de l'activité pour réaliser la prestation, qu'elle soit liées a la combustion des carburants ou aux
processus industriel (Scope 1)

L'entreprise précisera lors de la remise de son offre si elle utilisera des agrégats recyclés.

Les agrégats proviennent du fraisage ou de la démolition d'enrobés bitumineux, ainsi que des surplus de centrales d’enrobage
(conformément a la norme NF EN 13108-08).
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lls sont de catégorie F1 en référence a la norme NF EN 13108-08 et doivent faire I'objet d’une fiche technique produit, comme
indiqué dans I'annexe E du Guide Technique sur |'utilisation des normes enrobés a chaud.

La caractérisation des agrégats d’enrobés par des essais n’est pas obligatoire lorsque le taux de recyclage envisagé en couche
d’assise et de liaison ne dépasse pas 20%, sous réserve d’un stock homogeéne caractérisé par une fiche technique d’enrobés (FTAE).

Lorsque le taux de recyclage est supérieur a 20% et inférieur a 40%, le recyclage de matériaux sera soumis a I'acceptation du maitre
d’ceuvre sur présentation d’un dossier préparé par I'entrepreneur comprenant :

- un dossier d'identification du matériau recyclé portant sur au moins 12 analyses granulométriques et teneurs en liant, avec une
identification du liant hydrocarboné (pénétrabilité a 25°C, température de ramollissement BilleAnneau) portant sur au moins trois
échantillons de liant récupéré.

- la définition précise de la nature du liant hydrocarboné (bitume pur ou liant spécial de régénération). La qualité de ce liant devra
étre appréciée en laboratoire sur le mélange du liant résiduel extrait et du liant de régénération

- une étude de formulation, avec les matériaux du chantier, comprenant impérativement un essai d’orniérage.

Pour un BBME, BBSG ou BBM utilisé en couche de roulement, I'incorporation d’agrégats (matériaux granulaires provenant du
fraisage ou de la démolition d’enrobés bitumineux ou de surplus de centrales d’enrobage, conformes a la norme NF EN 13108-08) en
dosage inférieur ou égal a 10% peut étre envisagée sans étude de formulation supplémentaire, sous réserve d’un stock homogéne
caractérisé par une fiche technique d’enrobés (FTAE).

La classification des agrégats d’enrobés ainsi que leurs emplois sont définis selon le chapitre 7 du Guide Technique sur I'utilisation
des normes enrobés a chaud. La fiche Technique doit préciser la classe d’agrégat en référence au tableau 11 du guide cité
précédemment.

Les tableaux ci-aprés indiquent la classification des caractéristiques des agrégats.

Classification de I'étendue de la teneur en liant :

Etendue de la teneur en liant Catégorie
< 1% TL1
< 2% TL2
> 2% ou non spécifié TL NS

Classification de la pénétrabilité et de la TBA du liant :

Pénétrabilité en 1/10 mm TBA ou point de Fréquence des essais Catégorie
ramollissement en °C
Minimale =5 et Minimale = 77 et 1 essai pour 1000 tonnes avec B1
étendue <15 étendue <8 un minimum de 5 essais
Minimale = 5 Maximale = 77 1 essai pour 100 tonnes avec un B2

minimum de 5 essais

A déclarer A déclarer Non specifiée B NS

Classification de I'homogénéité de la granulométrie des agrégats :

% passanta 1,4 D % passant a D % passanta 2 mm % passant a 0.063 mm Catégorie
Vsi 99 Li85Ls99e 10 el5 ed G1
Vsi 99 Li80Ls99e 15 e 20 eb6 G2
Non spécifiée Non spécifiée Non spécifiée Non spécifiée G NS

Note : les définitions de D, Vsi, Li, Ls et e sont celle de la norme XP P 18-545

Classification des agrégats selon les caractéristiques intrinséques des granulats :

Catégorie des granulats Fréquence des essais Catégorie
Code A ou B et code Ang 1 pour les 1 parlot R1
gravillons et sables
Code C ou non caractérisé Non spécifiée R NS
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En fonction des résultats de caractérisation des agrégats ainsi défini, le tableau n°11 du Guide précité précise les limites d'utilisation
des agrégats dans les enrobés retenus dans le présent CCTP, sous réserve que I'étude soit acceptée par le maitre d'ceuvre (point
d'arrét). L'entreprise doit par ailleurs préciser dans son PAQ les moyens dont elle dispose en matiére de recyclage d'agrégats.

Limite d'utilisation des agrégats en fonction de leur caractérisation et de leur usage :

Utilisation des agrégats d'enrobé
Couche de roulement 0% 10%Y) 30% 10% 40%
Usage dans la Couche de liaison
chaussée — 10% 20% 30% 40%
Couche d'assise
Teneur TLs TL, TL
Liant bitumineux Pénétrabilité ou
Composants TBA B ns B ns B> B1
de I'agrégat —
, & g, Granularité G ns G, G
d'enrobé ——
Granulats Caractéristiques
N R ns Ry R ns Rq
Intrinseques
(1) Sj la teneur en liant moyenne de I'agrégat est supérieur a 5%, on considére que I'enrobé est un béton bitumineux dont les granulats ont été
choisis selon des critéres minimaux voisins de ceux qui sont recherchés pour le matériau recyclé.

Pour rappel
3.1.1.17.1 Rabotage d'enrobé pour recyclage

Les revétements existants seront rabotés sur une épaisseur correspondant a la couche de roulement et a la couche de base.

Si I'entreprise ne procéde pas au retraitement de ces matériaux, les produits de ces rabotages seront évacués en centre de
traitement agréé.

3.1.1.17.2 Couche de base de chaussée

Formulation de la couche de base
Elle sera constituée d’'un mélange granulats 0/20 et de bitume 60/70 ou 80/100 dosé a 4 %.

Les granulats pour grave bitume auront les caractéristiques suivantes :
e Granulométrie d/D : 0/20

® Valeur au bleu : VBS< 0,2

¢ Indice de plasticité : non mesurable

e Coefficient Los Angeles : < 25

Elle sera constituée par des graves brutes alluvionnaires concassées.

L’entrepreneur fournira au Maitre d’ceuvre les renseignements suivants :
¢ Origine et nature des granulats

e Granularité

¢ Valeur au bleu

¢ Indice de plasticité

e Coefficient Los Angeles

Les matériaux seront déversés au lieu d'emploi et mis en ceuvre dans les conditions précisées au CCTG.
Le compactage sera réalisé de maniere a obtenir 95 % de I'optimum Proctor modifié.
3.1.1.17.2.1 EME - CI2 - épaisseur 10 cm sous enrobé

3.1.1.17.2.2 EME - CI2 - épaisseur 11 cm sous enrobé

3.1.1.17.2.3 GB3 - épaisseur 14 cm sous dallage
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