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MODERNISATION DES DALLES NORD ET SUD DU PORT DU

acere

Gro
BEAUJOLAIS upe
DESCRIPTION DES OUVRAGES Ind U PxUen€
3.2.2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES TPO1
3.2.2.1.1 Installation de chantier..........coooiieiiieeceeee e S
Descriptif:
"Ce prix rémunére au forfait :
- les frais d'installation de chantier
- la cloture de I'emprise des travaux par barrieres métalliques hauteur 2.00 m
- I'amenée et le repliement du matériel
- les aménagements de terrains si nécessaires
- tout frais d'installation, d'amenée et de repliement de baraque de chantier si nécessaire
- tout frais d'installation, d'amenée, de vidange et de repliement de sanitaire provisoire si
nécessaire
- la signalisation provisoire et temporaire du chantier
- I'approvisionnement des matériaux
- les branchements aux réseaux divers si nécessaire
- le nettoyage du chantier et le rendu a I'existant de la zone d'installation
- toutes autres sujétions pour un chantier de cette nature pour respecter la réglementation
en hygiene et sécurité en vigueur
Une fraction égale au deux tiers sera réglée a I'entreprise aprés visite par le maitre d'ceuvre.
Le solde sera versé une fois les travaux terminés et I'état des lieux réalisé par le maitre
d'ceuvre."
Mode de métré : Le Forfait
Prix en toutes lettres :
3.2.2.1.2 EtUdes d'@XECULIONS .....c.vouiiieieieteeeeceeeeeee ettt S
Descriptif:
"Ce prix rémunére au forfait :
L'établissement et la diffusion des notes de calculs et des plans d'exécutions nécessaires au
chantier.
Les documents seront établis en trois exemplaires + fichier informatique."
Mode de métré : Le Forfait
Prix en toutes lettres :
3.2.2.1.3 SigNAlISAtION. ..ottt S
Descriptif:
"Ce prix rémunére au forfait :
La mise en place, maintenance et repli de la signalisation réglementaire nécessaire aux travaux
sous circulation y compris alternat par feux tricolores.
Le forfait sera rémunéré a raison de 60 % a la mise en place et soldé au repliement."
Mode de métré : Le Forfait
Prix en toutes lettres :
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3.2.2.1.4 Marquage, Piquetage des rESEaUX..........cccueverirueeeriireeiereiteeereeree e ssees e

Descriptif:
"Ce prix rémunére au forfait :
Les prestations pour réaliser le piquetage et I'implantation de tous les ouvrages
Les sondages manuels ou mécaniques nécessaires dans tout terrain, trottoir, route pour la
bonne visualisation des réseaux ou éléments existants
La réfection des terrains, trottoirs, routes conforme a l'existant
La remise en place des bornes ou piquets détériorés, manquants ou enterrés."

Mode de métré : Le Forfait
Prix en toutes lettres :

Descriptif:
"Ce prix rémunére au forfait :
La réalisation avant travaux, par une personne assermentée, d'un état des lieux des parties
privatives concernées par les travaux ou a proximité immédiate de ceux-ci."

Mode de métré : Le Forfait
Prix en toutes lettres :

Descriptif:
"Ce prix rémunére au metre linéaire :
La réalisation mécanique ou manuelle d'une fouille de reconnaissance d'une section de 0,80 m
par 1,50 m de profondeur comprenant découpe, démolition du revétement de surface,
évacuation des déblais si non réemployables, remblai provenant des déblais ou d'apport et
réfection de surface a l'identique."

Mode de métré : Le Métre cube
Prix en toutes lettres :

3.2.2.2 RENFORCEMENT DE SOL

3.2.2.2.1 Mission G3, contrdle et dossier de recollement des travaux .....................

Descriptif:
"Ce prix rémunére au forfait :
Les prestations d’études d’exécution, de contréles, essais et récolement relatifs aux travaux
d’inclusions rigides tel que défini au CCTP comprenant :
- I'optimisation du maillage prévu au DCE pour s’adapter aux variations des hauteurs de|
charge sur les inclusions."

Mode de métré : Le Forfait
Prix en toutes lettres :

TPO4
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3.2.2.2.2 ESSais Préalable ... ..o

Descriptif:
"Ce prix rémuneére a 'unité :
La réalisation d’un essai préalable sur une inclusion pour permettre de valider les hypothéses|
géotechniques du dimensionnement.
- Ce prix comprend les frais d’amenée/repli spécifique, la mise en place de I'engin, la
fourniture et la mise en oceuvre des matériaux, la réalisation de I'essai et la rédaction du
Proces-Verbal ou de tout autre rapport permettant de comprendre les étapes des essais et des|
résultats obtenus.

Nota : le PV d'essais devra faire I'objet d'un visa avant d'entamer les travaux de renforcement
de sol définitifs."

Mode de métré : L'Unité
Prix en toutes lettres :

Descriptif:
"Ce prix rémunére au forfait :
L’amenée et le repliement en fin de chantier d’un atelier et des équipements nécessaires a la
réalisation d’inclusions rigides comprenant :
- la préparation du matériel, 'amenée a pied d’ceuvre, les opérations de repliement en fin
d’intervention,
- les frais d’entretien et de maintenance du matériel pendant la durée des travaux,
- les sujétions liées aux phasages et aux interférences avec les travaux généraux."

Mode de métré : Le Forfait
Prix en toutes lettres :

Descriptif:

"Ce prix rémuneére a 'unité :

Le déplacement du matériel, quelles que soient la distance et les voies empruntées, et son
installation sur chaque implantation d’inclusion comprenant :

- les difficultés éventuelles d’acces,

- les opérations de déplacement et de mise en station,

- les frais d’implantation et de repérage des inclusions."

Mode de métré : L'Unité
Prix en toutes lettres :

Descriptif:

"Ce prix rémunére au metre linéaire :

Le linéaire d’inclusion, la fourniture et la mise en ceuvre du matériau d’inclusion rigide tel que
décrit au CCTP."

Mode de métré : Le Métre linéaire

ft
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Prix en toutes lettres :
3.2.2.2.6 Essais de control des inclusions rigides par travées.............ccccccceveveevenennn.. ft s

Descriptif:
"Ce prix rémunére au forfait :
Les opérations de suivi des tassements sur et hors emprise des inclusions rigides tel qu’exigé
dans le CCTP comprenant :
- la mise en place des repéres et instrumentations,
- le suivi a la fréquence définie au CCTP,
- I’émission réguliere des PV de relevés."

Mode de métré : Le Forfait
Prix en toutes lettres :

Cachet de I'entreprise : Nom du signataire et signature
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