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NOTE LIMINAIRE

Lorsque dans le présent C.C.T.P. type figure la formule "a l'identique", elle implique le respect des
contraintes archéologiques et architecturales liges a I'histoire du batiment concerné ainsi qu'une
identité d'aspect avec les parties conservées, mais elle ne préjuge pas d'un usage strict des matériaux

initiaux comme des techniques de mise en ceuvre.

C.C.T.P Tous Corps d’Etat
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0 CLAUSES GENERALES COMMUNES A TOUS LES LOTS

0.1

DEFINITION DE L'OPERATION

Le marché a pour objet :
La réparation de la serre du jardin bouquetier du chateau de la Motte-Tilly, dans le département de
I’Aube (10).

0.2

PRESENTATION DU PROJET

Le projet est composé d'une Tranche Unique,

Les travaux seront décomposés par lots correspondants sensiblement aux corps d'état traditionnels du
batiment.

Les entreprises pourront soumissionner pour un ou plusieurs lots sous réserve qu'elles possedent la
qualification professionnelle correspondante.

Les travaux seront réalisés par les lots suivants :

N°du Lot Désignation
1 INSTALLATIONS DE CHANTIER / MACONNERIE
2 CHARPENTE-MENUISERIE DE SERRES-SERRURERIE- VITRERIE-PEINTURE
3 ELECTRICITE
4 PLOMBERIE

Programme des travaux:

La fourniture et mise en place de tous les équipements nécessaires et installations de chantier
(échafaudages, compteur chantier, engins de levage, benne, protections, ..) a la bonne
exécution des ouvrages,

Le nettoyage (brossage manuel) du mur bahut au 2 faces et de la galerie sommitale,

La reprise des briques de couronnement du mur bahut (angle cassé, rejointoiement...),
Relancis de briques en recherche, reprise de I'angle en dévers,

Le rejointoiement des magonneries,

La remise en état avec remplacement a l'identique des parties endommagées de I'ensemble
de l'ossature bois (éléments dormants et ouvrants) en bois, profils a 'identique existant,
compris portes, cloison intérieure, cadres et trappes de vasistas, et toutes déposes,

La suppression des contrefiches bois et moises des chevrons, placées en 2003 pour
consolidation,

La mise en place d’une panne muraliere pour fixations des chevrons et éviter leur glissement,

C.C.T.P Tous Corps d’Etat
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0.3

La réfection d’enduit a la chaux et mise en ceuvre d’un badigeon de chaux,

La réparation des toutes les lucarnes de ventilation compris celles en toiture avec mécanisme
de manceuvre avec poulies conservées, mise a jeu de tous les organes de rotation,

La dépose et repose de vitrages ou leur remplacement selon état, pose au solin de mastic,
fourniture de nouveaux vitrages compris taille en écaille a I'égout,

La remise et la mise en peinture de I'ensemble,

La remise aux normes du réseau électrique,

La réfection a neuf du solin en zinc avec contre-solin au droit du faitage et au droit du
batiment mitoyen (ancienne chaufferie)

La mise en place (restitution) des claies d’'ombrage,

La mise en place d’'une rampe d’arrosage intérieure avec vannes d’arrét

La repose de la pompe dans le puits,

Le nettoyage et le traitement antirouille du garde-corps et de I'échelle ainsi que la vérification
de leurs ancrages/scellements.

Evacuation des gravats

Remise en état des lieux

MAITRE D’OUVRAGE, MAITRE D’OEUVRE

La Maitrise d'ceuvre sera assurée par :

L'Architecte :

Joélle CUMIN

Architecte et urbaniste de I'Etat
Conservateur des Monuments Nationaux
62, rue Saint-Antoine

75 186 PARIS

Le Coordinateur :

Le Coordinateur sera nommé ultérieurement.

La Maitrise d’Ouvrages sera assurée par :
Maitre d'ouvrage :

DMO - département des opérations
Centre des Monuments Nationaux
62, rue Saint-Antoine

75 186 PARIS

0.4 CHOIX DES PROCEDES D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les principes généraux d'exécution des travaux sont définis par les C.C.T.P. de chaque lot.

Les entreprises devront prendre connaissance des C.C.T.P. de tous les corps d'état afin d'avoir une
parfaite vision de I'étendue et des limites de leurs prestations respectives.

C.C.T.P Tous Corps d’Etat
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0.5 PRESENTATION DES OFFRES

Un devis quantitatif D.P.G.F. est joint au présent dossier, ce document n'est pas contractuel et devra
étre vérifié par 'entreprise sous sa responsabilité, avant remise de sa proposition.

Afin de permettre la comparaison des propositions des entreprises, les devis estimatifs seront

obligatoirement établis a partir des cadres de quantitatifs fournis a titre indicatif. Cette obligation
n'exclut pas les modifications ou aménagements éventuels.

0.6 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

0.6.1 DOCUMENTS TECHNIQUES - NORMES

L'exécution des ouvrages et travaux seront soumis aux clauses et spécifications des documents et
textes réglementaires en vigueur a I'époque de |'exécution des travaux et contenus dans :

- Documents techniques unifiés édités par le C.S.T.B.

- Cahier des Charges D.T.U. définissant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire
les travaux

- Textes législatifs et réglementaires édités par le C.S.T.B.

- Normes applicables au batiment éditées par le C.S.T.B.

- Avis techniques édités par le C.S.T.B.

- Normes AFNOR

- Reégles NV 65 les effets de la neige et du vent sur les constructions

- Reégles N 84 action de la neige sur les constructions

- Regles professionnelles

- Lois et décrets d'application en vigueur, notamment loi 76.1106 du 6/12/76

- (Art.9) et décrets d'application 77.612 du 9/6/77 et 77.996 du 19/08/77 portant sur la sécurité
et I'hygiéne des chantiers.

- Reglement de sécurité concernant les établissements recevant du public (E.R.P)

- Prescriptions des fabricants de matériaux et matériels

Sont également applicables les recommandations et spécifications techniques du "Guide de la maitrise
d'ouvrage et de la maftrise d'ceuvre" rédigé par le Ministere de la Culture et approuvé en date du 2

mai 1988 compris I'ensemble des mises a jour

Tous les textes réglementaires et normes sont censés étre connus par les entreprises.

0.6.2  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Dans le cas ou des ouvrages décrits dans les CCTP ne figurent pas dans les textes réglementaires et
normes cités ci avant ou en différent par leur conception, I'entrepreneur devra toujours se conformer
aux prescriptions des CCTP quant a la qualité et a la mise en ceuvre des matériaux.

Les détails de construction existants devront étre respectés dans tous les cas. Si les caractéristiques
n'en sont pas modifiées et sous réserve de l'agrément du maitre d’ceuvre, I'entrepreneur aura la
possibilité de proposer des aménagements dans le choix des matériaux a employer ou dans leur mise
en ceuvre.

C.C.T.P Tous Corps d’Etat
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Il sera dérogé aux stipulations des textes réglementaires et normes en vigueur chaque fois que les
dispositions archéologiques ou autres de |'édifice I'imposeront.

0.7 NATURE DES MATERIAUX

La nature des matériaux mis en ceuvre sera conforme :
- aux prescriptions des textes réglementaires et normes en vigueur a I'époque de |'exécution
des travaux,
- aux prescriptions particulieres du C.C.T.P.,,
- aux échantillons acceptés par le maitre d’ceuvre.

L'emploi de matériaux ou matériels de qualité supérieure a celle demandée, ou décrits dans le présent
C.C.T.P. ne donnera lieu a aucun supplément de prix, a moins qu'il n'ait fait I'objet d'un ordre écrit du
maitre d’ceuvre contresigné par le maitre d’ouvrage.

L'emploi de matériaux de qualité inférieure entrainera automatiquement le refus. Le remplacement

qui en sera la conséguence, restera aux frais de |'entrepreneur, qui de plus, supportera la remise en
état des ouvrages attenant dont la détérioration en découlerait.

0.8 CONNAISSANCE DU PROJET

Chaque entrepreneur est tenu de prendre connaissance du CCTP afin de bien connaitre I'ensemble du
projet, reconnaltre la nature exacte de son lot et apprécier les incidences des travaux des autres corps
d'état sur les siens.

Chaque entrepreneur reconnat :
- s'étre rendu compte exactement des travaux a exécuter, de leur importance, de leur nature,
et de leurs conditions d'exécution.
- s'étre rendu sur place afin de prendre connaissance de I'état actuel des lieux, de
I'emplacement des travaux, des moyens d'acces, des difficultés d'approvisionnement et
d'exécution a mettre en ceuvre.

Il est entendu qu'il ne saurait étre accordé en cours de chantier une majoration quelconque de prix,
pour raison d'omission ou d'imprécision.
Chaque entrepreneur devant l'intégralité des travaux nécessaires au complet achévement des travaux.

Il pourra éventuellement étre accordé des suppléments pour les travaux résultant d'une modification
ordonnée par avenant, signé du Maitre de I'Ouvrage.

En cas de doute, manque de concordance entre documents, omissions, les entrepreneurs en
référeront immédiatement au maitre d’ceuvre, et ce avant la remise des offres, faute de quoi ils
seraient tenus responsables des erreurs qui pourraient se produire et des conséquences de toutes
natures qu'elles entraineraient.

C.C.T.P Tous Corps d’Etat
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0.9 ORGANISATION DE CHANTIER

0.9.1 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier auront lieu de facon réguliere a jours et heures fixés par le Maitre
d'ceuvre et/ou le Maitre d'ouvrage.

Les entrepreneurs seront obligatoirement tenus de participer a ces réunions ou d'y étre valablement
représentés.

Un compte-rendu sera établi a l'issue de chaque réunion et diffusé aux entreprises. Dans le cadre du
marché, les comptes rendus ne vaudront pas ordres de services. Toutes les modifications entrainant
des engagements financiers devront étre des avenants ou des ordres de services contresignées du
maitre d’ouvrage et de la maitrise d’ceuvre.

0.9.2 HYGIENE, SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Chaque entreprise s'engage a faciliter la mission du coordonnateur, des organismes et controleurs de
sécurité, notamment a |'occasion des visites de chantier ou des enquétes effectuées a la suite
d'accidents.

Les entreprises devront respecter les dispositions réglementaires en matiere de sécurité et de
protection de la santé, ainsi que le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de
Protection de la Santé (P.G.C.S.P.S.) dans le cas ou un coordonnateur S.P.S. a été désigné par le
Maitre d'Ouvrage.

Dans tous les cas, elles devront se conformer aux directives et circulaires des organismes de
prévention (OPPBTP, CRAM, INRS...).

Chaque entreprise devra établir dans les délais contractuels et avant le commencement des travaux,
le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.) et le transmettre au Maitre
d'Ouvrage, Maitre d'CEuvre, coordonnateur S.P.S., organismes de sécurité, chantier, etc...

Les entreprises et leurs sous-traitants, chacun pour ce qui le concerne, devront tenir compte, dans le
cadre de leur offre, de toutes les incidences économiques induites par les prestations nécessaires a
I'hygiene, a la sécurité et a la protection de la santé qui seront réputées comprises dans le prix du
marché.

0.9.3 PRECHAUFFAGE

Les entreprises pour lesquelles les prestations a exécuter nécessitent un préchauffage préalable
devront :
- tous les corps de chauffe électriques nécessaires,
- les raccordements électriques de ces corps de chauffe sur les branchements provisoires
exécutés a l'intérieur du chantier.

La location des appareils de chauffage sera a la charge exclusive des entreprises utilisatrices.

Les frais de consommation seront imputés au compte prorata.

C.C.T.P Tous Corps d’Etat
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0.9.4 NETTOYAGE DE CHANTIER-PROTECTIONS DES OUVRAGES

NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entreprise devra nettoyer et évacuer ses matériels et gravois au fur et a mesure de
I'avancement des travaux.

Tous les gravois, les échafaudages, bois de coffrage, détritus de pose, etc.... devront étre sortis des
constructions, enlevés ou rangés immédiatement apres I'exécution des travaux.

Le chantier sera tenu en permanence en état de propreté et il ne sera en aucun cas accepté de dépbts
de gravois permanents.

Les salissures des voies par les camions et engins de chantier devront étre évitées en prenant toutes
les précautions nécessaires. Dans le cas contraire, les nettoyages de ces voies seront effectués par
I'entreprise titulaire du lot 1 INSTALLATIONS DE CHANTIER - MACONNERIE, a charge pour elle de se
faire rembourser les frais correspondants par I'entreprise responsable, si ces dégradations ne sont pas
de son fait. Ces frais sont imputés au compte prorata si lI'auteur n'a pas été identifié.

L'évacuation des déchets et gravois résultants des opérations de nettoyage sera gérée selon les
dispositions du chapitre "GESTION DES DECHETS DE CHANTIER".

PROTECTION DES OUVRAGES :

Des leur achévement, chaque entreprise devra protéger ses ouvrages pour éviter toute détérioration,
et ce jusqu'a la fin du chantier.

Chaque entreprise devra donc prévoir pour ses protections la mise en place, les remaniements
nécessaires, I'entretien et la dépose en fin de chantier. La valeur de ces prestations sera incluse dans
les prix unitaires.

Toutes dégradations constatées sur les ouvrages publics ou privés feront I'objet d'une réparation dans
les mémes conditions que les nettoyages de voies.

Les protections ne devront en aucun cas représenter une géne pour les autres intervenants.

Dans ces conditions, I'entreprise responsable d'une protection devra se mettre en relation avec les
autres lots afin de définir un protocole d'intervention.

0.9.5 NETTOYAGE DE RECEPTION

Préalablement a la réception provisoire, tous les ouvrages seront nettoyés et préparés pour leur
livraison en état de service. En cas de non-exécution des prescriptions ci-dessus, le maitre d’ceuvre se
réserve le droit de faire appel a une entreprise spécialisée qui exécuterait alors ce travail aux frais des
entreprises défaillantes.

0.9.6 COORDINATION ENTRE LES ENTREPRISES

Les entreprises de tous les corps d'état devront se préter a ce qu'une parfaite et complete
coordination puisse avoir lieu sur le chantier sous la direction du maitre d’ceuvre.

C.C.T.P Tous Corps d’Etat
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Elles devront remettre au maitre d’ceuvre dans les délais convenus, tous les documents, plans de

réservation, etc.... nécessaires a un déroulement normal du chantier, dans le cadre du planning
contractuel.

La non fourniture de ces documents a la date prévue pourra entrainer, outre la responsabilité des
travaux supplémentaires qui en découlerait, I'application des pénalités prévues au C.C.A.P.

0.9.7 ECHANTILLONS — MODELES - MAQUETTES

Tous les échantillons, modeles, maquettes demandés pour fixer les choix dans le cadre des C.C.T.P. et
des plans, devront étre soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre et/ou du Maitre de I'Ouvrage avant
une date a fixer d'un commun accord au cours des rendez-vous de chantier.

Le C.C.T.P. prévoit pour certains matériels un échantillon de référence et autorisent la fourniture de
matériels qualifiés "d'équivalent”. Il est spécifié que I'appréciation de I'équivalence des matériels et
matériaux présentés par |'entreprise, avec ceux de référence, appartient au maitre d’ceuvre et/ou au
Maitre de I'Ouvrage, et qu'en cas de divergence de vues avec I'entrepreneur, en ce qui concerne cette
équivalence, celui-ci sera tenu de fournir les matériels de référence.

Dans le cas ou les entreprises envisageraient de mettre en ceuvre des matériaux "équivalent" a ceux
prescrits dans les C.CT.P., elles devront obligatoirement fournir les fiches techniques des matériaux
pProposeés.

Les échantillons acceptés par le Maitre d’ceuvre et le Maitre de I'Ouvrage seront groupés par

panoplies et exposés dans un local spécialement affecté; ils serviront de point de comparaison avec la
fourniture sur le chantier.

0.9.8 ESSAIS - DOCUMENTS A FOURNIR

Sont a la charge exclusive des entreprises concernées :
- tous les essais demandés par le Maftre d’ceuvre dans les limites qui sont définies dans les
Cahiers des Charges D.T.U. et dans les C.C.T.P.
- tous les essais et proces-verbaux correspondants
A l'appui de sa proposition, I'entreprise devra obligatoirement joindre les notices techniques des
matériaux prévus utilisés, ainsi que les avis ou agréments du C.S.T.B. pour certains produits.

0.9.9 PERMIS FEU : CONSIGNES PARTICULIERES CONCERNANT TOUS LES TRAVAUX

Les entreprises doivent prendre toutes précautions utiles afin qu'aucun sinistre ne se déclare et
notamment il est interdit :
1. d'effectuer en présence de public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque a ce
dernier ou qui apporteraient une géne a son évacuation,
2. d'effectuer des travaux par points chauds sans autorisation préalable (permis de feu) et sans
respect des consignes particulieres concernant ces types de travaux,
3. d'effectuer des travaux par points chauds simultanément a d'autres travaux présentant des
risques d'explosion (utilisation de solvants, colles, cires, peintures, etc.),
4. de déposer des matériaux ou gravats dans les cheminements d'évacuation ainsi que sur les
voies réservées aux véhicules de secours,
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5.

~

10.
11.

de stocker des liquides particulierement inflammables et des liquides inflammables de la
premiere catégorie en dehors de locaux aménagés a cet effet et de les utiliser en présence de
public,

de fumer sur les chantiers,

d'introduire ou d'utiliser des réchauds a l'intérieur des immeubles,

de neutraliser les moyens de protection incendie (porte coupe-feu calée ouverte, robinet
d'incendie armé rendu inaccessible, etc.),

de laisser se constituer des dépots de matiéres combustibles,

de quitter un chantier sans avoir effectué une ronde de sécurité,

d'effectuer des branchements électriques sur les installations existantes sans autorisation
préalable.

0.9.10 PERMIS FEU : CONSIGNES PARTICULIERES CONCERNANT LES TRAVAUX PAR POINTS CHAUDS

Tout travail par point chaud ou comportant I'usage d'une flamme devra faire I'objet d'une autorisation
préalable globale du Maitre d'CEuvre.

Les permis de feu seront établis par l'entreprise et visés par le Maitre d'ceuvre, les moyens de
protections adaptés seront installés (extincteurs, protections diverses, etc....).

Les personnels et entreprises doivent prendre toutes précautions utiles afin qu'aucun sinistre ne se
déclare et notamment respecter les mesures suivantes :

AVANT LES TRAVAUX

1. repérer les moyens d'alerte et d'extinction,

2. disposer de moyens d'extinctions propres, pour chaque lieu de travaux, au minimum un
extincteur a eau pulvérisée de 9 litres ou un seau - pompe et un extincteur approprié aux
risques,

3. afficher un exemplaire du permis de feu sur les lieux des travaux ;

4. vérifier que le matériel de soudage, découpage, etc. est en parfait état de fonctionnement,

5. s'assurer que les chalumeaux sont équipés de clapets anti-retour,

6. vérifier que la tension d'utilisation des matériels est compatible avec la tension d'alimentation
de l'installation,

7. vérifier que I'organe de coupure de I'alimentation électrique est accessible et identifié,

8. prendre les mesures nécessaires pour que les bouteilles de gaz soient facilement déplagables
en cas de sinistre,

9. colmater les ouvertures susceptibles de laisser passer des projections incandescentes, a l'aide
de matériaux incombustibles,

10. écarter les matériaux combustibles en contact avec les parties métalliques et conduites
surchauffées,

11. dégager les matériaux combustibles a environ dix métres autour du lieu des travaux par points
chauds,

12. protéger les parties exposées par des plaques incombustibles, des baches mouillées ou tout
autre procédé équivalent,

13. si le travail doit étre effectué sur un récipient, réservoir, canalisation ou autre corps creux
ayant contenu des produits inflammables ou explosibles, s'assurer de leur dégazage.

PENDANT LES TRAVAUX
1. mouiller les parties en bois pouvant entrer en contact avec la flamme du chalumeau,
2. surveiller les projections incandescentes et leurs points de chute,
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3. refroidir les parties ou objets chauffés, s'il y a impossibilité les déposer sur des supports
incombustibles,
4. assurer en permanence la surveillance du chantier, y compris pendant les heures de repas.

APRES L'EXECUTION DES TRAVAUX

1. arréter les travaux par points chauds deux heures avant la cessation du travail et maintenir
une surveillance rigoureuse des lieux,

2. indiguer in situ par des fleches rouges ou sur un plan affiché les points exacts des travaux par
points chauds pour faciliter les rondes,

3. fermer les bouteilles de gaz et démonter les manometres des bouteilles,

4. inspecter les lieux des travaux, les locaux et espaces adjacents ayant pu étre concernés par
des projections d'étincelles ou par des transferts de chaleur.

0.10 OPTIONS - VARIANTES

0.10.1 OPTIONS OBLIGATOIRES

Si elles existent, elles sont indiquées dans les C.C.T.P. propre a chaque corps d'état.

0.11 DISPOSITIONS PARTICULIERES PROPRES AU CHANTIER

0.11.1 PRISE DE POSSESSION DU CHANTIER

0.11.1.1 ETAT DES LIEUX AVANT TRAVAUX

Les entreprises prendront possession des lieux dans |'état ou ils se trouvent actuellement.
Préalablement au démarrage des travaux, un état des lieux sera dressé contradictoirement en
concertation avec le Maitre d'ceuvre et/ou le Maitre d'ouvrage et les tiers mitoyens, avec couverture
photographique datée (12 photos minimum).

Il ne sera admis aucune réclamation aprés signature.

De plus les entrepreneurs devront vérifier, avant de commencer leurs travaux, qu'ils ne sont pas
susceptibles de causer un préjudice a un tiers. lls devront prévoir toutes les protections nécessaires et
devront réparation intégrale de tout dommage.

0.11.1.2 ACCES AU CHANTIER - MOUVEMENTS DIVERS

L'accés au chantier se fera a partir des voies d'acces existantes qui le desservent.
L'accés aux zones de travaux (ouvriers, approvisionnements, etc.) se fera par le passage défini par la
Maitrise d'ceuvre en concertation avec le Maftre d'Ouvrage.

0.11.1.3 SERVITUDE DE VOISINAGE

Les entreprises devront s'efforcer de réduire les nuisances au maximum (bruit, poussiere, etc.) pour
les affectataires du site ;
C.C.T.P Tous Corps d’Etat

Réparation de la serre du jardin bouquetier- Chateau de la Motte-Tilly- Juillet 2024
- page 14 /59 -



Chateau de la Motte-Tilly C.CT.P.
Réparation de la serre du jardin bouquetier

Une vigilance particuliere due a la présence du public sera exigée.
Les manutentions lourdes, passage de véhicules sur les cheminements empruntés par le public se
feront en dehors des horaires d’ouvertures au public conformément aux dates et horaires ci-dessous :
Dates et horaires d’ouverture du chateau au public :

- du 15 avril au 14 octobre : du mardi au dimanche, 10h - 18h

- du 15 octobre au 14 avril : du mercredi au dimanche, 10h - 17h
Les entreprises pourront néanmoins travailler entre la pause méridienne.
Les installations a I'origine de bruits, odeurs, poussieres et danger devront, dans toute mesure du
possible, étre écartées des zones occupées. Il en est de méme pour les zones de stockage. Il devra en

étre tenu compte dans I'établissement du plan d'installation de chantier.

La législation concernant les dispositifs réduisant le bruit des engins devra étre totalement respecté.

0.11.2 |NSTALLATIONS DE CHANTIER - GESTION DES DECHETS

0.11.2.1 INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER

Elles seront a la charge et réalisées par I'entreprise du :

Lot n® 01 — INSTALLATIONS DE CHANTIER / MAGONNERIE

Cette entreprise devra donc réaliser :

- l'installation d'un panneau de chantier sur le modéle fourni par la maitrise d’ouvrage,
imprimer en format A0 (841 mm x 1189 mm) sur un support plastifié (polycarbonate ou
similaire) résistant aux intempéries et pourvu de 4 ceillets métalliques (aux angles) pour en
faciliter I'accrochage ;

- les branchements et installations d'eau potable, d’électricité,

- l'installation des locaux mis a disposition par la Maftrise d’ouvrage,

- l'installation d'une cl6ture de chantier, pour aire de stockage et/ou de chantier,

- l'installation des échafaudages verticaux, plancher de travail, etc...,

- lacléture de chantier au pourtour des zones des travaux, et des aires de chantier

Les publicités sur la cl6ture et les échafaudages sont interdites.

0.11.2.2 GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Dans le cadre de la présente opération, chaque entreprise devra prévoir la gestion des déchets et
gravois de chantier qu'elle produit.

L'attention des entreprises est attirée sur les obligations législatives et réglementaires suivantes :
- valorisation obligatoire des déchets d’emballage (enfouissement interdit),
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C.C.T.P.

- élimination des autres déchets en fonction de leur nature (inertes, industriels banals,
dangereux) et de leur caractere ultime (enfouissement en centre agréés) ou non

(valorisation).

0.11.2.3 BASE DE VIE ET SANITAIRES

Le Centre des Monuments Nationaux mettra a disposition des entreprises des locaux. L’entreprise du
lot 1 devra I'entretien des locaux de cantonnement existant mis a disposition. Les employés pourront
utiliser les sanitaires existants sur le site. Sous réserve de leur maintien en parfait état de propreté. A
cet effet, un responsable sera désigné et tiendra un registre attestant du nettoyage hebdomadaire des
sanitaires mis a disposition des entreprises et de leurs sous-traitants éventuels. Le colt de I'entretien
est réputé inclus au forfait. En cas de manquement aprés mise en garde, le nettoyage sera réalisé par
une entreprise extérieure mandatée par le Maitre de I'ouvrage, les frais de ces prestations seront

imputées a toutes les entreprises au compte pro rata.

Localisation :

« Maison du Canal » a proximité immédiate de la serre disposant de toilettes et d’une

salle commune.

0.11.3 CONSIGNES PARTICULIERES DE PROTECTION POUR INTERVENTION EN MILIEU PLOMBE

Dans I'hypothese ou le repérage plomb et amiante avant travaux commandé par le Maitre
d’ouvrage ferait état de la présence de matériaux contenant du plomb et/ou de I'amiante
dans les parties concernées par les travaux, I'entreprise devra la mise en ceuvre de toutes les
installations et dispositifs de protection collective nécessaires en pareille matiere (tels que
sas de décontamination, pédiluve, lavabo, douche, baches, poubelles de tri, évacuation des
déchets plombés ou amiantés, etc.), ainsi que les équipements de protection individuelle
requis (tels que gants, masques, combinaisons, etc.), de maniére a garantir la sécurité des

compagnons et de toute personne intervenant sur le chantier.

Il appartiendra a I'entreprise de définir la nature et le niveau de ces protections en fonction
de sa propre évaluation des risques, fondée sur le rapport de repérage avant travaux fourni

par le Maitre d’ouvrage.

Il est ici précisé que I'ensemble des installations collectives seront mises a disposition de
I'entreprise titulaire du lot 1 et seront par conséquent laissées en place au plus tard jusqu’a
I'achevement des prestations prévues au titre de tous les lots. Elles seront maintenues en
permanence dans un parfait état d’entretien et de sécurité et jusqu'a enlevement des

éléments plombés.

Les protections individuelles sont dues par chacune des entreprises.

Sur la base de son évaluation des risques, I'entreprise choisira des procédés et méthodes de
travail propres a réduire au maximum les risques pour les travailleurs intervenant sur le

chantier.
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Avant toute exécution, I'entreprise soumettra a I'approbation du Maitre d’ceuvre et du
Maitre d’ouvrage sa méthodologie complete d’intervention en milieu plombé. Elle veillera
pendant toute la durée des travaux a I"application stricte des protocoles ainsi définis.

1  LOT N°1—INSTALLATIONS DE CHANTIER / MACONNERIE / PIERRE DE TAILLE

1.1  DISPOSITIONS GENERALES

1.1.1  CLAUSES GENERALES - DOCUMENTS TECHNIQUES - NORMES

L'entreprise titulaire du présent lot se reportera aux PRESCRIPTIONS GENERALES DE CHANTIER.
Il sera dérogé aux stipulations des normes chaque fois que les dispositions archéologiques ou autres
de I'édifice l'imposeront.

1.2  DISPOSITIONS PARTICULIERES PROPRES AU PRESENT LOT

1.2.1  OBIJET DES TRAVAUX

Le présent lot a pour objet :

- Lafourniture et mise en place de tous les équipements nécessaires et installations de chantier
et protections collectives en milieu plombé,

- Le nettoyage (brossage manuel) du mur bahut et de |a galerie sommitale,

- Larestauration des magonneries briques (reprise des briques de couronnement du mur bahut -
angle cassé, rejointoiement, relancis de briques en recherche, reprise de I'angle en dévers du
mur bahut.),

- Le rejointoiement des magonneries,

- Le bouchement des anciens empochements des contrefiches,

- Latranchée depuis le puis jusqu’au mur de la serre, le percement du mur pour passage de
I'alimentation en eau depuis le puits jusqu’a I'intérieur de |a serre, le remblaiement de la
tranchée, en coordination avec le lot plomberie,

- Le décapage/ nettoyage du sol/ cheminement intérieur de la serre,

- L’évacuation des gravats aux décharges publigues

1.2.2  OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

PENDANT LA PERIODE DE PREPARATION DU CHANTIER :

C.C.T.P Tous Corps d’Etat
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L'entreprise devra fournir toutes indications utiles pour permettre la mise au point définitive des
détails des éventuels autres corps d'état; ces renseignements seront matérialisés par des croquis ou
dessins a I'échelle si la demande en est formulée, coordination avec le lot n°2.

AVANT LE DEBUT D'EXECUTION DES TRAVAUX :

L'entreprise devra :

- prendre connaissance des descriptifs des autres corps d'état fournissant toutes indications
utiles pour avoir une parfaite et complete vision des travaux a exécuter, de leurs étendues et
de leurs limites.

- définir les procédés a employer pour la réalisation des travaux en accord avec le Maitre
d’ceuvre . L'entreprise sera tenue pour responsable du procédé retenu.

- s'assurer du respect des points de détails établis en accord avec les autres entreprises.

PENDANT L'EXECUTION DES TRAVAUX :

L'entreprise devra a ses frais :

- I'ensemble de la fourniture et de la mise en ceuvre de tous les ouvrages a réaliser au titre de
son lot, sauf indication contraire explicitement indiquée dans la description des ouvrages.

- lafourniture et la mise en ceuvre de toutes les installations complémentaires de chantier
propres au présent lot et nécessaire a la bonne exécution de ses travaux (échafaudages
complémentaires, planchers de travail, planchers de garantie, étaiements, goulottes, bennes,
baraques, camions, engins divers....).

- dans le cas de travaux dans des batiments ou édifices existants, les dispositions
complémentaires nécessaires pour assurer la protection des ouvrages existants conservés. Les
dispositions proposées doivent étre soumises a I'avis du Maitre d’ceuvre.

Toutes détériorations d'ouvrages destinés a étre conservés entraineront la remise en état sans délais
de ces ouvrages par l'entreprise du présent lot a ses frais :

- les précautions pour assurer le stockage des matériaux a l'abri des intempéries et des

accidents.

- les dispositifs de protection et de sécurité pour I'exécution de ses travaux.

- les sujétions de montage et d'approvisionnement a pied d'ceuvre
Toutes ces sujétions seront incluses dans les prix forfaitaires et comprendront les prestations
complémentaires tels que transports, installations, locations, manutentions, déposes, etc...

AVANT LA RECEPTION :

L'entreprise devra a ses frais :
- tous les nettoyages nécessaires pour la livraison des ouvrages en parfait état de propreté.
- toutes les précautions a prendre lors du nettoyage pour ne pas endommager les ouvrages ou
travaux des autres corps d'état.
- Toute détérioration entrainera obligatoirement la remise en état ou le remplacement aux frais
de 'entreprise.
- I|'évacuation compléte de tous les déchets, gravois et emballages.
Elle devra toutes les prestations indispensables au complet et parfait achevement de ses ouvrages
sans qu'elle puisse prétendre a aucune majoration de prix ou indemnités supplémentaires.
Sauf indication contraire au bordereau, ces dispositions seront considérées incluses dans la valeur des
prix forfaitaires.
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1.2.3  INSTALLATION DE CHANTIER PROPRE AU PRESENT LOT

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra prévoir la mise en place de toutes les installations
nécessaires a la bonne exécution de ses travaux (échafaudages complémentaires, planchers de travail,
planchers de garantie, étaiements, goulottes, bennes, baraques, camions, engins divers...).

Ces sujétions seront incluses dans les prix unitaires et comprendront transports, installations,
locations, manutentions et déposes.

1.2.4 PRECRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

1.2.4.1 Montage — démontage - modifications

Les opérations de montage, démontage et modification des échafaudages seront réalisées :

- par un personnel qualifié et formé a ces missions et intervenant sous la direction d’une
personne compétente, dans un périmétre de sécurité inaccessible aux tiers (le titulaire du
présent lot doit inclure dans son offre tous les moyens pour baliser et isoler la zone de
montage des échafaudages) dans des conditions slres (plan de montage, notice du
fabriquant, note de calcul), a partir de constituants en bon état et compatibles entre eux.

Lorsqu’un échafaudage est installé, il convient d’assurer :

- sa stabilité en cours d’utilisation et sa résistance aux contraintes pour lesquelles il est prévu
ainsi gu’a celles résultants des conditions atmosphériques,

- la prévention du risque de chute de hauteur ainsi que des conditions de travail, de circulation
et d’acces s(rs,

- la prévention des risques en cours de montage, démontage, transformation au travers des
mesures spécifiques pour les personnes chargées de ses opérations a contraintes élevées ainsi
gue pour les tiers.

1.2.4.2 Compétence du concepteur et monteur

L'ensemble des opérations destinées a monter, démonter, modifier sensiblement I'échafaudage devra
avoir bénéficié d'une formation spécifique avec attestation de compétence. Il est de la responsabilité
du chef d'établissement de faire appel a quelqu'un dont il s'est assuré de la compétence (attestation
de formation relative a la recommandation R408 de la CNAM ou justificatifs des éléments de
référence qui ont permis d'apprécier la compétence des personnes concernées).

1.2.4.3 Notices de montage, notes de calcul, controles réglementaires

Tous les échafaudages de plus de 24 m de haut seront accompagnés d'un plan avec note de calcul
justifiant toutes les dispositions de stabilité et de résistance de I'ensemble de I'échafaudage.
Dans le cas d'échafaudage de hauteur inférieure ou égale a 24 m, il y a lieu d'établir un plan et de
justifier, par note de calculs, les dispositions prises si celles-ci ne sont pas décrites par le constructeur.
La note de calcul doit étre élaborée par une personne compétente.
Dans le cas d'échafaudages avant le droit d'usage de la marque NF, aucune justification n'est a fournir
si les conditions d'utilisation sont inférieures ou égales aux charges conventionnelles des normes sous
réserve :

- qu'ils soient montés selon les dispositions standards du fabricant retenu par la marque,

- que les charges d'utilisation soient inférieures ou égales aux charges conventionnelles des

normes en vigueur,
- que les appuis soient de résistance suffisante,
- que les ancrages soient en nombre suffisant et de résistance adaptée.
C.C.T.P Tous Corps d’Etat
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Dans le cas d'utilisation d'éléments ne provenant pas d'un méme fabricant (cas des planchers bois ou
métalliques ne provenant pas du méme fabricant que les éléments de structure), I'employeur doit
satisfaire a toutes les obligations figurant dans le décret en cours notamment a la note de calcul, aux
marquages en matiere de charges admissibles (échafaudage et planchers) et aux vérifications
réglementaires notamment I'examen de I'état de conservation, d'adéquation et I'examen de montage
et d'installation.

1.2.4.4 Réception des échafaudages avant utilisation

Un proces-verbal de réception écrit et contradictoire devra étre établi au cours d'une visite commune
entre le titulaire du présent lot et le C.S.P.S. Il portera sur la conformité au cahier des charges et aux
besoins des utilisateurs, les modifications éventuelles que |'utilisateur pourra étre amené a apporter. ||
sera établi par le monteur et signé par le monteur et |'utilisateur.

En cas d'usage successif, une réception contradictoire avec trace écrite sera réalisée a chaque
transfert de garde et d'entretien.

Nota : il sera exigé (dans le cadre du présent marché) des réceptions d’échafaudages par parties
cohérentes permettant le démarrage de chaque phase et I'utilisation des échafaudages.

1.2.45 Affichage et signalisation

Apreés réception, il y a lieu d'afficher un panneau fixé sur I'échafaudage, mentionnant les conditions
d'utilisation et interdisant I'accés aux personnes et aux entreprises non autorisées.

1.2.4.6 PV de contrble de mise en place et de maintien

Dans la phase préparation de chantier, le coordonnateur SPS organisera et animera une réunion au
cours de laquelle seront définis, validés et formalisés de facon précise, par les concepteurs et
utilisateurs :

- les options retenues ;

- la nature, le positionnement, les dimensions des protections bas de pente, de rives et sur
toitures terrasses ;

- Le descriptif des protections retenues sera formalisé a I'aide du formulaire « compte-rendu de
réunion préparatoire » (disponible auprés du coordonnateur SPS) qui sera transmis dans les
meilleurs délais :

- au maitre d'ouvrage,

- alamaitrise d’ceuvre,

- aux différentes personnes concernées

Avant le début des travaux et avant |'utilisation de I'échafaudage (de pied ou sur consoles) par chacun
des intervenants, le coordonnateur SPS, le Maitrise d’ceuvre, le Maitre d’Ouvrage, I’0.P.C. ainsi que le
Contréleur Technigue seront informés de la date de début des travaux.

Le coordonnateur SPS et/ou la maitrise d’ceuvre et/ou le maitre d'ouvrage, avant démarrage des
travaux de chacune des entreprises de Maconnerie, Charpente — Menuiserie de Serres, Serrurerie:
- controle la présence des protections bas de pente, de rives et sur les toitures terrasses par
rapport aux pieces de marché et au compte rendu cité précédemment,
- rédige et fait signer le PV de contréle aux participants (suivant le formulaire disponible aupres
du coordonnateur SPS),
- donne et/ou transmet ce PV de controle aux personnes concernées.
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En cas de présence d'anomalie pré-identifiée (cas ou une case grisée du PV de controle est cochée) :

- l'arrét des travaux en cours est immédiat,

- l'entrepreneur rectifie les anomalies et en informe le Coordonnateur SPS et/ou les maftrises
d'ouvrage et d’ceuvre,

- le coordonnateur SPS et/ou le maitre d’ceuvre et/ou le maitre d'ouvrage controle cette
remise,

- ensécurité a l'aide d'un nouveau PV de contrdle (transmis aux intéressés),

- l'entrepreneur reprend ses travaux.

En cas de présence d'autres anomalies (case non grisée du PV de contréle cochée ou autres

observations), I'entrepreneur tient compte des remarques formulées par le coordonnateur SPS et
poursuit les travaux.

1.2.5 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

1.2.5.1 Chaux hydrauligue

Les chaux utilisées sur le chantier seront exclusivement des chaux hydrauliques naturelles pures type
NHL. L'emploi de chaux avec additif type NHL-Z sera totalement proscrit.

1.2.6 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

Les documents techniques contractuels comprennent le présent C.C.T.P., les normes francaises
homologuées, DTU, regles de calculs, ainsi que les plans et documents graphiques établis par le Maitre
d’ceuvre dont la mention est faite au C.C.A.P.
Sont également applicables au présent lot les recommandations et spécifications techniques du
"Guide de la maitrise d'ouvrage et de la maitrise d'ceuvre rédigé par le Ministére de la Culture et
approuvé en date du 2 mai 1988 compris I'ensemble des mises a jour.
Les ouvrages du présent lot devront respecter les textes officiels suivant :

- DTU 13.3 : Dallages

- DTU Régles feu béton Octobre 1987

- DTU 20.1 : Regles de calcul et dispositions constructives minimales des ouvrages en

maconnerie de petits éléments (parois et murs).

- DTU 26.1 : Enduits au mortier de liants hydrauliques

- DTU 26.2 : Chape a base de liant hydraulique

- Les normes francaises et européennes (AFNOR NF EN)

- NF P 18-540 : Prescriptions applicables aux agrégats

- NF P 15-301 : Prescriptions applicables au ciment.

- Lecode de la construction et de I’habitation

- Lecode de l'urbanisme

- Les textes législatifs (textes de lois, arrétés, décrets, etc...) en vigueur

- Les textes en vigueur sont ceux qui sont en vigueur a la date d’attribution de I'autorisation de

travaux

- Reglement sanitaire du département

- Le code du travail

- La liste est non exhaustive
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1.2.7 PROTECTION DES EXISTANTS

L'entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des ouvrages
existants contre la poussiére et notamment des éléments anciens (sol, mobilier, etc....)

Les dispositions proposées doivent étre soumises au Maitre d’ceuvre et sont réputées étre incluses
dans les prix forfaitaires, exceptées pour les protections prévues dans les installations communes de
chantier.

1.3  DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES

1.3.1 INSTALLATION GENERALE DE CHANTIER

1.3.1.1 Généralités

L'ensemble de ces installations sera mis en place pour la durée totale des travaux et pour I'ensemble
des différents corps d'état travaillant sur le chantier. Elles seront conformes a la législation en cours,
et respecteront toutes les regles de sécurité en vigueur.

L'entreprise chargée des installations communes de chantier devra inclure dans les prix unitaires de
chaque ouvrage :

- l'approvisionnement sur le site de tous les matériels et matériaux nécessaires, l'installation et
montage, la location et I'entretien pour la durée totale des travaux, la dépose ou démolition
en fin de chantier et I'évacuation,

- laremise en état des lieux apres travaux y compris reprises éventuelles des voiries,

1.3.1.2 Panneau de chantier

Dispositions générales :

Il sera réalisé suivant les recommandations (dimensions, graphisme, contenu textuel, etc..) du Maitre
d'ceuvre et/ou Maitre d'ouvrage, en plusieurs éléments fixés sur une ossature principale en bois ou
profilés métalliques.

L'ensemble sera posé de facon a étre visible.

L'entreprise aura a sa charge tous les travaux nécessaires de fixations sur ouvrages ainsi que sa dépose
en fin de chantier et I'entretien pendant la durée des travaux.

Panneau de chantier imprimé en format A0 (841 mm x 1189 mm) sur un support plastifié
(polycarbonate ou similaire) résistant aux intempéries et pourvu de 4 ceillets métalliques (aux angles)
pour en faciliter I'accrochage ;

Localisation :
Panneau de chantier réglementaire :
Emplacement suite a la réunion de préparation de chantier.

1.3.1.3 Branchement électrique

Dispositions générales :
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Branchement réalisé conformément a la réglementation a partir des installations existantes dans le
batiment ou les espaces publics proches et comprenant :

- piquage sur le réseau existant en accords avec le propriétaire ou l'organisme concessionnaire
responsable dans le secteur ou se situent les travaux compris tous ouvrages et accessoires
nécessaires,

- armoire générale provisoire de type forain compris disjoncteur et coupe-circuits pour
protection

- mise en place de lignes provisoires, de section appropriée aux besoins du chantier compris
tous ouvrages et travaux d'installation tels que supports, poteaux, fixations, tranchées,
remblaiement, etc.

- armoire de distribution compris coupe-circuits de protection, support et fixations.

Localisation :
A prévoir pour I'ensemble du chantier et situé dans le périmétre du chantier, non
accessible au public

1.3.1.4 Branchement en eau potable

Dispositions générales :

Branchement réalisé conformément a la réglementation a partir des installations existantes dans le
batiment ou les espaces publics proches et comprenant :

- piquage sur le réseau existant en accords avec le propriétaire ou I'organisme concessionnaire
responsable dans le secteur ou se situent les travaux compris tous ouvrages et accessoires
nécessaires

-  mise en place de canalisations provisoires, souples ou rigides, de diametre approprié aux
besoins du chantier compris tous ouvrages et travaux d'installation tels que supports,
fixations, tranchées, remblaiement, regards, etc...

- robinet ou vanne de fermeture et de distribution avec nez fileté

- dispositif de protection contre le gel

Localisation :

A prévoir pour I'ensemble du chantier, a placer dans le périmétre du chantier, non
accessible au public

1.3.1.5 Cl6ture de chantier

Dispositions générales :

Cloture réalisée pour isoler le chantier et en interdire 'acces a toute personne étrangére aux travaux.
Les clotures seront constituées de plot béton préfabriqué et panneaux grillagés, compris entretien
pendant la durée du chantier.

L'entreprise devra prévoir l'incorporation de portes ou portails munis d'un moyen de fermeture
efficace (serrures, chaines et cadenas, etc....)

Le prix de I'entreprise comprendra obligatoirement I'approvisionnement sur le site, l'installation, la
location pour la durée totale des travaux, la dépose en fin de chantier et |'évacuation.
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L’entreprise devra la dépose de I'ensemble en fin de chantier y compris la remise en état des lieux et
la reprise éventuelle des revétements de sols et accessoires de voiries.

Hauteur des cl6tures : 2.00 m
Localisation :
Pour constituer une zone de stockage et zone chantier,

Au pourtour de la serre pour interdire I'accés de public.

1.3.1.6 Controéles des installations

L'entreprise devra prévoir avant le démarrage des travaux le controle de ses installations de chantier
et en particulier I'ensemble des échafaudages, escaliers d’acceés et sapine de montage par un
organisme de contrdle agréé indépendant. Les réserves émises le cas échéant par ce dernier seront
immédiatement levées par le titulaire du présent lot.

La date de réception sans réserve des échafaudages vaudra date de démarrage des locations.

1.3.2 ECHAFAUDAGES - PROTECTIONS

1.3.2.1 Echafaudages

Dispositions générales :

Echafaudages qui devront permettre le montage des matériaux jusqu’aux lieux d’emploi, et
I’exécution des travaux de I'ensemble des lots.
Echafaudages de pied, comprenant :

- semelles et couches sous les tubes verticaux pour répartition et pour protection des sols,

- montants verticaux espacés de 2 metres au maximum, traverses et longerons tous les 2
metres de hauteur,

- contreventements latéraux horizontaux et longitudinaux nécessaires afin d'éviter la
déformation des échafaudages obtenus dans la majorité des cas par triangulation et de points
d'appuis,

- planchers ou surfaces de travail ou stockage réalisés en planches de 41 mm d'épaisseur ou
métallique antidérapant (éléments modulaires), avec un espacement de 2 metres en hauteur.

- les planchers devront permettre la manutention de charges lourdes et encombrantes,

- longerons disposés dans le sens longitudinal,

- traverses disposées dans le sens perpendiculaire a la plus grande dimension de I'échafaudage,

- garde-corps pour la protection des personnes constitués par une lisse et une sous - lisse
assemblées ou indépendantes,

- garde - gravois ou plinthe de protection installée en rive de plancher entre deux appuis,
hauteur 0.15m,

- amarrages ou tous dispositifs reliant I'échafaudage a une construction existante par ancrages
solidaires,

- points d'appuis réglables ou non avec un espacement de 2 metres au maximum par platine et
semelle en plaque rigide permettant de répartir la charge du poteau sur une plus grande
surface,

Des planchers, comprenant :
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- ossatures métalliques horizontales assemblées et solidarisées par clavetage ou colliers de
liaison sur les éléments de structure existants et / ou les éléments d'échafaudages compris
tous éléments de contreventements complémentaires,

- planchers de travail et stockage réalisés en planche de 41 mm épaisseur ou en éléments
modulaires métalliques ou contreplaqué avec ossature métallique de renfort, supports
complémentaires et systéme d'accrochage et de fixations sur 'ossature principale,

- tous les éléments de protection aux chutes au droit des vides et trémies tels que garde-corps
de montage, garde-corps définitif, portillons a fermeture automatique, etc..., assemblés et
fixés sur les ossatures principales,

- plinthes de protection et formant garde-gravois mis en ceuvre en rives des planchers et fixés
sur les ossatures principales,

- tous travaux et ouvrages accessoires nécessaires pour obtenir une parfaite stabilité des
ouvrages et une compléte protection des personnes.

Toutefois I'ensemble de ces dispositions ne pourrait se substituer aux réglements en vigueur
concernant la prévention des accidents et la sécurité des travailleurs.

Les prix comprennent :

- tous les remaniements de planchers, ainsi que toutes les sujétions relatives a la pose et
dépose : trous, scellements, descellements, rebouchements et raccords, patins, semelles en
bois pour calage etc., ainsi que les services d'échelles,

- les planchers de compléments seront inclus dans la valeur des prix unitaires concernant les
échafaudages,

- les ancrages nécessaires compris toutes protections appropriées afin d’éviter de détériorer les
parements,

Dans le cas contraire la réparation des désordres sera au frais de I'entreprise,
- la signalisation diurne et nocturne,
- toutes les dispositions permettant de conserver un parfait fonctionnement de I'écoulement
des eaux de pluies en cours et en fin de travaux.

La prestation comprendra |'apport et installation du matériel, la location et entretien durant les
travaux, tous les remaniements nécessaires, la dépose et repli en fin de travaux, et la remise en état
des lieux apres coup.

L'installation devra étre contrélée par un organisme agréé indépendant.

Dispositions particuliéres :

Echafaudage de classe 6 pour I’échafaudage sur pied extérieur,

Echafaudage de classe 4/5, pour I'échafaudage en bascule.

Largeur de plancher 1.00 m minimum (entraxe entre montants),

Prévoir tube annelé rouge verticaux au droit des pieds d’échafaudages au droit de toutes les entrées.
Prévoir des bacs aciers verticaux sur 4,00 m de hauteur au niveau 0, pour éviter toutes effractions.
Nettoyage préalable des échafaudages intérieurs avant démontage (aspirateur si nécessaire)

Localisation :

Mur de face et pignon de la serre

Pour accés a la galerie sommitale, travaux sur mur de face et pour les ouvrages a
réaliser par le lot n°2
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1.3.2.2 Protections

Comprenant :
- Fourniture et pose d’éléments en bois pour confection de cadre et caisson de
protection,
- Mise en place d’un film géotextile,
- Dépose en fin de travaux.

Localisation:
Etageéres intérieures, éléments de chauffage ancien, sols

1.3.3 TRAVAUX DE MACONNERIE DE BRIQUES PLEINES

1.3.3.1 Nettoyage de parements briques conservées et galerie sommitale

L'entreprise du présent lot devra les fournitures et la mise en ceuvre nécessaire pour le nettoyage de
parement en pierre uni, ainsi que I'ensemble des travaux annexes découlant de cette intervention.

Ces travaux comprendront :

- le brossage et lavage a I'eau a la brosse dont la dureté sera adaptée a la nature des
parements,

- le décapage par sablage pour les parties les plus récalcitrantes sous réserve de ne pas
détériorer I'épiderme de la terre cuite,

- toutes fournitures nécessaires,

- le nettoyage et enlevement aux décharges des résidus provenant de cette opération,

- toutes sujétions d'exécution.

Dispositions particulieres :
Pour les parties les plus récalcitrantes I'emploi de produit chimique ou le sablage ne pourra étre utilisé
gu'aprés demande et autorisation du Maitre d’ceuvre.

Localisation :

Pour I'ensemble les parements briques extérieurs conservés formant soubassement de
toute la serre (mur bahut), aux 2 faces et couronnement

Galerie sommitale

1.3.3.2 Relancis de brigues pleines

L'entreprise du présent lot devra la fourniture et la pose de macgonnerie en brigue pleine terre cuite
en recherche, ainsi que I'ensemble des travaux annexes nécessaires

Ces travaux comprendront :
- lerefouillement effectué a la main,
- lafourniture de brique pleine présentant les mémes caractéristiques physiques que celles des
briques pleines en ceuvre,
- coupes, tailles selon calepin existant,
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- la pose et le mortier de pose conforme au mortier de pose des briques pleine en ceuvre,
- le jointoiement aux dosages et de |'aspect des brigues pleines en ceuvre,

- enlevement des traces de laitance,

- le traitement de surface pour harmoniser les briques pleines avec celles en ceuvre,

- les manutentions des gravois en attente d'enlévement.

- |'évacuation et I'enlevement des gravois

Dispositions particuliéres :

Les déposes seront effectuées soit en démolition soit en conservation, dans ce cas I'entreprise devra
toutes les sujétions particuliéres pour permettre la conservation des briques y compris le décrottage,
le triage et la mise en stockage.

L'emploi d'outil mécanique est toléré sous réserve de ne pas ébranler les magonneries attenantes et
les parties délicates, et sous réserve de |'acceptation zone par zone, par le Maitre d’ceuvre.

Fourniture de briques :
- .dimensions : identiques a |'existant
- . couleur :identique a I'existant
Jointoiement :
- . mortier : mortier de chaux dosé a 500 kg
Nettoyage :
- . aexécuter apres la pose avec emploi de produit n'attaquant pas la brique.

Localisation

En remplacement des briques pulvérulentes, cassées, manquantes pour reprises
ponctuelles de briques des murs bahut de la serre (élévations aux 2 faces et
couronnements) - en recherche

Bouchement des anciens empochements des contrefiches

1.3.3.3 DEGARNISSAGE DE JOINTS

Dégarnissage de joints comprenant :

- Le nettoyage par brossage compris dé végétalisation,

- Dégarnissage des joints réalisé de maniére a ne pas dégrader les arétes des briques

- Exécution a l'outil manuel,

- Dans le cas ou I'entreprise jugerait possible, sans dégrader les arétes des briques et
pierres, le dégarnissage des joints au moyen d'outils mécaniques peut étre admis,

- Essai préalable de dégarnissage a soumettre a |'architecte. Si cet essai n'est pas jugé
satisfaisant, ce dernier est en droit d'exiger une exécution a l'outil manuel pour
respecter I'exigence requise, sans majoration du prix de bordereau unitaire,

- Manutentions et stockage des gravois dans |'attente d'enlévement.

Localisation:
Pour I’ensemble les parements briques du mur bahut aux 2 faces et le couronnement,
ensemble des parements des mur bahut cloisons intérieures en recherche
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1.3.3.4 REJOINTOIEMENT AU MORTIER DE CHAUX

L'entreprise du présent lot devra I'ensemble des fournitures et mise en ceuvre nécessaire pour le
rejointoiement sur maconnerie de briques pleines restantes apparentes a réaliser, ainsi que les
travaux annexes nécessaires découlant de cette intervention.

Ces travaux comprendront :
- Rejointoiement sur brique pleine en ceuvre (brigques anciennes et neuves)
- Lerejointoiement sera réalisé a l'aide d'un mortier de chaux teinté.
- Leregarnissage sera exécuté avec humidification préalable.
- Brossage et rechampissage.
- la manutention des gravois en attente d'enlévement
- le remplissage du joint formant avant joint, avec refichage éventuel
- la finition du joint
Patine d'harmonisation.
Des échantillons seront présentés pour accord de I'architecte.

Dispositions particulieres :
Largeur moyenne du joint : 1 cm
Profondeur moyenne du joint :
. SUr maconnerie ancienne : 5 cm minimum
. sur maconnerie neuve : 1a 2 cm
Forme du joint :a fleur
Liant et dosage :
. de l'avant joint :mortier de chaux semblable au mortier de pose
. du joint de finition :mortier de chaux grasse dosé a 500 kg/m3

Localisation :

Pour I’ensemble les parements briques du mur bahut aux 2 faces et le couronnement,
ensemble des parements des mur bahut cloisons intérieures en recherche

1.3.4 TRAVAUX D’ENDUIT

1.3.4.1 Piochement d’enduit

Piochement d’enduit comprenant :

- Piochement des enduits ciments et des enduits soufflés, sur toute la surface du mur
de face, en recherche

- Dégarnissage des joints sur 1 a 3 cm de profondeur, selon leur cohésion et adhérence,

- Regarnissage des joints effectué en méme temps que la 1ére couche d’enduit,

- Joints et parements brossés, dépoussiérés a la brosse métallique ou a I'air comprimé
dont la pression doit étre adaptée a la friabilité des mortiers,

- Enlévement de tous les clous, chevilles, pitons...
Manutentions et stockage des gravois dans |'attente d'enlévement

Localisation:
Ensemble du mur de face jusqu’a la galerie sommitale
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1.34.2

Comprenant :

Pour le mur bahut de la cloison intérieure entre la serre chaude et la serre tempérée
aux 2 faces

Pour la face intérieure du mur bahut cloison entre la serre chaude et I'ancienne
chaufferie

Enduit au mortier de chaux

la protection des parties contigués non enduites,

I'hydratation du parement,

I'exécution, toutes fournitures comprises, des différentes couches constitutives des
enduits, y compris sujétions de cueillies, d'angles d'arrét et de garnissage des joints,
I'exécution des renformis éventuels découlant de la planimétrie des existants et de
la planimétrie exigée de |'enduit fini,

les essais de convenance demandés par I'Architecte,

la protection des enduits frais et jeunes, compte tenu des conditions climatiques
dans les conditions de I'Article 13.1 du Fascicule Technique.

Localisation :

Pour la réfection des enduits piochés a I’article précédent

Pour les faces intérieures du mur bahut

Pour le mur bahut de la cloison intérieure entre la serre chaude et la serre tempérée
aux 2 faces

Pour la face intérieure du mur bahut cloison entre la serre chaude et I'ancienne
chaufferie

1.3.5 TRAVAUX DE BADIGEON

Badigeon comprenant :

La protection des parties non badigeonnées,

L'hydratation du support,

L'application des couches, autant de couches que nécessaire,
Les adjuvants pour fixation et coloration,

Les essais de convenance.

Détails de mise en ceuvre :

Chaux a employer : chaux aérienne en pate,

Proportion : a définir par I'entreprise suite a essais,

Colorant : ocre ou terre de sienne ou tout autre colorant naturel,
Mode d'application : brosse large,

Le support est réhumidifié entre chaque couche.

Il sera réalisé des essais, des échantillons lors du chantier avant mise en ceuvre afin d’affiner les
textures et les couleurs, autant de fois que nécessaire, jusqu’a convenance.

Localisation:

Ensemble du mur de face jusqu’a la galerie sommitale
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1.3.6 TRAVAUX DIVERS

1.3.6.1 Scellements

Scellements/ re scellements d’ouvrages métalliques :
- les tracages exacts des trous a percer,
- les profondeurs et sections seront appropriées aux éléments a recevoir,
- toutes les précautions seront prises afin de ne pas provoquer d'éclatement ou de
fissures de la magonnerie au cours du percement des trous,
- le scellement proprement dit au mortier de chaux,
- leraccord au mortier au mur du parement de la magonnerie existante,
- toutes les sujétions d'exécution.
- l'enlévement et I'évacuation des gravois,

Dans le cas d'emploi de résines, |'entreprise doit fournir au maitre d’ceuvre les proces-verbaux de
laboratoire attestant des résultats mécaniques attendus du produit de scellement.
Coordination avec le lot n°2

Localisation:

Echelle d’acces a la galerie sommitale
Garde- corps de la galerie sommitale
Structures des tablars dans le mur bahut
La tringle de claies d’ombrage

1.3.6.2 Déposes /reposes

Ces travaux comprendront :
- la dépose en démolition du ballon métallique intérieur entre deux tables,
- la dépose en conservation des planches de tablars, numérotation
- lamise en dépot en attente d'enléevement général,
- toutes les précautions afin de ne pas détériorer les éléments conservés,
- toutes sujétions de manutention et de coltinage.

Localisation :

Le linéaire des tablars dans la serre.
Ballon métallique (citerne) intérieur entre deux tablars

1.3.6.3 Décapage de sol intérieur et reprise des briques sur chant

Ces travaux comprendront :
- Le décapage léger des sols en terre,
- Le nivellement des sols en terre,
- Le « refixage » en sol des briques sur chant délimitant le cheminement intérieur
- Toutes sujétions de manutention et de coltinage.
- L’évacuation du surplus de terre émanant des travaux
- L’évacuation des gravats

Localisation :
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Ensemble de sols de la serre

1.3.6.4 Tranchée pour alimentation en eau et alimentation électrique de la pompe

Comprenant :

Fouille en tranchée exécutée manuellement pour enfouissement de I'alimentation en eau et
alimentation électrique de la pompe immergée depuis le puits jusqu’a 'intérieur de la serre
Tracage au platre des tranchées, coordination avec les lots n°4 et 5

Mise en dépot des terres,

Manutention et mise en dépdt des terres et gravois en attente d'enlevement,

Lit de sable avec enrobage jusqu'a 0.10 m de la génératrice supérieure des tuyaux et gaines,
Filets avertisseurs de couleur réglementaire,

Remblaiement avec les terres provenant des fouilles,

Remblaiement par couches successives compactées de 0.30 m maximum,

Remise en état du revétement de sol identique a I'existant,

Percements et calfeutrements autour des tuyaux assurant I'étanchéité au droit des
maconneries

Localisation :
Du puits jusqu’a l'intérieur de la serre

Supérieur a 0,50 m

Minimum Crillage avertisseur
) 10,50 m ,
w« E
oo =
m.n (=}
oo o~
1 | -
el Gaz
o,! polyéthyléne
= Y ou cuivre
I:?h’*[)h(.m(‘ sous gaine
cable i%lés I sur lit de sable
gaine
verte Electficite Eaux usées
Ablebys EaL tuyau en fonte
gaine TPC fuyausen i
rouge polyéthyléne sur lit de sable

sur lit de sable

1.3.6.5 Traitement des gravois

Dispositions générales :

Dans le cadre de la présente opération, chaque entreprise devra prévoir la gestion des déchets de
chantier qu'elle produit, suivant les dispositions ci-dessous :

- Descente de toutes hauteurs

- Toutes manutentions pour chargement en bennes, camions, conteneurs, etc.

- L'ensemble des frais concernant I'acheminement des déchets vers un centre de tri,
de stockage, et / ou centre de valorisation, en s'assurant de I'élimination finale
conformément a la réglementation en vigueur.

- Les nettoyages de voirie réglementaires.

Dispositions particulieres :
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L’attention des entreprises est attirée sur I'obligation législative de valorisation et/ou de stockage des
déchets de chantier, a compter du ler juillet 2002, suivant notamment :
- loidu 15 juillet1975
- loidu 13 juillet 1992
- décret du 13 juillet 1994
- circulaire du 15 février 2000
(liste non exhaustive)

Les entrepreneurs s’appuieront utilement sur, notamment :
- le plan départemental de gestion des déchets du B.T.P.
- les projets d’aménagements des communes concernées par une plate-forme de
stockage des déchets B.T.P.

Chaque entreprise fournira le(s) bordereau(x) de suivi des déchets de chantier de batiment, chaque
bordereau de suivi comprendra 4 exemplaires par conteneur:
- Exemplaire N°1 a conserver par I'entreprise
- Exemplaire N°2 a conserver par le collecteur —transporteur
- Exemplaire N°3 a conserver par I'éliminateur
- Exemplaire N°4 a retourner, diment complété au Maitre d’Ouvrage via la Maitrise
d’CEuvre pour vérification et visa.

Nota :

Les soumissionnaires devront effectuer leur(s) propre(s) estimation(s) quantitative(s).

L’offre des entreprises sera considérée forfaitaire en ce qui concerne le présent poste

Les entreprises fourniront en annexe a leur offre, le(s) certificat(s) de prise en charge de leurs déchets
par le(s) centre(s) qu’elles envisagent de solliciter.

Localisation :
Pour I’ensemble des gravois découlant des travaux de maconnerie
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2 LOT N° 2-CHARPENTE — MENUISERIE DE SERRES- SERRURERIE - VITRERIE- PEINTURE

2.1  DISPOSITIONS GENERALES

211

CLAUSES GENERALES - DOCUMENTS TECHNIQUES - NORMES

L'entreprise titulaire du présent lot se reportera aux PRESCRIPTIONS GENERALES DE CHANTIER
Il sera dérogé aux stipulations des normes chaque fois que les dispositions archéologiques ou autres
de I'édifice l'imposeront.

2.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES PROPRES AU PRESENT LOT

221

OBJET DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

Le présent lot a pour objet :

*Nota :

La remise en état avec remplacement a I'identique des parties endommagées de I'ensemble de
I'ossature bois (éléments dormants et ouvrants) en bois, profils a I'identique existant, compris
portes, cloisons intérieures, cadres et trappes de vasistas, et toutes déposes,

La suppression des contrefiches bois et moises des chevrons, placées en 2003 pour
consolidation,

La mise en place d’'une panne muraliére pour fixations des chevrons et éviter leur glissement,

La réparation de toutes les vasistas de ventilation et chassis (bois et métalliques) compris celles
en toiture avec mécanisme de manceuvre avec poulies conservées, mise a jeu de tous les
organes de rotation,

La repose de vitrages* et /ou la fourniture et pose de vitrages neufs compris taille en écaille a
I'égout, pose au solin de mastic,

La remise et la mise en peinture de I'ensemble,

La réparation d’ouvrages métalliques, leur traitement ainsi que la vérification de leurs
ancrages/scellements en coordination avec le lot n°1

Fourniture et pose de claies d’ombrage

pour des raisons de sécurité, il a été procédé a la dépose des vitrages existants, ils ont été

numérotés et stockés sur site.

2.2.2

DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

Les documents techniques contractuels comprennent le présent C.C.T.P., les normes francaises
homologuées, DTU, régles de calculs, ainsi que les plans et documents graphiques établis par
I'Architecte dont la mention est faite au C.C.A.P.

Sont également applicables au présent lot les recommandations et spécifications techniques du
"Guide de la maitrise d'ouvrage et de la maitrise d'ceuvre" rédigé par le Ministére de la Culture et
approuvé en date du 2 mai 1988.
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2.2.3  INSTALLATIONS DE CHANTIER PROPRES AU PRESENT LOT

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra prévoir la mise en place de toutes les installations
nécessaires a la bonne exécution de ses travaux (échafaudages complémentaires, planchers de travail,
planchers de garantie, étaiements, goulottes, bennes, baraques, camions, engins divers...).

Ces sujétions seront incluses dans les prix unitaires et comprendront transports, installations, locations,
manutentions et déposes.

2.2.4 SUJETIONS PARTICULIERES D'EXECUTION DES OUVRAGES

Les prix forfaitaires sont réputés comprendre toutes les sujétions de montage a toutes hauteurs.

2.2.5 PROTECTION DES EXISTANTS

L'entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des ouvrages
existants et notamment des éléments anciens (sol, élévation, couverture, surplomb, arc, etc....)
épiderme, parement, moulure, sculpture, peinture, mobilier, etc...

Les dispositions proposées doivent étre soumises a |'Architecte, et sont réputées étre incluses dans les
prix forfaitaires exceptées pour les protections prévues dans les installations communes de chantier.

2.2.6 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Il sera dérogé aux stipulations des normes ou D.T.U chaque fois que les dispositions archéologiques ou
autres de I'édifice I'imposeront.

2.2.7 DESSINS D’EXECUTION ET DE DETAIL

L’entrepreneur doit établir, en conformité avec les piéces du marché, les dessins d’ensemble et de
détail nécessaire a I'exécution des ouvrages et a leur pose, en liaison avec les autres corps d’état.

Du fait de la nature des ouvrages a réaliser, I'entrepreneur devra un relevé de I'existant a la dépose
support des dessins d’exécution. Ces dessins devront préciser les parties conservées et les piéces en
remplacement, ainsi que la nature des assemblages. Les dessins d’exécution seront soumis a
I'approbation de 'architecte préalablement a la mise en fabrication des menuiseries.

2.2.8 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES BOIS NEUFS

2.2.8.1 Qualité des bois

Les menuiseries neuves ou parties de menuiseries neuves seront entierement réalisées en bois de
chéne, qualité menuiserie de premier choix.

2.2.8.2 Protection des bois

Les bois neufs mis en ceuvre recevront une protection insecticide et fongicide par trempage a froid dit
"court" dans produits en solvant organique présentant une homologation au moins difficilement
délavable (label de qualité "CTB-F").
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2.2.8.3 Humidité des bois

A la mise en ceuvre, I'humidité des bois neufs ne doit pas étre supérieure a 20 %.
Les régles applicables sont celles du DTU 31.1 (article 3.112.1) complétées par les compléments
techniques du C.T.B.

2.2.8.4 Préservation de bois vieux

Les modes de traitement et types de produit seront conformes aux prescriptions du DTU 31-1 (article
4-1) complétées et modifiées par I'article 5-6 du fascicule technique « charpente bois » : traitement
périphérigue superficiel par trempage -les types de produit sont ceux indiqués au fascicule technique

e soit des produits en solvant organique

e soit des produits hydrodispersables

e soit des lasures

2.2.8.5 Fourniture de bois neuf

Essence : Tous les bois seront en chéne

Caractéristiques technologiques :

Les caractéristiques technologiques sont définies par la norme NF.B.52 001

Caractéristiques d’aspect :

Ce sont celles prescrites pour les bois de classe X par la norme NF.B.53 501 pour le chéne.

D’une facon générale, les bois utilisés doivent étre sains, exempts de toute pourriture et d’échauffure,
de nceuds vicieux ou pourris, fentes d’abattage, gélivure ou roulure. La présence d’insectes est une
cause de rebut.

2.2.8.6 Préservation de bois neuf

Les modes de traitement et types de produits seront conformes aux prescriptions du DTU 31-1 (article
4-1) complétées et modifiées par I'article 5-6 du fascicule technique « charpente en bois » :
e -traitement périphérique superficiel par trempage
e -les types de produits sont ceux indiqués au fascicule technique
= soit des produits en solvant organique
= soit des produits hydrodispersables
= soit des lasures.

2.3  DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES

2.3.1 TRAVAUX SUR OSSATURE BOIS

2.3.1.1 Déposes en démolition et en conservation

Ces travaux comprendront :
- la coordination des travaux avec le lot 1 "Maconnerie" pour la mise en place des
écrans de protection et/ou d'obturation,
- la dépose en conservation de tous les éléments a restaurer,
- la dépose en démolition de tous les éléments trop dégradés,
- La dépose en démolition des contrefiches bois et moises des chevrons, placées en
2003 pour consolidation,
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- la dépose en conservation des parties mobiles compris toutes précautions pour les
parties vitrées, compris mécanismes de manutentions( cordes, poulies, ...)

- ladépose en conservation des quincailleries et ferrures compris mise en stockage
pour réemploi,

- la dépose des encadrements décors ou dormants, sans endommager le support ou
les maconneries,

- le descellement des pattes ou moyen de fixation,

- toutes les découpes nécessaires,

- toutes les manutentions nécessaires,

- letransport du chantier a |'atelier, pour dépose des quincailleries et ferrures en
conservation pour réemploi,

- l'enlévement et I'évacuation des gravois a la décharge publique,

- toutes les sujétions d'exécution.

Dispositions particulieres :

Dépose en démolition des menuiseries devant étre remplacées par des menuiseries neuves.

La dépose de quincailleries et ferrures imposée par cette prestation se fera obligatoirement en
conservation pour réemploi; Ces quincailleries et ferrures seront répertoriées par menuiserie.

Si des quincailleries trop dégradées ne pouvaient étre réutilisées, des quincailleries neuves de mémes
modeles de premiere qualité seront fournies et posées avec validation au préalable par le maitre
d’ceuvre. Aucun supplément ne sera demandé pour ces prestations, réputées comprises dans |’offre.

Dispositions particulieres :
Les chassis en facade sont des chassis métalliques a conserver.

Localisation :

Tous les éléments a remplacer a neuf et tous les éléments a restaurer en atelier,
ensemble des éléments bois de la serre compris portes, cloisons intérieures....

2.3.1.2 Remplacement de bois sur ossature porteuse et complément de panne muraliére

L'entreprise du présent lot devra les fournitures, facons et mise en ceuvre nécessaires pour le
remplacement de bois de charpente formant ossature porteuse de serre, ainsi que I'ensemble des
travaux annexes découlant de cette intervention.

Ces travaux comprendront :

- tous les étaiements, calages, haubanages, tirants et cablages nécessaires au blocage
et contreventements de la charpente existante pendant les travaux de reprises,

- la dépose pourra étre faite avec soins pour remploi, pour les parties de bois
pouvant étre reposées apres la dépose,

- elle pourra étre en démolition pour les bois hors d'usage,

- la descente des bois sera incluse dans les prix unitaires quelle que soit la hauteur,

- ilen sera de méme de tous les coltinages,

- la dépose des bois comprendra toutes les sujétions de désassemblages et
coupements nécessaires,

- toutes précautions seront prises afin de ne pas détériorer les bois conservés en
place et les magonneries attenantes,

- la descente et la mise en dép6t en attente d'enléevement général des bois
détériorés,

- la mise en stockage a I'abri des intempéries des bois pouvant étre remployés,
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toutes sujétions d'exécution pour travail en hauteur,

toutes sujétions de manutention et de coltinage.

la fourniture et pose de bois assemblés a entailles simples ou doubles compris
transport, coltinage, tous montages, sujétions de pose en raccord ou en sous-
ceuvre des bois existants,

la fagon des assemblages nécessaires pour charpente traditionnelle sur les bois
neufs,

les facons de percement pour chevillage,

la fourniture, fagcon et mise en ceuvre de chevilles en bois durs,

la réfection d'une partie des assemblages sur bois vieux en place recevant de
nouvelles pieces neuves,

la fourniture et pose d’une panne muraliere , fixée sur étriers métalliques en fer
forgé scellés dans la magonnerie ( scellement chimique)

Fixations des chevrons sur panne muraliere afin éviter leur glissement

le traitement des bois neufs,

toutes sujétions pour difficultés de pose et raccordement sur charpente ancienne,
tous les étaiements, calages, haubanages, tirants et cablages nécessaires au blocage
et contreventements de la charpente existante pendant les travaux de reprises.

Dispositions particulieres :

Essence du bois : ....cocoviiiiiiiiiiii identique a I'existant
Caractéristiques d'aspect : ....cccccoevvvieeeeinieeeenn, poncés préts a peindre
Traitement des bois : ......ooceeiviiiiiii, fongicide et insecticide

Le bois utilisé devra étre sec.

Localisation :
Ensemble de la serre compris cloison intérieure, en recherche

2.3.1.3 Chassis vitrés neufs en bois

Dispositions générales :

L'entreprise du présent lot devra les fournitures, facons et mise en ceuvre de menuiserie neuve en
chéne de ler choix, ainsi que I'ensemble de travaux annexes découlant de cette intervention.

Ces travaux comprendront :

La dépose de menuiseries, le relevé,

le double transport du chantier a I'atelier de I'entreprise y compris chargement et
déchargement,

la fourniture, débit, transport et pose de la menuiserie,

la facon et I'assemblage des bois,

les assemblages des montants et traverses a tenons et mortaises,

la fagcon et mise en place des petits bois avec assemblage a coupe d'onglet,
le montage, les manutentions des menuiseries sur le chantier,
I'ajustement et le calage en feuillure de dormant,

le dormant assemblé a tenon et mortaise comportant feuillure et fixé en
ébrasement par pattes a scellement,

fourniture et scellement des pattes au mortier de chaux,
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percement de trous dans la magonnerie de moellons ou pierre de taille pour
fixation des pattes a scellement,

le joint compris bande en sous face de la piece de bois,,

le traitement des bois au produit fongicide et insecticide,

la fourniture, facon et mise en place du ferrage et des quincailleries, forgées main,
les quincailleries et ferrures seront soumises a I'approbation de la Maftrise d’ceuvre
avant pose,

une couche de peinture antirouille sur les ferrures et quincailleries,

une couche d'apprét sur les menuiseries,

la fourniture, facon et mise en place du ferrage et des quincailleries forgées main,
une couche d'apprét sur les menuiseries toutes faces,

I'enlevement des gravois et transport aux décharges publiques.

Dispositions particulieres

- Essence de bois : chéne de ler choix

- Dimensions de la menuiserie : a l'identique des existantes et selon relevés précis in situ

- Les quincailleries et ferrures seront soumises a |'approbation de la Maitrise d’CEuvre avant
pose, en récupération des existantes, complément ou remplacement si nécessaire, modeéles a
I'identique de I'existant.

Localisation :
Pour les chéssis formant versants de couverture ne pouvant étre restaurés

2.3.2 TRAVAUX DE MENUISERIES- VITRERIE - SERRURERIE

2.3.2.1

Réparation de menuiserie bois

Dispositions générales :

La remise en état concerne la réparation des menuiseries a conserver, sur place, ou a l'atelier et

comprendra :

la dépose ou dégondage, double transport a l'atelier et la repose,
la restauration sur place pour les parties non déposées,
la restauration en atelier pour les parties déposées comprenant :
le déchevillage et rechevillage complet,
la réfection et remplacement des éléments disparus ou en mauvais état tels que
bandeaux, alléges, panneaux, traverses, etc., ...
la retaille et découpe avec soins pour remplacement,
les greffes sur moulures,
I'alésage et remise en jeu des panneaux avec ajustement sur les encadrements,
la facon et mise en place de flipots,
le démontage et la remise en place aprés coup des ferrures et de tous les
accessoires,
le démontage, le débrochage, le nettoyage, la révision, I'huilage et le remontage
des organes de rotation (paumelles, pivots, pentures, gonds, charniéres, fiches,
ressorts, etc...)
la réparation de la quincaillerie avec remplacement éventuel des éléments
défectueuy,
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le remplacement nécessaire de toutes les vis, boulons, rivets, tiges filetées, crochets
divers, gonds, goupilles, pitons, rondelles et éléments divers,

le démontage et remontage des serrures,

Mise a jeu, révision des organes de rotation,

la reprise de fissures avec rebouchage, poncage et raccords des profils,

la réfection des moulures et modénatures sur les parties endommagées, compris
remplacement de I'élément, pour nceuds, feuillage, pompons, etc...

le remplacement nécessaire de toutes les vis, boulons, rivets, tiges filetées, crochets
divers, gonds, goupilles, pitons, rondelles et éléments divers,

le traitement de tous les bois neufs et anciens compris préparations préalables,

Dispositions particuliéres :
Essence de bois @ ...ooovviiiiiiiiicic a l'identique de I'existant

Qualité : ..........

................................................... menuiserie de choix

Epaisseur et section: ... conformément a I'état existant

Les quincailleries et ferrures seront soumises a I'approbation de la Maitrise d’ceuvre avant pose, en
récupération des existantes, complément ou remplacement si nécessaire, modeles a I'identique de

|'existant

Pour la porte d’entrée, la serrure et la poignée sont a changer, modeles a présenter, fournir en
cohérence avec I'époque de la serre, avant mise en ceuvre.

2.3.2.2

Localisation :
Pour les portes en pignon (entrée) et intérieure (cloison intérieure entre serre tempérée
et serre chaude), chdssis ouvrants dans mur bahut, protection du solin en faitage

Remplacement et/ou repose de verres

Dispositions générales :
Ces travaux comprendront :

I'enléevement du mastic, pare-close et pointe, pour les verres non déposés ( toutes
parois verticales et portes )

le nettoyage et grattage de feuillure,

I’enlevement et |'évacuation de tous les gravois.

Les travaux de vitrage neuf :

la fourniture et taille du verre a dimension et le transport au chantier,

toutes les coupes nécessaires, droites, biaises ou circulaires,

toutes sujétions pour risques de casse,

la pose en feuillure,

le contre-masticage et masticage au couteau sur le périmetre des verres,

la signalisation de la pose du vitrage par le badigeonnage d'une croix blanche sur le
verre facile a nettoyer,

le nettoyage des verres aux 2 faces a la fin des travaux,

I'enlévement et |'évacuation de tous les gravois.

Les travaux de vitrage en réemploi:

le tri pour ceux déja déposés
la dépose / tri, repose pour ceux encore en place
toutes sujétions pour risques de casse,
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- la pose en feuillure,

- le contre-masticage et masticage au couteau sur le périmetre des verres,

- lasignalisation de la pose du vitrage par le badigeonnage d'une croix blanche sur le
verre facile a nettoyer,

- le nettoyage des verres aux 2 faces a la fin des travaux,

- l'enlévement et |'évacuation de tous les gravois.

Nota : Les verres de toiture ont été déposés, pour des raisons de sécurité, numérotés et stockés sur
site. lls seront posés en réemploi.

Dispositions particuliéres :

Verres neufs

Support : Versant formant toiture,

Nature du Verre : ..o verre trempé clair
Epaisseurverre : .. 4 mm.

Support : Piédroits / pignons/cloisons intérieures
Nature du Verre & oo verre clair
Epaisseurverre : .. 4 mm.

Type de mastic : mastic traditionnel des vitres a base d'huile de lin et de carbonate de calcium.

Localisation :

Ensemble de la serre, extérieur et intérieur : versant toiture, fagade, pignon, cloisons
intérieures

Compris chdssis ouvrants toutes zones (vasistas de toiture et en facade)

2.3.2.3 Remasticage

Dispositions générales :
Ces travaux comprendront :
- le sondage systématique,
- l'enlévement des mastics désorganisés, décollés,
- la dépose repose des verres dans le cas ces derniers ne seraient plus liaisonnés,
- le nettoyage et grattage de feuillure,
- la pose en feuillure compris pointage et contre masticage le sur le périmétre des
verres,
- toutes sujétions pour risques de casse,
- le masticage au couteau sur le périmetre des verres,
- le nettoyage des verres aux 2 faces a la fin des travaux,
- l'enlévement et |'évacuation de tous les gravois.

Dispositions particulieres :
Type de mastic : mastic traditionnel des vitres a base d'huile de lin et de carbonate de calcium.

Localisation :
L’ensemble des verres de la serre compris intérieur
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2.3.2.4 Restauration des éléments métalliques

L'entreprise du présent lot devra I'ensemble des fournitures et travaux nécessaires pour la
restauration/ réparation d'ouvrages métalliques, ainsi que I'ensemble des travaux annexes découlant
de cette intervention.

Ces travaux comprendront :

- les protections en sol

- lerepérage des fers pouvant étre conservés par marquage,

- le désassemblage d’éléments hors d’usage si nécessaire

- leremplacement a neuf des pieces abimées et/ou manquants ou hors d'usage

- lareprise d’assemblages, soudures

- lareprise des ouvrants, les remises en jeu,

- leredressage, remise en forme des éléments déformés,

- le remontage de I'ensemble des éléments par visserie inox voir le mode d’assemblage
existant, compris tous ajustement et réglages nécessaires,

- le graissage de toutes les articulations telle que paumelles, gonds, serrures, ...

- laremise en état totale conforme a I'état d'origine,

- le double transport du chantier a l'atelier de |'entreprise y compris chargement et
déchargement, pour les éléments ne pouvant étre restaurés in situ,

- toutes sujétions de manutentions.

- le décapage par gel, purge de toute trace de rouilles,

- laremise en état totale conforme a I'état d'origine,

- toutes sujétions de manutentions.

- I’évacuation des déchets plombés en décharge spécialisée

Dispositions particulieres :

Ouvrages a restaurer : Chassis vitrés métalliques en facade, ossature en fonte des étageres, consoles
en fonte de I'ossature de la serre, tringle en fer forgé des claies d’'ombrage, garde-corps en fer forgé
de la galerie sommitale, structures des tables, échelle d’accés a la galerie sommitale

Nota : Pour le garde-corps, la tringle et I'échelle, les scellements sont a la charge de I'entreprise n® 1 —
Maconnerie, néanmoins la mise en place et calage reste a la charge du présent lot.

Localisation :

Chdssis vitrés en facade

Echelle d’accés a la galerie sommitale

Garde- corps de la galerie sommitale

Structures des tablars dans le mur bahut

La tringle de claies d’ombrage

Structure et gradins d’étagéres

Pour I'ensemble des éléments métalliques de la serre

2.3.2.5 Restauration des tablettes de tablards

Ces travaux comprendront :
- le décapage a la brosse dure ou par sablage des éléments pouvant étre réemployés
- leremplacement des parties d'éléments manquants ou hors d'usage,
- laremise en état totale conforme a I'état d'origine, compris fourniture, facon d’éléments
mangquants,
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- fourniture des bois manquants, faconnage,

- le double transport du chantier a I'atelier de |'entreprise y compris chargement et
déchargement,

- pose sur structures métalliques , sur site

- toutes sujétions de manutentions.

Dispositions particuliéres :
Type d'ouvrage a restaurer :  bacs en bois/ étagéres

Essence : méleéze

Localisation :
Pour 'ensemble des tables de la serre

2.3.3 SOLIN ET CONTRE SOLIN EN PLOMB

Comprenant :

- Exécution d'un solin et contre solin au droit de la jonction entre le faitage et le mur de
face, mur sur lequel est adossé la serre et versaient de la serre avec I'ancienne
chaufferie

- Tranchées d’engravure,

- Fourniture et facon de plomb comprenant reliefs, facon de d’ourlet formant larmier,
pattes en cuivre vissées sur support et soudées sur le métal,

- Scellement au mortier de chaux grasse,

- Manutentions et mise en dép6t des gravois en attente d’enlevement.

Dispositions particulieres :

- Le plomb employé aura une épaisseur de 3 mm.

- Les pattes et bandes d'agrafes seront en cuivre 6/10eme,

- Lesvis sont en cuivre a téte fraisée sur chevilles plomb,

- Graissage au suif a 2 couches,

Localisation
Linéaires du Faitage de la serre au droit du mur de face et rive latérale bdtiment mitoyen

2.3.4 TRAVAUX DE PEINTURE

RAPPEL DES NORMES ET REGLEMENTS

Les fournitures et la mise en ceuvre devront répondre aux exigences des Normes et Réglements et en
particulier :
- Le D.T.U. n° 59 Cahier des Charges applicables aux travaux de peinture et nettoyage de mise
en service.
- Les Normes A.F.N.O.R. concernant les produits et en particulier les Normes N.F.T. 30.001 -
30.002 - 31.001 et 33.001.
- Toutes les réglementations en vigueur concernant le traitement des revétements plombés

Les ouvrages répondront également aux prescriptions particulieres des fabricants.
- Sont applicables également les régles de I'art de la Profession et en particulier les documents
émanant du groupe permanent d'étude des marchés de peinture, vernis et produits connexes
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(G.P.E.M. - P.V.) et les spécifications de I'union nationale de peinture et vitrerie de France
(U.N.P.V.F.).

- Au cas ou certains textes seraient modifiés en cours d'exécution des travaux, |'entrepreneur
devra la notifier par écrit au maitre d'ouvrage qui prendra la décision d'appliquer ou non la
modification en fonction de ses incidences sur le prix et sur le déroulement de I'opération.

2.3.4.1 Fournitures

Remarques préliminaires

Les marques et références de produits qui pourraient étre indiquées dans le présent document ne
sont données qu'a titre indicatif dans un but de clarification.

L'entrepreneur devra proposer sous sa responsabilité et soumettre a I'agrément du maitre d’ceuvre,
les caractéristiques précises des fournitures qu'il propose d'approvisionner, avec pour objectif de
respecter au mieux les exigences fonctionnelles et I'aspect des produits indiqués dans le présent
document et de répondre aux caractéristiques particuliéres de |'opération.

Peinture

Tous les produits utilisés fabriqués a partir de produits naturels (peintures, vernis, enduits) seront de
marque réputée soumise a l'agrément du maitre d’ceuvre et seront acheminés jusqu'a leur lieu
d'utilisation dans leur emballage d'origine.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de subordonner son accord a la production par le fabricant,
d'une garantie conjointe avec 'entrepreneur de la bonne tenue des peintures.

Le fabricant s'engagera par cette garantie a controler le mode d'utilisation de ses produits.

Le maitre d’ceuvre se réserve en outre le droit de procéder inopinément sur le chantier a des
prélevements de produits qu'il fera analyser par un laboratoire compétent.

Si ces analyses révélaient une anomalie, I'ensemble des travaux correspondants serait refusé.
L'entrepreneur devra vérifier que les produits utilisés sont bien compatibles avec les supports et en
particulier avec les produits de cure qui peuvent étre utilisés lors de I'exécution des ouvrages de gros
ceuvre.

L'entrepreneur devra également vérifier que les produits utilisés sont compatibles avec les conditions
climatiques locales.

Tous les produits d'addition, solvants, seront utilisés conformément aux prescriptions du fabricant.

Les produits utilisés pour les nettoyages seront conformes aux instructions des producteurs des
différents matériaux a nettoyer.

2.3.4.2 Préparation des supports

Retrait des revétements plombés :

Se référer au chapitre du guide OPPBTP « Procédés de traitement des peintures au plomb ».

Réception des supports

Avant tout début d'exécution, I'entrepreneur procédera dans des conditions définies en accord avec le
menuisier et le ferronnier a la réception des supports sur lesquels il doit exécuter ses travaux.
Il controlera en particulier leur planimétrie, leur état de surface ainsi que leur bonne tenue.
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Tout début d'exécution vaut réception des supports correspondants, et aucune réclamation ultérieure
ne sera admise par le maitre d’ceuvre.

Menuiseries bois

Aprés mise en place et réglage des menuiseries, il procédera a une révision des impressions, au
rebouchage a I'enduit de toutes les entailles et joints et a un poncage général.

Sauf précision spéciale, le traitement fongicide et insecticide des bois n'est pas a la charge du présent
lot.

Ouvrages métalliques
Tous les ouvrages en matériaux ferreux seront livrés avec une couche de peinture antirouille
appliguée avant leur mise en ceuvre sauf spécifications particulieres.

L'entrepreneur devra le poncage de toutes les parties présentant des traces de rouille, ainsi qu'une
révision générale de la peinture antirouille.

2.3.4.3 Travaux d’enduits et de peintures

L'application des enduits et peintures se fera aprés préparation des supports de telle maniére que
ceux-ci soient propres, secs et sains.

Tous les graffitis ou repéres de chantier seront neutralisés de maniére a ne pas apparaitre apres
peinture.

Avant toute application de peinture, I'entrepreneur veillera a obtenir I'approbation du maitre d’ceuvre
sur les échantillons de toutes les surfaces correspondantes.

En aucun cas l'application d'enduit ou de peinture ne pourra avoir lieu :
e Nipar température ambiante inférieure a 5° C.
e Nisur supports gelés ou surchauffés.
e Nisursupports humides.

L'entrepreneur devra la protection de toutes les surfaces qui pourraient étre tachées, attaquées ou
détériorées au cours des travaux de peinture (revétements de sols, marches, menuiseries et
ferronneries, quincailleries et appareillages divers...)
Tous les ouvrages détériorés, c'est a dire qui n'auraient pas repris leur aspect d'origine aprés
nettoyage, seront remplacés a la charge de 'entrepreneur.
L'application des peintures se fera a la brosse, au rouleau, au pinceau.
Dans ce dernier cas, I'entrepreneur veillera a ce que son personnel porte les masques de protection
réglementaire.
En aucun cas une couche d'enduit ou de peinture ne sera appliquée avant séchage et durcissement de
la couche précédente.
Les couches successives de peinture seront de couleurs légérement différentes déterminées de telle
maniére que la derniere couche soit conforme aux échantillons.
Aprés achévement et séchage de la derniére couche de finition :
e Le support devra étre complétement masqué.
e Les arétes, cueillies et parties moulurées devront étre bien dégagées et les
rechampis éventuels parfaitement exécutés.
e Les parties planes devront étre de couleur homogene et ne laisser apparaitre ni
coulures, embus, ni traces de reprise, sauf spécifications particuliéres.
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e Les couleurs et les grains de finition devront étre identiques a ceux des échantillons
approuvés.

2.3.4.4 Quvrages annexes

Outre les ouvrages principaux spécifiquement décrits dans ce qui précede, 'entrepreneur doit tous les
travaux de peinture des ouvrages de |'opération.

2.3.4.5 Conditions de REALISATION DES OUVRAGES

Choix de fournitures

L'entrepreneur soumettra a l'agrément du maitre d’ceuvre, les marques et types de produits qu'il
propose d'approvisionner pour toutes les fournitures dont il a la charge.

Le maitre d’ceuvre pourra demander toutes justifications, références, proces-verbaux d'essais qu'il
jugera nécessaire, il pourra également demander une garantie conjointe du fabricant.

Echantillons

Avant exécution de chaque type d'ouvrage, I'entrepreneur réalisera des échantillons de nature, de
surface et de couleur dans les conditions exactes de I|'exécution et y apportera les modifications
nécessaires pour obtenir I'approbation du mafitre d’ceuvre.

Aprés approbation, deux échantillons conformes aux revétements approuvés seront réalisés sur
contreplagué et remis au maitre d’ceuvre pour servir de témoins de controle.

Exécution des ouvrages - coordination

L'entrepreneur doit toutes les prestations nécessaires a la réalisation des ouvrages y compris les
manutentions, les échafaudages, I'outillage.

Avant d'exécuter ses propres ouvrages, il devra vérifier que les ouvrages des autres corps d'état qui
sont en relation avec les siens sont réalisés correctement.

Protection des ouvrages exécutés

L'entrepreneur est responsable de ses propres ouvrages pendant I'exécution des travaux et jusqu'a la
réception de l'opération.

Il doit en conséquence réaliser les protections éventuellement nécessaires.

Les protections mises en place ne doivent pas géner |'exécution des travaux des autres corps d'état.

En fin de travaux, il doit I'enlevement de toutes les protections provisoires, le nettoyage de ses
ouvrages ainsi que les remises en état éventuellement nécessaires.

Controles

L'entrepreneur doit a tout moment rester a la disposition du maitre d’ceuvre pour lui permettre
d'effectuer tous les contrdles que celui-ci jugera nécessaires.

Travaux de peinture :
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La description du présent C.C.T.P. n'est pas limitative et |'entreprise du présent lot devra la totalité des
travaux de sa profession dans le cadre du présent C.C.T.P.,, des plans, des recommandations
professionnelles et des réglementations (normes, D.T.U., etc.).

La localisation du présent lot ne peut étre que générale indicative de locaux et de supports. De ce fait,
I'entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de I'ensemble des C.C.T.P. de tous
les lots et des indications complémentaires, afin de connaitre I'ensemble des travaux a réaliser et leur
nature.

L'entreprise du présent lot devra la fourniture et la mise en ceuvre de peinture, ainsi que I'ensemble
des travaux préparatoires nécessaires en fonction des subjectiles (cf.§ 2.3.4.2. Pour les supports
plombés selon le diagnostic réalisé), de la qualité du travail demandé et de la finition de la peinture
demandée.

2.3.4.6 Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur est responsable de la qualité, de l'aspect et de la bonne tenue de ses ouvrages ainsi
gue du respect des performances imposées dans le présent document.

Il doit en conséquence, sous sa propre responsabilité, sélectionner les matériaux et déterminer le
mode de mise en ceuvre, les indications données dans le présent document a ce sujet devant étre
considérées comme indicatives.

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu d'apporter au maitre d’ceuvre, I'assistance de ses compétences
professionnelles pour la réalisation d'ouvrages parfaitement adaptés a leur fonction et aux
caractéristiques particulieres de 'opération.

Il devra en conséquence signaler par écrit dans les meilleurs délais (et au plus tard pendant les délais
d'études) toutes anomalies, erreurs ou omissions qu'il aurait constatées dans les documents qui lui
sont remis par le maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur est tenu aux garanties de ses ouvrages telles qu'elles sont définies au Cahier des
Conditions Générales.

2.3.4.7 Mise en peinture sur bois

Dispositions générales :
Travaux comprenant :
- I'ensemble du matériel,
- préparation des supports tels que décapage, poncage, dépoussiérage, cf.§ 2.3.4.2.
- une couche d'impression,.
- une couche intermédiaire de peinture,
- pongage et époussetage,
- couche(s) de finition de peinture,
- repliement du matériel,
- sujétions de mise en ceuvre.

Dispositions particulieres :
Désignation peinture : .............. peinture extérieure aux huiles naturelles
Etat de finition recherché : ....... travail tres soigné,
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Degré de brillance:................... a définir avec 'Architecte
ColOriS & i, au choix de I’Architecte.

L’entreprise intégrera dans son prix unitaire toutes protections des ouvrages attenants conservés, par

film polyane, compris adaptations en cours et retrait final.

Les feuillures seront peintes avant pose des verres afin de bloguer le tanin des bois, la composition des

peintures devra étre compatible avec la composition des mastics de calfeutrement.

Application du nombre de couche de peinture nécessaire a la bonne réalisation de la prestation.
Localisation :

Pour I'ensemble des éléments en bois,

2.3.4.8 Remise en peinture sur éléments métalliques anciens

Dispositions générales :
Les travaux comprendront :
- I'ensemble du matériel,
- préparation des supports existants par décapage par gel ,lavage, brossage
dégraissage., cf.§ 2.3.4.2..
- application d’une couche d’impression anti-rouille
- raccords de protection anticorrosion selon nature exécutés par pochonage,
- une couche intermédiaire de peinture,
- poncage et époussetage,
- une couche de finition de peinture,
- repliement du matériel,
- sujétions de mise en ceuvre.

Dispositions particulieres :

Désignation peinture : .............. famille | et classe 4 (glycérophtalique)
Etat de finition recherché : ....... qualité extérieure, travail soigné,
Degré de brillant : ............ccee. a définir avec I'Architecte

ColoriS & i, au choix de I’Architecte.

L’entreprise intégrera dans son prix unitaire toutes protections des ouvrages attenants
conservés, par film polyane, compris adaptations en cours et retrait final.

Localisation :

Pour I'ensemble des éléments conservés en I'état, révisés et/ou restaurés Remise en
peinture de subjectiles métalliques anciens

Chdssis vitrés en facade

Structures des tablars dans le mur bahut

Structure et gradins d’étagéres

Consoles fonte, équerres....

2.3.4.9 Traitement anti-corrosion

L'entreprise du présent lot devra I'ensemble des travaux de peinture nécessaires sur des métaux
ferreux anciens, travail soigné, finition mate, qualité extérieure.

C.C.T.P Tous Corps d’Etat
Réparation de la serre du jardin bouquetier- Chateau de la Motte-Tilly- Juillet 2024
- page 47/ 59 -



Chateau de la Motte-Tilly C.CT.P.
Réparation de la serre du jardin bouquetier

Travaux préparatoires :

- Décapage complet, en fonction du diagnostic plomb joint, la méthode de décapage sera
adaptée. Le décapage par gel est privilégié, purge de toute trace de rouilles aprés coup, cf.§
2.3.4.2.

- Dégraissage,

Travaux d'appréts :
- Couche de peinture antirouille,
- Poncgage,

Travaux de finition :

- Une couche intermédiaire,

- Une révision compris pongage et époussetage,

- Une couche de finition.

Dispositions particuliéres :

- Antirouille : type pénétrant RUSTOL OWATROL ou équivalent.

- Désignation peinture : famille | et classe 4 (glycérophtalique)

- Degré de brillance : satiné

- Etat de finition recherché : qualité extérieure, travail soigné,

- Coloris :au choix de I'’Architecte.

- Evacuation des déchets plombés en décharge spécialisée

Dispositions particulieres :
Antirouille pour: ................. I"échelle d’acces a la galerie sommitale , le garde- corps de la galerie
sommitale, la tringle de claies d’'ombrage

Localisation :
- échelle d’acces a la galerie sommitale
- garde- corps de la galerie sommitale
- tringle de claies d’'ombrage

2.3.4.10 Mise en peinture sur cables électriques neufs

Etat de finition soigné au pinceau, comprenant :

- Brossage, époussetage,

- Couche d'impression.

- Application de deux ou trois couches de peinture a base de résines acryliques et alkydes en
émulsion, finition mate,

- Finition et teinte au choix du maitre d’ceuvre,

- Les peintures appliquées seront de lere qualité,

- Application du nombre de couche de peinture nécessaire a la bonne réalisation de la
prestation.

Des essais pour convenance seront demandés au titulaire du lot pour la mise au point de la couleur,
jusqu’a approbation du maitre d’ceuvre.
Le choix des couleurs sera fait ultérieurement.

Localisation :
Ensemble des cébles électriques apparents
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23.5 CLAIES D’OMBRAGE

Comprenant :
- Lafourniture et la pose de stores en bois massif
- Manceuvre par cordon.
- Claies en lattes de pin sans nceuds de 24 x7 mm, issu de foréts PEFC (gérées durablement)
- Lattes reliées avec crochets et anneaux en acier bichromatés ou en zinc
- Finition : bois naturel
- Résistance longue durée
- Manipulation : mécanisme a poulie et cordages
- Compris découpes au droit des vasistas de toiture, toutes sujétions liées a leur manipulation
- Tous les accessoires
- Tous les réglages a leur parfait fonctionnement

Localisation :
Ensemble du versant de la serre

3 LOT N° 03 — ELECTRICITE

3.1 DISPOSITIONS GENERALES

3.1.1 CLAUSES GENERALES - DOCUMENTS TECHNIQUES - NORMES

L'entreprise titulaire du présent lot se reportera aux PRESCRIPTIONS GENERALES DE CHANTIER.
Il sera dérogé aux stipulations des normes chaque fois que les dispositions archéologiques ou autres
de I'édifice l'imposeront.

3.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES PROPRES AU PRESENT LOT

3.2.1 OBIJET DES TRAVAUX

Le présent lot a pour objet :
- Ladépose des installations existantes
C.C.T.P Tous Corps d’Etat
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- Laremise aux normes de I'installation électriqgue compris fournitures et pose d’appareillages
- Essais

3.2.2 RAPPEL DES NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux a réaliser suivant les régles de I'art et conformément aux réglementations en vigueur a la
signature du marché et notamment aux reglements et normes suivants :

- Publications du CSTB, notices et Documents Techniques unifiés — D.T.U.

- Décret 77.966 > du 19 ao(t 1977 sur I'hygiene et la sécurité sur les chantiers,

- Norme C14100 février 2008 applicable apres le 31 juillet 2008.

- Projets et décrets ou régles, faisant état des pratiques courantes de la profession, proposés a
I"hnomologation.

- Regles interprofessionnelles pour les garanties résultant des obligations d’assurance,

- Décret 88.1056 du 14 novembre 1988 et additifs relatifs a la protection des travailleurs dans
les établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques.

- Arrété du 4 ao(t 1992 concernant les prises de terre.

- Arrété du 10 octobre 2000 relatif aux vérifications électriques

- Décrets 83.721 et 83.722 du 2 ao(t 1983 du Code du Travail — Eclairage des lieux de travail,

- Circulaire du 11 avril 1984 et arrété du 23 octobre 1984 concernant les bureaux et locaux de
travail.

- Norme C15.100 et additifs relatifs aux installations électriques a basse tension et aux regles de
distribution ;

- Norme CEl 60439.4 ainsi que I'amendement de février 2002 concernant la mise en place de
coffret de chantier. Norme NF EN 61242 A11 concernant les enrouleurs de chantier.

- Norme NF- C 12 101 et ses additifs concernant la protection des travailleurs dans les
équipements mettant en ceuvre des courants électriques.

- Lesdirectives européennes de compatibilité électromagnétiques 89/336/CEE.

- Les directives européennes basse tension 73/23/CEE

- Toutes les prescriptions techniques de I'U.T.E. concernant les installations a réaliser.

3.2.3 FOURNITURES

3.2.3.1 Remarques préliminaires

Les marques et références de produits qui pourraient étre indiquées dans le présent document ne
sont données qu'a titre indicatif.

L'entrepreneur devra proposer sous sa responsabilité et soumettre a I'agrément du maitre d’ceuvre,
les caractéristiques précises des fournitures qu'il propose d'approvisionner, avec pour objectif de
respecter au mieux les exigences fonctionnelles et I'aspect des produits indiqués dans le présent
document et de répondre aux caractéristiques particuliéres de I'opération.

3.3 DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES D’ELECTRICITE

3.3.1 Remise aux normes des installations existantes

Les prestations comprennent notamment :
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- les circuits de terre,

- lamise alaterre des éléments métalliques, liaisons équipotentielles,

- la dépose du matériel pouvant étre réutilisé,

- la dépose et I'évacuation de tout le matériel existant hors d’usage,

- ladistribution principale et I'alimentation depuis armoire électrique existante,

- l'alimentation électrique de la pompe immergée,

- les tableaux divisionnaires,

- lafourniture et pose d’appareillages,

- les circuits de prises de courant,

- toutes fournitures nécessaires et leur pose pour la mise en conformité des installations
électriques,

- Evacuation de gravats émanant des travaux de ce lot

- Coordinationleslots 1, 2 et 4

Plans de recollement :

Les plans de recollement seront a remettre a I'Architecte en 3 exemplaires et comporteront au
Minimum :

- le parcours des circuits encastrés et apparents,

- l'implantation de chaque équipement,

- lenombre, la marque et le type de chaque matériel mis en ceuvre.

3.3.2 Appareillages

Les marques de matériel définies ci-apres serviront de base a la consultation :
Commandes :

- Série type Plexo de chez LEGRAND ou équivalent :

- Interrupteurs, bouton-poussoir du type pose en saillie,

- Les prises de courant seront de la méme série,

- Couleur : ton pierre

Eclairages :
- Luminaire tubulaire LED Blanc

-  @70x 1500 mm
- Température couleur : blanc neutre.

- 10PC:5dans lazone serre tempérée / 5 dans la zone serre chaude
- 2VWetlSA
- 6 luminaires : 3 dans la zone serre tempérée / 3 dans la zone serre chaude
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Dispositions particulieres :

- Les luminaires pourront étre suspendus a la charpente, prévoir toutes sujétions de tiges
filetées, suspentes

- Les alimentations de tous les appareillages se feront par cables isolés. En remontées
verticales, ils seront passés dans des tubes métalliques fer ou galvanisé ou cuivre de 15 mm
ou 20 mm fixés aux parois par des colliers acier zingué, pattes a vis et rosaces

- Goulottes et colliers PVC proscrits

- Les cables d’alimentation des luminaires seront fixés par des étriers métalliques (pas de PVC)

Localisation :
Ensemble de l'intérieur de la Serre

4  LOT N° 04 - PLOMBERIE

4.1 DISPOSITIONS GENERALES

4.1.1 CLAUSES GENERALES - DOCUMENTS TECHNIQUES - NORMES

L'entreprise titulaire du présent lot se reportera aux PRESCRIPTIONS GENERALES DE CHANTIER.
Il sera dérogé aux stipulations des normes chaque fois que les dispositions archéologiques ou autres
de I'édifice l'imposeront.

4.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES PROPRES AU PRESENT LOT

4.2.1 OBJET DES TRAVAUX

Le présent lot a pour objet :
- Laréfection de I'alimentation en eau depuis le puits a proximité
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- Lapose et repose de la pompe existante
- Laréalisation d’un réseau d’eau intérieur composé de plusieurs arrivées d’eau avec robinets au-
dessus des tablars, pour arrosage

- Essais

- Toutes les protections nécessaires des parties contigués aux zones d’interventions

4.2.2 Réglementations a observer

Les matériaux, leur mise en ceuvre sont conformes aux regles de I'Art, lois, décrets, arrétés, normes et
réglements en vigueur au moment de la remise des offres et notamment :

Cahiers des clauses spéciales des D.T.U.

N° 60.1 : Travaux de Plomberie - Sanitaire.

Avec les modifications demandées par la circulaire du 25 juin 1987.

Fascicules C.C.T.G. et autres normes

Normes AFNOR et REEF, Cahier du C.S.T.B. label E.A.U.

N° 60.2 : Canalisations en fonte, évacuations d’eaux usées, Canalisations en chlorure
de polyvinyle non plastifié.

N° 60.31 - 32 - 33 : Eau froide avec pression, évacuation eaux pluviales et eaux vannes,
Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié.

N° 60.5 : Canalisations en cuivre.

Autres réglementations :

Le réglement sanitaire départemental (circulaire ministérielle de la Santé Publique du
09/08/78 et additifs du 26/03/82, 20/01/83 et suivants).

Le décret du 15/11/1967 du Ministere de l'intérieur et du Ministére de I'Equipement
et les textes complémentaires.

Le décret du 10/07/1913 du Ministére du Travail et ses textes modificatifs.

Les différents textes réglementaires relatifs au rejet des eaux usées.

Les régles particulieres de I’Assemblée Pléniére des Compagnies d’Assurances contre
I'incendie.

Décret N° 62 1.454 du 14 Novembre 1962 et ses additifs portant sur la réglementation
en ce qui concerne des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des
courants électrigues.

Réglement sanitaire du Service de I'Hygiéne du Département.

Normes d’installation.

Les robinetteries proposées devront posséder un certificat de qualification conforme a la marque NF.

Les fixations des accessoires et robinetteries devront présenter toutes les garanties de solidité et

durabilité.

423 Préparation et mise en ceuvre des matériaux de plomberie

4231

Canalisations

Le sectionnement des parcours d’eaux est organisé de facon a permettre l'isolation des troncons
indépendants sans qu’il puisse en résulter des perturbations sur le reste de I'installation.
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Aucun rétrécissement ou diminution de section de la veine liquide ne doit étre toléré.

Pose de canalisations :

- Linstallation doit étre réalisée pour étre facilement démontable.

- Lesfourreaux en chlorure de vinyle rigide sont placés a toutes les traversées de murs,

- Les précautions utiles sont prises afin d’assurer la libre dilatation des tuyauteries d’eau
froide, les colliers notamment ne doivent pas brider les tubes.

- Les colliers de fixation sont a contrepartie démontable et doivent laisser le libre jeu a
la dilatation avec rosace pour écartement du mur. lls sont isolés de la canalisation par
I'interposition d’un joint souple en néoprene.

- Les trous réservés, les trous percés, les scellements, les raccords sont a la charge du
présent lot.

4.2.3.2 Tube cuivre

Les tubes cuivre seront conformes a la Norme NF.A.51-120.

Les tubes en cuivre recuit ne pourront étre utilisés gu’en enrobé et sous gaine du type ICD.

Les tubes cuivre posés sur colliers en métal autre que le cuivre seront isolés par des bagues en
caoutchoucs situés entre le tube et le collier.

L’utilisation de tubes en cuivre de diametre intérieur < a 8 mm est interdite.
Si la tuyauterie est encastrée ou enrobée, le diametre intérieur sera>a 12 mm.
La soudure a 'étain ne devra pas contenir, en poids, moins de 24 % d’étain. La brasure sera a base

d’argent.
La mise en ceuvre sera dictée par le DTU N° 60.5.

42.4 Procédés d’ exécution

4241 Canalisations

Toutes canalisations en acier ou acier galvanisé en aval d’un tube cuivre, est a proscrire. Les parties de
canalisations sous pression, en service normal, destinées a devenir inaccessibles, ne doivent pas
comporter de raccord et doivent étre revétus extérieurement d’un produit anti-corrosion approprié.
Avant d’étre rendues inaccessibles, ces parties de canalisation doivent étre éprouvées a une pression
de 1,5 fois la pression de service.

4.2.4.2 Supports de fixation des canalisations

Les supports de fixation doivent étre démontables.

lls doivent étre disposés a intervalles suffisamment rapprochés pour que les canalisations, sous I'effet
de leur poids et des efforts auxquels elles peuvent étre soumises, n’accusent pas de déformations
anormales.

Dans tous les cas, I'écart maximum des supports ne pourra étre supérieur a celui indiqué dans les
DTU.
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4.2.4.3 Fourreaux

Toutes les canalisations, traversant des murs seront isolés par des fourreaux en tube acier galvanisé
ou PVC selon la canalisation et de diametre approprié.

Ceux-ci devront dépasser les surfaces finies d’au moins 0,03 m et sortir sous arase des dalles de 0,01
m.

Les fourreaux en gaine seront de résistance au feu M1.

Les scellements étant exécutés au rebouchage des réservations.

4.2.4.4 Peinture

Toutes les parties métalliques en métaux ferreux non galvanisés et oxydables de I'installation devront
recevoir avant réception, une couche de peinture anti-rouille, soit chez le constructeur, soit sur le
chantier avant pose, cette prestation est a la charge du présent lot.

Toute la fonte employée ainsi que tous supports (chaises, colliers, tiges filetées), recevront en plus de
leur peinture d’origine, une couche de peinture anti-rouille avant réception. Si les parties a peindre
sont oxydées, il sera réalisé un brossage avant peinture.

4245 Repérages

Les plaques indicatrices inaltérables, solidement fixées, doivent repérer de fagon bien visible :
- Les organes importants ayant une affection déterminée,
- Les circuits principaux,
- Les organes de commande et d’isolement,
- Les appareils en paralléle individualisés par des numéros (pompes, réservoirs, etc....)

Les canalisations seront repérées aux couleurs conventionnelles par le titulaire du présent lot
(couleurs définies dans les Normes E.F., E.C. et R.E.C., Incendie et Gaz)

4.2.4.6 Echantillons - Prototypes

L’entrepreneur est tenu de présenter tous les échantillons et prototypes qui lui seront demandés
avant, pendant ou apres la réalisation.

Chaque matériel proposé devra a ce titre étre présenté au maftre d’ceuvre pour acceptation et accord
sur le matériel.

4.2.4.7 Branchement - distribution

L'alimentation en eau froide sera réalisée a partir du puits, avec toutes adaptations, fournitures
nécessaires et pose d’une vanne d’isolement 1/4 de tour.
Chague zone de la serre sera isolable par une vanne d’isolement 1/4 de tour.
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4.2.5 Percements, trous, tranchées et scellements

Tous les percements, trous et tranchées a réaliser dans les maconneries seront réalisés par le titulaire
du présent lot, en coordination avec le lot 1

Les bouchements et raccords aprés coup seront réalisés avec des matériaux identiques a ceux
employés pour la construction et avec les mémes soins.

Dans le cas ol ces ouvrages ne donneraient pas satisfaction, la reprise serait faite par une entreprise
spécialisée aux frais de I'entreprise du présent lot.

4.2.6 Documents a fournir par I'entrepreneur

4.2.6.1 Avantle début des travaux

Lorsque les travaux relatifs au présent lot ont une incidence sur les travaux des autres lots,
I'entrepreneur fournira en temps voulu les plans relatifs aux contraintes sur ces travaux.

En particulier I'entrepreneur produira ses plans d'exécution des ouvrages et ses plans de réservations
en fonction du calendrier d'exécution.

4.2.6.2 En cours de travaux

L'entrepreneur aura a sa charge tous les plans d'atelier et de chantier (PAC) nécessaires pour la
réalisation des travaux.

Ces plans comprennent les croquis détaillés de montage, cotes des socles, schémas de tous les circuits
électriques, hydrauliques, régulation et commande.

Ces plans complétent le dossier de consultation des entreprises et prennent en compte toutes
modifications intervenant en cours de chantier.

Ces documents seront accompagnés de tous les documents et notes de calcul justificatifs.
L'entrepreneur fera son affaire de la fourniture de tous les plans et dossiers pouvant lui étre
demandés.

Avant toute exécution, I'entrepreneur devra présenter les documentations techniques ou échantillons
des matériels proposés.

4.2.6.3 En fin de travaux

Au plus tard dans le mois qui suivra la réception des travaux, I'entrepreneur devra remettre :

- Une note descriptive sur chacun des appareils,

- Un tableau ou un carnet d'entretien indiquant, pour chaque partie de l'installation
réalisée, le mode d'entretien et les précautions a prendre,

- Une note donnant les instructions concernant la bonne marche de l'installation, le
contréle journalier et I'entretien courant,

- Les plans conformes a I'exécution, nombre d’exemplaires suivant CCAP.

- Les notices d'entretien et les consignes d'exploitation seront conformes aux
spécifications ci-apres.

Notice d’entretien
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Chaque matériel figurant dans l'installation et nécessitant un entretien ou une révision périodique,
fera l'objet :

- D'une notice technique détaillée établie par le constructeur portant sur sa description, ses
caractéristiques et le repérage de ses bornes éventuelles, conformément au plan général
d'installation.

- D'une fiche portant :

e . lerappel des indications permettant de localiser le matériel,
e _|'indication du fournisseur ou constructeur,
e . la nature des interventions d'entretien (électricité, mécanique, etc.) et leur périodicité
(dans le temps en
suivant la durée de fonctionnement),
la désignation des ingrédients imposés ou recommandés pour chaque nature
d'intervention,
e . lesrévisions périodiques recommandées ou imposées.

Les documents présentés par I'entrepreneur devront comprendre :

- Une notice descriptive du principe de fonctionnement de l'installation accompagnée de
schémas faisant apparaitre les différents plans de production, transformation, distribution et
utilisation des fluides et énergie par circuit, ainsi que l'intervention des asservissements
d'origine extérieure.

Ces schémas indiqueront d'une maniere précise :
- La position des organes, vannes, sondes, échangeurs, etc.) et la localisation de leur commande
ou du contrdle de leur fonctionnement avec les références d'étiquetage,
- Ladistribution dans les locaux d'utilisation.

Des consignes d'exploitation ol seront traités les chapitres suivants :
- Mise en service et arrét des installations (ordres chronologiques des opérations et précautions
a prendre),
Marche normale, consignes pour :
- marche des équipements,
- surveillance et contréle des composants,
- appareils locaux,
- etc.

4.3 OUVRAGES PREPARATOIRES

4.3.1 Etudes et plans d’exécution

Comprenant :

- Etablissement des notes, calculs, schémas et plans de détail d'exécution,
- Plans de réservations,
- Fourniture des notices techniques de tous les matériels proposés.

L’entreprise devra I'ensemble des études d’exécution et la production des plans EXE des ouvrages de
plomberie
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4.4 TRAVAUX DE PLOMBERIE

4.4.1 Alimentation /distribution en eau froide

Le présent lot réalisera la totalité du réseau de distribution d'eau froide depuis le puits a proximité,
dans la tranchée réalisée par le lot n°1, coordination avec le lot n°1.

La distribution en eau froide, pour arrosage, se fera avec du tube PER (couleur bleu) posé sous
fourreau annelé, y compris toutes sujétions de raccords et d’accessoires.

Vérification et repose de la pompe immergée existante.

A l'intérieur de la serre la distribution se fera en tube cuivre apparent, fagonnage, soudures et accroches
trés soignés. PVC proscrit.

Chague antenne d'alimentation de zone comportera une vanne 1/4 de tour d'isolation du circuit.
Toutes les vannes d'isolation seront du type a boisseau sphérigue.

Il sera placé des dispositifs de vidange a écoulement visible a la partie inférieure des canalisations et a
tous les points bas pour permettre la vidange totale de I'installation.

Quels que soient les matériaux utilisés pour les canalisations, leur mise en place sera effectuée selon
les regles suivantes :

- Les tuyauteries seront maintenues et supportées par des supports tels que colliers scellés aux
parois des points fixes, des supports de dilatation tels que des supports a patin a rouleaux ou
oscillants pouvant étre simples ou a guidages,

- Dans le cas de supports oscillants, ceux-ci seront munis, chaque fois que cela sera nécessaire,
de ressort a boudin. Le bras du support aura une longueur égale au moins a 5 fois I'amplitude
maximale de la dilatation.

- Les supports devront permettre un démontage facile des canalisations et leur nombre sera
suffisant pour éviter toute fleche nuisible ou inesthétique.

- Les canalisations seront montées sur colliers démontables en cuivre, laiton ou bronze a
contreparties a 2 boulons avec queue de scellement bague protectrice diélectrique.

Toutes les fournitures nécessaires aux installations projetées seront incluses dans I'offre ainsi que leur
mise en ceuvre et I'évacuation de gravats émanant des travaux de ce lot.

Dispositions particuliéres :

- Robinets de puisage en laiton avec raccord au nez, en laiton avec manette papillon ou poignée
plate 1/4 tour

- Fabrication et pose de supports métalliques, teinte a définir en cohérence avec 'ensemble et
alimentation, ces supports pourront étre fixés a la structure métallique des tablars et a la
charpente, discrétement de maniére en assurer la stabilité.

- L'ouverture des vasistas en fagade ne devra en aucun étre génée par cette installation

- Coordination avec le lot n°2

- Positon des robinets : sur les tablars, 40 cm sous robinet
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Principe d’'implantation/ localisation des robinets

Localisation :
8 robinets pour I'ensemble de la serre (4 dans la serre chaude et 4 dans la serre tempérée) ou
(3 dans la serre chaude et 5 dans la serre tempérée), a voir lors d la réunion de préparation
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