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ARTICLE 1 - OBJET

Le présent marché, ci-aprés désigné « le Marché », a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le CEA
confie au Titulaire, qui accepte, 'ensemble des prestations relatives a une mission de Coordonnateur Sécurité et
Protection de la Santé (CSPS) dans le cadre des études et de la réalisation du projet SAFETY.

Ces prestations seront réalisées pour le compte de la de la Direction des Energies (DES) - Direction de I'lngénierie
et Maitrise d’oeuvre Projet (DIMP) du CEA de Cadarache.

ARTICLE 2 - DOCUMENTS APPLICABLES

Dans la mesure ou leurs dispositions ne sont pas contraires a celles du Marché et ses annexes listées au 2.2,
lesquelles prévalent, les documents ci-aprés sont applicables par ordre de priorité décroissante :

>

>

les prescriptions de Sécurité — SOreté nucléaire — Radioprotection du Marché et leurs annexes (politique
de sécurité du CEA, référentiels correspondants,...),

le dossier de consultation référencé B24-04710-ALO (dont le cahier des charges et ses annexes,
référencé SFT-CEA-QSSE-CDC-APD-001 du 16/10/2024),

les régles applicables aux Entreprises Extérieures travaillant sur site (Titulaires ou sous-traitants de
marchés) en matiére de discipline, de santé et de sécurité au travail sur le Centre du CEA Cadarache,
dont le réglement intérieur du CEA Cadarache dans sa version en vigueur,

les Conditions Générales d’Achat (CGA), applicables aux marchés du CEA au 1¢" janvier 2022, entrées
en vigueur au ler janvier 2022, sauf disposition particuliere ou complémentaire traitée dans le Marché,
complétées par le Cahier des Clauses Sociales particulieres applicable aux prestations réalisées par des
Entreprises extérieures et impliquant I'intervention de leur personnel sur un site CEA (C2SP),

la procédure du CEA relative a « I'entrée et la sortie de matériel du centre de Cadarache » référencée
DEN/CAD/DIR/PR 026 indice 1,

les documents normatifs (normes, documents techniques unifiés, etc...),
les documents de la consultation et/ou de la procédure de passation,

a titre supplétif, I'offre du Titulaire référencée XXXXXXXXX en date du XX/XX/2024 et les sous-détails de
prix qui en font partie intégrante.

Le Titulaire reconnait expressément avoir pris connaissance et accepté les documents ci-dessus. Les
conditions générales de vente du Titulaire, hormis celles issues de dispositions Iégales impératives, sont
inopposables quelle qu’en soit la forme.

ARTICLE 3 -NATURE ET STRUCTURATION DU MARCHE

3.1

Nature et caractéristiques

La nature du Marché, son phasage contractuel, I'étendue et les limites des prestations confiées au
Titulaire et les responsabilités associées au titre du Marché, sont décrites dans les documents applicables
cités a l'article 2 supra.

La mission particuliere de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé sur le chantier
est assurée conformément a la loi n° 93.1418 du 31 décembre 1993 et a ses textes d'application,
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3.2

notamment le décret n° 94.1159 du 26 décembre 1994 du 26/12/1994 et n° 2003-68 du 24 janvier 2003
et Circulaire DRT n°96-5 du 10 avril 1996.

Tout au long du marché, le Titulaire devra étre détenteur des certificats de qualification
professionnelle et des titres des habilitations requis pour I’exécution de la prestation, a savoir la
certification CSPS conforme a I’arrété du 25 février 2003 relatif a la formation des coordonnateurs.

Le CSPS devra avoir le niveau de compétences requis pour les chantiers de 1ére catégorie au sens de
I'article R.4532-1 du Code du travail.

La mission couvre la prise en compte de la phase conception et réalisation, jusqu’a l'issue de la période
de garantie de parfait achevement des ouvrages.

Le Titulaire, dans le cadre de sa mission veillera notamment a :

- respecter la mise en ceuvre des mesures prévues a l'article L. 4121-2 du code du travail qui régissent
I'organisation et la prévention ainsi que les articles L4532-2 et suivant visant les dispositions relatives
la coordination sécurité et protection de la santé.

- harmoniser cette intégration dans le plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé et vérifier que les délais d’exécution sont compatibles avec une mise en ceuvre
correcte de la prévention,

- réexaminer la durée des phases de travail simultanées ou successives et faciliter les interventions
ultérieures dans l'installation,

- proposer les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protections individuelles,

- donner les instructions appropriées aux travailleurs.

- satisfaire a 'ensemble des exigences définies dans le CdC.

Ces principes seront appliqgués notamment a l'organisation des opérations de chantier, en vue de
permettre la planification de I'exécution des différents travaux ou phases de travail, qui se déroulent en
méme temps ou successivement, de prévoir la durée de ces phases et de faciliter les interventions
ultérieures sur I'Ouvrage.

La présence sur le chantier d’'un superviseur HSE ne diminue en rien les obligations du Titulaire au regard
de la réglementation et des dispositions de contrdle correspondantes.

Structuration du marche

Le Marché comprend :

- une part ferme relative a la phase de conception ;

- une part optionnelle relative a la phase de réalisation et au prolongement des prestations ;

- une part estimative basée sur les scénarios définis dans le bordereau de prix unitaires (BPU).

ARTICLE 4 - ETENDUE DES PRESTATIONS

De maniére plus détaillée, la mission confiée au Titulaire est la suivante :

4.1 Part ferme
Dans le cadre de la part ferme du marché, le CSPS sera titulaire d’'une certification de compétence de
niveau 1 avec 5 ans d’expérience (conformément au §8.2 du CDC).
Il devra effectuer 'ensemble des missions définies au CDC, dont notamment les missions détaillées au
9.1 du CDC sur une durée prévisionnelle de 20 mois, ci-aprés synthétisées :
- De créer le Registre-Journal de Coordination (RJC),
- De prendre en compte 'ensemble des exigences définies au CdC.
- De réaliser une analyse détaillée sur la globalité des études APD et de les consigner dans le
Registre-Journal ;
- De rédiger, mettre a jour et d’adapter le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et
de Protection de la Santé (PGCSPS) ;
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- De réaliser des avis et recommandations sur la préparation du chantier, I'organisation et
limplantation des équipements du chantier notamment PIC, organisation des moyens communs
selon les principes METAH/SCALP en application de l'article R.4532-12 du code du travail ;

- De rédiger puis compléter en tant que de besoin le Dossier d’Intervention Ultérieur sur 'Ouvrage
(DIUO) et fournir un DIUO final a la réception des ouvrages : sous un délai de 1 mois a compter de
la réception ;

- De rédiger, mettre a jour et adapter le PGCSPS.

- D’élaborer le reglement du CISSCT.

Et, d'une maniére plus générale la prestation comprend :

- lafourniture de tous les équipements nécessaires a la réalisation des prestations spécifiées dans
le cahier des charges,

- la documentation contractuelle, et 'ensemble de la documentation qui conditionne la réception
de la prestation,

- toutes les sujétions liées a une prestation se déroulant sur un site CEA (formalités d’accés sur le
centre, plans de prévention,...),

- le suivi des prestations en lien avec la planification, le suivi des dépenses...,

- la participation aux réunions avec le CEA décrites dans le cahier des charges et |le présent projet
de marché au paragraphe 5.8.

4.2 Part optionnelle

La part optionnelle du marché, est décomposée en quatre (4) options.
La part optionnelle est décomposée comme suit :
e Option 1 : Mission du CSPS pour la phase réalisation pour une durée de trente (30) mois

Pour une durée de 30 mois a compter de I'enclenchement de la phase réalisation, le CSPS est
chargé de :

- Mettre a jour, adapter le PGCSPSP en fonction de I'évolution du chantier ;

- De procéder a une visite d’inspection commune (VIC) au cours de laquelle sont en particulier
précisées les consignes a observer ou & transmettre ainsi que les observations particuliéres de
sécurité et de santé prises pour I'ensemble de I'opération ;

- De collecter auprés des titulaires des marchés de travaux les Plans Particuliers de Sécurité et de
Protection de la Santé (PPSPS). Le Titulaire devra harmoniser les PPSPS par rapport au plan
général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS)
conformément a l'article R.4532-44 du Code du travail ;

- Toute inspection commune avec les titulaires des marchés de travaux et sous-traitants aprés
avoir vérifié la présence d’'une DAST ;

- De n'autoriser une entreprise sous-traitante a travailler sur chantier qu’aprés avoir regu et
harmonisé son PPSPS mis a jour aprés I'inspection commune ;

- De s’assurer de la présence permanente des PPSPS au dernier indice sur le chantier.

- De s'assurer que chaque entreprise applique les dispositions prévues a son PPSPS ; il vérifiera
gue chaque entreprise commente son PPSPS & ses salariés en demandant a son représentant
un engagement écrit qu'il consignera au RJC

- De veiller a I'application correcte des mesures de coordination définies ainsi que les différentes
procédures de travall,

- De compléter en tant que de besoin le Dossier d’Intervention Ultérieur sur I'Ouvrage,

- De tenir compte des interférences avec les activités d’exploitation sur le site de CADARACHE, a
lintérieur duquel est implanté le chantier,

- D’organiser entre les différentes entreprises, présentes ensemble ou non sur le chantier, la
coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en
commun des installations (matériel et circulation verticale ou horizontale), leur information
mutuelle et 'échange entre elles des consignes en matiére de sécurité et de protection de la
santé,

- De tenir & jour le Registre-Journal de Coordination, de transmettre un extrait mensuellement au
MOA et de le conserver pendant 5 ans & compter de la réception de I'ouvrage.

- En phase réalisation une présence minimale est exigée sur le chantier a hauteur de 3 demi-
journées (4h effectives sur le chantier ) par semaine pour une durée de 30 mois (conformément
au §X9.2 du CDC).
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4.3

e Option 2: Prolongation des missions du CSPS Réalisation pour une durée six (6) mois
supplémentaires

e Option 3: Prolongation des missions du CSPS Réalisation pour une durée six (6) mois
supplémentaires

e Option 4 : Prolongation des missions du CSPS Réalisation pour une durée de six (6) mois
supplémentaires

La levée de chacune des options, indépendamment de 'ordre de levée, sera notifiée au Titulaire par un
courrier recommandé avec accusé de réception émanant du Service des Marchés et Achats du CEA
Cadarache.

Un délai de prévenance d’1 mois sera respecté.

Le non affermissement de tout ou partie de la part optionnelle ne donne lieu a aucune indemnité
au profit du Titulaire.

Part estimative sur BPU

Concernant la mise en ceuvre de demi-journées de prestations supplémentaires dans le cadre de I'horaire
normal ou en horaire atypique, le CEA notifie au Titulaire, sous la forme d’un Ordre de Service (OS), les
prestations sur BPU a réaliser telles que figurant en annexe du Marché pour exécution.

Cet OS contient la référence du Marché ainsi qu’'un numéro d’ordre et la définition du besoin en termes
du périmétre technique, comprenant le détail des quantitatifs et les codts unitaires fixés en Annexe 4 du
présent Marché pour les prestations supplémentaires associées.

Tous les OS sont régis par les dispositions du Marché.

Cette part estimative ne constitue ni un engagement de dépenses, ni de volume de la part du CEA.

ARTICLE 5 - CONDITIONS D’EXECUTION

5.1.

5.2

53

Conditions générales d’exécution

Le Titulaire est responsable de la bonne exécution technique, matérielle et réglementaire des prestations
qui lui sont confiées dans le cadre du présent marché. Il répond en particulier de I'exactitude des
documents remis au CEA.

La prestation présente des exigences particulieres décrites dans le cahier des charges et dans ses
documents annexes. En complément des renseignements qui lui ont été fournis dans les piéces du
présent Marché, le Titulaire est réputé avoir obtenu tous les renseignements nécessaires pour
I'établissement de son offre technique et commerciale. Par conséquent, le Titulaire ne pourra en aucun
cas, prétendre a un supplément de rémunération par suite, soit d’insuffisance de description, soit de
difficulté d’accés ou d’organisation dues aux particularités du chantier.

Du seul fait de I'apposition de sa signature sur le présent marché, le Titulaire reconnait avoir recu du
CEA, toutes les indications nécessaires pour les travaux qui lui sont demandés et avoir une parfaite
connaissance des exigences imposées pour leur réalisation.

Conformité aux dispositions réglementaires

Les prestations seront exécutées conformément aux prescriptions des codes, lois, réglements,
instructions, normes, ainsi que des documents techniques unifiés en vigueur et des documents et
définition de référence mentionnés aux cahiers des charges. lls devront étre en tous points conformes
aux dispositions réglementaires prises en application du Code du Travail.

Conditions particuliéres d’exécution
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5.4

La prestation présente des exigences particulieres décrites dans le cahier des charges et dans ses
documents annexes. Le respect des interfaces et contraintes est impératif compte-tenu, des contraintes
d’exploitation, de sécurité et de slreté existantes pour les différents batiments et pour les différents
services a proximité du chantier, mais également compte-tenu des caractéristiques des installations
existantes.

Du seul fait de I'apposition de sa signature sur le présent marché, le Titulaire reconnait avoir regu du
CEA, toutes les indications nécessaires pour les travaux qui lui sont demandés et avoir une parfaite
connaissance des exigences imposées pour leur réalisation.

- Autorité dévolue au Titulaire

Du fait de sa qualification et de sa mission, le Titulaire sera le seul interlocuteur vis-a-vis des différents
intervenants sur le chantier, en matiére de coordination de la sécurité et protection de la santé.

- Interventions supplémentaires

e Intervention demi-journée ou journée supplémentaire

Pour des situations exceptionnelles, le Titulaire peut étre amené a réaliser a la demande du CEA des
demi-journées ou journées supplémentaires dans le cadre de la poursuite des missions de CSPS qui lui
est attribuée.

Le prix sera calculé sur la base des taux de rémunération journaliers des profils intervenants.
Ces interventions supplémentaires ne remettent pas en cause le caractére forfaitaire de la mission et les
modalités de présence sur site définies dans le CdC au 8.9.2.1

e Modalités de traitement et rémunération

Les taux sont définis et chiffrés dans le bordereau des prix complémentaires (BPC).

Conformément au 84.3 supra, 'OS sera établi sur la base du bordereau des prix unitaires (BPU) qui
permet la rémunération du travail en horaire atypique éventuel et la rémunération des demi-journées
supplémentaires.

- Arréts de chantier et suspension de la mission

e Suspension de la mission

Le CEA se réserve le droit de notifier au Titulaire I'arrét du chantier et par conséquent I'arrét momentané
des prestations du Titulaire. Est considéré comme arrét de chantier la conséquence de tout événement
de nature a empécher les activités du Titulaire causé par l'arrét de 'ensemble des installations du
chantier.

En cas d’arrét de chantier, une suspension temporaire de la mission peut étre notifiée au Titulaire par
lettre recommandée avec accusé de réception sans que cela impacte le montant global forfaitaire du
marché. Le délai de prévenance est d’1 mois.

L’exécution de la mission sera décalée du temps de la suspension sans impact sur le prix du marché.

e Reprise de prestations

La remobilisation du CSPS est réalisée par lettre RAR avec un délai de prévenance de 1 mois.

Le Titulaire devra remobiliser son personnel intervenant au plus tard en fin du délai de prévenance précité.
La reprise des prestations du Titulaire n’ouvre droit a aucune indemnité.

Obligation de résultat

Les prestations objet du présent marché, dont le Titulaire assure la direction et assume l'entiére
responsabilité, relévent d'une obligation de résultat a I'égard du CEA. En conséquence le prix forfaitaire
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fixé au marché sur lequel le Titulaire s’est engagé, s’entend quelles que soient les sujétions et les
difficultés d’étude et de réalisation rencontrées lors de I'exécution des prestations ou travaux.

Si le résultat prévu n'était pas atteint, le CEA pourra prononcer, a tout moment, la résiliation du présent
marché, sans formalités juridiques ou judiciaires préalables et sans préjudice de dommages-intéréts
éventuels.

Le Titulaire du présent marché, en tant que spécialiste des prestations qui lui sont confiées, s'engage a
les effectuer dans le respect des besoins et fonctionnalités et des contraintes et exigences exprimés par
le CEA dans ses documents contractuels.

La mission comprend, en toute hypotheése sans exception ni réserve, dans la limite des taches qui lui sont
confiées au titre du marché, toutes les prestations nécessaires a sa réalisation.

Obligations particuliéres

Dans le cadre de sa mission, le Titulaire prendra les dispositions nécessaires pour que seules les
personnes autorisées puissent accéder au chantier et veillera a ce que ces dispositions soient respectées.

Le coordonnateur sécurité procédera avec chaque entreprise (mandataire, cotraitant ou sous-traitant) a
une inspection commune préalable des lieux ou seront exécutés les travaux. Cette intervention se
déroulera préalablement a I'intervention de I'entreprise et avant remise de son Plan Particulier de Sécurité
et de Protection de la Santé (PPSPS). Pour I'organisation de l'inspection commune préalable, chaque
entreprise prendra rendez-vous avec le coordonnateur, au plus tard 15 jours avant l'intervention, pour
effectuer cette visite.

Dans le cas d’'une sous-traitance, elle devra faire I'objet de I'établissement d’'une demande d’acceptation
de sous-traitance (DAST) soumise a I'accord du CEA. La transmission de la DAST au CEA est obligatoire
afin que I'entreprise puisse réaliser la VIC et débuter ses activités sur chantier.

Il aura également pour obligation de :
Contrdler régulierement le chantier (a chaque présence sur site) : les observations formulées devront

reprendre la nomenclature des exigences prioritaires de sécurité de la DIMP transmises en réunion
d’enclenchement.

Etre présent a toutes les réunions relatives a 'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier,
Etre présent aux réunions d’enclenchement de travaux,

Etre présent aux réunions relatives a I'exécution des contrats de travaux pouvant avoir un impact sur la
mission du Titulaire,

Etre force de proposition sur 'animation générale de la sécurité sur le chantier,

Signaler aux responsables des entreprises tout manquement aux mesures de prévention prescrites par
la réglementation,

Etudier avec eux, le cas échéant, les mesures et dispositions & prendre en exécution de ces
prescriptions,

Attirer I'attention des entreprises du chantier sur l'application des régles et I'emploi des dispositifs de
sécurité,

Conseiller toutes mesures utiles a I'hygiéne des travailleurs, et plus particulierement a la prévention des
maladies professionnelles,

Provoquer, pour les travaux complémentaires non initialement prévus, la coordination des mesures de
sécurité entre les entreprises intéressées,

Etablir et vérifier des procédures de sécurité particuliéres pour les travaux dangereux,

Coordonner les opérations de livraison (harmonisation et suivi des DHOL)

Coordonner les risques d’interférences entre les Grues (mobiles / a tour) et / ou les Engins
(recommandation et suivi des Fiche d’Interface entre Grues et/ou Engins)

Coordonner l'intervention des prestataires n’intervenant pas a I'acte de construire (FIP)

Faire diffuser les affiches et consignes de sécurité,

Faire afficher par les entreprises les affiches et consignes de sécurité,

Faire dresser par les entreprises, collecter et tenir & jour les statistiques d'accident,
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5.6

5.7

5.8

Recueillir auprés des entreprises les analyses détaillées (arbre des causes) et plans d’actions correctifs
et préventifs suite aux accidents et incidents survenant sur le chantier,

Fournir hebdomadairement les tableaux de suivi des documents de coordination (PPSPS, VIC, DHOL,
FIGE, FIP ...)

Suivre hebdomadairement les observations qui n’auraient pas regues de réponse (accusé/réception,
actions correctives ...)

Fournir les éléments nécessaires pour la justification des dépenses effectuées au titre de la sécurité et
de la protection de la santé,

Etre impliqué dans la préparation des opérations de montage et de mise en service et, a ce titre, apporter
son concours lors de I'établissement des procédures afférentes a ces opérations (notamment les
processus de mise sous régime et de consignations).

Lieu d’exécution

Les prestations seront en partie exécutées sur le site de Cadarache (3 demies-journées minimales
exigées par semaine en phase réalisation).

Le Titulaire reconnait avoir recu du CEA, toutes les indications relatives a la connaissance actuelle des
lieux, ainsi que les limites de cette connaissance, et qu'il en a apprécié les éventuelles contraintes ou
nuisances ainsi que celles liées a l'environnement et estimé toutes les sujétions tant techniques
gu'administratives inhérentes a la réalisation de I'ouvrage concernés par la réalisation de la mission de
CSPS.

Le Titulaire déclare avoir pris connaissance de I'ensemble des documents visés a l'article 2 du Marché,
bien connaitre et avoir appréhendé I'ensemble des contraintes fixées par ces documents.

Conformité aux dispositions réglementaires

Les prestations seront exécutés conformément aux prescriptions des codes, lois, réglements,
instructions, normes, ainsi que des documents techniques unifiés en vigueur et des documents et
définition de référence mentionnés aux cahiers des charges. lls devront étre en tous points conformes
aux dispositions réglementaires prises en application du Code du Travail.

Documents a émettre

L’ensemble des documents a émettre attendus doit étre conforme au Cahier des Charges. lls concernent
'ensemble des dossiers techniques attendus dans le cadre de la mission, des rapports, comptes rendus,
etc... avec notamment :
- Analyse des études APD
- le Dossier d’'Intervention Ultérieure sur 'Ouvrage avec I'ensemble des documents afférents,
- le Registre-Journal de Coordination ainsi que I'outil de suivi des observations et notifications
tracées au Registre-Journal de Coordination,
- le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et Protection de la Santé,
- le tableau de bord hebdomadaire a remettre avant la réunion chantier,
- le rapport mensuel d’activités informant le Chef de Projet de I'état d’avancement de sa mission
et planning mensuel prévisionnel de présence
- les supports de présentation pour les différentes réunions
- le compte-rendu pour la réunion de clbture ainsi que la remise du dossier complet comprenant
'ensemble des livrables émis pendant la prestation.
- le Dossier d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO) avec I'ensemble des documents
afférents.

A la fin de sa prestation, le CSPS devra remettre au CEA, un dossier final comprenant 'ensemble des
documents validés et finalisés au cours de sa mission.

L’ensemble de ces documents devra étre remis, en 2 exemplaires sous format papiers et sous format
informatique (clé USB) en version modifiable.

L’ensemble des documents fournis sous format informatique seront réalisés sur des logiciels compatibles
avec Word, Excel, Acrobat sous environnement Windows/ Pack Office 2010 a minima.
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L’ensemble de ces documents sera immatriculé conformément aux procédures qualité CEA.

L’ensemble de ces documents sera soumis a approbation du CEA, dans un délai de 1 mois a minima a
compter de la date de leur remise par le Titulaire.

5.9 Réunions

Les réunions seront organisées suivant les dispositions figurant dans le cahier des charges et ont pour objet
d’évaluer 'avancement du Marché et comprennent a minima :

- une réunion d’enclenchement ;

- des réunions d’avancement mensuelles ;

- des réunions trimestrielles de suivi contractuel ;

- une réunion de clbture de la prestation.

Il est de convention expresse entre les Parties que des réunions exceptionnelles pourront avoir lieu a la demande
de I'une ou l'autre des Parties, et notamment en cas de difficultés d’avancement du marché.

5.9.1 Réunion d’enclenchement

Une réunion d’enclenchement (TO de la prestation) sera programmée par le CEA apreés réception de la commande
par le Titulaire afin de présenter :
- Les dispositions générales de sécurité / environnement ;
- Le contexte global de la prestation, le planning associ€, le déroulement attendu de la prestation, les
modes de fonctionnement associés ;
- Les processus, cadres et formats documentaires applicables au projet, les régles d’identification et de
diffusion des documents ;
- Son organisation (SRTM et/ou projet(s)) ;
- Les documents et fichiers nécessaires au démarrage de la prestation (sous format informatique).
Cette liste est non exhaustive.

Le Titulaire prévoit un support de présentation comprenant notamment :

- Un rappel des dispositions générales applicables au marché (PAQSE, en particulier procédures de
management et procédures QSE applicables, méthodologies, guides, ...) ;

- Unrappel des exigences principales de la commande ;

- L’organigramme nominatif de I'’équipe de prestation mise en place ;

- Une synthése des données d’entrée existantes / attendues, le planning associé ;

- La planification de la production des livrables avec la désignation nominative des responsables ainsi que
les échéances;

- Le PMQP et les procédures associées.

Cette réunion vise a finaliser le référentiel de la prestation qui sera ensuite examiné / amendé périodiquement
lors des réunions d’avancement.

Le CEA rédige le compte-rendu de réunion (CR avec référence pour la présente réunion), qui le soumet pour
acceptation au Titulaire. Le Titulaire dispose d’'un délai de 10 jours ouvrés a réception pour émettre ses
commentaires (sans retour particulier, le CR est accepté en I'état et enregistré au RJC).

Les éventuelles actions seront suivies au travers d’un outil type RIDA (Relevé d’'Informations Décisions Actions)
mis en place dés I'enclenchement pour le suivi des différentes réunions de la prestation (pilotage CEA).

Lors de la réunion d’enclenchement, le Titulaire présentera les mesures proposées au stade de I'offre en matiére
de maitrise de l'impact environnemental de la prestation d’'une part et des actions relevant de conditions
d’exécution socialement responsables d’autre part.

5.9.2 Réunions d’avancement mensuelles

Des réunions d’avancement mensuelles (durée estimée 2 heures) seront organisées afin d’aborder les points
contractuels en lien avec la prestation. Ces réunions intermédiaires ont pour but d’assurer le suivi et de garantir
la maitrise des missions.
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Les réunions sont tenues sur la base d’une présentation PowerPoint associée a un tableau de bord préparée par
le Titulaire, a transmettre au CEA trois jours ouvrés avant la réunion. La fréquence des réunions peut étre modifiée
en fonction de 'avancement de la prestation.

Dans son rapport préalable aux réunions mensuelles, le Titulaire présentera la liste des actions mises en ceuvre
en termes de maitrise de I'environnement d’'une part et des actions relevant de conditions d’exécution socialement
responsables d’autre part ainsi que 'ensemble des indicateurs de mesure associés.

Seul le pilote de prestation est requis en base pour cette réunion d’avancement. D’autres intervenants peuvent
se joindre a la réunion selon les sujets abordés.

Le Titulaire rédige le compte-rendu de réunion et le soumet a I'approbation du CEA sous 5 jours ouvrés. Le CEA

dispose de 10 jours ouvrés pour faire part de ses observations éventuelles. Sans retour particulier, le compte-
rendu est accepté en I'état et enregistré au RJC.

5.9.3 Reéunions trimestrielles de suivi contractuel

Des réunions trimestrielles de suivi seront organisées afin d’aborder les points contractuels.

Le responsable contractuel et les responsables de site seront conviés a ces réunions.

Le Titulaire rédige le compte-rendu de réunion et le soumet a I'approbation du CEA sous 5 jours ouvrés. Le CEA
dispose de 10 jours ouvrés pour faire part de ses observations éventuelles. Sans retour particulier, le compte-
rendu est accepté en I'état.

5.9.4 Réunion de cléture de la prestation

Une réunion de cl6ture de la prestation sera réalisée a la fin de la réalisation de la prestation.

Le Titulaire prévoit un support de présentation comprenant notamment :
- Un rappel des exigences principales de la commande (techniques et contractuelles) ;
- Une description de la démarche mise en ceuvre pour répondre aux objectifs ;
- L’état des décomptes définitifs ;
- Une synthése des points durs, faits marquants, ... ;
- Une évaluation de l'atteinte des objectifs au regard des indicateurs QSSE ;
- Son retour d’expérience sur la prestation ;
- Le dossier complet des livrables exécutés ;
- Le DIUO final.

Le Titulaire remet en séance un dossier informatique comprenant 'ensemble des livrables émis pendant la
prestation (y compris au format natif), respectant un plan de classement préalablement défini et validé par le CEA.

Cette revue de fin de prestation permettra de réaliser le bilan global du marché.
Le Titulaire rédige le compte-rendu de réunion et le soumet a I'approbation du CEA sous 5 jours ouvrés ; le CEA
dispose de 10 jours ouvrés pour faire part de ses observations éventuelles. Sans retour particulier, le compte-

rendu est accepté en I'état.

5.10 Correspondants technigues

Dans un délai de 8 jours calendaires a partir de la notification du présent marché, le Titulaire proposera,
a l'agrément du CEA, le nom des personnes qualifiées pour remplir la mission définie a l'article 3 du
présent marché.

Dispositions contractuelles | DG/CEACAD/DSTG/SMA/BPRT/ B24-04710-ALO
du marché EMETTEUR AFFAIRE Numéro de marché

11/24

Ce document est la propriété du CEA/Cadarache et ne peut étre utilisé, reprodult ou comImMUNiqué sans son autorsation



Le Titulaire s’oblige @ maintenir les compétences exigées et retenues sur la durée du chantier et en cas
de nécessité, a les remplacer, poste a poste et a compétences au moins égales, apres accord préalable
du CEA.

Donc, en cas de changement de la personne désignée, et pour pallier une indisponibilité temporaire ou
définitive, le Titulaire soumettra, a I'agrément du Chef de Projet (CEA) tous les documents nécessaires
a la poursuite de la mission (le nom du remplacant et son CV, les justificatifs de sa qualification
équivalente, le mode de passation des consignes) et établira a cet effet un courrier qu’il consignera au
RJC.

Il est rappelé que la sous-traitance n’est pas autorisée.

Dans le cadre de I'exécution du Marché, les Parties désignent comme responsables et correspondants
du Marché les personnes suivantes :

Pour le CEA :

Unité : DES/DIMP/SRTM/GSCS

Nom : Mme Emeline GIORDANENGO
Email : emeline.giordanengo@cea.fr
Tél:04.42.25.37.36

Et

Unité : DES/DIMP/DPED/SMP
Nom : Mme Fanny DERASSE
E-mail : fanny.derasse @cea.fr
Tél. : 04.42.25. 31.43

Pour le Titulaire :

Nom : XXXXXXXXXXX
Email : XXXXXXXXXX
Tél : XXXXXXXXXXXX

En cas d’indisponibilité de I'un des correspondants, la Partie concernée informera I'autre de la désignation
d’'un nouvel interlocuteur.

Au cas ou l'interlocuteur technique du Titulaire serait remplacé, ce dernier s’engage a avertir le CEA au
moins deux semaines a I'avance. Une période de recouvrement d’une durée minimum de deux semaines
sera effectuée, a la charge financiére du Titulaire, afin de procéder aux transferts d’informations.

Le Titulaire s’engage a procéder au remplacement, par du personnel de qualification et d’expérience au
moins équivalentes.

Les changements sont notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception et prennent effet a la
date de réception de ladite lettre.

ARTICLE 6 — CONDITIONS FINANCIERES

Du fait de son expérience, de son savoir-faire et sur la base des documents applicables qui lui ont été remis dans
le cadre de la procédure de passation du Marché le Titulaire est a méme d'avoir I'appréciation nécessaire et
suffisante pour lui permettre de s'engager sur le chiffrage des prix forfaitaires de la DPGF et des taux, prix et
coefficients du BPC utilisés pour le chiffrage du marché et notamment s’agissant du chiffrage du BPU.

En conséquence, et en dehors d'un cas de Force Majeure tel que défini en droit positif, les prix forfaitaires fixés
au Marché, majorés du montant des éventuels avenants, sur lesquels le Titulaire s’est engagé, s’entendent
quelles que soient les sujétions et les difficultés d’études et de réalisation rencontrées lors de I'exécution du
Marché.

6.1 Caractéristiques des prix du marché
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Les prix sont établis aux conditions économiques du mois et de I'année de la remise de l'offre (soit aux
conditions économiques de xxxxxx 2024).

Les prix sur lesquels s’engage le Titulaire sont établis hors taxes et couvrent 'ensemble des charges et
frais généraux exposés, la marge, ainsi que les frais de transport et de séjours éventuels du personnel,
notamment.

Les prix mentionnés infra sont forfaitaires, en conséquence ils s’entendent quelles que soient les sujétions
et les difficultés d’étude et de réalisation rencontrées par le Titulaire lors de I'exécution des prestations.

lIs incluent 'ensemble des prestations décrites dans le cahier des charges ; notamment les études,
réalisations, les documents livrables, la participation et I'élaboration des réunions et les livrables associés
a toutes les réunions.

Décomposition du montant du Marché

Le montant plafond du Marché, en cas d’affermissement de la totalité de la part optionnelle et de
consommation de la part estimative, s’établit a la somme forfaitaire et révisable de XXXXX €HT (XXXX
euros hors taxes) aux conditions économiques de xxxxxx 2024.

Le montant de la part ferme du Marché s’établit & la somme forfaitaire et révisable de XXXX € HT

Le montant de la part optionnelle du Marché, toutes options levées, est fixé a la somme de XXXXX € HT
(XXXXXXXXXXXX euros hors taxes) décomposée comme sulit :

Option 1 forfaitaire et révisable : xxxx € HT (XXXXXXXXXXXX euros hors taxes)
Option 2 forfaitaire et révisable : xxxx € HT (XXXXXXXXXXXX euros hors taxes)
Option 3 forfaitaire et révisable : xxxx € HT (XXXXXXXXXXXX euros hors taxes)
Option 4 forfaitaire et révisable : xxxx € HT (XXXXXXXXXXXX euros hors taxes)

Ce montant ne constitue pas un engagement de dépense de la part du CEA.

Le montant plafond de la part estimative sur bordereau de prix unitaires s’établit a la somme de xxx € HT

Ce montant ne saurait constituer un engagement de dépense de la part du CEA.

A ce titre, si aucune prestation sur BPU n’est commandée par le CEA ou si le plafond n’est pas
atteint, le Titulaire ne peut se prévaloir d’'une demande en réparation ou indemnité auprés du CEA.

6.2

Il se décompose comme suit :
6.2.1 Partferme

(XXXXXXXX euros hors taxes),
6.2.2 Part optionnelle
6.2.3 Part estimative sur BPU

(x euros hors taxes).
6.3 Révision des prix
6.3.1 Généralités

Les montants visés a l'article 6.2 sont établis sur la base des conditions économiques du mois de remise
de l'offre.

Chaque situation d’avancement donnant lieu a I'établissement d’une facture pourra faire I'objet d’une
révision de prix.
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6.3.2

Chaque révision fera I'objet d’'une facturation séparée qui précisera d’'une part le poste concerné et,
d’autre part, le prix initial du terme de facturation, la valeur de I'indice d’origine, la valeur de l'indice
appliqué et le prix révisé.

Les situations mensuelles d’avancement de réalisation devront reprendre le détail du DPGF afin de
pouvoir déterminer quelle est la part réceptionnée sur le mois relative a chacun des différents postes et
options.

La facture de révision liée a un terme de paiement pourra étre émise des connaissance du dernier indice
définitif en vigueur pour le mois concerné par le terme de paiement.

Dans I'hypothése ou I'indice et/ ou index utilisé serait supprimé, il sera remplacé par un indice équivalent
proposé par le CEA.

La formule de révision a vocation a s’appliquer a la hausse comme a la baisse.

En I'absence de demande du Titulaire, le CEA se réserve la possibilité de I'application et la notification
de la révision de prix conformément a la formule de révision infra.

En tout état de cause, si les parties ne parvenaient pas a un accord, les montants forfaitaires seraient
révisés dans la limite maximale de la formule fixée au présent marché.

Les Parties conviennent que si des modifications venaient affecter I'existence, la composition et/ou la
définition des indices prévus dans le marché, les indices de substitution proposés par I'INSEE
s’appliqueront de plein droit. Cette modification sera actée par le CEA et adressée au Titulaire par
courrier.

Formule de révision des prix

SYN rév, )]

P = PO X [0,15 + (0,85 X SYN—I‘éVO

Dans laquelle :

P, = Prix initial du marché sur la base des conditions économiques du mois et de 'année de la remise de
I'offre (XXX 2024)

P = Prix révisé

SYN rév, = Valeur de I'index « Syntec révisé » publié au Moniteur des Travaux Publics et du Batiment
pour le mois et 'année de remise de l'offre.

SYN rév, = Valeur définitive de I'indice « Syntec révisé » publié au Moniteur des Travaux Publics et du
Béatiment pour le mois de constat de réalisation de la partie du produit relative au terme de paiement, ou
pour les paiements sur SAT le mois de réalisation des prestations concernées par la SAT.

Dans I'hypothése ou l'index utilisé serait supprimé, il serait remplacé par un indice équivalent déterminé
par le CEA.

Le CEA vérifiera et notifiera par courrier ou courriel son accord sur les révisons de prix proposées par le
Titulaire.

Les montants forfaitaires révisés ne pourront étre applicables qu'aprés accord écrit du CEA/Cadarache
sur la proposition du Titulaire.

En tout état de cause, si les parties ne parvenaient pas a un accord, les montants forfaitaires seraient
révisés dans la limite maximale de la formule décrite supra.

Les montants forfaitaires révisés ne pourront étre applicables qu'aprés accord écrit du CEA/Cadarache
sur la proposition du Titulaire.

Au cas ou ces dispositions n'auraient pas été respectées par le Titulaire, celui-ci s'engage expressément
et par avance, si le CEA lui en fait la demande, a I'application rétroactive des anciens tarifs et, le cas
échéant, a établir les avoirs correspondants si des factures ont été payées.
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ARTICLE 7 — CONDITIONS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT

7.1 Termes de paiement
7.1.1 Parts ferme et optionnelle

Le montant fixé a l'article 6.2 du présent Marché sera facturé mensuellement par le Titulaire pour la part

ferme ainsi que pour la part optionnelle si affermie comme suit :

- 80% du montant HT des prestations fermes et des prestations optionnelles, sur situations
mensuelles d’avancement des prestations, ddment acceptés par le CEA,

- Le solde de 20% a la réception du marché sur proces-verbal, aprés acceptation du
Dossier d’Intervention Ultérieure sur 'Ouvrage (DIUO) et du décompte définitif.

Les situations mensuelles d’avancement présentent 'avancement constaté contradictoirement entre le

Titulaire et le CEA sur la base des décompositions de prix en annexe du marché.

La facturation est réalisée sur la base de trois rapports mensuels d’avancement (RMA).

Aucune facture ne pourra étre émise par le Titulaire avant acceptation par le CEA de I'avancement

physique qui sera discuté contradictoirement en réunion mensuelle.

Un décompte définitif sera fourni a la réception des prestations.

7.1.2 Part estimative sur BPU

Les prestations établies sur la base des prix unitaires forfaitaires seront facturées comme suit :

- 100% du montant total en € HT de I'Ordre de Service (OS) sur acceptation sans réserves du CEA
de l'ensemble des prestations et livrables demandés au titre de I'OS, sur procés-verbal
contradictoire, dans la limite du montant plafond fixé a I'article 6.2.3 du Marché.

La facture comportera obligatoirement la référence de I'OS ayant donné lieu a exécution.

Au-dela de ce plafond, elles ne pourront étre facturées par le Titulaire qu’aprés notification par le CEA

d’'un avenant au marché les contractualisant.

7.2 Modalités de facturation

Toutes les factures émises par le Titulaire au titre du Marché devront porter la référence de ce dernier et

des OS correspondants, le cas échéant.

Toutes les factures dématérialisées via le portail de I'Etat Chorus Pro par le Titulaire au titre du Marché,

en plus des mentions légales devront porter :

e Lenuméro de SIRET du CEA (siege) : 77568501900587
e Lecode service: CAD-C
¢ Le numéro d’engagement du CEA (XXXXXXX)

Pour tout renseignement : RELANCES @cea.fr

Afin de pouvoir traiter la demande, il est nécessaire de communiquer au service relance :

- Le nom de I'entreprise

- Ses coordonnées mail et téléphoniques

- Le numéro de marché ou de commande du CEA

- Le numéro de la facture, sa date et son montant.

Le CEA en assurera le reglement a trente jours a compter de la date de réception de la facture par le

CEA apres exécution.
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Pour les marchés relatifs a des prestations périodiques payables a terme échu, les factures émises avant
le terme seront réputées avoir été émises le premier jour suivant la date du terme.

7.3 Régime fiscal
Chaque terme de paiement sera assorti de la TVA au taux en vigueur au jour du fait générateur.
Le Titulaire du présent marché s’engage a indiquer sur ses factures s’il est autorisé par I'administration
fiscale d’acquitter la TVA d’aprés les débits.

7.4 Facturation des révisions de prix

Pour les révisions de prix établies conformément aux dispositions de I'article 6.3 supra, chaque révision
fera I'objet d’'une facturation séparée qui précisera d’'une part le poste concerné et, d’autre part, le prix
initial du terme de facturation, la valeur de l'indice d’origine, et la valeur de I'indice appliqué pour le prix
révisé.

La facture de révision liée a un terme de paiement ne pourra étre émise qu’a la publication de l'indice
définitif du mois concerné par le terme de paiement.

ARTICLE 8 — PLANNING - DELAI

Le présent marché entrera en vigueur a compter de la date de la réunion d’enclenchement et se terminera, part
optionnelle incluse, a l'issue de la période de garantie de parfait achevement des ouvrages.

Les délais sont exprimés en jours/semaines/mois calendaires.

La durée totale prévisionnelle maximale du marché est de 68 mois.

La durée prévisionnelle de la part ferme est de 20 mois et la durée maximale de la part optionnelle est de 48 mois
au plus.

Le planning prévisionnel de réalisation dans lequel s’intégrera la mission de CSPS est présenté ci-dessous et
dans le cahier des charges :

Jalons Libellé Calendrier prévisionnel
Jo Réunion d’enclenchement
J1 Présentation au CEA du CSPS désigné pour remplir sa JO
mission
J2 Démarrage des prestations attachées a la phase conception J1 + 30 jours
J3 Fin de la phase conception de la part ferme JO + 20 mois
J4 Démarrage des prestations attachées a la phase réalisation JO + 20 mois

avec notamment une présence minimale exigée sur chantier
de 3 demi-journées par semaine.

J5 Fin de la phase réalisation (si option 1 levée par le CEA) J4 + 30 mois maximum

J6 Sur demande du CEA, reconduction éventuelle de la part J4 + 18 mois maximum
optionnelle par tranche de 6, 3 ou 3 mois supplémentaires.

Le planning prévisionnel de réalisation dans lequel s’intégrera la mission de CSPS est présenté dans le cahier
des charges au paragraphe 5.2, tout décalage des dates précisées dans le planning prévisionnel sera partagé
avec le Titulaire en réunion mensuelle d’avancement ou trimestrielle.

En cas de suspension du marché, les périodes suspendues conduiront a I'allongement de la durée du marché
sans complément de rémunération
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ARTICLE 9 — PENALITES

Les pénalités applicables au Marché sont applicables de plein droit et, sans mise en demeure préalable ni autres
formalités juridiques ou judiciaires. Elles sont directement facturées par le CEA.

Les pénalités appliquées au Titulaire sont cumulatives et n’ont pas un caractére libératoire de la responsabilité
du Titulaire.

Leur application ne dispense pas le CEA de la possibilité de prétendre a une quelconque réparation de la part du
Titulaire dans I'éventualité d’un préjudice causé au CEA. Dans 'hypothése d’une résiliation, les pénalités sont
appliquées jusqu’au jour de la notification de la résiliation.

9.1

9.2

9.21

9.2.2

Pénalités de retard

En cas de non-respect des délais listés ci-dessous, il sera fait application de l'article 24 des CGA,
complété et modifié par les dispositions ci-apres.

Les pénalités de retard ne sont applicables qu’a des faits exclusivement imputables au Titulaire.

Le montant total des pénalités de retard est plafonné a 10% (dix pour cent) du montant du marché.

En cas de non-respect du délais liés a la remise des livrables ci-apres :

- ala remise du rapport mensuel d’activités dans les trois jours ouvrés suivant le mois
écoulé ;

- alaremise du RJC sous trois jours a partir de la réunion d’enclenchement,

- a la remise de l'analyse des études APD sous dix jours a réception des données
d’entrées

- le PGCSPS sous 10 jours apres réception des données d’entrées,

- le RI CISSCT sous 10 jours aprés réception des données d’entrées,

- lamise a jour du PGCSPS sous 10 jours apres réception des données d’entrées,

- le DIUO final sous 1 mois aprés réception de I'ouvrage,

- le dossier final des livrables exécutés sous 1 mois aprés réception de 'ouvrage

le titulaire sera passible d’'une pénalité calculée sur le montant total hors taxes du Marché :
- au taux de 3/1000 (trois pour mille) par jour calendaire de retard constaté pour les
prestations de la part ferme et optionnelle.

Autres pénalités

Participation aux réunions et communication des comptes rendus

Absence a une réunion

En cas de réunion programmée avec un préavis de 2 semaines, I'absence de l'interlocuteur désigné du
Titulaire, ce dernier est pénalisé a hauteur d’'un montant forfaitaire de 200 €.

Compte rendu de réunion visite

Aprés la réalisation d’'une réunion, comme définie au paragraphe relatif au contréle et au suivi de la
prestation du cahier des charges, référenceé a l'article 2, le Titulaire disposera d’'un délai de 5 jours ouvrés
pour transmettre le compte-rendu de réunion en version BPO. Passé ce délai, il se verra appliquer une
pénalité de retard a hauteur d’'un montant de 500 € par jour calendaire de retard.

Pénalités liées au non-respect de la qualification du Titulaire

Dans le cadre de I'exécution du marché, le Titulaire devra respecter les exigences en lien avec la
qualification et habilitation du Titulaire et des profils adaptés telles que décrites au §88.2 du CDC pour le
CSPS titulaire et pour son suppléant.

En cas de non-respect des exigences en lien avec la qualification et habilitation du Titulaire, il sera dans
un premier temps appliqué au Titulaire une pénalité forfaitaire égale a 1 000 € HT.
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9.2.3

9.2.3

Dans un second temps, sa responsabilité pleine et entiere étant engagée, il est rappelé que le Titulaire
s’expose a la résiliation du marché pour manquement du Titulaire conformément aux dispositions des
CGA (y compris en cas de non-renouvellement ou de perte de I'agrément du CSPS portant sur les
domaines concernés par le présent marché).

Cette pénalité s’ajoute aux pénalités de retard et n’est pas plafonnée. Ces pénalités sont soumises a la
TVA.

Pénalités liées au non-respect du temps présentiel fixé au marché, y compris en cas d’absence et
d’indisponibilité d’un intervenant pour respecter les 2 demies-journées de présence exigées

Dans le cadre de I'exécution du marché, le Titulaire devra respecter les exigences en lien avec le
présentiel exigé au §9.2.1 (C) du CDC - PRESENCE DU CSPS (3 demi-journées sur site par semaine).

En cas de non-respect des exigences en lien avec le temps de présentiel du Titulaire fixé au marché (hors
demande expresse du CEA de ne pas intervenir), il sera dans un premier temps appliqué au Titulaire une
pénalité forfaitaire égale au montant de la demi-journée en € HT calculée par demi-journée d’absence
constatée. Il est rappelé qu’en cas d’inexécution des prestations, y compris en cas d’absence constatée
par CEA, le Titulaire ne pourra prétendre a aucune facturation.

Dans un second temps, sa responsabilité pleine et entiére étant engageée, il est rappelé que le Titulaire
s’expose a la résiliation du marché pour inexécution du Titulaire conformément aux dispositions des CGA.

Cette pénalité s’ajoute aux pénalités de retard et n’est pas plafonnée. Ces pénalités sont soumises a la
TVA.

Pénalités liées au non-respect du délai de remise des livrables

Dans le cadre de I'exécution du marché, le Titulaire devra respecter les délais de remise des livrables
définis au §11 du CDC.

En cas de non-respect des exigences relatives aux délais de remise des livrables, il sera appliqué au
Titulaire une pénalité de 50 €HT par journée ouvrée de retard.

ARTICLE 10 - RECEPTION

Conformément aux articles 30 et 31 des CGA précitées, la réception définitive sera prononcée sur procés-verbal
contradictoire aprés acceptation par le CEA de 'ensemble des livrables (notamment le Rapport final de contrdle
technique dus au titre du présent marché.

ARTICLE 11 - GARANTIE

Le Titulaire ne pourra pas étre tenu pour responsable des erreurs contenues dans les dossiers techniques de
base remis par le CEA. Toutefois, le Titulaire s’engage a faire connaitre au CEA les erreurs qu'il y détecterait.

En cas d’erreur imputable au Titulaire dans ses livrables, le Titulaire s’engage a corriger I'erreur et/ou a reprendre
I'étude reconnue défectueuse a ses frais pendant une période d’'un an a compter de la réception du marché.

ARTICLE 12 - OBLIGATION GENERALE DE CONSEIL ET D'INFORMATION

Le Titulaire est expressément tenu, au fur et a mesure de I'exécution des prestations qui lui sont dévolues au
titre du marché, au devoir de conseil et d'information, lequel consiste notamment a informer complétement le
CEA sur les conséquences des différentes décisions qu'il peut étre amené a lui faire prendre, a attirer son
attention lorsqu'il décéle des risques de quelque nature que ce soit dans I'exécution du marché, a lui suggérer
les démarches ou solutions utiles au complet accomplissement de sa mission et plus généralement a protéger
au mieux les intéréts du CEA.
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La mission comprend, en toute hypothése sans exception ni réserve, dans la limite des taches qui lui sont confiées
au titre du Marché, toutes les prestations nécessaires a sa réalisation.

ARTICLE 13 - QUALITE / SECURITE / SURETE / ENVIRONNEMENT

Les prestations, objet du présent marché, sont réalisées suivant les exigences fixées par le CEA pour la sécurité
et par les normes en vigueur 1ISO 9001 et ISO 14001 pour la qualité et 'environnement.

Le Titulaire applique le systéeme d'assurance de la qualité décrit dans son plan d'assurance de la qualité de
maniére a permettre I'application des dispositions de l'arrété du 7 Février 2012 fixant les régles générales relatives
aux installations nucléaires de base depuis la phase de conception jusqu’au démantélement.

Le CEA se réserve la possibilité d’effectuer les vérifications concernant le fonctionnement effectif du systéme.
A cette fin, le Titulaire laisse libre acces, dans les horaires normaux, a ses installations et facilite les audits
effectués par du personnel CEA ou mandaté par le CEA.

Ces vérifications ne diminuent en rien la responsabilité du Titulaire.

Le Titulaire assistera le CEA dans le cadre des audits et visites de surveillance relatifs & son propre Systéme de
Management.

S'il apparait que certaines dispositions relatives a la maitrise de la qualité, a la démarche environnementale ou
en matiére de sécurité, sont inappliquées, notification en est faite au Titulaire qui présente au CEA, dans les
délais requis, les modifications nécessaires.

En cas de carences, le CEA se réserve la possibilité d’interrompre a tout moment, I'exécution du marché. Si le

Titulaire se révéle incapable de remédier a ses manquements, le contrat peut étre résilié aux torts du Titulaire,
sans indemnité.

ARTICLE 14 - CONFLIT D'INTERET

Du fait de son obligation générale d’exécution de bonne foi des obligations nées du Marché, le Titulaire s’engage
a avertir sans délai le CEA s'il se trouve de par son activité ou ses liens capitalistiques dans une situation de
conflits d’intéréts a I'égard du CEA ou de 'un de ses cocontractants intervenant dans le cadre d’un projet ou d’'un
groupe de contrats.

Toute violation ou inobservation par le Titulaire des engagements ci-dessus, méme dans les cas ou elles
résulteraient d'une imprudence ou d'une négligence, peut entrainer la résiliation du présent marché par le CEA a
ses torts, sans formalités judiciaires préalables, sans préavis et sans préjudice de toutes demandes de dommages
et intéréts.

En complément de la notion de situation de conflit d’intéréts, le CEA rappelle I'article R4532-19 du code
du travail, a savoir qu’« une personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son nom
propre ou au nom de l'organisme qui I'emploie, ne peut pas étre chargée de la fonction de contrbleur
technique ». Le CEA étend cette incompatibilité a la personne morale titulaire de marché.

ARTICLE 15 - SOUS TRAITANCE

Conformément aux textes réglementaires en matiére de coordination SPS précités a l'article 3, il est rappelé
que la sous-traitance n’est pas autorisée.

ARTICLE 16 - PROTECTION DES INFORMATIONS SENSIBLES NON CLASSIFIEES

Obligation de confidentialité

Les informations et documents relatifs a I'exécution du présent contrat n’ont pas vocation a étre publics.
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Le titulaire s’engage a ne pas divulguer a un tiers, communiquer ou publier en France et a I'étranger sous quelque
forme que ce soit, méme a titre de référence et de notoriété, sans I'autorisation écrite du CEA, aucune information
dont il a connaissance au cours de I'exécution dudit contrat en dehors des communications strictement
nécessaires a son exécution.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations et documents déja accessibles au
public au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties au marché.

Gestion des informations du CEA

L’exécution du présent contrat peut conduire le Titulaire a avoir connaissance d’informations qui, sans étre
couvertes par le secret de défense , relévent au CEA de la Diffusion Ordinaire (DO) ou qui sont protégées par la
mention Diffusion Restreinte (DR).

> Diffusion libre

Les systémes d’information traitant des informations de niveau Diffusion Ordinaire doivent respecter les mesures
recommandées par ’ANSSI dans son Guide d’Hygiéne Informatique et dans l'instruction interministérielle relative
a la protection des systémes d’informations sensibles n° 901/SGDSN/ANSSI lorsqu’elles sont identifiées comme
sensibles.

> Diffusion restreinte

Les informations et supports de niveau Diffusion Restreinte doivent faire I'objet des mesures de protection

indiquées dans :

- l'arrété du 9 Aodt 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n°1300 sur la protection
du secret de la défense nationale,

- l'instruction interministérielle relative a la protection des systemes dinformations sensibles n°
901/SGDSN/ANSSI.

Les échanges d’informations sensibles ou de niveau DIFFUSION RESTREINTE au format électronique doivent
impérativement faire I'objet d’un chiffrement par un outil qualifié par I’Agence Nationale de Sécurité des Systemes
d’Information (ANSSI) et d’'un engagement de I'utilisateur quant au respect des régles de sécurité informatique.

En application, le CEA a fait le choix de ZoneCentral/Zed de la société PRIM’X Technologies.

Pour la sécurisation des transmissions électroniques avec le CEA, le titulaire peut faire I'acquisition, aupres de la
société PRIM’X Technologies, d’une licence ZoneCentral ou télécharger le gratuiciel.

» Maitrise des échanges et supports autorisés

Ces regles s’appliquent a tous les acteurs du marché, CEA, titulaire, co-traitant et sous-traitant.

DIFFUSION RESTREINTE DIFFUSION ORDINAIRE

Messagerie électronique
Plateformes web collaboratives CEA Conteneur chiffré* peut étre
Zone de partage FTP fournie par le | Conteneur chiffré* demandé quand la sensibilité le
CEA nécessite.
En attachement visioconférence CEA
Plateformes d’échange Internet
« Cloud »  (Dropbox, WeTransfer,
Google Drive, etc.) Sous réserve que l'usage du service soit autorisé par 'ASSI :
En attachement a un service | Conteneur chiffré*
externalisé de visioconférence
(WebEXx, etc.)

. Conteneur chiffré*. Conteneur chiffré* peut étre
Supports amovibles USB Les supports doivent étre dédiés, | demandé.
DVDrom ou CDrom marqueés et enregistrés. Les supports doivent étre dédiés.
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Acheminement conforme aux | Acheminement conforme aux
régles  d’acheminement des | réegles dacheminement des

courriers DR. courriers DO.
Connexion sur un réseau CEA d'un | INTERDIT sauf si 'équipement est dédié, identifié, autorisé par
éguipement appartenant au Titulaire I’ASSI et conforme a la PSSI du CEA.

(*) Acces par mot de passe

Systéme d’information

Dans le cas ou des informations du CEA doivent étre traitées sur le systéme d’information du Titulaire, celui-ci
doit étre protégé par un antivirus efficace mis a jour régulierement et I'accés aux informations restreint aux seules
personnes ayant a les consulter et a les traiter, via un compte nominatif et un mot de passe robuste. Les clés
USB et autres supports éventuels de sauvegarde ou de transfert doivent étre identifiés et dédiés au marché.

Engagement de confidentialité

Certaines prestations peuvent nécessiter la signature préalable d’'un engagement de confidentialité par les
salariés du titulaire. Le cas échéant, le CEA indiquera au Titulaire les prestations concernées par cette mesure.

Restitution des informations et supports

A 'achévement du contrat, sauf clause contractuelle explicite, le Titulaire s’engage a restituer au CEA, dans un
délai convenu, la totalité des documents et supports transmis par le CEA ou émis au titre du présent contrat.

Il s’engage également a détruire ces mémes documents et fichiers numériques sur son systéme d’information
ainsi que sur tout support de sauvegarde.

ARTICLE 17 - JURIDICTION COMPETENTE

Tout différend pouvant survenir entre le Titulaire et le CEA, relatif au Marché, est de la compétence exclusive du
Tribunal Administratif de MARSEILLE.

YA VA VAVA VAN
Fait en deux exemplaires originaux :
Pour le CEA : Signature :
Date :
Pour le Titulaire : Signature :
Date :
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ANNEXE 1 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE QUANT A SON PERSONNEL

En complément des dispositions prévues aux Conditions Générales d’Achat (CGA), et/ou du Reglement intérieur
(Titre Ill) précités a larticle 2 « documents applicables », le Titulaire est responsable de I'application a son
personnel affecté a I'exécution des prestations objet du présent marché :

- de I'ensemble de la législation et réglementation sociales (hygiéne et sécurité, radioprotection, dosimétrie,
travail dissimulé...), notamment, du code du travail et du code de la santé publique,

- des instructions générales de sécurité applicables aux entreprises extérieures travaillant sur le site,

- des instructions particulieres aux installations ou sont exécutées les prestations.

A ce titre, le Titulaire est notamment tenu de respecter et de faire respecter par son personnel :

1. La léqgislation et la réglementation relatives a I’hyqgiéne et la sécurité du travail issues du code du
travail :

et notamment :

- les prescriptions particulieres d'hygiéne et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un
établissement par une entreprise extérieure (articles R. 4511-1 et suivants du Code du travail) ;

- les prescriptions particulieres de sécurité et de protection de la santé des personnes qui interviennent sur
les chantiers de batiment et de génie civil (articles L.4531-1 et suivants et R.4532-2 et suivants du Code du
travail) ;

- linterdiction de faire appel aux salariés sous contrat de travail & durée déterminée ou aux salariés des
entreprises de travail temporaire pour la réalisation de travaux a risques particuliers.

Au titre de ces dispositions, le Titulaire veillera, notamment, a définir une organisation en matiére de sécurité et
désignera un correspondant sécurité qui sera I'interlocuteur de I'lngénieur Sécurité de I'Installation du CEA.

2. Respect par le Titulaire du marché de la réglementation fiscale et sociale.

Le Titulaire s'engage a remettre :

- lors de la conclusion du présent marché et tous les six mois & compter de sa signature, jusqu'a la fin de
I'exécution, les documents exigés a l'article D.8222-5 (s'il est établi en France) ou a I'article D.8222-7 (s'il
est établi & I'étranger) du code du travail et, le cas échéant, la liste nominative des salariés étrangers qui
seraient susceptibles d'étre employés (articles D.8254-2 a D.8254-5 du code du travail) ;

- les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le
candidat a satisfait a ses obligations fiscales et sociales (arrété du 25 mai 2016 fixant la liste des impéts,
taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu a la délivrance de certificats pour I'attribution de
marchés publics et de contrats de concession).

En outre, conformément aux dispositions de l'article R.1263-12 du code du travail, si le Titulaire est établi a
I'étranger et qu'il détache un ou plusieurs salariés en France, il doit fournir, avant le début du détachement, les
documents suivants au CEA :
- une copie de la déclaration de détachement effectuée sur le téléservice « SIPSI » du Ministere chargé du
travail ;
- une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-1 du code du travail.

Le Titulaire encourt des pénalités s’il ne respecte pas les dispositions précitées (cf. article 21.1 des Conditions
Générales d’Achat du CEA).

3. Les habilitations — les certifications

Le Titulaire s'engage a fournir au CEA, préalablement & I'exécution du présent marché, les certificats et les
habilitations requis pour tous les personnels amenés a intervenir sur le Centre de Cadarache (travaux d'ordre
électrique, conduite des appareils de levage et des engins de manutention, intervention en zone réglementée,
etc.) et & signaler toute modification des documents intervenant en cours d'année. Le CEA décline toute
responsabilité a I'occasion de dommages causés par les salariés du Titulaire dépourvus d'habilitation.
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4. Les modalités d’accés au Centre

4.1 La procédure CEA

L’accueil des personnels du Titulaire s’effectuera conformément aux dispositions des procédures d’accés au
centre CEA listées ci-aprés :

- Procédure « demande d’acces au centre CEA de Cadarache » référence DEN/CAD/DIR/PR/019,

- Procédure « demande d’acces autre que visiteur » référence DEN/CAD/DIR/PR/020.

A cette fin et avant le début d’exécution de la prestation objet du présent marché, le Titulaire se rapprochera de
son correspondant technique contractuel (Unité donneur d’ordre) et lui délivrera toutes les informations lui
permettant d’effectuer les démarches nécessaires pour I'acceés des personnels du Titulaire.

Les demandes d’accés obéissent a des régimes différents suivant la durée de la présence sur le Centre de
Cadarache telle que prévue au marché.

La demande d’accés est réalisée par I'Unité donneur d’ordre, avec un délai d’anticipation entre la saisie dans
I'application informatique HORUS et I'entrée sur le centre des personnels du Titulaire de :
- personnel UE : 3 jours incompressibles,
- personnel non UE : 20 jours ouvrés (délai réduit a 3 jours si le personnel est accompagné d’un agent
CEA en permanence et sous réserve de l'obtention d’'une dérogation de I'Officier de Sécurité du
centre).

Présence de longue durée (supérieure ou égale a 32 jours sur le centre) :

La demande d’acces est réalisée par I'Unité donneur d’'ordre qui dépose auprées du service accueil du CEA
(batiment 105) une demande de Laissez-Passer Entreprise (LPE), diment remplie et signée par le Titulaire avec
toutes les piéces justificatives requises, suivant le formulaire adapté décrit dans la Procédure CEA précitée.

Dans le cas d’'une premiére demande d’accés sur le Centre de Cadarache, cette demande de LPE devra étre
déposée aupres du service accueil du CEA (batiment 105) deux (2) mois avant le début d’exécution de la
prestation.

Dans le cas ou I'Unité donneur d’ordre doit faire travailler le Titulaire avant ce délai de 2 mois, elle devra, aprés
le dépdt du dossier, initier également une demande d’accés pour une présence de courte durée.

Dans le cas d’'un renouvellement d’acces, cette demande de LPE devra étre déposée aupres du service accueil
du CEA (batiment 105) quinze (15) jours avant le début d’exécution de la prestation.

4.2 Les jours de fermeture du Centre de Cadarache

Le Centre de Cadarache sera fermé aux dates suivantes pour 'année 2024 : mardi 2 janvier, vendredi 10 mai,
du lundi 12 ao(t au vendredi 16 ao(t, et du lundi 23 décembre au mardi 31 décembre.

Pour les années suivantes, les jours de fermeture pourront étre communiqués au Titulaire sur simple demande
aupres de l'interlocuteur commercial du CEA.
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ANNEXE 2 —- BORDEREAU DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Cf. fichier excel joint au DCE.

Les soumissionnaires détailleront le prix de la prestation conformément au fichier Excel joint au DCE.

Les soumissionnaires ne peuvent en aucun cas supprimer des lignes ou des colonnes, ni modifier la
structure des DPGF.
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