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Cahier des clauses communes a tous les lots
1. CARACTERISTIQUES DE L'OPERATION :
1.1 DEFINITION DE L’'OPERATION :

1.1.1 Nature des travaux :

Le présent cahier des clauses communes a pour but de décrire 'ensemble des prestations liées au projet d’extension et de mise en

conformité de I'accessibilité PMR du CONSEIL DES PRUD’HOMMES de SAINT-OMER.

Les travaux, objet du présent cahier concernent I'exécution des travaux tous corps d’état a réaliser pour le projet d’extension et de mise

en conformité de I'accessibilité PMR du CONSEIL DES PRUD’HOMMES de SAINT-OMER.

L'entrepreneur aura a sa charge les prestations et fournitures pour I'achevement complet des ouvrages conformément aux regles de I'art

et cela sans gqu'il puisse prétendre a aucune majoration de prix pour raison d’erreurs ou d’omissions dans les piéces du dossier.

Pour le compte de

E . MINISTERE DE LA JUSTICE
= 30/50 Boulevard Carnot
Liberté » Egalité » Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE 59043 LILLE cedex

MINISTERE DE
LA JUSTICE

1.1.2 Présentation de I'opération :

Le Conseil des Prud’hommes a Saint-Omer se situe au 2 rue de I'Ecu d’Artois, en plein centre- ville et a proximité de la Caserne de la
Barre dans le périmetre de protection des monuments historiques et dans le périmeétre du site inscrit de Saint-Omer.
Le batiment est situé en zone UA (zone urbaine dense) au plan local d’'urbanisme.

L'immeuble est composé par trois volumes :

Un premier volume, I'ancienne maison qui comporte 1 étage sur rez-de-chaussée
Le deuxieme volume, des anciennes écuries

La liaison des deux volumes est faite par un troisiéme volume « charniére » qui articule la distribution et I'accés de la batisse.

Ce volume, en simple rez-de-chaussée, comporte actuellement I'accés principal du public
La fagcade Ouest de I'ancienne maison, donnant sur la rue, est de qualité architecturale remarquable datant du XVIliéme siecle, et figure

en rouge sur le plan du périmetre du site inscrit, donc classée en catégorie 3, de qualité architecturale d'accompagnement.

1.1.3 Présentation de I'offre

Pour I'établissement de son offre de prix, I'entrepreneur du présent lot ventilera le prix des différents articles par tranche, suivant la

décomposition prévue dans le D.P.G.F. de son lot.
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Les entreprises doivent repondre OBLIGATOIREMENT a la solution de base SUR LE CADRE BORDEREAU FOURNI. Elles peuvent
présenter des variantes de mémes garanties par rapport aux spécifications des cahiers des charges et reprenant toutes les éventuelles

incidences sur les autres corps d'états.

Il appartient a I'entrepreneur du présent lot de prendre connaissance des plans et du C.C.T.P. des autres corps d’état ainsi que du cahier

des clauses communes a tous les corps d'état afin de pouvoir estimer les prestations lui incombant.

Sont dus tous dispositifs de protections collectives et individuelles des personnes nécessaires a la sécurité du chantier. Voir plan général

de coordination en matiére de sécurité et protection de la santé joint au présent dossier.

1.1.4 Condition d’exécution des travaux

Il nest pas prévu de décomposition en tranche de travaux, les ouvrages étant réalisés en une seule fois.

Les travaux de couverture se feront en Sous-section 4 soumis au CODE DU TRAVAIL et, notamment, aux Dispositions particulieres aux
interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer I'émission de fibres d'amiante

(Articles R4412-144 a R4412-148) » L’entreprise devra justifier des qualifications et compétences pour réaliser ces travaux.

PLANNING PREVISIONNEL
Les travaux sont annonceés pour un démarrage en décembre 2024
Les services du conseil des prud’hommes seront maintenus pendant toute la durée des travaux. Les travaux se feront donc en site

occupé ouvert au public.

Délai : 5 MOIS DE TRAVAUX et UN mois de préparation

PHASAGE — PLANNING GENERAL :

PLAN DE PHASAGE JOINT AU DOSSIER

SALLE D’AUDIENCE : SUIVANT PLANNING DES AUDIENCES TRANSMIS EN COURS D’EXECUTION.
WC : L'UN APRES L’'AUTRE POUR LAISSER UN WC EN USAGE

EXTENSION : SUIVANT FABRICATION DES MENUISERIES ESTIMEE A 4 MOIS

1.2 LISTE DES INTERVENANTS :

Maitre d’ouvrage

E -. MINISTERE DE LA JUSTICE
= 30/50 Boulevard Carnot
Liberté = Egalité » Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE 59043 LILLE cedex

MINISTERE DE
LA JUSTICE

Maitre d’ceuvre — Architecte — Bureaux d'études

SARL AR.T ARCHITECTE - ATHOMAS ARCHITECTE D.P.L.G. —-LOTS 1a5
1, Rue Allent - 62500 SAINT OMER
Tél. 03 21 38 42 98 — Email : contact@artarchitecte.fr
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Bureau de contréle
DEKRA Industrial SAS AGENCE HAUTS DE FRANCE — M. SAMIR BENOUAHLIMA
Rue Pierre et Marie Curie Zone Artisanale du 14 juillet 62223 ST LAURENT BLANGY

Tel : 03 20 16 33 90

Coordonnateur SPS

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION - M. FREDERICK JOLY
299 rue du Général De Gaulle

59700 MARCQ EN BAROEUL

Tél: 07 87 14 12 01 — Email : frederick.joly@bureauveritas.com

1.3 DOCUMENTS DU DOSSIER DE CONSULTATION :

1.3.1 Documents graphiques

Les plans suivants sont joints au dossier de consultation :

Plans Ar.T Architecte

1.3.2 Piéces écrites
Les documents suivants sont joints au dossier de consultation :
Cahier des Clauses Communes

CCTP et DPGF de tous les lots

1.3.3 Pieces administratives

Les documents suivants sont joints au dossier de consultation :
- CCAP
- Reglement de consultation

- Acte d’engagement

1.3.4 Autres documents

Les autres documents suivants sont joints au dossier de consultation :
- PGC
- RICT
- Etude géotechnique de conception : G2 PRO
- Diagnostics plomb
- Diagnostics amiante
- Notices accessibilité et sécurité incendie
- Attestation thermique

- Descente de charges pro

1.4 DECOMPOSITION DES TRAVAUX EN LOTS :

Les travaux de la présente opération sont divisés de la maniéere suivante :

7 octobre 2024

LOT N°1 — INSTALLATION DE CHANTIER / GROS-CEUVRE / CHARPENTE / OSSATURE METALLIQUE / COUVERTURE

LOT N°2 - MUR RIDEAU

LOT N°3 — PLATRERIE / MENUISERIE INTERIEURE / PEINTURE / SOL SOUPLE / CARRELAGE

SARL Ar.T Architecte- A. THOMAS - 1, Rue Allent -

62500 SAINT-OMER
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LOT N°4 — PLOMBERIE / CVC

LOT N°5 — ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

1.5 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUE SPARTICULIERES

Organisation du CCTP

Le CCTP, constitué du présent Cahier des Clauses Communes a tous les Lots et des CCTP de chacun des lots, a pour objet de faire
connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux des différents corps d’état et leur mode d’exécution.

Chacun des entrepreneurs participant a I'opération est contractuellement réputé avoir parfaite connaissance de I'ensemble des
documents constituant le CCTP contractuel tels qu'ils sont enumeéres ci-avant, et notamment les CCTP de tous les lots.

Pour sa mise au point définitive, le présent CCTP sera éventuellement complété ou modifié par une notice complémentaire rédigée pour

chacun des corps d’état intéressés : cette notice prévaudra sur le CCTP.

1.6 CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX :

1.6.1 Contréle technique

Il est porté a la connaissance des entreprises que le maitre d’ouvrage a nommé un contréleur technique ayant pour mission de
contribuer a la prévention des difféerents aléas techniques susceptibles d'étre rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Les
entrepreneurs sont tenus de se soumettre a toutes vérifications, examens et essais que le bureau de controle jugera nécessaire.

Les frais d’études et d’analyses seront a la charge des différents lots.

A ce titre, les entreprises remettront au contréleur technique I'ensemble des plans d’exécution, les notes de calculs, descentes de
charges., ainsi que les procés-verbaux des produits mis en ceuvre. Les documents fournis seront transmis, en copie, a I'architecte pour

avis.

1.6.2 Coordination SPS

Les entrepreneurs veilleront scrupuleusement au respect des regles de sécurité concernant le travail des ouvriers, la protection des
baies libres, trémies, etc. Les dispositions réglementaires de protection, d’hygiéne et de sécurité seront conformes aux prescriptions des
lois, décrets, arrétés et reglements en vigueur.

Les indications figurant dans les documents établis par le coordonnateur SPS seront rigoureusement respectées. Tous les travaux
nécessaires au respect des spécifications concernant la sécurité et la santé sont réputés compris dans I'offre de I'entreprise.

La mission globale du coordonnateur SPS pour une opération de construction comprend les éléments de mission conformes a la loi

n°93-1418 du 31 décembre 1993 et aux décrets n°94-1159 du 26 décembre 1994 et n°95-543 du 4 mai 1995.

Phase Conception

- Coordination de la mise en ceuvre des principes généraux de prévention,

- Assistance au maitre d’ouvrage le cas échéant pour établir la Déclaration Préalable,

- Examen des dispositions a prendre par les entreprises pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier,

- Elaboration du Plan Général de Coordination (PGC), défini aux articles L235.6 et R238.20 a R238.25,

- Création et tenue du Registre Journal (RJ) de la coordination définie a I'article R238.19,

- Constitution et mise au point du Dossier d'Intervention Ultérieure (DIU) sur I'ouvrage, défini au articles L235.15 et R238.37 a
R238.39

- Mise au point des clauses a insérer dans le PGC.

Phase Réalisation

- Coordination de la mise en ceuvre des principes généraux de prévention,

SARL Ar.T Architecte- A. THOMAS - 1, Rue Allent - 62500 SAINT-OMER
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- Organisation des inspections communes avec les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non
présentes ensemble sur le chantier, ou sont traités la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalitées de
leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que
I'échange entre elles des consignes en matiére de sécurité et de protection de la sante,

- Mise a jour et tenue du Registre Journal de la coordination au fur et a mesure du déroulement de I'opération, définies a I'article
R.238.19,

- Mise a jour du Plan Général de Coordination, conformément a l'article R.238.23,

- Harmonisation et diffusion des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS}, dus par les entreprises,
conformément aux articles L235.7 et R.238.28,

- Mise a jour et adaptation du Dossier d'intervention Ultérieure sur I'ouvrage, définies aux articles L235.15 R.238.37 a R.238.39 et
remise finale contre proces verbe, accompagné du dossier de maintenance fourni par le maitre d'ouvrage pour les lieux de travail

(art. R.235.5), -

1.6.3 OPC : Ordonnancement — Pilotage - Coordination

Les travaux étant réalisés en lots séparés, la coordination des travaux comprend I'ordonnancement et le pilotage. Cette mission

comprendra :

- Gestion de tous les Intervenants, organisation et coordination de toutes leurs interventions dans le cadre des délais et des
objectifs fixés dans les plannings, ainsi que dans le respect des contraintes techniques, de qualité et des régles de I'art,

- Etablissement du planning détaillé opérationnel tous corps d'état et des prévisions initiales de moyens (effectif et matériel);

- Etablissement des pointages permanents de l'avancement de la production des travaux ; recalage, si besoin est, du planning
géneral

- Etablissement des bordereaux de suivi des plans visés disponibles ;

- Déclenchement des visites qualitatives aupres des services concernés et gestion des travaux curatifs éventuels : autocontroles,
réceptions de support, points d'arrét ;

- Organisation des visites de pré-réception et réception, gestion des levées de réserves.

2. REGLEMENTATION :

21 REGLEMENTATION DES MARCHES :

Il est rappelé ici la réglementation essentielle applicable dans le domaine de la construction, a laquelle les entrepreneurs seront soumis.

211 Types de marchés

Marché « a prix global forfaitaire »

2.2 DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS :

Obligation de respect de la réglementation

La réalisation des travaux des présents marchés devra impérativement respecter tous les textes, dispositions, spécifications,
prescriptions et autres, régissant les travaux objet des marchés.

Sont rappelés ci-apres les différents textes, documents et autres constituant cette réglementation.

Tous ces textes, documents et autres constituant cette réglementation sont « piéces contractuelles » des présents rnarchés (sauf
précisions contraires ci-aprés)).

Les textes, documents et autres constituant la réglementation a respecter ne sont pas joints matériellement aux marchés, mais chaque
entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement les connaitre.

Par la signature de son marché, chaque entrepreneur s'engage a respecter cette réglementation.

SARL Ar.T Architecte- A. THOMAS - 1, Rue Allent - 62500 SAINT-OMER
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-Cette réglementation est constituée par :
« les textes |égislatifs (lois) et les textes réglementaires (décrets, arrétés, ...} ;
* les textes et réeglements généraux

* les textes.et documents techniques.

221 Réglementation concernant I'exécution des travaux du marché

Textes et réglements généraux

Devront étre respectés ces textes et reglements dans la mesure ou I'exécution des travaux des présents marchés entre dans leur
domaine d'application :

- Code civil

- Code de la construction et de I'habitation

- Code de la santé publique

- Code du travail

- Code général des collectivités territoriales

- Code des communes

- Code de I'environnement

- Code des marchés publics

- Code de I'urbanisme

- Code de la consommation

- Reglement sanitaire national et/ou départemental

- Réglementation Sécurité incendie

- Textes relatifs a la sécurité et la protection de la sante sur les chantiers

- Réglementations acoustiques

- Législation concernant les conditions de travail et I'emploi de la main d’ceuvre

- Textes relatifs a la protection et la sauvegarde de I'environnement

- Textes concernant la limitation des bruits de chantier

- Textes concernant les déchets de chantier

- Législation concernant les travaux de désamiantage

- Réglements municipaux et/ou de police relatifs a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux abords du chantier
- Regles VERITAS / SOCOTEC / SECURITAS

et tout autres textes réglementaires et législatifs ayant trait a la construction, a I'urbanisme, a la sécurité, ....

Textes et documents techniques

Documents techniques unifiés -- DTU — CCTG

- DTU : applicables aux marchés prives

- CCTG : DTU approuveés par décret, pour les marchés publics

Seront documents contractuels pour le présent marché :

- Les CCTG pour tous leurs fascicules applicables aux travaux du présent marché

- Dans le cas ou certains travaux du présent marché entrent dans leur domaine d'application, tous les documents DTU et les
documents ayant valeur de DTU qu'ils fassent I'objet d'une norme ou non, y compris ceux non approuves COTG et ceci par
dérogation du code de la Commande Publique :
Les cahiers des charges (CC) ou cahiers des causes techniques (CCT)

Les regles de calcul

SARL Ar.T Architecte- A. THOMAS - 1, Rue Allent - 62500 SAINT-OMER
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Les mémentos, guides, instructions.
Tous les autres documents ayant valeur de DTU
Les regles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations acceptées par la C2P

Tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie des ouvrages

Normes

Les différents types de normes a respecter sont les suivants.

NF: norme frangaise homologuée

NF EN : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne

NF EN ISO: nome francaise homologuée provenant d'une norme européenne qui a une origine internationale
NF ISO : norme frangaise homologuée d'origine internationale

FD IDO : fascicule de documentation d'origine internationale

CEl : norme européenne

Régles de calcul non DTU

Ces régles seront a respecter dans le cas elles sont mentionnées dans les documents particuliers du marché (CCTP).

Documents du CSTB

Les cahiers des prescriptions communes (CPT) ainsi que les autres documents du CSTB mentionnés dans les documents particuliers du

marché (CCT) sont a respecter.

Avis techniques

Les matériaux, équipements ou procédés de construction nouveaux, non couverts par les DTU et normes, peuvent faire I'objet de
procédure d’avis technique, avec certificat de vie de marquage.

Pour tous les matériaux, équipements ou procédés de construction faisant I'objet d'une procédure d'avis technique, les assureurs ne
prennent en garante que ceux titulaires de cet avis technique.

Dans certains cas, les assureurs peuvent, en plus de I'avis technique, imposer des conditions particuliéres.

Dans le cas de mise en ceuvre de matériaux, équipements ou produits de construction soumis a avis technique, I'entrepreneur aura
intérét a prendre contact avec son assureur ce sujet.

Au sujet des Avis Techniques, le CCAG norme NF P03-001) stipule :

« 8.14 — L’emploi de matériaux, procedés éléments ou équipements non traditionnels est subordonne a I'existence d'un avis technique
favorable en vigueur délivré en application de Il'arréte du 2 décembre 1969 ou a défaut, a un accord expressément constaté des
parties... »

Procédure ATEX

Dans le cas d'un matériau, équipement ou procédé de construction nouveau ne faisant pas I'objet d'une procédure d'avis technique
I'obtention d'un avis technique exigé par les assureurs doit étre demandé par I'entrepreneur.

Le délai d'obtention de cet avis technique étant trés long, I'entrepreneur pourra faire appel a une autre procédure dite « procédure
ATEx » (appréciation technique d'expérimentation)

Cette procédure ATEx aboutit dans un délai de I'ordre de 2 mois a compter de la présentation du dossier auprés du CSTB.

Régles ou recommandations professionnelles

Certains organismes professionnels ont édicté des regles professionnelles ou des recommandations professionnelles, qui définissent et

précisent, en I'absence de DTU spécifique, les regles de I'Art et les modalités d'exécution de leur domaine.
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Le respect de ces regles ou recommandations, sauf pour celles figurant sur la liste de la C2P, n'a pas de caractére obligatoire, sauf

mention expresse dans les documents particuliers du marché.

Avis de chantier

Procédure d'urgence d'agrément d'un matériau ou procédeé de construction nouveau, dite « avis de chantier »

S'il s'avere impératif de mettre en ceuvre sur le chantier pour I'une ou I'autre raison, un matériau ou procédé de construction nouveau
non prévu a l'origine, I'entrepreneur doit engager une procédure d'urgence d'agrément pour obtenir un « Avis de chantier » qui peut
étre établi par un organisme de contrble agréé.

Les frais de cette procédure sont la charge de I'entrepreneur.

Régles ou prescriptions de mise en ceuvre

Les régles ou prescription de mise en ceuvre ou le cahier des charges de mise en ceuvre établi par le fabricant devra toujours étre

respecte par I'entrepreneur.

Agréments ou procés-verbaux d'essais

Les agréments ou procés-verbaux d'essais peuvent étre exigés de I'entrepreneur pour des produits ou procédes dits « techniques non
courantes » ne faisant pas I'objet d'un avis technique ni de procede ATEX, ni d’autre agrément.
Ces agréments ou procés-verbaux d'essais peuvent étre établis par des organismes agrées tels que le CEBTP, le LNE, le bureau

Veritas, etc.

Reglementation thermique

La réglementation thermique re2020 simplifiée s'applique a ce batiment, dans la conception et la mise en ceuvre. Le contrdle final devra

montrer la conformité aux exigences

Le projet sera conforme en tous points avec la Reglementation thermique RE 2020 simplifiée
: arréte du 22 Décembre 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions temporaires ou

de petite surface

La nature, les épaisseurs et les performances des matériaux isolants sont définis dans l'arrété. Dans le cas d'ambiguités ou de
contradictions entre les piéces techniques (CCTP) et I'étude thermique, I'entreprise se conformera aux spécifications de 'arrété

L'entreprise se doit de respecter les prescriptions de 'arrété.

Extrait de I'arrété
Les coefficients de transmission thermique des parois en contact avec I'extérieur ou un volume non chauffé, exprimés en watts par
métre carré de surface de la paroi considérée et par Kelvin (W/[m 2 .K]), sont inférieurs ou égaux aux valeurs données dans le tableau

suivant, selon le type de paroi et la date de construction, ou de fabrication pour les locaux démontables ou transportables :
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Murs 0,65 047 0,26
Plancher haut 032 0,22 022
Plancher bas 0,32 0,22 0,22
Parois vitrées 17 17 14

Portes 2 2 2

Reglementation acoustique

L'entrepreneur devra respecter dans ces textes tous ceux applicables aux travaux de son marche.

222 Réglementation européenne

Directive produits de construction

Directive 89/106/CEE du 21 decembre 1988, modifiee par la directive 93/68/CEE du conseil du 22 juillet 1993 transpos2E en France par
le décret 92-647 du 8 juillet 1992, remanié par le décret no 95-1051 du 20 septembre 1995 et le décret no 2003-947 du 3 octobre 2003.

® Deécret no 92-647 du 8 juillet 1992 concernant I'« Aptitude a I'usage des produits de construction »

® Deécret no 95-1051 du 20 septembre 1995 concernant I'« aptitude a l'usage des produits de construction »

® Décret no 2003-947 du 3 octobre 2003 concernant I'« aptitude I'usage des produits de construction »
Un « produit de construction » est défini comme suit par la directive : « tout produit fabriqué en vue d'étre incorporé, assemblé, utilisé ou
installé de fagon durable dans des ouvrages tant de batiment que de génie civil »
La directive impose 6 exigences essentielles auxquelles doivent répondre les ouvrages dans lesquels ces « produits de construction »
sont incorporés

® Résistance mécanique et stabilite

®  Sécurité en cas d'incendie

® Hygiéne, santé et environnement

®  Sécurité d'utilisation

®  Protection contre le bruit

® Fconomie d'énergie et isolation thermique

Marguage CE

Le marquage CE Indique que le produit est conforme aux normes nationales applicables qui transposent les normes harmonisées, a un
agrément technique européen ou a l'une des spécifications technigues nationales Indiquées a l'article 4-3 de la directive et que le

systeme d'attestation de conformité établi par la décision de la Commission concernant le produit a été appliquée.

Guides d'agréments techniques européens

lIs sont établis par I'EOTA et confirment I'aptitude a I'usage de produits de construction

Agréments techniques européens (ATE)

lls sont établis par 'EOTA et sont généralement délivrés aprés la rédaction d'un « Guide d'agrément européen » d'un produit de

construction, en principe pour les produits non normalisés (comme les Avis techniques en France)
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Euro-agréments

lls sont établis par I'UEAtc, procédure qui constitue un prolongement des agréments nationaux existants (ils ne doivent pas étre

confondus avec les Agréments techniques européens).

Attestation de conformité

Les produits qui font I'objet d'une attestation de conformité sont présumés conformes aux specifications techniques au sens de I'article
de la directive. Cette conformité est établie au moyen d'essais ou d'autres vérifications sur la base des spécifications techniques,

conformément a I'annexe Il de la directive.

Régles de calcul « Eurocodes »

Les 10 regles de calcul « Eurocodes » ont déja été éditees en tant que pré-normes européennes et intégrées a titre expérimental dans
les collections nationales :

Eurocode On : Bases de calcul des structures.

Eurocode 1u: Actions sur les structures... déinit les principes généeraux de calcul et de chargement des structures a construire.
Eurocode 2n : - Calcul des structures en béton définit les principes généraux de calcul des structures en béton.

Eurocode 3n - Calcul des structures en acier définit les principes de calcul des structures en acier.

Eurocode 4n: Calcul des structures mixtes acier-béton.

Eurocode 5u: Calcul des structures en bois.

Eurocode 6n: Calcul des ouvrages en magonnerie

Eurocode 7u: _Calcul géotechnique

Eurocode 8n: Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes

Eurocode 9 : -- Calcul des structures en alliages d'aluminium.

Réaction au feu des matériaux « Euroclasses »

En application de la directive européenne 89/106 du 21 décembre 1988, I'Union européenne a falt paraitre une série de normes
harmonisées.
Parmi ces normes, la norme EN 501-1 définit les caracterstiques de reaction au feu des produits de construction.
Cas textes européens ont eté transcrits en droit francais per I'arrété du 21 novembre 2002 - Euroclasses qui distingue deux catégories
® | es produits de construction
® | es produits d'aménagement
Les produits de construction comprennent deux familles :
® | es produits pour revétements de sol
® | es autres produits
Los produits d'aménagement ne font pas partie des Euroclasses, Is restent dans le domaine du classement « M » frangais.
Les produits de construction relevent des Euroclasses.
Le classement de ces produits est donné a I'annexe 1 de I'arrété du 21 novembre 2002.
Les produits de construction autres que les revétements de sol sont classés de A a F, Les revétements de sol sont classes de Afl a Ffl
Deux autres criteres ont été ajoutés :
® | a production de gouttelettes ou particules enflammées au cours des essais criteres d0 a d2i

® | a production de fumée définie par les critéres S1 a S3
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2.2.3 REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation sécurité incendie, les entrepreneurs devront assurer et garantir une
mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions stipulées dans le procés-verbal d'essai au feu du matériau ou

produit concerné

Réaction au feu des matériaux et produits

En ce qui concerne les exigences de réaction au feu des matériaux et produits, il ne pourra étre mis en ceuvre que ceux répondant au
classement requis par la réglementation pour I'emploi envisage.
Les etiquetages d'identification des produits et matériaux devront toujours comporter l'indication de leur réaction au feu, attestée par un

proces-verbal d'essai,

Comportement au feu des ouvrages

Pour ce qui concerne le comportement au feu des ouvrages en place, ceux-ci devront toujours répondre aux degrés coupe-feu et/ou
degré pare-flamme, et autres exigences, le cas échéant, exigés par la réglementation en fonction du lype de locaux, de I'implantation,
de la situation, etc., de I'ouvrage considéré.

Il Incombera a I'entrepreneur de s'assurer que les matériaux qu'll erwisage de mettre en ceuvre répondent bien aux exigences de la
réglementation Securité contre I'incendie du local concemeé. Il en prendra la responsabilité

En tout état de cause, il incombera a I'entrepreneur et/ou a son fournisseur, d'apporter la preuve que la réaction au feu des matériaux et

produits et le comporternert au feu des ouvrages de son marché répondent a la réglementation incendie en vigueur.

224 REGLEMENTATION CONCERNANT LA SECURITE ET LA SANTE DES OUVRIERS

Sécurité et protection de la santé sur les chantiers

Les chantiers sont soumis, en matiére de sécurité et de protection de la santé, aux dispositions législatives en vigueur a ce sujet.

Sauf dans le cas d'intervention d'un seul entrepreneur sur toute la durée du chantier, un coordinateur interviendra

Les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de répondre a toutes les demandes
du coordinateur concernant I'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination en matiere de sécurité et de protection de la
santé sur les chantiers.

Tous les frais en découlant pour les entrepreneurs sont contractuellement réputés compris dans le montant de leurs marchés.

Sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassements

L'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation a ce sujet, notamment le décret n° 85-48 du 8 janvier
1965 (Titre 4) et plus particulierement les points suivants :

« Article 64 - Avant tous travaux de terrassement a ciel ouvert, s'assurer auprés des services de voirie et des propriétaires de terrains de
la présence de canalisations, vieilles fondations, terres rapportées, etc. Dans le cas de présence de canalisations, I'article 178 du décret
du 8 janvier 1965 oblige la signalisation de ceux-ci et la présence d'un surveillant afin que la pelle mécanique ne s'approche pas a
moins de 1,50 m de ceux-Ci »

« Article 66 - Les fouilles de plus de 1,30 m de profondeur de largeur intérieure aux 2/3 de la hauteur doivent étre blindées. Ces
blindages doivent suivre I'avancement des travaux »

« Article 73 - Il faut aménager une berme de 40 cm, dégagée en permanence de tout depot. ».

« Article 75 - Les fouilles en tranchées ou en exécution doivent comporter les moyens nécessaires a une évacuation rapide des
personnes, par exemple une échelle a proximité de la zone de travaux. » -

« Article 76 - Lorsque les travailleurs sont appelés a franchir une tranchée de plus de 40 cm de largeur des moyens de passage doivent

étre mis a leur disposition. »
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Sécurité des ouvriers contre les chutes

Réglementation francaise

L'entrepreneur dot prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer, dans tous les cas, la protection contre les chutes du
personnel amené a travailler ou a circuler sur la toiture, conformément a la réglementation en vigueur :

®  Deécretn® 65-48 du 8 janvier 1965 concernant I'exécution des dispositions du Livre Il du Code du travail - Titre Il :

® DTUA43.3.
Pour les toitures réalisées en matériaux fragiles notamment, I'entrepreneur devra également prendre toutes dispositions pour garantir le
personnel contre les chutes a travers la toiture, conformément a la réglementation en vigueur

® Recommandation R 191 du 10 juin 1981 de la CNAM.

Directive européenne

Une nouvelle directive 2001/45 CE du 27 juin 2001 est parue, il s'agit de la directive sur le travail en hauteur,

Les buts de cette directive sont de diminuer sensiblement le nombre d'accidents, d'assurer une méme protection pour tous les
travailleurs européens et d'alléger le colt économique des accidents.

Compte tenu des nombreuses régles pour la protection contre les chutes de hauteur contenues dans la réglementation frangaise, la
directive entraine assez peu de modifications, a cela prés que los regles et conditions d'utilisation des équipements les plus courants
(échelles échafaudages) sont désormais applicables a tous les secteurs. Ceci dit, les textes renforcent les prescriptions en

échafaudage par exemple, en introduisant des prescriptions pratiques quant aux techniques de cordes.

Protection des travailleurs contre les risques liés a I'amiante

Pour tous les travaux pouvant exposer les ouvriers a des risques d'inhalation de poussieres d'amiante :
® Flocages d'amiante
® Calorifugeage en amiante
®  Matériaux contenant de I'amiante tels que ouvrages de couverture, bardages, tuyaux. Gaines, ... en fibro-ciment et autres
® Faux plafonds en plaques contenant de I'amiante
® Revétements de sols en vinyle-amiante,

L'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour respecter les réglementations en vigueur.

Deécrets

® N 96-97 du 7 février 1996 relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante
dans les immeubles batis.

® N"96-98 du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a 'inhalation de poussiéres d'amiante.

® N 97-855 du 12 septembre 1997 modifiant le décret n® 96-97 du 7 février 1996 relatif a la protection de la population contre les
risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles batis.

® N 97-1219 du 26 décembre 1997 modifiant le décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié relatif a la protection des travailleurs
contre les risques liés a I'inhalation de poussiéres d'amiante.

® N*2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret n® 96-97 du 7 février 1996 relatif a la protection de la population contre
les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles batis at le décret n°® 96-98 du 7 février 1996 relatif a
la protection des travailleurs contre les risques liés a I'inhalation de poussieres d'amiante

® N. 2002-839 du 03 mai 2002 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif a la protection de la population contre les

risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles batis.
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® N°2002-1528 du 24 décembre 2002 modifiant le décret n® 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif a I'interdiction de I'amiante et
le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation de poussieres

d'amiante.

Norme
® NF X46-020 de novembre 2002 : Diagnostic amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les

Immeubles batis - Mission et méthodologie

3. SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS :

31 GENERALITES :

Connaissance des lieux

L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis son offre :
®  Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et particuliéres qui
y sont attachées
® Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux, etc., des
disponibilités en eau, en énergie électrique, etc.
®  Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations
En résume, I'entrepreneur est réputé avoir une connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelgue maniéere
que ce soit avoir une Influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.
L'entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou a des

prolongations de délais.

Contenu du prix du marché

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés, avant la remise de leur offre

®  Avoir pris pleine connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que des sites tous et des terrains
d'implantation, des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux

®  Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement rendu compte
de leur nature de leur importance et de leurs particularités :

®  Avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux,
en acces et en aux abords, a la topographie et a la nature des terrains (couche superficielle, venues d'eau, etc.), a I'exécution
des travaux a pied d'ceuvre ainsi qu'a I'organisation et au fonctionnement du chantier (moyen de communication, de transport,
lieux d'extraction des matériaux, stockage des matériaux, ressources en main-d’ceuvre, énergie €lectrique, eaux, Installations
de chantiers, éloignement des décharges publiques ou privées, acces et pistes de chantiers, ...)

®  Avoir pris connaissance :
De I'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics :
De la présence de canalisations, conduites ou cables de toute nature, ainsi que des travaux nécessaires au déplacement ou a
la transformation de ces installations
De la réalisation simultanée d'autres ouvrages, ou de toute autre cause

®  Avoir controlé toutes les indications des documents du dossier d'appel a la concurrence, notamment celles données par le
CCTP, s'étre assuré qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes, s'étre entouré de tous les renseignements
complémentaires éventuels pres du maitre d'ceuvre et le cas échéant du bureau de controle, et du bureau d'études

techniques, et avoir pris tous renseignements utiles auprés des services publics ou de caractére public (service de

SARL Ar.T Architecte- A. THOMAS - 1, Rue Allent - 62500 SAINT-OMER
Tél : 03.21.38.42.98 - MAIL : contact@artarchitecte.fr



7 octobre 2024

I'Equipement, services municipaux, service des Eaux, Electricité de France, Gaz de France, services de sécurite, de
communication, cable télédistribution, ...)
Las entreprises peuvent utiliser les voies de circulation et d'accés qui auraient été construites préalablement aux travaux Elles devront
en assurer I'entretien permanent et faire procéder, le cas echéant, a leur réfection en fin de chantier par une entreprise qualifiée, et ce a
leurs frais. Les prix s'entendent pour les travaux terminés dans les reégles de I'Art.
Le prix du marché comprend toutes les dépenses nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages confiés, y compris tous les frais,
prévus ou non, pour arriver au parfait achévement des travaux, sans aucune exception ni réserve, tous les travaux nécessaires au bon
fonctionnement des ouvrages, les charges financieres relatives aux exigences du bureau de controle, le cas échéant I'obtention des
consuels et I'essai des équipements tels que prévus aux Avis techniques et au CCTP et les frais de interentreprises, qui ne saurait étre
modifiés pour quelque cause que ce soit.
Le prix comprend également les études notes de calcul et plans.

Il comprend toutes les taxes faciales et parafiscales en vigueur.

Démarches et autorisations

Il appartiendra a I'entrepreneur d'effectuer en temps utile toutes démarches et toutes demandes auprés des services publics, services
locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, Instructions, accords, ... nécessaires a la réalisation des travaux
Les copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches devront étre transmises au maitre de

I'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

Echantillons

L'entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de matériels, de matériaux qui lui seront
demandés par le Maitre d'ceuvre. Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, déposés sur un chevalement et soigneusement fixés,
plombés le cas échéant, pour éviter toute substitution.

lIs seront entreposés par I'entrepreneur dans un local spécial annexeé au bureau du maitre d'ceuvre.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par l'entrepreneur, sinon a ses risques et parties, tant que I'acceptation de

I'échantillon correspondant n'aura pas été visée par le maitre d'ceuvre.

Eléments modeéles

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est suffisant pour le justifier, le maitre
d'ceuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place sur le chantier d'un élément a titre de « modéle ».

Cet élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place son emplacement définitif soit posé au sol sur un
support adequat. Ce modéle servira a la mise au point définitive de I'ouvrage considéré, et I'entrepreneur devra apporter toutes les
modifications jugées utiles par le maitre d'ceuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modéle devra étre repris par I'entrepreneur et remplacé par un modele conforme.

La présentation de ce modéle devra se faire dans le délai fixé par le maitre d’ceuvre lors de la demande.

Plans d'exécution

Les entrepreneurs sont consultés quant au « projet de base » sur la base d'un dossier DCE comprenant les plans définissant le principe
des ouvrages, qui sont ceux Inclus dans le dossier marché tous corps d'état.

L'entrepreneur a. par conséquent, a sa charge, la réalisation des PEO correspondants (Plans d’Exécution des Ouvrages) qui doivent
étre portes au visa du bureau de contréle et I'approbation du maitre d’ceuvre, I'entreprise gardant la responsabilité du projet d'exécution

de I'ouvrage.
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En conséquence, les plans d'exécution, plans d'atelier et de chantier, notes de calculs, études de détail, spécifications techniques
détaillees seront fournis par chaque entreprise a ses frais et seront soumis a I'approbation du maitre d'ceuvre qui devra les retourner a
I'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 2 semaines apres leur réception.
Au cours de leur diffusion, en vue de leur approbation les plans et autres documents seront remis en 3 exemplaires, a raison de la
répartition suivante :

- 1 exemplaire : dossier chantier

- 1 exemplaire : maitres d'ceuvre (1 a l'architecte ou 1 au BET)

- 1 exemplaire : maitre d'ouvrage
Avec obligatoirement un cartouche type.

et envoyé aux formats suivant *.dwg, *.pdf, *.jpg

3.2 MATERIAUX ET PRODUITS

Nature et qualité des produits en général

Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages du marché du présent lot devront impérativement répondre aux
conditions et prescriptions ci-aprés.
Les matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant I'objet de normes NF ou EN ou ISO devront répondre au minimum aux
spécifications de ces documents.
Les matériaux et produits dit « non traditionnels », non prévus dans les DTU (CCTG) et ne fait pas I'objet de normes NF ou EN ou iSO
devront selon le cas :

® Faire l'objet d'un Avis technique ou d'un Agrément technique européen accompagné de son Document technique

d'application

® FEtre admis A la marque NF

®  FEfre titulaire d'une certification ou d'un label
L'entrepreneur est également tenu de produire a la demande les procés-verbaux d'essais ou d'analyses établis par les organismes
qualifies en particulier pour la stabilité au feu. A défaut de ces procés-verbaux, le maitre d'ouvrage pourra prescrire des essais ou des
analyses sur prélevements, a la charge de I'entrepreneur.
En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en ceuvre un matériau ou un produit qui ne serait pas pris en
garante par ses assureurs.
Les produits tout préts du commerce devront étre livrés sur chantier dans leur emballage d'origine. Cet emballage comportera tous les

renseignements voulus.

Produits certifiés - Marques de qualité

Ces marques de qualité sont exigeées :
®  Pour ceux concernant la sécurité électrique et gaz
® | orsque le maitre d'ouvrage I'exige dans la DPM, ou alors I'entrepreneur doit justifier I'aptitude a I'emploi du produit par des
essais et vérifications qui seront a ses frais.
L’entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante.
Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniére apparente sur les matériaux et fournitures concernés.
Marque NF
®  Produits objets de normes applicables : NF
®  Produits écologiques : NF Environnement
Certification

® Composant et matériaux des batiments : CSTBat
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® Composants du batiment : AVIQ-CEBTP - CERF-ACOTHERM - CEKAL-SNJF

®  Produits de la visserie, boulonnerie et chevilles métalliques a expansion : CERTIMECA
®  Matériaux isolants manufacturés : ACERMI

®  Matériaux de calfeutrement : SNJF

® Reésistance au feu ou protection incendie : Acerfeu

Produit défini par le maitre d'ceuvre par une marque nommeément désignée ou « équivalent »

Les marques et types de matériaux mentionnés sont établis a partir des critéres esthétiques et techniques minimaux recherchés pour ce
chantier et sont mentionnés a titre indicatif. lls ne sauraient en aucune fagon engager le Maitre d'ceuvre vis a vis des fabricants
mentionnés dans le présent cahier des charges.

Chaque soumissionnaire aura la possibilité de présenter un matériau de différent, répondant a des caractéristiques esthétiques et
techniques identiques a celles du matériau défini, étant entendu qu'en I'absence d’approbation par le Maitre d'Ouvrage, le matériau
installé lors de I'exécution des travaux sera celui prévu au CCTP.

En tout état de cause, I'entreprise fera donc sa propre affaire de toutes les tractations et mises au point nécessaire avec les divers

fournisseurs pour assurer la mise en ceuvre dans les regles de I'art.

L'acceptation du maitre d’ceuvre des matériaux ou produits proposés par I'entrepreneur devra faire objet d'un accord écrit.

L'Entrepreneur devra livrer les ouvrages parfaitement terminés et suppléer par ses connaissances professionnelles aux détails qui
pourraient avoir été omis dans les prescriptions et qui seraient nécessaires au parfait achévement des ouvrages, suivant les regles de
I'art.

L'Entrepreneur du présent lot restera seul responsable des modifications que pourraient lui imposer les services de sécurité,

concessionnaires ou coordonnateur SPS, lors de la réception des lieux. Tous frais en découlant seraient entierement a sa charge.

Produit a proposer par I'entrepreneur

L'entrepreneur proposera a l'agrément du maitre d’ceuvre les produits en fonction du résultat souhaité, des contraintes techniques
permettant d'atteindre les performances, tenue dans le temps, aspect du fini, etc. voulus.

En tout état de cause, les produis proposés devront toujours étre entierement conformes au dossier de consultation, condition
nécessaire pour étre pris en considération.

L’entrepreneur devant fournir la preuve que le matériel ou produit de substitution a un rapport qualité-prix équivalent ou supérieur a celui

qui est exige par le CCTP. Le prix d'achat de la fourniture devra apparaitre clairement sur le bordereau de prix.

Responsabilité de I'entrepreneur

L’entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu’il met en ceuvre.
II'lui incombera de choisir les marques et produits les mieux adaptés aux différents criteres imposés par les impératifs de chantier, dont
notamment ;

® Nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation

®  Pose en intérieur ou a I'extérieur

®  Conditions particulieres rencontrées pour le chantier

®  Compatibilité des matériaux entre eux
Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera contractuellement tenu de s'assurer qu'ils répondent

aux différents criteres ci-dessus.
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3.3 SPECIFICATIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

Reégles d'exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de I'Art avec toute la perfection possible et selon les meilleures techniques et
pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il leur sera exige un travail absolument parfait et répondant en tous points aux
regles de l'art et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les
raisons Invoquees.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a satisfaction totale seront implicitement
a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection des dégats éventuels causes aux ouvrages des autres corps d'état et
aucune prolongation de délai ne sera accordee.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels » devront toujours étre mis en oceuvre conformément aux
prescriptions de I'Avis technique.

L'entrepreneur est tenu de signaler en temps utile les malfagons des autres corps d'état qui pourraient le géner dans I'exécution de ses
travaux ou I'obliger a un supplément de fourniture ou de travaux.

En cas de retard dans la démarche, I'entrepreneur pourra étre déclaré responsable ou partager la responsabilité avec I'entrepreneur

ayant exécuté le travail défectueux, et supporter tout ou partie des frais da reprise.

Prestations a la charge de l'entreprise

Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra implicitement :
LOT 1:
® | 'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations du chantier, de I'outillage et du
matériel d'exécution
® | 'etablissement des plans d'installation de chantier La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et
composants de construction nécessaires a la réalisation parfaite et complete de tous les ouvrages de son marché
® | es démarches aupres des services publics, locaux ou autres pour obtenir les autorisations nécessaires a la réalisation des
travaux

® Tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation des travaux

ENSEMBLE des LOTS :
® |es dessins, les notes méthodologiques, les phasages, les bordereaux de mise en décharge,

® | 'Entrepreneur ne devra commencer aucun travail, sans avoir, au préalable, au cours des réunions de chantier périodiques,

soumis au maitre d'ouvrage et a l'architecte les méthodologies et techniques qui seront appliquées.

® | a fourniture, le transport, le stockage, la mise en ceuvre, la pose, le réglage, les découpes, tous les matériaux, les matériels,
les éléments constitutifs et ouvrages, les accessoires nécessaires a I'exécution des travaux conformément aux dispositions

du C.C.T.P
® | 'établissement des plans de réservations des ouvrages
® | 'établissement des plans d'exécution et leur mise a jour

® Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions précisées aux documents

contractuels

® | afixation par tous moyens de ses ouvrages
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La protection contre les intempéries et les chocs des propres ouvrages de I'entreprise et de ceux des autres corps d'état au
cours de leur stockage, et apres leur pose jusqu'a réception.

Les traitements et protections fongicide et insecticide, ignifugation du bois éventuelle

La protection antirouille de tous les ouvrages en acier par galvanisation a chaud ou peinture antirouille posée en deux

couches, dont une en usine

La réfection ou la réparation des ouvrages défectueux ou détériorés constatés, soit en cours d'exécution, soit a la réception,
avec toutes les conséquences en découlant

Le nettoyage quotidien du chantier en cours de travaux

Le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception

La protection des ouvrages jusqu'a la réception

L'enlevement de tous les graves de ses travaux et les nettoyages aprés travaux

Le tri sélectif des emballages et déchets et enlévement hors du chanter dans le respect de la législation on vigueur

La main d’'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, ... de ses ouvrages en
fin de travaux et aprés réception

La mise a jour ou I'établissement de tous les plans « Comme construit » pour étre remis au maitre de I'ouvrage a la réception
des travaux (DOE)

L'Entrepreneur devra livrer les ouvrages parfaitement terminés et suppléer par ses connaissances professionnelles aux détails
qui pourraient avoir été omis dans les prescriptions et qui seraient nécessaires au parfait acheévement des ouvrages, suivant
les regles de l'art.

L'Entrepreneur restera seul responsable des modifications que pourraient lui imposer les services de sécurité,
concessionnaires ou coordonnateur SPS, lors de la réception des lieux. Tous frais en découlant seraient entierement a sa
charge.

La remise de toutes les instructions et modes d'emploi écrits, concertant le fonctionnement et I'entretien des installations et

équipements

et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des travaux.

Représentation de l'entrepreneur

L'entrepreneur désignera les personnes chargées de le représenter sur le chantier, a qui 1 déléguera tous pouvoirs pour :

Prendre les décisions d'ordre technique
Signer tous documents d'ordre administratif et financier
Assurer périodiguement I'état des effectifs et I'avancement des travaux

Assister aux réunions de chantier et assurer I'indispensable coordination avec les autres entrepreneurs.

Période de préparation

Il est procédé au cours de cette période, conformément aux articles 28.2 et 28.3 du CCAG, aux opérations énoncées ci-apres :

Désignation par I'entreprise de la personne ayant pouvoir d'engager I'entreprise, ce représentant étant I'interlocuteur du maitre
d’oeuvre

Désignation des sous-traitants

Etablissement et présentation des plus d'exécution des ouvrages, spécifications techniques détaillées, notes de calculs et
études de détails nécessaires pour le début des travaux dans les conditions de I'article 29.2 du CCAG anal que des études
de synthése correspondantes (cf art. du CCAP)

Fourniture de I'ensemble des échantillons des matériaux que I'entreprise se propose de mettre en ceuvre
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® Dans les dix jours suivant la notification du marché, I'entrepreneur du lot « Gros ceuvre » devra remettre au maitre d'ceuvre un
plan d'installation et de circulation du chantier, lequel plan tiendra compte, le cas échéant des directives du maitre d'ceuvre et

du maitre d'ouvrage.

Liaisons entre les corps d'état

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant et pendant
I'exécution des travaux
Dans le cadre de cette saison entre les entreprises :
® | 'entrepreneur de gros-ceuvre prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous renseignements en ce qui
concerne les ouvrages de finition et d'équipements dont la I'exécution aura une incidence sur la réalisation de ses propres
travaux
® Chaque entrepreneur réclamera au maitre d’ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera nécessaires a la
bonne exécution de ses prestations
® Chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés aux siens, afin
d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires
® Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le chantier, dans le
cadre de la coordination d'ensemble
® Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs travaux en parfaite
liaison avec ceux des autres corps d'état
A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne pas effectuer
des prestations lui Incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la

poursuite de leurs travaux.

Traits de niveau
Au fur et a mesure de I'avancement de la construction, I'entrepreneur de gros-ceuvre devra, a ses frais :
®  Porter, a lI'extérieur sur les fagades, le niveau +1,00 m fini du premier niveau :
®  Porter, a l'intérieur sur les murs et cloisons bruts et apres I'exécution des enduits, le niveau +1,00 m fini au-dessus de tous les
planchers, et ce autant de fois qu'il sera nécessaire et a tous les emplacements nécessaires aux autres corps d'état.
Il est bien spécifié que ces traits de niveau seront a tracer par le gros-ceuvre également aprés exécution des enduits platre ou enduits

minces exécutés par d'autres corps d'état.

Echafaudages - Accés au chantier - Fermeture du chantier

Les entreprises prendront toutes les dispositions nécessaires conformément aux normes de sécurité afin d'éviter les accidents de tous
genres qui pourraient toucher le personnel employé sur le chantier.

L’entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés par ses travaux, sur le
chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, ...

En aucun cas, le maitre de I'ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou dégradations liés au chantier et survenus a des
tiers.

Ce dernier sera tenu de respecter impérativement les normes de sécurité, de protéger les zones de travail, d'en interdire I'acces pour
leurs propres travaux pendant la période d'exécution

L'acces et la zone de travail font partie des dispositions a prendre par les entreprises dans leur offre de prix, en pourtour du batiment.

En cas de dégradations, détériorations des pelouses, pieds d'immeubles, voiries, occasionnées, I'entrepreneur devra la remise en état.
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Réservations - Percements - Rebouchages - Scellements - Raccords - etc.

Percements dans maconneries et ouvrages autres que béton

Les percements dans tous les murs en macgonneries ainsi que dans cloisons et ouvrages autres qu'en béton seront exécutés par les
entrepreneurs concernés

Tranchées, gaines dans maconneries et cloisons

Mémes prescriptions que pour les percements.

Dans les cloisons minces, les saignées et tranchées ne devront en aucun cas avoir une profondeur supérieure a la demi-épaisseur de la
cloison brute.

Dans le cas de cloisons en matériaux creux, les saignées tranchées ne devront jamais pénétrer dans la paroi opposee du matériau
creux.

Scellements et rebouchages

Dans le cas général, les scellements et rebouchages se feront au mortier de ciment et sable fin, et les cales en bois dans les
scellements sont interdites.

Dans le cas de scellement ou rebouchage dans parois extérieures en matériaux isolants, le scellement ou le rebouchage devra, dans la
mesure du possible, étre réalisé avec des matériaux identiques.

Dans les éléments montés au platre et ceux enduits au platre, les scellements se feront au platre.

Les scellements et rebouchages devront toujours étre arasés de 0,010 environ en retrait du nu fini, afin de réserver I'épaisseur

nécessaire pour le raccord.

Raccords

Les raccords seront exécutés par les corps d'état assurant les travaux d'enduits et de revétements (macgonnerie, platrerie, carrelage,
revétements minces, peinture, ...).

Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de méme nature que le parement concerné, de finition parfaite,

d'arasement au méme nu, sans marque de reprise visible.

Respect des isolements phoniques

Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, les entrepreneurs devront veiller a respecter la valeur
d'isolement phonique de la paroi concernée.

lIs devront prendre toutes dispositions nécessaires pour maintenir la valeur d'origine de I'isolement phonique de la paroi.

Fixation des ouvrages sur chevilles

Pour tous les ouvrages dont la tenue doit étre absolument garantie ou qui présentent des risques aux tiers en cas de tenue défectueuse,
tels que bardages ou habillages de facades, la fixation sur cheville pourra étre autorisée par le maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur devra alors fournir un procés-verbal d'essais a I'arrachement et a la rupture des fixations sur chevilles, établi sur site par
le fournisseur des chevilles.

Les chevilles métalliques pour béton ont fait I'objet de I'Agrément technique européen ATE 001.

Réception des supports

La réception des supports se fera en présence de I'entrepreneur ayant réalisé les supports, de I'entrepreneur devant réaliser les travaux
et du maitre d'ceuvre, elle donnera lieu a I'établissement d'un proces-verbal.
En cas de support non conforme, le maitre d'ceuvre fera procéder a la mise en conformité par I'entreprise ayant réalisé les supports, ou

par une entreprise différente, mais toujours aux frais de I'entreprise ayant réalisé les supports.

Protection des ouvrages
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Protection des ouvrages des autres corps d'état

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de I'exécution de ses travaux, aucune
détérioration aux existants.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, ...

Lors des travaux de démolition ou autres dégageant des poussiéres, I'entrepreneur aura a prendre toutes mesures pour eviter la
propagation de ces poussiéres, par mise en place d'écrans en bache, film vinyle, etc., et par emploi d'aspirateurs si nécessaire.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer a I'entrepreneur de prendre
des mesures de protection complémentaires.

Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les conséquences.

Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages

Les entrepreneurs de revétements de sols devront assurer la protection de leurs revétements de sols jusqu'a la réception.

Les appareils sanitaires devront également étre protégés, notamment en rives et sur les arétes par une bande de papier fort collé.

Les ouvrages de menuiserie seront filmes et leurs arétes protégées par des corniéres en carton.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour toutes les parties
exposées aux chocs en cours de travaux.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.

RESPECT DU PATRIMOINE :

L’entrepreneur doit impérativement respecter I'architecture du batiment dans la mesure ou ces données sont compatibles avec la
réglementation et les contraintes techniques du chantier.

Dans le cas d’'une impossibilité technique d’exécution, il devra en informer immédiatement I'Architecte et le Maitre d’Ouvrage avant le
debut des travaux.

L’attention de I'Entrepreneur est attirée sur le degré de finition qui sera exigé sur ce chantier.

Nettoyage de chantier

Les sols seront livrés par le gros-ceuvre aux entrepreneurs de second ceuvre parfaitement nettoyés, exempts de toutes traces de mortier
ou de platre, soigneusement balayés.

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immeédiatement aprés exécution de ses travaux dans un local ou groupe
de locaux donneés, procéder a I'enlevement des gravois de ses travaux et au balayage des sols.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de proprete, et chaque entrepreneur devra prendre ses dispositions a
ce sujet.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'ceuvre et/ou le maitre d'ouvrage pourra a tout moment faire
procéder par I'un des entrepreneurs de I'opération ou par une entreprise extérieure de son choix aux nettoyages et sorties de gravois.

Les frais en seront supportés par I'entrepreneur en cause.

Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que les autres gravois et décombres devront étre enlevés en
fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.
L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au maitre d'ouvrage, au plus tard le jour
de la réception des travaux, comme suit :

® Chaque entrepreneur enlévera ses propres installations et matériels et matériaux en excédent et remettra les emplacements

correspondants en état a ses frais
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® | 'entrepreneur de gros-ceuvre aura en plus a enlever, a ses frais, tous les ouvrages provisoires et installations réalisés par ses
soins en début de chantier.
Tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la disposition des entrepreneurs ne seront pas demontées et les

lieux remis en état, les entrepreneurs resteront seuls responsables de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

Passerelles - protections - des tranchées

Las entrepreneurs auront implicitement a leur charge, dans le cadre des prix de leur marché, I'amenée, la mise en place, la
maintenance, la dépose et le repli de tous les equipements de passage et de sécurité au droit des tranchées de canalisation,

notamment :
® Toutes les passerelles avec ou sans garde-corps selon le cas
® Toutes les barres, garde-corps et autres protections nécessaires
® | asignalisation de jour et de nuit

et tous autres équipements de sécurité qui s'avéreraient nécessaires.

34 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO)

En vue de I'élaboration du DIUO par le coordonnateur SPS, les entreprises fourniront parallélement au DOE, et ce pour chacun des
corps d'état concerné, une notice technique accompagnée de plans, dessins, croquis, etc. contenant toutes les recommandations utiles
pour I'exploitation et I'entretien des ouvrages. Cette notice devra souligner notamment celles des dispositions constructives qui jouent un
role Important dans la sécurité, telles que (liste non exhaustive, a compléter en fonction du CGCSPS et des demandes du coordonnateur
SPS) :

®  Surcharges admissibles dos planchers par zones :

®  Précautions pour les percements et scellements :

®  Maintien en position fermée des portes qui contribuent a I'encloisonnement des escaliers

®  Fixation des éléments démontables de faux-plafonds-

® Reéfection périodique de peintures Intumescentes

® Puissance maximum pouvant étre demandée a chaque point de livraison du courant électrique, ...
L'entreprise participera obligatoirement aux réunions animées par le coordonnateur SPS pour la mise au point du DIUO, et complétera

les fiches qui lui seront remises a cet effet par le coordonnateur.

3.5 RECEPTION ET LEVEE DES RESERVES

4. BRUITS DE CHANTIER

Textes législatifs - Réglementations

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs, dans le strict respect de la Iégislation et de la réglementation
en vigueur a ce sujet, dont notamment la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 dite « Loi bruit » avec ses décrets et arrétes d'application

parus, relative a la lutte contre le bruit.

Codes et reglement types

Code de la santé publique : Application des articles R. 48-1 a R 48-5 du décret-408 du 18 avril 1995 et de I'arrété du 10 mai 1995 relatif

aux modalités de mesure.
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Code des collectivités territoriales application des articles L 2212-2 et 2214-4, relatifs au constat et a la répression des bruits de

voisinage, en application du décret du 18 avril 1995 et de I'arrété du 10 mai 1995.

Autres textes relatifs aux bruits de chantier

Arrété du 20 aot 1985 relatif au respect de I'environnement extérieur.

Décret du 21 avril 1988 relatif a la protection des travailleurs-bruits des machines.
Circulaire du 7 Juin 1989 relatif aux bruits de voisinage.

Décrets et arrétés du 20 octobre 1993 relatifs aux bruits.

Circulaire du 27 février 1996 relative a la lutte contre les bruits de voisinage, et présentant la panoplie réglementaire complete.
Normes
NF ISO 6393. : Acoustique

NF S31-010 et ses annexes : Caractéristiques et mesurage des bruits de I'environnement

Constat et répression des bruits de voisinage

Applications de l'arrété préfectoral et/ou de I'arrété municipal (quand ils existent) et du décret n® 95-408 du 18 avril 1995 par les
inspecteurs de salubrité, par la DDASS, par la gendarmerie et par les agents des collectivités territoriales et ceux définis dans I'article 21
de la Loi bruit.

Le décret sur les procédures comporte un avis obligatoire du maire, le préfet pourra y soumettre des activitts méme non incluses dans

la nomenclature.

5. DECHETS DE CHANTIER

Textes Iéqgislatifs - Réglementations

Les déchets de chantiers de batiment devront étre gérés et traités par les entrepreneurs dans le cadre de la Iégislation en vigueur a ce
sujet dont notamment la loi du 13 juillet 1982, qui stipule que seuls les déchets ultimes (déchets issus des filieres de recyclage ou ne

pouvant faire I'objet d'une valorisation) sont admis en centre de stockage.

Classification des déchets de chantier

Déchets inertes
Ces déchets ne se décomposent pas, ne brilent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique. lls ne sont pas
biodégradables et ne détériorent pas d'autres matieres avec lesquelles ils entrent en contact d'une maniere susceptible d'entrainer une
pollution de I'environnement ou de nuire a la santé humaine.
Exemples de déchets inertes :

® Terres et matériaux de terrassement, béton, brique, tuile et céramique, verre, enrobés bitumineux et asphaltes coulés (aprés

réalisation d'un test garantissant I'absence de goudron).

Déchets non dangereux ou déchets industriels banals (DIB)

Cette categorie regroupe un grand nombre de matériaux qui ne sont ni inertes, ni dangereux. Ces déchets sont assimilables aux ordures
meénageres et suivant les mémes fieres.
Exemples de matériaux classés comme DIB

®  Platres, métaux, matieres plastiques (PVC. Polystyréne expanseé...), bois bruts, colles, mastics, peintures et vernis sans

solvant.
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Déchets d'emballages

Ces deéchets sont constitués de matériaux tels que le papier, le carton, los matiéres plastiques, bois, les métaux, les composites

Déchets dangereux ou déchets industriels spéciaux (DIS)

Ces deéechets dangereux contiennent des éléments nocifs ou dangereux en quantité variable.

Exemples de déchets de chantier classés comme DIS

Colle, mastic, peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses, bois traités aux créosotes et
métaux lourds, emballages souillés par ou contenant des substances dangereuses, goudron et produits goudronnés, huiles
hydrauliques, tubes fluorescents, batteries et piles, sols pollués, amiante libre et amiante lié...

Classification des décharges ou centres d'enfouissement

Les décharges ou centres d'enfouissement sont actuellement classés en 3 classes, a savoir :
® (Classe 1 pour les déchets dangereux, et notamment les déchets d'amiante friable.
® Classe 2 pour les déchets ménagers et assimilés, et déchets de chantier non triés, sauf ceux dangereux :

® (Classe 3 pour les déchets Inertes, ainsi que les déchets des matériaux non friables contenant de I'amiante, dans la mesure ou

I'installation comporte des alvéoles dédiés a cet usage

Elimination des déchets de chantier apres tri

Les 4 catégories de déchets devront obligatoirement étre triés sur chantier et dirigées vers les filieres conformes a la réglementation
Il est interdit d'enfouir des déchets dans des tranchées de chantier, de les brller a l'air libre, de pratiquer I'abandon sauvage, et de

rejeter des déchets solides ou liquides dans les eaux superficielles ou souterraines sans autorisation préalable.
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