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POINT 1- OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

11 OBJET DU MARCHE

Le présent CCTP a pour objet I'entretien de routes forestieres par terrassement, empierrement et
travaux d’assainissement de pistes ou de routes forestiéres en terrain naturel ou empierrées, et
par l'installation d’équipements d’infrastructures connexes en forét domaniale et indivise de
I’Agence Nord Alsace.

Le détail des travaux a réaliser, leur quantité, ainsi que les matériaux a utiliser sont définis dans le
bordereau des prix unitaires (BPU) joints au présent cahier. La localisation précise, les acces et un
plan de situation seront fournis par 'ONF avant le démarrage du chantier.

Sauf indication contraire portée sur les bordereaux des prix unitaires, les prescriptions générales
suivantes s'appliquent.

Pour chaque chantier et bon de commande, les travaux incluent :
- Les visites de chantiers préalables et |'élaboration de deuvis.

- Les installations de chantier (signalisation et interdiction du chantier au public, déviations
éventuelles, baraquement pour le personnel). Il est demandé a I'entreprise titulaire I'apport, la
mise en ceuvre et le repli d'un dispositif de fermeture physique I'acces au chantier et empéchant
les véhicules de passer durant toute la période des travaux. Ce dispositif devra étre constitué
d’éléments difficilement déplacables : par exemple, des blocs de pierre, tas de grave non
franchissables par un véhicule Iéger, troncs d’arbres,

- L'organisation des travaux, ainsi que le repli du matériel et des personnels,
- Les frais d’outillage et de matériel,

- Les frais de main d’'ceuvre, y compris les charges y afférentes, les indemnités diverses, les
déplacements, les frais de paniers, les intempéries, les frais d’assurance, etc.

- L'évacuation par transport des déchets et leur mise en dépdt dans une décharge autorisée ou
leur traitement dans un centre de recyclage, au choix de I'Entrepreneur.

— La production sur le chantier de toutes les fournitures nécessaires a la bonne exécution des
travaux,

- Le nettoyage permanent des salissures causées par les engins de chantier sur les voies de
circulation et chemins, a lI'intérieur et a I'extérieur du chantier, et le nettoyage de la chaussée
apres travaux,

1.2 QUANTITES PRISES EN COMPTE

Toute modification dans la nature ou la quantité de travaux a réaliser ne pourra se faire que sur
accord écrit du maitre d'ceuvre. L'exécution a des dimensions supérieures a celles prescrites ne
sera prise en compte que si elle découle d’un ordre de service du maitre d’'ceuvre.

Mode de mesurage selon les unités figurant au bordereau des prix unitaires :
% Détermination des longueurs, largeurs et surfaces : roulette, métre ou décamétre

% Détermination des tonnages : suivant bordereau de pesée fournis par I'entrepreneur
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% Détermination des heures de travail : les heures de travail seront comptabilisées sur un
attachement tenu par I'agent responsable du lot qui suivra le chantier.

Concernant les matériaux: les fiches d'agrément des produits (identification et formulation)
seront transmises obligatoirement avant chaque commande et intervention.

1.3 DELAIS D'EXECUTION ET PERSONNES RESPONSABLES

Chaque bon de commande indiquera le délai d’exécution du chantier ainsi que l'interlocuteur
local a contacter pour le suivi du chantier.

1.4 REGLES DE SECURITE ET MESURES ENVIRONNEMENTALES

Pour tous travaux exécutés en forét domaniale, exploitations forestieres exceptées, le réglement
national des travaux et services forestiers (RNTSF) s’applique et doit étre scrupuleusement
respecté.

Lien de téléchargement : site : Office national des foréts (onf.fr) et taper +1147 en haut a droite dans
la barre de recherche de la page d’accueil.

1.4.1 - Charges générales

Pour tous les travaux exécutés et a tous les points de vue, I'entrepreneur doit :

* Assurer la sécurité de la circulation et installer les moyens réglementaires de signalisation
de chantier.

* Préserver de toute dégradation les immeubles riverains, ainsi que les ouvrages des voies
publiques.

* Préserver de toute dégradation et maintenir en état de fonctionnement pendant toute la
durée des travaux, les divers réseaux aériens ou enterrés et installations existants.

Avant tout début d’exécution des travaux, |'entrepreneur devra avertir chacun des
exploitants concernés des réseaux dont la zone d’implantation est touchée par le chantier. Il doit
leur adresser, dans les délais suffisants, une déclaration d’intention de commencer les travaux
(DICT) mentionnant notamment la date prévisionnelle de début des travaux. Les DT en attentes
seront fournies en annexe.

L'entrepreneur sera informé de la présence des réseaux (données résultantes de la Déclaration de
projet de Travaux) le jour de la visite de chantier et annexe DT.

L'entrepreneur devra prendre toutes les mesures et précautions nécessaires pour ne pas
endommager ces ouvrages et respecter les exigences des exploitants concernés de ces réseaux.
S'il les dégrade, il devra régler les indemnités éventuelles qui lui seraient réclamées pour
interruption de service ou accident, et d'une maniere générale, faire son affaire de toutes les
réclamations émanant des exploitants concernés de ces réseaux ou des particuliers |ésés.

L'entrepreneur sera enfin responsable de tous les dégats pouvant survenir aux immeubles
riverains. Il aura éventuellement a sa charge les constats d'huissier sur |'état de ces immeubles
avant et apres les travaux ainsi que les réparations de dommages, quelle que soit leur importance.
Il fera son affaire de toutes les réclamations a ce sujet.
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https://www.onf.fr/

Les prix proposés par |'entrepreneur dans sa soumission seront considérés comme tenant compte
implicitement de tous faux-frais, dépenses et sujétions occasionnés par les mesures de tout ordre
résultant de I'exécution des travaux prévus, les obligations ci-dessus énumérées ne pourront en
aucun cas donner lieu a des indemnités.

L'entrepreneur est tenu de réaliser tous les travaux indispensables a I'achévement complet du
chantier dans les regles de I'art. Toutes ces prestations sont réputées comprises dans les prix, sans
exception, ni réserve.

1.4.2 - Accés, installation du chantier et commencement des travaux

L'entrepreneur est le seul responsable de I'organisation du chantier. Il devra informer le maitre
d’ceuvre de la date de commencement des travaux au minimum 48 h avant leur démarrage. En cas
d’absence de réponse du maitre d’ceuvre, les travaux ne pourront pas démarrer.

S'il souhaite disposer d’installations sur le lieu ou a proximité du chantier, il lui incombe d’en faire
la demande 48 heures avant le commencement des travaux auprés du maitre d’ouvrage.

Il installera a ses frais et sous sa responsabilité, les installations nécessaires au bon déroulement du
chantier sur les emplacements désignés et suivant les prescriptions définies par le maitre
d’ouvrage.

Aucun aménagement spécifique ne sera réalisé pour l'accés aux chantiers. A l'intérieur des foréts,
I'acces au chantier pour les véhicules et engins se fera par les chemins d’acces indiqués par le
représentant de I'Office National des Foréts. Le non-respect des acces indiqués donnera lieu aux
sanctions prévues par les Clauses administratives du présent marché, sans préjudice des autres
possibilités de recours ouvertes le cas échéant par les lois et les reglements.

En cas de besoin, I'entreprise devra prendre les dispositions nécessaires avec les autorités
compétentes (Direction Départementale des Territoires, services municipaux de voirie, ...) pour
obtenir les autorisations nécessaires a l'utilisation de la voirie publique et dresser les états des
lieux contractuels avant et apres travaux.

En fin de travaux, il procédera a la remise en état des lieux et a la réparation des éventuelles
dégradations occasionnées par |'exécution des travaux.

1.4.3 - Sécurité sur le chantier

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour assurer la sécurité pendant la durée du
chantier et jusqu’a la réception des travaux.

Il est tenu de fournir et mettre en place a I'entrée de la voie un panneau de chantier au titre de la
sécurité et de l'information du public.

Il veillera a maintenir quotidiennement sur le chantier une signalisation appropriée conforme a la
réglementation en vigueur.

Les points de secours seront indiqués dans le plan de situation des travaux.

1.4.4 - Hygiéne et sécurité

L'entrepreneur s'engage a respecter les regles prévues par le Code du travail en matiere d'hygiéne,
de sécurité et de conditions de travail.

Il ne doit introduire sur le chantier que des matériels conformes a la réglementation et a ce titre,
tous les engins de chantier doivent faire I'objet de certificats de conformité en regle et étre a jour
des vérifications périodiques.
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Le port des équipements de protection individuelle spécifiques a la nature de la tache exécutée et
aux risques inhérents est obligatoire.

Il appartient a I'entreprise de prendre toutes les mesures indispensables a I'organisation efficace
des secours sur le chantier durant I'exécution des travaux.

1.4.5 - Aléas météorologiques lors la réalisation des travaux

L'entrepreneur doit adapter la charge de ses véhicules ou de ses engins aux conditions d’acces et
a la portance des sols, annuler ou retarder les travaux dans le cas de conditions atmosphériques
mavuvaises (terrain détrempé, dégel, etc.). En cas de suspension de travaux pour conditions
atmosphériques mauvaises, I'entreprise ne pourra prétendre a aucune indemnité ni majoration de
coUt par I'ONF. En revanche, le délai d’exécution des travaux sera prolongé d'une durée égale a la
période de suspension des travaux. Les travaux seront exécutés sur une plate-forme seche, en
dehors des périodes de gel.

Le maitre d'ceuvre ou son représentant sera seul juge de l'opportunité d'interrompre le chantier.
Le délai donné tient compte des conditions météorologiques moyennes et doit permettre la
réalisation du chantier sans que I'entreprise puisse se prévaloir des arréts dus aux conditions
météorologiques.

1.4.6 - Mesures environnementales

1.4.6.1 Régles générales
Pour I'entreprise, la prise en compte des mesures environnementales inclut :
- le respect de la législation en vigueur,

- les démarches relatives a I'obtention des autorisations administratives pour l'exécution des
ouvrages,

- la maftrise des dispositions relatives a I'environnement propres a |'exécution des travaux.

1.4.6.2 Stockage et utilisation des substances polluantes
Carburants et lubrifiants

Ils seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et stable. Les conteneurs
seront isolés du sol par une bache plastique ou un matériau absorbant (sable ou sciure) en
quantité suffisante pour permettre la récupération des éventuels rejets ou écoulements
accidentels.

A l'issue des travaux le site du chantier sera débarrassé de toutes traces de carburants, lubrifiants
et conteneurs.

Les opérations de nettoyage, de réparation, de ravitaillement des engins et du matériel ne
pourront se faire que sur les aires prévues a cet effet par le maitre d’ouvrage et ou un dispositif de
récupération des rejets du type énoncés ci-dessus sera prévu.

Aucun stockage n’est autorisé a proximité des zones humides, des captages d’eau potable et des
cours d’eau.

Laitance de ciment

Lors de la réalisation d’ouvrages en béton, I'entreprise veillera a éviter la dispersion hors zone
contrblée, de toute laitance de ciment ainsi que des éventuels adjuvants liquides (plastifiants,
hydrofuges, colorants...).

A proximité de tout cours d'eau, un dispositif de protection sera mis en place si nécessaire pour
éviter toute diffusion.
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Autres substances

L'emploi d’autres substances potentiellement polluantes est soumis a l'agrément du maitre
d’ouvrage. L'entreprise apportera la preuve du caractere légal de I'emploi de la substance et
fournira la fiche de données sécurité correspondante (FDS) au maitre d’ouvrage. Elle s’engage a
mettre en ceuvre les mesures de sécurité prescrites.

1.4.7 - Protection des cours d'eau lors des travaux

Dans le cas d’une intervention sur cours d’eau, le maitre d’ceuvre aura au préalable effectué les
formalités nécessaires auprés des services concernés. L'entreprise s’‘engage, si c'était le cas, a
respecter les prescriptions générales de protection des milieux aquatiques énoncées par le service
chargé de la police de I'eau.

1.4.8 - Gestion des pollutions accidentelles

En cas de pollution accidentelle grave, I'entrepreneur avisera sans délai les secours et le maitre
d’ouvrage. Il prendra toutes les dispositions utiles pour faire cesser le désordre en attendant
I"arrivée des secours et les consignes conservatoires du maitre d’ouvrage.

1.4.9 - Clauses liées a la présence de sources captées

Dans le cas de travaux a effectuer au sein d’un périmetre de source captée, I'entrepreneur veillera
a respecter la réglementation applicable aux périmetres de protection immédiats, rapprochés ou
éloignés (art. L 1321 du Code de la Santé Publique), notamment en ce qui concerne la circulation
des engins et l'utilisation de produits polluants (huiles, essences...).

1.4.10 : Protection des espaces contre |'incendie

L'emploi du feu est interdit sur le chantier.

L’agent responsable du chantier pourra faire cesser I'activité en cas de non-respect des regles.

En cas d’incendie, I'entreprise avertira immédiatement les secours (Tél. 18 ou 112) ainsi que le
maftre d’ouvrage et se mettra en situation de sécurité.

1.4.11 - Gestion des déchets

L'entreprise doit identifier, les types et les quantités de déchets produits pour la réalisation des
travaux prévus au présent CCTP ainsi que les solutions de recyclage a mettre en ceuvre suivant la
réglementation en vigueur.

L'entreprise évacuera la totalité des déchets de chantier, en respectant la réglementation en
matiére de transport et de traitement des déchets.

1.4.12 - Clauses particuliéres liées aux zones NATURA 2000, au Parc Naturel Régional des
Vosges du Nord ou sites classés

L'entrepreneur se conformera aux prescriptions du maitre d‘ouvrage en cas de mesures
spécifiques liées a la présence d’habitats sensibles. Il veillera notamment au respect des
prescriptions de I'arrété et a ceux qui suivront et qui seront communiqués par le maitre d’‘ouvrage,
en particulier ceux concernant les périodes de quiétude a respecter pour des espéces animales
sensibles.
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1.4.13 - Dispositions diverses

L'entrepreneur ne pourra élever de réclamation, ni exiger une quelconque indemnité pour la géne
pouvant éventuellement étre apportée sur son chantier par I'exécution simultanée de travaux
effectués en Régie par I'ONF ou par d'autres entreprises, si ces travaux font partie du travail
d'ensemble de I'ONF ou du maitre d'ouvrage.

Les difficultés causées a |'entreprise par |'existence ou la rencontre de canalisations publiques ou
privées de toutes sortes, notamment des canalisations d'eau, d'électricité, d'assainissement, font
partie de ces suggestions quelles que soient leur importance et leur nature. L'entrepreneur ne
pourra, de ce fait, demander aucune indemnité, ni formuler aucune réclamation, quels que soient
la géne et le préjudice qui lui seront causés.

L'entrepreneur devra prendre les contacts nécessaires avec les collectivités, services publics ou
organismes responsables ou propriétaires de ces canalisations.

POINT 2 - PROVENANCE, QUALITE ET RECEPTION DES MATERIAUX

2.1 Généralités concernant la provenance des matériaux

Indépendamment des dispositions particulieres imposées par le présent cahier, les matériaux
devront satisfaire aux prescriptions générales dictées a la fois par les normes francaises et
européennes régulierement homologuées et par le cahier des clauses techniques générales
(CCTG) applicables aux marchés de travaux publics.

Les matériaux qui ne satisfont pas aux spécifications du présent C.C.T.P. ne sont pas admis et
devront étre immeédiatement enlevés par I'entrepreneur. Si cet enlevement n’était pas effectué
dans un délai de 48 heures apres mise en demeure, il y sera procédé aux frais de I'entreprise.

Les matériaux proviendront du concassage d'une roche massive. Les matériaux d’origine
alluvionnaire ne seront pas admis.

Les matériaux recyclés sont admis dans le respect des prescriptions suivantes, et uniquement hors
du périmétre du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord et hors des zones Natura 2000: Les
matériaux recyclés, comme les gravats de démolition, doivent étre des matériaux inertes (selon la
définition de |'arrété ministériel du 28/10/2010, « qui ne subissent aucune modification physique,
chimique ou biologique importante..ne se décomposent pas, ne brilent pas, ne produisent
aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’'autres
matieres avec lesquelles ils entrent en contact... »). lls doivent uniquement étre utilisés en couche
de fondation et refermés par une couche de roulement, et étre limité aux routes forestieres
revétues ou empierrées et a leurs annexes (place de dépd6t et acces ponctuels) et recouvertes de
matériaux naturels. L'utilisation des mélanges bitumeux est interdite.

2.1.1 Bon d'identification et de pesée des granulats

Les matériaux sont livrés avec un bon d'identification, comportant notamment le numéro du bon,
la raison sociale du producteur, la désignation des matériaux, la date, heure de départ de I'aire de
production ou de stockage, le tonnage transporté et |'identification du transporteur.

2.1.2 Conditions de stockage des granulats
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Le titulaire du marché devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas altérer la
qualité des granulats au cours des différentes opérations de manutention, stockage et reprise. Il
devra en particulier veiller a limiter au maximum la ségrégation, les mélanges, les évolutions
granulaires et les pollutions diverses.

Les aires de stockage devront étre drainées. La hauteur des tas sera adaptée au volume a stocker
et ne devra jamais excéder 6 metres pour les tas les plus volumineux. La distance minimale entre
les pieds des tas de granulats de nature et de provenance différente devra étre supérieure a 3
metres.

2.2 Tuyaux d'assainissement et tétes d’aqueducs

2.2.1 Dispositions générales

Le texte de référence est le fascicule 70 du CCTG (Ouvrages d’assainissement), qui impose la
conformité des produits aux normes francaises (NF EN 1916 et NF P 16-345-2), attestée par la
marque NF ou équivalent.

Les aqueducs permettant le passage des eaux de ruissellement sous la chaussée et le
franchissement des fossés seront réalisés au moyen de tuyaux circulaires en béton armé,
centrifugé ou vibré de classe 135A.

L’assemblage des tuyaux sera de type a joint incorporé souple. Les joints, les éléments de jonction
et les raccords proviendront du méme fabricant que les éléments a raccorder.

L'entrepreneur présentera a |'appui de son offre la fiche technique produit (FTP) des tuyaux
soumis a I'agrément de I'ONF.

Les approvisionnements et stockage sur les chantiers seront effectués par I'entrepreneur aux
endroits fixés en accord avec le représentant de I'ONF. L'empilage des tuyaux adossés aux
clétures ou aux arbres est interdit. Le stockage éventuel hors cadres des tuyaux ainsi que leur
chargement éventuel en vrac sur camions doivent étre réalisés avec le plus grand soin sur une
hauteur ne dépassant pas 1,50 m avec piquets ou ridelles latérales de maintien.

2.2.2 Cas des tuyaux en béton armé

Chaque tuyau devra porter une marque indélébile indiquant notamment | identification du
fabricant et de |"usine, sa classe de résistance, la date de fabrication. Tout tuyau ne portant pas
cette marque sera rejeté.

La surface intérieure de ces tuyaux devra étre lisse et ne présenter aucune irrégularité (aspérités,
cavités ou cloques, fendillements, vagues). lls devront étre uniformément compacts, sonores, sans
félures ni défectuosités d'aucune sorte. L'épaisseur devra étre uniforme.

Les tuyaux ne pourront étre mis en place que 28 (vingt-huit) jours au moins apres leur fabrication.

2.2.3 Tétes d'aqueducs de sécurité

Ces ouvrages appelés également téte de pont, ont pour objet de protéger les talus contre les
dégradations liées au phénomene de ravinement et assurent aussi une fonction sécurité.

Les aqueducs et tétes d'aqueducs de sécurité seront conformes aux normes NF P 98-490 (Tétes
d'aqueducs longitudinaux de sécurité) et NF P 98-491 (Tétes d'aqueducs de sécurité préfabriquées
en béton) et feront I'objet d'une certification NF ou équivalente.

Les tétes de pont et tétes d’aqueduc seront dimensionnées au diamétre du tuyau auquel elles se
raccorderont, précisé au BPU et sur le plan de localisation. Elles ne devront pas étre
surdimensionnées : leur hauteur une fois posées ne devra pas excéder de plus de 20 cm celle de
['accotement.
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POINT 3 - CLAUSES TECHNIQUES PAR TYPES DE TRAVAUX A EFFECTUER

3.1 Travaux préparatoires: Piquetage — Matérialisation des zones a
travailler

Avant le commencement des travaux, le représentant de |I'Office National des Foréts montrera in
situ les limites des zones a travailler ainsi que le tracé retenu pour les ouvrages a créer. L'entreprise
matérialisera alors ces emprises aux moyens de jalons ou tout autre moyen de marquage qu'elle
jugera efficace, afin de guider ses opérateurs pour la réalisation du chantier. Le piquetage final
devra étre validé par le représentant de I'Office National des Foréts : il fait I'objet d’un point
d’arrét. Lors de cette opération, seront aussi repérés les linéaires de fossés a créer ou a curer, et
précisés la localisation des aqueducs et des tétes d’aqueduc a poser, saignées a créer, et autres
ouvrages particuliers. Cette opération est réputée comprise dans le prix des prestations.

3.2 Décaissement

L'entreprise effectuera le décaissement conformément a la profondeur moyenne indiquée dans le
descriptif du lot, et le réglage et le compactage du fond de forme. Le fond de forme ainsi obtenu
devra présenter une surface parfaitement plane (sans aspérités si prévision de géotextile).

Au niveau des jonctions avec les chaussées existantes, la profondeur du décaissement sera a
adapter en fonction du niveau initial du sol de I'emprise et de celui de la surface de la chaussée
adjacente, en tenant compte des épaisseurs de matériaux prévues aprés compactage. Apres
travaux, le raccordement avec la chaussée existante devra étre au méme niveau et assurer la
continuité de la portance.

Le fond de forme présentera une pente en travers unique de 1 a 2 % en direction des fossés
bordiers ou des points bas si I'évacuation de |'eau y est permise. La tolérance en nivellement est
de plus ou moins 3 cm.

Les déblais issus des décaissements seront si possible réutilisés, apres avoir été débarrassés de la
matieére organique, pour constituer I'épaulement des plateformes en vue d’assurer le blocage des
matériaux. Le reliquat éventuel pourra étre évacué a proximité du chantier selon les prescriptions
du responsable ONF du chantier ; dans ce cas on prendra soin de ne pas enterrer le collet des
éventuels arbres proches des emprises ni d’entraver I'écoulement naturel des eaux.

3.3. Travaux de dégagement des emprises et de dessouchage

Les travaux de dégagement des emprises comprennent |'arrachage de la végétation et arbres
d'une circonférence inférieure ou égale a 0,30 m mesurée a 1,00 m au-dessus du sol et I'évacuation
et le transport des déblais et débris végétaux sur le lieu indiqué par le maitre d'ceuvre (site en
forét géolocalisé au préalable) ou un lieu de compostage agréé et indiqué par I'entreprise.

Les souches présentes sur les emprises seront enlevées soit par extraction complete, soit par
arasement. Leur éclatement au godet peut étre demandé, lorsqu’il est mentionné dans le
descriptif du lot.

L'extraction des souches inclut toutes les racines en saillie sur une couronne d'au moins 1T m
autour du collet. En cas d'arasement, la souche est fraisée jusqu'a 35 cm en dessous du niveau du
terrain naturel.
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Les fouilles liées au dessouchage seront remblayées au moyen des déblais provenant du
décaissement de I'emprise. Les souches extraites seront enfouies en forét, aux abords proches du
chantier, a un endroit désigné par le représentant de I'Office National des Foréts.

Terrassement rocheux (BRH): Les volumes ponctuels de roches, désignés par le maitre d’ouvrage
comme étant a traiter par burinage, seront soit arrachés soit brisés, puis mis en remblai.

3.4. Terrassement

3.4.1 Nivellement et reprofilage de pistes

Le nivellement avec le matériel adapté au site, le griffage et le compactage du fond de forme, sur
une largeur moyenne de 3,50m avec un devers aval, ainsi que le talutage sur l'ensemble du
linéaire. Le régalage des matériaux se fera sur place ou sur un lieu indiqué par le maitre d'ceuvre
(site en forét) ou un lieu de compostage agréeé et indiqué par l'entreprise.

3.4.2 Nivellement et reprofilage de routes forestiéres sans empierrement, avec ou sans
fossés

Mise au gabarit de la plateforme avec les prescriptions suivantes:

Bande de roulement de 3,5 m, avec un devers aval uniforme de 2% ou un profil bombé de 2%
(cf schémas suivants)

Accotements de 0,5m amont et 0.5 a Tm aval selon les indications du service forestier, avec
une pente de 4%

Traversées drainantes (revers d’eau ou saignées) régulieres selon les indications du service
forestier local : des saignées larges de 60 cm et profondes de 20 a 30 cm environ avec un
angle de 30° avec |'axe de la plate-forme seront implantées dans I'accotement et la plate-
forme a raison d'une tous les 30 metres linéaires sur les trongons de pente supérieure a 8%,
une tous les 50 metres linéaires sur les trongons de pente 6 a 8%, et une tous les 100 metres
linéaires, sur les trongcons de pente 4 a 6%.

Les traversées drainantes ne doivent pas rejeter directement dans un cours d'eau. Il
convient d’installer un bassin de décantation.

Prescription concernant les fossés dans la partie 3.5 Assainissement. Les fossés ne sont pas
obligatoires si la pente et le devers sont suffisants pour permettre I'écoulement de I'eau et
on privilégiera les fossés amont. En plaine, les fossés des 2 cotés de la chaussée sont
préconises.

Talutage aprés mise en place et/ou reprise des fossés. Le talutage amont doit étre de 1/1
hormis impératifs techniques particuliers
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Profil devers aval avec fossé amont

0.50 ml 0.50 ml 3 1ml

accotements largeur: 3.50 ml accotements
4% 4 4%
im chaussée profil pente
en travers 2%
fossé vers |'aval
prof 80 cm

talus amont
1/1

aval

Profil bombé avec fossés amont et aval

3.50m

chaussée a profil bombé
devers 2%

0.5m 0.5m

accotement
dévers 4%

1 m accotement l m

dévers 4%

fossé
80cm profondeur

fossé
80cm profondeur

3.4.3 Nivellement et reprofilage routes forestiéres a empierrer

Les travaux préparatoires a I'empierrement comprennent le nivellement avec le matériel adapté
au site, le griffage et le compactage de la plate-forme, et sur une chaussée de largeur moyenne de
3,50m, l'arasement des accotements, ainsi que le talutage sur I'ensemble du linéaire. Le régalage
des matériaux se fera sur place ou sur un lieu indiqué par le maitre d'ceuvre (site en forét) ou un

lieu de compostage agréé et indiqué par I'entreprise.

3.4.4 Nivellement et reprofilage de la place de retournement

Schéma d'aménagement de la place de retournement - Zone hachurée a terrasser
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3.4.5 Nivellement et reprofilage de surlargeurs

Les surlargeurs seront mises en place sur les points hauts et devront avoir un devers aval de 3%

3.4 Assainissement

3.5.1 Fossés bordiers

Les fossés bordiers seront réalisés en amont et/ou en aval selon les indications du service forestier
local. Ils devront étre de forme trapézoidale avec une profondeur moyenne de 80cm et une
largeur moyenne d"Im. Le profil devant étre régulier évitant toute stagnation d’eau.

Les fossés devront étre exécutés avec des pentes en long régulieres permettant le bon
écoulement des eaux vers |'exutoire souhaité. La pente des berges sera a adapter a la stabilité des
sols.

Les déblais issus des fossés seront soit régalés sur le site en sous-bois au droit du chantier, soit

évacués a proximité du chantier selon les prescriptions du représentant de I'ONF. On prendra soin
de ne pas enterrer le collet des arbres situés a proximité. Ces déblais devront permettre
I'’écoulement naturel des eaux. Si I'eau ne peut s’évacuer naturellement vers les terrains contigus,
des dégagements seront aménagés.

Pour les curages, au droit des ouvrages préexistants a conserver (aqueducs, ponceaux,),
I'entrepreneur devra parachever le curage par un travail de rétablissement du profil et du fil d’eau,
de fagon a assurer I'écoulement des eaux en ajustant le niveau du fond du fossé avec celui des
seuils et radiers. La pente en long entre deux ouvrages devra étre constante et réguliere, et d'au
moins 1 %.

3.5.2 Passages busés

Le texte de référence est le fascicule 70 du CCTG (Ouvrages d’assainissement).

Les dimensions de la tranchée sont a adapter aux dimensions des tuyaux a poser et doivent étre
suffisantes pour permettre le compactage du remblai dans les régles de I'art, y compris au niveau
des flancs du tuyau.

Largeur de tranchée minimale = diametre extérieur du tuyau (De) + espace de part et d’autre du
tuyau (soit 2 x 0,30 m pour DN < 600 mm).

Profondeur (P) = épaisseur du lit de pose + diametre extérieur de la canalisation (De) + épaisseur
du remblai au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau

Pour les aqueducs longitudinaux ou transversaux en béton: Recouvrement minimum de 40 cm +
10 cm pour le lit de pose.

Le fond de fouille devra étre nivelé et sec, avec une pente en long minimale de 1 % dans le sens
naturel d’écoulement des eaux. Il sera débarrassé de toute pierre pointue ou trop importante afin
que le tuyau ne repose sur aucun point dur.

L'exécution de l'assise et des remblais de protection est effectuée avec le méme matériau que
celui utilisé pour le lit de pose.

Au-dessus du lit de pose et jusqu“a la hauteur de | "axe de la canalisation, le matériau de remblai
est tassé sous les flancs de la canalisation et compacté de facon a éviter tout mouvement de celle-
ci et a lui constituer | “assise prévue.
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Au-dessus de | assise, le remblai de protection (latéral et initial) est mis en place, par couches
successives soigneusement damées, symétriquement puis uniformément, jusqu’a une hauteur d'au
moins 15 cm au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau.

Les matériaux de remblaiement seront identiques a ceux constituant la structure de la chaussée
traversée avec une hauteur totale de recouvrement d’au moins 60 cm au-dessus de la génératrice
supérieure du tuyau.

Afin d'éviter les tassements ultérieurs, les matériaux seront méthodiquement compactés.

Le type de buse, le diamétre et la longueur sont précisés dans le BPU. L'emplacement des passages
busés a poser se feront selon les indications du service forestier local.

Les entrées de buses seront en béton préfabriqué, et non en roches, précédé d'un décanteur
réalisé a la pelle. Afin de retarder 'encombrement des buses, des piquets en bois pourront étre
implantés dans le fossé, en amont de la buse, selon la demande et les indications du service
forestier local, qui fournira également les piquets.

La mise en ceuvre des passages busés devra garantir le passage de poids lourds.

3.5.3 Cas particulier de la mise en place de dispositifs de franchissement dans un cours
d’eau (passage busé ou pont cadre)

Le travail dans un cours d’eau devra se faire hors-eaux (en période d’étiage), avec pose d’un filtre
en aval qui permettra lI'interception des sédiments mis en suspension par les travaux. Il pourra
s'agir d'un filtre paille ou coco ou tout autre dispositif efficace.

En cas d’incapacité de travailler hors-eaux, on pourra installer des batardeaux pour dévier une
partie du cours d’eau.

Le fond de fouille devra avoir une pente en long minimale de 3 % dans le sens naturel
d’écoulement des eaux, en respectant la continuité du lit du cours d’eau, sans seuil ou chute. Il
sera débarrassé de toute pierre pointue ou trop importante afin que le tuyau ne repose sur aucun
point dur.
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Le passage busé sera enterré a 1/3 de sa hauteur, et sa largeur doit correspond au double de la
largeur du cours d’eau sur les 10m en amont du dispositif.

Le maitre d'ceuvre devra étre informé des travaux a minima 8 jours avant afin de pouvoir en
informer I"Office Frangais pour la Biodiversité.

3.5.4 Rigoles métalliques

Le type de rigoles métalliques est a spécifier dans I'offre et leur longueur est spécifiée dans le BPU.
L’'emplacement des rigoles a poser ou tout comme la dépose et la repose des rigoles existantes se
fera sur les indications du forestier local. Aucun élément ne devra encombrer les rigoles.

Les traversées drainantes seront assez larges et profondes. Elles seront inclinées a 45° par rapport
a la chaussée.

Leur mise en ceuvre devra garantir le passage de poids lourds.

La sortie avale des rigoles sera suivie d’une saignée en forme d’entonnoir pour permettre
I’évacuation optimale de I'eau et des débris.

3.5.5 Dessableurs
Mise en place de dessableurs de forme parallélépipédique, en amont ou en aval de passages

busés, ou sur les points bas des linéaires de fossés. Ils peuvent étre de dimensions variables en
fonction du débit et/ou de I'emplacement.

3.6 Mise en ceuvre de géotextile

Le géotextile mis en ceuvre devra respecter les normes NF EN ISO 10318-1 et 10318-2: géotextile
non tissé de classe 5 de densité mini 285 g/m2.

La surface devra étre seche, exempte de débris, pierres, souches ou de tout matériel susceptible
d’altérer le géotextile lors de son installation. Le géotextile aura une largeur de 4m minimum et
sera déroulé sur le fond de forme compacté, sans repli sur lui-méme ni formation de vagues, en
veillant au recouvrement des joints longitudinaux et transversaux avec un recouvrement minimal
de 50 cm.

Le géotextile doit étre installé directement apres le décaissement puis immédiatement recouvert
du matériau prévu. Toutes les mesures doivent étre prises pour protéger le géotextile et
empécher son poingonnement. Il conviendra ainsi d’éviter le porphyre comme couche de
fondation sur le géotextile. Il pourra étre utilisé pour la finition, avec une couche de calcaire pour
le fond de forme. Aucun matériel ne doit circuler dessus avant mise en ceuvre des matériaux de la
couche de fondation sur une épaisseur suffisante pour en éviter le percement. En cas
d’endommagement, il doit étre réparé immédiatement. L’entrepreneur doit prévenir le
représentant de I'ONF avant I'empierrement afin de permettre I'inspection visuelle du géotextile.

3.7 Empierrement

3.7.1 Provenance, qualité, granulométrie des matériaux

Les matériaux doivent étre neufs, obligatoirement issus de carriere, ou recyclés selon la définition
du point 2.1. lls ne doivent contenir aucun élément de recyclage et sont obligatoirement de
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premiere utilisation. L'entrepreneur précisera obligatoirement dans son offre la provenance
exacte des matériaux, leurs caractéristiques, granulométrie et carriére de provenance.

L'échelle granulométrique proposée doit étre la suivante :

GNT Calcaire GNT Porphyre GNT Granit Recyclé

- GNT calcaire 0/30 |- GNT porphyre 0/30|- GNT granit 0/30|-0/30 primaire
primaire primaire primaire

- GNT calcaire 0/31.5 |- GNT porphyre 0/31.5 |- GNT granit 0/31.5|-0/31.5 secondaire
secondaire secondaire secondaire

- GNT calcaire 0/60 |- GNT porphyre 0/60|- GNT granit 0/60 |-0/60 secondaire
secondaire secondaire secondaire

- GNT calcaire 0/150 | - GNT porphyre 0/150 | - GNT granit 0/150 | -0/150 primaire
primaire primaire primaire

- GNT calcaire filtrant | - GNT porphyre filtrant | - GNT granit filtrant | -50/120 secondaire
50/120 secondaire 50/120 secondaire 50/120 secondaire

Les granulométries peuvent avoir une dimension variant de celles listées ci-dessous et dans ce cas,
la dimension proposée par I'entrepreneur doit étre spécifiée dans |'offre.

Le prix des matériaux étant un prix mis en ceuvre, |'extraction et le transport font partie
intégrante du prix.

3.7.2 Matériaux drainants

Les matériaux prévus dans certains des lots sont drainants et ne comportent donc pas de fines.
Une portion du matériau qui sera installé par-dessus la couche du matériau drainant va donc, en
toute logique, s’infiltrer dans la couche sous-jacente. Il appartient a I'entreprise d’estimer dans son
offre cette proportion d’infiltration afin que les épaisseurs attendues pour les couches de base et
de roulement soient respectées. Si cette infiltration nécessite I'apport de granulat dans une
quantité supérieure au tonnage estimé, l'entreprise avertira immédiatement I'ONF et cette
quantité supplémentaire sera soumise a l'acceptation du maitre d’ouvrage.

Les ajouts de couches de fermeture temporaire sur ce matériau, du type 0/31,5, sont
rigoureusement interdits.

3.7.3 Mise en ceuvre des matériaux

Le nivellement de la plate-forme :
Apres réception des travaux de terrassement par le maitre d'ceuvre, la plate-forme sera réglée a la
niveleuse avant compactage.

Les matériaux sont a niveler en respectant un dévers aval uniforme de 2 % ou un profil bombé
uniforme de 2% a partir du milieu de la bande de roulement et avec un dévers aval de 2 % sur la
place de dépdt et sur les surlargeurs, conformément aux schémas ci-dessus définis par le service
forestier.
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Profil devers aval avec fossé amont

0.50 ml 0.50 ml 3 1ml

accotements largeur: 3.50 ml accotements
4% = 4%

im chaussée profil pente
en travers 2%
fossé vers ['aval
prof 80 cm

talus amont
1/1

aval

Profil bombé avec fossés amont et aval

3.50m

chaussée a profil bombé
devers 2%

0.5m

0.5m

accotement
dévers 4%

1m

Im
accotement

dévers 4%

fossé
80cm profondeur

fossé
80cm profondeur

Schéma d'aménagement de la place de retournement - Zone hachurée a terrasser avec un devers aval de
3%
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E =
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Des traversées drainantes (revers d’eauv) régulieres seront mises en place selon les indications du
service forestier local : des saignées larges de 60 cm et profondes de 20 a 30 cm environ avec un
angle de 30° avec I'axe de la plate-forme seront implantées dans |'accotement et la plate-forme a
raison:

- d'une tous les 30 metres linéaires sur les trongons de pente supérieure a 8%

- d'une tous les 50 meétres linéaires sur les troncons de pente 6 a 8%

- d'une tous les 100 metres linéaires, sur les trongcons de pente 4 a 6%
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Le compactage de la chaussée sera exécuté au moyen d'un compacteur a cylindre lisse vibrant de
15 tonnes au minimum et en au moins trois passes. L'épaisseur des matériaux compactée est
précisée au BPU par le maitre d'ceuvre mais les couches de matériaux a compacter ne pourront
excéder 25 cm. Tous les compactages seront exécutés en assurant les premiéres passes sur les
rives.

Pour un meilleur résultat, le compactage sera réalisé sur des matériaux suffisamment humides (au
besoin, 'opération pourra étre décalée dans le temps).

3.7.4 Raccordement chemins, pistes et sentiers

Les emprises travaillées devront impérativement étre raccordées aux routes, pistes et sentiers

existants.

Les raccordements avec les chaussées existantes devront étre au méme niveau et assurer la
continuité de la portance. Les matériaux seront réglés de facon a assurer la continuité entre
I'ouvrage créé et la route contigué et aucun dénivellement ne sera toléré.

Une saignée de 30 cm de profondeur, hormis cas particulier spécifié dans le BPU, devra

obligatoirement étre réalisée a I'entrée de chaque piste connectée.

La connexion des sentiers du Club Vosgien devra obligatoirement étre rétablie.

3.7.5 Enrochement

Les roches utilisées devront provenir de roches dures et non gélives. Elles seront mises en place
apres préparation et réglage des assises ou des fonds de forme de pose.

POINT 4 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

Réalisés en cours de chantier et a posteriori, les contrdoles viseront a vérifier la bonne exécution
des ouvrages conformément au présent C.C.T.P. et a ses annexes, la qualité et la provenance des
matériaux et des matériels employés, la vérification de remise en état des lieux.

Les contrdles de quantités seront effectués par la mesure des linéaires, des épaisseurs et/ou des
surfaces, ainsi que par le prélevement des bons de transport.

S'il le juge nécessaire, I'ONF pourra faire exécuter, a la charge de |'entreprise, toutes épreuves
utiles pour s’assurer de la qualité du travail et des matériaux utilisés.

Ces contrdles ne dispensent pas |I'entrepreneur de son contrdle interne.

4.1. Controle du matériel de mise en ceuvre

4.1.1 Controle de conformité du matériel.

L'entrepreneur doit prévenir 'ONF au moins deux jours ouvrables a I'avance de la date d'amenée
sur le chantier des matériels de mise en ceuvre. Le représentant de I'ONF vérifie la conformité des
matériels d’épandage (régalage), de réglage, de compactage et d'arrosage vis-a-vis des fiches
techniques du mémoire technique.

4.1.2 Contrdle de I'état d'entretien apparent des matériels

Si I'état d'entretien apparent des matériels appelle des réserves de la part du représentant de
I'ONF, celui-ci notifie au titulaire sans pour autant en interdire I'emploi. Si par la suite, il est
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constaté un fonctionnement défectueux de certains matériels, en particulier de ceux ayant fait
I'objet des réserves mentionnées ci-dessus, le représentant de I"'ONF peut imposer l'arrét de
I'atelier correspondant ou du chantier jusqu'a ce que le titulaire ait procédé aux améliorations ou
aux remplacements nécessaires.

L'entrepreneur n'a droit a aucune indemnité pour l'immobilisation de son matériel et de son
personnel quelle que soit la durée de I'arrét.

4.1.3 Contrdle de nivellement et de surfacage

Les contréles de nivellement et de surfagage sont effectués par le titulaire en présence du
représentant de 'ONF aprés chaque couche de chaussée.

Le contréle des épaisseurs de chaque couche est réalisé en cours de chantier soit directement au
moyen de piges, soit par contréle des quantités mise en ceuvre sur une surface donnée a partir
des quantités portées sur les bons de livraison. Les tolérances sont les suivantes : couche de
fondation : = 3 cm [/ couche de base : + 2 cm [ couche de surface : =1 cm.

Pour le profil en travers, la pente transversale exécutée ne devra pas s'écarter de la pente projetée
de plus de 1,5 % pour la couche de fondation et de 1 % pour les couches de base et de surface.

Si 90 % ou plus des points controlés respectent les tolérances, les travaux correspondants sont
réputés correctement exécutés. Si le pourcentage des points contrélés respectant les tolérances
est inférieur a 90 %, le titulaire doit apporter les corrections nécessaires par scarification,
évacuation ou apport de matériaux, réglage, arrosage et compactage afin de reconstruire a ses
frais la section correspondante.

4.1.4 Controle des granulats

Le contrdle des granulats normalisés est organisé suivant les modalités définies par le fascicule 23
du CCTG.

Les prélevements sont réalisés dans les conditions définies a I'article 8.2.1.5.2 de la norme NF P 98-
15.

Les contrbles portent sur le respect de la nature, de la granularité des matériaux, des quantités
(tonnage et épaisseurs mis en place) conformes a la commande.

4.1.5 Contréle de compactage.

L'homogénéité ainsi que la capacité portante du sol de fondation (fond de forme) feront I'objet
d'un contréle contradictoire entre le représentant de I'ONF et |'entrepreneur.

Insuffisance de compactage

En cas d'insuffisance de compactage, I'"Entrepreneur doit procéder a ses frais a :

— une reprise de compactage si le défaut constaté porte sur la derniere couche,

- I'enlevement des matériaux sous compactés et leur mise en oeuvre correcte conformément au
présent C.C.T.P. si le défaut constaté ne porte pas que sur la derniére couche,

- l'arrosage, |'aération, la mise en cordon ou toute autre mesure de son choix pour obtenir une
teneur en eau compatible avec la mise en oeuvre si I'état des matériaux au moment de la reprise
de compactage ou de leur mise en oeuvre ne permet pas leur réemploi.

A défaut, il doit évacuer les matériaux et les remplacer par d'autres en satisfaisant aux
prescriptions du CCTP.
Les frais entrainés par ces opérations sont entierement a la charge de I'Entrepreneur.
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4.2. Suivi du chantier

Pendant la durée des travaux, I'entrepreneur est tenu de consigner chaque jour sur un journal de
chantier, toute information permettant au représentant de I'ONF de suivre le bon déroulement
du chantier, en particulier :

- Les heures de fonctionnement des matériels (pelle, camion, compacteur), ainsi que le motif des
arréts,

— Tout incident de mise en oeuvre,

- Les conditions météorologiques au moment des travaux,

- La teneur en eau des matériaux répandus au moment du compactage,

- Toute modification des modalités de |'atelier de mise en oeuvre définies au démarrage du
chantier.

- Les surfaces réellement exécutées et les quantités mises en oeuvre.

Les opérations suivantes feront I'objet d’'un point de contrdle entre I'ONF et I'entreprise titulaire
du marché:

- Conformité du terrassement: régularité, compactage du fond de forme et évacuation des eaux
présentes ; Mise en ceuvre du géotextile le cas échéant;

- Mise en ceuvre de chaque couche de granulats : granulométrie, épaisseur, compactage, régularité
du profil de chaussée, fermeture de la couche de roulement, raccordement avec les chaussées
existantes ;

- Conformité du profil de la chaussée et des accotements (largeur, pente), de I'assainissement
(fossés et revers d’eau)

4.3. Garantie

Conformément a l'article 44 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par
I'arrété du 8 septembre 2009, le titulaire est tenu a une garantie de parfait achévement de ses
ouvrages, pendant le délai d’un an a partir de la date d’effet de la réception des travaux.

Cette garantie de parfait achévement oblige le titulaire a effectuer la réparation de tous les
désordres signalés par le maitre de I'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au proces-
verbal de réception soit par voie de notification écrite pour ceux révélés apres la réception.
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