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Pieces graphiques

00 - Plan Masse - ech. 1/200°

01 - Plan RDC bas - ech. 1/50°

02 - Plan RDC haut - ech. 1/50°

03-04 - Fagades Coupes - ech. 1/100° & 1/50°

05 - Carnet de Menuiseries extérieures - ech. 1/50°

06 - Carnet de Menuiseries intérieures - ech. 1/50°

07 - Carnet de Sols - ech. 1/250°

08 - Carnet de Plafonds - ech. 1/250°

09 - Carnet de Protections murales - ech. 1/250°

10 - Carnet des Revétements muraux - ech. 1/250°

11 - Carnet de Serrurerie - ech. 1/50°

12 - Carnet de Détails Chambres - ech. 1/50°

13 - Carnet de Mobilier - ech. 1/50°

14 - Carnet de Démolitions - ech. multiples

15 - Carnet de Plan - Batiments existants - ech. 1/250°
16 - Carnet des Cloisons - ech.1/250°

17 - Plan de I'édicule technique en toiture - ech. 1/100°

Pieces graphiques Techniques

STR Plan de fondations - Plans de structure tous niveaux
VRD Plans de Terrassement, Réseaux, Revétements
CVC Plans chauffage - ventilation - climatisation tous niveaux
PLB Plans plomberie tous niveaux

SCH Schéma de principe hydraulique

DSF Plans désenfumage tous niveaux

FLM Plan fluides médicaux

CFO Plans courant fort tous niveaux

CFA Plans courants faibles tous niveaux

SSI Plans sécurité incendie tous niveaux

SYN Synoptique courant fort et synoptique climatisation
CH Carnet chambres types

EV Plans des Espaces Verts
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Pieces écrites

CCTC 00 Lot 00 - Cahier des clauses techniques
communes

CCTP 01 Lot 01 - Désamiantage Curage Démolition
Terrassement Gros-ceuvre

CCTP 02 Lot 02 - VRD

CCTP 03 Lot 03 - Etanchéité

CCTP 04 Lot 04 - ITE

CCTP 05 Lot 05 - Menuiseries extérieures Occultations

CCTP 06 Lot 06 - Cloisons Doublages Faux-plafonds

CCTP 07 Lot 07 - Menuiseries intérieures Agencement

CCTP 08 Lot 08 - Serrurerie

CCTP 09 Lot 09 - Chauffage Ventilation Climatisation
Plomberie GTC

CCTP 10 Lot 10 - Courant fort Courants faibles

CCTP 11 Lot 11 - Fluides médicaux

CCTP 12 Lot 12 - Revétements de sols et murs durs

CCTP 13 Lot 13 - Revétements de sols et murs souples

CCTP 14 Lot 14 - Peinture et signalétique

CCTP 15 Lot 15 - Ascenseurs

CCTP 16 Lot 16 - Rails leve-malade

CDPGF Quantitatifs par lots

Rapport RT

Notice de sécurité incendie
Notice acoustique

Note hydraulique
Note de calcul EF/CS/CH

Note d’hypotheses Structure
Cahiers des charges fonctionnel SSI

Note de présentation du phasage
Phasage des travaux

Planning OPC
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