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1. OBJET

Le présent CCTP concerne, en phase DCE, la description des travaux du lot 05 Menuiseries extérieures
- occultations dans le cadre de l'opération de reconstruction de 'TEHPAD « CHABRE », du FAM « 4
Saisons » et d’'un service de gérontopsychiatrie en extension de 'TEHPAD-USLD « Biech ».

2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1 Documents de référence

Les travaux seront réalisés conformément aux regles de construction, faisant foi en qualité de Régles
de I'Art, en vigueur a la date de signature du marché.

Ces regles comportent notamment :

o Les textes officiels : codes, lois, décrets, arrétés, circulaires, ...

Les normes afnor homologuées

Les normes européennes rendues obligatoires par la réglementation francaise

Les DTU édités par AFNOR

Les textes généraux et particuliers d'avis techniques (atec) et les cahiers des prescriptions
techniques (cpt) du CSTB

Les guides techniques de I'UEAtc

e Les régles professionnelles

¢ Les recommandations professionnelles.

Si en cours de réalisation des travaux, de nouvelles dispositions |égislatives ou réglementaires entrent
en vigueur, I'entrepreneur est tenu d’en référer au maitre d’ouvrage par écrit. Si ces dispositions sont
d’application immédiate ou de caractere d’ordre public, un avenant entre les parties devra étre conclu
afin d’'aménager les éventuelles modifications contractuelles.

Les documents cités ci-aprés n’ont aucun caractere limitatif ou exhaustif, et ne constituent qu’un rappel
des principaux documents de référence ; en cas de spécifications de normes ou autres référentiels qui
ne seraient plus en vigueur, I'Entreprise doit se référer aux normes ou autres référentiels de substitution.

211 Reqles générales applicables

Tout texte relatif & la construction et & la sécurité est applicable dans la mesure ou les ouvrages prévus
au présent lot entrent dans son champ d’application.

Sont notamment applicables :
e Le code de la construction et de I'habitation, le code du travail, le code de I'environnement, le code
de la santé publique, ...

e Le reglement sanitaire départemental

e Laréglementation relative a la sécurité incendie

¢ Laréglementation acoustique

e Laréglementation thermique

e Laréglementation relative a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs et des tiers

e Laréglementation relative a I'accessibilité des personnes handicapées.
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212 D.T.U.

e D.T.U. 331 - Facades rideaux

e D.T.U.33.2 - Tolérances dimensionnelles du gros-ceuvre destiné a recevoir des facades
rideaux, semi-rideaux ou panneaux

e DT.U.34.1 - Ouvrages de fermeture pour baies libres

e D.T.U.34.2 - Choix des fermetures pour baies équipées de fenétres en fonction de leur
exposition au vent

e D.T.U.36.5 - Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures

e D.T.U. 39 - Travaux de vitrerie - miroiterie

e DT.U. 441 - Etanchéité des joints de facade par mise en ceuvre de mastics

e D.T.U.59.1 - Travaux de peinture des batiments

e D.T.U.70.1 - Installations électriques des batiments a usage d'habitation

213 Normes
Toutes les normes francaises citées dans les D.T.U. et toutes celles qui concernent les ouvrages du
présent lot sont applicables, et notamment les normes des séries P 20, P 23, P 24, P 25, P28, P 26, P
85 et leurs annexes.

Sont également applicables les normes européennes et étrangéres qui seraient rendues obligatoires
par les réglementations francaises.

e Recommandations provisoires concernant le calfeutrement entre Gros-ceuvre et fenétres
traditionnelles

¢ Reégles professionnelles concernant l'utilisation des mastics pour I'étanchéité des joints SNJF

¢ Recommandations professionnelles concernant le renforcement des portes contre l'effraction

¢ Recommandations professionnelles concernant la conception et l'installation d'ouvrages résistant a
I'effraction

e Le fascicule de documentation T 47-901 "Guide d'utilisation des profilés d'étanchéité en caoutchouc
pour menuiseries et facades légéres dans le batiment"

¢ Cloisons, fagades panneaux, facades rideaux, fenétres, huisseries métalliques et autres
technologies, mise en ceuvre, isolation thermique et acoustique

e Les directives et guides techniques de 'UEAtc

e Le Cahier des Charges du Centre d'Etudes et de Recherches des Facades et Fenétres pour la
délivrance du "Certificat d'essais conformes CERFF".

e Mémento FD P 20-201 - Choix des fenétres et des portes extérieures en fonction de leur exposition
AFNOR

e Conditions générales d'emploi et de mise en ceuvre des vitrages isolants faisant I'objet d'un Avis
Technique C.S.T.B.

e Fenétres et portes faisant I'objet d'un Avis Technique - Caractéristiques thermiques C.S.T.B.

Les ouvrages seront calculés selon les normes Eurocodes et leurs annexes nationales.

Les normes Eurocodes reconnaissent la responsabilité des autorités réglementaires dans chaque Etat
Membre et ont sauvegardé le droit de celles-ci de déterminer, au niveau national, des valeurs relatives
aux questions reglementaires de sécurité, la ol ces valeurs continuent a différer d’'un Etat a 'autre.

Il est interdit de panacher les normes Eurocodes avec d’autres normes ou regles de calcul.
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Avis techniques :

Tous les procédés ou matériaux proposés non traditionnels doivent faire I'objet d'un avis technique du
CSTB avec une appréciation de durabilité "satisfaisante" "équivalente au traditionnel" ou "nettement
supérieure a 10 ans" ; ces avis techniques devront obligatoirement étre accompagnés des certificats de
gualification "de suivi et marquage" correspondants.

Conditions générales de mise en ceuvre et prescriptions technigues communes a certains éléments ou
procédés :

Se référer aux Cahiers du C.S.T.B.

Guides technigues :

Se référer aux documents UEAtc relatifs aux travaux a réaliser.

Réglementation relative a la sécurité incendie
Réglement sanitaire départemental

Regles relatives a l'isolation acoustique

Regles relatives a la sécurité des travailleurs et des tiers
Regles relatives a l'accessibilité.

2.1.8 Autres documents

e Cahier des Recommandations Techniques du Ministére de 'Education Nationale

Les ouvrages traditionnels seront exécutés conformément aux cahiers des charges établis par le groupe
de coordination des textes techniques (D.T.U.) lls respecteront en outre les fascicules du cahier des
clauses spéciales applicables aux marchés du batiment.

Les fabrications bénéficiant d'une marque de conformité aux normes frangaises seront utilisées en
priorité.

En l'absence de D.T.U., il sera obligatoirement fait référence aux normes frangaises existantes.

L'utilisation de matériaux nouveaux ou de procédés de construction non traditionnels devra faire I'objet
de justifications techniques précises. Le cas échéant, l'avis technique du C.S.T.B. sera requis.

Certaines descriptions et spécifications précises concernant la nature et la réalisation des ouvrages

figurent dans le présent C.C.T.P. et dans les documents connexes. Ces descriptions et spécifications

peuvent prescrire :

e Un niveau de qualité

e Et/ou des conditions de mise en ceuvre

e FEt/ou des tolérances admissibles plus contraignants que ceux des documents de références
précités. Auxquels cas, elles prévaudront sur ces documents de références.
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Tous les matériaux, procédés et systemes proposés ne présentant pas d'évaluations techniques fiables
et impartiales recensées dans les normes et D.T.U. servant de référence, doivent faire I'objet d'un avis
technique avec certificat de qualification du C.S.T.B. bénéficiant d'une appréciation favorable tant en ce
qui concerne l'appropriation a l'usage de I'ouvrage, que la mise en ceuvre et la pérennité.

Au cas ou les matériaux, procédés et systémes préconisés ne font pas l'objet d'un avis technique du
C.S.T.B., cas de techniques innovantes ou bien non recensées dans les documents réglementaires, il
appartiendra a I'Entreprise de prévoir, au titre de son marché, I'élaboration d'un dossier technique visant
favorablement la conception prévue.

Ce dossier technique concernera I'ensemble du systéme examiné et sera établi en étroite collaboration
des différents fabricants de chacun des constituants rentrant dans la composition du systéme.

L'appréciation de ce dossier technique devra étre de méme nature et au méme degré que celle délivrée
favorablement a un avis technique (appropriation a I'usage, mise en ceuvre et pérennité).

Ce dossier technique devra s'assortir d'un contrat d'assurance particulier souscrit par I'Entreprise et a
ses frais, couvrant tous les intervenants (Maitre d'Ouvrage, Bureau de Contréle, Maitre d'CEuvre et
Maitre de Chantier, Entreprise et Fabricants) pendant toute la durée de la garantie contractuelle. Le
co(t de cette assurance particuliere sera réputé inclus au montant du marché.

Ce dossier technique sera présenté sous forme :
e Soit d'une appréciation technique d'expérimentation (atex)
e Soit d'un cahier des charges examiné par un bureau de contrble agréé.

Les conclusions de I'examen du dossier technique préciseront en termes concis :
e Sila sécurité est assurée au regard de l'appropriation a I'usage de l'ouvrage

e Sila mise en ceuvre ne pose pas de probleme particulier

e FEt si des désordres ne sont pas a craindre.

L'ensemble du dossier devra étre présenté avant la signature du marché. Mais, dés son offre,
I'Entreprise devra obligatoirement remettre tous les renseignements et éléments dont elle dispose.

2.2 Matériaux

221 Qualités

e Tous les produits utilisés devront faire l'objet de certificats de qualification avec marquages
correspondants, délivrés par des organismes agréés ; les certificats de qualification devront étre
remis par I'Entreprise a la Maitrise d'CEuvre et au Bureau de Contrble avant démarrage des travaux.
La certification minimale requise est la certification NF.

e Les matériaux utilisés sont conformes aux prescriptions de la NF DTU 36.5 P1-2 et de la NF DTU
39 P1-2 et/ou des avis techniques ; I'utilisation d'autres matériaux doit faire I'objet d'un accord écrit
du Maitre d'CEuvre.

o L'Entreprise doit fournir tous les procés-verbaux d'essais, avis techniques, etc. permettant de juger
de l'aptitude a I'emploi des matériaux et équipements ainsi que les bons de livraison des fournisseurs
permettant de juger I'origine des matériaux.

e Les matériaux utilisés seront imputrescibles, inoxydables et résisteront parfaitement aux agents
atmosphériques.

¢ Laqualité des matériaux a mettre en ceuvre devra étre telle que les risques d'oxydation et de couple
électrolytique avec d'autres matériaux soient nuls. Tous les matériaux devront étre compatibles avec
ceux desquels ils sont en contact ; le cas échéant en cas de problémes de contact, I'Entreprise devra
réaliser des écrans neutres continus entre les matériaux. Ces écrans seront a faire agréer par le
Bureau de Contrdle et le Maitre d'CEuvre.

e Le classement au feu des matériaux sera conforme a la réglementation et suivant indications de la
notice de sécurité avec des chassis pouvant étre PF1/2h.
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L'Entreprise doit fournir tous les échantillons et prototypes demandés par le Maitre d'CEuvre ; ils
comporteront une étiquette avec indication des références des matériaux, nom de I'Entreprise et date ;
les échantillons restent propriété du Maitre d'Ouvrage. lls sont a remettre a la date précisée par le Maitre
d'CEuvre.

2.2.3 Profilés et accessoires
*  Profilés PVC
Les cadres dormants et ouvrants, seuils, pieces d’appui, élargisseurs, meneaux, battements,
fourrure, etc., ainsi que les profilés complémentaires (parcloses, rejet d’eau, etc.) sont réalisés avec des
profilés extrudés en PVC rigide de coloris gris (proche RAL 7035).
Les cadres dormants et ouvrants sont assemblés par thermo soudure aprés coupe d’onglet.
Du type “IN'ALPHA 70” de la société ALPHACAN ou équivalent.

*  Profilés aluminium

Les profilés tubulaires et accessoires sont réalisés en alliage d’aluminium de qualité batiment, avec
rupture thermique par barrettes isolantes serties.

* Eléments d'ossatures - Fixations - Visserie - Boulonnerie

La nature de tous ces éléments et accessoires doit étre compatible avec le matériau utilisé pour la
fabrication des ouvrages.

Les matériaux employés doivent étre inoxydables et d'une résistance mécanique adaptée a la
stabilité des ouvrages.

Les éléments invisibles de fixations, seront en acier galvanisé ; cependant, tous les éléments visibles
seront en acier protégé contre l'oxydation avec peinture de finition, ou équivalent, (la peinture de finition
est également a la charge du présent lot).

*  Accessoires de manceuvre et de condamnation

Voir norme NF P 23.305 "Spécifications des fenétres".

Tous ces accessoires devront étre protégés contre la corrosion par nature (aluminium teinté, laiton,
inox, etc...) suivant exigences particulieres de I'Architecte et du Descriptif, cette protection assurant
également la finition des accessoires ; l'acier galvanisé brut est exclu.

2.2.4 Produits verriers

Sauf indications contraires, tous les vitrages seront transparents clairs.
*  Généralités

e Les vitrages utilisés doivent répondre aux prescriptions des documents de référence précités (DTU
39)

e La nature des vitrages indiquée dans le Descriptif correspond a des minima ; quand un vitrage
demandé en verre recuit ne permet pas de réaliser les dimensions souhaitées, 'Entreprise devra
d’office prévoir un vitrage de résistance supérieure (vitrage trempé par exemple).
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Les vitrages pour lesquels les prescriptions de ces documents ne sont pas applicables, devront faire
I'objet de justifications et d'agréments particuliers.

Produits verriers normalisés

Les produits normalisés devront répondre aux normes en vigueur

Produits verriers non normalisés

Les produits non normalisés, en général les vitrages isolants, feront I'objet d'un Avis Technique et
du Certificat de Qualification CEKAL
Les vitrages isolants devront répondre a la norme EN 10077

2.2.5 Produits d'étanchéité et d'isolation - Joints

2.3.1

23

Sp

*

Joints d'étanchéité des menuiseries et garnitures d'étanchéité des vitrages

Les produits employés doivent étre compatibles, sur le plan de la nature et de I'adhérence, avec les
surfaces et avec les matériaux avec lesquels ils sont en contact (voir normes de la série P 85
"Produits pour joints")

lls doivent avoir des qualités mécaniques compatibles avec les mouvements normaux prévus dans
les documents du marché et bénéficier du Label S.N.J.F.

En ce qui concerne les produits pateuy, ils doivent répondre aux spécifications énumérées dans le
document : "Recommandations Professionnelles concernant [utilisation des mastics pour
I'étanchéité des joints", mis au point par le Syndicat National des Joints et Facades, et & la norme
NF EN 26 927 ISO 6927. (Produits pour joints - mastics - vocabulaire)

pour les joints élastoméres, ils doivent correspondre aux prescriptions au DTU 39 e

les joints seront essentiellement de 2 types :

Préformés, en profilés néopréne ou autres matériaux synthétiques thermoplastiques agréés,
Coulés, en mastic élastomeére de 1éere catégorie avec primaire

D'adhérence, mis en place a la pompe sur fond de joint

les garnitures d'étanchéité des vitrages sont définies par le DTU 39

les matériaux non normalisés pour garniture d'étanchéité des vitrages devront étre conformes aux

écifications de I'annexe B du CCT - DTU 39

Joints souples

Les joints souples seront a base de mastic de 1ére catégorie avec label S.N.J.F., de type élastomére
(sauf indications contraires)

Isolants thermiques

Les isolants thermiques employés devront étre conformes au DTU39
lls bénéficieront du Label de certification ACERMI
Tous les isolants utilisés seront non hydrophiles

Mise en ceuvre

2.3.1.1 Obligations de I'Entreprise
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Les travaux comprennent, outre les fournitures et prestations prévues au présent C.C.T.P. et aux plans,
tous les travaux de la profession nécessaires au complet achévement des ouvrages.

La description des ouvrages n'est utile qu'en complément des plans. Ce qui peut étre lu sur les plans
n'est pas systématiquement décrit dans le C.C.T.P. du présent lot qui n'apporte que les précisions
complémentaires indispensables, en essayant de ne pas faire double emploi avec les documents
précédemment cités.

L'Entreprise de chaque lot devra se rendre compte sur place de I'état des lieux, des possibilités d'acces,
des conditions d'exécution des travaux de sa compétence, étant entendu que ceux-ci doivent comporter
tout ce qui est nécessaire a un achévement complet, y compris toutes sujétions prévisibles.

Pour les travaux de sa compétence, il faut également comprendre les sujétions qui seront nécessaires
a l'intervention des autres corps d'état dans le batiment et que I'Entreprise reconnait avoir prévu, sans
omission ni réserve, dans ses prix.

L'Entreprise est réputée avoir pris connaissance de la nature des travaux et des limites de prestations
de tous les autres corps d'état afin que le prix forfaitaire a la remise de l'offre tienne compte de
I'ensemble des interfaces avec les autres lots

L'Entreprise de chaque lot doit se mettre en rapport avec celles des autres lots afin de leur permettre
de régler tous les détails de fabrication et de pose.

L'Entreprise aura vérifié sous sa propre responsabilité les opérations et ouvrages mentionnés au
descriptif et les aura complétés, s'il y a lieu, par tous les moyens en son pouvoir (renseignements pris
aupres du Maitre d'CEuvre, visite des lieux, etc...) afin d'avoir prévu dans ses prix I'ensemble des
ouvrages nécessaires a un parfait achévement des travaux de son lot.

La remise de son offre par I'Entreprise impliqgue sa bonne connaissance des travaux a exécuter, aucun
supplément de prix ne pourra donc étre accordé ultérieurement sous prétexte d'une description jugée
incompléete par I'Entreprise ou du fait que les renseignements dont elle se serait entourée étaient
inexacts ou incomplets, ceci compte- tenu qu'elle dispose de tous les moyens pour parfaire sa
connaissance des ouvrages a exécuter et des ouvrages existants et par la-méme pour s'assurer, par
recoupements et compléments d'informations divers, de la concordance de l'ensemble de ses
renseignements.

Il est bien spécifié qu'il suffit qu'un travail soit précisé ou décrit dans l'une des piéces énumérées au
marché pour que I'Entreprise en doive I'exécution, sans restriction ni réserve.

Elle ne peut en aucun cas arguer des imprévisions, interprétations des plans ou de la description des
ouvrages pour se soustraire ou se limiter dans I'exécution des travaux et sujétions qu'ils comportent, ou
pour justifier une demande de supplément de prix.

Les dimensions et caractéristiques des ouvrages et matériaux indiquées dans le présent C.C.T.P. et
sur les plans sont des minima a respecter données a titre indicatif et résultent de calculs ou d'hypothéses
de I'Architecte ou du BET, ainsi que de choix esthétiques.

Il est de la responsabilité de I'Entreprise de chaque lot de les vérifier et de mener les calculs nécessaires
a l'exécution des ouvrages définis dans les documents de la Maitrise d'CEuvre, ceci dans le cadre du
calendrier d'exécution des travaux en fonction des données dont elle dispose ou qu'elle se sera procuré.

Le cas échéant, a la suite de ses études, a ses calculs, a ses essais, a ses vérifications et contrdles,
I'Entreprise peut étre amenée dans le cadre de son marché, a modifier les dimensions et
caractéristiques des ouvrages et matériaux qu'elle a a mettre en ceuvre. Ces modifications sont réputées
sans incidences financiéres. Les surdimensionnements éventuels décelés par I'Entreprise sont des
surdimensionnements volontaires de la part du Maitre d'CEuvre, résultant de choix esthétiques de
I'Architecte ou de contraintes contractuelles, et ne peuvent pas étre modifiés par I'Entreprise.

Toutes justifications et modifications seront a soumettre a lI'accord du Maitre d'CEuvre et du Bureau de
Contrdle avant travaux.
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En cas d'incompatibilité entre les exigences techniques et les contraintes architecturales, I'Entreprise
sera tenue d'en avertir le Maitre d'CEuvre afin de prendre toutes dispositions utiles.

Les dimensions indiquées au cours des divers articles du descriptif, sont données a titre indicatif et
correspondent :

e Aux parties vues en facades
e Aux dimensions de passage libre pour les portes.

Elles sont a vérifier et a majorer le cas échéant.

Les dimensions non indiquées dans le présent document sont a déduire des plans.

Les dimensions du Devis sont des dimensions projet, elles sont a valider lors de I'exécution.
Les dimensions exactes sont a prendre sur place pour la fabrication.

L'Entreprise devra en outre prévoir toutes les dispositions nécessaires en rapport avec la solidité, la
gualité et la durabilité des ouvrages eu égard leur destination et l'usage pour lesquels ils sont congus.

A la remise de son offre, I'Entreprise est réputée avoir vérifié toutes les quantités et en assurer la
responsabilité (les quantités indiquées par le Maitre d'CEuvre dans la DPGF le sont a titre indicatif).

Sont également a la charge de I'Entreprise et sous sa responsabilité, en complément des prestations
citées par ailleurs :

La fourniture et pose des ouvrages tels que définis au Descriptif

Les essais physiques et mécaniques des ouvrages et les opérations d'autocontrdle

Les proces-verbaux d'essais indispensables effectués par des organismes agréés

Les frais d'énergie, d'eau et de téléphone pour les besoins du chantier

Les fournitures et les prestations annexes ou complémentaires ne figurant ni aux plans ni au

descriptif, mais qui sont indispensables pour une exécution compléte des ouvrages conformes aux

normes francaises, DTU en vigueur et regles de I'Art

e | 'évacuation quotidienne de ses gravois ainsi que de tous les produits de démolition et ouvrages
déposés en provenance des travaux du présent lot

e Les pieces établies par I'Entreprise devront étre soumises au Maitre d'CEuvre pour contréle avant
commencement d'exécution

e Avant la remise de son offre, I'Entreprise devra vérifier sous sa propre responsabilité les opérations
et ouvrages mentionnés au Descriptif et les complétera, s'il y a lieu, par tous les moyens en son
pouvoir (renseignements pris auprés du Maitre d'CEuvre, du B.E.T. étude des plans, visite des lieux,
etc...) Afin de prévoir dans ses prix I'ensemble des ouvrages nécessaires a un parfait achevement
des travaux de son lot,

e |l est stipulé qu'aucun supplément de prix ne pourra étre accordé ultérieurement du fait que les
renseignements dont I'Entreprise s'était entourée, étaient inexacts ou incomplets,

e La fourniture au Bureau de Contrdle de tous les documents justificatifs et des avis techniques de
tous les procédés mis en ceuvre dans le cadre du présent marché, ainsi que de I'ensemble des
documents d'exécution tels que plans, schémas, détails de mise en ceuvre, notes de calculs,
spécifications et notices des matériaux ou procédés non traditionnels, P.V. de classement et P.V.
d'essais, etc... La remise des documents devra étre faite au moins 10 jours ouvrables avant
exécution.

e L'Entreprise s'engage sur le résultat et les performances en fonction des objectifs et des exigences
fixés par le Maitre d'Ouvrage et par le Maitre d'CEuvre

e Les frais de vérification des ouvrages et de vérification de conformité des installations et

équipements a exécuter par un organisme agréé sont pris en charge directement par le Maitre

d'Ouvrage sauf en ce qui concerne les frais d'autocontrdle qui sont a la charge du présent lot ; les
rapports de vérification d'installations nécessitant la délivrance d'un certificat de conformité devront
étre soumis par I'Entreprise a I'organisme établissant le certificat de conformité
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2.3.1.2 Dispositions complémentaires
Sont a prévoir par le présent lot :

e La fourniture et la pose des chevilles, douilles auto-foreuses et autres systéemes de fixation non
incorporés aux ouvrages de Gros-ceuvre

Les calfeutrements de finition ne participant pas a I'étanchéité

Les coupures thermiques

La fourniture et la pose des vitrages et des joints de vitrage

Les dispositifs de fixation spéciaux des vitrages.

2.3.2.1 Généralités

Les exigences essentielles auxquelles doivent répondre les ouvrages du présent lot, chacun en ce qui
les concerne, sont :
¢ La stabilité comprenant :
L'absorption des déformations des structures du béatiment, et de la menuiserie (notamment celles
dues au fluage aux tassements et a la dilatation)
La résistance mécanique
La résistance aux chocs
La résistance des fixations
L'étanchéité a l'air et a I'eau et l'isolation thermique
La protection contre le bruit
La protection contre le feu
Des exigences générales liées a :
La sécurité d'usage
L'interchangeabilité
La durabilité et I'entretien
La qualité de la réalisation.

L'Entreprise devra réaliser ses ouvrages de maniére a ce qu'ils répondent a I'ensemble des exigences
sous l'effet concomitant de I'ensemble des sollicitations, tout en conservant leurs qualités et propriétés.
Dans tous les cas, I'ensemble des exigences devra pouvoir étre justifié par I'Entreprise, soit par des
essais, soit par des notes de calcul.

2.3.22 Région et catégorie de terrain

Conformément au DTU 36-5.P3, I'opération est située en région 2 — catégorie de terrain I113b.

2.3.2.3 Stabilite
Les déformations de la construction sont absorbées par :

¢ Des joints de fractionnement des éléments menuisés
e Des joints de désolidarisation en périphérie des éléments.

La conception et la réalisation de ces joints ne doivent pas compromettre les caractéristiques
d'étanchéité et phoniques.

L'ensemble de la menuiserie doit étre congu pour un usage séveére.

Les moments d'inertie devront satisfaire aux déformations maximales dues aux sollicitations climatiques
selon les indications des regles en vigueur.
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Les profilés devront supporter sans désordre le poids des vitrages et remplissages, ainsi que les
ouvrants leur transmettant les efforts.

Le dimensionnement de I'ensemble des composants et fixations tient compte de toutes les sollicitations
prévisibles.

Toutes les facades et menuiseries extérieures seront réalisées de maniére a résister aux surcharges
climatiques et notamment a l'arrachement, a la dépression et a la pression sous l'effet du vent ainsi, le
cas échéant, qu'aux contraintes sismiques prévisibles.

2.3.2.4 Etanchéité, isolation thermique, résistance mécanique

e Les menuiseries et leurs joints, dans leurs conditions réelles de mise en ceuvre, compte-tenu des
variations dimensionnelles des matériaux constitutifs et des déformations générales, doivent
assurer, entre I'extérieur et l'intérieur, I'étanchéité a I'eau, a I'air et aux transmissions de bruit.

¢ Sauf indications contraires, le classement AEV (a I'air, a I'eau et au vent selon normes NF EN 12-
207, NF EN 12-208, NF EN 12-210) des facades et chéassis devra étre : A*2 E*4 V*A2,

e Sauf indications contraires, le coefficient de transmission thermique U des vitrages seuls devra étre
conforme aux indications de la notice thermique afin d'atteindre les coefficients de transmission
thermique U globaux de I'ensemble des fagades et chéssis ; il sera donc fait utilisation de double
vitrage isolant avec lame d'air déshydratée de 16 mm d'épaisseur minimale.

¢ Le coefficient U global de tous les chéassis et ensembles vitrés ne devra en aucun cas dépasser 1,4
W/m2°C (menuiserie + vitrage).

e Tous les ouvrages seront réalisés de maniére a éviter toute condensation intérieure et a supprimer
tous les ponts thermiques.

e Endurance a I'ouverture fermeture répétées : classe 2 minimum

o Effort de manceuvre pour manceuvre manuelle :<100 N

2.3.2.5 Acoustique

e Les exigences acoustiques particuliéres sont spécifiées le cas échéant dans le Descriptif.

e Dans tous les cas et sauf spécifications particuliéres, la qualité de la menuiserie sera telle que
I'ensemble "menuiserie + vitrage" ai un indice d'affaiblissement RA, tr au moins égal a l'indice RA, tr
du vitrage seul (fenétre sans grille d'entrée d'air).

e Les jonctions et calfeutrements divers sont réalisés de maniére a conserver les caractéristiques
imposées.

e Exigence minimale a respecter pour I'ensemble de chaque chéssis et suivant notice acoustique
(menuiserie + vitrage + grilles d'entrée d'air)

2.3.2.6 Sécurité incendie

Les contraintes sont spécifiées dans le Descriptif ainsi qu’a la notice de sécurité du projet

2.3.2.7 Sécurité d'usage

Les ouvrages du présent lot seront réalisés pour qu'en usage normal, les personnes n'encourent aucun
risque de blessures.

Sont principalement concernés :

e Les matériaux et quincailleries
e Les éléments vitrés quels qu'ils soient

Les dispositions minimales concernant les alleges et garde-corps seront conformes aux normes NF P
01-012, 01-013 et 06-001 (chapitre 2.7.6. Efforts horizontaux sur garde-corps.
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Les vitrages d'alleges et garde-corps seront réalisés obligatoirement en verre feuilleté (le verre armé ou
trempé n'est pas admis sauf indications contraires en cas de présence d'une protection résiduelle).

Des dispositifs anti-dégondage seront systématiquement prévus.

2.3.2.8 Durabilité et entretien

e Tous les ouvrages du présent lot devront étre réalisés en matériaux permettant un entretien normal
avec du matériel et des produits courants.

e Les matériaux et leurs traitements de surface devront étre insensibles aux agressions de la pollution
atmosphérique ainsi qu'aux conditions climatiques, intempéries, rayons solaires et lunissage.

e Tous les matériaux utilisés devront offrir des garanties de vieillissement et d'usure répondant aux
garanties contractuelles dans les conditions normales d'utilisation.

e Les mécanismes seront sans entretien ou d'un entretien facile.

e Le présent lot remettra au Maitre d'Ouvrage une notice d'entretien pour chaque catégorie d'ouvrage.

2.3.2.9 Qualité de réalisation

La menuiserie livrée ainsi que tous les ouvrages du présent lot doivent étre de 1ére qualité, tant du point
de vue aspect, et ceci dans tous les détails (joints, assemblages, visserie, quincaillerie, respect des
principes architecturaux, jonctions, peinture de finition, etc...).

*  Limite des prestations
e Suivant D.T.U. 36.1.
e Sont a prévoir également :
e Fourniture et pose des vitrages et des joints de vitrages
Dispositifs de fixation des vitrages
Les traitements et protections des bois
L'exécution des calfeutrements a sec et le renforcement des calfeutrements humides
La protection provisoire contre les chocs des ouvrages
La protection provisoire des garnitures d'étanchéité entre ouvrant et dormant contre la peinture et
le vernis
. La protection des bois dont I'hnumidité doit étre comprise entre 5 et 9 %
e Les essais physiques ou mécaniques des fenétres et autres ouvrages de menuiserie
e Lesrefouillements, scellements et tous travaux et accessoires nécessaires a la fixation des ouvrages
sont a la charge du présent lot.
e Pose des grilles d’entrée d’air autoréglables dans les chéassis ; compris renforts de traverse
nécessaires (fourniture par le lot Chauffage / Ventilation).

* Conditions générales d'exécution

e Cadres dormants et ouvrants

Traverses basses comportant coté extérieur les jets d'eau et larmiers nécessaires a un écoulement

normal des eaux de ruissellement (en bois intégré au profil de menuiserie)

Les cadres fixes seront esthétiquement de méme aspect que les ouvrants

Renforts du cadre ouvrant au droit des poignées et des ferrements

Cadre ouvrant avec feuillure et joints nécessaires a I'obtention du classement d'étanchéité prévu

Etanchéité entre dormant et maconnerie par fond de joint et cordon d'étanchéité au mastic de

premiére catégorie avec Label S.N.J.F.

o Joints préformés en néopréne entre dormants et ouvrants a placer dans rainures prévues a cet effet
; ces joints seront continus sur toute leur longueur ainsi que dans les angles

¢ Joints d'étanchéité en partie basse des portes par joint a levre et joint brosse intégré a la traverse
basse de facon invisible
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Assemblages droits ou biais a onglet suivant détails de I'Architecte

Les assemblages devront étre parfaitement étanches

Feuillures et parcloses avec joints pour vitrage isolant en fonction de I'épaisseur des vitrages
Feuillures pour vitrage drainées avec trous d'évacuation des eaux vers I'extérieur

Les feuillures et recouvrements entre dormants et ouvrants seront congues avec chambres de
décompression et de fagon a évacuer vers I'extérieur les eaux d'infiltration accidentelle

Traverse basse avec rainure pour tablette intérieure

Tablette intérieure basse pour toutes les fenétres, adaptée a I'épaisseur des murs

e Humidité des bois entre 13 et 18 %.

2.3.4 Systeme de pose des vitrages
e Le vitrage est posé dans des feuillures auto drainantes ; prise en feuillures sur 4 cotés.
e La pose des vitrages extérieurs comprendra au minimum :
Le nettoyage des feuillures
La dépose et la repose des parcloses
Les calages des produits verriers
Les garnitures d'étanchéité comprenant, sauf indications contraires du descriptif :
= garniture principale : joints EDPM (élastomere)
= garniture secondaire : joints EDPM
e Les joints seront continus ou vulcanisés sur toute leur longueur et dans les angles
o L'Entreprise n'utilisera que des produits compatibles entre eux et avec les produits verriers
o Visualisation réglementaire
e En cas de vitrages isolants en alleges, ils comporteront un composant feuilleté cété extérieur (suivant
DTU 39) ceci dans les cas ou il n'est pas prévu de garde-corps ou de lisses de protection aux chutes
e Pour les vitrages translucides, il sera fait utilisation de verre imprimé.
e Les verres imprimés utilisés en double vitrage seront posés en glace extérieure avec face lisse
positionnée du c6té de la lame d'air (face gravée du coté extérieur).

2.3.5 Traitement de finition

Tous les traitements de finition sont a charge du présent lot suivant indication du Descriptif.

A charge de I'Entreprise de prévoir les traitements nécessaires adaptés aux contraintes du site,
notamment les contraintes atmosphériques.

La finition compléte ou « finie » des profilés bois doit étre réalisée en atelier. Le degré de finition exigé
sera du niveau 6, conformément a la norme NF P 23.305.

Le procédé de finition compléte doit répondre aux fonctions suivantes :

- fonction de protection d’aspect contre les agressions climatiques,

- fonction de protection hydrofuge en bois de fil,

- fonction de perméabilité a la vapeur d’eau,

- et fonction préventive anti-bleuissement et ou anti-moisissure préventive.

La finition sera lasurée transparente ou incolore

2.3.6 Protection de chantier
Chaque lot doit assurer la protection des ouvrages existants conservés et des ouvrages neufs qui
pourraient étre endommagés lors de ses interventions ; en cas de dégradation dont il serait reconnu
responsable, il devra en supporter les frais de réfection, remise en état, réparation ou remplacement.

En cas de responsable de dégradation non identifié, c'est I'Entreprise du présent lot qui supporte ces
frais.
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NOTA :
Les ouvrages (serrure et cylindre) devront étre conforme aux normes et réglements obligatoires ; liste
non exhaustive : marquage CE, norme NF EN 12209, norme NF P 26-432, etc.

Limites de prestations :

o FEtude, réalisation et établissement du ou des organigrammes de I'ensemble de l'opération a la
charge du lot Menuiserie intérieure bois

e Fourniture et pose des cylindres définitifs ou provisoires (y compris clés) a la charge de chaque lot

Certification a2p :

¢ Classification a2p du couple serrure-cylindre-clés (marquage réglementaire) :
azp* : porte d’acces a tous locaux, portes de communication
azp** : porte donnant sur I'extérieur

Organigramme :
e FEtude en accord avec le Maitre d’ouvrage et le Maitre d'ceuvre pour I'ensemble des portes du
batiment (y compris sur porte des autres lots) avec assistance obligatoire du fabricant
L’entrepreneur devra proposer un ou des cylindres compatibles avec I'(les) organigramme(s) et
fonctionnant sur le méme schéma de combinaison
Les assistances et coordination
e Fourniture au Maitre d'Ouvrage de l'organigramme (plan ou/et schéma de combinaison avec
numéros) de I'ensemble des cylindres
. Enformat papier et informatique
e Combinaison sur passes généraux et passes partiels (y compris fourniture)
e Suivi et contrble sur place apres pose

Serrure :

e Serrure a mortaiser (sauf indication contraire du descriptif)
Monopoint ou multipoint
A bec de cane
Marquage nf avec certificat

Condamnation provisaoire :
e Systeme provisoire de condamnation pendant la durée du chantier par cylindre provisoire
(récupérable en fin de chantier) ou systeme "clé de chantier" sur cylindre définitif
Clés en nombre suffisant pour tous les intervenants sur le chantier

Cylindre définitif :

e Cylindre a profil européen mécanique ou électro-mécanique finition nickelée
Systéme breveté a goupilles bidirectionnelles ou multidirectionnelles
Garantie 10 ans

e Cylindre de qualité et de niveau de sécurité
De sureté : porte d’accés a tous locaux, portes de communication
De sécurité
De haute sécurité : porte donnant sur I'extérieur

e Typologie de cylindre adapté a la quincaillerie (double, double a bouton, double borgne, ¥z cylindre,

etc.)

e Fourniture de 3 clés par cylindre et par serrure
Marquage des clés

Remise des clés :
¢ Remise des clés dans une armoire a clefs métallique avec réserve de 30% par ligne. Chaque unité
aura son panneau (Géronto, FAM, EHPAD, PASA, Admin etc.)
Clés accrochés avec porte étiquette plastifié par série de 3 clés ou par clé (selon demande du
Maitre d’ouvrage)
Variation des teintes des portes étiquettes

2.3.8 Fixations
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Il est rappelé que toutes les fixations devront étre invisibles apres pose définitive des ouvrages.

Les piéces de fixation devront étre conformes aux regles professionnelles du S.N.F.A. relatives aux
spécifications de mise en ceuvre des facades métalliques ainsi qu'aux D.T.U. en vigueur et devront :

e Etre en acier galvanisé a chaud selon la norme NF P 24-351 (fixations invisibles) ; si des fixations
sont visibles suivant détails de I'Architecte, elles devront étre en inox

e Transmettre, sans désordre, les différentes charges au gros-ceuvre et a la charpente

e Permettre le réglage des montants et ossatures dans les trois dimensions

e Absorber les dilatations longitudinales et verticales de la fagade.

Les refouillements, scellements et tous travaux et accessoires nécessaires a la fixation des ouvrages
sont a la charge du présent lot, y compris les rebouchages bruts et rebouchages de finition.

*  Fixation par scellements humides

L'Entreprise procede a la mise en place des menuiseries et assure leur maintien provisoire dans leur
position finale. Les dispositifs assurant ce maintien doivent permettre sans géne les opérations de
scellements et de rebouchages.

Les scellements et rebouchages sont exécutés au fur et a mesure de I'avancement de pose pour éviter
tout déplacement accidentel du calage provisoire ; I'emploi du platre est interdit.

* Fixation par l'intermédiaire d'éléments posés a sec ; chevilles, douilles auto-foreuses ou expansives

Leur positionnement et leur mise en place seront conformes au Cahier des Charges du fabricant et ce,
pour les différentes fixations agréées par le Bureau de Contrdle.

NOTA: Les pisto-scellements ne sont admis que pour les fixations provisoires ; ils sont interdits
méme provisoirement sur les supports en pierre et en béton préfabriqué.

Le calfeutrement doit, par sa nature méme et quels que soient les matériaux mis en ceuvre, assurer
l'imperméabilité a I'air et I'étanchéité a I'eau du joint "gros-ceuvre / menuiserie”. Il participe également a
la protection thermique, acoustique et incendie.

Le calfeutrement est a la charge du présent lot qui doit I'étanchéité autour de tous ses chassis.

Des baguettes de calfeutrement sont & prévoir en périphérie intérieure de tous les chassis par le présent
lot pour parfaire la finition du calfeutrement.

2.3.11.1 Définitions et principes

o Les réservations s’entendent comme des traversées ou encoches non traversantes, prévues a
'avance et indiquées sur les plans de réservations avant exécution des travaux :
Dans des structures portantes : gros-ceuvre (GO) ou charpente bois
Dans des magonneries non porteuses
Dans des cloisons ayant des caractéristiques coupe-feu ou acoustique

e En cas de surdimensionnement de la réservation ou de non utilisation de la réservation, le colt du
rebouchage est a la charge de I'utilisateur.
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e Le rebouchage des gaines techniques dans les planchers est a la charge du lot gros-ceuvre.

e Les percements sont des réalisations de traversées ou encoches non traversantes dans des
ouvrages existants.

Ceux-ci ne sauront étre exécutés sans I'accord explicite préalable de 'Entreprise ayant réalisé 'ouvrage

dans lequel le percement doit étre exécuté.

e Pour les réseaux de petites dimensions, les traversées de petites dimensions (dimensions
inférieures ou égales a @ 15 cm ou 15/15 cm), dans des ouvrages autres que la charpente
métallique, seront réalisées sous la forme de percements.

e L’Entreprise du présent lot doit I'indication en temps utile aux lots Gros-CEuvre, Charpente Métallique
et Cloisons de toutes les réservations et de tous éléments spéciaux a prévoir dans les ouvrages
(dimension, implantation) ; le co(t des éléments spéciaux est a la charge du présent lot qui
rémunerera directement les Entreprises de Gros-CEuvre et de Charpente Métallique assurant leur
réalisation.

e Le rebouchage des réservations et des percements doit étre de méme qualité que les ouvrages
concernes.

e La finition des rebouchages doit étre de méme qualité et aspect que le parement des ouvrages
concernes.

2.3.12 Tolérances

Les normes, D.T.U. et recommandations professionnelles indiquent les tolérances d'exécution des
ouvrages en fonction des finitions demandées (tolérances de l'ouvrage fini) ou en fonction des ouvrages
et finitions qu'ils sont destinés a recevoir (tolérances admissibles du support).

Pour la réception, le présent lot devra réaliser le nettoyage de tous ses ouvrages et en particulier des
vitrages.

24 Controles et essais

Les contrdles sont faits a la demande de la Maitrise d'CEuvre sous forme d'autocontrle de la part de
I'Entreprise.

lIs sont réalisés par I'Entreprise ou par un organisme extérieur. lIs sont & charge de I'Entreprise. lls font
l'objet d'un procés-verbal diffusé a I'ensemble des intervenants.

Avant démarrage de ses travaux, I'Entreprise devra préparer toutes les fiches d'autocontrdle qu'elle
devra utiliser en cours de travaux.
Ces fiches seront a soumettre a I'approbation du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Contréle.

Tous les frais de vérification, de contrble, d'essais et autres frais engendrés par les opérations
d'autocontrble, ainsi que tous les frais de réfection, de réparation et d'autres mesures nécessaires pour
répondre a la conformité des ouvrages, sont a la charge de I'Entreprise.

Chaque Entreprise devra désigner un responsable identifié de l'autocontrdle, interlocuteur du Maitre
d'ceuvre.

Les contrbles seront réalisés en cours de travaux.

Au cours de ces contrbles, I'Entreprise devra assurer, notes de calcul, procés-verbaux et fiches
d'autocontr6le a I'appui, la justification ou la vérification des éléments et notamment des points suivants
(liste non exhaustive) :

N° Affaire Phase Emetteur Date Modifications Ind A Ind B Ind C Ind D Ind E
20-0460 DCE2 LVA Avril 2024 Juin 2024

Objet du demier indice | Mise a jour relecture DCE2 (stores extérieurs, vitrages HS)
20-0460-LARAGNE-DCE2-CCTP05_MEX_A
BETEM PACA - Aix-en-Provence



Affaire :

LARAGNE-MONTEGLIN — Réaménagement/Extension Pavillon Buéch 19/36

Implantation des ouvrages

Provenance et qualité des matériaux

Conformités aux normes, aux regles de I'art et aux réglementations (avis technique a fournir)

Conformité vis-a-vis des exigences du présent CCTP

Fourniture des procés-verbaux particuliers (PV DAS et PV feu notamment) et acoustiques

Fixations, vérification de leur serrage

Tolérances et fleches admissibles

Qualité des bois et états de surface

Vérification des traitements

Section des bois

Qualité des assemblages

Compatibilité des matériaux

Classement AEV (p.v. a fournir)

Nettoyage des joints

Traitement des joints, des ponts thermiques et des ponts phoniques

Epaisseur des vitrages, qualité des vitrages

Présence des protections

Equerrage des cadres

Jeux entre dormants et ouvrants

Le fonctionnement de toutes les quincailleries et de toutes les parties mobiles, avant et aprés la pose

des vitrages

e Phasages d'exécution de ses ouvrages et de leur ordonnancement par rapport aux autres corps
d'état

e Tout autre point a la demande du maitre d'ceuvre ou du bureau de contrdle et toute autre vérification

permettant de contrdler la conformité des ouvrages vis-a-vis des prescriptions imposées.

ESSAIS DES OUVRAGES MOTORISES (STORES)

¢ Les installations seront soumises a la vérification du Bureau de Contrdle

e Les frais de Bureau de Contréle ne sont pas a la charge du présent lot ; cependant, I'Entreprise
devra prévoir les frais annexes de mise a disposition du personnel nécessaire pendant les essais et
les contrbles

¢ Par ailleurs, I'Entreprise devra assurer une assistance technique a la mise en service.

2.5 Documents a fournir par I'Entreprise

L'Entreprise devra remettre au Bureau de Contréle et au Maitre d'CEuvre pendant la phase de
préparation des travaux et au moins 10 jours ouvrables avant toute exécution, les documents suivants
(liste non limitative) :

e Plans et calculs : (voir également article B.7.)

L'Entreprise doit fournir, a partir des documents remis par le Maitre d'CEuvre et a partir des relevés sur
place nécessaires a la fabrication, les éléments suivants :

Etudes

Notes de calcul et notes techniques

Les plans

La définition des dimensions des ouvrages de raccordement et raccords divers aux ouvrages des

autres corps d'état

Les plans relatifs aux interfaces avec les ouvrages des autres corps d'état

Les détails de fabrication et d'assemblage

Les plans de calepinage suivant le principe de calepinage du maitre d'ceuvre

Les plans des installations de chantier

Les détails et dessins d'exécution des ouvrages.

¢ Le coefficient de transmission thermique U des fagades menuisées et chassis menuisés objets du
présent lot.
e Un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.).
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Un plan des installations de chantier (cantonnements et matériel)
Les avis techniques, ATEX éventuels, des produits et procédés utilisés
Les cahiers des charges dito
Les proces-verbaux d'essais
Les certifications
Les attestations d'assurance particuliéres concernant les techniques innovantes non visées par les
normes, D.T.U. et avis techniques
e Pour tout ouvrage non explicitement décrit dans le C.C.T.P., il doit étre demandé un accord explicite
sur le mode d'exécution avant toute réalisation
¢ Unpland'assurance qualité (PAQ) comportant des informations précises sur les points suivants (liste
non limitative) :
La qualification du personnel de chantier
La désignation d'un responsable, interlocuteur privilégié du bureau de contréle et de la maitrise
d'ceuvre
Le matériel utilisé
Les cadences nécessaires au respect du calendrier des travaux
Les matériaux utilisés
La mise en ceuvre des matériaux (phasage et méthodologie)
Le constat contradictoire des supports des ouvrages du présent lot comprenant la vérification de
la conformité aux d.t.u., réglements techniques et tolérances
La réception des matériaux et leur stockage comprenant l'enregistrement des bordereaux de
livraison, l'identification des matériaux livrés ainsi que la vérification de leur bon état. Les conditions
de stockage sur chantier devront étre précisées au maitre d'ceuvre. Les matériaux seront stockés
dans leur emballage d'origine a I'abri de I'humidité sur un support plan
Les circuits d'approvisionnement des matériaux (approuveés par les services compétents)
Les circuits d'évacuation et le lieu du centre de recyclage des matériaux divers
Une copie signée de l'autorisation de décharger les matériaux divers et rebuts non réemployables
délivrée par le service responsable du centre de recyclage, avec mention du volume a décharger
Les plans et dessins d'exécution visés par les fabricants (gammiste, tolier, etc...) Fournissant les
profilés, les téles, etc...

Ce plan d'assurance qualité a pour but de préciser les principales dispositions et actions prises par
I'Entreprise pour garantir une qualité correspondant aux prestations prévues.

Chaque opération définie sera consignée sur des fiches de travaux remplies journellement et visées par
le responsable du plan.

2.6 Plans

Les plans de projet sont établis par le Maitre d'CEuvre (joints au dossier d'Appel d'Offres).

Tous les plans et détails nécessaires et complémentaires a ceux joints au dossier d'Appel d'Offres sont
a la charge de I'Entreprise.

Ces plans et détails sont établis a une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages, afin de
faire apparaitre clairement les principes d'exécution.
lIs sont cotés, et indiquent les éléments relatifs & la conception du projet.

Le commencement d'exécution est subordonné a I'approbation de ces plans et détails par le Bureau de
Contréle du Maitre d'Ouvrage et par I'Architecte.

Cette approbation, toutefois, ne diminue en rien la responsabilité de I'Entreprise, qui reste pleine et
entiere.

2.7 Référence aux plans

Dans certains articles du chapitre "Descriptif", il est fait référence, le cas échéant, a des numéros précis

de plans.
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Ceci ne réduit pas la lecture aux seuls plans référencés.

L'Entreprise est tenue a consulter tous les plans du projet sans exception, les listes de plans étant a sa
disposition.

Concernant les dimensions définies sur les plans projet et au Descriptif, elles sont indicatives et
susceptibles de légéres variations au moment de I'exécution, ceci dans le cadre du marché forfaitaire ;
il en est de méme pour toutes les autres modifications entre le projet et I'exécution (cette contrainte ne
s’applique que pour les modifications dites mineures ou concernant des sujétions d’exécution, des
variations géométriques des volumes ; elle ne s’applique pas pour des variations dans la masse des
travaux en plus ou en moins).

2.8 Mode de métré

Le présent marché est un marché global et forfaitaire.

Toutes les quantités font partie de la masse du forfait des travaux; il appartient a I'Entreprise de les
vérifier et de signaler au Maitre d'CEuvre toute erreur décelée avant la remise de l'offre. Aucune
contestation ne sera prise en compte aprés ce délai.

Il est bien précisé que si des prestations, travaux, ouvrages annexes et accessoires divers nécessaires
a I'exécution des ouvrages de son lot ne sont pas décomptés en articles séparés, ils sont a inclure par
I'Entreprise dans le prix des ouvrages principaux prévus par ailleurs ; aucune réclamation ne sera

admise

Toutes les quantités sont des quantités en ceuvre, sans prise en compte des pertes, chutes,
recouvrements, foisonnements, etc...

Liste des principaux modes de métré : voir chapitre Descriptif et Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire.

2.9 Servitudes particuliéres

Le site dévolu aux travaux est un milieu urbain.

L'Entreprise devra prendre toutes ses dispositions afin de tenir compte des contraintes spécifiques liées
a ses interventions et de ne créer aucun trouble insupportable pour le voisinage, en conformité avec les
Reéglements en vigueur.

Ces contraintes portent entre autres sur :

e La limitation de I'emprise du chantier

L'interdiction de sortir des limites du chantier et des voies d'acces

Limitation des nuisances sonores

Evacuation de tous les gravois de quelques natures qu'ils soient

Interdiction de rejet (tels qu’eau de lavage et de nettoyage du matériel, solvants, résidus de bitume
et d'asphalte, sanitaires de chantier, etc....)

e Interdiction de feu.

Concernant les dispositions en matiére d'installations de chantier, I'Entreprise est tenue de consulter le
C.C.AP. etle P.G.C. ainsi que les plans de phasage du coordonnateur OPC.

210 Coordination Sécurité et Protection de la Santé

L'attention de I'Entreprise est attirée sur les regles a respecter dans le cadre des dispositions du code
du travail issues de la loi n° 93-1418 du 31/12/1993 et de ses décrets d'application, et relatives a la
sécurité et la protection de la santé des personnes.
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L'Entreprise prendra notamment rendez-vous avec le Coordonnateur en matiere de sécurité et de
protection de la santé, avant remise du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
(P.P.S.P.S.), pour l'inspection commune au cours de laquelle seront précisées les consignes a observer
ainsi que les dispositions de sécurité et de santé prises pour cette opération.

Le P.P.S.P.S. devra étre établi par I'Entreprise avant tout commencement de travaux, sur la base du

Plan Général de Coordination (P.G.C.) rédigé par le Coordonnateur.

Les dispositions sont applicables dans leur intégralité a I'Entreprise ainsi qu’a 'ensemble de ses co-

traitants et sous-traitants.
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3. DESCRIPTION DES TRAVAUX

31 Prescriptions particuliéres

NOTA:

Tous les ouvrages seront réalisés conformément aux plans, coupes, facades et détails de I'Architecte
et suivant les généralités ci-dessus

Les dimensions des ouvrages sont des dimensions projet, elles sont a valider lors de I'exécution.

La mise en ceuvre comprendra toutes les sujétions liées a l'adaptation au gros ceuvre et a I'isolation
thermique des murs.

Toutes les exigences de la RT 2012 sont a prendre en compte, méme si celles-ci ne sont pas rappelées
dans le C.C.T.P. ; ces exigences sont des minimas, les prescriptions du C.C.T.P. prévalent si elles sont
supérieures a la RT 2012.

L'ensemble des ouvrages sera conforme a la nouvelle norme d'accessibilité aux personnes a mobilité
réduite.

Les performances acoustiques et thermique de ces rapports sont rappelées dans le présent descriptif
et sont pour mémoire. L’Entreprise est tenue de se référer aux objectifs a atteindre indiquées dans les
notices correspondantes (RT, acoustique, etc. )

Composition générale :
e Les menuiseries et ensembles menuisés en PVC seront réalisés en profilés extrudés en PVC rigide
de coloris gris (proche RAL 7035), bénéficiant d'une homologation délivrée par le C.S.T.B

Etanchéité :
La menuiserie sera classée A*2 E*4 V*A2 du point de vue étanchéité a l'air, a I'eau et de résistance
au vent selon norme NFP 20302
L'Entreprise est tenue de fournir un P.V. d'essai effectué par un Laboratoire agréé
Les frais des essais sont réputés inclus dans l'offre
Traitement d’étanchéité a 'air renforcé par I'utilisation de compriband a I'intérieur et a I'extérieur.

Coefficient Uw global (chéassis + vitrage) : <1,40 Wim2.C
Coefficient Ud global (Porte extérieure) : 1.50 W/im2.K
Facteur solaire (cas courant) 10,40
Transmission lumineuse :0.60

L'entrepreneur devra veiller a la parfaite étanchéité a I'air de ses chassis et de leur raccordement
a la structure et aux différents pare vapeur et pare pluie (colles spéciales et bandes adhésives
adaptées et posées avec soin) ; I'étanchéité a I'air sera contr6lée par un test d'infiltrométrie (au
présent lot : blower door test, selon norme NF EN 13829 en n 50) en milieu de chantier (fin du clos-
couvert, avant agencement et finition) ; si les mesures ne sont pas acceptables, I'entrepreneur
devra corriger immédiatement ses ouvrages et /ou indiquer les corrections a apporter aux autres
corps d'état concernés ; les entreprises concernées supporteront les conséquences du retard pris
par le chantier

Classement acoustique :
La menuiserie aura un indice d'affaiblissement acoustique de Rw+ Ctr > 30 dB (se référer a la
notice acoustique)
Certificat d'essais a fournir par I'entreprise.
Caisson de volet roulant et/ou stores : affaiblissement acoustique Dn,e,w (Ctr) : = 39 dB

Limite des prestations :
Suivant D.T.U. 36.1.
Les refouillements, scellements et tous travaux et accessoires nécessaires a la fixation des
ouvrages sont a la charge du présent lot.
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Fourniture et pose des quincailleries

Réglage des jeux nécessaires au fonctionnement

Fourniture d’échantillons a la demande

Raccords parfaits avec les ouvrages attenants

Les portes de recoupement intérieur, les cloisons et chassis vitrés intérieurs, sont a la charge du
lot Menuiseries intérieures

Conditions générales d'exécution :
L’ensemble des menuiseries avec leur vitrage sera calculé pour répondre aux exigences des
coefficients thermiques (cf. notice thermique de I'opération) et phonique et aux classements des
voies. Le classement des menuiseries et I'épaisseur seront choisis en conséquence
Cadre ouvrant avec feuillure et joints nécessaires a I'obtention du classement d'étanchéité prévu
Etanchéité entre dormant et magonnerie par fond de joint et cordon d'étanchéité au mastic de
premiére catégorie avec Label S.N.J.F.
Feuillures et parcloses avec joints pour vitrage isolant
Feuillures pour vitrage drainées avec trous d'évacuation des eaux vers I'extérieur
Les feuillures et recouvrements entre dormants et ouvrants seront congues avec chambres de
décompression et de fagon a évacuer vers I'extérieur les eaux d'infiltration accidentelle
Traverse basse avec rainure pour tablette intérieure ; traverse haute selon le cas avec ou sans
rainure pour caisson
Bavette extérieure en PVC
Recouvrement des traverses basses des portes fenétres par un profilé en téle d'aluminium.

Pose des menuiseries :
Mode de pose: selon détails et nomenclature architecte, les menuiseries extérieures sont
calfeutrées en tunnel et fixées en tableau.
Coordination avec les autres lots, indications a fournir en temps utile au lot Ossature / Charpente
bois
Protection des menuiseries pour refouillements a prévoir
Toutes sujétions de mise en ceuvre et d’accessoires complémentaires nécessaires
Les ferrures utilisées seront de bonne qualité et de marque notoirement connues. Les parties
métalliques seront en métal non ferreux ou protégées de 'oxydation par galvanisation ou procédé
équivalent

Schéma :
Les schémas représentatifs des chassis ne devront en aucun cas servir a la fabrication du fait de
l'inversion nécessaire a la symétrie des batiments et des facades, par ailleurs toutes les dimensions
devront étre relevées sur place pour la fabrication.
Les dimensions indiquées ne comprennent pas la hauteur du caisson de volet roulant.
En cas de fabrication "standard", toutes les dimensions des réservations seront a indiquer en temps
utile au lot Gros ceuvre, les calfeutrements nécessaires restant a la charge du présent lot.

Grilles d'entrée d'air autoréglables :
Y compris : pose seule d'entrées d'air (fourniture au lot CVC/Plomberie). La sujétion pour la pose
seule est a chiffrer a l'article correspondant du descriptif
Pose des grilles dans traverse haute de la menuiserie suivant indications des plans de I'Architecte
Le menuisier devra prévoir les renforts de traverses éventuellement nécessaires, le passage
étanche a l'air
L'Entreprise doit la découpe dans profilé PVC
Respect de I'affaiblissement acoustique suivant la notice acoustique

Vitrerie :
Double vitrage (remplissage argon), conformément aux normes en vigueur, a prévoir pour toutes
les ouvertures, a tous les niveaux. Les compositions et épaisseurs seront adaptées aux exigences
en fonction de la position des volumes et a soumettre a I'approbation de I'architecte.
Mise en ceuvre de vitrage de type Stadip anti-intrusion pour tous les chéassis accessibles de plain-
pied, classe P5A minimum cas courant ; P6B pour la chambre d’apaisement
Dans l'unité Géronto psy et FAM, I'ensemble des vitrages sera de type feuilleté trempé en face
intérieure
Le vitrage est posé dans des feuillures auto drainantes ; prise en feuillures sur 4 cotés.
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La pose des vitrages extérieurs comprendra au minimum :

e Le nettoyage des feuillures
e La dépose et la repose des parcloses
e Les calages des produits verriers
e Les garnitures d'étanchéité comprenant, sauf indications contraires du descriptif :
Garniture principale : joints edpm (élastomere)
Garniture secondaire : joints edpm
Les joints seront continus ou vulcanisés sur toute leur longueur et dans les angles
L'entreprise n'utilisera que des produits compatibles entre eux et avec les produits verriers
Visualisation réglementaire
Garde-corps : En cas de vitrages isolants en alléges, ils comporteront un composant feuilleté
trempé coté extérieur (suivant DTU 39) ceci dans les cas ou il n'est pas prévu de garde-corps ou
de lisses de protection aux chutes
Les vitrages isolants proposés devront répondre a un coefficient U utile maximum de (chassis +
vitrage) : dito ci-avant
La lame d'air sera déshydratée avec gaz rare suivant Uw demandé (lame d'air minimum de 16 mm)
Toutes les portes facades sud, ouest et est ne possédant pas de protection solaire,
recevront un vitrage de type SSG COOL LITE XTREM 70/33 ou équivalent
Visualisation des vitrages obligatoires et a faire approuver par la MOE
Ferrage

Note générale
Les ferrages sont ceux adaptés aux types d’ouvrants, préconisés par le fabricant et mentionnés dans
I'Avis Technique et dans le certificat ACOTHERM

Les articles de quincaillerie apparents sont lagués ou revétus en vinyle de couleur dito les menuiseries
dans lesquels elle s’intégre.

Les articles de quincaillerie restant vus sont a soumettre a 'agrément du Maitre d’CEuvre
L’ensemble des ouvrages seront sur organigramme a la charge du lot Menuiserie Intérieure.

Cylindres de serrures :
Type profil européen avec canon a combinaison a 5 goupilles ; marque en accord avec les autres lots
fournissant des serrures
Chaque serrure livrée avec 3 clés

Contréle d’accés en étroite collaboration avec le corps d'état électricité avec ventouses
électromagnétiques,

Fenétres a la francaise
e Fenétre a un vantail ouvrant a la francaise
Paumelles ou fiches a raison de :
= 2jusqu’a 1.00 m hauteurs
= 3entre 1.01 et 1.49 m hauteur
= 4 3 partir de 1.50 m hauteur
Crémone encastrée a tétiere a 3 points de fermeture, compris gaches
Garniture comprenant une béquille intérieure sur rosette, en alliage d’aluminium finition laquée,
d’un modeéle a soumettre a I’Architecte
Avec limiteur d’ouverture hors chassis des chambres, accessibles aux patients et résidents et de
largeur supérieure a 11 cm
Remplissage par un double vitrage a isolation thermique renforcée, répondant aux exigences
acoustiques, thermiques et sécurité, suivant plans et notices

e Fenétre a 2 vantaux ouvrant a la francaise
De méme constitution que les fenétres a la francaise a un vantail décrites précédemment avec en
complément un verrou haut et bas a bascule a mortaiser sur le vantail semi-fixe

Carré pompier
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Ouvertures des chassis par carré pompier (male) suivant indications des fagades "Accés pompiers".
Les chéssis correspondants seront repérés par une signalisation spécifique. Afin de permettre au
secours d'accéder dans le batiment depuis I'extérieur, ces chassis s'ouvriront depuis l'extérieur. Il y aura
a minima un acces par zone.

Portes fenétres a la francaise

e Portes fenétres a 1 vantail ouvrant a la frangaise
4 paumelles ou fiches quelle que soit la dimension de la baie
Crémone-verrou encastrée en acier a tétiere filante a 2 ou 3 points de fermeture, suivant hauteur
du chassis, compris gaches
Garniture comprenant une béquille intérieure et extérieure sur plaque, en alliage d’aluminium
finition laquée, d’'un modéle a soumettre a I'Architecte
Serrure de sdreté 3 points de condamnation, label A2P 1 étoile, avec cylindre & canon européen
profilé a combinaisons sur organigramme, 1 entrée et bouton de décondamnation intérieure (fourni
avec 3 clés).
Ferme-porte automatique permanent hydraulique et réglable (force en rapport avec le poids du
vantail), avec frein a I'ouverture, temporisation et bras anti-vandalisme, sur chaque vantail.
Remplissage par un double vitrage a isolation thermique renforcée, répondant aux exigences
acoustiques, thermiques et sécurité, suivant plans

e Portes fenétres a 2 vantaux ouvrant a la frangaise
Idem article ci-dessus avec en plus verrous haut et bas a bascule & mortaiser sur le vantail semi
fixe
Sujétions SEL au droit des seuils

e Butée de porte composée d’'un corps métallique et amortisseur en élastomére de couleur noire.
Fixation invisible. La pose murale est réalisée a chaque fois que possible.

Réalisation des ouvrages

Toutes les mises au point des solutions techniques au niveau des détails architectes et leur réalisation
et adaptation respectueuses des Régles de I'Art font partie des prestations du marché de I'Entreprise ;
ces mises au point seront menées par I'Entreprise avec I'Architecte et devront obtenir I'avis favorable
du Bureau de Contrdle Technique.

Toutes les adaptations de prestations pour obtenir l'avis favorable du Bureau de Contrdle Technique,
font partie des prestations dues au titre du marché.

Ces interventions qui font partie des obligations de I'Entreprise, devront étre anticipées avant tout
démarrage des travaux lors de la préparation de chantier et au cours de I'établissement des détails
nécessaires a la réalisation des ouvrages, et notamment des plans d’atelier et de chantier (plans PAC)
a charge de I'Entreprise.

L'Entreprise devra en outre fournir au Bureau de Contrdle tous les justificatifs nécessaires et demandés,
de méme que les notes de calculs, les Procés-Verbaux d'essais, etc...ainsi que les procédures ATEX
éventuellement nécessaires pour les systémes constructifs ne possédant pas d’Agrément Technique
Européen (ATE) assorti d’'un Document Technique d’Application (DTA) ou ne possédant pas d'Avis
Technique (AT) du Centre Technique et Scientifique du Batiment (CSTB). L'Entreprise devra également
prendre en charge la procédure « de dossier d’avis de chantier » chaque fois que nécessaire pour
obtention des avis favorables du Bureau de Contréle.

Tolérance d’exécution

Aucun point de distributions ne doit étre distant de sa position théorique de plus de 2 mm par metre de
longueur

En position fermée, le jeu maximal sous la rive basse est de 7 mm

Les jeux apparents des vantaux qui ne sont pas a recouvrement, entre dormant et ouvrant et entre
ouvrants, ne doivent pas excéder 3 mm apres finition.

La variation de ces jeux ne doit pas excéder 1 mm par métre
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3.2 Menuiseries extérieures PVC

Localisation :
Suivant nomenclatures, plans et fagades de I'Architecte

Nota :
Les menuiseries extérieures sont posées en tunnel coté intérieur, selon plan d’Architecte

Mise en ceuvre :
Suivant généralités
Mise en ceuvre suivant spécifications techniques et généralités ci-avant
Les montants, traverses, éléments fixes et ouvrants sont a réaliser suivant plans et facades de
I'Architecte
Fenétre et porte-fenétre avec AT en cours de validité, disposant d’une solution de seuil avec
capotage aluminium permettant 'accés aux handicapés au sens de I'arrété du 30 novembre 2007
Hauteur des poignées de fenétre et autres organes de manceuvre : < 1,30 m du sol en conformité
avec la réglementation P.M.R.
Mise en ceuvre de limiteur d’ouverture sur les chassis ouvrants
Les menuiseries comprennent tous les profilés de jonction avec les parements intérieurs
avoisinants.
Elles comprennent toutes les pieces d'appui nécessaires
COoté extérieur, il est prévu une tablette ou une bavette en aluminium plié de 20/10 (sauf indications
contraires en plan).
A prévoir dans le prix, 'ensemble des ferrures et serrures.
Fourniture et pose de ventouse pour les portes extérieures contrdlées, alimentation prévue au lot
Electricitée CFO/CFA, raccordement a charge du présent lot. L’Entreprise est tenue de se référer
aux plans CFO/CFA faisant partie intégrante du DCE

Sujétions particuliéres :
La pose des chassis de désenfumage intégrés dans les ensembles vitrés est due par le présent lot et
décomptée en article séparé

3.21 Nomenclature
Carnet de menuiseries extérieures de I'architecte et tableau de nomenclature des menuiseries
extérieures joint en annexe. Chassis de désenfumage décompté en article séparé

3.2.1.1 Chdssis de type MEO1a — Dimensions 1.24 x 2.00 m

Caractéristiques :
1 Ouvrant a la francaise par clé tricoise - largeur utile environ 100 cm x 145 cm ht
1 QOuvrant a la francaise par poignée— largeur utile environ 11 cm x 145 cm ht
1 allege basse vitrée en dormant — 124 cm x 55 cm ht

3.2.1.2 Chdéssis de type MEO1b avec chdssis d’amenée d’air — Dimensions 1.24 x 2.00 m

Caractéristiques :
1 Ouvrant a la francaise par clé tricoise - largeur utile environ 100 cm x 145 cm ht
1 Ouvrant a la francaise par poignée— largeur utile environ 11 cm x 145 cm ht
1 allege basse vitrée — 124 cm x 55 cm ht comprenant un chassis de désenfumage d’amenée d’air
(fourniture et pose décomptées en article séparé)
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3.2.1.3 Chdssis de type MEO1c — Dimensions 1.24 x 2.00 m

Caractéristiques :
1 Ouvrant a la francaise par clé tricoise - largeur utile environ 100 cm x 145 cm ht
1 Quvrant a la francaise par poignée— largeur utile environ 11 cm x 145 cm ht
1 allege basse vitrée en ouvrant — 124 cm x 55 cm ht

3.2.1.4 Chdssis de type MEO2a — Dimensions 1.24 x 1.40 m

Caractéristiques :
1 Ouvrant oscillo-battant - largeur utile environ 124 cm x 140 cm ht

3.2.1.5 Chdéssis de type ME02b — Dimensions 1.24 x 1.40 m

Caractéristiques :
Chassis fixe de dimensions 124 x 140 cm ht

3.2.1.6 Chdssis de type MEO3a — Dimensions 1.24 x 2.50 m

Caractéristiques :
Chéssis ouvrant a la francaise — dimensions 124 x 250 cm
Limiteur d’ouverture encastré

3.2.1.7 Chdéssis de type MEO3b — Dimensions 1.24 x 2.50 m

Caractéristiques :
1 chassis fixe de dimensions 124 x 250 cm

3.2.1.8 Chdssis de type MEO4a — Dimensions 1.24 x 2.50 m

Caractéristiques :
1 Ouvrant a la frangaise - largeur utile environ 124 cm x 140 cm ht
1 allége fixe vitrée — largeur utile environ 124 x 110 cm ht
Nota : occultation totale pour le local art thérapie

3.2.1.9 Chdéssis de type MEO4b — Dimensions 1.24 x 2.50 m

Caractéristiques :
1 Ouvrant a la francaise - largeur utile environ 124 cm x 140 cm ht
1 chassis d’amenée d’air — largeur utile environ 124 x 110 cm ht

3.2.1.10 Chdéssis de type MEO4c — Dimensions 1.24 x 2.50 m

Caractéristiques :
1 chassis fixe - largeur utile environ 124 cm x 140 cm ht
1 chassis d’'amenée d’air — largeur utile environ 124 x 110 cm ht

N° Affaire Phase Emetteur Date Modifications Ind A Ind B Ind C Ind D
20-0460 DCE2 LVA Avril 2024 Juin 2024

Objet du demier indice | Mise a jour relecture DCE2 (stores extérieurs, vitrages HS)
20-0460-LARAGNE-DCE2-CCTP05_MEX_A
BETEM PACA - Aix-en-Provence

28/36

Ind E



Affaire : LARAGNE-MONTEGLIN — Réaménagement/Extension Pavillon Buéch 29/ 36

3.2.1.11 Porte vitrée de type PVO1 — Dimensions 1.00+0,24 x 2.10+0.40 m

Caractéristiques :
2 vantaux tiercés ouvrants a I'anglaise
1 imposte ouvrant & soufflet.
Serrure a mortaiser trois points a péne dormant et demi-tour sur vantail de service, avec cylindre
sur organigramme et garnitures (poignées sur plaques) en aluminium laqué (teinte RAL au choix
de l'architecte).
Crémone pompier sur vantail semi-fixe.

Sujétions patrticuliéres :
Vitrage avec couche de contrdle solaire (haute sélectivité) suivant localisation (TLw 0,60/ Sw 0,25).

3.2.1.12 Porte vitrée de type PVO1 - IS— Dimensions 1.00+0,24 x 2.10+0.40 m

Caractéristiques :
2 vantaux tiercés ouvrants a I'anglaise
1 imposte ouvrant a soufflet.
Barre antipanique compatible avec portes vitrées de type Dorma PHB ou équivalent. Dispositif de
maintien en position déverrouillé, péne anti-vandalisme, gache électrique, contact électrique de
surveillance intégré, fixation invisible avec 2 points de verrouillage minimum, passe-cable
Crémone pompier sur vantail semi-fixe.

Sujétions patrticuliéres :
Vitrage avec couche de contréle solaire (haute sélectivité) suivant localisation (TLw 0,60/ Sw 0,25).

3.2.1.13 Porte vitrée de type PV02 — Dimensions 1.00+0,24 x 2.50 m (IS)

Caractéristiques :
2 vantaux tiercés ouvrants a I'anglaise
Serrure & mortaiser trois points a péne dormant et demi-tour sur vantail de service, avec cylindre
sur organigramme et garnitures (poignées sur plagues) en aluminium laqué (teinte RAL au choix
de l'architecte).
Crémone pompier sur vantail semi-fixe.

Sujétions patrticuliéres :
Vitrage avec couche de contréle solaire (haute sélectivité) suivant localisation (TLw 0,60/ Sw 0,25).

3.2.1.14 Porte vitrée de type PV02a — Dimensions 1.00+0.50 x 2.50 m

Caractéristiques :
2 vantaux tiercés ouvrants a I'anglaise
Serrure & mortaiser trois points a péne dormant et demi-tour sur vantail de service, avec cylindre
sur organigramme et garnitures (poignées sur plagues) en aluminium laqué (teinte RAL au choix
de l'architecte).
Crémone pompier sur vantail semi-fixe.

Sujétions particuliéres :
Vitrage avec couche de contréle solaire (haute sélectivité) suivant localisation (TLw 0,60/ Sw 0,25).
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3.2.1.15 Porte vitrée de type PV02a — IS— Dimensions 1.00+0.50 x 2.50 m

Caractéristiques :
2 vantaux tiercés ouvrants a I'anglaise
Barre antipanique compatible avec portes vitrées de type Dorma PHB ou équivalent. Dispositif de
maintien en position déverrouillé, péne anti-vandalisme, gache électrique, contact électrique de
surveillance intégré, fixation invisible avec 2 points de verrouillage minimum, passe-cable
Crémone pompier sur vantail semi-fixe.

Sujétions patrticuliéres :
Vitrage avec couche de contrdle solaire (haute sélectivité) suivant localisation (TLw 0,60/ Sw 0,25).

3.2.1.16 Porte vitrée de type PVO03 et amenée d’air — Dimensions 1.00+0.54 x 2.50 m

Caractéristiques :
Porte vitrée ouvrant a I'anglaise — 100 x 210 cm ht
Imposte ouvrant a soufflet — 100 x 40 cm ht
Barre antipanique compatible avec portes vitrées de type Dorma PHB ou équivalent. Dispositif de
maintien en position déverrouillé, péne anti-vandalisme, gache électrique, contact électrique de
surveillance intégré, fixation invisible avec 2 points de verrouillage minimum, passe-cable
Chassis latéral fixe 54 x 145 cm avec ouvrant d'amenée d’air en allége 54 x 105 cm - Manceuvre
électrique. En coordination avec le lot CVC Plomberie et CFO/CFA — (fourniture et pose
décomptées en article séparé)

Sujétions particuliéres :
Vitrage avec couche de contrdle solaire (haute sélectivité) (TLw 0,60 / Sw 0,25).

3.2.1.17 Ensemble vitré de type Em01 PASA- dimensions 2.70 x 2.40 m

Caractéristiques :
1 porte double vantaux — dimensions (100+100) x 240 cm ht environ
1 chassis fixe latéral — dimensions 70 x 240 cm ht environ
Vitrage avec couche de controle solaire (haute sélectivité) (TLw 0,60 / Sw 0,25).

3.2.1.18 Ensemble vitré de type Em02 PASA — dimensions 2.70 x 2.40 m

Caractéristiques :
1 chéssis ouvrant a la frangaise — dimensions 90 x 140cm
1 allege basse vitré — dimensions 90 x 100 cm
1 chassis fixe latéral — dimensions 180 x 100 cm

3.2.1.19 Ensemble vitré de type Em03 PASA — dimensions 3.6 x 2.40 m

Caractéristiques :
2 Chassis 1 vantail ouvrant a la francaise — dimensions 90 x 140 cm
2 alleges fixes — dimensions 90 x 100 cm
1 chéssis fixe — dimensions 186 x 240 cm

3.3 SAS d’entrée en aluminium

Localisation : Suivant plans, et notamment :
Portes vitrées SAS entrée avec chassis latéral de type PcV01- 3.00 m x 2.50 m ht
Ensembles vitrés fixes de type Em 04 — SAS entrée — 1.06 x 2.50 m + 1.06 x 2.50 m ht
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Mise en ceuvre :
Ensemble vitré a réaliser conformément aux plans de détails du Maitre d’ceuvre et avec des profilés de
méme conception que la facade mur rideau décrite précédemment et comprenant :
Des portes coulissantes automatiques comprenant un vantail coulissant, fermeture latérale simple
Vitrage comme défini dans l'article 3.1 — haute sélectivité
Chassis latéraux fixes, y compris précadres acier et capotage de finition en aluminium laqué.

Portes coulissantes motorisées coté intérieur et extérieur

Portes coulissantes a un vantail en profilés aluminium comme défini précédemment, supportant le
systéme de roulement avec caisson en partie haute recevant le mécanisme de la porte suivant détalil
du Maitre d’ceuvre

Mécanisme de suspension et de manceuvre par mono réducteur électrique entrainant les convoyeurs
auxquels sont suspendus les vantaux par l'intermédiaire de galets silencieux

L’ensemble des volumes vitrés sera réalisé en vitrage clair feuilleté pour les portes intérieures et en
vitrage clair anti-effraction type SP 510 des Ets SAINT GOBAIN pour les portes extérieures

Commande de portes automatiques simple, fermeture latérale, par détections involontaires par radar
placé au-dessus de chaque porte. Conformément a la norme NF 16005 il sera prévu un double rideau
infrarouge actif a sécurité positive pour la protection des usagers, de part et d’autre de la porte.

Fermeture par temporisation réglable et réouverture immédiate en cas d’obstacles
Prévoir systeme antipanique coulissant par énergie mécanique intrinséque auto-surveillée
Prévoir dispositif coup de poing pour ouverture d'urgence

Un bottier, finition thermolaquée dito chéassis, de sélection est prévu a proximité des portes dans le hall
au droit du sas ; ce boitier comporte la possibilité de manceuvre suivante :

Position automatique

Position ouverte

Contact en attente pour raccordement du contrble d'acces, a la charge du lot courants faibles

En cas de coupure de courant, les portes seront maintenues en position ouverte.

L'entrepreneur du lot ELECTRICITE met a la disposition du présent lot, la ligne d'amenée de courant
sur bornier & proximité de la porte

Sont a la charge du présent lot :

- les raccordements depuis le bornier

- l'armoire électrique avec organes de commande et de protection, les relais, transformateur,
temporisation, etc...

- lafilerie sous fourreaux encastrés. Aucune filerie ne doit étre apparente.

- le rabattement des portes coulissantes s’effectuera manuellement avec dispositif de slreté

Porte automatique coulissante :

En journée : ouverture des portes par détection et temporisation entre les 2 portes, sortie manuelle
sur un bouton / interrupteur

De nuit : Ouverture sur Digicode ou Vidéophone

34 Chassis de désenfumage

Localisation : Suivant indications et plans du lot CVC-PB ainsi que la nhomenclature architecte

Mise en ceuvre :

e La fourniture et pose des ouvrants vitrés pour 'amenée d’air de désenfumage est a la charge du
présent lot

e L’ouvrant sera constitué d’un cadre en aluminium par « abattant vers I'extérieur » dans lequel 2
vérins articulent le panneau

¢ Dimensions : suivant nomenclature architecte

e Bavettes et couvre-joints nécessaires
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e Peinture RAL sur chéssis, bavettes et couvre-joints (teinte au choix de 'architecte)

Les contacts de signalisation et le déclencheur électrique sont intégrés dans les profils et invisibles
lorsque le panneau est en position fermé

Remplissage en double vitrage thermique

Déclenchement télécommandé a émission ou rupture de courant 24 ou 48 V

Réarmement standard manuel

Finition au choix de I'architecte

VB = 20 & 30 dm2 minimum

Conforme a la norme NF S61-937-8

Y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires

Accessoires :
e Contacts de signalisation fin et début de course

Type Oxytone Panneau 2012 de chez ALDES ou techniqguement équivalent.

3.5 Pose d’entrée d’air autoréglables
Localisation : Suivant indications des lots techniques, au droit des menuiseries extérieures
Mise en ceuvre :
e La fourniture des grilles autoréglables est a la charge du lot Chauffage Ventilation Plomberie., ainsi
que les indications concernant la pose et I'implantation
e Le présent article chiffre la pose seule des grilles d'entrées d'air autoréglables
e Y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires
3.6  Volets roulants droits en aluminium
Mise en ceuvre :
Fourniture et pose de volet roulant droit automatique de chez Zurfliih Feller ou équivalent comprenant :
e Caisson:
Acoustique : Dn, e,w + Ctr > 39dB
Dimensions 150 mm,
e Tablier:
Lames tubulaires en alu, profil en fonction des dimensions
Assemblage par emboitement
Ajours entre lames en position intermédiaire
Sangles de fixation sur l'axe
Dispositif de verrouillage ou anti-soulévement & RDC
Teinte au choix de l'architecte, garantie décennale de tenue de la teinte
e Guidage:
Dans coulisses avec joints d'insonorisation a fixer sur tapées
e Axe d'enroulement :
En acier galvanisé
Piéces support permettant une rotation aisée, insonore et sans entretien
Ressorts compensateurs équilibrant le volet dans toutes les positions
e Manoeuvre :
Axe d'enroulement motorisé permettant les manceuvres d'ouverture et de fermeture ; ces
manceuvres devront étre parfaitement synchronisées pour les volets roulants raccordés a la méme
commande
Compris tous les organes de transmission, piéces motrices, dispositifs électriques et arréts de fin
de course ; une unité de rupture automatique réglera le fonctionnement de maniére a interrompre
le mouvement du volet roulant au cas ou un incident viendrait géner sa course ; chague systeme
sera protégé contre les dangers de surcharge et sera antiparasité
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Les cablages et les organes divers de motorisation et de commande seront implantés suivant
indications de I'Architecte (pose en encastré ou en applique et dans plénum de faux-plafond)
Commande électrique radio locale et centralisée, par télécommandes (une télécommande par
volet).

L'installation devra étre conforme a la Réglementation Acoustique ce qui concerne la limitation
du volume sonore des équipements

Localisation : Suivant plans, et notamment :
Au droit des menuiseries MEOla, MEO1b & MEOLc.

3.7 Stores bannes

Mise en ceuvre :

Fourniture et pose de stores bannes comprenant :
2 bras articulés en tubes d'aluminium extrudé, articulations et piéces de raccordement en fonte
d'aluminium, axes d'articulation en acier, résistants a la corrosion. Ressorts de tension intérieurs
avec cables en acier résistants a la corrosion. Bras articulés avec projection sous la toile.

e Supports des bras en fonte aluminium, congus comme supports combinés pour la fixation des bras

articulés, des paliers d'enroulement, ainsi que du caisson.
o Axe d'enroulement en tble d’acier zingué, avec rainures. Bouchons d’axe en matiére synthétique
résistante aux rayons UV, avec pivot en acier pour support et engrenage.

¢ Coffre en aluminium extrudé, fabriqué en deux parties en forme arrondie

Barre de charge En aluminium extrudé + capuchons aux extrémités en matiere synthétique

résistante aux rayons UV.

Laqué RAL au choix

Montage au plafond ou sur le mur.

Avec toile micro-perforée, choix a la MOA dans la gamme du fabricant

Entrainement motorisé

Essai de résistance au vent

Systéme de sécurité au vent

. Acoustique : Dn, e,w + Ctr > 39dB

e Produit référence : Stores de type KGM6 de chez SCHENKER ou techniqguement équivalent

Localisation : Suivant plans, et notamment en facades sud, au droit des terrasses accessibles au rdc
haut

3.8 Stores extérieurs droits motorisés

Mise en ceuvre :
e Fourniture et pose de stores extérieurs de chez Schenker ou équivalent
e Barre finale de lestage en alu laqué (laquelle se logera dans le caisson supérieur en position
enroulée
e Guidage par coulisses latérales en alu laqué (1/2 rond) avec dispositif d'insonorisation et butées,
teinte au choix de l'architecte.
e Toile
. Au choix selon collection Schenker ou équivalent.
e Entrainement
Entralnement motorisée, moteur tubulaire 230 V/50 Hz, avec interrupteurs de fin de course et
protection thermique incorporée, y compris cable de raccordement de 1 m (ne jamais raccorder
plusieurs moteurs de store en paralléle).
e Essai de résistance au vent
e Systeme de sécurité au vent

Localisation : Suivant plans et nomenclature architecte

3.9 Stores intérieurs
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Localisation : Suivant indications des plans, au droit de certaines menuiseries extérieures

Caractéristiques (cas courant) :
Toile micro perforée SUNWORKER de chez DICKSON CONSTANT ou techniquement équivalent,
constituée en polyester haute ténacité 50%, PVC teint masse 50% et sa méthode de tissage
« Rachel Trameur » ou équivalent.
Poids au m? : 330g/m2. NF EN 1SO 2286-1.
Epaisseur : 0,42 mm. NF EN 1SO 2286-1.
Résistance au feu : inflammable M1 selon NF 92503
Résistance a la déchirure en Chaine : 43 daN, en Trame : 22 daN/5cm selon DIN 53363
Toile micro perforée homogeéne : coefficient d’ouverture 6%.
Teinte au choix de I'architecte dans la gamme.

Caractéristiques pour les moustiquaires
Toile en fibre de verre avec manceuvre manuelle par glissement du haut vers le bas

Mise en ceuvre :
Caisson supérieur en alu extrudé, intégré dans le faux plafond environnant
Acoustique : Dn, e,w + Ctr > 39dB
Axe d'enroulement manuel par treuil permettant les manceuvres d'ouverture et de fermeture
Guidage par coulisses latérales verticales en aluminium (finition thermolaquée, RAL au choix de
I'architecte) formant un carénage étanche a la lumiére, fixés en applique sur
Tissu pénetre dans les coulisses
Joint & levre assurant I'étanchéité a la lumiere en partie basse de la toile
Compris tous profilés de calfeutrement en aluminium anodisé en périphérie de la baie

3.10 Motorisation de volets roulants et stores extérieurs

Localisation :
Suivant indications des plans du Maitre d’ceuvre, pour tous les volets roulants et stores extérieurs

Mise en ceuvre :

e Axe d'enroulement motorisé permettant les manceuvres d'ouverture et de fermeture ; ces
manceuvres devront étre parfaitement synchronisées pour les volets roulants raccordés a la méme
commande

e Compris tous les organes de transmission, piéces motrices, dispositifs électriques et arréts de fin de
course ; une unité de rupture automatique réglera le fonctionnement de maniére a interrompre le
mouvement du volet roulant au cas ou un incident viendrait géner sa course ; chaque systéme sera
protégé contre les dangers de surcharge et sera antiparasité

e En cas de panne accidentelle d'un systéme motorisé, celui-ci doit pouvoir étre secouru
manuellement et en toute accessibilité par débrayage du moteur et par manceuvre manuelle a l'aide
d'une manivelle ou tout autre dispositif efficace ; le systéme de secours devra remplir toutes les
fonctions assurées par la manceuvre motorisée (descente et montée)

o Dispositif de repliement automatique suivant DTU

¢ Implantation suivant indications de I'architecte

A la charge du présent lot :
e Fourniture et pose des volets, moteurs, fins de course.
e Systéme de sécurité au vent :
Cette prestation comprend l'installation compléte a charge du présent lot
Elle sera chiffrée a la piece pour chague commande groupée et comprendra au minimum :
» linstallation d'anémometre en fagcade ou en toiture suivant indications de I'Architecte
» les cablages, fourreaux et raccordements entre I'anémometre et le module de commande
(cables TBT Trés Basse Tension)
» Toutes les incidences sur le systeme de commande

A charge du lot CFO/CFA ;
e Fourniture et pose des commandes centralisées et locales.
e Fourniture et pose des unités de gestion de commande centralisé
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e Cablage et raccordement de 'ensemble des volets (CFO/CFA)
¢ Fourniture et pose des écrans de visualisation
e Mise en service et programmation
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4. VARIANTE

41 Volets roulants a projection

En remplacement des volets roulants droits décrits au 83.6 du présent CCTP, pour les
menuiseries MEOla (chambres, sauf facade nord).

Mise en ceuvre :

L’ensemble réalisé conformément aux détails architecte

Fourniture et pose de volet roulant a projection automatique de type Hop de chez Zurflih Feller ou

équivalent comprenant :

e Un caisson supérieur en aluminium de dimensions 150 mm, muni aux extrémités de consoles, en
alliage d’aluminium et équipé d’un joint d’étanchéité périphérique

e Un tablier a lames en aluminium de 8 a 10 mm d’épaisseur et de 37 a 44 mm de pas , coloris suivant
indications de I'architecte, immobilisées latéralement entre elles et comprenant une lame finale avec
joint d’étanchéité
Pour toute hauteur inférieure a 1.65 m, le tablier sera entierement projetable.
Pour toute hauteur supérieure a 1.65 m, le tablier sera composé de 2 parties : une partie en imposte
droite et une partie projetable

o De coulisses tubulaires en aluminium laqué, équipées de joint d’étanchéité latéral et joints anti-bruit
assurant le guidage du tablier

e D’un axe d’enroulement en acier galvanisé

e D’un dispositif de manceuvre par motoréducteur radio avec arrét sur obstacle

¢ RAL au choix de l'architecte

Caractéristigues :

e Motorisé — commande électrique (radio 220 V)

e Lame aluminium

e Acoustique : Dn, e,w + Ctr > 39dB

e Distance entre la fenétre et volet : 70 mm minimum

Localisation : Suivant plans, et notamment :
Au droit des menuiseries MEOla (chambres), sauf celles en facade nord
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