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1. OBJET

Le présent CCTP concerne, en phase DCE, la description des travaux du lot 08 Serrurerie dans le cadre
de l'opération de reconstruction de 'TEHPAD « CHABRE », du FAM « 4 Saisons » et d’'un service de
gérontopsychiatrie en extension de 'EHPAD-USLD « Biiech ».

2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1 Rappel de la réglementation

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront répondre aux prescriptions
techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la
signature du marché et notamment ceux de la liste non exhaustive ci-dessous :

* Le code de I'Urbanisme ;

* Le code de la construction et de I'habitation ;

* Les Régles de I'Art ;

* Les Normes en vigueur Frangaises (NF) et Européennes (EN) homologuées éditées par TAFNOR ;
+ Les Normes et directives environnementales en vigueur Francaises (NF environnement...) et
Européennes ;

* NFP 01012 : Régles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps

* NFP 01013 : Essais des garde-corps - méthodes et criteres.

* Les DTU (Documents Techniques Unifiés) et leurs additifs publiés par le CSTB avec les différentes
mises a jour et annexes et notamment :

- DTU 34.1 : Portes et portails industriels, commerciaux et résidentiels - NF P 25-201-1-1, 1-2 et 2

- DTU 36.5 : Fenétres et portes extérieures - NF P 20-202-1-1, 1-2, 2 et 3

- DTU 39: Vitrerie - NF P 78-201-1 et 2

» Les Cabhiers des Charges des Clauses Spéciales des DTU, les reégles des D.T.U. ;

* Les Régles Professionnelles ;

+ Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN ;

* La Réglementation Thermique (RT 2012) ;

» Documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 "Contr6le technique des ouvrages" ;

* Leslois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;

* Le code du travail ;

* Le code général des collectivités territoriales ;

* Le code de I'environnement ;

* Les réglements de sécurité ;

* Les réglementations incendie ;

» La législation relative a I'accessibilité des personnes handicapées ;

» Les prescriptions de la santé publique ;

* Le reglement sanitaire duquel reléve la ville ;

* Les avis des Batiments De France ;

* Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics ;

» Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux marchés publics ;

* Le Code des Marchés Publics ;

* Le permis de construire ;

* Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou a venir ;

» Les avis et observations du contrdleur technique existants ou a venir ;

* L'ensemble des plans du projet (architecturaux et techniques) ;

* La notice acoustique du projet ;

* La notice thermique du projet ;
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2.2 Réglementation sur les matériaux et produit

Avis techniques :

Pour tous les matériaux et produits qui relevent de la procédure de I"Avis technique", il ne pourra étre
mis en ceuvre que des matériaux et produits ayant fait l'objet d'un Avis technique du CSTB.
L'entrepreneur devra toujours fournir I'Avis technique en cours de validité pour les matériaux et produits
concerneés.

Marquage "NF" :

Pour tous les matériaux et produits ayant fait I'objet d'une certification a la marque "NF", il ne pourra
étre mis en ceuvre que des matériaux et produits admis a cette marque "NF". Tous les matériaux et
produits concernés devront comporter un marquage normalisé avec les indications exigées.

Produits certifiés :

Pour tous les matériaux et fournitures ayant fait I'objet d'une "Certification" I'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des matériaux et fournitures titulaires de cette "certification".

L'ensemble des matériaux et produits mis en ceuvre devra respecter les prescriptions techniques.

Le titulaire du présent lot devra fournir I'ensemble des documents techniques et environnementaux
correspondants a chaque produit mis en ceuvre (avis technique, PV feu, FDES, notices, labels
environnementaux,...).

2.3 Sécurité des personnes et des biens

L'entrepreneur du présent lot accordera une vigilance particuliére a la sécurité des personnes et des
biens situés aux abords et dans I'enceinte du chantier.

A l'appui des dispositions communes & lI'ensemble des lots, il est fait mention que :

» Le chantier devra rester clos en permanence,
* Le chantier devra étre interdit au public.

L'entretien et la conservation pendant toute la durée du chantier des dispositifs de protection des
personnes est sous la responsabilité de l'entrepreneur du présent lot ainsi que la signalisation des
parcours destinés aux usagers des abords immédiats du chantier.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait qu'il n'est pas prévu de poste gardiennage dans le
présent marché et qu'en conséquence, les entreprises assureront elles-mémes jusqu'a la réception, la
surveillance et la protection de leurs ouvrages dont elles sont responsables jusqu'a leur réception par
le Maitre d'Ouvrage.

Elles prendront toutes les dispositions qui leur semblent utiles a cet effet et de ce fait, le stockage des
matériaux, outils et engins sera interdit a I'extérieur de I'enceinte du chantier.

24 Conformité a la réglementation incendie

Pour tous les ouvrages de son marché, entrant dans le cadre de la réglementation "Sécurité Incendie",
I'Entrepreneur devra s'assurer en temps utile, que tous les matériaux et matériels ainsi que leur mise
en ceuvre répondent a ladite réglementation pour la catégorie dans laquelle est classé le présent objet.

A toute demande du Maitre d'CEuvre, I'Entrepreneur sera tenu de fournir, les PV d'essais de réaction au
feu, établis par le C.S.T.B. ou par tout autre organisme agréé, pour tous les matériaux et matériels et
éléments fabriqués concernés.
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2.5 Isolation acoustique

L'Entrepreneur doit se conformer aux exigences des reglements en vigueur.
Il devra également respecter les préconisations de la notice acoustique jointe au dossier.

2.6 Etablissement du projet d’exécution

Connaissance des lieux et Etudes et notes de calculs :
L'Entrepreneur doit se conformer aux prescriptions du lot 00 Prescriptions communes
Les plans de détails d’atelier et de chantier des ouvrages ainsi que leurs mises a jour, sont établis par
I'Entrepreneur. Les frais en résultant doivent étre inclus dans les prix forfaitaires des ouvrages. Ces
plans de détails d’atelier et de chantier sont faits en coordination étroite avec les Entrepreneurs titulaires
des autres lots.
Les plans de détails d’atelier et de chantier qu'il établit et soumet au Maitre d'ceuvre. Il établit les plans
et dessins de détails, concernant notamment les ouvrages suivants :
» Détails des assemblages.
* Incorporation dans les ouvrages des autres corps d'état, etc.
Il doit également produire une notice descriptive précisant les dispositions particuliéres de sa proposition
et une documentation compléte du matériel.

2.7 Coordination

Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent lot devra :

* Remettre a I'entreprise de Gros-ceuvre par le canal du Maitre d'ceuvre et de 'OPC, toutes indications
relatives a I'état de livraison, a la préparation, etc. des supports destinés aux travaux du présent Lot,

* Remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par le canal du Maitre d'ceuvre et de I'OPC,
tous les renseignements et éléments nécessaires pour guider les dites entreprises dans la préparation
ou I'exécution des ouvrages pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent Lot.

En complément aux prescriptions des D.T.U., I'entrepreneur sera tenu :

* De s'informer auprés du Maitre d’ceuvre des éventuelles sujétions particuliéres pouvant découler
des conditions d'exploitation des locaux et pouvant avoir une influence sur ses travaux,

» De prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps d'état afin de prendre
conjointement toutes dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux respectifs.

2.8 Réception / garantie

L'Entrepreneur doit se conformer aux prescriptions du C.C.A.P.

Si la pose, le choix des fournitures ou le fonctionnement des ouvrages (dont les ferrages) ne sont pas
jugés recevables, les ouvrages sont déposés, soit partiellement, soit en totalité et sont remplacés aux
frais de I'Entrepreneur.

Sont jugés comme non recevables, les ouvrages dont :

* Les assemblages sont incorrectement ajustés,

» Les parements n'ont pas un aspect satisfaisant aux prescriptions du présent C.C.T.P., et comportent
soit des traces rayures, etc.

* La consistance engendre un gauchissement,
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+ L'aplomb n'est pas respecté,

« L'affaiblissement acoustique et/ou thermique et/ou coupe-feu ou pare-flammes requis ne sont pas
respectes,

+ Les quincailleries ne sont pas de qualité prescrite ou ont une résistance insuffisante ou sont
incorrectement posées,

* Les paumelles ne sont pas dans un axe vertical et "travaillent" incorrectement lors des ouvertures et
fermetures du vantail,

» Les sections sont trop faibles pour supporter les contraintes imposées,

» Toute porte voilée est refusée et est impérativement remplacée.

En tout état de cause, il a accepté les conditions de réceptions imposées ci-dessus et ne peut pas se
dérober a leurs conséquences pour quelle que raison que ce soit.

Pendant la période de garantie d'un an (période de parfait achévement), I'Entrepreneur doit I'entretien
a ses frais des ouvrages exécuteés. Il est tenu de démonter les ouvrages et de les remplacer en tout ou
partie, si les jeux indiqués ci avant sont dépassés.

L'Entretien consiste a donner le jeu suffisant aux parties mobiles, a remplacer ou redresser les parties
gauches ou rejetées, a refaire la peinture qui a été enlevée.

29 Protection et nettoyage

L'entrepreneur du présent Lot devra prendre toutes dispositions pour protéger lors de I'exécution de ses
travaux, tous les ouvrages déja réalisés par toutes les autres entreprises. Tous les ouvrages qui
n‘auraient pas ou imparfaitement été protégés seront parfaitement nettoyés ou repris et changés si
nécessaire a la demande de la MOE, sans incidence financiére. Aucune projection, ni souillure, ni tache,
ni trace, ni impact... n'étant toléré.

Dés finition des travaux, le présent lot devra :

* Immédiatement nettoyer tous les locaux dans lesquels le présent Lot aura exécuté des travaux ainsi
gue ceux salis durant leur traversée,

» Nettoyer tous ses ouvrages réalisés, puis les protégés jusqu'a la réception s'ils sont susceptibles
d'étre dégradés ou détériorés (la protection devra étre soigneusement et complétement enlevée avant
la réception par le présent lot).

Sortir et évacuer tous les déchets et autres décombres en provenance des travaux.
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 Ouvrages extérieurs

3.1.1  Escaliers extérieurs - SE01
Localisation : Suivant plans, et notamment :
e Facade Sud, au droit des issues de secours

Caractéristigues :
e Hauteur a franchir : 3.50 m environ
e Largeur minimale de 2 UP
e Giron:28cm

Mise en ceuvre :
Escalier droit en acier galvanisé
Limons :
Limons supports de I'escaliers composé de 2 profilés plat de 300 mm d’épaisseur 12 mm, avec
platines de fixations pré soudées a chaque extrémité, y compris corniéres de support pour marche
métalliques
Marches :
Ossature support de marches et paliers en profilés métalliques
Marches en caillebotis métalliques 19 x 20 antidérapants a picots, avec agrafes non saillantes,
d’épaisseur 40 mm, sans contremarches
Garde-corps :
Conforme a la norme NF EN ISO 14122
En plat de 50 x 12
Poteaux maitre en plat 50/12
Lisse supérieure a 0,90 m pour les rampes d’escaliers, formant main courante en tube dito
Lisse inférieure
Barreaudage, espacé tous les 11cm maximum
Fixation par lI'intermédiaire de platines
. Raccordement des Garde-corps rampants avec les garde-corps horizontaux
e Palier:
Profilés support du palier, dimensionnement a la charge de I'Entreprise
Palier réalisé dito marches caillebotis
¢ Finition de 'ensemble par galvanisation a chaud destinée a rester apparente

Sujétions patrticuliéres :

e Contreventement de I'ensemble par corniéres

e Section de I'ensemble des profilés compatibles avec portées de principe de raccordement entre

profilés

e Premiére marche et derniére marche contrastées

¢ Mise en ceuvre de bandes de protection :
Au droit des zones sous escalier ou structure inférieure a 2,00 m ht

e Seront également prévus au titre de la réalisation :
Le calcul des épaisseurs et des ossatures de support, suivant la résistance en tant que marches
d’escaliers et passerelles ;
Le calcul et I'essai dit "au sac de sable" sur les gardes corps et leurs fixations ;
Toutes les prestations concernant les différents assemblages métal ;
Prévoir toutes les perforations, pour fixation vissée sur trous tamponnés chevillés sur supports
béton/bois et perforations fraisées, pour les fixations vissées entre les pieces métalliques ;
Toutes les fagons spécifiques a la nature des ouvrages (ensemble des liaisons treés soigné), telles
que le respect de la continuité des différents éléments.
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Localisation : Suivant plans, et notamment en pied des escaliers de secours

Mise en ceuvre :
e Dimensions : suivant détails architecte
e Fouille et scellement dans un massif béton dosé a 350 kg/m3, scellement de 'embout avec tiges en
acier noyées dans le béton
e Toutes sujétions d’horizontalité, de verticalité et de finition
e Selon les prescriptions du fournisseur et les normes en vigueur
e Portillon en acier galvanisé avec poteaux maitres, a ouverture manuelle, composé d’'un cadre
principal et d’'un remplissage par barreaudage vertical, identique aux garde-corps de I'existant,
espacé de 11 cm maximum
e Ferrage :
Paumelles soudées
. Ventouse électromagnétique, y compris raccordement depuis alimentation en attente a proximité
e Compris toutes sujétions nécessaires et complémentaires

Localisation : Suivant plans, et notamment :
¢ Ensembles des terrasses accessibles a R+1 fagcade sud et terrasse intérieure a R+1

Mise en ceuvre :

e Fourniture et pose de garde-corps vitrés de type Bugal gamme Longue ou techniquement équivalent

e Ossatures primaires composées de profil en aluminium a double feuillure avec poteaux maitres et
traverses hautes, intermédiaires (hauteur 1.00m) et basses

e Feuillure de fixation a parclose périphérique

e Hauteur 1.05 m

e Remplissage en vitrage de sécurité de type 44.2

e Section et espacement suivant normes et respectant I'aspect architectural du maitre d'ceuvre

e Fixation a I'anglaise sous dalle sur plots (coordination avec le lot 03).

e L'ensemble devant avoir subi avec succes les essais prévus dans la norme NF p 01-013 - sujétions
pour fixations piéces spéciales, découpes, toutes sujétions nécessaires pour un parfait fini de
l'ouvrage.

e Y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires

Sujétions particuliéres :
e Intégration d’'un portillon d’accés au droit de la terrasse salle a manger EHPAD a RDC haut,
remplissage en vitrage de sécurité dito surface courante :
Ferrures : paumelles soudées
Batteuse a clé carrée avec gache et 1 clé pour la batteuse

Localisation : Suivant plans et notamment, c6té acces logistique pour fermeture sur cheminée

Mise en ceuvre :
Portillon métallique 1 vantail comprenant :
Poteaux
e Poteaux en tubes, section suivant indications en plans, avec platine basse soudée pour fixation sur
massifs Béton du lot GROS OEUVRE ou VRD.
Obturation de tétes de poteaux par tble soudée en continu.
Cadres fixes et ouvrants réalisés a partir de plats en acier soudes.
Plague soudée formant support de la serrure en applique
Remplissage par barreaudage vertical en ronds pleins de diamétre 15 mm espaces de 110 mm au
maximum, soudes sur les lisses haute et basse.
Quincaillerie et condamnation pour portillon
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Ferrage comprenant paumelles en acier a souder (nombre et dimensions suivant exigences).
Béquillage en aluminium lagque utilisation en extérieur.
Serrure 1 point a péne dormant et demi-tour en applique pour menuiserie métallique.
Cylindre double entrée.
Traitement de finition :
Les ouvrages seront livrés galvanisés a chaud et thermolaqué, teinte au choix de I'architecte.

Sujétions particulieéres
e Tous profils de renfort.
e Coordination avec le lot GROS OEUVRE.

3.1.5 Main courante extérieure — SEQ07

Localisation : Suivant plans et carnet de détails SER, jardin EHPAD

Fourniture et mise en ceuvre d’'une main courante en métal plié, comprenant ;
Montants principaux en téle métal pliée
Pieds plats en métal inox sur platine en métal inox
Lisses supérieures formant mains courantes
Hauteur des éléments verticaux : 1.00
Fixation des montants en pied par platine, fixation a la francaise
L'ensemble réalisé conformément aux normes, textes et réglements en vigueur, a soumettre au
Maitre d'ceuvre pour approbation avant mise en fabrication.
e Y compris toutes sujétions nécessaires et complémentaires

Localisation : Suivant plans, portes PM01, PM02, PM03 et PM04.

Mise en ceuvre :
Feu : suivant notice de sécurité (EI30 ou EI60(local GE))
Cadre dormant en profilés tubulaires a ailettes
Cadre ouvrant en profilés tubulaires a ailettes avec remplissage aux 2 faces en tole d'acier 15/10
Ame isolante en laine de verre rigide.
Ferrures :
Paumelles soudées
Serrure a péne dormant demi-tour avec canon de s(reté a combinaison
Protection du péne contre I'effraction
Béquille intérieure en alu
Poignée de tirage sur les portes fermant a clé, c6té extérieur
Ferme porte
Sélecteur de fermeture pour les portes 2 vantaux
. Butoir de porte
¢ Finition de 'ensemble : thermolaquée, RAL au choix de 'architecte
e Y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires

Sujétions patrticuliéres :

e Porte du futur dépét mortuaire dans I'existant :
Veérification de la tenue des profilés, du thermolaquage, resserrage des assemblages et de 'ossature.
Remise en état des ferrures ou dans I'impossibilité de leur réutilisation, le remplacement a l'identique a
neuf.

¢ Intégration de grilles de ventilation dans les BP suivant indications des lots techniques

e Pose sur précadre métallique, RAL dito fagade, selon localisation et en particulier pour les portes de

sorties de combles
e Compris Oculus 60 x 100 sur les portes PM01 des combles
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Localisation : Suivant plans et notamment au droit des carneaux béton

Mise en ceuvre :
Fourniture et pose de grilles de ventilation implantées au sol et constituées de la fagon suivante :
Grilles caillebotis classe lourde en acier galvanisé, a mailles de sécurité, sur cadres a sceller ou
boulonner sur le gros ceuvre
e Ces grilles fabriquées en acier seront au minimum constituées de maille de 10 x 65 avec entretoises
20 x 3 coefficient de vide 61 %, poids au m2 : 184 kg environ.

Points particuliers :

e Systéme de condamnation des grilles pour en empécher I'ouverture

e Ossature métallique en profilés du commerce, galvanisée, pour assurer les appuis complémentaires
de chaque ensemble. Cette ossature sera fixée sur le gros ceuvre. L'ensemble de la conception et des
notes de calcul est a la charge de I'entreprise

e La surface libre tiendra compte des pertes de charge et besoins du chapitre ventilation désenfumage

3.1.8 Mains courantes
Localisation : Suivant plans et notamment escalier 4 marches pour accés pavillon 24 ; escalier
personnel

Fourniture et mise en ceuvre d’'une main courante en acier galvanisé, comprenant :

e Montants principaux en fer plat

e Lisses supérieures formant mains courantes

e Hauteur des éléments verticaux : 1.00

e Fixation des montants en pied par platine sur les emmarchements, fixation a la frangaise

e |L'ensemble réalisé conformément aux normes, textes et réglements en vigueur, & soumettre au
Maitre d'ceuvre pour approbation avant mise en fabrication.

e Y compris toutes sujétions nécessaires et complémentaires

Localisation : Suivant plans, contre le mur de I'édicule technique en toiture, au droit des équipements
techniques (Split & MultiSplit, DRV).

Fournitures et moyens nécessaires et mise en ceuvre d’un écran acoustique, comprenant :

e Ossature en acier galvanisé composée de profil issu du commerce (corniére, IPN, tube creux,
etc...), compris assemblages, chutes, soudures et fixations au support.

e Panneaux acoustiques d’épaisseur totale 100mm, composés d’'un contre parement en téle pleine
métallique prélaguée d’'épaisseur 10/10éme de mm, d’'une ame acoustique en fibre minérale ayant
un classement au feu MO, de largeur 450 mm et d’une finition avec voile de verre noir anti-défibrage.
D’'un parement en tole métallique d’épaisseur 5/10éme de mm comprenant une perforation
recouvrant le parement d’'une moyenne 5 trous de diametres @ différentes et de 35% de vide.

e Traitement anti-corrosion par galvanisation a chaud de I'ossature et des panneaux acoustiques.

Produit conforme aux préconisations de la notice acoustique.

Du type VERTIPHONE - V1 LR100 de chez DECIBEL France ou équivalent.
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4. VARIANTE
4.1 Garde-corps vitrés — SE02/03/04/05
Variante au §3.1.3 : hauteur 1.80m au lieu de 1.05m
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