Sondages et études géotechniques : CCATP

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET
TECHNIQUES PARTICULIERES
(CCATP)

(DREALN_SMI_G2PRO_REMBLAI)

Acheteur

ETAT — Ministére du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation
Direction Régionale de I’Environnement, de I’ Aménagement et du Logement de Normandie

Représentant de I’Acheteur (RA)

Monsieur le Directeur Régional de I’Environnement, de I’ Aménagement et du Logement de
Normandie

Objet du marché

RN 13 — Déviation Sud-Ouest D’Evreux
Sondages et études géotechniques — Mission G2 PRO

1/11



SOMMAIRE

Table des matiéres

PRESENTATION DE L’ OPERATION........couuiiiieriniieiieiesie st 4
OBJET DU MARCHE ..ot en s 5
DESCRIPTION DE LA PRESTATION.......coiiiiiitiiiieiteeie ettt ettt et steeteeeeseeseesnteeaeesnnseeesenneee 5
STtE A INEETVEITION. ...eeiivieeitieeitie et e ettt e ettt e et e e eteeeeteeesstaeessseeessseeesssaeesseeessseeessseeensseesssnsssssnaaaaeenns 6
DEROULEMENT DES ETUDES.........oooiiiieiieeeeteteteeesee et sesess s sess s nessen s essaesssnes 6
DOCUMENTS FOURNIS ...ttt sttt ettt ettt ettt et sat e st esnee 6
PERIODE DE PREPARATION.......ccouiuiiiiiiieiesiesie s ssssessse st sss s nees 6
IMPLANTATION DES SONDAGES — INSTALLATION.....ccciiiiiieieieceeeee e 6
INVESTIGATIONS . ...ttt ettt ettt h et eat e bt et st e bt et e e st e e eabteeeiaeenn 6
PERSONNEL ET EQUIPEMENTS...........cooiiimiieieieeeeeeeseeeeeese s essas s ssasnassenessenens 7
Modalités de suivi et de controle de la qualité.............oocuviiiiiiiiiiieiiieeee e 7
SPECIFICATIONS TECHNIQUES.........ouiiiiuieeeeeeeeeeeteeeeeee e, 7
Campagne d’investigation GEOPRYSIQUE. ........eeccuiiieiiiieeiieeeiie e eetee et e et e e erreesaeeessaaaeeeaee s 7
Campagne de SONAAZE TN-STEU........eeeriieeiiiieeiieeeiieeeiee et eesteeerteeeseaeeeteeesbaeesseeessseeessseeenssssaeaaeeens 7
Campagne d’essais €N 1abOTatoIre. ......c.eeoiiiiiieiiieiierie ettt e e e e eraeeeees 8
REBOUCHAGE DES SONDAGES. ...ttt 8
ELEMENTS FACTUELS DES SONDAGES........coioiiiuiieieiseeeeeeeseseseseeeeesesessesessesene s ssesesaessnns 8
RAPPORTS FINAUX ...ttt ettt ettt sttt et sttt st sttt et sbt bt eatesatenbeesnbteeennee 9
ARTICLE 10 — IDENTIFTANTS ...ttt ettt ettt eeenneeeees 9
10.1 - IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR.......ccoiiiieeeeee ettt 9
10.2 - IDENTIFICATION DU MAITRE D’BUVRE........c.oooiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenen e, 9
ARTICLE 11 — CONTRAT ... oottt ettt ettt ettt e e st e e eseesseeseeesnneeeennneens 10
11.1 = DUREE DU CONTRAT ........ooiitiieieeeeeeeeeeeeeese e aesassesessesesnes s nensasssnes 10
11.2 — CONDITION D’EXECUTION DES PRESTATIONS.........ooviueiieeieeeeseeeeeeseseeeeeeeens 10
11.3 - MODALITES DE COLLABORATION ET DE COORDINATION..........c.ccccevevvivererrannns 10
L1.4 — AVANCE....... oottt ettt ettt et e et et e e b e ene e st e e s e eneeeseenteeneesneeseennseeenns 10

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I’acte d’engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des

sous-traitants et donnant lieu & paiement dir€Ct............cocvieruieriieiiienieeiiee et 10
11.5 = MODALITES DE REGLEMENT........cooiitiiiiiiieiieieeeeise st 11
11.6 — GARANTIES ET ASSURANCES. ...ttt ettt ettt st e e e e 11
11.7 = REGLEMENT DES LITIGES.......c.couiviuiteeieeeeeeeeeeeeeeeeee e seeneen 11

MEdiIation €t CONCIIIALION. .....uiiieiiieeiiieeieeeciee e tee ettt e e e et e e st eesbeeessbeeessaeesaeeeeeesnnsssnes 11

JULIAICTION COMPELETILE. ... eeeeiiieiiieeeiie et ettt et e et e et eeestaeeesaeeetaeeessaeessseaessseeensseeenssnneens 11
11.8 = CLAUSE RESOLUTOIRE........ccoooiiumiiimriiiiniessise et sssssssssessseesssssessesene 11
11.9 — Picces constitutives du Marche............cceeeiiiiiiiieiiiie et e e e 12



1) PRESENTATION DE L’OPERATION

L’opération concerne le contournement Sud-Ouest de la ville d’Evreux par la RN13. Il s’agira d’une 2 x 2
voies a chaussées séparées d’environ 7.5km. Son profil en long a été établi en tenant compte notamment des

contraintes hydrauliques importantes au niveau du franchissement de la vallée de I’Iton. Le profil en travers
type, au droit du remblai concerné par cette étude, est le suivant :

Profil en travers type au niveau du grand remblai
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Le grand remblai se situe juste derriere le centre hospitalier spécialisé de Navarre :
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Sur les derniers meétres de remblai se trouve un ancien cimetiére, délimité par un mur en brique. Le
mandataire ne devra pas pénétrer ce cimetiere. L’'implantation des sondages devra étre faite en dehors du
cimetiere.

Plus au sud, environ 1 km, plusieurs études ont montré la présence de Karst importants. Les études menées
a cet endroit seront fournies au titulaire du marché pour prise de connaissance du contexte géologique
globale, et de la forte hétérogénéité du sol.

2) OBJET DU MARCHE

Le présent marché concerne 1’étude spécifique du remblai de grande hauteur, environ 23 métres, a mettre en
ceuvre pour permettre a la déviation sud-ouest d’Evreux de traverser la vallée dite de la Queue d’Hirondelle,
au nord-ouest de la vallée de I’Iton.

Les missions demandées dans le cadre de ce projet seront de niveau de celles référencées dans la norme
NF P 94-500 novembre 2013 Missions d’ingénierie géotechnique — Classification et spécifications : G2
Projet. Afin de réaliser cette é¢tude, le mandataire pourra s’appuyer sur une étude du CEREMA, réalisé en
2002, piece n°6 du présent marché.

3) DESCRIPTION DE LA PRESTATION

La prestation comprendra la réalisation d’une étude G2 PRO, telle que prévue dans la norme NF P 94-500, et
notamment :

- Lavisite préalable des sites par un responsable qualifié¢ du bureau d’études en présence de la maitrise
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d’ceuvre et vérification de 1’accessibilité des sites ;

« La prise de connaissance des études précédemment réalisées ;

- Laréalisation du programme d’investigation complet ;

- Laréalisation d’une campagne d’investigation géophysique ;

+ Laréalisation d’une campagne de sondage in-situ ;

« Laréalisation de plusieurs essais en laboratoire ;

- La réalisation de la note d’hypotheses géotechniques de niveau G2 Pro comprenant la synthése des
campagnes d’investigation sur site, des résultats obtenus en laboratoire et de toutes 1’étude du niveau
G2 Pro, conformément a la norme NF P 94-500.

4) SITE D’ INTERVENTION

Les réunions entre I’attributaire et la MOE / MOA auront lieu a Rouen, dans le département 76.

Le site de réalisation des sondages est sur la commune d’Evreux, dans le département 27.

5) DEROULEMENT DES ETUDES

DOCUMENTS FOURNIS

« Le plan synoptique de la déviation d’Evreux ;
- Le rapport d’étude spécifique du CEREMA de 2002,
- Le profil en travers type.

PERIODE DE PREPARATION

La période de préparation fixée a 1 mois comprend :

« L’analyse des données existantes et 1’identification des problémes géologiques, géotechniques et
hydrogéologiques potentiels ;

« La proposition d’un programme précisant le nombre, la nature et la date de démarrage des sondages
et essais, leur programmation et leur implantation exact. Ce programme devra étre approuvé par le
maitre d’ceuvre ;

« Le bureau d’études soumettra a 1’accord du maitre d’ceuvre :

- La liste détaillée des matériels qu’il compte utiliser et les procédures d’exécution envisagées ;
+ Les modes opératoires des sondages.
IMPLANTATION DES SONDAGES — INSTALLATION
Les implantations des sondages seront basées a partir des plans synoptiques.

Le nombre et la localisation des essais seront adaptés par I’entreprise de facon a garantir le niveau
d’étude géotechnique G2 projet faisant I’objet du marché, en étant cependant conforme aux
stipulations de I’article 7 du présent cahier des charges et a la norme NF P 94-500.

Lorsqu’une installation prévue par le maitre d’ceuvre et I’entreprise est rendue difficile du fait de conditions
atmosphériques ou toutes sujétions indépendantes de ’entreprise, elle devra étre signalée comme telle au
maitre d’ceuvre pour constat.

Pendant toute la période d’études, I’entreprise titulaire du marché devra informer préalablement le maitre
d’ceuvre, de ses venues, dans le cadre des visites préalables.

INVESTIGATIONS

Le bureau d’études est tenu d’informer réguliérement des résultats obtenus, afin de permettre au maitre
d’ceuvre d’actualiser le projet, voire lancer de nouvelles études de dimensionnement.

En cas de mise en évidence d’un contexte géologique imprévu susceptible de modifier sérieusement le
projet, le maitre d’ceuvre en sera tenu informé sans délai.

De méme, en cas de modification du projet ou de ses options techniques, le maitre d’ceuvre en informera le
géotechnicien sans délai.
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PERSONNEL ET EQUIPEMENTS

Le prestataire s’engage a mettre a disposition du Maitre d’Ouvrage un personnel qualifié et expérimenté pour
la réalisation de I’étude géotechnique. Il devra s’agir des personnes indiquées dans 1’offre du candidat, ou a
minima d’un personnel disposant de qualification et d’expérience équivalentes.

Le prestataire devra présenter au Maitre d’Ouvrage, avant le début des travaux, la liste des personnels
affectés a I’étude ainsi que leurs qualifications et expériences professionnelles.

Le prestataire devra également fournir au Maitre d’Ouvrage tous les moyens techniques et matériels
nécessaires a la réalisation de 1’étude géotechnique, en veillant a ce qu’ils soient conformes aux normes et
réglementations en vigueur.

Le prestataire devra s’assurer que tout le personnel affecté a 1’é¢tude dispose des habilitations et autorisations
nécessaires pour exercer leur activité sur le site d’étude.

Si une intervention sous circulation est nécessaire, le prestataire devra réaliser les demandes d’arrété
de circulation et mettre en place la signalisation correspondante sur les voies circulées.

6) MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE DE LA
QUALITE

Le prestataire s’engage a mettre en place un systeme de suivi et de controle de la qualit¢ de I’étude
géotechnique, afin de garantir la conformité des résultats aux exigences du Maitre d’Ouvrage.

Le Maitre d’Ouvrage pourra faire appel au CEREMA en tant que controle extérieur de la qualité de
P’étude géotechnique.

7) SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Campagne d’investigation Géophysique

Le mandataire devra réaliser une campagne d’investigation géophysique. Au vu du contexte géologique du
site, de la premiere étude réalisée en 2002 par le CEREMA, ainsi que des différents travaux déja réalisés
dans le secteur, Il n’y a pas d’indice de cavité répertori¢ dans la zone exacte du projet, mais plusieurs indices
sont répertoriés dans les environs proches ainsi que la présence de craie du Santonien-Coniacien, souvent
réputée pour étre altérée dans ses niveaux supérieurs.

Compte tenu du risque de présence de karsts au toit des craies, il est demandé au mandataire de réaliser une
investigation géophysique permettant d’étudier si le projet est concerné par cet aléa géotechnique. Ces
investigations peuvent étre de plusieurs types (micro gravimétrique, tomographie sismique, tomographie
électrique, etc.). Le mandataire est libre de choisir le type d’investigation géophysique. 11 détaillera le
matériel, les procédures ainsi que le rendu attendu dans son offre.

Campagne de sondage in-situ

Le mandataire devra réaliser une campagne de sondage in-situ, conformément aux recommandations de
I’Eurocode 7, avec des investigations jusqu’a une profondeur de 0.8 a 1.2 fois la hauteur du remblai. Cette
campagne de sondage devra a minima comprendre :

e Deux sondages carottés a 22m de profondeur (environ 1 fois la hauteur du remblai), selon les
spécifications de la norme EN ISO 22475-1, avec prélévement d’échantillons intacts ;

e La mise en place de piézométres dans les sondages carottés avec téte de protection scellées au sol
(capots métalliques, cadenas, margelle béton) Le relevé de niveaux d’eau sera effectué par un
technicien pendant toute la durée de I’étude ;

e Deux sondages pressiométriques, descendu a 22 m de profondeur, selon les spécifications de la
norme EN ISO 22476-4, avec essais pressiométriques poussés jusqu’a une pression maximum de
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5MPa, et repartis tous les métres.

e 10 essais au pénétrometre statique a 15 m de profondeur, ou au refus, selon spécifications de la
norme EN ISO 22476-1.

Toutes les coordonnées des sondages seront relevées en X, Y, Z et implanter sur un plan en coordonnées
Lambert 1.

Campagne d’essais en laboratoire

Afin de compléter les sondages in-situ et la campagne de mesure géophysique, le mandataire devra réaliser
plusieurs essais en laboratoire sur des échantillons prélevés sur site. Cette campagne devra a minima
comprendre :

e Des essais d’identification :
o 10 mesures de la teneur en eau ;
o 10 mesures de la masse volumique ;
o 10 analyses granulométriques par tamisage ;
o 10 analyses granulométriques par sédimentométrie ;
o 5 déterminations de la valeur au bleu VBS ;
o 5 déterminations des limites d’ Atterberg ;
e Des essais de cisaillement :
o 5 essais triaxiaux sur matériaux fins ;
e Des essais de compressibilité :

o 5 essais cedométriques standard ;

REBOUCHAGE DES SONDAGES

Une fois terminés, tous les sondages devront étre rebouchés par 1’entreprise titulaire du marché avec les
matériaux du site ou un matériau non polluant semblable a celui du terrain extrait.

8) ELEMENTS FACTUELS DES SONDAGES

L’entreprise devra fournir

+ les coupes des terrains comportant :

+ le nom ou le numéro de I’ouvrage ;

+ le numéro du sondage ;

« les noms et qualité du personnel d’exécution ;

« la date du sondage ;

+ la cote NGF de la téte de sondage ainsi que son implantation en coordonnées X, Y et Z dans le
systéme Lambert 1 ;

+ les outils utilisés ;

+ les incidents (pannes, éboulements, pertes d’eau ou de boue, chutes d’outils, etc.) ;

» les venues d’eau ;

« la description géologique des terrains traversés ;

« lalocalisation des prises d’échantillon.

« les photographies en couleur de chaque coupe avec annotation de la nature et épaisseur des couches
présentes.
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9) RAPPORTS FINAUX

L’entreprise fournira le rapport de la mission G2 PRO qui comprendra :

Une note de synthése géotechnique :

o Synthése lithologique, géométrique et paramétrique selon Eurocodes 7 (valeurs
caractéristiques) ;

o Mise a jour de la synthése géotechnique a partir des investigations complémentaires ;

o Mise a jour des profils géotechniques ;

o Définition de coupe de calcul par ouvrages (hypothéses géotechniques par couche),
La définition des hypothéses hydrogéologiques :

o Mise a jour des hypothéses a partir des résultats du suivi piézométrique et des nouvelles
données disponibles,

La note de dimensionnement G2-PRO de I’assise du futur remblai :
o Justification au non poingonnement et stabilité¢ générale,
o Evaluation des tassements et de leur évolution dans le temps,
o Améliorations des sols si nécessaires,
o Traitement des anomalies souterraines le cas échéant.

L’identification des risques géotechniques résiduels, et le programme de la mission G3 a réaliser
pour les lever.

10) ARTICLE 10 - IDENTIFIANTS

10.1 — IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR

Nom : ETAT — Ministére du Partenariat avec les territoires et de la
Décentralisation
Direction Régionale de I’Environnement, de I’Aménagement et du
Logement de Normandie

Adresse : 02 rue Saint-Sever

76 032 ROUEN

10.2 - IDENTIFICATION DU MAITRE D’EUVRE

Nom : Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest

Service Ingénierie Routiére
Adresse : Batiment Abaquesne

97, Boulevard de I’Europe
CSo61141
76 175 ROUEN Cedex 1
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11) ARTICLE 11 - CONTRAT

11.1 — DUREE DU CONTRAT

Le délai de préparation du marché, suivi du délai d’exécution, part de la date de sa notification.

Délai d’exécution : 12 semaines pour I’exécution des sondages et la rédaction des rapports finaux

11.2 — CONDITION D’EXECUTION DES PRESTATIONS

Le prestataire s’engage a assurer ’exécution des prestations dans les conditions du CCAG Travaux
applicable et dans le cadre du présent contrat.

11.3 — MODALITES DE COLLABORATION ET DE COORDINATION

Le titulaire s’engage a respecter les délais de réalisation de la prestation et les échéances prévues au présent
CCATP. En cas de retard dans 1’exécution de la prestation, I’autorité passant le marché pourra appliquer des
pénalités de retard au titulaire, selon les modalités suivantes :

« Pénalité¢ de 0,5 % du montant de la prestation par jour de retard, sans que le montant total des
pénalités ne puisse dépasser 5 % du montant de la prestation.

Le titulaire devra justifier de causes exceptionnelles et imprévisibles pour échapper a 1’application de ces
pénalités. En cas de non-respect des délais de réalisation de la prestation, 1’autorité passant le marché se
réserve le droit de mettre fin au présent marché de plein droit, sans préjudice des dommages et intéréts qui
pourraient étre réclamés.

Dans les cas avérés de non-respect des modalités requises dans le marché (délai de livraison, non
disponibilité des personnels, non-respect des normes...), le maitre d’ceuvre peut demander en sus des
pénalités prévues au marché :

+ le remplacement du chargé d’affaires,

+ la réfaction du marché.

11.4 — AVANCE

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans ’acte d’engagement. Elle n’est due que
sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des sous-traitants et donnant
lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-
12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois, est supérieur
a 2 mois et si le montant du marché est supérieur a 50 000,00 € HT.

Le pourcentage est fixé a 30,00 %.

Le paiement de 1’avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a 1’article 3-2.4 ci-
dessus compté a partir de la date d’effet de 1’acte qui emporte commencement d’exécution du lot.

Le remboursement de ’avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du lot atteint 65 % du montant initial TTC du
lot. I doit &tre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de I’avance appliqué est supérieur ou
égal a 30 %, le remboursement de I’avance intervient dés la premiére demande de paiement.

L’avance n’est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.
Si le marché est passé avec des titulaires groupés conjoints, les dispositions qui précédent sont applicables a
la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. Les modalités de
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détermination du montant de 1’avance s’appliquent alors au montant en prix de base des prestations de
chaque cotraitant.

11.5 — MODALITES DE REGLEMENT

Les prestations feront 1’objet d’un paiement unique sur présentation de facture et aprés réception des
prestations.

Le délai global de paiement des factures est de 30 jours a compter de la date de réception de la facture.

Le défaut de paiement dans le délai susvisé fait courir de plein droit et sans autre formalité¢ des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire. Le taux des intéréts moratoires est celui du taux de la Banque centrale
européenne, augmenté de 8 points.

Le montant de I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 €.

11.6 — GARANTIES ET ASSURANCES

Le titulaire devra souscrire les garanties et assurances suivantes pour couvrir ses obligations contractuelles et
ses responsabilités en cas de dommages causés a 1’autorité passant le marché, a ses partenaires ou a des
tiers :

- Une garantie décennale couvrant les dommages causés aux ouvrages de construction, aux
installations et aux équipements mis en ceuvre dans le cadre de la prestation de services.

« Une garantie responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages causés aux tiers dans le
cadre de I’exécution de la prestation de services.

+ Une garantie responsabilité civile décennale couvrant les dommages causés aux tiers par les
ouvrages de construction, les installations et les équipements mis en ceuvre dans le cadre de la
prestation de services.

Le titulaire devra présenter a 1’autorité passant le marché les certificats d’assurance en cours de validité avant
le début de la prestation de services. En cas de sinistre, le titulaire devra informer sans délai I’autorité passant
le marché et lui remettre tous les documents nécessaires a la déclaration du sinistre aupres de son assureur.

Le titulaire s’engage a maintenir en vigueur les garanties et assurances susmentionnées pendant toute la
durée de la prestation de services et a en informer immédiatement 1’autorité passant le marché en cas de
modification ou de résiliation de ces garanties et assurances.

11.7— REGLEMENT DES LITIGES

Médiation et conciliation

En cas de litige entre le prestataire et le Maitre d’Ouvrage sur I’interprétation ou 1’exécution du présent
Cahier des charges, les parties s’engagent a rechercher une solution amiable avant toute saisine de
juridiction.

A cet effet, les parties pourront s’adresser a un médiateur ou a un conciliateur agréé, ou se rapprocher de tout
autre organisme de réglement amiable des différends de leur choix.

La médiation ou la conciliation seront menées de bonne foi par les parties, qui s’engagent a s’y soumettre de
maniére confidenticlle et a respecter leur déroulement.

Juridiction compétente
En I’absence de réglement amiable du litige, celui-ci sera porté devant les tribunaux compétents du lieu de
I’étude géotechnique.

Le présent Cahier des charges est régi et interprété conformément au droit frangais

11.8 — CLAUSE RESOLUTOIRE

Le présent marché peut étre résilié de plein droit par 1’autorité passant le marché en cas de manquement
grave et par faute lourde du titulaire a ses obligations contractuelles, sans préjudice des dommages et intéréts
qui pourraient étre réclamés.

Seront considérés comme manquements graves et fautes lourdes notamment :
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Le non-respect des délais de réalisation de la prestation et des obligations de collaboration et de
coordination prévues au Cahier des charges ;

Le non-respect des obligations de qualité et de sécurité prévues au Cahier des charges ;

Le non-respect des obligations de confidentialité et de propriété intellectuelle prévues au Cahier des
charges ;

Le non-respect des obligations de garanties et d’assurances prévues au Cahier des charges ;

Tout autre manquement grave et parfaite faute du titulaire a ses obligations contractuelles

11.9 — Pieces constitutives du marché

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG, les picces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les
suivantes :

L’acte d’engagement (AE), dont I’exemplaire original conservé dans les archives du Représentant de
I’ Acheteur fait seule foi ;

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG) approuvé par I’arrété du 30 mars 2021 (NOR : ECOM2106874A)

Le présent CCATP, dont I’exemplaire original conservé dans les archives du Représentant de
I’ Acheteur fait seule foi ;

La Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF)

Le Document Financier
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