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CHAPITRE 1 - GENERALITES

Art. 1. 1 - Consistance des travaux

Les travaux consistent a réaliser un batiment abritant un réfectoire et un local LAB, pour le Rectorat de
Guadeloupe situé sur la commune des Abymes.

Les travaux objet du présent CCTP consistent a réaliser les travaux de construction de ces batiments avec :
- Les fondations et le plancher bas RdC y compris les soubassements,
- Les ouvrages porteurs en superstructure en béton armée,
- Les travaux de charpente en toiture, en acier et en bois,
- Tous travaux de magonnerie porteuse ou non,
- Les travaux d’isolation en fond de coffrage,
- Les caniveaux, puisards, fourreaux et trappes nécessaires au passage des réseaux.
- Les massifs, socles, édicules relevés et solinet d’étanchéité etc. ... qui seront demandés par les
corps d’états secondaires.

Art. 1. 2 - Implantation des batiments

Le piquage général des béatiments sera réalisé par un géométre expert rémunéré par I'entreprise.
L’implantation devra comprendre toutes les files du batiment et un point de nivellement. Le plan général
d’'implantation des ouvrages devra étre transmis a I’Architecte pour approbation.

Art. 1. 3 - Condition d’exécution des travaux

La zone de construction du batiment sera entierement mise a la disposition de I'entreprise pour la réalisation

des travaux. Aucun phasage spécifique n’est prévu.

En revanche, le chantier sera intégré sur le terrain du Rectorat, qui restera en fonctionnement durant toute la
durée des travaux.

3661-DCE-CCTP-Lot 01-Gros oeuvre - Charpente
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CHAPITRE 2 - HYPOTHESES DE LA CONSTRUCTION

2.1.1 - Normes et réglements

Il est précisé que les ouvrages sont soumis a I'ensemble des réglements en vigueur et en particulier :

- EUROCODES (Pour l'application des DTU et autres textes réglementaires, il pourra étre fait
référence aux anciennes regles de calcul des ouvrages en béton, acier, bois, mixte etc., dans le
cas ou le DTU n’a pas été mis a jour depuis la parution des Eurocodes).

- NORMES FRANCAISES homologuées éditées par I'A.F.NOR.

- CAHIER DES CHARGES - D.T.U., édité par le C.S.T.B.

- REGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION, DE CALCUL ET D'EXECUTION DES OUVRAGES,
éditées par le C.S.T.B.

- REGLEMENT DE SECURITE CONTRE L'INCENDIE ET LES RISQUES DE PANIQUE DANS LES
ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC.

- Et d'une maniére générale, a tous les textes législatifs et réglementaires et notamment ceux
contenus dans le R.E.E.F.

Cette liste n'est pas limitative et, pour I'ensemble des textes, cités ou non, il sera toujours fait
application de la derniére édition, avec mise a jour, additifs, rectificatifs, etc... en vigueur a la date
fixée pour la remise des offres.

Plus particulierement, les travaux seront exécutés suivant les spécifications des documents suivants :
- D.T.U.N° 20 Macgonnerie en béton armé + additifs
- D.T.U. N° 20.11Parois et murs en magonnerie de petits éléments
- D.T.U. N° 20.12Conception du Gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a
recevoir un revétement d'étanchéité.
- D.T.U.N° 21 Exécution des travaux en béton
- D.T.U. N° 21.3 Dalles et volées d'escalier préfabriqué en béton armé
- D.T.U. N° 21.4 Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants
- D.T.U. N° 23.1 Parois et murs en béton banché (+mémento+erratum)
- D.T.U. N° 25.1 Enduits intérieurs en platre
- D.T.U. N° 26.1 Enduits aux mortiers de liants hydrauliques
- D.T.U. N° 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques
- D.T.U. N° 27.1 Enduits projetés
- D.T.U. N° 32.1 Construction métallique : charpente en acier.
Autres réglements :
- Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics, ainsi que les autres
réglementations figurant au C.C.A.P.
- Recommandations professionnelles concernant I'utilisation des mastics pour I'étanchéité des joints
- Procédure d'évaluation des produits destinés aux réparations des ouvrages en béton. Bulletin de
liaison des Laboratoires des Ponts et Chaussées 153.
- Directives, recommandations et modes opératoires du L.C.P.C. (Laboratoire Central des Ponts et
Chaussées).
- Réglement sanitaire départemental.
- AVIS TECHNIQUES : avis techniques établis par le C.S.T.B. concernant les ouvrages utilisés non
traditionnels.
- Réglement sanitaire et instruction du Conseil Supérieur de I'Hygiene.
- Bulletins des textes officiels intéressant les travaux publics, le transport et le tourisme.
Tous les procédés et toutes les techniques mis en ceuvre dans le cadre de la construction devront étre
titulaires d’un avis technique en cours de validité.

3661-DCE-CCTP-Lot 01-Gros oeuvre - Charpente
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Art. 2. 2 - Charges d’exploitation

Réfectoire et local LAB : 250 kg/m?,
Terrasses inaccessibles plates : 100 kg/m?,
Toiture sur charpente : 100 kg/m?,
Sanitaires et circulations : 250 kg/m?,
Locaux techniques : 400 kg/m?2.

Art. 2. 3 - Charges climatiques

e Vent : vitesse de référence = 36 m/s,
¢ Neige : sans objet.

Art. 2. 4 - Charges sismiques

e Catégorie d'importance : Il
e Séisme : zone 5

Art. 2.5 - Sol

Les documents disponibles sont :
- étude de sol G12 de GEOMAT Antilles, référence 12 GEO 9504 du 16-11-2012. Cette étude a fait
'objet d’un rapport de sol référencé 12-4942-A/CC/MG.

Selon cette étude :

e le sol estde classe E

e Le coefficient de site est: 1.4

o Le coefficient topographique est : 1

Selon ce rapport, les fondations seront superficielles et les planchers bas pourront étre traités en
dallages sur terre-plein aprés remblaiement.
Une étude mise a jour est en cours de réalisation.

Conformément aux plans fournis avec le dossier DCE, les planchers bas Rdc seront portés par les
fondations.

Art. 2. 6 - Eau
Sans Objet, le projet étant a simple RdC, sans aucune partie enterrée.
Art. 2. 7 - Amiante
Neéant.
Art. 2. 8 - Plomb
Néant.
Art. 2. 9 - Termites

Un traitement anti-termites est prévu.

3661-DCE-CCTP-Lot 01-Gros oeuvre - Charpente
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Art. 2. 10 - Principe de la construction

Le projet est un batiment a simple RdC sur terre-plein, avec une partie de toiture un peu plus élevée que les
autres, et une grande terrasse couverte par une toiture en pente sur charpente métallique.

Le batiment est construit avec une structure en béton armé avec :

e exécution des travaux de terrassement en déblais et en remblais et du traitement anti termites,

e réalisation de fondations en béton armé de type semelles superficielles conformément au rapport
de sol GEOMAT Antilles existant, et aux conclusions de I'étude complémentaire a venir

e exeécution de structures en béton armé comprenant les voiles et les planchers ; le contreventement
des structures sera assuré par les voiles en béton armé. Les épaisseurs des voiles et des
planchers seront calculées pour assurer leurs résistances aux sollicitations statiques et
dynamiques.

Les dimensions des éléments principaux sont les suivantes :
e planchers hauts et bas : 20 cm,
o voiles intérieurs : 20 cm,
¢ voiles extérieurs : selon plans.

Art. 2. 11 - Travaux divers prévus au forfait

L'entrepreneur devra prévoir, outre les travaux décrits au présent descriptif et porté aux plans, tous les
travaux de sa profession nécessaires au parfait et complet achévement des batiments en ce qui concerne
les ouvrages de sa spécialité.

L’entreprise aménagera ou exécutera au cours de la construction, les passages, niches, gaines, poses des
fourreaux et les trémies nécessaires dans les murs, poutres, planchers, pour toutes les canalisations d'eau,
d'électricité, de vidange etc. ... ainsi que les incorporations et inserts divers propres a I'exécution de ses
propres ouvrages ou ceux des corps d’état secondaires.

Ces réservations seront réalisées par des matériaux ne risquant pas de s’envoler (proscrire le polystyrene
au profit du bois, du carton, du béton cellulaire). Il ne doit y avoir aucune reprise au marteau piqueur.

L’entreprise devra les raccords en fagade aprés tous scellements réalisés par ses soins ou par les autres
corps d'états ainsi que le rebouchage des trémies et calfeutrement aprés passage des canalisations et
fixations des huisseries et autres ouvrages des corps d’états concernés.

Les échafaudages nécessaires a I'exécution des travaux et leurs accés seront établis par I'entrepreneur a
ses frais et laissés en temps utile a I'utilisation de tous les corps d’état.

Art. 2. 12 - Etudes d’exécution et de synthése

L'Entreprise doit inclure dans ses prestations ses plans d’exécution, d'atelier et de chantier qui seront
effectués en coordination avec la Maitrise d'CEuvre et menés selon les documents techniques contractuels et
normes en vigueur dans la cellule de synthése. Les prestations en découlant sont réputées comprises dans
I'offre de I'entreprise.

Ces prestations comportent notamment :

- La coordination et les études de synthése avec tous les corps d’états qu'il doit fournir a la maitrise
d'Oeuvre pendant toute la durée des études.

- les plans de synthése : plans, coupes et détails de I'entreprise définissant I'assemblage du gros
ceuvre avec le second ceuvre et les matériaux de fagade. Ces plans, coupes, élévations et détails
seront élaborés par la cellule de synthése que I'entreprise doit constituer et diriger. Ces plans
seront dessinés par I'entreprise.

- Les notes de calcul d’exécution, plans de pose, coffrages, ferraillages, calepinages, plans de
fabrication, etc. ... a toutes échelles nécessaires pour la bonne compréhension de la mise en
ceuvre des éléments par le Maitre d’ceuvre, tel que celui —ci I'exige.

- La nomenclature récapitulative des aciers, liste de fagonnages et tonnages a commander.

3661-DCE-CCTP-Lot 01-Gros oeuvre - Charpente
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- La justification de stabilité des ouvrages, indiquant les hypothéses de calcul, le phasage et le
mode d’'étaiement provisoire et toute note de calcul qui lui sera réclamé par le Maitre d’'CEuvre et
le Bureau de Contréle.

L'offre de l'entrepreneur est considérée comme comprenant la totalité des prestations nécessaires a la
parfaite exécution de I'ouvrage défini par I'ensemble des piéces écrites et graphiques du dossier.

Art. 2. 13 - Forfait des terrassements et des fondations

L'entrepreneur devra tenir compte dans son étude des niveaux des fondations des batiments voisins, voies
publiques et des réseaux existants et des incidences induites sur ses propres ouvrages.

L’entrepreneur devra, pour son étude, avoir consulté I'étude géotechnique établie pour le site et jointe au
dossier ainsi que les plans et résultats des injections des carriéres.

Ces travaux seront entierement forfaitaires, I'entrepreneur faisant totalement son affaire de la réalisation des
terrassements quelle que soit la nature du sol rencontré, y compris I'existence d’ouvrage magonné laissé en
place a la suite de la démolition des superstructures et quel que soit le taux de travail du sol et le niveau des
fondations résultant de I'étude de sol complémentaire éventuelle qu'il devra établir et faire approuver par le
Bureau de Contrdle et ce, en fonction de la nature réelle du sol rencontré a I'ouverture des fouilles.

Art. 2. 14 - Visite des lieux

L'entreprise est réputée avoir visité les lieux préalablement a la remise de son offre, et ne pourra arguer un
quelconque écart éventuel entre ces plans et la réalité, pour justifier un supplément a son marché.
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CHAPITRE 3 - MATERIAUX - BETON ARME

L’entreprise fournira les caractéristiques des matériaux mis en ceuvre (origine des granulats et des ciments,
adjuvants,...) et leurs fiches de données de sécurité lorsqu’ils le justifient avant toute commande. Elle ne
pourra mettre en ceuvre ses matériaux qu’aprés visa de la maitrise d’ceuvre, notamment sur les aspects
environnementaux.

Art. 3. 1 - Sables et gravillons
Les granulats utilisés, sables et gravillons, seront conformes aux prescriptions du D.T.U. N° 20 et a la norme
NF EN 206-1. Les granulats seront lavés avant emploi. En cas d'utilisation, les bétons préts a I'emploi et

préparés en usine seront conformes a la norme NF EN 206-1 et permettront d'obtenir des caractéristiques
mécaniques au moins équivalentes.

Art. 3. 2 - Eau de gachage - Adjuvants
L'eau de gachage et la mise en service des bétons devront répondre aux caractéristiques de la norme NF
EN 206-1.
L'eau aura notamment un degré hydrotimétrique inférieur a 20.
Le rapport E/C (eau sur ciment) sera dans tous les cas inférieur a 0,50.
L'utilisation d'adjuvants est autorisée sous réserve :
- qu'elle soit impérativement faite sur le chantier,
- que sa nature, ses conditions de mise en ceuvre et sa localisation aient fait I'objet d'une demande
préalable au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contréle.
Les fiches de données de sécurité de tous les adjuvants (notamment plastifiants ou hydrofuges) seront

fournies : on cherchera des alternatives en évitant les marquages T ou T+ (toxique) Xn (nocif) ou N
(dangereux pour I'environnement).

Art. 3. 3 - Ciments
Les caractéristiques des ciments a utiliser sont les suivantes :
CPA, CPJ ou CLK 45/45R ou 55/55R suivant la norme NF EN 197.

lls proviendront d'une seule usine, leur température a la livraison devra étre inférieure a 70°C. lls seront
stockés a I'abri de I'hnumidité sur des aires en planches ou en silos.

Contréle des ciments :

Le Maitre d'CEuvre désignera en cours de chantier, autant que de besoin et par fraction de 20 tonnes de
ciment, les essais a effectuer sur des préléevements. Le laboratoire auquel peuvent étre confiés les essais
sera agréeé par le Maitre d'CEuvre.

Les essais pourront porter sur les analyses suivantes :

- temps de prise, flexion-compression, expansion a chaud (sur pate pure), expansion a froid,
fissurabilité, teneur en constituant secondaire.

Ces essais seront a la charge de I'entrepreneur.
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Art. 3. 4 - Aciers pour le béton

Armatures passives

Elles seront choisies dans la gamme suivante :
Aciers doux ronds lisses nuance Fe E 240
Aciers écrouis a haute adhérence nuance Fe E 400
Fils tréfilés a haute adhérence nuance Fe TE 400 ou Fe TE 500
Fils tréfilés lisses nuance TL 500 ou TL 520

Armatures actives

Aciers a haute résistance et a haute limite d'élasticité, caractéristiques suivant les fascicules 71-19 bis et 70-
22 bis et suivant catalogue de I'A.S.P.

Armatures en acier inoxydable

Choix des armatures selon la norme XP-A-35-014 avec ambiance selon norme NF EN 206.

L’acier retenu sera un acier type X5CrNiMo17-12-2/1.4401 ou X3CrNiMo-17-13-3/1.4436 ou X6CrNiMoTi17-
12-2/1.4571.

L’attention de I'entreprise est attirée sur le fait que les limites d’élasticité des aciers inoxydables sont
limitées. Elles devront étre spécifiées par résultats d’essais avant toute validation.

Contréle des aciers

L'entreprise fournira tous les agréments nécessaires a l'utilisation des aciers décrits ci-dessus et les
soumettra a l'approbation de la Maitrise d'ceuvre et du Bureau de Contrdle.

Art. 3. 5 - Bétons
Les résistances caractéristiques des bétons soumis a un autocontréle surveillé seront les suivants.

3.5.1 - Béton type B1 (ouvrages peu sollicités)

Résistances caractéristiques: a la compression fc 28 = 16 MPa a la traction ft 28 = 1,56 MPa
Dosage mini en ciment CEM Il A : 300 kg/m3

3.5.2 - Béton type B2 (ouvrages d'ossature courante)

Résistances caractéristiques: a la compression fc 28 = 25 MPa a la traction ft 28 = 2,1 MPa.
Dosage mini en ciment CEM Il A : 350 kg/m3 pour les ouvrages non enterrés, CEM Ill C 350 kg/m3 pour
ouvrages enterrés.

3.5.3 - Béton type B3 (ouvrages fortement sollicités)

Résistances caractéristiques: a la compression fc 28 > 30 MPa a la traction ft 28 > 2,4 MPa
Dosage mini en ciment CEM |, a déterminer par une étude appropriée a la charge de l'entreprise et a
soumettre a l'approbation du Maitre d'ceuvre et du bureau de contréle (dosage mini 350 kg/m3).

3.5.4 - Béton type B4 - Béton préfabriqué

Résistances caractéristiques : a la compression fc 28 = 30 MPa a la traction ft 28 = 2,4 MPa.
Dosage mini en ciment blanc CEM | : 350 kg/m3.
Ce béton sera réalisé avec :

- calepinage des éléments,

- sable : sable roulé de riviére,

- agrégats : clairs de granulométrie 0.5,

- ciment : ciment blanc,

- colorant : les colorants sont autorisés (la couleur finale sera claire),

- adjuvant : utilisation d’'un superplastifiant pour réduire le rapport E/C a 0.45 et incorporation d’'un

hydrofuge de masse,
- traitement de surface : néant,
- finition : béton brut lisse (les parties visibles seront les fonds de coffrages).
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3.5.5 - Bétons préts a I'emploi

Les bétons préts a I'emploi et préparés en usine seront conformes a la norme NF EN 206-1 et permettront
d'obtenir des caractéristiques mécaniques au moins équivalentes aux bétons décrits dans les articles ci-
dessus.

Les mémes exigences sur les composants et adjuvants incorporés sont a respecter que pour les bétons faits
sur place.
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CHAPITRE 4 - MISE EN CEUVRE - BETON ARME

Art. 4. 1 - Coffrages des bétons

Les parements sont classés en catégories suivantes :

- Classe C3: Coffrage permettant d'obtenir un parement dit "courant”.

Tolérance de planimétrie :
-7 mm sous la régle de 2 m.
- 2 mm sous la régle de 20 cm.

- Caractéristiques de I'épiderme et tolérances d'aspect : uniforme et homogéne.
- Nids de cailloux ou zones sableuses ragréées.
- Balévres affleurées par meulage.
- Surface individuelle des bulles inférieure a 1 mm?, profondeur inférieure a 0.5 mm.
- Etendue maximale des nuages de bulles 10% de la surface de chaque parement

considére.

- Arétes et cueillies rectifiées et dressées.

Ouvrages généralement concernés :
- Parois susceptibles de recevoir des finitions classiques de peintures, moyennant un

rebouchage préalable (et I'application d'un enduit garnissant).

- Classe C4 : Coffrage permettant d'obtenir un parement dit "trés soigné", avec sujétions de
calepinage de joints par l'architecte.
Tolérance de planimétrie :
- 2 mm sous la regle de 2 m.
-1 mm sous la régle de 20 cm.
Caractéristiques de I'épiderme et tolérances d'aspect : Dito classe C3 en tous points sauf pour I'étendue
maximale des nuages de bulles qui sera limitée a 5% au lieu de 10%.
Prévision de baguettes en fond de joints suivant calepinage Architecte, le cas échéant.
Ouvrages généralement concernés :
- Parois destinées aux mémes usages que la classe C3, mais sa meilleure finition permet de
limiter les travaux ultérieurs de revétement éventuel et n'exige qu'une moindre préparation.
- Parois extérieures des facades.
- Parois destinées a rester brutes de décoffrage.

Pour tous les ouvrages, on utilisera des huiles de décoffrage végétales biodégradables ou des coffrages aux
parements permettant de se passer d’huile de décoffrage.

Procédure de réception des parements :
Tous les supports destinés a rester bruts de décoffrage ou a recevoir une peinture, feront I'objet d'une
réception contradictoire regroupant :

- L'Architecte et le BET,

- L'Entrepreneur.

En cas de litige, le Maitre d’ceuvre pourra demander des plans d’autocontréle a I'entrepreneur. Ces plan
consisteront en un relevé de mesures sur le/les parement/s considéré/s selon un maillage de 20cmx20cm.

Les surfaces refusées par I'architecte seront démolies.

La superficie concernée par la reprise pourra étre étendue aux surfaces contigués afin d'obtenir une
homogeénéité d'aspect, ceci sans supplément de prix;
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Art. 4. 2 - Mise en ceuvre des bétons

La mise en ceuvre s'effectuera avant tout commencement de prise, toute disposition sera prise pour éviter la
ségrégation du béton.

La vibration est obligatoire pour tout béton armé. Le temps de vibration sera tel que le serrage du béton
pourra étre assuré sans ségrégation.

Toutes dispositions seront prises pour limiter I'impact sonore du vibrage.

Obligation de cure :

La cure est obligatoire dans les cas suivants :
- Eléments de faibles épaisseurs non protégés.
- Conditions climatiques rigoureuses

Le procédé de cure est laissé au choix de I'entreprise mais soumis a l'approbation du Maitre d'CEuvre et du
bureau de contréle.

Art. 4. 3 - Goutte d’eau

Toutes les périphéries de dalles dont la sous-face béton est visible de I'extérieur, et tous les linteaux ou
poutres béton dont les sous-faces sont visibles de I'extérieur, seront obligatoirement équipés d’une goutte
d’eau amortie de 2 cm a 3 cm du bord.

Art. 4. 4 - Tolérances

Les tolérances précisées ci-apres sont des minimas a respecter. lls peuvent étre diminués localement pour
correspondre aux installations techniques ou reglementaires. L’entreprise doit s’assurer de la concordance
entre ces tolérances et les impératifs fonctionnels des installations

4.4.1 - Murs et coffrages
L’écart entre les cotes théoriques et les cotes réelles doit étre inférieur a 0,5 cm.

4.4.2 - Murs en béton banché

- Dimensions linéaires principales (DTU 23.1 article 3.42), murs de type |
- Epaisseur suivant DTU 23.1 article 3.43.
- Ecart maximal entre 2 murs qui doivent se superposer E inférieur & 1/15e de I'épaisseur.
- Verticalité : E inférieur a 1/15e de I'épaisseur (DTU 31.1 article 3.43).
- Planéité :
-sousréglede2m: 7 mm,
- sous régle de 0,20 m : 2 mm.

4.4.3 - Plancher brut
Cote de niveau et de hauteur + 0,5 cm maxi.

4.4.4 - Rectitude

Une aréte rectiligne ou bien toute génératrice rectiligne d’une surface plane ou réglée, aura une fléeche au
plus égale a 1/500¢ de la longueur et 5 mm.de tolérance d’implantation.

4.4.5 - Plan vertical

Un trait de niveau sera matérialisé a 1,00 m du sol fini sur tous les murs de tous les ouvrages et a tous les
niveaux.

L’écart mesuré entre la cote nominale entre deux planchers et la cote relevée devra étre inférieur a 0,5cm.
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4.4.6 - Tolérances de fleches
Les fleches a respecter sont :

- structures béton : L/500 si L > 5m et 0,5cm+L/1000 si L > 5m (structures sur deux appuis),

- structures béton : L/500 pour les consoles,

- structures support d’éléments vitrés : la tolérance sera la plus faible entre celle définie dans les
réglements liés a la structure et celle définie dans les réglements liés aux éléments vitrés.

En outre, les planchers devront satisfaire a la condition suivante : fréquence propre supérieure a 3Hz
calculée sous : 100% de la charge permanente et 100% des charges variables.

Art. 4. 5 - Essais d'éléments coupe-feu
Tous les procés-verbaux d'essais appropriés seront demandés pour les systémes destinés a assurer le
traitement coupe-feu des joints de dilatation ou le complément de traitement coupe-feu ou de stabilité au feu

des éléments utilisés.

Des essais pourront étre demandés pour des systémes ne respectant pas intégralement les dispositions
figurées sur les procés-verbaux d'essais présentés.
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CHAPITRE 5 - SPECIFICATIONS DE CHARPENTE METALLIQUE

Art. 5. 1 - Nuances d'acier de charpente métallique

La qualité des aciers doit étre au moins égale a celle définie ci-dessous par son appellation frangaise (sauf
spécification particuliere dans article description des travaux) :

- $235-JR-G2 pour les profilés ou téles d’épaisseur inférieure ou égale a 25 mm :
- 8235-J0-G2, S275-J0O-G2 ou S355-J0-G2,
- $235-J0O-G2 pour les profilés ou tdles d'épaisseur supérieure a 25 mm.

lIs seront conformes a la norme NF EN 10.025 de Décembre 1993 (ex NF A 35.501 intitulée "Aciers de
construction d'usage général - Nuances et qualités").

Art. 5. 2 - Protections contre la corrosion : galvanisation

Les charpentes métalliques seront galvanisées a chaud sur une épaisseur de 80 microns.
Tous les boulons utilisés sur le chantier seront galvanisés a chaud. (Electrozinguage interdit).

Art. 5. 3 - Protection électrique

Toutes les masses métalliques entrant dans la composition des ouvrages seront connectées entre elles pour
assurer une liaison équipotentielle et seront reliées a la terre, par les soins du lot Electricité, selon les
normes en vigueur (NF C 15.100) en vue d'assurer I'écoulement des charges statiques et des courants
induits, ou ceux dus a des connections accidentelles.

En conséquence, au droit des jonctions entre les éléments de l'ossature, les surfaces en contact ne seront
pas peintes et devront étre dégagées de toutes calamines et salissures éventuelles et le présent lot devra se
rapprocher du titulaire du lot Electricité pour définition des percements pour fixation des tresses métalliques
de mise a la terre.

Art. 5. 4 - Mise en ceuvre de la charpente métallique

Il est rappelé que I'exécution des charpentes métalliques sera conforme aux normes NF EN actuellement en
vigueur et plus particulierement la NF EN 1090-2.

Art. 5. 5 - Fabrication : matiére premiére
Tous les matériaux utilisés seront conformes aux caractéristiques mentionnées sur plans.

Aciers de construction :

D'une maniére générale, sauf indications contraires sur les plans, les aciers doivent satisfaire aux normes
EN 10025 et EN10113. lls doivent étre neufs et de premier choix, le métal étant sain, exempt de toutes
soufflures, fissures ou inclusions.

Le soumissionnaire remettra au Maitre d’CEuvre tous les justificatifs prouvant la provenance et la qualité des
aciers.

Les commandes de matiéres sont établies par le titulaire du Marché en temps voulu, conformément au
programme des travaux.

Les doubles des commandes, dés leur émission, seront adressés au Maitre d’CEuvre.
Les commandes doivent indiquer le lieu d’élaboration ou de fabrication des matiéres afin de permettre les
inspections des approvisionnements. En particulier pour les aciers et aluminium, mention de l'usine

effectuant le laminage doit étre faite.

Art. 5. 6 - Usinage

3661-DCE-CCTP-Lot 01-Gros oeuvre - Charpente



Construction du Batiment Réfectoire + LAB — Rectorat de Guadeloupe — LES ABYMES Page - 17/35 -
Phase DCE CCTP Lot n°01 — Gros-CEuvre — Charpente

5.6.1 - Coupes

Les aciers peuvent étre cisaillés, sciés ou coupés au chalumeau. Toutes les bavures sont soigneusement
éliminées par meulage, de fagon a présenter une surface de coupe propre.

Pour les piéces destinées a participer a un ensemble soudé, toute opération de coupe susceptible, en
déchirant les fibres métalliques, de donner naissance a des amorces de fissures est exclue.

Il est donc recommandé de réaliser les coupes et les chanfreins au chalumeau.

Toutes les extrémités de poutres composées ou de poteaux sont soigneusement dressées pour assurer la
perpendicularité.

5.6.2 - Trous

Les trous sont poingonnés ou percés. Le poingonnage n'est admis que pour les piéces dont I'épaisseur
n'exceéde pas 12 mm et qui ne comportent pas de boulons HR. Aprés poingonnage, les trous sont
soigneusement ébavurés. Le pergcage des trous pour boulons a I'aide d'un chalumeau est proscrit.

5.6.3 - Qualité des soudures
Classe des soudures (selon NFP 22.471)

- Poteaux en profilés du commerce : a définir selon NFP 22. 474
- Poutres en profilés du commerce ou PRS : a définir selon NFP 22 .474
- Controle des soudures selon NFP 22. 473.

5.6.4 - Travaux de soudage

Tous les assemblages soudés seront réalisés a l'atelier. Le soudage sur chantier sera limité et notifié avant
exécution, au Bureau de Contréle et au Maitre d’CEuvre qui pourront demander des contrbles spécifiques a
la charge du présent lot.

Les travaux de soudage seront effectués conformément a la norme P 22.471. Le fabricant aura a sa charge :
- L'établissement des documents de soudage et I'obtention des qualifications par un organisme agréé,
- Le programme de soudage,

- La qualification des modes opératoires de soudage (Soudures de classe 2 sauf pour les soudures
bout a bout des profilés laminés ou des tdles : soudures de classe 1. Les cordons de soudures sont
continus.),

- La qualification des soudeurs et des opérateurs. Avec son offre, I'entreprise fournira le nombre de
soudeurs agréés dont elle dispose en atelier. L'agrément sera conforme aux dispositions de I'article
5.4.1. du D.T.U 32.1 "charpentes en acier" tant pour les soudages manuels a l'arc que pour les
soudages sous flux semi-automatique ainsi que pour I'exécution éventuelle de passes manuelles de
soutien pour les soudages sous flux entiérement automatique. Cet agrément sera réalisé
préalablement au début des travaux de soudure relatifs au présent lot. De plus, la qualification des
soudeurs et opérateurs devra étre conforme a la norme NF EN 287-1,

- L'usinage des piéces préalablement a I'exécution du soudage (une préparation soignée des bords a
souder sera prévue par chanfreins. Le matériau de soudage conforme aux normes en vigueur,
présentera, dans sa condition finale, des propriétés mécaniques égales ou supérieures au minimum
a celles du métal de base.),

- Le contrdle des soudures par un organisme agréeé,
- Le traitement des soudures sans changement de la garantie anti-corrosion.

5.6.5 - Aspect
L'ensemble des soudures apparentes sera égrené.
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Art. 5. 7 - Présentation des piéces en atelier, montage a blanc — contre fleches

Dans le cas de pieces importantes, fabriquées par trongons en atelier et assemblées sur chantier, il est
nécessaire de prévoir, avant expédition, un montage a blanc. Cette pratique permet au chantier d'obtenir des
ensembles correctement dimensionnés.

Art. 5. 8 - Expéditions

5.8.1 - Repérage
Chaque piéce de charpente sera repérée distinctement et de fagon indélébile en deux endroits séparés et

ceci conformément aux reperes indiqués sur les plans d'atelier.
Les pieces seront galvanisées : seul le marquage a froid devra étre utilisé.

Dans tous les cas, pour les pieces qui le nécessitent, les points d'accrochage par élingues devront étre mis
en évidence afin d'éviter ultérieurement toute déformation des charpentes pendant les manutentions ou
toute manutention dangereuse pour le personnel

5.8.2 - Transport

Quel que soit le mode de transport retenu, l'attention est spécialement attirée sur l'importance des soins a
apporter aux chargements et déchargements des charpentes qui ne doivent pas souffrir de ce fait et aux
transports exceptionnels de plus de 15 m de long.

Les interpositions de feutre, les calages bois et arrimages nécessaires devront étre prévus de fagon a
assurer un transport réalisé dans des conditions convenables.

Art. 5. 9 - Montage

5.9.1 - Dispositif de scellement

La fourniture des chéssis et boites d'ancrage, des gabarits de positionnement et des boulons a crochets ou
tiges de scellement sont a la charge du charpentier.

Il devra fournir ses plans de réservation au lot G.O. ainsi que les dispositions a prendre vis a vis de la mise a
la terre de la charpente par oreille soudée en pied de poteau et systéme de boulon et contre boulon.

5.9.2 - Vérification de I'implantation

L’implantation des ouvrages est due au présent lot, celle-ci se fera par I'intermédiaire du géomeétre agréeé et
ce aux frais et a l'initiative de la présente entreprise.

Le charpentier est tenu de vérifier avant tout montage, les niveaux d'assise, les distances et les alignements
des massifs de fondation ainsi que le bon positionnement des clés, chassis et boites

5.9.3 - Assemblages par boulons

Tous les boulons seront de classe 8.8 minimum sans précontrainte et 10.9 pour les boulons HR.

Les boulons seront conformes aux régles CM 66 et norme NF E 27.701, 702 et 711 pour les boulons HR.
Les vis seront conformes aux normes NF E 25-007 ; NF EN ISO 898-1.

Les écrous seront conformes aux normes NF EN 20898-2 ; ISO 4032-4033-4034.

Les rondelles seront conformes aux normes NF EN ISO 7089 ; 7091.

Tous les boulons (vis + écrous + rondelles) utilisés sur le chantier seront galvanisés a chaud
(Electrozinguage interdit). lls bénéficieront d’'une garantie de bonne tenue du traitement anti-corrosion d’au
moins 10 (dix) ans.

5.9.4 - Manutention et levage des piéces

Les manutentions y compris le déchargement et la mise en stockage seront faites avec soin de fagon a ce
que les piéces ne soient pas "marquées”.
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Toutes les déformations occasionnées par le transport, le déchargement, un mauvais stockage ou des
manutentions maladroites seront soigneusement réparées avant montage. Tout montage de ces éléments
est interdit sans I'accord préalable du Maitre d’ceuvre sur I'aspect esthétique et le traitement anti-corrosion
(sans changement de la garantie).

On vérifiera que le redressage des pieces déformées n'a pas entrainé de fissurations ou autres défauts
permanents. S'il n'en était pas ainsi, les piéces en cause devront étre remplacées.

Les élingages devront étre prévus avec feutre d'interposition n'agressant pas la charpente.

Les opérations de réglage et de calage seront faites avec soin. Les charpentes reposeront provisoirement
sur leurs appuis par lintermédiaire de calages suffisamment stables. Ces calages devront étre
approvisionnés avec la charpente et parfaitement adaptés aux semelles correspondantes. lls devront
réserver les jeux nécessaires pour permettre de réaliser les scellements et fichages.

Le scellement (ou le blocage) des boulons d'ancrage ne sera fait qu'aprés réglage définitif vérifié par le
représentant du Maitre d’ceuvre.

La définition, la fourniture et la mise en place des contreventements provisoires nécessaires au montage des
charpentes font partie du présent lot.

L'emploi du chalumeau pour réparer une erreur de fabrication ou pour toute autre cause est formellement
interdit, sauf accord écrit préalable du Maitre d’ceuvre et du bureau de contréle.

Art. 5. 10 - Controles

5.10.1 - Controle des matiéres

Toutes les matiéres approvisionnées devront répondre aux caractéristiques indiquées par les Normes
Francaises se rapportant aux qualités et nuances requises par les spécifications de la commande. La
vérification de ces caractéristiques sera justifiée par des certificats ou procés-verbaux d'essais de réception
qui seront établis a la charge de I'Entreprise qui réalise le présent lot et transmis au Maitre d’ceuvre.

Les réceptions s'entendent pour toutes matiéres nécessaires au lot :
- Aciers de construction,

- Boulons, écrous, rondelles, vis et autres dispositifs de fixation,

- Electrodes, fils, flux et autres fournitures nécessaires au soudage,
- Parties électriques et mécaniques.

5.10.2 - Controle dimensionnel

L'Entreprise a a sa charge le contréle dimensionnel de ses fournitures qui devront respecter les prescriptions
du DTU 32.1.

- Pour la fabrication : Tolérances mentionnées dans le DTU 32.1.
Les tolérances resteront dans les valeurs fixées selon I'Eurocode 3 annexe U et les publications du CTICM.

5.10.3 - Controle des fabrications

D'une fagon générale, il appartient a I'Entreprise d'organiser son propre contrle a tous les stades qu'elle
estime nécessaire et d'en assurer I'exécution et l'interprétation.

L'ensemble du processus de fabrication fera I'objet d'un Plan Assurance Qualité qui devra étre soumis a
I'accord de la Maitrise d’Oeuvre et du bureau de contrble avant de débuter la fabrication.

La Maitrise d'Oeuvre se réserve le droit de controbler :

- la fabrication de la charpente en atelier,
- la protection contre la corrosion,
- la peinture définitive.
par des visites en atelier et sur site.

Le controle général étant assuré par un Organisme spécialisé, I'entreprise titulaire du présent lot ne pourra
pas refuser de prendre a sa charge d'éventuels essais de résistance qui pourraient lui étre demandés.
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Le protocole de ces essais sera a convenir entre la Maitrise d'Oeuvre, le Bureau de Contréles et I'entreprise.

5.10.4 - Controle des soudures

L'entreprise devra préciser les classes de qualité des soudures sur les plans et les autos contrdles a
effectuer en conséquence. Ces autocontrbles seront diffusés par l'entreprise au Maitre d’ceuvre et au
Contrdleur Technique.

En cas de variante, le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit de définir les contréles qu'il souhaitera. Ces
contrles resteront a la charge de I'Entreprise.

Les soudures et leurs supports seront contrélés, suivant leur classe, conformément aux prescriptions de la
norme NF P 22473, avec les précisions suivantes :

- Etendue du contrdle

Toutes les soudures seront examinées visuellement et vérifiées quant a leur qualité, leur forme et leurs
dimensions

Les soudures bout a bout a pleine pénétration seront contrélées a 100 % par ultrason ou radiographie, et
100 % par magnétoscopie ou ressuage.

Les soudures bout a bout a pénétration partielle seront contrélées par ultrason ou radiographie, et par
magnétoscopie ou ressuage, sur 20 % du périmétre de chaque joint choisi de maniére aléatoire.

Les soudures d'angle seront contrélées a 10 % par magnétoscopie ou ressuage.
Le Maitre d’ceuvre pourra exiger le controle de la totalité des soudures réalisées en atelier ou sur chantier.

- Modalités du contrdle
Le contrOle sera effectué conformément aux normes en vigueur.

Sauf approbation spécifique du Maitre d'Oeuvre et du Bureau de Contréle, le contrble sera effectué par un
organisme agréeé.

Les soudures assujetties aux contréles devront satisfaire aux critéres d'acceptation des normes.
Art. 5. 11 - Nettoyage

L'entreprise doit :

- Le nettoyage des éléments de charpente ou d'ossature métallique avant leur mise en ceuvre.
En particulier :

- les conditions de stockage seront bien dégagées du sol ; aucune charpente ne sera montée souillée
de boue (nettoyage a I'eau et a la brosse avant montage).

De plus, les éléments dont la protection contre la corrosion aura été abimée seront repris conformément aux
dispositions de I'article 1. 2 pour les retouches sur chantier aprés montage.

Art. 5. 12 - Tolérances

- Systéme d’axes de référence.
Un systéme d’axes de référence est défini pour le projet.
La tolérance d’'implantation de ce systéme, par rapport a I'implantation théorique, est de
+0.02 m.

- Implantation des ouvrages.
Par rapport au systéme d’axe de référence, la tolérance d'implantation de tout point est de
+ 0.01 m, sans excéder 0.005m entre deux éléments adjacents.

- Cotes globales de I'ouvrage.
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sur la longueur de I'ouvrage, la tolérance d’exécution est de :
L<30m <15 mm.
L>30m +0.25 (L + 30) mm (avec L en m).
sur la hauteur de I'ouvrage, la tolérance d’exécution est de :
H<30m + 20 mm.
H>30m +0.25 (H + 50) mm (avec H en m).

- Niveaux bruts de planchers.
Par rapport au niveau de référence, la tolérance de niveau de chaque plancher est de + 0.005 m.

- Tolérances de montage sur les poteaux.

implantation a la base +10 mm

en plan, entre deux poteaux adjacents +5mm

en plan, entre deux poteaux d’'une méme fil +5mm

faux aplomb, sur une hauteur d’étage + 0.002 x H (hauteur d’'étage)
sans excéder + 10 mm.

faux aplomb, sur la hauteur totale + 0.0035 x H (hauteur totale)

sans excéder = 20 mm.

- Tolérances de montage sur les poutres.

écart de niveau entre deux poutres adjacentes +5mm
écart d’'implantation entre deux poutres adjacentes + 5 mm
écart de niveau sur une longueur de poutre +5mm

- Implantations des éléments pré scellés.

Les tolérances d’implantation des éléments pré scellés, fournies par le présent lot, et posés par le
lot gros ceuvre, sont les suivantes :

en altimétrie +5mm.
en plan + 5 mm sur une méme file,
< 5 mm entre deux éléments adjacents.
sur la longueur de I'ouvrage
L<30m <15 mm.
L>30m +0.25 (L + 30) mm (avec L en m).

- Dimensions linéaires des éléments.

Débitage : La tolérance en plus ou en moins, exprimée en millimétres, sur toute dimension
linéaire L exprimée en meétres, sera égale a :

2 x racine cubique de L pour L <14 m
pour L > 14 m, la tolérance sera fixée aprés accord du Maitre d’ceuvre.

Tracé d’épure : L'écart par rapport au tracé théorique d'une structure ou d'un de ces
éléments est, en millimétres 1 + 0.1 L (L étant la longueur de la structure ou de I'élément
exprimée en métres).

Montage a blanc : Certaines piéces feront I'objet d’'un montage a blanc en atelier.
Chaque assemblage devra pouvoir étre déboulonné, sans entrainer de déformation des autres
piéces.

Art. 5. 13 - Stabilité provisoire

L'Entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires (étaiements, élingages, ...) pour assurer la
stabilité de ses ouvrages a toutes les étapes de la construction.

L’attention de I'Entreprise est tout particulierement attirée sur sa responsabilité en ce domaine et sur la

nécessité d’'une parfaite collaboration et d’'une coordination totale avec le titulaire du lot Gros-CEuvre pour
assurer la sécurité de chacun.
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Art. 5. 14 - Tolérances de fleches

Les fleches seront conformes aux Eurocodes.
Art. 5. 15 - Tolérances d’exécution

Les tolérances a respecter sont les plus contraignantes entre les tolérances définies dans les DTU et celles
précisées dans
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CHAPITRE 6 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

Art. 6. 1 - Etat des lieux

Description :
Avant toute intervention, I'entrepreneur titulaire du présent lot réalisera a ses frais un état de lieux par

huissier en présence du Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre.

Prix :
Ensemble.

Art. 6. 2 - Installations de chantier

6.2.1 - Description des installations

Description :
Les installations de chantier seront conformes au PGC.

La mise en place des aménagements, protections, clétures et branchements nécessaires au bon
achévement des travaux sera prévue.

Prix :
Ensemble.

Est a la charge du présent ot (en complément avec le PGC et le CCTC) :

- Les panneaux de chantier seront rédigés sur des supports en PVC extrudé ou en bois, fixés sur
poteaux métalliques peints de chez FELIX.co et la signalisation (1 panneau de permis de construire,
1 ou 2 panneaux pour la liste réglementaire des entreprises, 1 panneau générique, 1 panneau visuel
de l'ouvrage a construire, 2 panneaux d’identification de chantier). L’ensemble sera conforme a la
réglementation. Y compris I'entretien du panneau de chantier en cours de chantier et sa dépose en
fin de chantier.

- La cléture de chantier ainsi que son entretien pendant toute la durée des travaux,

- Le ou les déplacements de la cléture y compris toutes démarches administratives pour les
autorisations de débordement sur les terrains et les voiries mitoyennes, y compris également tous
réglements financiers de toute nature liés a ces travaux,

- La gestion du compte prorata et des consommations de chantier comprenant I'électricité, I'eau, le
téléphone, fax et photocopieur, et les frais de gardiennage si besoin,

- Le plan d'installation de chantier,
- Les bureaux de chantier, sanitaires de chantier, et ses vestiaires et réfectoires propres ;

- La mise a disposition pour tous les autres corps d’état de bennes permettant un tri des déchets. Y
compris les panneaux indiquant les produits acceptés dans chaque benne, suivant logotypes FNB,
le nettoyage de l'aire et 'enlévement des déchets, le suivi du transport et du traitement des déchets,
par le rassemblement de bordereaux de suivi.

- L'alimentation et la distribution électrique du chantier : I'entrepreneur titulaire du présent lot doit le
branchement et les comptages provisoires. L'entrepreneur fournira et alimentera les coffrets
électriques de chantier a tous les niveaux du batiment en nombre suffisant pour permettre le travail
et les essais de tous les corps d’état,

- L'alimentation et la distribution d'eau potable du chantier : I'entrepreneur titulaire du présent lot doit
le branchement et les comptages provisoires y compris toutes démarches auprés des
concessionnaires,
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- L'évacuation des eaux : I'entrepreneur titulaire du présent lot doit la réalisation et I'entretien de
réseaux provisoires d’évacuation et leurs raccordements sur 'assainissement public ainsi que la
réalisation et I'entretien des ouvrages de protection du terrain contre les eaux de ruissellement du
terrain, la mise en place d’aires imperméabilisées pour éviter la pollution du sol, d’'une aire de
nettoyage des roues de camion en sortie du chantier, et la constitution, I'entretien et la vidange
réguliére d’'une aire de nettoyage des outils et d’'une aire de décantation des eaux,

- Les photos de chantier,
- Le nettoyage des espaces extérieurs et des voiries urbaines y compris I'évacuation des gravois,

- Le trait de niveau tracé et entretenu de fagon a rester visibles pendant toute la durée du chantier, a
1m du niveau fini sur tous les murs de tous les niveaux de tous les batiments,

- La gestion des clés,
- La dépose des installations de chantier en fin de chantier,

- La gestion de la documentation de chantier, et notamment le registre HQE.

6.2.2 - Cloture de chantier

Il sera prévu :
- La fourniture et pose d’'une cléture de chantier, y compris I'entretien,
- les portails d'accés avec serrures,
- toutes démarches administratives réglementaires,
- le démontage et remise en état des lieux en fin de chantier.

Toute autorisation d’utilisation de la voirie est a la charge de I'entreprise titulaire du lot gros ceuvre ainsi que
le réglement de tous les frais qui s’y rapportent.

6.2.3 - Modularité des panneaux

La modularité des panneaux doit permettre une souplesse d'implantation de la cléture en fonction des
obstacles éventuels.

Elle doit permettre l'insertion ou la suppression aisée de portes d'acceés pour piétons ou pour véhicules de
chantier et la protection des espaces verts existants.

6.2.4 - Type de panneaux

Les panneaux seront de type jointif réalisés par bacs acier laqué selon cahier des charges de la ville y
compris portail et portillons.

6.2.5 - Sécurité

Aucune partie saillante ne doit pouvoir entrainer un risque de blessure aux piétons ou conducteurs de
véhicules a deux roues.

6.2.6 - Moyens de levage

Mise en place d’'une grue a tour pour la réalisation des travaux. La grue sera laissée en place jusqu’a
'approvisionnement des ouvrages exécutés en toiture : étanchéité compris isolation, charpentes métalliques
et bois et tbles de couverture.

Note : selon les besoins de I'entreprise, une grue mobile pourra également étre installée. Dans ce cas, elle
devra rester jusqu’a 'approvisionnement des matériaux en toiture, comme indiqué précédemment.

6.2.7 - Aire de chantier

Les aires d’accés et de circulation sur le chantier devront étre maintenues en parfait état pendant toutes les
phases de travaux. L’entreprise aménagera les accés piétons et véhicules avec réalisation de voies de
chantier comprenant les terrassements en déblais et en remblais y compris apport de tuf pour créer les
voies.

La terre végétale qui sera déblayée pour créer les aires de chantier et de circulation sera stockée sur le site
pour étre réutilisée aprés travaux.

L’accés se fera par 'entrée principale pour le parking, et pourra se faire par l'aire de livraison arriére pour
'amenée des matériaux.
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6.2.8 - Plate-forme de lavage des camions

Avant de sortir sur la chaussée les camions devront obligatoirement passer sur une plate-forme de lavage
pour débarrasser leurs roues de toute la boue du chantier.

6.2.9 - Nettoyage des voies et des égouts

L'entretien des voies, égouts et abords pour les zones intéressées par ses rejets et ses roulages sera a
prévoir.

6.2.10 - Pollution des réseaux existants

Toutes les protections nécessaires afin d'empécher la pollution des réseaux EP, EU et EV existants seront
mis en ceuvre.

6.2.11 - Travaux en fin de chantier

En fin de chantier, le titulaire du présent corps d’état démolira les constructions qui auront servi pendant la
durée des travaux pour la phase de chantier : fondations de grue et fondation des installations de chantier.
Les travaux de reprise des aires de chantier sont a la charge du lot VRD.

En fin de chantier, le nettoyage des abords est a la charge du titulaire du présent corps d’état.

6.2.12 - Gestion des déchets du chantier pour tous les lots

L’entreprise titulaire du présent lot assurera la gestion des bennes de chantier et leur évacuation en
décharges adaptées.

Conformément au décret no 2020-1817 du 29 décembre 2020 portant sur les informations des devis
relatives a I'enlévement et la gestion des déchets générés par des travaux de construction, de rénovation,
de démolition de batiments et de jardinage, I'entreprise diffusera les bordereaux de dépét de déchets au
Maitre d’ouvrage.

Art. 6. 3 - Etudes, synthése et plans d’exécution

Description :
Réalisation des études et des plans d'exécution des ouvrages de Structure.

Les notes de calculs devront comprendre une note de présentation des hypothéses prises en compte pour
les calculs des structures.

Les notes de calculs comprendront les notes de calculs sismiques et cycloniques : I'entreprise titulaire du
présent lot devra intégrer dans ses calculs les descentes de charges qu’elle devra demander aux autres lots.

Plans d’exécution : Les plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails de I'exécution, notamment :
I'établissement des plans d’exécution (coffrage et armatures) comprenant :

- Vues en plan a 'échelle 1/50éme ; les élévations des voiles ;

- les coupes et détails nécessaires a I'échelle 1/20me

- 'établissement des plans d’exécution de tous les éléments préfabriqués (prédalles, poutres, etc.) ;

- La réalisation des détails techniques au niveau des seuils et appuis de baies (en fonction des éléments
remis par les autres marchés)

- l'implantation et le repérage sur les plans d’exécution de I'ensemble des réservations transmises par les
autres marchés

- la réalisation des plans de synthése des réservations du projet ;

- La fourniture des méthodologies d’exécution ;

Production et diffusion de ces plans au Maitre d’ceuvre et au Bureau de Contrdle

Fiches techniques : fourniture de toutes les fiches techniques des produits utilisés notamment :
- les fiches techniques des aciers

- les fiches techniques des bétons

- les fiches techniques et méthodologie de traitement anti termites

- les fiches techniques des produits de ragréage

- les fiches techniques des produits de scellement ;

Direction et animation de la cellule de synthése.
Production et diffusion de plans de synthése au Maitre d’ceuvre et au bureau de contréle.
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Prix :
Ensemble.

Art. 6. 4 - Implantation des ouvrages

Description :
Implantation des ouvrages par un géométre expert rémunéré par 'entreprise.

Localisation :
Tous les ouvrages réalisés par le titulaire du présent lot.

Prix :
Ensemble.

Art. 6. 5 - Terrassements

Description :
Exécution des fouilles en pleine masse en déblais et remblais dans des terrains de toute nature y compris

blindages si nécessaires, talutages et épuisements éventuels.

Les travaux de remblais de rebouchage des trous et de réfection seront réalisés a l'aide de matériaux
d'apports homogenes et de bonne qualité, reconnus dans la classification LCPC a faire agréer par la
Maitrise d'CEuvre et le bureau de contréle, compactés par couches de 20cm maximum a 95 % de I'Optimum
Proctor Modifié, pour obtenir des modules de réaction mini de 5 bars/cm.

L’entreprise fournira au Maitre d’ouvrage tous les bordereaux de mise en décharge avec nature et quantité
des matériaux évacues.

La terre végétale sera stockée sur le site.
Compactage par couches successives de 20cm maximum.

Localisation :
Au droit du batiment a réaliser.

Prix :
Au m3.

Art. 6. 6 - Béton de propreté

Description :
Exécution et mise en ceuvre d'un béton de type B1 sur une hauteur minimale de 5 cm.

Localisation :
Sous tous les ouvrages enterrés : semelles, longrines, pieds de voiles, regards.

Prix :
Au m2,

Art. 6. 7 - Gros béton

Description :
Mise en ceuvre de gros béton sous les semelles y compris toutes sujétions de terrassements en déblais et

en remblais et mise en ceuvre de ferraillage de liaison avec les semelles en béton armé. Ancrage a la cote
définie par I'étude géotechnique.

Localisation :
Selon plans de structure.

Prix :
Au m3.
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Art. 6. 8 - Fondations

Description :
Exécution des semelles de fondation en béton type B3 y compris toutes sujétions de ferraillage et de

coffrage de classe C3.

Les semelles seront fondées a la cote définie par I'étude géotechnique, soit directement, soit via le gros
béton précédemment décrit.

Cette cote sera a confirmer par I'étude de sol complémentaire.

Localisation :
Selon plan de fondations.

Prix :

Béton au m3
Aciers au kg
Coffrages au m2.

Art. 6. 9 - Longrines

Description :
Exécution des longrines en béton armé type B3 avec un coffrage de classe C3 y compris toutes sujétions de
ferraillage et d’exécution (pendant la phase chantier).

Localisation :
Selon plan de fondations.

Prix :

Béton au m?3
Aciers au kg
Coffrages au m2.

Art. 6. 10 - Remblaiements contre fondations et ouvrages enterrés

Description :
Remblaiements compactés contre fondations et longrines et ouvrages enterrés a l'aide de matériaux

d'apports homogénes et de bonne qualité, reconnus dans la classification LCPC a faire agréer par la
Maitrise d'CEuvre et le bureau de contrble, compactés par couches de 20 cm maximum a 95 % de I'Optimum
Proctor Modifié, pour obtenir des modules de réaction mini de 5 bars/cm sur le fond de forme des abords.

Localisation :
Sous tous les ouvrages enterrés et contre les fondations

Prix :
Au m3.

Art. 6. 11 - Remblaiement sous plancher bas RdC

Description :
Remblaiements compactés pour rattrapage de niveau sous plancher bas RdC a l'aide de matériaux

d'apports homogénes et de bonne qualité, reconnus dans la classification LCPC & faire agréer par la
Maitrise d'CEuvre et le bureau de contrble, compactés par couches de 20cm maximum a 95 % de I'Optimum
Proctor Modifié, pour obtenir des modules de réaction mini de 5 bars/cm sur le fond de forme des planchers
bas Sous-Sol.

Localisation :
Selon plans architecte et structure sous le plancher bas RdC.

Prix :
Au m3.
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Art. 6. 12 - Plancher bas RdC hors SS

Description :
Exécution d’'un plancher porté sur les longrines, en béton armé de type B2, y compris toutes sujétions de

coffrage et de ferraillage. Ce plancher sera coulé sur terre-plein aprés remblaiement.
Fourniture et mise en place d’un traitement anti termite du type TERMIFILM ou équivalent, posé selon les
recommandations du fabricant.

Les coffrages de chants seront de classe C3.

Localisation :
Selon plans architecte et structure.

Prix :
Au m2,

Art. 6. 13 - Voiles extérieurs en superstructure

Description :

Réalisation des voiles, en béton armé de type B2, y compris toutes sujétions de coffrage de classe C4 et de
ferraillage.

Les trous de banches et les joints de banches seront rebouchés sur toute I'épaisseur des voiles pour ne pas
étre a l'origine d’infiltrations ou d’anomalies fonctionnelles (clos couvert, thermique, acoustique,...).

Localisation :
Selon plans architecte et structure.

Prix :
Au m2.

Art. 6. 14 - Voiles intérieurs en superstructure

Description :
Réalisation des voiles de la superstructure, en béton armé de type B2, y compris toutes sujétions de coffrage

de classe C4 et de ferraillage.
Les voiles auront une épaisseur minimale de 20cm.

Localisation :
Selon plans architecte et structure.

Prix :
Au m?2.

Art. 6. 15 - Poteaux béton en superstructure

Description :
Exécution des poteaux en béton armé de type B2 et B3, y compris toutes sujétions de coffrage et de

ferraillage. Les coffrages des parements vus et particuli€rement pour les poutres apparentes seront de
classe C4.
Les arétes des poteaux seront parfaitement rectilignes et sans chanfrein.

Localisation :
Selon plans architecte et structure.

Prix :

Béton au m3
Aciers au kg
Coffrages au m2.
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Art. 6. 16 - Poutres et linteaux béton en superstructure

Description :
Exécution des poutres et linteaux en béton armé de type B2 et B3, y compris toutes sujétions de coffrage et

de ferraillage. Les coffrages des parements vus et particulierement pour les poutres apparentes seront de
classe C4.
Les arétes des poutres et linteaux seront parfaitement rectilignes et sans chanfrein.

Localisation :
Selon plans architecte et structure.

Prix :

Béton au m3
Aciers au kg
Coffrages au m2.

Art. 6. 17 - Emergences béton supports de relevés d’étanchéité

Description :
Exécution des relevés en béton armé de type B2 et B3, y compris toutes sujétions de coffrage de classe C3
et de ferraillage.

Localisation :
Selon plans architecte et structure en périphérie des toitures, et en support de tous les relevés d’étanchéité.

Prix :

Béton au m3
Aciers au kg
Coffrages au m2.

Art. 6. 18 - Protections des relevés d’étanchéité - engravures

Description :
Réalisation des protections des relevés d’étanchéité par création d’engravures permettant de protéger les
tétes de relevés d’étanchéité.

Localisation :
En périphérie des toitures et terrasses étanchées.

Prix :
Au ml.

Art. 6. 19 - Planchers coulés en place

Description :
Exécution des planchers de 20 cm d’épaisseur, réalisés en béton armé de type B2 coulés en place y

compris coffrages de classe C3 et toutes sujétions de ferraillage finition lisse.

Exécution d’'une réservation en plancher haut, pour permetire le passage d’entretien sur la couverture ;
chaque réservation fera une dimension de 1 m x 1 m. Réalisation des relevés d’étanchéité autour des
réservations par mise en ceuvre d'un béton de type B2 y compris toutes sujétions de coffrage et de
ferraillage.

Localisation :
Selon plans architecte et structure y compris toitures des ouvrages a I'entrée du site.

Prix :

Au m2,
Réservations pour accés sur couverture a l'unité.
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Art. 6. 20 - Charpente de la terrasse — Poteaux

Description :
Fourniture et pose de poteaux métalliques, en profilés ronds et creux, diametre et épaisseur selon étude de

Structure.

La nuance d’acier sera au moins S275.

Protection contre la corrosion par application d’un primaire d’usine et d’'une couche de finition de peinture
anti-corrosion, épaisseur 160 microns minimum, teinte au choix de I’Architecte.

Assemblage rotulé en pied, par platine préalablement soudée, chevillée au massif béton.

Assemblage encastré en téte, par platines boulonnées ou par soudure, au choix de I'Entreprise. Le détail
d’'assemblage sera a faire valider par la MOE avant mise en fabrication.

Localisation :
Selon plans architecte et structure pour les poteaux métalliques en fagade nord de la Terrasse extérieure.

Prix :
Au kg.

Art. 6. 21 - Charpente de la terrasse — Porteurs principaux

Description :
Fourniture et pose des profilés métalliques pour constituer I'ossature porteuse principale de la toiture.

Les profilés seront de type IPE. Assemblage rotulé entre les porteurs par platines boulonnées, et
assemblage encastré sur les tétes de poteaux (voir précédemment).

La nuance d’acier sera au moins S275.

Protection contre la corrosion par application d’un primaire d’'usine et d’'une couche de finition de peinture
anti-corrosion, épaisseur 160 microns minimum, teinte au choix de I’Architecte.

Les appuis au niveau de la facade du batiment seront étudiés pour intégrer le chéneau de récupération des
EP de la couverture (a voir selon détails de I'Architecte).

Localisation :
Selon plans architecte et structure, profilés principaux de la toiture de la Terrasse extérieure, y compris
profilés longitudinaux dans 'alignement des poteaux et consoles.

Prix :
Au kg.

Art. 6. 22 - Charpente de la terrasse — Pannes

Description :

Fourniture et pose de profilés métalliques pour constituer le réseau de pannes recevant la couverture.

Les profilés seront de type IPE. Assemblage rotulé entre pannes.

La nuance d’acier sera au moins S275.

Protection contre la corrosion par application d’un primaire d’usine et d’'une couche de finition de peinture
anti-corrosion, épaisseur 160 microns minimum, teinte au choix de I'Architecte.

Localisation :
Selon plans architecte et structure, pannes de la toiture de la Terrasse extérieure, entre les profilés
principaux.

Prix :
Au kg.
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Art. 6. 23 - Charpente de la terrasse — Croix de Saint-André

Description :
Fourniture et pose de profilés métalliques pour constituer le contreventement de la charpente.

Les profilés seront de type tubes carrés creux. Assemblage rotulé entre noeuds, par goussets et platines
boulonnées.

La nuance d’acier sera au moins S275.

Protection contre la corrosion par application d’un primaire d’usine et d’'une couche de finition de peinture
anti-corrosion, épaisseur 160 microns minimum, teinte au choix de I’Architecte.

Localisation :
Selon plans architecte et structure, dans le plan de la Toiture Haute dans les deux directions.

Prix :
Au kg.

Art. 6. 24 - Charpente de la Toiture — Porteurs principaux

Description :

Fourniture et pose des poutres en bois pour constituer I'ossature porteuse principale de la toiture.

Poutre en bois lamellé-collé, sans colle avec formaldéhyde, tracabilité PEFC

Assemblage par platines et sabots chevillés aux supports en béton armé.

Bois de classe de résistance GL24 minimum, selon EN 338, humidité 10 a 12%.

Le présent article comprend toutes ferrures, découpes, réservations etc. nécessaires aux assemblages avec
le reste de la Structure (béton et/ou acier).

Réalisation et mise en ceuvre identique aux poutres existantes sur le Rectorat, selon coupes et détails de
I'Architecte.

Localisation :
Selon plans architecte et structure, profilés principaux de la Toiture Haute.

Prix :
Au m3.

Art. 6. 25 - Charpente de la Toiture — Pannes

Description :

Fourniture et pose de profilés métalliques pour constituer le réseau de pannes recevant la couverture.

Les profilés seront de type IPE. Assemblage rotulé entre pannes, encastré pour les porte-a-faux.

La nuance d’acier sera au moins S275.

Protection contre la corrosion par application d’un primaire d’usine et d’'une couche de finition de peinture
anti-corrosion, épaisseur 160 microns minimum, teinte au choix de I’Architecte.

Le présent article comprend la fourniture et la mise ceuvre de platines d’assemblages spécifiques pour
constituer les porte-a-faux qui supportent les poutres principales (c6té files 6 et 9, respectivement ouest et
est), a travers les poutres bois présentes en files 7 et 8, respectivement.

Localisation :
Selon plans architecte et structure, pannes de la Toiture Haute, entre les profilés principaux, et poutre du
porte-a-faux en files B et C.

Prix :
Au kg.
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Art. 6. 26 - Charpente de la Toiture — Croix de Saint-André

Description :
Fourniture et pose de profilés métalliques pour constituer le contreventement de la charpente.

Les profilés seront de type tubes carrés creux. Assemblage rotulé entre noeuds, par goussets et platines
boulonnées.

La nuance d’acier sera au moins S275.

Protection contre la corrosion par application d’un primaire d’usine et d’'une couche de finition de peinture
anti-corrosion, épaisseur 160 microns minimum, teinte au choix de I’Architecte.

Localisation :
Selon plans architecte et structure, dans le plan de la Toiture Haute, dans les deux directions.

Prix :

Au kg.

Art. 6. 27 - Recharges

Description :

Exécution des recharges pour zones décaissées, en béton de type B2 y compris toutes sujétions de coffrage
de classe C3 et de ferraillage.

Localisation :
Selon plans architecte et structure.

Prix :
Au m2.

Art. 6. 28 - Isolation contre le feu

Description :
Les degrés coupe-feu requis seront obtenus par enrobage des aciers dans le béton.

Localisation :
Tous les ouvrages béton.

Prix :
PM

Art. 6. 29 - Scellements divers

Description :
Exécution des scellements divers (rebouchages des réservations pour restituer les degrés coupe-feu et

qualités acoustiques des parois traversées, scellements d’huisseries, regard,...)

Localisation :
Ensemble des batiments

Prix :
Ens.

Art. 6. 30 - Réservations — Calfeutrement

Description :
Réalisation de I'ensemble des trémies et réservations de passage des fluides et gaines d’électricité. Ces

trémies et réservations seront bouchées en phase définitive par du béton de méme nature que I'ouvrage
traversé.
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Toutes les réservations et décaissés a la demande des différents concessionnaires et de tous les corps
d’états techniques ou secondaires sont a la charge de I'entrepreneur, aussi bien dans les parois horizontales
que verticales, feuillures en voiles ou linteaux, etc....

Sont dues, en outre au coulage des planchers, les incidences résultant de I'existence des conduits en tube
PVC ou tubes métalliques ou buses destinés a I'alimentation électrique, eau, etc...
Les rebouchages devront interdire tout pont phonique entre les locaux séparés.

Localisation :
Ensemble des batiments

Prix :
Ens.

Art. 6. 31 - Relevés divers - Seuils

Description :
Exécution des relevés, seuils, pieces d’appuis et rejingots divers en béton armé type B2.

Y compris toutes sujétions d’engravures et tous détails et toutes sujétions d’exécution et de mise en ceuvre,
fagon de relevé béton formant rejingot sous chéassis vitrés liaisonnés au gros ceuvre par attente et mortier de
reprise avec résine largeur 15 cm environ sous menuiseries, compris sujétions de décrochés et de forme de
pente.

Réalisation des seuils PMR selon détails de I'Architecte.

Localisation :
Ensemble des batiments

Prix :
Ens.

Art. 6. 32 - Socles

Description :
Exécution de socles en béton B2, y compris toutes sujétions de coffrage de classe C3 et de ferraillage.

Ces socles seront coulés sur place ou préfabriqués. Un matériau résilient sera intercalé entre chaque socle
et le plancher bas.

Localisation :
Ensemble des batiments

Prix :
Ens.

Art. 6. 33 - Siphons de sol

Description :
Scellements des siphons de sol fournis par le plombier.

Localisation :
Selon plans architecte et plomberie.

Prix :
Ens.

Art. 6. 34 - Pose des huisseries et précadres

Description :
L’entrepreneur doit la pose des huisseries et précadres pris au coulage dans ses voiles en béton ainsi que

les bourrages et les calfeutrements dans ses macgonneries, elle inclut toutes sujétions, pour fagon de joint et
armatures des linteaux.
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Localisation :
Ensemble des batiments.

Prix :
Ens.

Art. 6. 35 - Réseaux enterrés

6.35.1 - Canalisations

Description :
Fourniture et pose de canalisations en PVC série assainissement compris toutes pieces de raccords et

accessoires et toutes sujétions de fixations dans le béton armé lié en sous face des planchers bas du Rdc.
La pente des canalisations ne sera pas inférieure a 1%.

En sortie de batiment, I'entreprise doit les raccordements et branchements sur les regards extérieurs (voir
article suivant).

Y compris terrassements en déblais et en remblais autour des canalisations enterrées.

Localisation :
Selon plans structure et plomberie sous le plancher bas RdC.

Prix :
Au ml.

6.35.2 - Regards

Description :
Fourniture et pose de regards pour le réseau enterré sous le plancher bas du RdC, pose des tampons fonte

250 kN étanche avec cadres cornieres. Fond de regard avec cunette au fil d’eau des canalisations.

Y compris toutes sujétions de fixation en sous face de plancher bas Rdc.

En limite du batiment, I'entrepreneur fournira et posera les regards sur lesquels les réseaux VRD seront
branchés.

Localisation :
Selon plans structure et plomberie sous les planchers bas RdC.

Prix :
A l'unité.
6.35.3 - Caniveaux

Description :
Fourniture et pose de caniveaux en pied des ouvrants du RdC y compris fourniture et pose de la grille en

fonte de couverture.

Localisation :
Selon plans structure et plomberie.

Prix :
Au ml.

6.35.4 - Essais et controle d'étanchéité des réseaux enterrés

Description :
Avant remblaiement d'un trongon entre deux regards ou boites de branchement, essai de remplissage

complet sous 2 m de pression d'eau maintenue pendant 10 minutes. Au bout de ces 10 minutes, aucun
suintement ne devra s'étre manifesté.
Réalisation d’une reconnaissance caméra des réseaux enterrés et fourniture d’un rapport de controle.

Le titulaire du lot Gros-ceuvre devra assurer le controle des canalisations enterrées avant exécution des
planchers bas en béton.
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Localisation :
Tous les réseaux enterrés sous les batiments jusqu’aux regards en limite du batiment.

Prix :
Ensemble.
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