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CHAPITRE 0 -GENERALITES

0.1 - Objet du descriptif

Le présent CCTP a pour but de définir les travaux et fournitures nécessaires a
I'exécution des installations d’électricité courants forts et courants faibles dans le
cadre de la construction du restaurant du rectorat aux ABYMES (Guadeloupe).

Les entreprises soumissionnaires devront prévoir, dans leur offre, tous les travaux
indispensables a I'achévement complet des ouvrages concernant ces travaux.

0.2 - Réglement et Normes

Les travaux seront a réaliser suivant les régles de l'art et conformément aux
réglementations en vigueur a la signature du marché et notamment aux réglements
et normes suivants :

Textes officiels, lois, décrets, arrétés, circulaires et leurs additifs, ainsi qu'aux
fiches, notes et commentaires qui les précisent et ce dans les derniéres
éditions,

Publications du CSTB, notices et Documents Techniques Unifiés (DTU).

Décret 77.996 du 19 aolt 1977 sur I'hygiéne et la sécurité sur les chantiers,

Projets et décrets ou regles, faisant état de pratiques courantes de la
profession, proposés a I'homologation,

Régles interprofessionnelles pour les garanties résultant des obligations
d'assurance,

Décrets 2010-1016 a 2010-1018 relatifs a la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques

Et plus particuliérement :

Norme C 11.001 : Relative aux conditions techniques auxquelles
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique,

Décret 80.637 du 04/08/80 et ses arrétés d'application (personnes
handicapées),

Norme C 14.100 : Concernant les branchements basse tension,
Norme C15.100: Et additifs relatifs aux installations électriques a basse

tension et aux regles de distribution, édition 2002 et aux articles EL et EC du
reglement de sécurité

Norme C 18.4 Mesures de protection et prévention,

Norme C20 Construction électrique,

Norme C 26 Isolants électriques,

Norme C30 : Conducteurs nus et isolés,

Norme C 32 Conducteurs et cables isolés pour installation,

Norme C 51 : Machines électriques tournantes,

Norme C 61 X Appareillage  pour installations domestiques et
analogues,
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Norme C63 Appareillage industriel a basse tension,

Norme C 68 Matériel de pose des canalisations,

Aux recommandations et normes AFNOR et APSAD.

Arrété du 25 Juin 1980 modifié — Articles El 2 (Arrété du 23 Janvier 1985) —
Régles générales.

Arrété du 25 Juin 1980 modifié — Article EI 4 — Limites de tension de
distribution.

Arrété du 04 Novembre 1975 et instruction du 1er Décembre 1976 portant
réglementation de [I'utilisation de certains matériaux et produits dans les
établissements recevant du public.

Arrété du 30 Juin 1983 portant classification des matériaux de construction et
d'aménagement selon leur réaction au feu.

Au décret 78.109 du 1er Février 1978 sur l'acces aux handicapés des
installations neuves ouvertes au public.

A l'arrété du 25 Janvier 1979 sur les mesures destinées a rendre accessible
aux personnes handicapées a mobilité réduite, l'acces des installations neuves
ouvertes au public.

Aux demandes particulieres des services de sécurité de la Commune et du
Département.

Norme C 71 X Appareils d'éclairage électrique et accessoires,
Norme C72 Sources d'éclairage électrique,
Norme C 91.100 : Perturbations dues aux parasites sur les appareils

radio électriques.

0.3 - Consistance des travaux

Les travaux relatifs au présent lot comprendront principalement les sous-ensembles
suivants :

COURANTS FORTS

La mise en place d'un réseau de terre et des liaisons équipotentielles

L'installation d’alimentation électrique BT pour branchement en énergie
électrique depuis le TGBT du batiment rectorat ainsi que la distribution vers le
batiment réfectoire

La distribution électrique générale et divisionnaire qui comprendra :

o Le tableau divisionnaire du batiment réfectoire avec son raccordement au
TGBT du site (batiment rectorat),

Les alimentations pour le lot " Climatisation - Plomberie",

Les appareils d'éclairage

L'éclairage de sécurité

L’appareillage électrique (Interrupteur, P.C., ....),

Installations de I'appareillage électrique (prises de courant, luminaires...)
La vérification des installations et les essais et le consuel

O O O

(@)
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COURANTS FAIBLES

e La réalisation de la distribution du réseau VDI depuis le local Cfa du batiment
réfectoire jusqu’aux bornes wifi du batiment restaurant,

e La réalisation des installations de controle d’accés et d’alarme anti-intrusion du
nouveau batiment,

e La réalisation d’'une alarme incendie de Type 4.

Cette liste n’est pas exhaustive.

0.4 - Contenu du prix et pieces a fournir par I’entreprise titulaire du présent lot

0.4.1. - Caractéere complet du prix global et forfaitaire

Les documents généraux de l'appel d'offres, en particulier, les documents définis
dans les généralitts communes a tous les corps d’état, et I'Acte d'Engagement,
précisent les conditions, et délais dans lesquels les entreprises doivent remettre leurs
propositions, ainsi que les principales pieces a fournir.

La proposition de l'entreprise est réputée conforme au présent Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres, et la décomposition du prix global et forfaitaire sera
rigoureusement conforme au modéle joint.

Intégration du prix des études d’exécution :

L’entreprise devra intégrer aux prix unitaires des matériaux constituants son
marché, le colt de toutes les études d’exécution relatives a son lot y compris
les D.O.E.

En complément des prescriptions des piéces générales, l'entrepreneur devra les
prestations ci-apres énonceées.

0.4.2. -Piéces a fournir avant le commencement des travaux

L'Entreprise adjudicataire doit, dans le délai imposé d'un mois au plus avant le début
de l'exécution des travaux, fournir pour accord, au Maitre d'ceuvre, le dossier
d'exécution en un exemplaire papier pour étre visé. Les documents regus par email
ne seront pas pris en compte et des pénalités de retard pour « non remise de
document » pourront étre appliquées a I'entreprise.

Un visa lui sera retourné avec l'accord ou avec les modifications éventuelles. Le
dossier sera mis a jour en tenant compte des observations et délivré au Maitre
d'CEuvre en un exemplaire.

L'entreprise remettra a l'approbation du Maitre d'ceuvre les documents suivants,
conformément au planning d'exécution :
e Les plans indiquant :
o l'implantation du matériel et de I'appareillage,
o le parcours des canalisations avec caractéristiques et sections,
o les détails de mise en ceuvre cotés suivant la réalisation.
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Les schémas comportant :
o le tracé unifilaire des circuits de distribution,
o le tracé multifilaire des circuits de commande,
o les plans de borniers,
o les caractéristiques des appareils de protection (Calibre, PdC, etc...) dans
les tableaux,
Les documents suivants :

o Les fiches techniques de tous les matériels installés CFO et Cfa précisant
les caractéristiques exactes du matériel, les divers agréments (CSTB, etc.),

le calcul des tensions, du courant de défaut a la terre,

le calcul des courants de court-circuit,

le calcul des chutes de tension,

le carnet de cables comprenant longueurs, sections, repérage, etc.
les calculs d'éclairement, conformes aux spécifications du C.C.T.P.

les fiches de renseignement sur les caractéristiques environnementales des
produits mis en ceuvre (et notamment les fiches de données de sécurité
pour les produits et adjuvants qui le justifient).

O O O O O O

Durant cette phase de I'exécution, l'entreprise présentera les échantillons des
matériels.

0.4.3. -Piéces a fournir pendant la phase d’exécution des travaux

Sont a la charge de I'Entreprise :

L'amenée, linstallation et le repliement de tous les appareils, engins et
échafaudages nécessaires a la réalisation des travaux et aux réglages de
l'installation,

Tous les travaux annexes tels que percements, scellements, saignées,
raccords, fourreaux, etc...

L'enlévement des gravats et emballages divers, avec nettoyage complet des
lieux en fin de chantier jusqu’aux bennes mise a disposition,

La mise en service des installations, brassage,

Toutes les démarches administratives auprés des concessionnaires publics ou
privés, et les dépenses qui en découleraient,

Les réservations non fournies en temps utiles au corps d’état Gros ceuvre, dans
les ouvrages en B.A. (planchers - voltes - poutres) ainsi que dans les
magconneries pour les dimensions supérieures a 0,20 x 0,20.

Le rebouchage des réservations non fournies en temps utiles au corps d’état
Gros CEuvre.

Les scellements des supports ou colliers nécessaires a la mise en place des
matériels.

Le nettoyage de tous les matériels et installations a la fin des travaux.

La protection des ouvrages des autres corps d'état livrés terminés avant
l'intervention du présent corps d’état.

La protection des matériels jusqu'a leur réception.
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L'Entreprise ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ni omission aux plans et aux
textes du CCTP, qui seront réputées étre signalées par I'entreprise lors de la
présente offre.

0.4.4. -Pieces a rendre avant la réception des travaux

Avant la réception des travaux I'entreprise devra le D.O.E (Dossier des Ouvrages
Exécutés) du présent lot.

Le D.O.E, dits "dossier de recollement”, est a remettre :

e au Maitre d'CEuvre en 1 exemplaire « informatique » au format DWG (pour les
plans) et PDF (pour tous les documents)

Et aprés visa sans observation du maitre d’ceuvre,

e au Maitre d’Ouvrage en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire « informatique »
au format DWG et PDF.

Il est spécifié que les frais d'établissement de transmission de ces documents sont a
la charge de I'entreprise.

lls comprennent :
¢ les plans et schémas d'exécution absolument conformes aux travaux réalisés,
¢ les notes de calcul des ouvrages,
¢ les fiches produits du matériel installé
¢ les fiches d’autocontrdles

e |’ensemble des mesures d’entretien et de maintenance sur les éléments mis en
oceuvre

... (Liste non exhaustive)

Les documents demandés aux dispositions générales communes devront étre
également transmise dans le cadre du DOE.

0.4.5. -Prorata

L’entreprise doit intégrer dans son offre les prestations diverses et frais de prorata
dus au titre du chantier. Le prorata sera géré par le lot 01 — Gros-CEuvre.

0.4.6. - Prix

Postes Unité

Inclus dans

Etudes d’exécution / D.O.E : .
prix unitaires

Inclus dans

Prorata ix unitai
prix unitaires

TOTAL

3661-DCE-CCTP-LOT 07 - Electricité
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0.5 - Responsabilité de I'Entreprise

L'acceptation par le Maitre d'Ouvrage du projet présenté, ainsi que tous les calculs,
dessins graphiques et courbes s'y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de
I'entrepreneur.

En toute circonstance, I'entrepreneur demeure seul responsable de tous dommages
ou accidents causeés a des tiers, lors ou par suite de I'exécution des travaux résultant,
soit de son propre fait, soit de son personnel.

0.6 - Brevets

L'entrepreneur garantira qu'il a la propriété des systémes, procédés ou objets qu'il
emploie et a défaut s'engager auprés du Maitre d'Ouvrage, a acquérir toutes les
licences nécessaires relatives aux brevets qui les couvrent.

0.7 - Contacts avec les services publics et privés

L'entreprise sera chargée d'établir a ses frais tous les contacts avec les services
publics et privés, afin d'assurer une parfaite réalisation des installations.

Ces démarches s'effectueront sous le contréle et en accord avec le Maitre d'Ouvrage
et le Maitre d'CEuvre.

0.8 - Renseignements sur les autres corps d'état

L'entreprise est réputée étre au courant des ouvrages incombant aux autres
entreprises et avoir pris connaissances des plans et des C.C.T.P. de chacun des
corps d’état de travaux pouvant avoir une incidence sur le présent corps d’état. Elle
communiquera les incidences de marché aux autres corps d'état.

Faute de se conformer aux prescriptions qui précédent, I'entrepreneur adjudicataire
restera seul responsable des erreurs qu'il pourra commettre et des conséquences
qu'elles entraineront tant pour lui-méme que pour les entrepreneurs des autres corps
d'état.

0.9 - Limite des prestations

L’entreprise devra se référer au CCTC des dispositions générales communes pour ce
qui concerne les limites de prestations avec les autres lots.

3661-DCE-CCTP-LOT 07 - Electricité
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0.10 -Réception des installations

0.10.1. - Période d’essai

Une période de 1 mois sera prévue pour les réglages et essais avant réception ;
cette phase s'effectuera en dehors des périodes de fonctionnement des installations
relatives aux besoins du chantier.

Durant cette phase tous les frais de main d'ceuvre et d'entretien seront a la charge de
I'entreprise, a I'exception de ceux concernant la fourniture de I'eau et de I'électricité.

0.10.2. - Demande de réception

Elle sera adressée par l'entreprise au Maitre d'CEuvre qui signalera par lettre
recommandée avec avis de réception, que les ouvrages peuvent étre réceptionnés.

Le Maitre d'CEuvre fixera la date de réception dans le cadre de la réception tous
corps d'état.

0.10.3. - Visite de réception

Elle aura lieu en présence du Maitre d'CEuvre, de ses représentants et de
I'Entrepreneur. Durant cette visite, il sera procédé aux essais et a la vérification des
performances de l'installation, selon le programme défini par le Bureau d'Etudes.

Procés-verbal :

A lissue de la visite, la décision (réception avec ou sans réserve, ou refus de
réception), sera consignée sur un proces-verbal, la date de réception étant celle du
dernier jour de la visite.

0.10.4. - Réception avec réserves

Si le procés-verbal fait état des réserves motivées par des omissions ou
imperfections, I'entrepreneur disposera d'un délai, sauf accord commun, de 10 jours,
a compter du jour de la réception du procés-verbal pour exécuter les travaux
demandés ; passé ce délai, le Maitre d'Ouvrage fera exécuter ces travaux aux frais,
risques et périls de I'entreprise défaillante.

A l'achévement des travaux, I'entrepreneur demandera la suppression des réserves.

0.10.5. - Entrée en possession par le maitre d’ouvrage

Le Maitre d'Ouvrage entrera en possession des ouvrages, dés notification favorable
du proces-verbal de réception.

L'entreprise devra assurer pendant 1 jour a plein temps aprés la réception la
présence d'un technicien qualifié ayant participé a I'étude du projet, afin d'informer le
personnel chargé de I'exploitation.
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0.11 -Garantie de I’entreprise

La période de garantie de parfait achévement est de 1 an a compter de la date de
réception, la période de garantie de bon fonctionnement est de 2 ans.

Le Maitre de I'Ouvrage se réservera le droit de procéder pendant la période de
garantie de bon fonctionnement a toutes nouvelles séries d'essais qu'il jugera
nécessaire apres avoir averti I'entreprise en temps utile.

Pendant la garantie de parfait achévement, I'entreprise sera tenue de remédier, sous
48 heures, a tous désordres nouveaux y compris dans les menus travaux (hors
maintenance usuelle de l'installation) ; elle devra procéder a ses frais (pieces et main
d'ceuvre) au remplacement de tout élément défectueux de l'installation.

Elle établira, a l'intention du Maitre de I'Ouvrage, un procés-verbal détaillé des
eventuelles anomalies qu'elle aura constatées, ayant un rapport avec la conduite et
I'entretien des installations.

Elle notera clairement dans son rapport les indications nécessaires pour que les
corrections soient apportées par le personnel d'exploitation.

L'entreprise disposera d'un délai de 7 jours au maximum sauf accord contraire avec
le Maitre de I'Ouvrage pour remédier aux désordres constatés.

Toutefois ces garanties ne couvriront pas :
¢ les réparations qui seront les conséquences d'un abus d'usages,
e |les dommages causés par les tiers,
¢ la conduite et la maintenance des installations.

0.12 -Responsable de I'exécution

L'entrepreneur désignera, dés la passation du marché, un responsable de I'exécution
qui devra étre l'unique interlocuteur face aux représentants du Maitre d'CEuvre

Cette personne devra avoir toutes les compétences requises pour répondre a toutes
les questions concernant les installations, et ceci, pendant la DUREE INTEGRALE
des études d'exécution et des travaux.

0.13 -Hypothéses de base

0.13.1. - Bases de calculs

Les bases de calculs, a partir de la tension nominale de fonctionnement de
l'installation, devront correspondre a celles définies dans la NFC 15.100.

Toutes justifications sur les courants maxima de court-circuit et celles relatives aux
protections contre les contacts indirects, seront fournies pour chaque circuit.

3661-DCE-CCTP-LOT 07 - Electricité



Construction du Batiment Réfectoire + LAB — Rectorat de Guadeloupe — LES ABYMES Page - 12/36 —
Phase D.C.E. — C.C.T.P. Lot n°07 — Electricité

0.13.2. - Echauffement

Compte tenu de la température du milieu dans lequel sont placés les canalisations et
appareillages, les intensités admissibles compatibles avec I'échauffement seront
celles indiquées par la norme C 15.100 et les recommandations des constructeurs.

Il sera tenu compte, pour l'application des coefficients de réduction pour proximité, de
la configuration la plus défavorable sur le parcours de chaque canalisation.

0.13.3. - Chutes de tension

En dehors de toute valeur numérique, les chutes de tension ne devront jamais
dépasser une limite qui soit incompatible avec le bon fonctionnement au démarrage
et en service normal des équipements alimentés par la canalisation intéressée.

Les circuits force et lumiére seront répartis équitablement sur les trois phases en
tenant compte de leur puissance électrique en utilisation normale.

En regle générale, on peut admettre que pour des utilisations courantes, les valeurs
ci-dessous servent de limites supérieures.

e Pour les lampes a incandescence et les tubes fluorescents 3% au total sur le
point le plus défavorisé se répartissant en :

o 2% dans les circuits principaux,
o 1% dans les circuits divisionnaires.
e Pour les lampes basse tension, la chute de tension totale admissible est de 3%,

e Pour les lampes a décharge, cette chute de tension pourra passer au maximum
a 5 % au moment de I'amorgage.

e Prises de courant :

La chute de tension maximale admissible au niveau des prises de courant sera
de 3%

e Force motrice :

Sauf indication contraire, la chute de tension maximale admissible pour
l'utilisation la plus favorable sera de 5 % en particulier pour les circuits
desservant des équipements a démarrages fréquents. Cette chute de tension
sera répartie en 3 % dans les colonnes et 2 % dans les dérivations.

0.13.4. - Section des conducteurs

Les sections des conducteurs seront définies conformément a la méthode UTE C
15.105 de septembre/octobre 1981. Les sections minimales seront les suivantes :

e 1,5 mm? pour les circuits d'éclairage,
e 2,5 mm? pour les circuits prise de courant et autres usages

e 6 mm? et plus pour les circuits des équipements résistifs ou moteurs.
L'entreprise devra tenir compte des conditions de pose des canalisations, des
intensités de fonctionnement en régime de démarrage et en régime établi, des

chutes de tension admissibles, des échauffements, surtout dans les chemins de
cables horizontaux et verticaux.
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Toutes les canalisations dont la section des conducteurs, aprés vérification, s'avérera
insuffisante, seront remplacées par les soins et aux frais exclusifs de I'entreprise.

0.13.5. - Résistance mécanique

L'indice de protection de chaque matériel correspondra a celle requise par la Norme
NF C 15.100 pour le milieu d'installation.

Les installations soumises a des efforts dynamiques et électrodynamiques (chemins
de cébles, jeux de barres, serrurerie, supports,...) devront étre particuliérement
soignées.

0.13.6. - Sélectivité des protections

Les appareillages de protection des différents circuits devront avoir une sélectivité
amperemetrique et chronologique verticale totale.

0.14 -Qualité et origine des matériaux et des matériels

0.14.1. - Présentation du matériel - Echantillons

L'entrepreneur devra présenter, a l'ouverture du chantier, un tableau qui comprendra
'ensemble complet des échantillons de tous les matériaux et les matériels utilisés
selon les prescriptions du CCTP avec fiche technique par appareils. Les échantillons
devront étre déposés sur le chantier, une panoplie de chacun des appareils
proposes.

Tous les matériels et appareillages électriques devront présenter lindice de
protection requis par les risques afférents aux locaux ou ils sont installés.

Pour le gros matériel, I'entrepreneur présentera, pour chaque appareil, une
documentation compléte accompagnée des caractéristiques techniques et des
procés-verbaux d'essais en usine.

0.14.2. - Qualité générale des matériaux

Tout l'appareillage mis en ceuvre devra porter le label NF-USE. Les normes
européennes, en particulier pour ce qui concerne le gros matériel et les conducteurs
seront respectées. Toute dérogation a cette régle devra faire I'objet d'un accord écrit
de la part du Maitre d'CEuvre.

L'appareillage respectera les publications UTE et les Normes Frangaises concernant
le matériel électrique relatives a la Classe C et en particulier :

e Le groupe 1 relatif aux installations électriques,

e Le groupe 3 relatif aux conducteurs nus et isolés,

e Le groupe 5 relatif au matériel produisant ou transformant I'énergie électrique,
e Le groupe 6 relatif a I'appareillage et au matériel d'installation,

e Le groupe 7 relatif au matériel utilisant I'énergie électrique,

e Le groupe 9 relatif au matériel de Télécommunication et aux composants
électroniques
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0.15 -Protection du matériel

Le matériel sera de degré IP adéquat au milieu et au local dans lequel il sera installé
et il sera résistant aux chocs dans les installations extérieures.

Les influences des locaux a risques spéciaux doivent permettre d'en déduire
l'incidence de protection IP minimal des matériels électriques mis en ceuvre.

Les matériaux employés devront étre couverts par des agréments et étre mis en
ceuvre conformément aux prescriptions de l'avis technique du CSTB.

0.15.1. - Protection contre la corrosion

e Les pieces métalliques susceptibles d'étre attaquées seront de préférence
zinguées a chaud plutét que chromées ou cadmiées et passivées,

e Les chassis meétalliques supportant I'appareillage seront sablés, métallisés au
zinc ou zingués a chaud, puis recouverts d'une couche de peinture antirouille.

o Les éventuelles détériorations de la protection seront remises en état apres
montage.

0.15.2. - Protection contre I'humidité

Les installations techniques sensibles a des changements de degré hygrométrique et
de température seront, si nécessaires, munis de résistances chauffantes
thermostatées destinées a éviter la condensation.

0.15.3. - Protection contre les inductions

Les équipements et les liaisons seront protégés contre les signaux parasites soit :
e En reliant les appareils au méme point de masse,
¢ En éloignant les circuits de contrdle des circuits de puissance

0.15.4. - Protection contre les chocs

Les équipements et les canalisations situés a moins de 1,50 m du sol dans les zones
du parking au sous-sol ou les locaux techniques seront de degré IP xx9 (ou IK 10)
minimum ou convenablement protégés de la sorte.

0.16 -Prescription RTG
Il sera pris en compte pour cette opération les exigences de la RT-G.
Affichage et mesure de la consommation

Installation de systéeme permettant de mesurer ou estimer la consommation
d’énergie.
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0.17 -Confidentialité et protection des données personnelles

L’entreprise doit s’assurer que les équipements et systémes installés respecteront
les dispositions du nouveau reglement européen relatif a la protection des personnes
physiques a I'égard des données a caractére personnel et a la libre circulation de ces
données (Réglement Général sur le Protection des Données) [1][2][3].

Les piéces écrites du dossier de consultation des entreprises font référence a ce
reglement.

[1] Réglement européen UE 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27
avril 2016 (Reglement Général sur la Protection

des Données) et entrant en vigueur le 25 mai 2018.

[2] Nouveau cadre juridique remplagant les dispositions de la Loi Informatiques et
Libertés.

[3] Il est recommandé de se référer également au pack de conformité « Smart Grids
et données personnelles » établies par la FIEEC et la CNIL. De par son contenu
sous forme de scénario d’utilisation des données, ce document aidera le maitre
d’ouvrage a se mettre en conformité avec la réglementation. Il n’est pas en
contradiction avec la future réglementation européenne.

3661-DCE-CCTP-LOT 07 - Electricité



Construction du Batiment Réfectoire + LAB — Rectorat de Guadeloupe — LES ABYMES Page - 16/36 —
Phase D.C.E. — C.C.T.P. Lot n°07 — Electricité

CHAPITRE 1 -BRANCHEMENTS

1.1 - Branchement électrique batiment réfectoire

Description :

Une armoire électrique sera mise en place dans le batiment « réfectoire » a la charge
du titulaire du présent lot. Elle sera alimentée depuis le réseau existant du rectorat.
L’ensemble du raccordement est a la charge du présent lot. L’entreprise devra :

Le branchement électrique réalisé dans le TGBT du rectorat.

Les cables d’alimentation entre le TGBT du rectorat et I'armoire divisionnaire du
réfectoire. Les cable circuleront en enterré dans des fourreaux dues au lot VRD et
sur chemins de cable et goulotte pour les cheminements intérieures dues au présent
lot.

1.2 - Régime de neutre

Description :

Le régime du neutre adopté sera le type TT (mise a la terre du neutre et des masses
séparément) suivant la Norme NF C 15-100. La protection contre les contacts
indirects sera assurée par des dispositifs différentiels en téte des différents départs
divisionnaires.

1.3 - Bilan de puissance estimative

Le bilan estimatif de la puissance de raccordement du batiment, est donné dans le
tableau ci-aprés :

P P P Utile
Installation unitaire Qts installées k (KVA
(kVA) (KVA)
Eclairage
Eclairage LAB Académie et réfectoire 0,02 123 2,46 1 2,46
Eclairage sanitaires 0,01 16,65 0,1665 0,8 0,13
Forces et PC
Postes de travail LAB Académie (PT1) 0,4 7 2,8 0,6 1,68
PC divers 0,7 " 7.7 04 3,08
Forces courants faibles 0,2 2 0,4 1 0,40
Climatisation - Ventilation - Plomberie
Solit 3 1 3 0,8 2,40
Brasseur d'air 0,15 4 0,6 1 0,60
Ballon d'eau chaude électrique 2 1 2 0,8 1,60
Total kVA 19,1 12,35
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La puissance d’alimentation est estimée a 14kVA.

Les travaux prévus pour ce branchement a la charge de I'entreprise sont les
suivants :
e La fourniture et la pose du disjoncteur d’alimentation dans le TGBT du
réfectoire, y compris compteur électronique monophasé.
e Les canalisations BT diverses nécessaires au comptage et au disjoncteur.

e L'alimentation du tableau divisionnaire du batiment réfectoire depuis le TGBT
du rectorat y compris chemins de cable, goulottes, hors fourreaux VRD sera
effectué en cables multipolaires U 1000 R2V a ame en cuivre, de section
adéquate a la puissance installée définitive.

1.4 - Prix:
Matériel/ Prestation Unité
Départ en TGBT Ens
Alimentation TD bat Réfectoire ml
TOTAL
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CHAPITRE 2 -DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

2.1 - Réseau de terre
2.1.1. -Ceinturage en fond de fouille

Description :

Un ceinturage en fond de fouille relié a la prise de terre sera mis en place
conformément aux normes NF C 15.100, UTE 15.120 et aux dispositions de la
circulaire TE N° 29 du 5 novembre 1973, par cable en cuivre nu de section 50 mm?
ou par feuillard d'acier d'au moins 100 mm? de section et de 3 mm d'épaisseur, en
périphérie des batiments.

Les connexions des remontées du circuit de terre vers les différents locaux
principaux seront effectuées par soudure Cadwell au ceinturage en fond de fouilles.

Des piquets de terre seront éventuellement rajoutés pour obtenir une résistance au
plus égale a 10 ohms.

Le réseau de terre des batiments seront interconnectés.
Localisation :
En fond de fouille autour du batiment

Prix :

Matériel/ Prestation Unité

Ceinturage en fond de fouille Ens

2.1.2. -Prise de terre

Description :

La valeur de la résistance de la prise de terre est en principe déterminée en tenant
compte de la limite conventionnelle de la tension de contact présumée, fixée a 50 V
dans des conditions normales.

La valeur de la résistance de la prise de terre sera compatible avec la sensibilité des
dispositifs différentiels et ne doit en aucun cas étre supérieure a 10 ohms.

Localisation :
Placard électrique du batiment réfectoire.

Prix :

Matériel/ Prestation Unité

Prise de terre Ens
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2.1.3. -Liaisons équipotentielles - Mise a la terre des Masses

Description :

La mise a la terre de toutes les masses métalliques susceptibles d'étre mises
accidentellement sous tension est a la charge du présent Corps d’état. Le démontage
d'une connexion ne devra pas interrompre le circuit de mise a la terre.

Les liaisons eéquipotentielles des installations des Corps d’état ™Climatisation -
Ventilation", "Plomberie", depuis les prises de terre mises a disposition par
I'électricien sont a la charge des Corps d’état précédemment cités.

L'entrepreneur du présent Corps d’état doit :
e Les conducteurs de protection vers les tableaux de distribution électrique.

e Les liaisons équipotentielles entre les masses métalliques susceptibles d'étre
mises accidentellement sous tension (gaines ou conduits métalliques, chemins
de cables, huisseries métalliques, masse des équipements électriques, etc...).

e Des liaisons équipotentielles supplémentaires seront mises en ceuvre dans les
locaux sanitaires et les salles d'eau et concerneront les canalisations d'eau
chaude, eau froide et les vidanges

¢ Une liaison équipotentielle permettra le raccordement :

o de toutes les masses métalliques susceptibles d'étre mises
accidentellement sous tension

o des canalisations, structures huisseries métalliques et ferraillages du béton
selon NF C 15-100.

o des masses des armoires électriques de distribution (y compris les faces
avant formant porte) et des chemins de cables.

de la broche de terre des prises de courant.

des carcasses métalliques de tous les organes électriques.
des appareils d'éclairage.

de la borne de terre a disposition des autres Corps d’état.
o le tracé unifilaire des circuits de distribution,

O O O O

Cette liste n'est pas limitative, le but a atteindre étant de constituer un ensemble
équipotentiel. En aucun cas, le conducteur principal de protection ne devra étre
coupé. Les dérivations se feront a I'aide de bornes anti-cisaillement.

L’ensemble de ces mises a la terre seront depuis la barrette de terre existante du
batiment.

Prix :

Matériel/ Prestation Unité

Mise a la terre des masses Ens
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2.2 - Tableau Divisionnaire

Description :
Il sera prévu un Tableau Distribution (TD) dans le placard électrique du réfectoire.

Il sera alimenté depuis le départ spécifique dans le TGBT du rectorat et alimentera :

I'éclairage intérieur du réfectoire

I'éclairage de la terrasse,

les prises de courant

les bornes WIFI,

I'anti-intrusion,

le contréle d’acces,

les équipements de ventilation (caisson simple flux et brasseur d’air),
les équipements de climatisation intérieurs et extérieurs (split)

les équipements de plomberie (ballon d’eau chaude).

Des compteurs certifiés MID seront installés sur les départs :

Climatisation,
Eclairage,
Prises de courants.

Le tableau divisionnaire sera métallique, de marque MERLIN GERIN type PRISMA,
ou de marque LEGRAND type XL3 ou équivalent. Il sera disposé sous forme de
coffret mural avec fond plein et portes munies de serrures. Il sera dimensionné avec
+20% de réserve par famille de départs et +30% de réserve de puissance.

Le tableau divisionnaire aura les caractéristiques générales suivantes :

Fréquence assignée : 50 Hz

Tension assignée d'emploi : 400 V

Tension assignée d'isolement : 690 V

Courant assigné de courte durée : 100 KA (eff) 1 seconde
Indice de service : 111

Forme 2a

Il comprendra notamment :

En téte du TD, un disjoncteur principal, raccordé a une commande a distance
de type « coupure générale » situé en fagade du TD,

Un jeu de barre normal L1 L2 L3 PE,

Un bornier de raccordement pour les cables de départ,

Une barre de protection pour le raccordement des tresses de cables,
Les compteurs de consommation d’énergie électrique,

Les départs protégés par des disjoncteurs différentiels modulaires.

Le repérage des circuits, réalisé en face avant par des étiquettes protégées a
un capot transparent ou par étiquettes gravées.
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e Fixé sur la face interne de la porte du TD, un schéma du tableau sur support
rigide.

e Un parafoudre tétrapolaire de type Il, disposé en téte d'installation pour la
limitation des surtensions.

Localisation :
Dans le local électrique de chaque batiment, voir plan RDC

Prix :

Matériel/ Prestation Unité

Tableau divisionnaire Ens.

2.2.1. -Coupure électrique d’urgence
Description
L’armoire électrique sera équipée d’un arrét d’'urgence de type coup poing en fagade.

Un arrét d’'urgence déporté de coupure électrique générale sera mis en place a
I'entrée du batiment.

La coupure électrique d’urgence devra interrompre [I'alimentation électrique de
'armoire a laquelle elle est reliée hors organe de sécurité. L'arrét d’'urgence sera
sous vitre.

Un arrét d’'urgence ventilation de couleur jaune permettant I'arrét des dispositions
ventilation sera mis en place au niveau de I'entrée principale du