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1 GENERALITES

1.1 PRESENTATION DU PROJET

La Chambre de Commerce et I'Industrie de 'Essonne accompagne les entreprises dans le lancement et le
développement de leur activité. Elle a engagé un projet de réaménagement de son Hbtel consulaire situé en
centre-ville d’Evry-Courcouronnes (91), au 2 cours Monseigneur Romero.

La CCI dispose d’une implantation sur le plateau de Saclay, a Orsay et a également ouvert deux pépiniéres :
Genopole a Evry-Courcouronnes et La Morangeraie, a Morangis.

Illustration :

Le projet de rénovation prévoit notamment :
- Leréaménagement et la sécurisation du hall d’accueil,
- Larestructuration des services du RDC,
- Larestructuration compléte du 4éme étage,
- Latransformation de I'espace Ficus en salles de réunion,
- Laréfection de la verriere.

1.2 ALLOTISOSEMENT

L’allotissement proposé est le suivant :

- Lot01: Gros ceuvre

- Lot 02 : Charpente métallique, Couverture, Verriére et Menuiseries extérieures
- Lot 03 : Charpente bois

- Lot 04 : Plancher technique

- Lot 05 : Cloisons mobiles

- Lot 06 : Platrerie, Faux-plafonds et Menuiseries intérieures

- Lot 07 : Peinture et Revétements de sols

- Lot 08 : Electricité

- Lot09:CVC-P
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Chaque entreprise dispose d'un seul niveau de sous-traitance accepté afin de limiter les marges de prestations
non maitrisées et afin de garantir une certaine qualité des prestations.

1.3 CONDITIONS D'INTERVENTION

Les travaux auront lieu en site occupé. Toutes précautions devront étre prises afin qu’a aucun moment un
occupant ou un visiteur ne puisse étre exposé a un danger quelconque.

Un document de communication auprés du personnel des lieux sera établi et mis a jour au fil de 'avancement
des travaux, afin de préciser le planning des travaux, les risques occasionnés ainsi que les mesures a prendre
en cas de probléme lié au chantier.

Les Entreprises devront s’assurer du respect de la sécurité du personnel pendant les travaux. (Balisage ou
condamnation des zones de travaux, garde-corps provisoires, absence d’élément avec risque de chute, retrait
de l'outillage en 'absence des Entreprises...). L’accés a la plupart des zones de travail sera interdit au personnel
pendant la présence des Entreprises pour éviter les accidents.

La protection des équipements, mobiliers, de 'ensemble des matériaux et outillage devra faire I'objet d’'une
attention particuliére et permanente.

Une organisation précise quant a la durée des coupures d’alimentation en chauffage et électricité sera mise en
place par les Entreprises et sera soumise a validation par le Maitre d’ceuvre (MOE) et la MOA.

Un nettoyage quotidien des zones de travaux sera réalisé par chaque Entreprise. Toute zone non nettoyée fera
'objet d’'un rappel a l'ordre de la part de la MOE, qui pourra prendre des mesures adaptées pour corriger ces
défaillances.

Les déchets issus des travaux seront évidemment évacués régulierement, et au-moins toutes les semaines, par
les Entreprises. Des zones de stockage de matériels ou de retrait des déchets pourront étre créées en extérieur
mais celles-ci devront étre sécurisées afin d’éviter tout contact avec le personnel des sites.

Jusqu'a la réception des travaux, chaque Entreprise doit protéger ses matériaux et ses ouvrages contre les
risques de vol et de détournement. De méme, chaque Entreprise doit protéger ses ouvrages contre les risques
de détérioration. Les entreprises sont les seuls responsables du maintien en bon état de ses ouvrages, jusqu'a
la livraison compléte du chantier. Par conséquence, chaque entreprise doit en assurer la garde permanente et
de remédier, a ses seuls frais, de toute dégradation qu'elle pourrait subir méme si elle n'est pas responsable
des désordres constatés.

En complément du CSPS désigné, la MOE veillera au respect de I'ensemble des régles de sécurité afin que le
chantier se déroule dans les meilleures conditions pour le personnel.

Toutes prestations nécessaires a ces précautions font partie intégrante du forfait. Le Maitre d’Ouvrage pourra
demander toutes modifications des modes opératoires des entreprises s'il estime nécessaire a la sécurité des
biens et des personnes, ce sans que L’Entreprise puisse exiger un supplément de rémunération.

1.4 ETUDES A PRENDRE EN COMPTE

En complément du présent CCTP, les documents suivants sont a prendre en compte :
- Diagnostic structure,
- Permis de construire et autres autorisations administratives,
- Rapport de repérage des matériaux amiantés et plombs
- Autres...
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1.5 CLASSEMENT DE L’'ETABLISSEMENT

Pour I'application des lois, décrets, reglements, normes, DTU et régles de sécurité, il est spécifié que le batiment
est soumis a la réglementation des établissements recevant du public (E, R, P) de type W, comportant des
activités R et L de 3¢ catégorie avec un effectif de 625 personnes.

1.6 CONNAISSANCE DU DOSSIER

Pour I'établissement de son étude chiffrée, I'Entreprise doit impérativement prendre en considération les
descriptifs des autres corps d’état afin d’apprécier et de se rendre compte de I'ampleur de la réalisation et
prendre connaissance de tous les renseignements qui lui seront utiles.

Le marché étant a prix global et forfaitaire, le soumissionnaire est présumé, avant la remise de son offre, avoir
pris connaissance :

- Des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux,
- Des moyens d'acces,

- Des plans,

- La situation technique des locaux et des gaines,
- Les conditions de manutention du matériel.

Le soumissionnaire ne pourra arguer ou invoquer aprés la notification du marché, lignorance ou la
méconnaissance de telle ou telle caractéristique des lieux et/ou des installations, pour justifier un supplément
au montant de son offre.

L’énumération des matériels, fournitures et dispositions nécessaires a I'exécution des travaux n’est pas
limitative, 'Entreprise doit une installation compléte, conforme aux réglements en vigueur, livrée en ordre de
fonctionnement.

L’Entreprise répond a I'ensemble des besoins exprimés pour assurer le fonctionnement des installations sans
qu’elle puisse se prévaloir d’'une omission dans les présents documents et plans qui sont joints en annexe et
donnés a titre indicatif.

L’Entreprise reconnait, par ses connaissances professionnelles dans sa spécialité, suppléer aux détails qui
peuvent étre omis dans les différentes piéces du dossier.

1.7 PERIODE DE PREPARATION

Aprés la signature des marchés, il est prévu une période de préparation du chantier au cours de laquelle les
problémes de coordination, de calage du calendrier de travaux définitifs, de réservations a prévoir pour et par
les différents corps d'état devront étre résolus en majeure partie.

Le lot désigné dans les piéces marchés établit le plan d'installation de chantier (PIC).
Le CSPS aura établi son PGC et chaque Entreprise titulaire d’un lot aura établi son PPSPS en conséquence.

Pendant la phase de préparation, la MOE recalera le calendrier d'exécution sur lequel chaque Entreprise devra
se baser pour programmer la fabrication, la livraison et la mise en ceuvre de ses ouvrages.

C'est au cours de celle-ci que devront étre remis, tous les plans d’exécution. Chaque Entreprise doit fournir
pendant la période de préparation et avant début des travaux les Plans d’Exécutions des Ouvrages et études
techniques, qui comprennent outre les plans, les avis techniques, références de produit et tout autre document
utile a I'exécution, et ce pour I'ensemble des prestations a réaliser dans le cadre du marché. Les Plans
d’Exécution des Ouvrages sont fournis en exemplaires utiles pour obtenir le « bon pour exécution ».

L’ensemble des documents sera remis au Maitre d’CEuvre pour VISA.

Il est bien évident que chaque Entreprise devra réaliser ses propres synthéses de plans d’exécution avec les
autres lots afin de vérifier la concordance de son projet avec les plans de la Maitrise d’CEuvre et les plans
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d’exécution des autres lots. Chaque Entreprise sera donc actrice du projet et fera part des anomalies constatées
aux autres lots et a la Maitrise d’CEuvre.

Toutes les cotes de niveaux seront rapportées au niveau NGF. L’Entreprise de gros-ceuvre devra les mises a
niveau nécessaires aux différents éléments a construire.

1.8 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Les prescriptions réglementaires s'appliquent dans leur totalité pour la réalisation des ouvrages du présent
CCTP.

Les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et
circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents
techniques unifiés, les normes, les avis techniques, notamment documents suivants, sachant que cette liste
n'est pas limitative.

1.8.1 Générales

Le présent C.C.T.P. ne reprend pas, dans le détail, 'ensemble des textes. Il est sous-entendu que tous les
ouvrages seront réalisés conformément aux prescriptions de détails des documents définis ci-apres :

- Le code de la construction et de I'habitation, (CCH),
- Le code de la construction et de l'urbanisme,
- Le code du Travail :

o Loidu 31 décembre 1999 (les équipements doivent étre congus et construits de fagon a ce que
leur mise en place, leur utilisation, leur réglage et leur maintenance n'exposent pas les
personnes a un risque d'atteinte a leur sécurité ou leur santé),

o Décret du 11 mars 1993 (information des travailleurs),
o Régles concernant I'hygiene, la sécurité, la santé,
o Arrétés relatifs a la sécurité incendie,

- Leréglement sanitaire du Département ou se situe le chantier,

- Laloi du 11 février 2005 relative a I'accessibilité des personnes handicapées,
- Laréglementation incendie,
- Les prescriptions techniques générales ci-apres :

o L’ensemble des D.T.U. avec leurs cahiers des charges et annexes relatifs aux régles de calculs
(CCT, RC et CCS),

L’ensemble des D.T.U. ayant statut de normes,

Les avis techniques du C.S.T.B. pour les matériaux non traditionnels,

L’ensemble des Normes Francgaises définies par 'AFNOR et des Normes Européennes DIN,
Les regles R A.G.E.

Les versions de ces documents a prendre en compte seront celles a jour a la date de signature du marché.

o O O O

Ces réglements ne sont pas nommés de fagon exhaustive dans le présent document, étant considérés
parfaitement connus des soumissionnaires qui s’engagent a les appliquer en tout point et a livrer des
installations conformes ; toute imprécision du présent CCTP a ce sujet ne pourra étre alléguée par I'Entreprise
pour se dérober a ses obligations contractuelles.

D’autre part, 'Entreprise aura obligation de signaler en temps utile par écrit au Maitre d’Ouvrage toutes
modifications de normes et réglements exergant une influence technique et/ou financiére sur le projet en cours
de réalisation.
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1.8.2 Regles delart

Seront considérées comme Regles de I'Art et, de ce fait, applicables contractuellement au marché d'Entreprise,
les Documents Techniques Unifiés, Cahiers des charges et Régles de calcul D.T.U. ; les exemples de solutions
pour satisfaire au Réglement de construction figurant dans le R.E.E.F. et les prescriptions techniques générales,
publiées par le C.S.T.B. ainsi que les regles professionnelles éditées par la Fédération Nationale du Batiment,
parues a la date du C.C.A.P.

En tout état de cause, les matériaux ou les techniques non normalisés mis en ceuvre devront faire I'objet d'un
avis technique ou d'une enquéte spécialisée et bénéficier de l'acceptation en garantie de la commission
technique des assurances.

1.8.3 Protection au feu
L’Entreprise doit, dans le cadre de ses travaux prendre toutes les dispositions nécessaires au respect des
réglementations de protection au feu en vigueur et obtenir le permis feu pour les périodes nécessaires.

Les matériaux soumis a la réglementation incendie doivent étre titulaires d'un certificat de classement de
résistance au feu s'appliquant au projet, compte tenu de la matiere et de I'affectation des locaux, délivrés a la
suite d'essais effectués en laboratoire officiel.

L’Entreprise équipe notamment les zones de travaux, avec dégagement d’étincelles ou présence de flammes,
d’extincteurs adaptés et vérifiés par un organisme habilité. Les certificats sont demandés avant tout démarrage
des travaux et des contréles réguliers seront réalisés afin de s’assurer de la présence desdits équipements.

1.9 MATERIAUX

1.9.1 Margues. certificats et procés-verbaux

Les marques des matériaux citées en références dans le C.C.T.P. ne sont pas imposées. L'Entreprise peut
proposer d'autres marques de produits équivalents, étant entendu que les procédés proposés soient conformes
aux avis techniques du C.S.T.B.

Les certificats du C.S.T.B. et procés-verbaux d'agrément sont a fournir par I'Entreprise sur simple demande de
la Maitrise d’CEuvre ou du Bureau de Contréle.

Les marques et produits dont fait mention le présent CCTP sont justifiés par la nature du marché et I'exigence
de qualité s'y référant. lls sont indiqués afin que les Entreprises puissent établir une base de prix correspondant
aux objectifs suivants de :

- Qualité, performances,

- Respect des contraintes architecturales,
- Respect de I'économie du projet,

- Respect des contraintes du marché,

- Obtention de labels.

L'Entreprise peut proposer des marques et produits équivalents ou similaires respectant I'esprit du projet et des
contraintes. Le produit proposé comme équivalent doit présenter les qualités techniques de durabilité, de fiabilité
et d'esthétique au moins égales a celles des produits mentionnés dans le présent CCTP.

L'offre de I'Entreprise doit comporter obligatoirement les références et types des matériaux proposés. I
appartient au Maitre d’CEuvre d'estimer si les produits proposés par I'Entreprise possédent le niveau de qualité
requis.

En l'absence de toutes références nouvelles ou de produits nouveaux, le Maitre d’CEuvre peut exiger ceux
prescrits dans les piéces du marché, sans que I'Entreprise puisse prétendre a un supplément de prix.
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1.9.2 Choix des matériaux

L’intégralité des matériaux décrits dans le présent document est soumise a validation du Maitre d’'CEuvre.

Les finitions et coloris indiqués dans le présent document sont donnés a titre indicatif, le Maitre d’'CEuvre fera
son choix définitif en phase exécution.

Pour chaque matériau, I'Entreprise a I'obligation de présenter plusieurs choix de finition et de coloris (RAL) au
Maitre d’CEuvre, jusqu’a satisfaction et validation par ce dernier.

1.9.3 Prototypes et échantillons

Avant mise en fabrication, I'Entreprise adjudicataire doit présenter un ou plusieurs prototypes / échantillons,
jusqu’a validation du Maftre d’CEuvre et du Bureau de Contréle.

Les prototypes sont demandés en fonction du planning d'avancement des travaux. lls sont soumis au Maitre
d’'CEuvre et Bureaux de Contrdle pour examen, et, éventuellement, pour confirmation des performances.

La fabrication ne pourra étre Entreprise qu'aprés accord de ces derniers.
Les échantillons de matériaux ou de matériel seront fournis a la demande du Maitre d'CEuvre.

Du seul fait de la signature du marché, I'Entrepreneur garantira le Maitre d’Ouvrage contre toutes les
revendications concernant les fournitures ou matériaux, procédés et moyens utilisés pour I'exécution des
travaux émanant des titulaires de brevets, licences, dessins, modéles, marques de fabrique ou de commerce.
Il lui appartient, le cas échéant d'obtenir les cessions, licences ou autorisations nécessaires et de supporter la
charge des droits, redevances ou indemnités y afférant.

En cas d'action, dirigée contre le Maitre d’Ouvrage par des tiers détenteurs de brevets, licences, modéles,
dessins, marques de fabrique ou de commerce, utilisés par I'Entrepreneur pour l'exécution des travaux,
I'Entrepreneur s'engage a intervenir a l'instance et indemniser le Maitre d’Ouvrage de tous les dommages et
intéréts prononcés a son encontre, ainsi que des frais supportés par lui-méme.

Sous réserve des droits des tiers, le Maitre d’'Ouvrage a la possibilité de réparer lui-méme ou de faire réparer
les appareils brevetés utilisés ou incorporés dans les travaux au mieux de ses intéréts, par qui bon lui semble,
et de se procurer comme il I'entend, les piéces nécessaires a cette réparation.

110 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

1.10.1 Reconnaissance du site

Du fait de la remise de son offre, 'Entreprise est réputée s’étre rendue sur les lieux et avoir pris connaissance
des dispositions d'accés, les dispositions qu'elle a a prendre pour ses installations de chantier et ses stockages.

En conséquence, il n'est jamais alloué de supplément quelconque pour sujétions inhérentes a la prise de
possession du chantier qui, bien que non précises ou imparfaitement précises aux documents contractuels,
s'avéreraient nécessaires.

1.10.2 Interprétation des documents de I'étude

Les documents écrits et graphiques, établis par le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’CEuvre, ont pour but de
renseigner I'Entreprise sur la nature et la localisation des ouvrages exécutés.

Les plans d’atelier étant établis par ses soins par vérification sur place des cotes des ouvrages existants,
I'Entreprise s’assure de I'exactitude des cotes des plans et coupes du dossier de consultation, de la bonne
conformité des documents entre eux.

Il convient de signaler que les descriptions figurant aux piéces écrites n’ont pas un caractére limitatif et que
lEntreprise doit, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserves, tous les travaux
indispensables a la réalisation compléte de I'ouvrage décrit.
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1.10.3 Piéces a fournir en début de chantier

L’Entreprise devra la fourniture des piéces suivantes en début ou en cours de chantier :
- Détails d’exécution des points singuliers a traiter,
- Planning détaillé d’exécution,

- Notices et documentations techniques des différents matériaux avec indication de toutes les
caractéristiques, notamment les réactions au feu,

- Echantillons de matériaux a la demande du Maitre d’Ouvrage.

1.10.4 P rexécuti t de fabrication (PAC) — Détails — Fiches techni

Pour tous les ouvrages, I'Entreprise doit établir les dessins d’ensemble et de détails, les notes de calcul
d’exécution nécessaires a I'exécution des ouvrages et a leur pose.

Ces dessins doivent préciser les emplacements et dimensions des ouvrages.

L’Entreprise est tenue de compléter elle-méme et de prévoir tout ce qui doit normalement entrer comme travaux
dans sa profession, dans la construction projetée, pour son parfait achévement.

L’Entreprise établit, avant le démarrage des travaux, un dossier des matériaux équipements et matériels mis en
ceuvre contenant les fiches techniques détaillées, les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires
(FDES).

1.10.5 Pieces afournir avant|a réception travaux
L’Entreprise devra la fourniture en 3 exemplaires informatiques (USB), des piéces suivantes avant la réception
des travaux :

- Le D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés) comportant 'ensemble des plans d’exécution tels que
définis dans l'article précédent (format pdf et DWG),

- Lerépertoire des matériaux et matériels mis en ceuvre en indiquant leur provenance, leur nature et leur
localisation exacte,

- Les procés-verbaux des essais techniques,

- Les procés-verbaux de classement au feu des matériaux utilisés,

- Des PV d’agréments et DTA valables sur la période du chantier,

- Des fiches techniques,

- Des notices techniques de fonctionnement,

- Les fiches de garanties des matériaux et produits,

- Un état des piéces ou matériel qu'il conviendrait de stocker a titre de "rechange".

Il est a rappeler que I'Entreprise doit également la formation du personnel technique de I'établissement pour la
marche et I'entretien des installations.

1.10.6 Dossier d’intervention ultérieure sur les ouvrages (DIUOQ)

En fin de travaux, avant réception des ouvrages, 'Entreprise remettra le dossier d’intervention ultérieure sur les
ouvrages, concernant son marché, définissant les modalités de maintenance ou de grosses réparations avec
mention des dispositifs de sécurité a prévoir, selon des prescriptions du C.S.P.S.
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111 CHANTIER

1.11.1 Direction des travaux

Chaque Entreprise désigne un responsable de chantier pour la direction des travaux, pendant leur réalisation
et aussi longtemps que le Maitre d’CEuvre le jugera nécessaire, pour le bon accomplissement des obligations
dues au présent marché. Il sera l'interlocuteur unique face aux représentants du Maitre d’CEuvre et du Maitre
d’Ouvrage.

Il s’exprimera obligatoirement en francais.

La direction des travaux sera assurée par une personne ayant toutes les connaissances requises, et consacrant
tout le temps nécessaire a la direction de ceux-ci.

Chaque Entreprise veille au bon respect par son personnel, du reglement intérieur édicté par la Maitrise
d’Ouvrage pour les Entreprises intervenant dans ses locaux.

Chaque Entreprise est tenue d’étre représentée aux rendez-vous hebdomadaires de chantier par une personne
ayant autorité et le pouvoir de décision sur le personnel de I'Entreprise et les connaissances techniques du lot
concerneé.

En dehors de ces réunions hebdomadaires, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre se réservent le droit, sur
convocation, de tenir des réunions ponctuelles spécifiques propres a ce chantier.

Nous rappelons également que le Maitre d’CEuvre est le chef d’orchestre du chantier de la phase VISA jusqu’a
la phase AOR. A ce titre, il décide, arbitre, discute avec le personnel des Entreprises sur chantier en toute liberté
et sans contrainte.

1.11.2 Dépenses d'intérét commun ; compte prorata

Le projet prévoit un compte prorata, conformément a la NF P 03-001 (octobre 2017), paragraphe 14 Dépenses
d’'intérét commun — Compte prorata et de ses annexes.

Les limites de prestation appliquées pour le projet sont définies ci-dessous :
- la premiére colonne indique la nature de la prestation ;

- la deuxiéme colonne précise, en tant que de besoin, et sous réserve des dispositions particulieres du
marché, le contenu de cette prestation.

- la troisieme colonne désigne le lot qui en a la charge : son titulaire est chargé de la prestation
correspondante, qu'il exécute lui-méme ou fait exécuter sous sa responsabilité ;

- la quatrieme colonne désigne qui supporte la dépense.
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Désignation de la | Actions a mener Action Imputation
prestation
Compte prorata Gestion du compte prorata Lot1:Gros |Lot1:Gros
ceuvre ceuvre
Plan d’installation Elaboration Lot1:Gros |Lot1:Gros
(PIC) ceuvre ocsuvre
Chauffage et Chauffe du batiment dés la mise hors d’eau / hors | Lot 8 : Compte
déshumidification d’air du batiment et jusqu’a la réception du chantier | Electricité prorata
électrique des zones
de travaux nécessitant
des conditions
particulieres de mise
en ceuvre
Les dépenses de Relevé des sous compteurs Lot1:Gros |Compte
fonctionnement du ceuvre prorata
chantier relatives aux . .
consommations Paiement des consommations -Ilf-ﬁg'teesrilsiss C%T:tt:
d’énergies P P
Gestion des déchets Mise a disposition de bennes pour le tri et gestion | Lot 1: Gros |Compte
des déchets de tous les lots avec évacuation | ceuvre prorata
réguliére selon point journalier visuel
Prestations extérieures au batiment proprement dit
Charge_s tempora|res Taxes d'occupation de la voie publique, entretien
de voirie et de police  ré b Toutefois les frai : . Lot1:G Lot1:G
résultant des et réparation. Toutefois les frais occasionnés par | Lot 1: Gros ot 1:Gros
. : la remise en état de la voirie sont a la charge de | ceuvre oceuvre
installations de ' ] :
: I'auteur de la dégradation.
chantier
Depuis le réseau existant dans l'emprise du
Branchements chantier, y compris le ou les compteurs, jusqu'aux | Lot1: Gros |Lot1: Gros
provisoires d'eau installations communes de chantier et jusqu'a une | ceuvre ceuvre
distance de 2 m de chaque batiment.
Depuis le réseau existant dans I'emprise du
Branchements chantier y compris le ou les compteurs jusqu'aux | Lot1:Gros |Lot1: Gros
provisoires d'électricité | installations communes de chantier et jusqu'a une | ceuvre ceuvre
distance de 2 m de chaque de chaque batiment.
Depuis le réseau existant dans I'emprise du
chantier jusqu'aux constructions a réaliser et aux
installations communes de chantier, en tenant
Branchements compte  des ameénagements d'hygiéne | Lot1:Gros |Lot1:Gros
provisoires d'égout necessaires. ceuvre ceuvre

Si impossibilité de mise a I'’égout, mise en ceuvre
d'une fosse septique, y compris maintenance
courante tout au long du chantier.
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aux régles de la section 704 de la norme NF C 15-
100). Cette installation comportera au minimum :

Désignation de la | Actions a mener Action Imputation
prestation
Voies carrossables par les véhicules routiers de
Voies de circulation transport de marchandises nécessaires a
, . desserte des constructions a réaliser et des aires | Lot 1: Gros |Lot1: Gros
dans I'emprise du de stock Cett tati d |
chantier e stockage. Cette prestation ne comprend pas les | ceuvre oceuvre
travaux nécessaires pour assurer l'accés du
chantier.
Préparation du terrain mis a la disposition des | Lot1: Gros |Lot1 : Gros
. . entreprises pour leurs installations et du terrain | ceuvre ocsuvre
Aires de chantier et de . . : lati
stockage nécessaire ~ aux _msta ations communes de
chantier. Ces terrains sont carrossables par les
véhicules utilitaires légers.
Plateformes pour les engins de manutention | Lot1: Gros |Lot1: Gros
Plateforme (exemple grue), pour la pose d’échafaudage en | ceuvre ceuvre
périphérie de batiment (largeur de 5 m).
Clotures et Etablissement, dans les conditions exigées parla | Lot1:Gros |Lot1:Gros
signalisations réglementation. ceuvre osuvre
. Fourniture et mise Lot1:Gros |Lot1:Gros
Panneaux de chantier . .
réglementation ceuvre ocsuvre
Locaux en rapport avec l'importance du chantier. | Lot1: Gros |Lot1 : Gros
lls comprendront au minimum une salle de | ceuvre oceuvre
Bureau de chantier réunion. Ces locaux seront livrés avec
installations  téléphoniques,
d'éclairage et de mobilier.
Installations Conforme a la réglementation, compte tenu du | Lot1: Gros |Lot1: Gros
communes d'hygiéne planning des effectifs et de la durée dument | ceuvre ceuvre
(sanitaires) communiqueés par le maitre de I'ouvrage.
Repli des installations | Y compris enlévement des fondations, sauf Lot1:Gros |Lot1:Gros
provisoires de chantier | indications différentes du maitre d’ceuvre. ceuvre ceuvre
Acceés provisoires Escaliers et rampes pour les accés provisoires en | Lot1:Gros |Lot1: Gros
phase chantier aux batiments existants et aux | ceuvre ceuvre
étages des batiments créés
Equipement des batiments proprement dits
A partir des points de raccordement laissés en
attente a 2 m du batiment. Mise en place de points
. L de puisage avec robinet a nez fileté et d'un
Eau (réseau intérieur, ) L . . ) |
. réceptacle. En principe un point de puisage par | Lot9: Lot 9]
y compris son . , . . . .
f . niveau et par cage d’escalier. La distance | Plomberie Plomberie
évacuation) ; : .
maximale entre deux points de puisage ne peut
excéder 40 m. Si nécessaire, installation d'un
surpresseur provisoire.
A partir des points de raccordement laissés en
. C attente a 2 m du bétiment, réalisation de ) )
Electricité (réseau s o . . ) Lot8: Lot 8
o l'installation électrique de chantier (conformément | - I - I
intérieur) Electricité Electricité
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Désignation de Ia
prestation

Actions a mener

Action

Imputation

a chaque niveau et par cage d’escalier : un coffret
comportant 4 socles de prises de courant
monophasés 10/16 A+ T,

et au rez-de-chaussée et a tous les niveaux a partir
du 5e : un socle de prise de courant 20 A triphasé
+T.

Aucun point du batiment ne doit étre distant d’'un
coffret de plus de 25 m.

Eclairage de
circulation

Installation d’éclairage en trés basse tension de
sécurité (TBTS) 25 V ou en basse tension avec
hublots de classe Il IP44 IKO8 protégés par
disjoncteur différentiel 30 mA, des circulations
verticales et horizontales.

I70t 8:
Electricité

I70t 8:
Electricité

Eclairage de sécurité

Installation d’éclairage permettant I'évacuation
sre et facile du personnel, en particulier depuis
les escaliers, sous-sols, zones aveugles. Lorsque
la configuration ou I'encombrement du chantier
I'exige, un balisage doit étre installé de fagon a
assurer la reconnaissance des obstacles et des
changements de direction permettant de s’orienter
vers les sorties.

Ijot 8:
Electricité

Ijot 8:
Electricité

W.C. et lavabo

Si les installations communes d’hygiéne sont
distantes de plus de 50 m de l'accés des
batiments, le plombier installera un W.C. au rez-
de-chaussée ou au sous-sol de ces batiments. Si
les batiments comportent plus de 5 niveaux au-
dessus du rez-de-chaussée, installation d’'un W.C.
et d’'un poste d’eau par tranche de 5 niveaux.

Lot 9:
Plomberie

Lot 9:
Plomberie

Evacuation provisoire
des eaux pluviales
regues par le batiment

Si les descentes définitives ne peuvent étre
placées dés la réalisation de la couverture, il y a
lieu de prévoir I'évacuation provisoire des eaux
pluviales, y compris les équipements annexes s’y
rapportant.

Lot 2
Couverture

Lot 2
Couverture

Repli des équipements
provisoires

Travaux nécessaires a la libération compléte de
I'espace occupé par les équipements en question.

Lot chargé
de leur
réalisation

Lot chargé de
leur réalisation

Dispositif commun de
sécurité sur le chantier

b) L’entrepreneur qui, pour son intervention, a
déplacé un dispositif de sécurité collectif, a
I'obligation et la charge de le remettre en place
immeédiatement.

L’entrepreneur en avise immédiatement
'entrepreneur de gros ceuvre qui en vérifie la
réinstallation.

Lots
concernés

Lots concernés
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dits » resteront sur le chantier tant qu’elles seront
nécessaires a un corps d’état quelconque dans la
limite des plannings et calendriers contractuels.

Désignation de la | Actions a mener Action Imputation
prestation
c) Les dispositifs de sécurité mis en place par un
entrepreneur pour son intervention personnelle Lots
(échafaudage de facade, filet de protection) ne . Lots concernés
N ) ; o concerneés
peuvent étre déplacés ou modifiés que par ce
dernier.
Entretien
Sous réserve des dispositions prévues en
prestation « Repli des équipements provisoires »,
le maintien en état de fonctionnement des
installations indiquées ci-dessus en « Prestations Lots
Entretien extérieures au batiment proprement dit » et COnCemnes Lots concernés
« Equipement des batiments proprement dits » est
effectué par I'entrepreneur qui les a réalisées ou
par celui qu’il délégue lorsqu’il n’intervient plus sur
le chantier.
Tenue du chantier Voirie régulierement nettoyée (minimum 1 fois par | Lot 1: Gros |Compte
semaine) ceuvre prorata
Le chantier devra étre tenu dans un état de | Toutes les (Toutes les
propreté constant : Chantier nettoyé et balayé tous | Entreprises  |Entreprises
les jours, pas de gravats ni d'emballages stockés
en dehors des zones prévues a cet effet
En cas de
Evacuation des déchets et nettoyage complet au défaillance,
minimum tous les vendredis réalisés de fagon I'entreprise du
collective lot Gros ceuvre
réalise la
prestation, qui
sera refacturée
a l'ensemble
des
entreprises.
Nettoyage des abords | Les abords du chantier (trottoirs, rues, tiers | Lot1:Gros |Compte
du chantier dont la | mitoyens, etc.) devront étre tenus dans un état | ceuvre prorata
voirie communale et | constant de propreté et parfaitement rangés
les tiers mitoyens chaque fin de semaine. Le nettoyage, le balayage
de voirie, le lavage de voirie, I'enlevement des
gravois et autres débris et détritus provenant des
travaux de tous les corps d'état seront enlevés
Nettoyage de fin de Nettoyage intérieur dans tous les locaux Lot7: Lot 7 : Peinture
chantier Peinture
Maintien des installations
Sous réserve des dispositions prévues en
prestation « Repli des équipements provisoires »,
les installations indiquées ci-dessus en
Maintien des « Prestations extérieures au batiment proprement | Lots Lots concernés
installations dit » et « Equipement des batiments proprement | concernés
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Désignation de la | Actions a mener Action Imputation
prestation

Au-dela, les frais occasionnés par le maintien des
installations seront supportés par le responsable
de l'allongement des délais.

1.11.3 lmplantation des ouvrages

L'implantation devra étre exécutée par un Géometre Expert agréé par le Maitre de I'Ouvrage et le Maitre
d’'CEuvre. L'implantation des ouvrages sera a la charge de I'Entreprise du lot Gros-ceuvre, qui intégre le
géomeétre-expert sous sa responsabilité. L'Entreprise pourra étre tenue responsable de toute erreur
d'implantation, quel que soit le degré d'achévement des travaux, et mise en demeure d'y remédier a ses frais.

1.11.4 Matériel — Echafaudages — Appareillage divers

L’Entreprise est tenue de prévoir dans leurs offres tous moyens de levage et de manutention, tous
échafaudages, garanties et agrés nécessaires a la parfaite exécution de leurs ouvrages et ce que ce matériel
soit propriété de I'Entreprise, en location ou confié a une Entreprise spécialisée.

Le codt d'utilisation ou de location éventuelle des éléments repris au présent article est inclus dans les prix
unitaires du bordereau de prix. Aucune facturation complémentaire ne peut intervenir.

1.11.5 Stockage

L’Entreprise prévoit un stockage limité sur le site et un stockage tampon en dehors si nécessaire.

Tous matériaux et fournitures utilisés sur le chantier sont entreposés avec soin et a I'abri des dégradations, des
vols et des intempéries, de fagon a ne pas entraver les accés et la circulation. Leur dispersion en vrac n’est pas
tolérée. Le stockage comporte notamment toutes les installations nécessaires et les protections pendant la
durée du chantier.

Le stockage des matériaux sur le lieu méme des travaux ne peut étre fait qu'en accord avec le Maitre d’Ouvrage
et le Maitre d'CEuvre. Ce stockage ne peut dépasser en importance le besoin local et doit étre évacué sur simple
demande s'il constitue une géne a lI'avancement du chantier. |l n’est accepté aucun stockage en dehors de la
zone de chantier.

L’Entreprise est tenue d'approvisionner sur le chantier les matériaux qui lui sont nécessaires pour I'exécution
des travaux dans le cadre du calendrier d'exécution. Toutes les Entreprises doivent le transport a pied d’ceuvre
de tous les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation des travaux de leurs corps d’état et ce quelle que
soit la distance ou les moyens d’acceés.

L'Entreprise a a sa charge, les transports, chargements, manutention, stockage et amenée de ses matériaux et
fournitures sur les zones de chantier.

Cela comprend au minima :
- Les emballages, protection et autres,
- L’évacuation des emballages vides,
- Toutes manipulations, appareils de levage, coltinage nécessaire,

- Toutes installations en cours de transport, chargement et déchargement puis I'enlévement du chantier
aprés usage.

Le stockage est réalisé comme décrit dans le paragraphe précédent et suivant le plan d’installation de chantier.

Tout retard dans I'approvisionnement de ces matériaux ne peut donner lieu a un allongement de délai sauf dans
des cas reconnus de force majeure. L'Entrepreneur reste responsable de leur bonne conservation.

L'Entreprise se reporte également au PGC du présent projet.
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1.11.6 Protection des ouvrages existants

L’Entreprise doit la protection des ouvrages conservés que ses travaux pourraient détériorer.

Les détériorations constatées en cours de chantier sont réparées ou remplacées par et aux frais de I'Entreprise
responsable.

Les frais de réparation ou de remplacement des ouvrages et matériels détériorés ou disparus dont la cause
n’aura pu étre déterminée seront mis a la charge de 'ensemble des Entreprises intervenantes a prorata de leur
marché.

1.11.7 Protection des ouvrages, matériaux, matériels

Pendant toute la durée des travaux jusqu'a la réception, I'Entreprise est tenue pour responsable de ses
ouvrages, de ses matériaux et matériels.

Il doit la protection jusqu'a la réception.
Il est en outre précisé que :

- Les détériorations constatées en cours de chantier sont réparées ou remplacées par et aux frais de
I'Entreprise responsable de la mise en ceuvre, a charge par elle de se faire couvrir par son assurance,

- Les détériorations causées par des tiers, la preuve en étant fournie, sont réparées par I'Entreprise et a
ses frais, a charge par lui de se faire couvrir par son assurance,

- L’Entreprise est responsable des matériels et matériaux qu'elle a approvisionné et de ses outils de
chantier,

- Leremplacement des matériels et matériaux disparus par vol est assuré par I'Entreprise,

- Les frais entrainés par les réparations ou le remplacement de mobiliers, papiers peints, tentures et
peintures qui seraient détériorés suite a l'intervention de I'Entreprise, sont a la charge de I'Entreprise, a
charge par lui de se faire couvrir par son assurance.

D'une fagon générale, 'Entreprise devra réaliser toutes les protections qui s'imposent pour la réalisation des
travaux.

1.11.8 [Essais et vérifications de fonctionnement par I’Entreprise

Tous les équipements fournis doivent faire I'objet d’essais avant réception.

Dans le cadre des dispositions prévues dans la police "Dommages" du Maitre de I'Ouvrage, chaque Entreprise
concernée effectue avant la réception des ouvrages sous son propre contrble, les essais et vérifications. Les
résultats de ces essais doivent étre consignés dans des procés-verbaux qui seront envoyés, pour examen, au
Bureau de contrdle technique.

De plus, lors des essais et contrdles, 'Entreprise doit fournir tout le matériel nécessaire, les installations
provisoires éventuelles, les instruments de mesure et de contréle (thermomeétres, anémomeétres, sonométres,
enregistreurs divers, compte-tours, voltmétres, etc.) ainsi que le personnel qualifié.

Les essais ne peuvent étre effectués qu'aprés la remise des notices de conduite et d'entretien de l'installation.
Les essais et contrble portent sur :

- Les opérations préalables,

- La vérification de la conformité des installations,

- Les essais d'étanchéite,

- Les mesures de débit, de performances, de bruit,

- Les essais de fonctionnement, de sécurité, des régulations commandes et contrdles.

lls sont effectués suivant les méthodes que I'Entreprise doit soumettre a I'approbation du Maitre d’CEuvre.
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1.11.8.1 Vérification et contréle du matériel

Pour les lots concernés par les prestations hydrauliques, aérauliques et réseaux, la vérification et le controle
portent sur les points suivants :

- Réseaux hydrauliques : Mise en pression des réseaux,
- Réseaux aérauliques : Test de fuite a la fumée,

- Réseaux d’évacuation : Passage cameéra.

1.11.8.2 Vérification en cours de travaux

La vérification s'effectue en présence du Maitre d’Ouvrage, de ses représentants et I'Entreprise concernée.
Il est procédé a la vérification :
- De la mise en ceuvre du matériel,

- De la conformité des installations en fonction des prestations figurant au cahier des charges et selon
les modifications éventuelles approuvées en cours de chantier,

- De I'état du matériel.

Tous les essais peuvent étre différés tant qu'une partie quelconque des fournitures ou de leur mise en ceuvre
n’est pas acceptée.

1.11.8.3 Contrble automatisme réqulation

Tous les automatismes sont essayés. Les régulations sont réglées, les points de consigne mentionnés.

1.11.8.4 Contrble d’étanchéité des canalisations :

La vérification de I'étanchéité des canalisations doit se faire conformément aux régles de l'art.

1.11.8.5 Matériel de mesure

Les Entreprises concernées doivent étre équipées de tout le matériel nécessaire aux diverses mesures :
- Thermométre,
- Enregistreur température,
- Contréleur de courant,

- Sonométre, etc.

1.11.8.6 Rapport

Un rapport est établi par le service de mise au point de I'Entreprise. Il mentionne les résultats de toutes les
mesures et essais. |l comportera également une copie de tous les enregistrements. Ces valeurs de réglage sont
reprises sur le schéma hydraulique général.

1.11.9 Gestion des déchets

Les déchets de chantier font I'objet d’un tri sélectif. L’Entreprise se charge de I'’évacuation et du transport dans
les centres de stockage appropriés. L’Entreprise transmet une copie des bordereaux de traitement ainsi qu'une
attestation faisant état du taux de valorisation des déchets, SOGED.

Devront obligatoirement étre triés sur chantier les déchets suivants :
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- Les déchets dangereux,
- Les déchets inertes,
- Les emballages.

Les déchets ménagers et assimilés pourront étre triés ou non sur le chantier. Elimination des déchets de chantier
apres tri.

- Déchets dangereux : les déchets dangereux devront étre évacués dans une installation de classe 1,

- Avant chargement, les déchets devront étre ensachés, conditionnés et palettisés filmés, dans les
conditions fixées par la réglementation,

- Déchets inertes : ces déchets devront étre évacués dans une installation de classe 3,

- Emballages - sauf ceux ayant contenu des produits dangereux : les emballages de chantier devront
obligatoirement étre valorisés par I'Entreprise (décret n°® 94-609 du 13 juillet 1994). Le mode de
valorisation est laissé au choix de I'Entreprise, selon des critéres de colt ou autres. Cette valorisation
pourra se faire comme il est dit a I'article « Valorisation des déchets de chantier » ci-avant,

- Emballages ayant contenu des produits dangereux : ces emballages seront évacués dans une
installation de classe 1, aprés ensachage ou conditionnement réglementaire,

- Déchets ménagers et assimilés, non triés sur chantier : dans le cas ou ils ne sont pas triés sur chantier,
ces déchets seront évacués dans une installation de classe 2,

- L’Entreprise pourra également transporter ces déchets non triés a un centre de tri,

- Déchets ménagers et assimilés triés sur chantier : les déchets incinérables pourront étre transportés
par 'Entreprise a une installation produisant de I'énergie,

- Ceux valorisables pourront étre transportés par I'Entreprise a une installation de valorisation ou de
recyclage.

Les autres déchets seront évacués dans une installation de classe 2.

Il est rappelé que, conformément aux termes de la loi du 15 juillet 1975 et du Réglement sanitaire départemental,
le brGlage a I'air libre de déchets est strictement interdit.

1.11.10 Nettoyage

Le chantier et ses abords (trottoirs, rues, etc.) doivent étre tenus dans un état constant de propreté et
parfaitement rangés quotidiennement. Le nettoyage, I'enlévement des gravois et autres débris et détritus
provenant des travaux de tous les corps d'état sont enlevés.

Le chantier doit étre tenu dans un état de propreté constant, a titre indicatif :
- Voirie de chantier réguliérement nettoyée (minimum 1 fois par semaine),

- Chantier nettoyé et balayé, pas de gravats ni d'emballages stockés en dehors des zones prévues a cet
effet,

- Les outils seront soigneusement rangés.

Il appartient a chaque Entreprise de faire respecter ces consignes.

1.11.10.1 Tenue du chantier

Le chantier doit étre tenu dans un état de propreté constant et parfaitement en ordre. Cela s’entend pour les
zones de travail et de stockage, ainsi que pour les zones de cantonnement et de cheminement. |l sera veillé a
ne pas encombrer, notamment, les circulations horizontales et verticales.

Chaque Entreprise est responsable de I'enlévement et de I'évacuation hebdomadaires de ses gravats. Chaque
Entreprise doit le nettoyage, le ramassage et la manutention de ses déchets et gravats jusqu’a un emplacement
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extérieur fixé sur le plan d’organisation, dans les bennes prévues a cet effet au fur et a mesure de leur
production. Pour ce faire, 'Entreprise assurera la mise en place de bennes en nombre suffisant pour les besoins
pendant toute la durée du chantier a ses frais. L’Entreprise devra prévoir le bAchage des bennes pour tout
camion sortant du site.

L'enlevement des gravats et de tous débris provenant des travaux sera réalisé au fur et a mesure
quotidiennement. Les dispositions générales en matiére de nettoyage, de propreté et d'hygiéne du chantier
seront arrétées par le CSPS.

En cas de non-observation ou de retard dans I'exécution du nettoyage, I'équipe de Maitre d’CEuvre ordonnera
sans préavis un nettoyage qui sera effectué par une Entreprise extérieure aux frais de I'Entreprise du lot
concerné par ce désordre.

Ces opérations de nettoyage, sortie et enlevement des déchets et gravois, sont répétées de fagon journaliére
autant que nécessaire, pour que le chantier soit toujours en état de propreté.

L'Entreprise se reporte également aux pieces administratives du présent DCE.

1.11.10.2 Nettoyage des ouvrages

Aprés exécution de ses travaux, chaque Entreprise doit le nettoyage de ses ouvrages ainsi que I'enlevement
de toutes les protections venant de ceux-ci. Ces nettoyages sont effectués au moyen de produits appropriés de
maniére a ne pas altérer ses ouvrages, ni ceux des autres corps d’état.

Chaque Entreprise procéde au nettoyage des locaux et appareils installés au fur et a mesure de son
intervention.

1.11.11 Hygiéne et sécurite

L'attention des Entreprises et de tous les intervenants sur le chantier est tout particuliérement attirée sur
I'obligation de respecter au sens le plus strict toutes les dispositions relatives a I'hygiéne et la sécurité des
travailleurs, tant au sens de la prévoyance que de la sécurité effective lors de la réalisation.

Les dispositions générales sont définies dans le code du travail, loi 76.1106 du 6 décembre 1976 et le décret
77996 du 19 aolt 1977 ainsi que par la loi 93-1418 du 31/12/1993 et ses décrets d’application.

Les Entreprises doivent se conformer a la réglementation en vigueur qui peut étre consultée a la Direction
Générale de la main-d’ceuvre, ou aupres de I'O.P.P.B.T.P.

Tant au stade conception et mise au point des détails d'exécution, chaque Entreprise intervenante doit avoir le
souci de tenir compte de la sécurité pendant et aprés exécution. En fin de chantier les Entreprises doivent
I'enlevement de toutes leurs installations de chantier, des gravats, agrés, outillages divers, la dépose des
clétures, etc.

Les désordres qui pourraient survenir sur les voiries publiques (trottoir, rue) resteront a la charge des
Entreprises.

Chaque Entreprise doit se conformer aux arrétés et reglements de sécurité et notamment mise en place de tous
dispositifs assurant la sécurité du chantier, de la voie publique, de la voie privée, des acces.

Si la Maitrise d’CEuvre constate tout manquement dans le maintien de I'hygiéne et de la sécurité des biens et
des personnes, elle le signifie par écrit dans un compte rendu de chantier a I'Entreprise concernée. Cette
derniére a 10 jours ouvrés maximum pour lever toute réserve. Dans la négative, la Maitrise d’CEuvre a tout
pouvoir pour demander I'intervention d’un tiers pour lever les désordres, selon devis associé validé par ses
soins. La déduction du colt sera alors réalisée a chaque nouvelle situation de paiement présentée par
I'Entreprise identifiée comme défaillante.

L’Entreprise doit déclarer systématiquement toute sous-traitance de son marché.

L’Entreprise doit se soumettre a des contrbles de carte professionnelle, réalisés par la MOA ou I'équipe de
MOE, de fagon inopinée.
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1.11.12 Coordination avec les autres lots

L’Entreprise titulaire du lot devra assurer une parfaite coordination avec les autres lots, en s’appuyant sur la
planification mis en ceuvre.

Cette coordination devra répondre aux critéres suivants :
- Reflet de 'avancement des travaux,
- Mettre en évidence les points critiques,
- Mise en place des processus de communication,
- Synthétiser I'action de tous les intervenants.

En particulier, elle doit gérer de fagon efficace I'interface des ouvrages exécutés par ses soins avec les ouvrages
a exécuter par d’autres Entreprises. De plus, I'Entreprise titulaire du présent lot, s’'oblige a toutes sujétions
découlant de I'intégration de réservations demandées par les autres lots, qu’il doit mettre en place dans le cadre
de son marché. Cette prescription s’applique dans le cas ou les demandes sont faites en temps utile permettant
de les prendre en compte tant en phase d’étude, qu’en phase d’exécution.

Dans le cas ou il y aurait impossibilité a satisfaire les demandes, il en avisera le Maitre d’CEuvre.

112 RESPONSABILITES POUR VOL ET/OU DEGRADATIONS

Il est ici formellement spécifié que I'Entreprise est entierement responsable de ses approvisionnements et de
ses ouvrages (y compris ceux confiés par le Maitre d’'Ouvrage) jusqu'a la réception pleine et entiére des travaux,
en matiére de détournements, dégradations ou détériorations.

L'attention de I'Entreprise est attirée sur le fait qu’elle doit prendre toutes précautions pour assurer la sécurité
des éléments, produits et matériaux stockés ou mis en ceuvre. Pendant toute la durée des travaux, et jusqu'a
la réception, 'Entreprise est responsable de la conservation et du maintien en bon état des matériaux, matiéres
premiéres, matieres ouvrées, matériels, engins et installation de tous ordres du chantier, ainsi que des ouvrages.
L’Entreprise est tenue de remettre en état ou de remplacer a ses frais, les ouvrages qui auraient été
endommagés, quelle que soit la nature du dégat et sauf leurs recours éventuels contre tous tiers responsables,
le Maitre de I'Ouvrage demeurant en toute hypothése complétement étranger a toutes contestations ou
répartition des dépenses. lls doivent également prendre toutes dispositions pour éviter tout accident de
personne, sur ou aux abords du chantier.

Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou destruction se produisent pendant le
cours des travaux, soit du fait des ouvriers ou préposés d'une Entreprise, soit du fait de personnes qui auraient
pu s'introduire sur le chantier, il appartient a I'Entreprise responsable des lieux, des matériaux, des matieres
premiéres, matiéres ouvrées, matériels, engins, outillages, installations ou ouvrages effectués, d'en rechercher
et poursuivre les auteurs et d'en assurer les réparations ou remplacements.

Aucune indemnité ne pourra étre allouée aux Entreprises pour les pertes, avaries, dommages dus a leur
négligence, leur imprévoyance, le défaut de précaution ou de moyens ou de fausses manceuvres.

113 AUTO-CONTROLE DE L’ENTREPRISE

Il est rappelé que chaque Entreprise a I'obligation de procéder pendant la période d'exécution des travaux aux
vérifications techniques qui lui incombent aux termes de la loi du 4 janvier 1978.

En particulier, chaque Entreprise doit dans son offre, définir son programme interne en précisant les dispositions
prévues sur le chantier pour en assurer le respect.

De plus, chaque Entreprise doit réaliser la synthése de ces plans avec les plans des autres lots afin de vérifier
qu’il 'y a pas d’anomalie avant toute réalisation d’ouvrage. Nous rappelons que la Maitrise d’CEuvre n’a pas de
mission de synthése sur ce dossier et que les Entreprises ont la responsabilité de leurs études d’exécution.
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114 RECEPTION DES OUVRAGES

L’Entreprise doit effectuer les prestations suivantes :

1.14.1 Demande de réception

Elle est adressée par I'Entreprise au Maitre d’CEuvre qui signale par lettre recommandée avec avis de réception,
que les ouvrages peuvent étre réceptionnés a partir d'une date qu'il fixe, et dans un délai de deux a dix jours
suivant I'envoi de la demande. Si le Maitre d’CEuvre estime que les travaux sont terminés, il peut lui-méme
provoquer la réception. A cette date, tous les ouvrages prévus au marché doivent étre entierement exécutés, et
les pieces a fournir de l'article précité, diment remises au Maitre d’CEuvre.

1.14.2 Visite de réception

Elle a lieu en présence du Maitre d’CEuvre, de ses représentants et de I'Entreprise. Durant cette visite, il est
procédé aux essais et a la vérification des performances des ouvrages le nécessitant.

1.14.3 Procés-verbal

A l'issue de la visite, la décision (réception avec ou sans réserve, ou refus de réception), est consignée sur un
procés-verbal, la date de réception étant celle du dernier jour de la visite.

1.14.4 Réserves

Si la réception sans réserve ne peut étre réalisée du fait de I'état des réserves motivées des omissions ou
imperfections, I'Entreprise dispose d'un délai, sauf accord commun, de 10 jours a compter du jour de la visite
de la réception, pour exécuter les travaux demandés ; passé ce délai, le Maitre d’CEuvre fait exécuter ces travaux
aux frais, risques et périls de I'Entreprise défaillante, sans qu'elle puisse porter une quelconque réclamation du
fait méme qu'elle est réputée en avoir pris acte.

A lI'achévement des travaux, chaque Entreprise demande la réception des travaux sans réserve.

115 GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT DE L'ENTREPRISE

Le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de procéder pendant la période de garantie a toutes nouvelles séries
d'essais jugées nécessaires apres avoir averti I'Entreprise concernée en temps utile.

Durant cette période, I'Entreprise est tenue de remédier a tout désordre nouveau y compris pour les menus
travaux ; elle doit procéder a ses frais (piéces et main-d’ceuvre), au remplacement de tout élément défectueux
de l'installation.

L'Entreprise dispose d'un délai de 48 heures, sauf accord contraire avec le Maitre d’CEuvre, pour remédier aux
désordres dés notification de ceux-ci. Passé ce délai, le Maitre d’CEuvre peut faire exécuter ces travaux aux
frais, risques et périls de I'Entreprise défaillante dans les mémes conditions que celles précisées ci-dessus dans
la section réception avec réserve, indépendamment des dommages et intéréts qui lui seraient réclamés si le
défaut de réparation cause un accident ou un préjudice.

Toutefois, cette garantie ne couvre pas :
- Les travaux d'entretien normaux ainsi que les matiéres consommables (produits de traitement d'eau...),
- Les réparations qui seront les conséquences d'un abus d'usage,
- Les dommages causés par les tiers,

- Tout accident, bris ou détériorations qui se produiraient pendant la durée de garantie et qui seraient la
conséquence d'une surcharge, d'une imprudence, d'un manque d'entretien imputable a |'utilisateur ou
d'un cas de force majeure.
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116 LIMITES DE PRESTATIONS

Avant tout commencement d'exécution, 'Entreprise doit vérifier si I'état du chantier et notamment I'implantation
des appuis de tout genre sur lesquels devront reposer ses ouvrages est correcte et conforme aux dessins
d'exécution.

Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose qu'elle accepte les lieux tels qu'ils sont. Elle doit,
pour éviter tout conflit avec les autres Entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels elle aura a
travailler.

L’Entreprise titulaire du lot doit assurer une parfaite coordination avec les autres lots, en s’appuyant sur la
planification mis en ceuvre, et le tableau de limite de prestations.

Cette coordination doit répondre aux critéres suivants :
- Reflet de 'avancement des travaux,
- Mettre en évidence les points critiques,
- Mise en place des processus de communication,
- Synthétiser I'action de tous les intervenants.

En particulier, I'Entreprise doit gérer de fagon efficace l'interface des ouvrages exécutés par ses soins avec les
ouvrages a exécuter par d'autres Entreprises. De plus, I'Entreprise titulaire du présent lot, s’oblige a toutes
sujétions découlant de l'intégration de réservations demandées par les autres lots, qu’elle doit mettre en place
dans le cadre de son marché. Cette prescription s’applique dans le cas ou les demandes sont faites en temps
utile permettant de les prendre en compte tant en phase d’étude, qu’en phase d’exécution.

Dans le cas ou il y aurait impossibilité a satisfaire les demandes, elle en avisera le Maitre d’CEuvre.

1.16.1 Iravauxala charge de tous les lots

Chaque Entreprise prévoit :
- L’examen préalable des lieux,
- Les installations provisoires,
- L’amenée, la mise en place et le repli de tous les matériaux et matériels nécessaires,
- Les mesures de sécurité réglementaires,
- Laréparation des dégats causés aux tiers ou par les intempéries,
- Les essais de contréle des matériaux et ouvrages,
- Lestravaux préparatoires,
- Limplantation des ouvrages,
- Laréalisation des plans de recollement,
- Les transports et approvisionnements des matériels et matériaux,
- Les moyens de manutention de levage et de grutage, etc.,
- Toutes les fournitures et poses,
- Toutes les évacuations a la décharge publique des gravats et divers,

- Les finitions nécessaires aux complets achévements des travaux et conformément aux regles de l'art
etdes DTU,

- Les nettoyages de chantier et la remise en état d’'un environnement propre,

- Toutes les mesures de mise en sécurité aux abords des chantiers,
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- Tous les frais d’organisation et de mise en ceuvre de la sécurité et de la protection de la santé,
notamment la mise en place des passerelles, garde-corps, barrieres, équipements de sécurité et autres
protections nécessaires demandées par le coordonnateur SPS,

- Tous les travaux de protection des ouvrages,

- Tous les frais et démarches relatifs aux autorisations de voirie, de branchement d'eau, d'électricite,
- Le gardiennage du chantier,

- Les frais d’assurances,

- Les frais d’essais,

- La quote-part au compte prorata,

- Tous les autres frais et prestations non énumérées ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite
et compléte des travaux.

1.16.2 Travaux a la charge du présent lot

Voir le document intitulé Tableau des limites de prestations, joint au présent DCE.
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2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES — PLATRERIE

21 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

En complément des prescriptions réglementaires générales, les travaux du présent lot respectent en particulier :

- NF DTU 25.41 P1-1/2 et P2 (février 2022) Travaux de batiment — Ouvrages en plaques de platre —
Plaques a faces cartonnées (indice de classement : P72-203-1-1)

- NF DTU 25.42 P1-1/2 et P2 (décembre 2012) Travaux de batiment — Ouvrages de doublage et habillage
en complexes et sandwiches plaque de parement en platre et isolant (indice de classement : P72-204-
1-1)

- NF EN 520+A1 (novembre 2009) : Plaques de platre — Définitions, exigences et méthodes d’essai
(Indice de classement : P72-600)

22 CONSERVATION DES MATERIAUX

Le gypse ne sera ni chaud, ni éventé. Tous les matériaux seront stockés a I'abri des intempéries et de I'hnumidité.
Quel que soit I'emplacement de ce stockage, les frais relatifs a la mise aux conditions d'ambiance déterminées
par les DTU sont a la charge de l'entreprise.

2.3 DIMENSIONS DES OUVRAGES

Les dimensions des ouvrages doivent étre conformes aux indications des plans et aux prescriptions du présent
CCTP.

L'entrepreneur doit toutefois, avant de réaliser ses ouvrages, vérifier sur place les mesures exactes des
emplacements laissés aprés exécution des ouvrages des autres corps d'état.

24 PREPARATION DES SUPPORTS

Les supports doivent étre secs, propres, exempts d’efflorescences, poussiére, huile de décoffrage et
débarrassés de toute partie adhérant mal. lls seront plans, rugueux, de fagon a obtenir un bon accrochage ;
présenteront une fixité et une indéformabilité suffisantes, notamment lorsqu'il s'agira de plafond. Les parements
de béton lisses seront piqués ou bouchardés pour favoriser I'adhérence et les joints ou balévres trop saillantes
seront araseés.

L'entrepreneur devra prévoir le renforcement des cloisons ou doublages, en vue de la pose des appareils
sanitaires et divers, en liaison avec les entreprises intéressées.

25 MISE EN CEUVRE

L'entrepreneur réalisera ses ouvrages avec toutes sujétions y afférant :
- Jonctions sols, parois, plafonds, huisseries
- Semelles résilientes
- Protection contre I'humidité en pied
- Traitement des joints de cloisons ou doublages selon les différents procédés
- Arétes métalliques sur tous les angles saillants

Le tout se rapportant aux D.T.U. et aux fiches d'avis technique C.S.T.B. des matériaux concernés.
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26 CLOISONS

Complexe composé d'une ossature métallique horizontale et verticale (section des profils d'ossature et entraxe
a définir en fonction des hauteurs ou des affaiblissements acoustiques recherchés) sur laquelle est vissée de
part et d'autre une ou plusieurs plaques de platre d'épaisseur variable (épaisseur et nombre de plaques en
fonction de I'affaiblissement acoustique ou résistance au feu recherchée).

Incorporation possible de panneaux de laine de roche a mettre en ceuvre entre ces ossatures.

Le traitement de joints de plaques sera réalisé conformément aux prescriptions du fabricant.

2.7 PLAFONDS

Complexe composé d'une ossature horizontale ou rampante reprise sur des suspentes ou tiges filetées (le type
et la section des profils sont définis suivant le comportement au feu et I'acoustique recherchés ainsi que des
différentes hauteurs de plénum).

Sur cette ossature mise en place d'une ou plusieurs plagues de platre ou de gypse d'épaisseur variable
(épaisseur et nombre en fonction de I'affaiblissement acoustique et comportement au feu recherchés).

Le traitement des joints de plaques sera réalisé conformément aux prescriptions du fabricant.

Toutes les ossatures et tous les accessoires pour les suspensions des plafonds doivent étre protégés contre la
corrosion par galvanisation ou métallisation.

28 ISOLATION

Fourniture et pose d’une isolation en laine minérale.
Applications : Cloisons, doublage, plafond.

Le matériau sera découpé en fonction de la hauteur des cloisons ou des surfaces de plafonds.

29 TRAITEMENT DES JOINTS

Tous les joints des plaques de doublage, cloisons ou plafonds seront traités de la maniére suivante :
- Enduit de collage, pose de calicots,
- Enduit de finition,
- Pongage,
- Enduit de lissage,

Si la bordure des plaques n'est pas biseautée, le tasseau ou la contre-latte situé en bout de plaque sera posé
a 3mm en retrait par rapport au nu fini, de fagon a éviter toute saillie du joint.

Et toutes sujétions d'exécution, suivant préconisation du fabricant

210 NETTOYAGE

L'entrepreneur disposera les protections nécessaires et procédera au nettoyage des locaux au fur et a mesure
de son intervention pour faire disparaitre toutes traces de platre, colle, etc... sur les planchers et divers ouvrages
(huisseries, menuiseries, tuyauteries...).

Pour la date de réception, I'entrepreneur doit le parfait nettoyage de ses ouvrages. Ces travaux comprendront
la dépose et I'enlévement de tous les dispositifs ou matériaux de protection, le balayage des sols embarrassés
des protections, pour rendre a la matiére la parfaite finition requise.

Tous les gravois et emballages ou protections provenant de CES seront déposés par le présent corps d’état
dans les bennes prévues a cet effet et enlevés par lui.
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L'entrepreneur fournira tout le matériel et la main d'ceuvre nécessaires a ces nettoyages.

211 TOLERANCES

Tolérance sur cloisons
- Implantation : £ 5Smm
- Verticalité sur une hauteur d'étage : + 5mm
Tolérance sur plafonds
- Défaut d'affleurement entre arétes en regard appartenant a deux plaques adjacentes : inférieur 8 1mm
- Ecart d'alignement de chaque file de joints : inférieur a 0,5mm

- Planéité sous régle de 2m : £ 3mm

212 RESERVATIONS

L’entreprise prévoit pour I'ensemble de ses ouvrages, toutes les réservations nécessaires au présent projet.
L’entreprise se rapprochera des titulaires des lots Electricité, Plomberie Sanitaires et Climatisation, Ventilation,
Chauffage, Désenfumage pour connaitre avec exactitude les emplacements et dimensions des réservations a
effectuer.
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3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES - FAUX-PLAFOND

3.1 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES PARTICULIERES

En complément des prescriptions réglementaires générales, les travaux du présent lot respectent en particulier :
- NF DTU 58.1 P1-1/2 et P2 (juin 2019) Travaux de batiment - Plafonds suspendus modulaires.
- CSTB - CAPEB : Les plafonds suspendus modulaires

- NF EN 13964 (juin 2014) : Plafonds suspendus — Exigences et méthodes d’essai (Indice de
classement : P68-204)

3.2 MISEAEXECUTION DES TRAVAUXET ETAT DU CHANTIER

Il appartient au maitre d'ouvrage de définir la classe d'exposition en fonction des conditions d'exposition a
I'hnumidité du local. A défaut de précision, la classe d'exposition B est retenue.

Le plafond suspendu modulaire n'est pas un élément porteur ; les charges qu'il est susceptible de supporter ne
doivent pas excéder son poids et les éléments plus lourds doivent étre repris indépendamment. Il appartient au
maitre d'ouvrage d'informer l'entrepreneur des charges pondérales prévues sur les plafonds suspendus
modulaires.

L'entrepreneur soumet au maitre d'ouvrage, sous chacun des délais prescrits par le marché ou arrétés d'un
commun accord entre parties :

- d'une part, les plans définissant les emplacements et les dimensions des réservations, feuillures,
engravures, qui sont susceptibles d'étre réservés lors de I'exécution des travaux de gros oeuvre ;

- d'autre part, les dessins d'ensemble et de détails nécessaires a I'exécution des plafonds suspendus
modulaires.

Le maitre d'ouvrage retourne a I'entrepreneur, aprés visa pour accord, un exemplaire de ces plans et dessins.

Si I'entrepreneur ne dispose pas de certaines des données visées a l'annexe A du NF DTU 58.1 P1-1, il en
avise sans retard le maitre de I'ouvrage et le maitre d'oeuvre qui font connaitre la suite qu'ils donnent dans un
délai de huit jours.

L'entrepreneur ne peut commencer son travail qu'aprés réception écrite et consignée du chantier, incluant la
vérification que les conditions définies en 7.2 du NF DTU 58.1 P1-1 sont satisfaites.

Si les conditions requises précédemment ne sont pas satisfaites, I'entrepreneur en avise en temps voulu le
maitre de 'ouvrage.

L'acceptation de la structure support par I'entrepreneur ne porte pas sur sa résistance mécanique ni sur sa
durabilité.

La mise en route du chauffage des locaux dans lesquels les plafonds suspendus modulaires sont posés doit
étre faite progressivement, précision mentionnée dans le cahier des charges de l'entreprise chargée du
chauffage ou de la climatisation.

3.3 CONDITIONS DE STOCKAGE

Les éléments d'habillage doivent étre conservés dans leurs emballages d'origine. lls doivent étre isolés du sol
dans des locaux a I'abri de I'humidité et des intempéries et stockés a plat ou sur chant selon le type d'élément
d'habillage et les indications particuliéres du fabricant.
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34 ACCEPTATION DU SUPPORT
La mise en ceuvre des plafonds suspendus modulaires doit étre réalisée sur des supports conformes aux
tolérances des NF DTU traitant de ces ouvrages notamment en termes de planéité.
La planéité du support ne doit pas dépasser les tolérances mentionnées dans les NF DTU correspondants.
Ci-aprés les cas courants :

- Ouvrages en béton armé conformes au NF DTU 21 :

Pour les murs en béton, et sans précision dans les DPM, les parements ordinaires sont retenus et
doivent respecter les caractéristiques de planéité suivantes :

o Planéité d'ensemble rapportée alaréglede2m: 15 mm ;
o Planéité locale rapportée au réglet de 0,20 m : 6 mm.
- Ouvrages en magonnerie de petit éléments conformes au NF DTU 20.1

Pour les maconneries de blocs de béton cellulaire, et sans autre précision dans les DPM, I'exécution
courante est retenue et les caractéristiques de planéité les suivantes :

o Planéité d'ensemble rapportée alaréglede2m:7 mm ;
o Désaffleurerent et planéité locale rapportée au réglet de 0,20 m : 5 mm.
- Ouvrages en plaques de platre conformes au NF DTU 25.41

Pour les cloisons ou contre-cloisons en plaques de platre, les caractéristiques de planéité suivantes
sont a respecter :

o Planéité générale rapportée alareglede2m: 5 mm;
o Planéité locale rapportée au réglet de 0,20 m : 1 mm.

3.5 EIXATION DES PLAFONDS SUSPENDUS MODULAIRES ET LEURS SUPPORTS

Le nombre de fixations, leur section et leur espacement sont fonction de la charge a porter. Leur répartition doit
étre telle qu'une attache défectueuse ne puisse entrainer la chute de l'ossature recevant les éléments
d'habillage.

3.6 TOLERANCE SUR L'OUVRAGE FINI|

3.6.1 Planéité générale de I'ouvrage fini

L'écart maximum doit étre inférieur ou égal @ 2 mm par métre linéaire avec un maximum de 5 mm sur une
longueur de 5 m, mesuré horizontalement a I'emplacement de la suspension et dans toutes les directions
(I'interpolation linéaire est utilisée pour déterminer la tolérance sur des longueurs plus courtes). Ces exigences
s'appliquent pour l'installation de I'ossature, des éléments d'habillage et les profils des bords.

3.6.2 TJolérance de désaffleurement entre éléments

Le plafond posé, la tolérance de désaffleurement maximale entre deux éléments contigus présentant une
surface lisse ne doit pas étre supérieure a la valeur de 5/10e de mm pour des éléments chanfreinés, et a
3/10e de mm pour des éléments non chanfreinés.

Les défauts de désaffleurement sont moins apparents avec des panneaux chanfreinés.

Le baillement doit étre au plus égal a 1 mm.
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4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES - MENUISERIES INTERIEURES

4.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent :

Les études, calculs, dessins et nomenclatures nécessaires a I'établissement et a I'exécution du projet,
La fourniture d'échantillons et I'exécution d'essais qui pourront étre demandés par le Maitre d’CEuvre,
La fourniture des huisseries associées aux cloisons de distribution,

Diverses incorporations, suivant les précisions données dans la suite du présent C.C.T.P.,

Les distributions entre les piéces, y compris les ossatures de cloisons menuisées,

Les chassis vitrés fixes ou ouvrants,

Les blocs-portes,

Les lambris en lames, en panneaux, menuisés et leurs ossatures,

Les placards et les portes de placards,

Les fagades de gaines et les trappes de visites,

Les escaliers intérieurs en bois et garde-corps associés,

L'enlévement des gravois, déchets et emballages occasionnés par les travaux du présent lot.

4.2 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES PARTICULIERES

En complément des prescriptions réglementaires générales, les travaux du présent lot respectent en particulier :

NF DTU 36.2 (mai 2016) - Travaux de batiment - Menuiseries intérieures en bois,
NF P20-101 (juin 2011) - Portes et blocs portes - Caractéristiques dimensionnelles,
NF P23-311 (avril 2013) - Portes et blocs portes intérieures en bois - Spécifications techniques,

NF EN 14351-2 (novembre 2018) - Portes et fenétres - Norme produit, caractéristiques de performances
- Partie 2 : Blocs-portes intérieurs pour piétons,

Reégles professionnelles Huisseries métalliques - Fabrication et recommandations de mise en ceuvre
des huisseries, batis et cadres métalliques en tbles d'acier fabriqués industriellement, et destinés aux
portes intérieures en bois,

NF DTU 36.2 P1-2, Travaux de batiment - Menuiserie intérieures en bois — Partie 1-2 : Critéres
généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 23-202-1-2),

NF DTU 36.2 P2, Travaux de batiment - Menuiserie intérieures en bois — Partie 2 : Cahier des clauses
administratives spéciales (indice de classement : P 23-202-2),

NF EN 312, Panneaux de particules — Exigences (indice de classement : B 54-114),

NF EN 335, Durabilité du bois et des matériaux a base de bois - Classes d'emploi : définitions,
application au bois massif et aux matériaux a base de bois (indice de classement : B 50-100),

NF EN 636, Contreplaqué - Exigences (indice de classement : B 54-1563),

NF EN 952, Vantaux de portes - Planéités générale et locale - Méthode de mesure (indice de
classement : P 20-604),

NF EN 1530, Vantaux de portes - Planéité générale et planéité locale - Classes de tolérances (indice
de classement : P 20-605),
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NF DTU 31.1, Travaux de batiment - Charpente et escaliers en bois (indice de classement : P 21-203),

NF DTU 36.3 (septembre 2014) Travaux de batiment - Escaliers en bois et garde-corps associés.

4.3 RECEPTION DES SUPPORTS

A défaut de spécifications particuliéres, le taux d'humidité des bois a la livraison comme au moment de la pose
doit étre compris dans les limites du Tableau ci-apreés :

Faiii Tolérance sur
Destination des menuiseries ? o I le taux
d’humidité | .0 midité
des bois s
i aitirie Menuiseries mises en
Iacards‘ ceuvre dans un local 11 % +3%
P ' clos, couvert et chauffé
portes de placards
et
nn o ] . 1
panneau Menuiseries mises en
ceuvre en local clos, 14 % +3%
couvert et non chauffé
Blocs-portes Menuiseries mises en
facades de gaines et ceuvre en local clos, 11 % +3%
trappes de visites couvert, chauffé ou non
chauffé

4.4 POSE DES BATIS ET HUISSERIES

Pose des batis et huisseries conformément au DTU 36.2.

4.5 TOLERANCE DE L'OUVRAGE FIN|
4.5.1 Tolérances du dormant ote

Les défauts d'aplomb des montants du dormant ne doivent pas excéder 2 mm par
meétre dans le plan de la cloison. De plus les défauts de rectitude et de parallélisme
des montants ne doivent pas excéder 2 mm dans tous les plans. ‘

Figure : Ecart maximal admissible de 2 mm/m dans tous les plans |

Les défauts de rectitude et de niveau de la traverse ne doivent pas excéder 2 mm -
pour le premier meétre et, sous un maximum de 4 mm, 1 mm par métre .
supplémentaire. Les défauts d'équerrage du dormant aprés pose ne doivent pas J ‘

excéder 2 mm maximum.

|
Les tolérances sur la pose des vantaux doivent étre conformes avec les
spécifications définies dans la norme NF P 23-311. ;\

4.5.2 Tolérances du vantail sur dormant posé

La planéité des ouvrants et les jeux de montages des différents types de portes sont définis dans la NF P 23-
311, a savoir :

- Portes affleurantes :
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o Pour les portes de communication, les jeux apparents entre le dormant et le vantail ou au
battement des portes a 2 vantaux est au maximum de 3 mm pour les portes finies et 5 mm pour
les portes a peindre. La variation de jeu ne doit pas dépasser 1 mm par métre. La saillie du
parement du vantail par rapport au nu du dormant ne doit pas excéder 1 mm,

o Pour les portes techniques, les jeux doivent étre conformes a ceux indiqués dans les rapports
d'essais des performances spécifiques.

- Portes a recouvrement :

o Pour les portes de communication, le vantail étant verrouillé normalement, la variation du jeu
entre le plan de fond de feuillure du dormant et la face correspondante du vantail ne doit pas
dépasser 1/1 000 de son périmétre.

o Pour les portes techniques, les jeux doivent étre conformes a ceux indiqués dans les rapports
d'essais des performances spécifiques.

4.6 MISEEN OEUVRE DES QUINCAILLERIES

Organes de rotation :

Le réglage des organes de rotation (paumelles réglables, pivots, ...) doit étre réalisé au moment de la pose des
vantaux de fagon a assurer le parfait fonctionnement de la menuiserie.

Organes de translation :

Le réglage des organes de translation (rails, galets, guides, butées, ...) doit étre réalisé au moment de la pose
des vantaux de fagon a assurer le parfait fonctionnement de la menuiserie.

Organes de fermeture :

Les entailles et mortaises faites sur chantier nécessitées par la pose des organes de fermeture doivent étre
réalisées de maniére a ne pas altérer la résistance, la durabilité et I'étanchéité des menuiseries tout en
permettant une manceuvre facile des parties mobiles.

Crémones en applique et verrous a larder :

En position ouverte, les extrémités des tringles doivent affleurer les rives hautes et basses de I'ouvrant avec
une tolérance de + 1 mm. Elles sont taillées en léger biseau pour faciliter 'empennage, sans diminuer l'efficacité
du verrouillage. Quand les DPM le précisent, un dispositif de guidage haut et bas recevant une tringle adaptée
(biseau, douille, gache, percement barre de seuil, ...) doit étre mis en ceuvre.

Crémones ou verrous haut et bas entaillés :

Quand les DPM le précisent, un dispositif de guidage haut et bas recevant une tringle adaptée (biseau, douille,
gache, percement barre de seuil, ...) doit étre mis en ceuvre.

Serrures mortaisées :

Les gaches doivent étre disposées au niveau des pénes, le jeu vertical étant ménagé vers le bas. Le bord
d'attaque de la gache doit étre disposé de maniére a empécher la détérioration de I'élément (dormant ou vantail
semi fixe) qu'il a en vis-a-vis.

Arrét de portes :

Placer I'arrét de porte au-dela du 2éme tiers de la largeur du vantail en partant de I'axe de rotation afin d'éviter
le phénoméne de bras de levier qui peut entrainer la détérioration du bloc-porte.

Ferme-portes :

Le ferme-porte doit correspondre aux caractéristiques techniques de la porte (dimensions, poids, effort
d'ouverture, ...).

Joints :
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Un joint ne doit pas étre peint ou vernis (afin de maintenir les caractéristiques initiales du joint et de l'ouvrant)
sauf s'il est équipé d'une protection déposable (pelable ou autre). Cette protection doit étre retirée aprés
achévement des travaux de peinture.

Pour les dormants métalliques équipés d'une gorge, le joint doit étre posé aprés les travaux de finition. Pour les
dormants équipés d'un joint collé sans protection déposable, I'entreprise informe le Maitre d’Ouvrage ou son
représentant que celui-ci doit étre protégé sans altérer ce dernier dans le cas de travaux de finition.

Pour les dormants bois équipés d'un joint livré et posé sans protection déposable, la finition du dormant doit-
étre faites par une application soignée du produit de finition ou par une protection du joint de telle sorte qu'aucun
produit de finition ne soit appliqué sur les joints pour ne pas altérer leurs caractéristiques.

4.7 MISE EN OEUVRE DES BLOCS-PORTES AVEC CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
PARTICULIERES

4.7.1 Blocs-portes résistants au feu

Le rapport d'essai attestant des performances de résistance au feu du bloc-porte (procés-verbal de classement,
certification, avis de chantier, etc.) doit étre en cours de validité pour son incorporation dans les murs ou cloisons
de destination.

NOTE 1

Le rapport d'essai attestant des performances de résistance au feu du bloc-porte doit étre émis par un des
laboratoires agréés par le ministére de l'intérieur frangais.

Liaison entre le dormant et la cloison/gros-ceuvre :

Le type et le nombre d'éléments de fixation ainsi que le calfeutrement périphérique éventuel doivent étre
conformes a ceux indiqués dans le rapport d'essai attestant de la performance de résistance au feu.

Liaison entre le dormant et le chassis vitré :

Le montage d'un dormant adjacent a un autre dormant ou adjacent a un chassis vitré, positionné latéralement
et/ou en imposte, n'est possible que s'il fait partie des possibilités de montage indiquées dans le rapport d'essai
attestant de la performance de résistance au feu.

Tolérances de I'ouvrage fini :

Les jeux doivent étre conformes a ceux indiqués dans le rapport d'essai attestant de la performance de
résistance au feu.

Bloc-porte DAS (Dispositif Actionné de Sécurité) :

La mise en ceuvre du bloc-porte et de ses équipements doit étre effectuée jusqu'au boitier de raccordement.

Les rapports d'essai acoustiques précisent les spécificités de mise en ceuvre qu'il convient de respecter.

Au niveau de l'interface dormant — paroi/support : I'étanchéité a I'air doit étre réalisée entre la paroi support et
le dormant.

En cas de paroi séche, il est possible de mettre en ceuvre un calfeutrement spécifique.
Au niveau de l'interface vantail — sol :

Les dispositifs d'étanchéité sous le vantail doivent étre réglés en fonction des jeux finaux.
Au niveau de l'interface dormant — vantail :

La perméabilité a I'air entre le dormant et le vantail est assurée par un joint d'étanchéité spécifique. Lorsque la
pose de celui-ci est réalisée sur le chantier, celle-ci doit permettre I'étanchéité sur toute la périphérie du dormant.
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4.7.3 Blocs-portes résistants a I'effraction

Les rapports d'essai de résistance a I'effraction précisent les spécificités de mise en ceuvre (jeux, joints, etc.)
qu'il convient de respecter.

La mise en ceuvre d'un bloc-porte résistant a I'effraction sur une paroi support n'offrant pas une résistance
analogue (paroi béton ou parpaings pleins par exemple) n'est pas adéquate. Il convient de réaliser cette mise
en ceuvre par des fixations adaptées (scellement, chevilles robustes, etc.).

4.7.4 Joints a caractéristiques spéciales

Joints thermogonflants :

L'état des joints thermogonflants doit étre vérifié et les joints doivent étre remplacés si nécessaire.
Il est possible que les joints thermogonflants soient posés en usine.

Joints intumescents :

Les joints intumescents peuvent étre peints sous réserve de compatibilité de la peinture avec ceux-ci afin de ne
pas altérer ses caractéristiques.

Joints bas de porte :

L'obtention et le maintien des performances acoustiques par I'utilisation d'un joint bas de porte nécessite une
planéité du seuil de £ 1 mm et une horizontalité de £ 1 mm.

Dans le cas d'une planéité ou une horizontalité supérieure, il convient d'utiliser une barre de seuil. Le sol en tout
point du débattement du vantail doit étre inférieur au niveau de la barre de seuil.

Plinthes automatiques :

La plinthe automatique placée en bas de porte (acoustique ou feu type double lévre) permet d'absorber un
défaut d'horizontalité. Elle nécessite un support plan et d'étre réglée.

4.8 MISEEN OEUVRE DES HABILLAGES

L’ensemble des habillages cités ci-aprés est di et inclus dans l'offre du présent lot.

Les Documents Particuliers du Marché (DPM) peuvent préciser les profils et dimensions des habillages. lIs
peuvent étre en bois ou dérivés du bois, droits ou moulurés, a peindre ou finis.

NOTE

Il convient d'apporter une attention particuliére aux variations dimensionnelles éventuelles liées aux matériaux
utilisés, compte-tenu des longueurs éventuellement importantes de certains ouvrages.

La mise en ceuvre des plinthes, moulures, chambranles électriques doit étre réalisée selon la norme NF C 68-
091.

4.8.1 Plinthes

La section minimale est de 50 mm par 10 mm. Une paroi d'une longueur inférieure a 2 m doit étre habillée par
un seul élément de plinthe, sans raccord. Au-dela, un élément de plinthe en raccord ne doit pas étre d'une
longueur inférieure a 400 mm.

Les plinthes sont a coupes d'onglet aux raccords d'angles. Les raccords droits des plinthes en bois massif sont
réalisés par bouvetage. Il est recommandé pour les raccords droits des plinthes en dérivés du bois d'utiliser une
coupe biaise (onglet inversé sur la hauteur). Pour celles de grandes sections (épaisseur > 15 mm, hauteur >
110 mm), il est recommandé de prévoir un assemblage. L'aréte verticale des abouts libres ne butant pas sur un
socle est abattue. La pose se fait sur sol fini aprés la pose d'un plancher, d'un parquet, d'un sol dur, ou avant la
pose d'un sol souple, résilient ou textile. L'épaisseur d'une plinthe posée sur un plancher ou un parquet doit
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permettre de recouvrir le jeu de dilatation de ces derniers. La fixation se fait par clouage et/ou collage aux
moyens de produits adaptés selon la nature de la paroi support.

Dans le cas d'une fixation par clouage seul, la distance entre deux fixations doit étre inférieure a 400 mm. Il faut
prévoir deux fixations sur la hauteur pour une plinthe supérieure a 80 mm. Il faut une fixation a 20 mm d'une
extrémité de la plinthe. Dans certain cas, le nombre de fixation doit étre augmenté (parois courbes).

Dans le cas d'une fixation par collage et clouage, celui-ci vient en complément du collage. Le nombre de fixation
peut-étre alors diminué. La téte des clous ne doit pas étre affleurante et doit pénétrer dans la plinthe d'1 mm au
maximum. Les plinthes finies en atelier se posent uniquement par collage.

Pour une piéce comportant un revétement de sol lavable a I'eau, une plinthe en bois massif de classe d'emploi
3 minimum est nécessaire avec une couche d'impression sur toutes les faces avant pose ainsi que la mise en
ceuvre d'un joint d'étanchéité entre sol et plinthe.

4.8.2 Moulures, chant-plats, chambranles. socles

Ce sont des éléments de finition entre les ouvrages menuisés et les parois verticales. lls permettent de masquer
les jeux de mise en ceuvre dus aux tolérances des différents ouvrages et des dilatations éventuelles. Les
raccords d'angles sont traités a coupe d'onglet. En cas de chambranles de grandes sections (épaisseur > 30
mm, largeur > 80 mm), il faut prévoir un assemblage dans le raccord d'angle. Le raccord entre le chambranle
et la plinthe peut se faire a I'aide d'un socle. Sa section est supérieure a celle du chambranle et sa hauteur
supérieure a celle de la plinthe. Un ouvrage de menuiserie inférieure a 2,20 m doit étre habillé par un seul
élément, sans raccord.

4.8.3 Couvre-joints

Ce sont des éléments de finition masquant les joints de dilatation verticaux du batiment. Les prescriptions de
mise en ceuvre des plinthes s'appliquent. lls ne sont fixés que d'un c6té du joint, ou leur conception permet le
libre mouvement des parois.

4.8.4 Tolérance de I'ouvrage fini

Les plinthes ne permettent pas de rattraper des défauts localisés de planéité ou d'horizontalité générale. Les
moulures, chant-plats et autres chambranles suivent les tolérances de I'ouvrage sur lequel ils sont mis en ceuvre.

L'horizontalité générale sur une regle de 2 m placée en un endroit quelconque ne doit pas révéler de fleche
supérieure a 5 mm.

4.9 CARACTERISTIQUE DES BOIS

Tous les bois sont de classe menuiserie, durs, sains et parfaitement secs, exempts de tous nceuds, fentes et
tous autres défauts. Les rives et arétes doivent étre droites et non épaufrées. L'emploi du mastic a reboucher
est interdit pour cacher les nceuds. Les bois employés pour travaux de menuiserie doivent répondre aux
exigences des normes en vigueur.

4.10 EABRICATION

Dans la mesure du possible, les piéces de bois sont d'un seul tenant dans leur longueur ; au cas ou il s'avérerait
nécessaire qu'elles soient en plusieurs parties, elles sont exécutées de telle sorte que leur rigidité et leur
durabilité soient identiques a celles des piéces d'un seul tenant.

Les parements apparents sont affleurés et poncés, les rives droites sont sans trace de sciage, flache, épaufrure,
les abouts apparents étant dressés. Les bois devant rester bruts et apparents sont exempts de flaches. Les
nceuds des bois devant étre peints peuvent étre, si besoin est, bouchonnés avec des bouchons de méme
essence, collés en respectant le fil du bois. Les tétes de pointes téte d'homme et chevilles métalliques sont
chassées sur une profondeur supérieure a 1mm sur les parements vus, les traces étant bouchées et rendues
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invisibles sur les bois devant rester apparents. Il est interdit de dissimuler les défauts d'assemblage ou les
défauts du bois, que ce soit au moyen de cales ou de mastic.

4.11 PANNEAUX AGGLOMERES

Les panneaux agglomérés doivent provenir d'une fabrication sous label NF CTB-H et avoir subi un traitement
hydrofuge et fongicide pour pouvoir étre posés dans les piéces humides.

4.12 PANNEAUX CONTREPLAQUES

Les panneaux contreplaqués doivent provenir d'une fabrication sous label NF CTB-X et sont de classe | a lll
selon leur utilisation.

4.13 COLLES

En regle générale, les colles sont adaptées aux fonctions qu'elles ont a assumer et doivent assurer une bonne
tenue de l'ouvrage, quel que soit le degré d’humidité de I'assemblage concerné. En outre, les colles employées
doivent étre insensibles aux attaques des moisissures et des champignons. Utiliser de préférence une colle
phénol-formol ou résorcine-formol.

4.14 QUINCAILLERIE

Les quincailleries sont de 1éere qualité et les serrures doivent étre certifiées a la marque NF et porter le logo
correspondant. Les procés-verbaux NF et FEU sont impérativement a fournir avec les échantillons.

La quincaillerie et les ferrages sont de type robuste tenant compte du poids et des dimensions des vantaux et
sont protégés contre la corrosion soit par nature (acier inoxydable), soit par traitement a la charge du présent
lot. Toutes les piéces de quincaillerie telles que pattes a scellement, équerres, fourrures etc., sont prévues
galvanisées. Le positionnement des ferrages est congu pour permettre la continuité des joints d’étanchéité, en
outre des réglages sont prévus pour permettre le rattrapage des jeux éventuels entre ouvrant et dormant.
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5 DESCRIPTION DES TRAVAUX — PLATRERIE, FAUX-PLAFOND ET MENUISERIES
INTERIEURES

5.1 INSTALLATION DE CHANTIER

5.1.1 Compte prorata

L’Entreprise se reportera au paragraphe 1.11.2 du présent CCTP « Dépenses d'intérét commun : compte
prorata » et a la Notice d’'Organisation de Chantier pour déterminer les actions a sa charge dans le cadre du
présent lot.

5.1.2 Eclairage des postes de travail

Chaque Entreprise doit mettre en place leur propre éclairage aux niveaux de leur poste de travail. Cet éclairage
sera raccordé sur les coffrets de chantier mis a disposition par 'Entreprise du lot Electricité.

Pour cela les Entreprises auront la possibilité de mettre en place :
- Des baladeuses LED aux endroits ou I'éclairage général est insuffisant (classe Il IP45 minimum),

- Des luminaires LED mobiles sur trépied lorsque le travail nécessite un éclairement localisé plus
important que I'éclairage général,

- Des équipements d’éclairage LED IP64 dont I'énergie est fournie par un accumulateur.

Les Entreprises adaptent leur éclairage a leur poste de travail tout au long du chantier ainsi son entretien
pendant toute la durée du chantier au titre de leur marché a prix forfaitaire.

Le repli des installations est a la charge de chaque Entreprise au titre de son marché a prix forfaitaire.
52 TRAVAUXDE PLATRERIE

5.21 Doublage isolé en laine de roche

L’entreprise doit la fourniture et la mise en ceuvre de doublage intérieur thermo-acoustique sur ossature
métallique. Le doublage prévu est un doublage Systeme OPTIMA de chez ISOVER ou équivalent.

Il est composé d’un ensemble entierement modulable de profilés, lisses et fourrures, d’appuis intermédiaires
Optima et de connecteur Optima, associés a un isolant de laine de roche LR32, une membrane d’étanchéité et
un parement de finition en plaque de platre BA18.

Le doublage des murs périphériques seront constitués selon la technique OPTIMA MURS sous la fagon
suivante :

- L'ossature métallique : Lisses Clip’Optima ou équivalent en partie haute et basse et les fourrures
intermédiaire horizontale fixée a 1.35m du sol maximum.

- Les appuis intermédiaires Optima ou équivalent, en matériau composite, rupteurs a pont thermique,
servant d’entretoises, d’entraxe 0.6m maximum permettant de régler I'épaisseur et la planéité du
doublage.

- L’isolant de laine de roche en rouleau type LR32 de 160mm de R=5 m2.K/W

- Lamise en ceuvre d'une membrane type Vario Xtra de chez Isover ou équivalent, membrane de gestion
de la vapeur d’eau et d’étanchéité a I'air hygo-régulante.

- Lafixation avec adhésif type Adhésif Vario Fast Tape de chez Isover, adhésif composé d’un support en
polyéthyléne translucide vert intégrant une grille de renfort, largeur 6 cm.

- Les fourrures télescopiques Optima 240/280 ou équivalent + éclisses verticales implantées a 0.6m
d’entraxe.

- Le parement : Plaques de platre BA18 fixés sur les rails et les montants a I'aide de vis. lls devront étre
phonique dans les locaux avec une exigence acoustique.
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Raccordement avec les menuiseries :

- Pour les menuiseries positionnées au nu intérieur du mur, les plaques de parement sont positionnées
contre le débord intérieur du dormant, celui-ci venant en recouvrement des plaques de platre.

- Pour les menuiseries positionnées en tunnel, I'entreprise prévoit la réalisation d’'un encadrement en
plaques de parement, avec isolation rapportée suivant épaisseur disponible, entre le dormant et le nu
du doublage coté intérieur.

Les joints sont traités avec un systéme d’enduit Placoplatre et de bande PP ou équivalent par I'entreprise.
La mise en ceuvre de ces doublages comprend également tous les tragcages d'implantation nécessaires,
l'incorporation des gaines et cables d'électricien, sans nuire aux caractéristiques techniques exigées.

La mise en ceuvre des rails, des montants simples ou doubles, avec toutes sujétions d'exécution des visseries,
sera réalisée conformément aux prescriptions techniques du fabricant.

Le positionnement des montants verticaux sera étudié en fonction des hauteurs sous couvert, notamment
I'entraxe des montants, selon les recommandations du fabricant pour respecter la hauteur maximale admise de
chaque procédé, y compris pour le choix du parement.

La mise en ceuvre des plaques se fera par vissage sur montants, fourrures ; le remplissage de laine de roche
sera particulierement soigné y compris finition par traitement des joints et tétes de vis a I'enduit et calicots selon
les prescriptions techniques du fabricant.

Le doublage devra étre effectif jusqu’au couvert pour maintenir une continuité thermique.
Tous produits et accessoires tel que renforts d'angle, enduit de lissage résistant a I'immersion, protection des

pieds de cloisons et toutes sujétions de découpe et de pose sont a prévoir par I'entreprise. Compris toutes
sujétions liées a la pose dans les doublages des réseaux électriques par le lot concerné.

La prestation comprend la reprise de I'ensemble des cloisons platre existante et une continuité parfaite entre
les cloisons.

Le présent lot prévoira tout renfort a la demande du lot CVC.

Localisation : suivant plans architectes, en périphérie du RDC et R+4.

5.2.2 Cloison de distribution

L’entreprise doit la fourniture et la pose de cloisons toute hauteur du type Placostil 84/48 de Placoplatre ou
équivalent et constituées de la fagon suivante :

- Ossature : rails Stil R 62 et montants Stil M 62 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, simples
ou doublés dos a dos, disposés a entraxe 0,60 m,

- Isolant : avec laine de verre PAR phonic 45 de la société ISOVER,

- Parements : une plaque Placoplatre BA 18 fixée de part et d’autre de I'ossature a l'aide de vis TTPC 35
au pas de 250 mm.

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systémes bande PP et enduit Placoplatre ou
équivalent.

La mise en ceuvre de ces cloisons comprend tous les tragages d'implantation nécessaires, le repérage des
huisseries et des batis, l'incorporation des gaines et cables d'électricien, sans nuire aux caractéristiques
techniques exigées.

La mise en ceuvre des rails, des montants simples ou doubles, avec toutes sujétions d'exécution des visseries,
sera réalisée conformément aux prescriptions techniques du fabricant. Le positionnement des montants
verticaux sera étudié en fonction des hauteurs, notamment I'entraxe des montants. Les plaques de platre seront
vissees directement sur les montants, rails. Le remplissage par panneaux semi-rigides de laine de verre sera
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particulierement soigné y compris finition par traitement des joints et tétes de vis a I'enduit et calicots selon les
prescriptions techniques du fabricant.

Caractéristiques techniques :

- Epaisseur totale : 84 mm

- Protection incendie : non exigée

- Reéaction au feu du parement : A2-s1, dO
- Affaiblissement acoustique : 41 dB

Tous produits et accessoires tel que renforts d'angle, enduit de lissage résistant a I'immersion, protection des
pieds de cloisons et toutes sujétions de découpe et de pose sont a prévoir par I'entreprise. Compris toutes
sujétions liées a la pose dans les doublages des réseaux électriques par le lot concerné.

La prestation comprend la reprise de I'ensemble des cloisons platre existante et une continuité parfaite entre
les cloisons.

Le présent lot prévoira tout renfort a la demande du lot CVC.
Les P.V (procés-verbaux) sont a fournir.

NOTA : a charge du présent lot d’adapter I'épaisseur de la cloison pour une parfaite compatibilité avec les
chassis vitrés intégrés a ces cloisons.

Localisation : Suivants plans architectes, toutes les cloisons sans protection incendie exigée.

5.2.3 Cloison de distribution EI60

L’entreprise doit la fourniture et la pose de cloisons toute hauteur du type Placostil 98/62 de Placoplatre ou
équivalent et constituées de la fagon suivante :

- Ossature : rails Stil R 62 et montants Stil M 62 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, simples
ou doublés dos a dos, disposés a entraxe 0,40 m,

- Isolant : avec laine de verre PAR phonic 60 de la société ISOVER,

- Parements : une plaque Placoplatre BA 18 fixée de part et d’autre de I'ossature a l'aide de vis TTPC 35
au pas de 250 mm.

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systémes bande PP et enduit Placoplatre ou
équivalent.

La mise en ceuvre de ces cloisons comprend tous les tragages d'implantation nécessaires, le repérage des
huisseries et des batis, l'incorporation des gaines et cables d'électricien, sans nuire aux caractéristiques
techniques exigées.

La mise en ceuvre des rails, des montants simples ou doubles, avec toutes sujétions d'exécution des visseries,
sera réalisée conformément aux prescriptions techniques du fabricant. Le positionnement des montants
verticaux sera étudié en fonction des hauteurs, notamment I'entraxe des montants. Les plaques de platre seront
vissées directement sur les montants, rails. Le remplissage par panneaux semi-rigides de laine de verre sera
particulierement soigné y compris finition par traitement des joints et tétes de vis a I'enduit et calicots selon les
prescriptions techniques du fabricant.

Caractéristiques techniques :

- Epaisseur totale : 98 mm

- Protection incendie : EI60

- Reéaction au feu du parement : A2-s1, dO
- Affaiblissement acoustique : 44 dB

Tous produits et accessoires tel que renforts d'angle, enduit de lissage résistant a I'immersion, protection des
pieds de cloisons et toutes sujétions de découpe et de pose sont a prévoir par I'entreprise. Compris toutes
sujétions liées a la pose dans les doublages des réseaux électriques par le lot concerné.
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La prestation comprend la reprise de 'ensemble des cloisons platre existante et une continuité parfaite entre
les cloisons.

Le présent lot prévoira tout renfort a la demande du lot CVC.
Les P.V (procés-verbaux) sont a fournir.

Localisation : Suivants plans architectes

5.24 Plafond suspendu REI60

L’entreprise doit la fourniture et la pose de plafond suspendu REI60 de type Stil Flam de chez Placo ou
équivalent.

L’ensemble du systéme Stil Flam® ou équivalent est constitué des éléments suivants :
- Rails Stil® F 530
- Fourrures Stil® F 530
- Entretoises Stil Flam®
- Plaques Placoflam® ou Lisaflam® (version BA13 ou BA15)

Les joints et points de fixation seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre. La mise en
ceuvre sera conforme au DTU 25.41, aux procés-verbaux et aux recommandations de la société Placoplatre.

Toutes les sujétions de coffres, retombés, habillage de gaine et de reprises, fagon de jouées et ébrasements
des puits de lumiéere, les réservations pour grille de soufflage et de reprise ainsi que les réservations pour
luminaires sont dues au titre du présent lot.

Mise en ceuvre de trappe de visite suivant besoins des lots techniques : trappe isolée, cadre aluminium non
visible, joint a lévre sur tout le pourtour.

Localisation : Suivants plans architectes, locaux a risque, tous les locaux de I'espace ficus.

5.2.5 Gaine technigue verticale 80/62 acoustigue

L’entreprise doit prévoir la fourniture et la réalisation de gaines techniques verticales Placoplatre type Placostil
80/62 ou équivalent. Elles sont composées de la fagon suivante :

- Parements : une plaque Placoplatre BA 13 fixée sur la face intérieure.

- Ossature : rails Stil R 62 et montants Stil M 48 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e
- Isolant laine minérale PAR Phonic 45 mm.

- Parements : une plaque Placoplatre BA 18 fixée sur la face extérieure.

Caractéristiques techniques :

- Epaisseur totale : 80 mm

- Affaiblissement acoustique : 43 dB

- Resistance au feu : EI60
Les joints seront traités selon la technique et avec un des systémes bande PP et enduit Placoplatre ou
équivalent.

La mise en ceuvre de ces gaines techniques verticale en plaque de platre comprend l'incorporation des gaines
et cables d'électricien, sans nuire aux caractéristiques techniques exigées.

La mise en ceuvre des rails, des montants doubles, avec toutes sujétions d'exécution des visseries, sera réalisée
conformément aux prescriptions techniques du fabricant. Le positionnement des montants verticaux sera étudié
en fonction des hauteurs, notamment I'entraxe des montants. Les plaques de platre seront vissées directement
sur les montants, rails. Le remplissage par panneaux semi-rigides de laine de verre sera particuliérement soigné
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y compris finition par traitement des joints et tétes de vis a I'enduit et calicots selon les prescriptions techniques
du fabricant.

Le présent lot prévoira tout renfort a la demande du lot CVC.

Localisation : Au droit des passages de gaines techniques verticales, suivants plans architectes et CVC.

5.2.6 Bloc gaine 1 vantail
Les gaines existantes étant équipées de trappes, le présent lot doit la suppression de ces derniéres et
'ouverture soignée de la paroi.

L’entreprise doit la fourniture et pose de bloc gaine 1 vantail de type BG EI60 1V GH (BGF-400) de chez Malerba
ou équivalent. Compris toutes sujétions de finition.

Caractéristiques :

- Huisserie/bati 4 faces en Hétre, Chéne, Fréne, Chataigner LCA ou exotique de section mini 80 x 58
(selon mise en ceuvre) + Joint intumescent

- Vantail :
o Epaisseur 51 mm
o Cadre bois exotique ou européen 45x45
o Ame pleine ép. 33mm + 2 fibres Supalux ép. 6mm + 2 fibres de parement MDF ép. 3mm
o Joints intumescents en périphérie
- Ferrage:
o 4 paumelles de 130

o Serrure axe 50 avec "2 cylindre 20+10 fouillot rectangle pour bloc-gaine (électrique, eau,
télécom, SG, Etc.)

- Hauteur : toute hauteur
- Largeur : largeur de la gaine
- Finition : ouvrant prépeint, huisserie a peindre

Localisation : suivant plans architectes et plans CVC, pour les gaines neuves et les gaines existantes
nécessitant intervention.

5.2.7 lsolation locaux techniques

L’entreprise doit la fourniture et la pose d’'un procédé d’isolation thermique de 80 mm en sous-face des dalles
de planchers et contre mur type FIBRAROC A2 35FM de chez KNAUF ou équivalant. Panneaux composites de
laine de bois, bords biseautés sur 4 cbtés, constitués d’'une ame en laine de roche et d’'un parement de 10 mm
face apparente en fibres longue de bois résineux sélectionnées, minéralisées et enrobées de ciment blanc.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions du panneau : 2000 x 600 mm
- Epaisseur : 80 mm

- Résistance thermique : R =2,10 m2.K/W
- Réaction au feu : Euroclasse A2-s1, dO

- Résistance au feu : REI 120

- Type de pose : Fixation mécanique

L’entreprise devra prévoir tous matériels de fixation et de découpes pour la mise en ceuvre des panneaux.
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Localisation : En sous face des dalles et dans les cloisons du local technique groupe d’eau glacée, suivants
plans architectes.

5.2.8 Isolation sous dallage

L’entreprise doit la fourniture et la pose d’un procédé d’isolation thermique de 80 mm en sous-face d’un plancher
de type FIBRAROC de chez KNAUF ou équivalent. Panneaux composites de laine de bois constitués d’une
ame en laine de roche et de deux parements de 10 mm face apparente et 5 mm face coffrante de fibres longues
de bois résineux sélectionnés, minéralisées et enrobées de ciment blanc.

Caractéristiques techniques :

- Dimension du panneau : 2000 x 600 mm
- Epaisseur : 150 mm

- Résistance thermique : R = 4,00 m2.K/W
- Réaction au feu : Euroclasse B-s1,d0

- Résistance au feu : REI60

- Type de pose : Fixation mécanique

L’entreprise devra prévoir tous matériels de fixation et de découpes pour la mise en ceuvre des panneaux.

Localisation : En sous face de la dalle R+5 donnant sur la verriére, suivants plans architectes.

FP 600x600  /

Cloison platre CF1/2h
Cloison medulaire vitrée

8
o bord & bord

ITI+BA1B

Local serveur Pilote DAS DD

5.29 Placage mur et plafond

L’entreprise doit la fourniture et la pose de placage en bambou type MOSO ou équivalent. Panneau formé de
feuilles tranchées dans des blocs laminés fabriqués a partir de lamelle de bambou. Le dos du placage est
composé d’une pellicule de cellulose fine et résistante.

Caractéristiques techniques :
- Dimension des panneaux : 2500x1250 mm
- Epaisseur des panneaux : 0.5 mm
- Couleur : Caramel Density
- Classe d’'usage : Classe E1

Le placage MOSO est collé directement sur les cloisons et faux plafond avec une colle non humide.
Une attention particuliere sera apportée a la découpe et a la finition des panneaux.
Toutes accessoires de pose et de découpe sera pris en compte par I'entreprise.

Localisation : Mur plein et plafond a l'intérieur des salles de réunion sur I'espace ficus R+2, suivant plans
architectes.
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5.3 IRAVAUXDE FAUX-PLAFONDS

5.3.1 Plafonds suspendus EI60
L’entreprise doit la fourniture et la pose de plafonds EI60 réalisés avec le systeme type Placostil de Placoplatre
ou équivalent.

Les plafonds seront réalisés avec le systeme Stil Prim Tech ou équivalent avec entretoises et seront constitués
de la fagon suivante :

Ossature primaire :
o Rails périphériques R Stil Prim Tech fixés mécaniquement dans les murs adjacents tous les
0,60 m,
o Profilés Stil Prim Tech 90 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 75/100e, implantés a entraxe
1,20 m fixés au support par l'intermédiaire de suspentes Stil Prim Tech. La distance entre les
suspentes sera de 3,30 m maximum.

- Ossature secondaire :
o Cornieres Stil CR2 ou rails Stil F 530 fixés mécaniquement dans les murs adjacents tous les
0,60 m,
o Entretoises Stil Prim Tech 120 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e fixées par
clipsage sur l'ossature primaire au pas de 0,60 m maximum
o Entretoises PRF Stil F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e fixées par clipsage
sur les entretoises Stil Prim Tech.

- Type d’isolant : avec ou sans laine de verre IBR de la société ISOVER.

- Parement : une plaque Placoflam BA 15 fixée sur les rails, profilés et entretoises a I'aide de vis TTPC
25 au pas de 150 mm.

Les joints seront traités avec I'un des systémes enduit + bande de la société Placoplatre.

Les joints et points de fixation seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre. La mise en
ceuvre sera conforme au DTU 25.41, aux procés-verbaux RS 08-102 a 08-105 et aux recommandations de la
société Placoplatre.

Toutes les sujétions de coffres, retombés, habillage de gaine et de reprises, fagon de jouées et ébrasements
des puits de lumiére, les réservations pour grille de soufflage et de reprise ainsi que les réservations pour
luminaires sont dues au titre du présent lot.

Mise en ceuvre de trappe de visite suivant besoins des lots techniques : trappe isolée, cadre aluminium non
visible, joint a lévre sur tout le pourtour.

Localisation : suivants plans architectes, tous les plafonds platre, tous les plafonds EI60.

5.3.2 Plafonds modulaires acoustigues

L’entreprise doit la fourniture et la pose de dalles de plafond acoustique de marque Eurocoustic référence Tonga
ou équivalent. Le plafond suspendu sera réalisé avec des panneaux autoportants en laine de roche haute
densité a bords droits revétus sur la face apparente d’un voile décoratif blanc et d’'un voile de verre naturel sur
la contreface. Les dalles du plafond seront donc blanches et lavables.

Caractéristiques techniques :

- Dimension:
o Dimension : Dalle 600x600 mm
o Epaisseur: 80 mm

- Lumiére :
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Réflexion lumineuse : supérieur a 87% pour le blanc.
Blanc : la valeur L des panneaux sera de 94,8% - selon la norme NF EN ISO 11664-4.

Brillance : Mate — taux de brillance de 0,75% avec un angle de 85° - selon la norme NF EN ISO
2813.

o Diffusion de la lumiére : 100% de la lumiére est diffusée.
o Apport de lumiéere naturelle : Amélioration de 6% de la diffusion de la lumiére naturelle.
o Besoin en éclairage : Réduction de 11% des besoins en éclairage artificiel.
- Classement de résistance au feu :
o Selon la norme EN 13501-1 : Pour le blanc 09 et EuroColors : Euroclasse A1.
- Tenue d’humidité :
o 100% plan quel que soit le degré d’hygrométrie.
- Performance acoustique :
o Absorption acoustique : 1.1 classe A
- Reésistance thermique :

o Les plafonds Tonga® Therm A 80 bénéficient d’'une résistance thermique mesurée suivant la
norme NF EN 12667 et sont certifiés ACERMI suivant la norme NF EN 13162 :

o Résistance thermique : R = 2,20 m2.K/W

Le plafond sera mis en ceuvre sur une ossature métallique type T24 composée de profilés en acier galvanisé
avec semelle visible. Coloris au choix de la maitrise d’ceuvre. Ces dalles sont tenues par des profilés T24 mm
fixés par tiges filetées en dalle haute. Une corniére de rive de méme coloris assurera la finition périphérique au
droit des murs et des cloisons.

L’entreprise doit la réalisation de toutes les sujétions spécifiques en plaque de platre, telles que soffites,
habillages puits de lumiéere, finition autour des modénatures des chapiteaux conformément aux détails
architecturaux.

Toutes sujétions sont a prévoir par I'entreprise.

Illustration des modénatures :

Localisation : suivant plans architectes, pour toutes les zones concernées par les travaux, y compris pour les
zones de travaux des lots techniques.
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5.4 TRAVAUXDE MENUISERIES INTERIEURES

5.4.1 Chassis vitre EI60

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré EI60 de type C EI60 VAc (CVA-0011) de chez Malerba ou
équivalent.

Détail des composants :
- Montage enveloppant sur cloison
- Essence du cadre : hétre étuve ou fréne au choix de la Maitrise d’ceuvre.
- Section 118-120/56
- Cloison support platre
- Vitrage clair
- Vitrage feuilleté EI60 avec joint de vitrage intumescent, sans PVB — acoustique 39dB-Ra
- Montage en milieu sec — joint fourni
- Vitrage 1 B 1 — Garde-corps
- Simple parclose affleurant de méme essence que le cadre
- Chassis avec rainure a brique
- Pose avec ou sans allége, avec ou sans talon selon localisation
- Profil de seuil sous la traverse basse 2 : hauteur seuil sous la traverse = 100

Assemblage spécifique :

- Double parclosage affleurant
- Traverse et/ou montant intermédiaire (MVO-038)

Localisation : suivant plans architecte, pour tous les vitrages intégrés dans les cloisons avec une performance
coupe-feu et/ou garde-corps.

5.4.2 Chassis vitré

Fourniture et mise en ceuvre de chassis vitré de type C VAc (CVA-0016) de chez Malerba ou équivalent.

Les caractéristiques techniques et esthétiques sont en tous points identiques aux chassis vitré EI60 décrits
précédemment, a I'exception :

- pas de résistance au feu exigée

- pas de performance garde-corps exigée

Localisation : suivant plans architecte, pour tous les vitrages intégrés dans les cloisons se situant au sein d’un
compartimentage.

5.4.3 Vitrophanie personnalisée

L’entreprise doit la fourniture et la pose de films adhésifs décoratifs et/ou fonctionnels sur les cloisons vitrées
intérieures du batiment, conformément aux plans architecturaux et aux spécifications du maitre d'ouvrage.

Type de film : Film adhésif opacifiant, translucide ou transparent avec impression personnalisée selon modéle
fournit par la maitrise d’ouvrage. Les motifs seront validés par I'architecte avant impression. Le film doit étre
d'une qualité résistante aux UV et non inflammable (classement au feu M1).

Pose : La pose devra étre réalisée avec un soin particulier, sans bulles ni plis, et garantir une parfaite adhésion
sur I'ensemble de la surface vitrée. La découpe des films devra étre ajustée avec précision aux dimensions des
vitrages.
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Caractéristiques techniques :
o Epaisseur minimale du film : 80 microns.
o Transmission lumineuse conservée a 70 % minimum pour les films translucides.
o Durabilité : minimum 5 ans en environnement intérieur sans décollement ni décoloration.

Nettoyage et entretien : Le film doit permettre un entretien simple avec des produits de nettoyage non abrasifs.

Garantie : Le fournisseur doit garantir le produit contre tout défaut de fabrication ou de pose pendant une durée
minimale de 2 ans a compter de la réception des travaux.

Localisation : Ensemble des cloisons vitrées.

5.4.4 Bloc-porte

5.4.41 Huisserie
Les huisseries sont de type Malerba ou équivalent :

- Huisserie bois enrobante pour pose sur cloison

- Section profil standard de 118x58 (traverse de 76)

- Essence Hétre étuve (massif) ou fréne au choix de la maitrise d’ceuvre
- Joint intumescent 15x2.8 pour les portes feu

- Talon de 10 mm

- Huisserie avec rainure a brique

- Huisserie bois bottelée

Les huisseries seront approvisionnées dans les locaux par le titulaire du présent lot. Elles seront livrées
indépendamment des vantaux dans le cas d’une finition stratifi€ée et avant choix de la teinte de ces derniers.

5442 Ferrage
Ferrage comprenant :

- Ferrage par pivots de linteau de type Groom GRL 200 Bi tension ou équivalent.
- Ferrage paumelle MALERBA standard du haut porte a rives droites ou équivalent.

- Quatre paumelles par vantail.

5.4.4.3 Quincaillerie

Quincaillerie comprenant :

- Béquille simple ou double en acier inoxydable qualité AISI304, sur rosace ronde. Sous-rosace en acier
inoxydable avec ressort de rappel renforcé. Béquille de section ovale 16x22 mm incliné a 45°, sans
angle saillant. Testé en grade 3 (200 000 manceuvres) selon la norme NF EN 1906. Au choix de la
maitrise d’oeuvre.

Page 47 sur 63



PRO

CCTP LOT 06 — PLATRERIE, FAUX-PLAFOND ET MENUISERIES INTERIEURES
Chambre de commerce et d’industrie de 'Essonne

Rénovation de la CCI Essonne
N/Référence : MO-07-2021 / DCM-010-2024 — Indice A le 30/09/2024

5444

Mortaise standard 160x85x17 et tétiere standard 230x20x2.5 pour serrure 1 point. Position mortaise
standard du bas.

Serrure de s(reté a larder, dans coffre renforcé, un point, avec ressort de fouillot renforcé. Avec cylindre
fourni avec 3 clés sur organigramme.

Rosace assortie pour serrure.

Crémone pompier, couleur au choix de I'architecte, compris percement au sol avec plaque de finition
pour verrouillage de la tringle basse.

Barre antipanique du type 6800 Premium évolution de chez Vachette / Assa Abloy ou techniquement
équivalent, teinte au choix du maitre d’ceuvre.

Ferme porte pour porte 1 vantail avec bras a compas permettant un verrouillage en position ouverte.

Ferme porte pour porte 2 vantaux avec bras a compas avec régulation de fermeture en cascade
hydraulique, permettant un verrouillage en position ouverte.

Loqueteau en acier

Organigramme

La gestion de I'organigramme des clés est a la charge de la présente entreprise.

La fourniture des passes généraux et des passes partiels est a la charge du présent lot.

Les serrures entrent, pour I'ensemble du programme, en combinaison entre elles dans le cadre d'un
organigramme général avec passes généraux et passes partiels, concernant les portes intérieures.

La référence de I'organigramme a mettre en place sera fourni par la maitrise d’ouvrage.

54.45

Oculus

Les oculi sont ronds de diamétre 400, avec des parecloses bois. Le double vitrage est transparent.
Performance feu ou non feu suivant localisation.
La position de I'oculus est définie avec la maitrise d’ceuvre.

54.4.6

Plague de propreté

L’entreprise prévoit la fourniture et pose de plaques de renfort collées, en acier inoxydable, sur les ouvrants
identifiés. Chaque vantail est équipé deux faces de :

54.4.7

Poignée de tirage PMR :

Plaques en partie basse sur toute la largeur et sur une hauteur de 300mm

Plaques autour de la garniture, compris percements, de dimension 150 x h 250mm

Poignée de tirage PMR

Matiére : aluminium

Effet : anodisé

Dimensions : 150 x 19 mm

Dimensions du vide entre la poignée et la porte : 54 mm
Fixation : cachée
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Cette poignée de tirage sera positionnée du coté intérieur de la porte et a une hauteur accessible aux personnes
en position assise, soit entre 0,90 m et 1,30 m.

5.4.4.8 Butoir de porte

Tous les blocs portes sont équipés d’un butoir de porte au sol ou en plinthe en aluminium anodisé argent de 37
mm de hauteur et de diamétre, avec rehausse si nécessaire, a embout néoprene.

54.49 Portes acoustigues

Blocs portes assurant un Rw comprenant :
- Joint périphérigue isophonique en EPDM, clipsé en fond de feuillure du dormant

- Plinthe automatique en partie basse, lardée dans I'épaisseur du vantail, avec joint tubulaire souple, pour
les portes acoustiques (plinthe automatique protégée par joint intumescent dans le cas de porte
acoustique avec protection au feu),

- Indice d’'affaiblissement acoustique, suivant localisation.
5.4.410 Porte stratifiée

Vantail stratifié — ame pleine

- Parements stratifiés deux faces de la gamme Elan ou équivalent, teintes au choix de I'architecte.
- Ame pleine par panneaux de particules agglomérées ou ame pleine composite,

- Cadre de I'ouvrant a chants dégraissés.

- Epaisseur : 40 mm ou 47 mm suivant les caractéristiques feu du bloc-porte.

5.4.411 Porte EI30

Porte coupe-feu EI30 avec joint périphérique et plinthe automatique intumescents, compris fourniture des PV
de classement au feu pour les blocs portes concernés.

5.4.4.12 Porte EI60

Porte coupe-feu EI60 avec joint périphérique et plinthe automatique intumescents, compris fourniture des PV
de classement au feu pour les blocs portes concernés.

5.4.413 Barre de seuil

Barre de seuil aluminium vissée, au choix de la maitrise d’ceuvre.

5.4.414 Géache électriqgue

Fourniture et pose d'une gache électrique en applique en acier vernis compris pose, raccordement sur
alimentation électrique laissée en attente a proximité par le lot électricité, calage, adaptation si nécessaire, tous
détails et sujétions pour une parfaite et compléte réalisation.

Prestation a réaliser en coordination avec le lot électricité.
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5.4.415 T1 —Bloc porte — 1 vantail

Fourniture et mise en ceuvre de bloc porte de type 1V AP RD (MBA-370) de chez Malerba ou équivalent.
Acoustique 27dB-Ra.

Caract
Dimensions en mm éristiq Porte Quincaillerie
ue
) = (] (] [
S S x =1 — [} 1
g = 3 | 2| §&8| § |=% § o || 25]8|e|5|5| 2
3 ) £ | 85 2 5o E € el 3| 8| E| g| S c
- © © o & 6 ] ® = < el 8| 5[&|¢€|a 5
| b > e ° (7] s L = > (3] ()
Cloison . s . Béquille
T 930 2540 1 / A Bois | stratifiée| pleine | / | / | /| /| /| X
Platre double

Détail des composants :

Faces d'ouvrant stratifié

Entaillage Fourniture et Pose de 4 Paumelles

Mortaise standard 160x85x17 et tétiére standard 230x20x2.5 pour serrure 1 point
Position mortaise standard du bas

Huisserie Bois enrobante pour pose sur Cloison

Essence hétre étuve (massif) ou fréne, au choix du maitre d’ceuvre.

Gache serrure 1 pt standard posée

Position mortaise standard du bas

5.4.416 T1 oculus — Bloc porte avec oculus— 1 vantail

Fourniture et mise en ceuvre de bloc porte de type 1V AP RD (MBA-370) de chez Malerba ou équivalent.
Acoustique 27dB-Ra. Caractéristiques identiques a la porte T1 avec intégration d’un oculus.

Caract
Dimensions en mm éristiq Porte Quincaillerie
ue

) = (] (] [

[ [ » = [} 1 -

e 3 3 | 3| 58| § |= $ o |%|5|2|¢2|8|5| 2

2 & g gl 55 2 S0 = £ el 3| 8| E| g| S €

= & T s| &¢® > ® = < el S| S|L| 2| am &
T Cloison . s . Béquille
OCULUS 930 2540 1 / Platre Bois | stratifiée| pleine | / | 1| /| /| /| X double

54.4.17 T1 E30 — Bloc porte E30 — 1 vantail

Fourniture et mise en ceuvre de bloc porte de type 1V Portaphone (MBA-051) de chez Malerba ou équivalent.
Acoustique 36dB-Ra. Caractéristiques identiques a la porte T1 avec performance E30.

Caract
Dimensions en mm éristiq Porte Quincaillerie
ue
= = = ol | o o
g . 3 || 58| § |% 5 o (5|2 8|e|8|s| £
> 5 | 3 | E| 2| & |&-| £ | E|E[F|2|5| 5|3
- S T S| So 7] S i E|lo S I s @ ]
T1 E30 930 | 2540 | 1 | E30 | CloisON | mois | stratifiee | pleine | /| /| /| /| /| x| Beaulle
Platre double
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5.4.418 T1 EI30 — Bloc porte EI30 — 1 vantail

Fourniture et mise en ceuvre de bloc porte EI30 de type 1V Portaphone (MBA-051) de chez Malerba ou
équivalent. Acoustique 36dB-Ra.

Caract
Dimensions en mm éristiq Porte Quincaillerie
ue
) = (] (] [
o 5 5 5 53 = S : o |2l gl alals|s 5
o 2 e S| 5% 2 c = 3| S| 2|l E| 2| 8 =
= g 3 c| 23 2 ST = s el 3| €| 5|5|3 £
- 5 2 |S| £o| & |8 i Elo|g|=|5|® &
T1EIR0 | 930 | 2540 | 1 | E130 | C1OSON | Byis | stratifice | pleine | /| /| /| x| /| x | Béauille
Platre double

Détail des composants :

Faces d’ouvrant stratifié

Entaillage, fourniture et pose de 4 paumelles

Joint ISO 3 cotés HPB-1V-K5468

Joint balai : entaillage rainure

Huisserie bois enrobante pour pose sur cloison de 98 mm
Section profil ISO de 118x58

Essence hétre étuve (massif) ou fréne au choix de la maitrise d’ceuvre
Joint intumescent 15x2.8 (perf EI30)

Réservation pour joint balais (+2 mm sur le fond de feuillure)
Talon de 10mm

Huisserie avec rainure a brique

Huisserie bois bottelée

Gache serrure 1 point standard

Position mortaise standard du bas

54.4.19 T2 - Bloc porte — 1 vantail

Fourniture et mise en ceuvre de bloc porte de type 1V AP RD (MBA-370) de chez Malerba ou équivalent.
Acoustique 27dB-Ra. Caractéristiques identiques a la porte T1 a I'exception des dimensions.

Caract
Dimensions en mm éristiq Porte Quincaillerie
ue

3] = (] (] @
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> x © (7] s = S o ®
Cloison . . Béquille

T2 930 2100 1 / = Bois | stratifiée | pleine | / | /| /| /| /| X q
Platre double

5.4.4.20 T2 E30 - Bloc porte E30 — 1 vantail

Fourniture et mise en ceuvre de bloc porte de type 1V EI30 PL (MBF-021) de chez Malerba ou équivalent.
Acoustique 27dB-Ra. Caractéristiques identiques a la porte T2 avec une performance E30.
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Caract
Dimensions en mm éristiq Porte Quincaillerie
ue

= = = = ol | o o

2 : 5 |3l 88| § |% § o |F18|8lels|5| 2

= g s | 5| 23| & |&°| E E |83 8|5|5|3| E

- 3 T S| go 17 S ic Elojg|u|5(® A
T2 E30 930 | 2100 | 1 | E30 | Cloison | gois | stratifiee | pleine | /| /| /| /| /| x| BEauile
Platre double

54.4.21 T2EI30 - Bloc porte EI30 — 1 vantail

Fourniture et mise en ceuvre de bloc porte de type 1V EI30 PL (MBF-021) de chez Malerba ou équivalent.
Acoustique 27dB-Ra. Caractéristiques identiques a la porte T2 avec une performance EI30.

Caract
Dimensions en mm éristiq Porte Quincaillerie
ue

) = (] (] [

[ [ x = Q 1 -

Q 3 s | 2| 82| § |= § o |Z|5]%|e|5|5| 3

3 ) 2 | 25 2 5 o = S el 3| 8| E| gl £
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| b > e ° (7] s L = > (3) ()
T2E130 | 930 | 2100 | 1 | E130 | C1OON | Bis | stratifice | pleine | /| /| /| x| /| x | Béauille
Platre double

5.4.4.22 T3 DAS — Bloc porte E30 — 1 vantail

Fourniture et mise en ceuvre de bloc porte E30 DAS de type 1V/DA DG Linteau (MBD-147) de chez Malerba ou
équivalent. Ensemble va et vient.

Caract
Dimensions en mm éristiq Porte Quincaillerie
ue
. o = -2 I ) e
@ 5 = | 5| 83| 5 |% s | o |2lglé|el8ls] B
Q = 2 s e o = = 81 =) ol | & ¢ =
= g = |E| 23| § |£°| E E 23| 28|E|5|2| =
I 3 T[S 8o @ s i Elo|gfu|5|®?] &
1
Plaque
va Cloison . . de
T3 DAS 930 2100 | et E30 = Bois | stratifiée | pleine | / [ 2 | X | /| /| X .
vie Platre propreté
nt

Détail des composants :

Vantaux épaisseur 47 mm

Faces d’ouvrant stratifi¢ Malerba au choix de la Maitrise d’ceuvre
Mode télécommandé sur dispositif centralisé type CMSI

Boitier de raccordement type BEM

Angle maxi en attente 90°

Deux oculi sur le vantail

Oculus EIO rond de diameétre 400 — parecloses bois

Position oculus a définir avec la maitrise d’ceuvre

Jonction par joint double Iévre type EFDL

Page 52 sur 63



PRO
CCTP LOT 06 — PLATRERIE, FAUX-PLAFOND ET MENUISERIES INTERIEURES
Chambres de commerce et d’industrie de I'lEssonne

Rénovation de la CCl Essonne
N/Référence : MO-07-2021 / DCM-010-2024 — Indice A le 30/09/2024

Ferrage par pivots de linteau de type Groom GRL 200 Bi tension ou équivalent
Porte sans aucun point de condamnation latéral

Huisserie bois enrobante pour pose sur cloison

Section profil standard de 118x58 (traverse de 76)

Essence Hétre étuve (massif) ou fréne au choix de la maitrise d’ceuvre

Joint intumescent 15x2.8 (perf EI30)

Talon de 10 mm

Huisserie avec rainure a brique

Huisserie bois bottelée

5.4.4.23 T4 EI30 — Bloc porte EI30 — 2 vantaux

Fourniture et mise en ceuvre de bloc porte de type 2V EI30 PL (MBF-051) de chez Malerba ou équivalent.
Caractéristiques équivalentes a la porte T2 EI30 a I'exception du nombre de vantaux, de la mise en ceuvre de
2 ferme-porte et d’'une crémone pompier.

Caract
Dimensions en mm éristiq Porte Quincaillerie
ue

5 s | x| 22| ¥ |3 c ol ol 8ol gl &

g 3 3 g ] 2 o ] o [ 0 3 3 Q ° 5 3

> =) 5 = " = o ) = £ o| S| 2| E| & 2 £

= S © s| & 5 = £ < gl 8l sle|¢e|la =

- I > e ° (7} = ic £ 9 5 B
TAEI30 | 930+430 | 2100 | 2 | Ei30 | CI9SOM | Bois | stratifiée | pleine | / | /| /| x| x | x | Beauile
Platre double

5.4.4.24 T4 DAS — Bloc porte EI30 — 2 vantaux

Fourniture et mise en ceuvre de bloc porte de type 2V EI30 DAS BANDEAU (MBD-101) de chez Malerba ou
équivalent. Caractéristiques équivalentes a la porte T3 DAS EI30 a I'exception du nombre de vantaux.

Caract
Dimensions en mm éristiq Porte Quincaillerie
ue

2 = [ o o

[ - * ) v = o \ o

2 3 3 | 3| 82 S s S o |%|5|%|e|5]3 5

= 5 3 K e KT = s el 3le|l5|5|3 £

[ ] | T > &’ o n g ™ § (o) g w 6 m 8
T4DAS | 930+430 | 2100 | 2 | E130 | CI9SON | Bois | stratifiée | pleine | / | 2 | X | x | x | x | Beaville
Platre double

Détail des composants :

Porte a rives droites dégraissées

Finition sur ouvrant fibre prépeinte sur 2 faces

Mode télécommandé sur dispositif centralisé type CMSI
Voltage a définir

2 Contacts Position Ouvert et Fermé pour bandeau Groom
Bandeau finition Argent a poser c6té paumelles
Alimentation cbté service

Alimentation Encastrée

Angle d'ouverture 90° par défaut pour Bandeaux

Deux oculi sur le vantail principal uniquement

Oculus EI30 rond de diamétre 400 - posé

Parecloses BOIS

Clair de Vue : Diam 356
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Position oculus libre a saisir

Battement pour 2 vantaux par joint double levre type EFDL
Entaillage Fourniture et Pose de 4 Paumelles MALERBA

Ferrage paumelle MALERBA standard du haut porte a rives droites
Porte sans point de fermetrure

Vantaux avec battement a chant droit - joint EFDL6 (huisserie bois)
Huisserie Bois ENROBANTE pour pose sur Cloison

Cloison de 98 mm

Section Profil standard de 118 x 58

Essence "BOIS DIVERS - LCA" - qualité a peindre - hors résineux
Joint intumescent 15x2.8 Posé (Perf EI30)

Talon de 10 mm

Huisserie avec Rainure a Brique (option 2)

Huisserie bois BOTTELEE

Nota : a la charge du présent lot, la porte P70 a les caractéristiques identiques a la T4 DAS mais des vantaux
vitrées toute hauteur et vitrophanie au choix du maitre d’ceuvre.

5.4.4.25 T5EI60 — Bloc porte EI60 — 2 vantaux

Fourniture et mise en ceuvre de bloc porte de type 2V EI60/SP51 (MBF-221) de chez Malerba ou équivalent.

Dimensions en mm ﬁ:{;ﬁ:r Porte Quincaillerie
[ N

= = x o = ) Q1 + | 2 ©
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) @ = = > o o
Mur . . Béquille

T5EI60 | 930+930 | 2100 | 2 EI60 . Bois | stratifiée| pleine | / | /| / | X | X | X q
béton double

Détail des composants :

Feuillure de battement El avec joint intumescent mais non isolante
Entaillage Fourniture et Pose de 4 Paumelles MALERBA

Ferrage paumelle MALERBA standard du haut porte a rives droites
Mortaise standard 160x85x17 et tétiere standard 230x20x2.5 pour serrure 1 point
Position mortaise standard du bas

Entaillage, fourniture et pose gache standard 1 point sur semi fixe
Sans verrous sur semi fixe

Joint ISO 3 co6tés HPB-2V-K5468 fourni non posé

Vantaux avec feuillure de battement (huisserie bois)

Huisserie Bois ENROBANTE pour pose sur Cloison

Section Profil ISO de 118 x 58

Joint intumescent 35x2.8 Posé (Perf EIG0) - PORTE type SP51 -
Talon de 10 mm

Huisserie avec Rainure a Brique

Huisserie bois bottelée

5.4.4.26 Nomenclature des portes
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Dimensions en cm Caractéristique Porte Quincaillerie
Résist F Organi Autres
N° Porte Piéce Type Largeur | Hauteur | Vantaux esistance au Support | Matérialité | Finition| Ame | Imposte | Oculus | Ventouse €rMe- | ¢rémone | Butoir | Garniture Serrure
feu porte gramme
RDC
P01 Stock T4 EI30 | 930+400 | 2100 2 EI30 Cloison Bois |stratifice| pleine / / / X X x | Bequile X X
Platre double
P02 Sallede | A ot05] 93 210 | 1vantai PF1/2h Cloison | \/iree / Vitré / / / / / ; | Beauille _gache | Controle
réunion 1 93 mobile double électrique | d'accés
P03 Sallede | 143y | g3p 2540 1 E30 Cloison Bois | stratifiée| pleine / / / / / x | Beauille ,gache | Controle
réunion 2 Platre double électrique | d'accés
P04 | Local syndical| T2E30 | 930 2100 1 E30 Cloison Bois | stratifiée| pleine / / / / / x | Bequile X X
Platre double
Salle de 1 vantail Cloison Béquille gache | Controle
P05 réunion Au lot 05 93 210 93 / mobile Vitrée / Vitré / / / / / / double électrique | d'acces
centrale
P06 Box08 | T1E30 | 930 2540 1 E30 Cloison Bois | stratifiée| pleine / / / / / x | Beauille ,gache | Controle
Platre double électrique | d'accés
Cloison . . : Béquille gache | Controle
P07 Box 07 T1 E30 930 2540 1 E30 Platre Bois stratifiée | pleine / / / / / X double électrique | d'acces
P08 Box06 | T1E30 | 930 2540 1 E30 Cloison Bois | stratifiée| pleine / / / / / x | Bequile _gache | Controle
Platre double électrique | d'acceés
P09 Box05 | T1E30 | 930 2540 1 E30 Cloison Bois |stratifiée| pleine / / / / / x | Beauille  gache | Controle
Platre double électrique | d'accés
P10 Bureau3 | 1 E35 | 930 2540 1 E30 Cloison Bois |stratifice| pleine / / / / / x | Beauille |y X
Open space Platre double
P11 Box04 | T1E30 | 930 2540 1 E30 Cloison Bois |stratifice| pleine / / / / / x | Beauille _gache | Contrdle
Platre double électrique | d'accés
P12 Box03 | T1E30 | 930 2540 1 E30 Cloison Bois | stratifiée| pleine / / / / / x | Beauille ,gache | Controle
Platre double électrique | d'accés
Cloison . . : Béquille
P13 Manager CFE T2 930 2100 1 / Platre Bois stratifiée [ pleine / / / / / X double X X
p14 |ManagerCFE| o, 930 2100 1 / Cloison Bois | stratifiée| pleine / / / / / x | Bequille X X
/ Bureau 3 Platre double
P15 | Circulation | T4 DAS | 930+400| 2100 2 EI30 Cloison Bois | stratifiée| pleine / 2 X X X x | Bequille ,gache | Controle
Platre double électrique | d'accés
P16 | Rangement | T2EI30 | 930 2100 1 EI30 Cloison Bois | stratifiée| pleine / / / X / x | Bequile X X
Platre double
P17 Box02 | T1E30 | 930 | 2540 1 E30 Cloison Bois |stratifice| pleine / / / / / x | Beauille , gache | Controle
Platre double électrique | d'accés
P18 Box 01 T1E30 | 930 2540 1 E30 Cloison Bois |stratifice| pleine / / / / / x | Bequile _gache | Controle
Platre double électrique | d'accés
P19 Accueil | T1E30 | 930 2540 1 E30 Cloison Bois | stratifiée| pleine / / / / / x | Beauille X X
Platre double
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Dimensions en cm Caractéristique Porte Quincaillerie
Résistan Ferm Organi Autres
N° Porte Piece Type Largeur | Hauteur | Vantaux esistance au Support | Matérialité | Finition| Ame | Imposte | Oculus | Ventouse erMe- | crémone | Butoir | Garniture Serrure
feu porte gramme
P20 Accueil | T1E30 | 930 2540 1 E30 Cloison Bois | stratifiée| pleine / / / / / x | Bequile X X
Platre double
Rt2 ESPACE FICUS
P21B Sallede | 143y | 930 2540 1 E30 Cloison Bois | stratifiée| pleine / / / / / x | Bequile _gache | Controle
réunion 1 Platre double électrique| d'accés
P21 Sallede 1y paq | g3p 2540 1 E30 Cloison Bois | stratifice| pleine / / / / / x | Beauille _gache | Contrdle
réunion 2 Platre double électrique| d'accés
P22 Sallede | 143y | 930 2540 1 E30 Cloison Bois | stratifiée| pleine / / / / / x | Beauille  gache | Controle
réunion 3 Platre double électrique| d'accés
P23 Sallede 1 1y paq | g3p 2540 1 E30 Cloison Bois | stratifice| pleine / / / / / x | Bequile  gache | Controle
réunion 4 Platre double électrique| d'accés
P24 Sallede | 143y | 930 2540 1 E30 Cloison Bois | stratifiée| pleine / / / / / x | Bequile _gache | Controle
réunion 5 Platre double électrique| d'accés
P25 Sallede 1 1y pag | 939 2540 1 E30 Cloison Bois | stratifiée| pleine / / / / / x | Bequile  gache | Controle
réunion 6 Platre double électrique| d'accés
P26 Sallede | 143y | 930 2540 1 E30 Cloison Bois | stratifiée| pleine / / / / / x | Bequile _gache | Controle
réunion 7 Platre double électrique| d'accés
R+4
po7 | Espacede | r, ka0 | 930+400| 2100 2 EI30 Cloison Bois | stratifiée| pleine / / / X X x | Bequile X X
repos Platre double
P28 | Circulation | T4 DAS | 930+400| 2100 2 EI30 Cloison Bois | stratifiée| pleine / 2 X X X x | Beauille X | Ventouse
Platre double
P29 Adjointe T1 930 2540 1 / Cloison Bois | stratifiée| pleine / / / / / x | Bequile X X
Platre double
P30 Esapce T 930 2540 1 / Cloison Bois | stratifice| pleine / / / / / x | Beauille X X
Repros Platre double
P31 Box 01 T1 930 2540 1 / Cloison Bois | stratifiée| pleine / / / / / x | Bequile X X
Platre double
P32 Directeur T1 930 2540 1 / Cloison Bois | stratifiée| pleine / / / / / x | Beauille X X
Platre double
P33 Box 02 T1 930 2540 1 / Cloison Bois | stratifiée| pleine / / / / / x | Bequile X X
Platre double
P34 Manager T1 930 2540 1 / Cloison Bois | stratifiée| pleine / / / / / x | Beauille X X
Platre double
P35 Box 05 K 930 | 2540 1 / Cloison Bois |stratifice| pleine / 1 / / / x | Beauille X
OCULUS Platre double
T Cloison . e . Béquille
P36 Box 06 OCULUS 930 2540 1 / Platre Bois stratifiee | pleine / 1 / / / X double X X
1vaet Cloison . it . Béquille Ventouse
P72 T3 DAS 930 2100 vient E30 Platre Bois stratifiée| pleine / 2 X / / X double pivot
P37 | Circulation | T4 DAS | 930+400| 2100 2 EI30 Cloison Bois | stratifiée| pleine / 2 X X X x | Beauille X | Ventouse| CONtrole
Platre double d'accés
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Dimensions en cm Caractéristique Porte Quincaillerie
Résistance au Ferme- Organi Autres
N° Porte Piece Type Largeur | Hauteur | Vantaux Support | Matérialité | Finition| Ame | Imposte | Oculus | Ventouse Crémone | Butoir| Garniture Serrure
feu porte gramme
P38 Stock 4 1o Ei30 | 930 2100 1 EI30 Cloison Bois | stratifiée| pleine / / / X / x | Bequile X X
centralisé Platre double
P39 Box 03 T1 930 2540 1 / Cloison Bois |stratifice| pleine / / / / / x | Beauille 1y X
Platre double
P40 Espace T1 930 2540 1 / Cloison Bois | stratifiée| pleine / / / / / x | Bequile X X
repros Platre double
Bureau Cloison Béquille
P41 partagé T1 930 2540 1 / N Bois stratifiée| pleine / / / / / X X X
) Platre double
Marketing
P42 Circulation | 5 £135 | 930 2100 1 EI30 Cloison Bois | stratifiée| pleine / / / X / x | Beauille X X
sanitaire Platre double
Local Cloison . . : Béquille
P43 technique T2 930 2100 1 / Platre Bois stratifiée| pleine / / / / / X double X X
P44 | Localserveur | T2 930 2100 1 / Cloison Bois | stratifice| pleine / / / / / x | Beauille X X
Platre double
P73 T3DAS | 930 2100 | 1vaet E30 Cloison Bois | stratifiée| pleine / 2 X / / x |Plaguede Ventouse
vient Platre propreté pivot
Coordinateur Cloison . e . Béquille
P45 CCIR T 930 2540 1 / Platre Bois stratifiee | pleine / / / / / X double X X
Pilote DAS Cloison . e . Béquille
P46 DD T1 930 2540 1 / Platre Bois stratifiée | pleine / / / / / X double X X
P47 Poste T1 930 2540 1 / Cloison Bois | stratifiée| pleine / / / / / x | Beauille X X
ameénagé Platre double
P48 Box 01 T1 930 2540 1 / Cloison Bois | stratifiée| pleine / / / / / x | Beauille X X
Platre double
Bureau Cloison . v s . Béquille
P49 Adjoint T 930 2540 1 / Platre Bois stratifiee | pleine / / / / / X double X X
P50 Bureau | 11 E130 | 930 2540 1 EI30 Cloison Bois | stratifiée| pleine / / / X / x | Beauille X X
directeur Platre double
P51 | Circulation | T4 DAS | 930+400| 2100 2 EI30 Cloison Bois | stratifiée| pleine / 2 X X X x | Bequile X | Ventouse| COntrole
Platre double d'acceés
P52 | Circulation | T3DAS | 930 2100 | 1vaet E30 Cloison Bois | stratifiée| pleine / 2 X / / x [|Plaguedel | yentouse
vient Platre propreté
P53 | Circulaion | T3DAS | 930 2100 | 1vaet E30 Cloison Bois | stratifiée| pleine / 2 X / / x |Plaquedel 1 yentouse
vient Platre propreté
Assistante Cloison . e s . Béquille
P54 DAG T1 930 2540 1 / Platre Bois stratifiée | pleine / / / / / X double X X
P55 SMT 1/2 T1 930 2540 1 / Cloison Bois | stratifiée| pleine / / / / / x | Beauille X X
Maintenance Platre double
MGX SMT Cloison . it . Béquille
P56 Manager T1 930 2540 1 / Platre Bois stratifiée | pleine / / / / / X double X X
P57 | Bureau RH T1 930 2540 1 / Cloison Bois | stratifiée| pleine / / / / / x | Bequile X X
Platre double
P58 | Bureaujuriste| T 930 2540 1 / Cloison Bois |stratifice| pleine / / / / / x | Beauille X
Platre double
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Dimensions en cm Caractéristique Porte Quincaillerie
Résistance au Ferme- Organi Autres
N° Porte Piece Type Largeur | Hauteur | Vantaux Support | Matérialité | Finition| Ame | Imposte | Oculus | Ventouse Crémone | Butoir| Garniture Serrure
feu porte gramme
P59 Box 05 T1 930 2540 1 / Cloison Bois | stratifiée| pleine / / / / / x | Bequile X X
Platre double
P60 Bureau T1 930 2540 1 / Cloison Bois | stratifiée| pleine / / / / / x | Beauille X X
directeur Platre double
P61 Bureau | 1430 | 930 2540 1 EI30 Cloison Bois | stratifiée| pleine / / / X / x | Bequile X X
adjoint Platre double
Bureau T Cloison . . : Béquille
P62 finance OCULUS 930 2540 1 / Platre Bois stratifiée | pleine / 1 / / / X double X X
P63 | BureauDG T1 930 2540 1 / Cloison Bois | stratifiée| pleine / / / / / x | Bequile X X
Platre double
Vie Cloison . . : Béquille
P64 institutionnelle T1 930 2540 1 / Platre Bois stratifiée | pleine / / / / / X double X X
P65 |V.I/Président| T1 930 2540 1 / Cloison Bois | stratifiée| pleine / / / / / x | Beauille X X
Platre double
P66 Président T1 930 2540 1 / Cloison Bois | stratifiée| pleine / / / / / x | Beauille X X
Platre double
P67 |Local ménage| T2EI30 | 930 2100 1 EI30 Cloison Bois | stratifiée| pleine / / / X / x | Bequile X X
Platre double
P68 | Circulation | T4 DAS | 930+400| 2100 2 EI30 Cloison Bois | stratifiée| pleine / 2 X X X x | Bequile Ventouse
Platre double
P69 Circulation | T3DAS | 930 2100 | 1vaet E30 Cloison Bois | stratifiée| pleine / 2 X / / x |Plague de Ventouse
vient Platre propreté
R+5
P70 | Circulation | T4 EI30 | 930+400| 2100 2 EI30 Cloison Bois | Vitrée | pleine / / X X X x | Bequile X | Ventouse| CONtrole
Platre double d'acceés
R-1 Sous-sol
p71 | LTopedeau | s pi5h | 930+930 | 2100 2 EI60 Murbéton | Bois | stratifiée| pleine / / / X X x | Beauille X X
glacée double
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5.4.5 Garde-corps vitrés

L’entreprise devra la fourniture et la pose de garde-corps vitré avec huisserie en aluminium anodisé. I
comportera :
- Hauteur: 1,20 m

- Un remplissage composé d'un verre feuilleté 44/2 de 82 cm de hauteur allant jusqu'au ras de
dalle et maintenu par deux profilés aluminium et joints en caoutchouc, ainsi qu'un vide sous la
main courante de 16 cm

- Une main courante aluminium 23 x 60 mm rectangulaire
- Des montants intermédiaires de 40x60mm.
- Fixation a la francaise

- Vitrophanie PMR — Motif et couleur aux choix de I'architecte

L’entreprise prévoit la dépose partielle du carrelage existant afin de mettre en place une ossature en acier
inoxydable de dimension adaptée aux ensembles vitrées. Cette ossature sera fixée mécaniquement dans la
dalle du plancher chauffant a I'aide de chevilles mécaniques ou chimiques. De ce fait, a I'aide d’'une caméra
thermique, I'Entreprise devra localiser avec précision I'emplacement du circuit ainsi que I'espacement entre les
réseaux pour éviter de perturber le circuit lors de l'installation du garde-corps.

Compris tout accessoires et sujétions de pose.

Localisation : Hall d’entrée de chaque c6té des tripodes, suivants plans architectes

5.4.6 Tourniguettripode

L’entreprise doit la pose et la fourniture de tourniquet tripode robuste de type A3M TTS2GT. Structure en acier
inoxydable AlISI 304 portée sur deux pieds. Esthétique au choix de la Maitrise d’ceuvre. Tourniquet permettant
le passage a double sens contrdlé comprenant :

Taux de rendement : 15 a 20 personnes/min

Longueur des bras : 550mm. 470 ou 420 mm sur demande

Hauteur : 976 mm

Longueur : 1010 mm

Largeur du chassis : 250 mm

Chassis : Acier inoxydable AISI 304

Température de fonctionnement : -20a +70 °C

Rotation : Bidirectionnelle

Pictogramme de passage : Fléche verte passage autorisé, fleche rouge passage interdit
Fonction anti-panique : Automatique par rotation libre du tripode

Module bras tombant : Tombe sur coupure d’alimentation ou commande extérieure (poussoir, SSI...)
Alimentation : 24 ¥3V

Puissance : 30 W

Les alimentations électriques sont a la charge du lot Electricité. Le raccordement est a la charge du présent lot.
Le systeme contrble d’acces est a la charge du lot Electricité.
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Illustration :

Localisation : Hall d’entrée, suivants plans architectes

5.4.7 Portillon verre accés PMR

L’entreprise doit la pose et la fourniture d’un portillon d’accés PMR composé d’ouvrant vitrée de type A3M
TTSPMVIP ou équivalent. Motorisation bidirectionnelle pour I'ouverture et la fermeture. Ouverture a distance
par I'hbtesse d’accueil.

Tout raccordement électrique sera a charge du lot Electricité.

Exemple (source A3M) :

Localisation : Hall d’entrée, suivants plans architectes

5.4.8 Banque d’'accueil

L’entreprise doit la fourniture et la pose d’'une banque d’accueil en arc de cercle en bois, comprenant :
- Ossature et structure
- Premier plan de travail a 75 cm de haut
- Deuxiéme plan de travail a 110 cm de haut
- Meubles de rangement
Finition en placage bambou type MOSO ou équivalent.
Dimension suivant plans architectes.

Localisation : Espace Accueil, suivants plans architectes
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5.4.9 Bardage plaque nervuré inox

L’entreprise doit la fourniture et la pose d’un bardage métallique lisse de 0.75 mm d’épaisseur. Le bac acier se
posera directement sur I'ossature du plafond praticable. Finition en inox.

L’entreprise procédera a la découpe soignée des plaques de bardage métallique. Tout fixations et accessoires
sont a prévoir par I'entreprise.

L’entreprise doit la fourniture et la pose de téle de rive en partie haute des cloison vitrées de I'espace ficus. Tole
de rive de 0.3 m obtenue par pliage de bardage métallique.
Toutes sujétions de pose et accessoires sont a prévoir.

Localisation : Sur plafonds espace ficus, accueil au RDC, Circulation au R+4, suivants plans architectes.

5.4.10 Adaptation des garde-corps

L’entreprise doit la dépose, I'adaptation et la repose des garde-corps. Aprés intervention, la finition du garde-
corps doit étre identique a I'existant. Les moyens de fixations sont a la charge du présent lot.

Localisation : tous les garde-corps devant étre modifiés dans le projet futur.

5.4.11 Tablette appuis de fenétre

L’entreprise doit la fourniture et la pose des tablettes d’appuis de fenétre intérieur. Elles seront réalisées en
matériaux robustes et esthétiques, tels que le bois massif, au choix du maitre d’ceuvre. Elles devront présenter
une surface lisse et résistante, facile a entretenir, et garantir une durabilité accrue face aux usages courants.

Les tablettes seront fournies en plusieurs dimensions, ajustées aux ouvertures et pourront étre personnalisées
en termes de finitions et de teintes pour une parfaite intégration dans le design intérieur. L’installation sera
simple, rapide et conforme aux normes en vigueur. Chaque tablette devra offrir une esthétique soignée tout en
permettant un usage pratique.

Localisation : tous les appuis de fenétre des zones concernées par l'isolation des fagades.

5.4.12 Habillage des jouées
L’entreprise doit la fourniture et la pose d’habillage en bois des jouées de planchers réalisés par le lot charpente
bois et des rives de planchers réalisés par le lot plancher technique. Le type de bois et la finition sera identique
al'escalier bois réalisé par le lot gros ceuvre et aux détails architecte. Soumis a validation de la maitrise d’ceuvre.

Localisation : toutes les jouées des planchers.
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Fin du CCTP LOT 06 — Platrerie, Faux-plafond et Menuiseries intérieures

Lu et Accepté pour étre joint a mon ACTE D'ENGAGEMENT
Endatedu .........................

L’ENTREPRISE, LU et APPROUVE

Signatures des titulaires des lots de 'ensemble des piéces marchés, confirmant que chaque Entreprise a pris
connaissance de I'ensemble des piéces marché.

Lot 01 : Gros ceuvre Lot 02 : Charpente métallique, Lot 3 : Charpente bois
Couverture, Verriere et
Menuiseries extérieures

Lot 4 : Plancher technique Lot 5 : Cloisons mobiles Lot 6 : Platrerie, Faux-plafonds et
Menuiseries intérieures
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Lot 7 : Peinture et Revétements Lot 8 : Electricité Lot 9 : CVC-P
de sols

Page 63 sur 63



