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1 GENERALITES

1.1 PRESENTATION DU PROJET

La Chambre de Commerce et I'Industrie de 'Essonne accompagne les entreprises dans le lancement et le
développement de leur activité. Elle a engagé un projet de réaménagement de son Hotel consulaire situé en
centre-ville d’Evry-Courcouronnes (91), au 2 cours Monseigneur Romero.

La CCI dispose d’une implantation sur le plateau de Saclay, a Orsay et a également ouvert deux pépiniéres :
Genopole a Evry-Courcouronnes et La Morangeraie, a Morangis.

Illustration :

Le projet de rénovation prévoit notamment :
- Leréaménagement et la sécurisation du hall d’accueil,
- Larestructuration des services du RDC,
- Larestructuration compléte du 4éme étage,
- Latransformation de I'espace Ficus en salles de réunion,
- Laréfection de la verriére.

1.2 ALLOTISSEMENT

L’allotissement proposé est le suivant :

- Lot01: Gros ceuvre

- Lot 02 : Charpente métallique, Couverture, Verriére et Menuiseries extérieures
- Lot 03 : Charpente bois

- Lot 04 : Plancher technique

- Lot 05 : Cloisons mobiles

- Lot 06 : Platrerie, Faux-plafonds et Menuiseries intérieures

- Lot 07 : Peinture et Revétements de sols

- Lot 08 : Electricité

- Lot09:CVC-P
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Chaque entreprise dispose d'un seul niveau de sous-traitance accepté afin de limiter les marges de prestations
non maitrisées et afin de garantir une certaine qualité des prestations.

1.3 CONDITIONS D'INTERVENTION

Les travaux auront lieu en site occupé. Toutes précautions devront étre prises afin qu’a aucun moment un
occupant ou un visiteur ne puisse étre exposé a un danger quelconque.

Un document de communication auprés du personnel des lieux sera établi et mis a jour au fil de 'avancement
des travaux, afin de préciser le planning des travaux, les risques occasionnés ainsi que les mesures a prendre
en cas de probléme lié au chantier.

Les Entreprises devront s’assurer du respect de la sécurité du personnel pendant les travaux. (Balisage ou
condamnation des zones de travaux, garde-corps provisoires, absence d’élément avec risque de chute, retrait
de l'outillage en 'absence des Entreprises...). L’accés a la plupart des zones de travail sera interdit au personnel
pendant la présence des Entreprises pour éviter les accidents.

La protection des équipements, mobiliers, de 'ensemble des matériaux et outillage devra faire I'objet d’'une
attention particuliére et permanente.

Une organisation précise quant a la durée des coupures d’alimentation en chauffage et électricité sera mise en
place par les Entreprises et sera soumise a validation par le Maitre d’ceuvre (MOE) et la MOA.

Un nettoyage quotidien des zones de travaux sera réalisé par chaque Entreprise. Toute zone non nettoyée fera
'objet d’'un rappel a l'ordre de la part de la MOE, qui pourra prendre des mesures adaptées pour corriger ces
défaillances.

Les déchets issus des travaux seront évidemment évacués régulierement, et au-moins toutes les semaines, par
les Entreprises. Des zones de stockage de matériels ou de retrait des déchets pourront étre créées en extérieur
mais celles-ci devront étre sécurisées afin d’éviter tout contact avec le personnel des sites.

Jusqu'a la réception des travaux, chaque Entreprise doit protéger ses matériaux et ses ouvrages contre les
risques de vol et de détournement. De méme, chaque Entreprise doit protéger ses ouvrages contre les risques
de détérioration. Les entreprises sont les seuls responsables du maintien en bon état de ses ouvrages, jusqu'a
la livraison compléte du chantier. Par conséquence, chaque entreprise doit en assurer la garde permanente et
de remédier, a ses seuls frais, de toute dégradation qu'elle pourrait subir méme si elle n'est pas responsable
des désordres constatés.

En complément du CSPS désigné, la MOE veillera au respect de I'ensemble des régles de sécurité afin que le
chantier se déroule dans les meilleures conditions pour le personnel.

Toutes prestations nécessaires a ces précautions font partie intégrante du forfait. Le Maitre d’Ouvrage pourra
demander toutes modifications des modes opératoires des entreprises s'il estime nécessaire a la sécurité des
biens et des personnes, ce sans que L’Entreprise puisse exiger un supplément de rémunération.

1.4 ETUDES A PRENDRE EN COMPTE

En complément du présent CCTP, les documents suivants sont a prendre en compte :

- Diagnostic structure,

- Permis de construire et autres autorisations administratives,
- Rapport de repérage des matériaux amiantés et plombs

- Autres...
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1.5 CLASSEMENT DE L’'ETABLISSEMENT

Pour I'application des lois, décrets, reglements, normes, DTU et régles de sécurité, il est spécifié que le batiment
est soumis a la réglementation des établissements recevant du public (E, R, P) de type W, comportant des
activités R et L de 3¢ catégorie avec un effectif de 625 personnes.

1.6 CONNAISSANCE DU DOSSIER

Pour I'établissement de son étude chiffrée, I'Entreprise doit impérativement prendre en considération les
descriptifs des autres corps d’état afin d’apprécier et de se rendre compte de I'ampleur de la réalisation et
prendre connaissance de tous les renseignements qui lui seront utiles.

Le marché étant a prix global et forfaitaire, le soumissionnaire est présumé, avant la remise de son offre, avoir
pris connaissance :

- Des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux,
- Des moyens d'acceés,

- Des plans,

- La situation technique des locaux et des gaines,
- Les conditions de manutention du matériel.

Le soumissionnaire ne pourra arguer ou invoquer aprés la notification du marché, lignorance ou la
méconnaissance de telle ou telle caractéristique des lieux et/ou des installations, pour justifier un supplément
au montant de son offre.

L’énumération des matériels, fournitures et dispositions nécessaires a I'exécution des travaux n’est pas
limitative, I'Entreprise doit une installation compléte, conforme aux reglements en vigueur, livrée en ordre de
fonctionnement.

L’Entreprise répond a 'ensemble des besoins exprimés pour assurer le fonctionnement des installations sans
qu’elle puisse se prévaloir d’'une omission dans les présents documents et plans qui sont joints en annexe et
donnés a titre indicatif.

L’Entreprise reconnait, par ses connaissances professionnelles dans sa spécialité, suppléer aux détails qui
peuvent étre omis dans les différentes pieces du dossier.

1.7 PERIODE DE PREPARATION

Aprés la signature des marchés, il est prévu une période de préparation du chantier au cours de laquelle les
problémes de coordination, de calage du calendrier de travaux définitifs, de réservations a prévoir pour et par
les différents corps d'état devront étre résolus en majeure partie.

Le lot désigné dans les pieces marchés établit le plan d'installation de chantier (PIC).
Le CSPS aura établi son PGC et chaque Entreprise titulaire d’'un lot aura établi son PPSPS en conséquence.

Pendant la phase de préparation, la MOE recalera le calendrier d'exécution sur lequel chaque Entreprise devra
se baser pour programmer la fabrication, la livraison et la mise en ceuvre de ses ouvrages.

C'est au cours de celle-ci que devront étre remis, tous les plans d’exécution. Chaque Entreprise doit fournir
pendant la période de préparation et avant début des travaux les Plans d’Exécutions des Ouvrages et études
techniques, qui comprennent outre les plans, les avis techniques, références de produit et tout autre document
utile a I'exécution, et ce pour I'ensemble des prestations a réaliser dans le cadre du marché. Les Plans
d’Exécution des Ouvrages sont fournis en exemplaires utiles pour obtenir le « bon pour exécution ».

L’ensemble des documents sera remis au Maitre d’CEuvre pour VISA.

Il est bien évident que chaque Entreprise devra réaliser ses propres synthéses de plans d’exécution avec les
autres lots afin de vérifier la concordance de son projet avec les plans de la Maitrise d’CEuvre et les plans
d’exécution des autres lots. Chaque Entreprise sera donc actrice du projet et fera part des anomalies constatées
aux autres lots et a la Maitrise d’CEuvre.
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Toutes les cotes de niveaux seront rapportées au niveau NGF. L’Entreprise de gros-ceuvre devra les mises a
niveau nécessaires aux différents éléments a construire.

1.8 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Les prescriptions réglementaires s'appliquent dans leur totalité pour la réalisation des ouvrages du présent
CCTP.

Les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés et
circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents
techniques unifiés, les normes, les avis techniques, notamment documents suivants, sachant que cette liste
n'est pas limitative.

1.8.1 Génerales

Le présent C.C.T.P. ne reprend pas, dans le détail, I'ensemble des textes. Il est sous-entendu que tous les
ouvrages seront réalisés conformément aux prescriptions de détails des documents définis ci-apres :

- Le code de la construction et de I'habitation, (CCH),

- Le code de la construction et de l'urbanisme,

- Lecode du Travail :

o Loidu 31 décembre 1999 (les équipements doivent étre congus et construits de fagon a ce que
leur mise en place, leur utilisation, leur réglage et leur maintenance n'exposent pas les
personnes a un risque d'atteinte a leur sécurité ou leur santé),

o Décret du 11 mars 1993 (information des travailleurs),
o Régles concernant I'hygiéne, la sécurité, la santé,
o Arrétés relatifs a la sécurité incendie,
- Leréglement sanitaire du Département ou se situe le chantier,
- Laloidu 11 février 2005 relative a I'accessibilité des personnes handicapées,
- Laréglementation incendie,
- Les prescriptions techniques générales ci-apres :

o L’ensemble des D.T.U. avec leurs cahiers des charges et annexes relatifs aux régles de calculs
(CCT, RC et CCS),

L’ensemble des D.T.U. ayant statut de normes,

Les avis techniques du C.S.T.B. pour les matériaux non traditionnels,

L’ensemble des Normes Francgaises définies par 'AFNOR et des Normes Européennes DIN,
Les regles R A.G.E.

Les versions de ces documents a prendre en compte seront celles a jour a la date de signature du marché.

O O O O

Ces reglements ne sont pas nommés de fagon exhaustive dans le présent document, étant considérés
parfaitement connus des soumissionnaires qui s’engagent a les appliquer en tout point et a livrer des
installations conformes ; toute imprécision du présent CCTP a ce sujet ne pourra étre alléguée par I'Entreprise
pour se dérober a ses obligations contractuelles.

D’autre part, 'Entreprise aura obligation de signaler en temps utile par écrit au Maitre d’Ouvrage toutes
modifications de normes et réglements exergant une influence technique et/ou financiére sur le projet en cours
de réalisation.

1.8.2 Regles de art

Seront considérées comme Regles de I'Art et, de ce fait, applicables contractuellement au marché d'Entreprise,
les Documents Techniques Unifiés, Cahiers des charges et Régles de calcul D.T.U. ; les exemples de solutions
pour satisfaire au Réglement de construction figurant dans le R.E.E.F. et les prescriptions techniques générales,
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publiées par le C.S.T.B. ainsi que les régles professionnelles éditées par la Fédération Nationale du Batiment,
parues a la date du C.C.A.P.

En tout état de cause, les matériaux ou les techniques non normalisés mis en ceuvre devront faire I'objet d'un
avis technique ou d'une enquéte spécialisée et bénéficier de l'acceptation en garantie de la commission
technique des assurances.

1.8.3 Protection au feu
L’entreprise doit, dans le cadre de ses travaux prendre toutes les dispositions nécessaires au respect des
réglementations de protection au feu en vigueur et obtenir le permis feu pour les périodes nécessaires.

Les matériaux soumis a la réglementation incendie doivent étre titulaires d'un certificat de classement de
résistance au feu s'appliquant au projet, compte tenu de la matiére et de l'affectation des locaux, délivrés a la
suite d'essais effectués en laboratoire officiel.

L’Entreprise équipe notamment les zones de travaux, avec dégagement d’étincelles ou présence de flammes,
d’extincteurs adaptés et vérifiés par un organisme habilité. Les certificats sont demandés avant tout démarrage
des travaux et des contréles réguliers seront réalisés afin de s’assurer de la présence desdits équipements.

1.9 MATERIAUX

1.9.1 Marques, certificats et procés-verbaux

Les marques des matériaux citées en références dans le C.C.T.P. ne sont pas imposées. L'Entreprise peut
proposer d'autres marques de produits équivalents, étant entendu que les procédés proposés soient conformes
aux avis techniques du C.S.T.B.

Les certificats du C.S.T.B. et procés-verbaux d'agrément sont a fournir par I'Entreprise sur simple demande de
la Maitrise d’CEuvre ou du Bureau de Contréle.

Les marques et produits dont fait mention le présent CCTP sont justifiés par la nature du marché et I'exigence
de qualité s'y référant. lls sont indiqués afin que les Entreprises puissent établir une base de prix correspondant
aux objectifs suivants de :

- Qualité, performances,

- Respect des contraintes architecturales,
- Respect de I'économie du projet,

- Respect des contraintes du marché,

- Obtention de labels.

L'Entreprise peut proposer des marques et produits équivalents ou similaires respectant I'esprit du projet et des
contraintes. Le produit proposé comme équivalent doit présenter les qualités techniques de durabilité, de fiabilité
et d'esthétique au moins égales a celles des produits mentionnés dans le présent CCTP.

L'offre de I'Entreprise doit comporter obligatoirement les références et types des matériaux proposés. Il
appartient au Maitre d’CEuvre d'estimer si les produits proposés par I'Entreprise possédent le niveau de qualité
requis.

En l'absence de toutes références nouvelles ou de produits nouveaux, le Maitre d’CEuvre peut exiger ceux
prescrits dans les piéces du marché, sans que I'Entreprise puisse prétendre a un supplément de prix.

1.9.2 Choix des matériaux

L’intégralité des matériaux décrits dans le présent document est soumise a validation du Maitre d'CEuvre.

Les finitions et coloris indiqués dans le présent document sont donnés a titre indicatif, le Maitre d’CEuvre fera
son choix définitif en phase exécution.
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Pour chaque matériau, I'Entreprise a I'obligation de présenter plusieurs choix de finition et de coloris (RAL) au
Maitre d’CEuvre, jusqu’a satisfaction et validation par ce dernier.

1.9.3 Prototypes et échantillons

Avant mise en fabrication, I'Entreprise adjudicataire doit présenter un ou plusieurs prototypes / échantillons,
jusqu’a validation du Maitre d’CEuvre et du Bureau de Contréle.

Les prototypes sont demandés en fonction du planning d'avancement des travaux. lls sont soumis au Maitre
d’CEuvre et Bureaux de Contrdle pour examen, et, éventuellement, pour confirmation des performances.

La fabrication ne pourra étre Entreprise qu'aprés accord de ces derniers.
Les échantillons de matériaux ou de matériel seront fournis a la demande du Maitre d'CEuvre.

Du seul fait de la signature du marché, I'Entrepreneur garantira le Maitre d’Ouvrage contre toutes les
revendications concernant les fournitures ou matériaux, procédés et moyens utilisés pour I'exécution des
travaux émanant des titulaires de brevets, licences, dessins, modéles, marques de fabrique ou de commerce.
Il lui appartient, le cas échéant d'obtenir les cessions, licences ou autorisations nécessaires et de supporter la
charge des droits, redevances ou indemnités y afférant.

En cas d'action, dirigée contre le Maitre d’'Ouvrage par des tiers détenteurs de brevets, licences, modéles,
dessins, marques de fabrique ou de commerce, utilisés par I'Entrepreneur pour l'exécution des travaux,
I'Entrepreneur s'engage a intervenir a l'instance et indemniser le Maitre d’Ouvrage de tous les dommages et
intéréts prononcés a son encontre, ainsi que des frais supportés par lui-méme.

Sous réserve des droits des tiers, le Maitre d’Ouvrage a la possibilité de réparer lui-méme ou de faire réparer
les appareils brevetés utilisés ou incorporés dans les travaux au mieux de ses intéréts, par qui bon lui semble,
et de se procurer comme il I'entend, les piéces nécessaires a cette réparation.

110 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

1.10.1 Reconnaissance du site
Du fait de la remise de son offre, I'Entreprise est réputée s’étre rendue sur les lieux et avoir pris connaissance
des dispositions d'acces, les dispositions qu'elle a a prendre pour ses installations de chantier et ses stockages.

En conséquence, il n'est jamais alloué de supplément quelconque pour sujétions inhérentes a la prise de
possession du chantier qui, bien que non précises ou imparfaitement précises aux documents contractuels,
s'avéreraient nécessaires.

1.10.2 Interprétation des documents de I'étude

Les documents écrits et graphiques, établis par le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’CEuvre, ont pour but de
renseigner I'Entreprise sur la nature et la localisation des ouvrages exécutés.

Les plans d’atelier étant établis par ses soins par vérification sur place des cotes des ouvrages existants,
I'Entreprise s’assure de I'exactitude des cotes des plans et coupes du dossier de consultation, de la bonne
conformité des documents entre eux.

Il convient de signaler que les descriptions figurant aux piéces écrites n’ont pas un caractére limitatif et que
I'Entreprise doit, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserves, tous les travaux
indispensables a la réalisation compléte de I'ouvrage décrit.

1.10.3 Piéces a fournir en début de chantier

L’Entreprise devra la fourniture des piéces suivantes en début ou en cours de chantier :

- Détails d’exécution des points singuliers a traiter,
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- Planning détaillé d’exécution,

- Notices et documentations techniques des différents matériaux avec indication de toutes les
caractéristiques, notamment les réactions au feu,

- Echantillons de matériaux a la demande du Maitre d’Ouvrage.

1.10.4 Plans d’exécution et de fabrication (PAC) — Détails - Fiches techniques

Pour tous les ouvrages, I'Entreprise doit établir les dessins d’ensemble et de détails, les notes de calcul
d’exécution nécessaires a I'exécution des ouvrages et a leur pose.

Ces dessins doivent préciser les emplacements et dimensions des ouvrages.

L’Entreprise est tenue de compléter elle-méme et de prévoir tout ce qui doit normalement entrer comme travaux
dans sa profession, dans la construction projetée, pour son parfait achévement.

L’Entreprise établit, avant le démarrage des travaux, un dossier des matériaux équipements et matériels mis en
ceuvre contenant les fiches techniques détaillées, les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires
(FDES).

1.10.5 Piéces a fournir avant la réception travaux

L’Entreprise devra la fourniture en 3 exemplaires informatiques (USB), des pieces suivantes avant la réception
des travaux :

-  Le D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés) comportant 'ensemble des plans d’exécution tels que
définis dans l'article précédent (format pdf et DWG),

- Lerépertoire des matériaux et matériels mis en ceuvre en indiquant leur provenance, leur nature et leur
localisation exacte,

- Les procés-verbaux des essais techniques,

- Les procés-verbaux de classement au feu des matériaux utilisés,

- Des PV d’agréments et DTA valables sur la période du chantier,

- Des fiches techniques,

- Des notices techniques de fonctionnement,

- Les fiches de garanties des matériaux et produits,

- Un état des piéces ou matériel qu'il conviendrait de stocker a titre de "rechange”.

Il est a rappeler que I'Entreprise doit également la formation du personnel technique de I'établissement pour la
marche et I'entretien des installations.

1.10.6 Dossier d’intervention ultérieure sur les ouvrages (DIUOQ)

En fin de travaux, avant réception des ouvrages, I'Entreprise remettra le dossier d’intervention ultérieure sur les
ouvrages, concernant son marché, définissant les modalités de maintenance ou de grosses réparations avec
mention des dispositifs de sécurité a prévoir, selon des prescriptions du C.S.P.S.

111 CHANTIER

1.11.1 Direction des travaux

Chaque Entreprise désigne un responsable de chantier pour la direction des travaux, pendant leur réalisation
et aussi longtemps que le Maitre d’CEuvre le jugera nécessaire, pour le bon accomplissement des obligations
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dues au présent marché. Il sera l'interlocuteur unique face aux représentants du Maitre d’CEuvre et du Maitre
d’Ouvrage.

Il s’exprimera obligatoirement en frangais.

La direction des travaux sera assurée par une personne ayant toutes les connaissances requises, et consacrant
tout le temps nécessaire a la direction de ceux-ci.

Chaque Entreprise veille au bon respect par son personnel, du réglement intérieur édicté par la Maitrise
d’Ouvrage pour les Entreprises intervenant dans ses locaux.

Chaque Entreprise est tenue d’étre représentée aux rendez-vous hebdomadaires de chantier par une personne
ayant autorité et le pouvoir de décision sur le personnel de I'Entreprise et les connaissances techniques du lot
concerné.

En dehors de ces réunions hebdomadaires, le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre se réservent le droit, sur
convocation, de tenir des réunions ponctuelles spécifiques propres a ce chantier.

Nous rappelons également que le Maitre d’'CEuvre est le chef d’orchestre du chantier de la phase VISA jusqu’a
la phase AOR. A ce titre, il décide, arbitre, discute avec le personnel des Entreprises sur chantier en toute liberté
et sans contrainte.

1.11.2 Dépenses d'intérét commun : compte prorata

Le projet prévoit un compte prorata, conformément a la NF P 03-001 (octobre 2017), paragraphe 14 Dépenses
d’'intérét commun — Compte prorata et de ses annexes.

Les limites de prestation appliquées pour le projet sont définies ci-dessous :
- la premiére colonne indique la nature de la prestation ;

- la deuxiéme colonne précise, en tant que de besoin, et sous réserve des dispositions particuliéres du
marché, le contenu de cette prestation.

- la troisieme colonne désigne le lot qui en a la charge : son titulaire est chargé de la prestation
correspondante, qu'il exécute lui-méme ou fait exécuter sous sa responsabilité ;

- la quatriéme colonne désigne qui supporte la dépense.
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Si impossibilité de mise a I'’égout, mise en ceuvre
d'une fosse septique, y compris maintenance
courante tout au long du chantier.

Désignation de Ila | Actions a mener Action Imputation
prestation
Compte prorata Gestion du compte prorata Lot1:Gros |Lot1:Gros
ceuvre ceuvre
Plan d’installation Elaboration Lot1:Gros |Lot1:Gros
(PIC) ceuvre ceuvre
Chauffage et Chauffe du batiment dés la mise hors d’eau / hors | Lot 8 : Compte
déshumidification d’air du batiment et jusqu’a la réception du chantier | Electricité prorata
électrique des zones
de travaux nécessitant
des conditions
particuliéres de mise
en ceuvre
Les dépenses de Relevé des sous compteurs Lot1:Gros |Compte
fonctionnement du ceuvre prorata
chantier relatives aux . .
consommations Paiement des consommations -Ilf-ﬁg'teesrilsiss C%T:tt:
d’énergies P P
Gestion des déchets Mise a disposition de bennes pour le tri et gestion | Lot 1: Gros |Compte
des déchets de tous les lots avec évacuation | ceuvre prorata
réguliére selon point journalier visuel
Prestations extérieures au batiment proprement dit
g:igﬁ: teetn;p;org:ir:: Taxes d'occupation de la voie publique, entretien
résultant des P et réparation. Toutefois les frais occasionnés par | Lot1: Gros |[Lot1: Gros
installations de la remise en état de la voirie sont a la charge de | ceuvre oceuvre
. I'auteur de la dégradation.
chantier
Depuis le réseau existant dans l'emprise du
Branchements chantier, y compris le ou les compteurs, jusqu'aux | Lot1: Gros |Lot1: Gros
provisoires d'eau installations communes de chantier et jusqu'a une | ceuvre ceuvre
distance de 2 m de chaque batiment.
Depuis le réseau existant dans I'emprise du
Branchements chantier y compris le ou les compteurs jusqu'aux | Lot1:Gros |Lot1: Gros
provisoires d'électricité | installations communes de chantier et jusqu'a une | ceuvre ceuvre
distance de 2 m de chaque de chaque batiment.
Depuis le réseau existant dans I'emprise du
chantier jusqu'aux constructions a réaliser et aux
installations communes de chantier, en tenant
Branchements compte  des ameénagements d'hygiéne | Lot1:Gros |Lot1:Gros
provisoires d'égout necessaires. ceuvre ceuvre
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aux régles de la section 704 de la norme NF C 15-
100). Cette installation comportera au minimum :

Désignation de Ia | Actions a mener Action Imputation
prestation
Voies carrossables par les véhicules routiers de
Voies de circulation transport de marchandises nécessaires a
. ) desserte des constructions a réaliser et des aires | Lot 1: Gros |Lot1: Gros
dans I'emprise du de stock Cett tati d |
chantier e stockage. Cette prestation ne comprend pas les | ceuvre oceuvre
travaux nécessaires pour assurer l'accés du
chantier.
Préparation du terrain mis a la disposition des | Lot1:Gros |Lot1:Gros
. . entreprises pour leurs installations et du terrain | ceuvre oceuvre
Aires de chantier et de . . : lati
stockage nécessaire ~ aux _msta ations communes de
chantier. Ces terrains sont carrossables par les
véhicules utilitaires légers.
Plateformes pour les engins de manutention | Lot1: Gros |Lot1: Gros
Plateforme (exemple grue), pour la pose d’échafaudage en | ceuvre ceuvre
périphérie de batiment (largeur de 5 m).
Clotures et Etablissement, dans les conditions exigées par la | Lot1:Gros |Lot1 : Gros
signalisations réglementation. ceuvre ceuvre
: Fourniture et mise Lot1:Gros |Lot1:Gros
Panneaux de chantier . .
réglementation ceuvre ocsuvre
Locaux en rapport avec l'importance du chantier. | Lot1: Gros |Lot1 : Gros
lls comprendront au minimum une salle de | ceuvre ceuvre
Bureau de chantier réunion. Ces locaux seront livrés avec
installations  téléphoniques,
d'éclairage et de mobilier.
Installations Conforme a la réglementation, compte tenu du | Lot1: Gros |Lot1: Gros
communes d'hygiéne planning des effectifs et de la durée dument | ceuvre ceuvre
(sanitaires) communiqueés par le maitre de I'ouvrage.
Repli des installations | Y compris enlévement des fondations, sauf Lot1:Gros |Lot1:Gros
provisoires de chantier | indications différentes du maitre d’ceuvre. ceuvre ceuvre
Acceés provisoires Escaliers et rampes pour les accés provisoires en | Lot1: Gros |Lot1 : Gros
phase chantier aux batiments existants et aux | ceuvre ceuvre
étages des batiments créés
Equipement des batiments proprement dits
A partir des points de raccordement laissés en
attente a 2 m du batiment. Mise en place de points
. o de puisage avec robinet a nez fileté et d'un
Eau (réseau intérieur, . L . . ) |
. réceptacle. En principe un point de puisage par | Lot 9: Lot 9:
y compris son . , ; . . .
4 . niveau et par cage d'escalier. La distance | Plomberie Plomberie
évacuation) ) ; .
maximale entre deux points de puisage ne peut
excéder 40 m. Si nécessaire, installation d'un
surpresseur provisoire.
A partir des points de raccordement laissés en
. C attente a 2 m du bétiment, réalisation de . )
Electricité (réseau s o . . ) Lot8: Lot 8
o l'installation électrique de chantier (conformément | - I - I
intérieur) Electricité Electricité
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Désignation de Ila
prestation

Actions a mener

Action

Imputation

a chaque niveau et par cage d’escalier : un coffret
comportant 4 socles de prises de courant
monophasés 10/16 A+ T,

et au rez-de-chaussée et a tous les niveaux a partir
du 5e : un socle de prise de courant 20 A triphasé
+T.

Aucun point du batiment ne doit étre distant d’'un
coffret de plus de 25 m.

Eclairage de
circulation

Installation d’éclairage en trés basse tension de
sécurité (TBTS) 25 V ou en basse tension avec
hublots de classe Il IP44 IKO8 protégés par
disjoncteur différentiel 30 mA, des circulations
verticales et horizontales.

I70t 8:
Electricité

I70t 8:
Electricité

Eclairage de sécurité

Installation d’éclairage permettant I'évacuation
sre et facile du personnel, en particulier depuis
les escaliers, sous-sols, zones aveugles. Lorsque
la configuration ou I'encombrement du chantier
I'exige, un balisage doit étre installé de fagon a
assurer la reconnaissance des obstacles et des
changements de direction permettant de s’orienter
vers les sorties.

Ijot 8:
Electricité

Ijot 8:
Electricité

W.C. et lavabo

Si les installations communes d’hygiéne sont
distantes de plus de 50 m de l'accés des
batiments, le plombier installera un W.C. au rez-
de-chaussée ou au sous-sol de ces batiments. Si
les batiments comportent plus de 5 niveaux au-
dessus du rez-de-chaussée, installation d’'un W.C.
et d’'un poste d’eau par tranche de 5 niveaux.

Lot9:
Plomberie

Lot 9:
Plomberie

Evacuation provisoire
des eaux pluviales
regues par le batiment

Si les descentes définitives ne peuvent étre
placées dés la réalisation de la couverture, il y a
lieu de prévoir I'évacuation provisoire des eaux
pluviales, y compris les équipements annexes s’y
rapportant.

Lot 2
Couverture

Lot 2
Couverture

Repli des équipements
provisoires

Travaux nécessaires a la libération compléte de
I'espace occupé par les équipements en question.

Lot chargé
de leur
réalisation

Lot chargé de
leur réalisation

Dispositif commun de
sécurité sur le chantier

b) L’entrepreneur qui, pour son intervention, a
déplacé un dispositif de sécurité collectif, a
I'obligation et la charge de le remettre en place
immeédiatement.

L’entrepreneur en avise immédiatement
'entrepreneur de gros ceuvre qui en vérifie la
réinstallation.

Lots
concernés

Lots concernés
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dits » resteront sur le chantier tant qu’elles seront
nécessaires a un corps d’état quelconque dans la
limite des plannings et calendriers contractuels.

Désignation de Ia | Actions a mener Action Imputation
prestation
c) Les dispositifs de sécurité mis en place par un
entrepreneur pour son intervention personnelle Lots
(échafaudage de facade, filet de protection) ne . Lots concernés
N ) ; o concerneés
peuvent étre déplacés ou modifiés que par ce
dernier.
Entretien
Sous réserve des dispositions prévues en
prestation « Repli des équipements provisoires »,
le maintien en état de fonctionnement des
installations indiquées ci-dessus en « Prestations Lots
Entretien extérieures au batiment proprement dit » et COnCemnes Lots concernés
« Equipement des batiments proprement dits » est
effectué par I'entrepreneur qui les a réalisées ou
par celui qu’il délégue lorsqu’il n’intervient plus sur
le chantier.
Tenue du chantier Voirie régulierement nettoyée (minimum 1 fois par | Lot 1: Gros |Compte
semaine) ceuvre prorata
Le chantier devra étre tenu dans un état de | Toutes les (Toutes les
propreté constant : Chantier nettoyé et balayé tous | Entreprises  |Entreprises
les jours, pas de gravats ni d'emballages stockés
en dehors des zones prévues a cet effet
En cas de
Evacuation des déchets et nettoyage complet au défaillance,
minimum tous les vendredis réalisés de fagon I'entreprise du
collective lot Gros ceuvre
réalise la
prestation, qui
sera refacturée
a l'ensemble
des
entreprises.
Nettoyage des abords | Les abords du chantier (trottoirs, rues, tiers | Lot1:Gros |Compte
du chantier dont la | mitoyens, etc.) devront étre tenus dans un état | ceuvre prorata
voirie communale et | constant de propreté et parfaitement rangés
les tiers mitoyens chaque fin de semaine. Le nettoyage, le balayage
de voirie, le lavage de voirie, I'enlevement des
gravois et autres débris et détritus provenant des
travaux de tous les corps d'état seront enlevés
Nettoyage de fin de Nettoyage intérieur dans tous les locaux Lot7: Lot 7 : Peinture
chantier Peinture
Maintien des installations
Sous réserve des dispositions prévues en
prestation « Repli des équipements provisoires »,
les installations indiquées ci-dessus en
Maintien des « Prestations extérieures au batiment proprement | Lots Lots concernés
installations dit » et « Equipement des batiments proprement | concernés
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Désignation de Ia | Actions a mener Action Imputation
prestation

Au-dela, les frais occasionnés par le maintien des
installations seront supportés par le responsable
de l'allongement des délais.

1.11.3 lmplantation des ouvrages

L'implantation devra étre exécutée par un Géometre Expert agréé par le Maitre de I'Ouvrage et le Maitre
d’'CEuvre. L'implantation des ouvrages sera a la charge de I'Entreprise du lot Gros-ceuvre, qui intégre le
géomeétre-expert sous sa responsabilité. L'Entreprise pourra étre tenue responsable de toute erreur
d'implantation, quel que soit le degré d'achévement des travaux, et mise en demeure d'y remédier a ses frais.

1.11.4 Matériel — Echafaudages — Appareillage divers

L’Entreprise est tenue de prévoir dans leurs offres tous moyens de levage et de manutention, tous
échafaudages, garanties et agrés nécessaires a la parfaite exécution de leurs ouvrages et ce que ce matériel
soit propriété de I'Entreprise, en location ou confié a une Entreprise spécialisée.

Le codt d'utilisation ou de location éventuelle des éléments repris au présent article est inclus dans les prix
unitaires du bordereau de prix. Aucune facturation complémentaire ne peut intervenir.

1.11.5 Stockage

L’Entreprise prévoit un stockage limité sur le site et un stockage tampon en dehors si nécessaire.

Tous matériaux et fournitures utilisés sur le chantier sont entreposés avec soin et a I'abri des dégradations, des
vols et des intempéries, de fagon a ne pas entraver les accés et la circulation. Leur dispersion en vrac n’est pas
tolérée. Le stockage comporte notamment toutes les installations nécessaires et les protections pendant la
durée du chantier.

Le stockage des matériaux sur le lieu méme des travaux ne peut étre fait qu'en accord avec le Maitre d’Ouvrage
et le Maitre d'CEuvre. Ce stockage ne peut dépasser en importance le besoin local et doit étre évacué sur simple
demande s'il constitue une géne a lI'avancement du chantier. |l n’est accepté aucun stockage en dehors de la
zone de chantier.

L’Entreprise est tenue d'approvisionner sur le chantier les matériaux qui lui sont nécessaires pour I'exécution
des travaux dans le cadre du calendrier d'exécution. Toutes les Entreprises doivent le transport a pied d’ceuvre
de tous les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation des travaux de leurs corps d’état et ce quelle que
soit la distance ou les moyens d’acceés.

L'Entreprise a a sa charge, les transports, chargements, manutention, stockage et amenée de ses matériaux et
fournitures sur les zones de chantier.

Cela comprend au minima :
- Les emballages, protection et autres,
- L’évacuation des emballages vides,
- Toutes manipulations, appareils de levage, coltinage nécessaire,

- Toutes installations en cours de transport, chargement et déchargement puis I'enlévement du chantier
aprés usage.

Le stockage est réalisé comme décrit dans le paragraphe précédent et suivant le plan d’installation de chantier.

Tout retard dans I'approvisionnement de ces matériaux ne peut donner lieu a un allongement de délai sauf dans
des cas reconnus de force majeure. L'Entrepreneur reste responsable de leur bonne conservation.

L'Entreprise se reporte également au PGC du présent projet.
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1.11.6 Protection des ouvrages existants

L’Entreprise doit la protection des ouvrages conservés que ses travaux pourraient détériorer.

Les détériorations constatées en cours de chantier sont réparées ou remplacées par et aux frais de I'Entreprise
responsable.

Les frais de réparation ou de remplacement des ouvrages et matériels détériorés ou disparus dont la cause
n’aura pu étre déterminée seront mis a la charge de 'ensemble des Entreprises intervenantes a prorata de leur
marché.

1.11.7 Protection des ouvrages, matériaux, matériels

Pendant toute la durée des travaux jusqu'a la réception, I'Entreprise est tenue pour responsable de ses
ouvrages, de ses matériaux et matériels.

Il doit la protection jusqu'a la réception.
Il est en outre précisé que :

- Les détériorations constatées en cours de chantier sont réparées ou remplacées par et aux frais de
I'Entreprise responsable de la mise en ceuvre, a charge par elle de se faire couvrir par son assurance,

- Les détériorations causées par des tiers, la preuve en étant fournie, sont réparées par I'Entreprise et a
ses frais, a charge par lui de se faire couvrir par son assurance,

- L’Entreprise est responsable des matériels et matériaux qu'elle a approvisionné et de ses outils de
chantier,

- Leremplacement des matériels et matériaux disparus par vol est assuré par I'Entreprise,

- Les frais entrainés par les réparations ou le remplacement de mobiliers, papiers peints, tentures et
peintures qui seraient détériorés suite a l'intervention de I'Entreprise, sont a la charge de I'Entreprise, a
charge par lui de se faire couvrir par son assurance.

D'une fagon générale, 'Entreprise devra réaliser toutes les protections qui s'imposent pour la réalisation des
travaux.

1.11.8 [Essais et vérifications de fonctionnement par I’Entreprise

Tous les équipements fournis doivent faire I'objet d’essais avant réception.

Dans le cadre des dispositions prévues dans la police "Dommages" du Maitre de I'Ouvrage, chaque Entreprise
concernée effectue avant la réception des ouvrages sous son propre contrble, les essais et vérifications. Les
résultats de ces essais doivent étre consignés dans des procés-verbaux qui seront envoyés, pour examen, au
Bureau de contrdle technique.

De plus, lors des essais et contrdles, 'Entreprise doit fournir tout le matériel nécessaire, les installations
provisoires éventuelles, les instruments de mesure et de contréle (thermomeétres, anémomeétres, sonométres,
enregistreurs divers, compte-tours, voltmétres, etc.) ainsi que le personnel qualifié.

Les essais ne peuvent étre effectués qu'aprés la remise des notices de conduite et d'entretien de l'installation.
Les essais et contrble portent sur :

- Les opérations préalables,

- La vérification de la conformité des installations,

- Les essais d'étanchéite,

- Les mesures de débit, de performances, de bruit,

- Les essais de fonctionnement, de sécurité, des régulations commandes et contrdles.

lls sont effectués suivant les méthodes que I'Entreprise doit soumettre a I'approbation du Maitre d’CEuvre.
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1.11.8.1 Vérification et contréle du matériel

Pour les lots concernés par les prestations hydrauliques, aérauliques et réseaux, la vérification et le controle
portent sur les points suivants :

- Réseaux hydrauliques : Mise en pression des réseaux,
- Réseaux aérauliques : Test de fuite a la fumée,

- Réseaux d’évacuation : Passage cameéra.

1.11.8.2 Vérification en cours de travaux

La vérification s'effectue en présence du Maitre d’Ouvrage, de ses représentants et I'Entreprise concernée.
Il est procédé a la vérification :
- De la mise en ceuvre du matériel,

- De la conformité des installations en fonction des prestations figurant au cahier des charges et selon
les modifications éventuelles approuvées en cours de chantier,

- De I'état du matériel.

Tous les essais peuvent étre différés tant qu'une partie quelconque des fournitures ou de leur mise en ceuvre
n’est pas acceptée.

1.11.8.3 Contrble automatisme réqulation

Tous les automatismes sont essayés. Les régulations sont réglées, les points de consigne mentionnés.

1.11.8.4 Contrble d’étanchéité des canalisations :

La vérification de I'étanchéité des canalisations doit se faire conformément aux régles de l'art.

1.11.8.5 Matériel de mesure

Les Entreprises concernées doivent étre équipées de tout le matériel nécessaire aux diverses mesures :
- Thermométre,
- Enregistreur température,
- Contréleur de courant,

- Sonométre, etc.

1.11.8.6 Rapport

Un rapport est établi par le service de mise au point de I'Entreprise. Il mentionne les résultats de toutes les
mesures et essais. |l comportera également une copie de tous les enregistrements. Ces valeurs de réglage sont
reprises sur le schéma hydraulique général.

1.11.9 Gestion des déchets

Les déchets de chantier font I'objet d’un tri sélectif. L’Entreprise se charge de I'’évacuation et du transport dans
les centres de stockage appropriés. L’Entreprise transmet une copie des bordereaux de traitement ainsi qu'une
attestation faisant état du taux de valorisation des déchets, SOGED.

Devront obligatoirement étre triés sur chantier les déchets suivants :
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- Les déchets dangereux,
- Les déchets inertes,
- Les emballages.

Les déchets ménagers et assimilés pourront étre triés ou non sur le chantier. Elimination des déchets de chantier
apres tri.

- Déchets dangereux : les déchets dangereux devront étre évacués dans une installation de classe 1,

- Avant chargement, les déchets devront étre ensachés, conditionnés et palettisés filmés, dans les
conditions fixées par la réglementation,

- Déchets inertes : ces déchets devront étre évacués dans une installation de classe 3,

- Emballages - sauf ceux ayant contenu des produits dangereux : les emballages de chantier devront
obligatoirement étre valorisés par I'Entreprise (décret n°® 94-609 du 13 juillet 1994). Le mode de
valorisation est laissé au choix de I'Entreprise, selon des critéres de colt ou autres. Cette valorisation
pourra se faire comme il est dit a I'article « Valorisation des déchets de chantier » ci-avant,

- Emballages ayant contenu des produits dangereux : ces emballages seront évacués dans une
installation de classe 1, aprés ensachage ou conditionnement réglementaire,

- Déchets ménagers et assimilés, non triés sur chantier : dans le cas ou ils ne sont pas triés sur chantier,
ces déchets seront évacués dans une installation de classe 2,

- L’Entreprise pourra également transporter ces déchets non triés a un centre de tri,

- Déchets ménagers et assimilés triés sur chantier : les déchets incinérables pourront étre transportés
par 'Entreprise a une installation produisant de I'énergie,

- Ceux valorisables pourront étre transportés par I'Entreprise a une installation de valorisation ou de
recyclage.

Les autres déchets seront évacués dans une installation de classe 2.

Il est rappelé que, conformément aux termes de la loi du 15 juillet 1975 et du Réglement sanitaire départemental,
le brGlage a I'air libre de déchets est strictement interdit.

1.11.10 Nettoyage

Le chantier et ses abords (trottoirs, rues, etc.) doivent étre tenus dans un état constant de propreté et
parfaitement rangés quotidiennement. Le nettoyage, I'enlévement des gravois et autres débris et détritus
provenant des travaux de tous les corps d'état sont enlevés.

Le chantier doit étre tenu dans un état de propreté constant, a titre indicatif :
- Voirie de chantier réguliérement nettoyée (minimum 1 fois par semaine),

- Chantier nettoyé et balayé, pas de gravats ni d'emballages stockés en dehors des zones prévues a cet
effet,

- Les outils seront soigneusement rangés.

Il appartient a chaque Entreprise de faire respecter ces consignes.

1.11.10.1 Tenue du chantier

Le chantier doit étre tenu dans un état de propreté constant et parfaitement en ordre. Cela s’entend pour les
zones de travail et de stockage, ainsi que pour les zones de cantonnement et de cheminement. |l sera veillé a
ne pas encombrer, notamment, les circulations horizontales et verticales.

Chaque Entreprise est responsable de I'enlévement et de I'évacuation hebdomadaires de ses gravats. Chaque
Entreprise doit le nettoyage, le ramassage et la manutention de ses déchets et gravats jusqu’a un emplacement
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extérieur fixé sur le plan d’organisation, dans les bennes prévues a cet effet au fur et a mesure de leur
production. Pour ce faire, 'Entreprise assurera la mise en place de bennes en nombre suffisant pour les besoins
pendant toute la durée du chantier a ses frais. L’Entreprise devra prévoir le bAchage des bennes pour tout
camion sortant du site.

L'enlevement des gravats et de tous débris provenant des travaux sera réalisé au fur et a mesure
quotidiennement. Les dispositions générales en matiére de nettoyage, de propreté et d'hygiéne du chantier
seront arrétées par le CSPS.

En cas de non-observation ou de retard dans I'exécution du nettoyage, I'équipe de Maitre d’CEuvre ordonnera
sans préavis un nettoyage qui sera effectué par une Entreprise extérieure aux frais de I'Entreprise du lot
concerné par ce désordre.

Ces opérations de nettoyage, sortie et enlévement des déchets et gravois, sont répétées de fagon journaliere
autant que nécessaire, pour que le chantier soit toujours en état de propreté.

L'Entreprise se reporte également aux pieces administratives du présent DCE.

1.11.10.2 Nettoyage des ouvrages

Aprés exécution de ses travaux, chaque Entreprise doit le nettoyage de ses ouvrages ainsi que I'enlevement
de toutes les protections venant de ceux-ci. Ces nettoyages sont effectués au moyen de produits appropriés de
maniére a ne pas altérer ses ouvrages, ni ceux des autres corps d’état.

Chaque Entreprise procéde au nettoyage des locaux et appareils installés au fur et a mesure de son
intervention.

1.11.11 Hygiéne et sécurite

L'attention des Entreprises et de tous les intervenants sur le chantier est tout particuliérement attirée sur
I'obligation de respecter au sens le plus strict toutes les dispositions relatives a I'hygiéne et la sécurité des
travailleurs, tant au sens de la prévoyance que de la sécurité effective lors de la réalisation.

Les dispositions générales sont définies dans le code du travail, loi 76.1106 du 6 décembre 1976 et le décret
77996 du 19 aolt 1977 ainsi que par la loi 93-1418 du 31/12/1993 et ses décrets d’application.

Les Entreprises doivent se conformer a la réglementation en vigueur qui peut étre consultée a la Direction
Générale de la main-d’ceuvre, ou aupres de I'O.P.P.B.T.P.

Tant au stade conception et mise au point des détails d'exécution, chaque Entreprise intervenante doit avoir le
souci de tenir compte de la sécurité pendant et aprés exécution. En fin de chantier les Entreprises doivent
I'enlevement de toutes leurs installations de chantier, des gravats, agrés, outillages divers, la dépose des
clétures, etc.

Les désordres qui pourraient survenir sur les voiries publiques (trottoir, rue) resteront a la charge des
Entreprises.

Chaque Entreprise doit se conformer aux arrétés et reglements de sécurité et notamment mise en place de tous
dispositifs assurant la sécurité du chantier, de la voie publique, de la voie privée, des acces.

Si la Maitrise d’CEuvre constate tout manquement dans le maintien de I'hygiéne et de la sécurité des biens et
des personnes, elle le signifie par écrit dans un compte rendu de chantier a I'Entreprise concernée. Cette
derniére a 10 jours ouvrés maximum pour lever toute réserve. Dans la négative, la Maitrise d’CEuvre a tout
pouvoir pour demander I'intervention d’un tiers pour lever les désordres, selon devis associé validé par ses
soins. La déduction du colt sera alors réalisée a chaque nouvelle situation de paiement présentée par
I'Entreprise identifiée comme défaillante.

L’Entreprise doit déclarer systématiquement toute sous-traitance de son marché.

L’Entreprise doit se soumettre a des contrbles de carte professionnelle, réalisés par la MOA ou I'équipe de
MOE, de fagon inopinée.
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1.11.12 Coordination avec les autres lots

L’Entreprise titulaire du lot devra assurer une parfaite coordination avec les autres lots, en s’appuyant sur la
planification mis en ceuvre.

Cette coordination devra répondre aux critéres suivants :
- Reflet de 'avancement des travaux,
- Mettre en évidence les points critiques,
- Mise en place des processus de communication,
- Synthétiser I'action de tous les intervenants.

En particulier, elle doit gérer de fagon efficace I'interface des ouvrages exécutés par ses soins avec les ouvrages
a exécuter par d’autres Entreprises. De plus, I'Entreprise titulaire du présent lot, s’'oblige a toutes sujétions
découlant de I'intégration de réservations demandées par les autres lots, qu’il doit mettre en place dans le cadre
de son marché. Cette prescription s’applique dans le cas ou les demandes sont faites en temps utile permettant
de les prendre en compte tant en phase d’étude, qu’en phase d’exécution.

Dans le cas ou il y aurait impossibilité a satisfaire les demandes, il en avisera le Maitre d’CEuvre.

112 RESPONSABILITES POUR VOL ET/OU DEGRADATIONS

Il est ici formellement spécifié que I'Entreprise est entierement responsable de ses approvisionnements et de
ses ouvrages (y compris ceux confiés par le Maitre d’'Ouvrage) jusqu'a la réception pleine et entiére des travaux,
en matiére de détournements, dégradations ou détériorations.

L'attention de I'Entreprise est attirée sur le fait qu’elle doit prendre toutes précautions pour assurer la sécurité
des éléments, produits et matériaux stockés ou mis en ceuvre. Pendant toute la durée des travaux, et jusqu'a
la réception, 'Entreprise est responsable de la conservation et du maintien en bon état des matériaux, matiéres
premiéres, matieres ouvrées, matériels, engins et installation de tous ordres du chantier, ainsi que des ouvrages.
L’Entreprise est tenue de remettre en état ou de remplacer a ses frais, les ouvrages qui auraient été
endommagés, quelle que soit la nature du dégat et sauf leurs recours éventuels contre tous tiers responsables,
le Maitre de I'Ouvrage demeurant en toute hypothése complétement étranger a toutes contestations ou
répartition des dépenses. lls doivent également prendre toutes dispositions pour éviter tout accident de
personne, sur ou aux abords du chantier.

Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou destruction se produisent pendant le
cours des travaux, soit du fait des ouvriers ou préposés d'une Entreprise, soit du fait de personnes qui auraient
pu s'introduire sur le chantier, il appartient a I'Entreprise responsable des lieux, des matériaux, des matieres
premiéres, matiéres ouvrées, matériels, engins, outillages, installations ou ouvrages effectués, d'en rechercher
et poursuivre les auteurs et d'en assurer les réparations ou remplacements.

Aucune indemnité ne pourra étre allouée aux Entreprises pour les pertes, avaries, dommages dus a leur
négligence, leur imprévoyance, le défaut de précaution ou de moyens ou de fausses manceuvres.

113 AUTO-CONTROLE DE L’ENTREPRISE

Il est rappelé que chaque Entreprise a I'obligation de procéder pendant la période d'exécution des travaux aux
vérifications techniques qui lui incombent aux termes de la loi du 4 janvier 1978.

En particulier, chaque Entreprise doit dans son offre, définir son programme interne en précisant les dispositions
prévues sur le chantier pour en assurer le respect.

De plus, chaque Entreprise doit réaliser la synthése de ces plans avec les plans des autres lots afin de vérifier
qu’il 'y a pas d’anomalie avant toute réalisation d’ouvrage. Nous rappelons que la Maitrise d’CEuvre n’a pas de
mission de synthése sur ce dossier et que les Entreprises ont la responsabilité de leurs études d’exécution.
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114 RECEPTION DES OUVRAGES

L’Entreprise doit effectuer les prestations suivantes :

1.14.1 Demande de réception

Elle est adressée par I'Entreprise au Maitre d’CEuvre qui signale par lettre recommandée avec avis de réception,
que les ouvrages peuvent étre réceptionnés a partir d'une date qu'il fixe, et dans un délai de deux a dix jours
suivant I'envoi de la demande. Si le Maitre d’CEuvre estime que les travaux sont terminés, il peut lui-méme
provoquer la réception. A cette date, tous les ouvrages prévus au marché doivent étre entierement exécutés, et
les pieces a fournir de l'article précité, diment remises au Maitre d’CEuvre.

1.14.2 Visite de réception

Elle a lieu en présence du Maitre d’CEuvre, de ses représentants et de I'Entreprise. Durant cette visite, il est
procédé aux essais et a la vérification des performances des ouvrages le nécessitant.

1.14.3 Procés-verbal

A l'issue de la visite, la décision (réception avec ou sans réserve, ou refus de réception), est consignée sur un
procés-verbal, la date de réception étant celle du dernier jour de la visite.

1.14.4 Réserves

Si la réception sans réserve ne peut étre réalisée du fait de I'état des réserves motivées des omissions ou
imperfections, I'Entreprise dispose d'un délai, sauf accord commun, de 10 jours a compter du jour de la visite
de la réception, pour exécuter les travaux demandés ; passé ce délai, le Maitre d’CEuvre fait exécuter ces travaux
aux frais, risques et périls de I'Entreprise défaillante, sans qu'elle puisse porter une quelconque réclamation du
fait méme qu'elle est réputée en avoir pris acte.

A lI'achévement des travaux, chaque Entreprise demande la réception des travaux sans réserve.

115 GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT DE L'ENTREPRISE

Le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de procéder pendant la période de garantie a toutes nouvelles séries
d'essais jugées nécessaires apres avoir averti I'Entreprise concernée en temps utile.

Durant cette période, I'Entreprise est tenue de remédier a tout désordre nouveau y compris pour les menus
travaux ; elle doit procéder a ses frais (piéces et main-d’ceuvre), au remplacement de tout élément défectueux
de l'installation.

L'Entreprise dispose d'un délai de 48 heures, sauf accord contraire avec le Maitre d’CEuvre, pour remédier aux
désordres dés notification de ceux-ci. Passé ce délai, le Maitre d’CEuvre peut faire exécuter ces travaux aux
frais, risques et périls de I'Entreprise défaillante dans les mémes conditions que celles précisées ci-dessus dans
la section réception avec réserve, indépendamment des dommages et intéréts qui lui seraient réclamés si le
défaut de réparation cause un accident ou un préjudice.

Toutefois, cette garantie ne couvre pas :
- Les travaux d'entretien normaux ainsi que les matiéres consommables (produits de traitement d'eau...),
- Les réparations qui seront les conséquences d'un abus d'usage,
- Les dommages causés par les tiers,

- Tout accident, bris ou détériorations qui se produiraient pendant la durée de garantie et qui seraient la
conséquence d'une surcharge, d'une imprudence, d'un manque d'entretien imputable a |'utilisateur ou
d'un cas de force majeure.

Page 25 sur 110



PRO
CCTP LOT 09 — CVCP

Chambre de commerce et d’industrie de 'Essonne
Rénovation de la CCl Essonne
N/Référence : MO-07-2021 / DCM-010-2024 — Indice A le 30/09/2024

116 LIMITES DE PRESTATIONS

Avant tout commencement d'exécution, 'Entreprise doit vérifier si I'état du chantier et notamment I'implantation
des appuis de tout genre sur lesquels devront reposer ses ouvrages est correcte et conforme aux dessins
d'exécution.

Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose qu'elle accepte les lieux tels qu'ils sont. Elle doit,
pour éviter tout conflit avec les autres Entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels elle aura a
travailler.

L’Entreprise titulaire du lot doit assurer une parfaite coordination avec les autres lots, en s’appuyant sur la
planification mis en ceuvre, et le tableau de limite de prestations

Cette coordination doit répondre aux critéres suivants :
- Reflet de 'avancement des travaux,
- Mettre en évidence les points critiques,
- Mise en place des processus de communication,
- Synthétiser I'action de tous les intervenants.

En particulier, I'Entreprise doit gérer de fagon efficace l'interface des ouvrages exécutés par ses soins avec les
ouvrages a exécuter par d'autres Entreprises. De plus, I'Entreprise titulaire du présent lot, s’oblige a toutes
sujétions découlant de l'intégration de réservations demandées par les autres lots, qu’elle doit mettre en place
dans le cadre de son marché. Cette prescription s’applique dans le cas ou les demandes sont faites en temps
utile permettant de les prendre en compte tant en phase d’étude, qu’en phase d’exécution.

Dans le cas ou il y aurait impossibilité a satisfaire les demandes, elle en avisera le Maitre d’CEuvre.

1.16.1 TIravauxala charge de tous les lots

Chaque Entreprise prévoit :
- L’examen préalable des lieux,
- Les installations provisoires,
- L’amenée, la mise en place et le repli de tous les matériaux et matériels nécessaires,
- Les mesures de sécurité réglementaires,
- Laréparation des dégats causés aux tiers ou par les intempéries,
- Les essais de contréle des matériaux et ouvrages,
- Lestravaux préparatoires,
- Limplantation des ouvrages,
- Laréalisation des plans de recollement,
- Les transports et approvisionnements des matériels et matériaux,
- Les moyens de manutention de levage et de grutage, etc.,
- Toutes les fournitures et poses,
- Toutes les évacuations a la décharge publique des gravats et divers,

- Les finitions nécessaires aux complets achévements des travaux et conformément aux regles de l'art
etdes DTU,

- Les nettoyages de chantier et la remise en état d’'un environnement propre,

- Toutes les mesures de mise en sécurité aux abords des chantiers,
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- Tous les frais d’organisation et de mise en ceuvre de la sécurité et de la protection de la santé,
notamment la mise en place des passerelles, garde-corps, barrieres, équipements de sécurité et autres
protections nécessaires demandées par le coordonnateur SPS,

- Tous les travaux de protection des ouvrages,

- Tous les frais et démarches relatifs aux autorisations de voirie, de branchement d'eau, d'électricite,
- Le gardiennage du chantier,

- Les frais d’assurances,

- Les frais d’essais,

- La quote-part au compte prorata,

- Tous les autres frais et prestations non énumérées ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite
et compléte des travaux.

1.16.2 Travaux a la charge du présent lot

Voir Tableau des limites de prestations en annexe du présent CCTP.
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2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

21 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

211 Geénéralités

Tous les ouvrages a réaliser dans le cadre du projet seront réalisés suivant les régles de I'art, en conformité
avec les recommandations professionnelles, les prescriptions du R.E.E.F; les D.T.U; les cahiers des clauses
spéciales annexés aux D.T.U; les régles R.A.G.E., les avis techniques, agréments, régles de mise en ceuvre
des ouvrages de tous les corps d'état en vigueur a la date de signature du marché.

L’entreprise devra notifier au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage chaque modification éventuellement
apportée a ces régles entre la date de signature du marché et la date de réalisation des travaux objet des
modifications.

L’entreprise doit dans ce cas proposer un devis pour la mise en conformité avec les nouvelles régles, dans tous
les cas ou lI'avancement des travaux le permet. Liste non limitative des documents a respecter :

- Le Code de la Construction et de I'Urbanisme

- L'ensemble des D.T.U. et des Régles de Calculs édité par le C.S.T.B.,

- L'ensemble des normes AFNOR et U.T.E.

- Les méthodes de calcul réglementaires (régles TH-E et TH-C RT 2005 rénovation)

- Les Régles de I'Art,

- d'une fagon générale, 'ensemble des textes réglementaires, administratifs et normatifs applicables a
'opération tant en ce qui concerne la nature des travaux a réaliser que le type d'établissement concerné
et que la nature du marché de travaux passé.

Ces reglements ne sont pas nommés de fagon exhaustive dans le présent document, étant considérés
parfaitement connus des soumissionnaires qui s’engagent a les appliquer en tout point et a livrer des
installations conformes ; toute imprécision du présent CCTP a ce sujet ne pourra étre alléguée par I'entreprise
pour se dérober a ses obligations contractuelles.

D’autre part, I'entreprise aura obligation de signaler en temps utile par écrit au Maitre d’ouvrage toute
modification de normes et réglements ayant une influence technique et/ou financiére sur le projet en cours de
réalisation.

21.2 En particulier pour ce lot

DTU :
- Série 60 : Plomberie - Sanitaire
- Série 68 : Ventilation mécanique
- Série 70 : Installations électriques
La mission doit notamment prendre en compte la norme AFNOR NF EN 378-1+A2 datant de juillet 2012 :

« Systémes de réfrigération et pompes a chaleur - Exigences de sécurité et d'environnement
- Partie 1 : exigences de base, définitions, classification et critéres de choix
- Partie 2 : conception, construction, essais, marquage et documentation
- Partie 3 : installation in situ et protection des personnes

- Partie 4 : fonctionnement, maintenance, réparation et récupération »
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22 EQUIPEMENTS EXISTANTS — PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE CHALEUR

Production de chaleur par réseau de chaleur
Chaque étage est chauffé par radiateurs a eau chaude alimentés depuis la sous-station de chauffage existante.
Réseaux secondaires en sous-station :

- Constant (CTA) par pompe double SALMSON BMCXL2070 169W
- Radiateurs par pompe double SALMSON MA850 1250W
- Panneaux de sol par pompe double SALMSON MA850 1250W

Lois d’eau relevées en 2021 :

Programmation horaire de

Réseau Loi d'eau cordart
5 T° ext 15 -15 Lundi au Vendredi : 6h-20h
Clregitconssant (CHA) Tedeépart | 30 60 Samedi et Dimanche : -
= Lundi : 4h-20h
Circuit radiateur T ’ext L3 21 Mardi au Vendredi : 6h-20h
T° départ 30 70 : :
Samedi et Dimanche : -
e T —— T° ext 15 -20 Lundi au Vendredi : 4h-20h
P T° départ 37 60 Samedi et Dimanche : -

2.3 BASES DE DIMENSIONNEMENT

2.3.1 TIravauxde chauffage. ventilation et climatisation

2.3.1.1 Conditions de base

[T oX= T (=] 0 4 1= o | N 91
VI8 s EVRY-COURCOURONNES
Zone climatiqQue ..........ooiiiiiiie e H1a
Températures extérieures extrémes :
- Enhiver . -7°C

2.3.1.2 Conditions de sélection des équipements de génie climatique

Températures extérieures de sélection de tous les équipements :
- Enhiver - 15°C (90% d’hygrométrie)
- Enété ., + 35°C pour 40% d’hygrométrie relative
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Régimes d’eau primaires :
- régime d'eau glacée : +10/+15°C
- régime d'eau chaude : existant

2.3.1.3 Conditions intérieures a maintenir

En hiver, 19°C. En été 26°C.

2.3.1.4 Conditions de renouvellement d’air a garantir

Le code du travail régi les débits de renouvellement d’air des locaux suivants :
- Espace de bureaux a cloisonnement mobile : 25 m3/h par personne
- Salles de réunion : 30 m3/h par personne
Cependant, pour le présent projet, il sera considéré 36 m%h par personne pour ’ensemble des locaux.

Par ailleurs, la législation impose des débits d’extraction dans les sanitaires. Nous considérons les valeurs
suivantes :

Désignation des locaux Débit minimal d’air introduit (m3/h)
Cabinet d'aisance isolé (**) 30
Salle de bains ou de douches isolée (**) 45
Salle de bains ou de douches isolée 60
commune avec un cabinet d'aisances
Salle de bains ou de douches et cabinet 30+ 156N (%)
d'aisances groupés
Lavabos groupés 104+ 5N ()

(*) : nombre d'équipements dans le local

(**) : pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans
cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut étre limité a 15 métres cubes
par heure si ce local n'est pas a usage collectif.

Certaines zones (voir plans joints) sont sur détection de présence afin d’asservir le renouvellement d’air a
I'occupation réelle.

2.3.1.5 Calculs thermigues réglementaires

La présente opération n’est pas soumise a réglementation thermique.

- Besoins calculés en chauffage et en rafraichissement : voir étude thermique

24 POURLES TRAVAUX DE PLOMBERIE

241 Dimensionnement des réseaux de plomberie

Toutes les précautions seront prises pour réaliser une installation ne provoquant aucune géne pour les
occupants.

Lors de I'exécution des ouvrages, tous dispositifs atténuant les transmissions des bruits par l'installation, seront
mis en ceuvre.

Les débits de base des appareils en alimentation d'eau chaude et d'eau froide seront conformes aux normes
francaises P 41.201 a 204.

Les débits de bases des appareils en évacuation seront conformes aux normes frangaises P 41.201 a 204.
Les coefficients de simultanéité seront conformes aux normes frangaises P 41.201 a 204.

Colonnes montantes : eau chaude et eau froide

— A chaque traversée de plancher : fourreau en matiére isolante, scellé dans le béton ou matériaux
donnant les mémes garanties.
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Colonnes de chutes : eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales intérieures

— A chaque traversée de plancher, fourreau d'isolement, dito ci-dessus.

Canalisations de distribution aux appareils :

— En traversée de cloisons : manchons dito ci-dessus.

Diameétre des canalisations d'eau :

Pour éviter les vibrations des canalisations, sifflements et autres phénomeénes, le diamétre des canalisations
sera déterminé par application de la formule de FLAMANT, compte tenu de la vitesse du fluide limitée a :

— 0,50 a 1,50 m/seconde dans les colonnes montantes et la distribution intérieure aux appareils.
— 2,00 m/seconde dans les parcours horizontaux (dérivations de branchement en sous-sol)
— 1 m/s pour les branchements des appareils

La pression résiduelle au robinet le plus défavorisé ne doit pas étre inférieure a 1 bar, ni supérieure a 3,5 bars
au robinet le plus exposé.

Les diamétres minima sont de 12/14 pour le cuivre pour le transport de 'eau.

Pour I'eau chaude sanitaire, les débits, vitesses d'écoulement, simultanéités et pressions résiduelles sont les
mémes que pour les réseaux d'eau froide.

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que le débit de chaque robinet d'appareils, en conformité avec les
normes, est le suivant :

Débits d'alimentation et d'évacuation minimum :

Poste Débit instantané minimum Unités de raccordement
d’alimentation EFS / ECS (DU)

W.C. 3/6 1 1,50 I/sec / - 2,00 lI/sec.
Urinoir avec vanne de ringage 0,50 lI/sec/ - 0,50 I/sec
Lavabo / vasque 0,20 I/sec /0,20 l/sec 0,75 l/sec.
Vidoir / Evier 0,20 I/sec /0,20 I/sec 0,75 I/sec.
Douche 0,20 I/sec /0,20 I/sec 0,60 I/sec.
Baignoire 0,33 l/sec /0,33 l/sec 0,80 lI/sec.
Lave-linge jusqu’a 6 kg 0,20 l/sec/- 0,80 I/sec.
Lave-linge jusqu’a 12 kg 0,33 I/sec/- 1,50 I/sec.
Lave-vaisselle 0,10 I/sec/ - 0,80 I/sec.
Poste d’eau avec robinet 5" 0,33 I/sec/ - -

Grille de sol DN50 - 0,80 I/sec.
Groupe de sécurité - 0,33 l/sec.

Diamétres d'alimentation et d'évacuation intérieur minimum :
Diameétre intérieur mini d’alimentation Diamétre nominal des
Cuivre/PVC pression/PE réticulé évacuations en PVC

W.C. 3/6 | 10x12 / 12x16 / 10x12 93,6 x 100
Urinoir avec vanne de ringage 10x12 / 12x16 / 10x12 33,6 x40
Lavabo / vasque 10x12 / 12x16 / 10x12 33,6 x 40
Vidoir / Evier / Bac a laver 12x14 / 12x16 / 13x16 33,6 x 40
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Douche 12x14 / 12x16 / 13x16 33,6 x 40
Baignoire 14x16 / 15x20 / 13x16 33,6 x40 ou 43,6 x 50

(pour collecteur > 1)

Lave-linge jusqu’a 6 kg 10x12/12x16 / 10x12 33,6 x 40
Lave-linge jusqu’a 12 kg 12x14 / 12x16 / 13x16 68,6 x 75
Lave-vaisselle 10x12/12x16 / 10x12 33,6 x 40
Poste d’eau avec robinet 5" 12x14 / 12x16 / 13x16 -
Grille de sol DN50 - 43,6 x 50
Groupe de sécurité - 26 x 32

Les coefficients de simultanéité a prendre en compte sont ceux donnés par le DTU n° 60.11.

2.4.2 Conception générale des réseaux de plomberie

Toute la distribution eau froide (EF) sera réalisée en tube cuivre écroui SANCO NF ou équivalent, alimentant
tous les appareils sanitaires ainsi que les différentes attentes.

Depuis chaque production d’eau chaude sanitaire, il sera réalisé une distribution eau chaude sanitaire (ECS)
en tube cuivre écroui SANCO NF ou équivalent jusqu’aux appareils sanitaires et attentes.

Les tuyauteries EF et ECS horizontales et verticales seront fixées par colliers démontables type isophoniques.
Nota :

- La distribution EF éventuelle passant en gaines techniques et faux-plafond sera calorifugée a 'aide de
manchons Armaflex NF M1/SH ép. 9 mm non fendu de chez ARMSTRONG anticondensation ou
équivalent.

- La distribution ECS éventuelle passant en gaines techniques et faux plafonds sera calorifugée par
manchon Armaflex NF M1/SH ép. 19 MM non fendu de chez ARMSTRONG ou équivalent pour les
diameétres < 30 mm, 32 mm pour les diamétres supérieurs, y compris colliers pré-isolés.

Le calorifuge devra épouser exactement la canalisation, il ne sera admis aucun jeu. Pour cela, le
calorifuge sera collé aux extrémités avec une colle adhésive spéciale type 520 de chez ARMSTRONG
ou équivalent.

Aux parties hautes du réseau EF et ECS, il sera installé un anti-bélier plus un purgeur d’air automatique avec
vannes d’isolement.

Chaque bloc sanitaire et groupes d’appareils devra pouvoir étre facilement isolable par vanne %4 de tour.

Chaque attente en office de réchauffage et annexes sera équipée d’'une vanne de barrage et d’'un clapet anti-
pollution.

A chaque traversée de plancher ou parois, il sera prévu un fourreau en matiére isolante en vue d’amortir toutes
vibrations.

Aucun calorifuge armaflex ne devra étre visible.

243 Raccordement des appareils sanitaires

Chaque bloc sanitaire et groupes d’appareils devront pouvoir étre facilement isolable par vanne V4 de tour
(individuel sur eau chaude et eau froide).

Les flexibles seront agréés par le C.S.T.B., EPDM avec tresse et douille en acier inox, avec une garantie 10
ans.
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2.4.4 Contréle et désinfection

En collaboration avec la Maitrise d'ceuvre, I'Entreprise devra se soumettre a toute visite et vérification des
organismes de contréle.

Toutes les canalisations devront étre désinfectées, avant mise en service. Aprés désinfection, une analyse de
I'eau sera effectuée a la charge du présent lot.

L'entreprise devra fournir un certificat délivré par le Laboratoire agréé ayant analysé I'eau et indiquant que I'eau
est potable.

25 POURLES TRAVAUX DE SANITAIRES

251 Genéralités

Les équipements sanitaires sont choisis dans le matériel agréé par les normes frangaises. Les appareils seront
tous de couleur blanche, en porcelaine vitrifiée. Les siphons seront en laiton chromé.

Une semelle résiliente sera interposée entre les appareils et le sol afin d’éviter les ponts phoniques.
Hauteurs et dimensions réglementaires :

- Les lavabos, éviers et vasques destinés aux adultes PMR seront positionnés a une hauteur comprise
entre 70 et 80 cm par rapport au sol avec un espace libre pour le passage des jambes de 70cm sous
les appareils sanitaires (hors cas particulier type lavabo « auge »).

- Les cuvettes WC destinés aux adultes PMR seront de type surélevées et axées entre 40 et 45cm du
nu extérieur de la barre d’appui

2.5.2 Vidoirs

Vidoir mural en céramique blanche émaillée comprenant :

- Une grille mobile en inox avec tampons amortisseurs
- Fixation murale
- Jonc plastique de protection de bandeau avant
- une bonde a écoulement libre
- un siphon
- une robinetterie murale mitigeuse mono commande de caractéristiques :
o commande par manette ajourée
type mural a bec tube orientable L200
Bec autovidable par-dessous avec brise-jet étoile laiton
Bec a intérieur lisse
Débit 26 I/min a 3 bars
o Alimentation en ECS et en eau froide
Dimensions maximales : 45 x 35 cm.

o O O

2.5.3 Evier

Il sera de marque et type FRANKE Epos EOX 621 ou équivalent en acier inox, de caractéristiques suivantes :
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lllustration :

FICHE TECHNIQUE

Eleément bas, largeur min.

B00.00 mm

Type de soupape

Soupape a bouton (intégre)

Longueur 1 160.00 mm
Largeur 510.00 mm
Longueur grand bassin 360.00 mm
Largeur grand bassin 390.00 mm
Profondeur grand bassin 175.00 mm
Longueur petit bassin 32000 mm
Largeur petit bassin 390.00 mm
Profondeur petit bassin 175.00 mm

Découpe \air téléchargements
Intégrable dans un plan de travail en acier inox FineSteel

Découpe longueur 1 144.00 mm
Découpe largeur 494 00 mm

Egouttoir contraire

101.0174.376

il

Il sera associé a un mitigeur de marque et type FRANKE ORBIT 650564 ou équivalent, a douchette monojet
extractible, en inox, rotation du bec sur 120°, embase de 53 mm, percage de 35 mm, hauteur de 209 mm.
lllustrations et dimensions :

245

,\"')1
’
]
- :
| 88
209 "‘_'
o
e — T A
S T
=7
M34x1.6

L’entreprise devra la fourniture et la pose d’un siphon et le raccordement eaux usées de I'évier.
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Il sera raccordé par flexibles inox ACS. L’entreprise prévoira I'ajout d’'un jeu de vannes d’isolement. Il ne sera
toléré aucun jeu de la robinetterie par rapport a I'évier. L’entreprise devra le joint silicone le plus fin possible et
esthétique entre I'évier et le meuble.

26 POURLES TRAVAUX DE VENTILATION

2.6.1 Réseauxaérauligues

2.6.1.1 Dimensionnement des réseaux aérauliques

Les vitesses d'air dans les gaines ne devront en aucun cas étre génératrices de bruit.

En régle générale, elles ne dépasseront pas :

- prise d'air neuf : 2 m/s a travers les grilles
- rejet de l'air vicié :4 m/s a travers les grilles
- dans les gaines horizontales collectrices maxi :5m/s
- dans les gaines horizontales terminales 4 m/s
- dans les gaines verticales maxi :6m/s
La vitesse maximale admise pour la circulation de I'air dans les conduits a l'intérieur des locaux est égale a :

- Jusque 180 mdh : V=3,0m/s

- Jusque 360 md/h : V=3,4m/s

- Jusque 720 md/h : V=3,8m/s

- Jusque 2 500 m¥h : V=45m/s

- Jusque 7 500 m?¥/h : V=50m/s

- Jusque 11 000 m3/h : V=50m/s

Le réglage du circuit aéraulique se fait par diaphragmes placés sur les dérivations principales de fagon a limiter
le réglage final aux bouches de soufflage et de reprise.

Les conduits d'air sont calculés suivant les diagrammes et prescriptions de la publication du COSTIC novembre
1965 : "Pertes de charges aérauliques”.

Les réseaux de ventilation seront déterminés et élaborés conformément aux normes EUROVENT notamment
en ce qui concerne I'étanchéité a l'air des conduits.

Rappel : Les valeurs des classes d’étanchéité des réseaux de ventilation sont définies dans la méthode de
calcul Th-B-C-E.

Rappel :
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Méthode de calcul Th-BCE 2012

8.2.3.4 Prise en compte des fuites des réseaux

On présente dans ce paragraphe le mode de prise en compte des fuites dans les réseaux
aérauliques, principalement entre les ventilateurs et le volume chauffé (voir Figure 63).

Les fuites totales sont les suivantes :

4L i = 3600 Kret AT xd P (Eq557)
Etfou
Gt s = 3600 Kresx ALY, X d P (Eq 558)
Kres est fonction de la classe d'étanchéite du réseau :
Classe d'étanchéité du réseau Cletres Kres (m®/(s.m sous 1 Pa)
A 0,027 107
B 0,008 107
o] 0,003 10
Valeur par défaut DEF 0,0675 10°
Cas de 'aération et du BBio 1]

Tableau 60 : Valeurs conventionnelles de Kres

La perte de charge linéaire sera toujours inférieure a 1 Pa/ml.

Les réseaux seront dimensionnés pour ne pas dépasser acoustiquement I'lSO 30.

2.6.1.2 Conception générale des réseaux aérauliques

Les conduits d'air sont soit circulaires, soit rectangulaires selon les possibilités de passage et selon le rendu
esthétique attendu, notamment concernant les réseaux apparents. lls sont étanches a I'air sous la pression de
service maximale.

L'air sera véhiculé par l'intermédiaire de gaines en acier rigide, galvanisées, isolées lorsque nécessaire (gaines
centrales de soufflages, parcours en faux plafond avec contrainte sonore a respecter).

Les gaines verticales devront pouvoir étre ramonées. |l sera prévu a cet effet :
- Unté souche en partie supérieure avec couvercle démontable pour toutes les gaines verticales.
- Une trappe de ramonage en pied de chaque gaine verticale.

Les tés souches seront constitués par un caisson insonorisé en téle galvanisée avec couvercle étanche
amovible.

Ces tés souches seront supportés par les gaines verticales d'extraction auxquelles ils seront fixés, et
comporteront sur un c6té le piquage pour le raccordement des gaines de refoulement ou d'aspiration courant
en comble ou en terrasse des batiments. Ces gaines seront munies a leur extrémité d'une visiere pare-pluie
(toiture).

Les gaines devront étre stables au feu ¥4 h. Elles seront assemblées par rivetage ou vissage par piece
d'assemblage avec interposition d’'un joint d’étanchéité et comprendront I'ensemble des éléments de
raccordement, réductions et supports antivibratiles.

Dans le cas d’'une bande de jonction prévue au droit de chacun des raccords pour compléter I'étanchéité, cette
derniére devra étre réalisée par un matériau esthétique y compris au niveau de la qualité de pose. Un
raccordement type sera réalisé pour validation par MOE / MOA avant duplication.

Il sera prévu les dispositifs d’équilibrage et de nettoyage nécessaires tous les 10 métres et a chaque
dévoiement.

Il sera prévu pour les découpes un ébavurage et une galvanisation a froid.
Des trappes d’accés seront a prévoir pour la maintenance.

Le réseau sera le plus simple possible afin de limiter les pertes de charge, l'entreprise se rapprochera
néanmoins des autres corps d'état et du Maitre d'Ouvrage pour prendre connaissance des réseaux circulant en
faux plafonds et gaines techniques.
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L'entreprise mettra en ceuvre le repérage des trappes de nettoyage par étiquette gravée uniquement, fixée sur
I'armature du faux plafond au droit de I'élément repéré le cas échéant.

L'entreprise titulaire du présent lot devra les fourreaux, y compris calfeutrement. Les percements et
rebouchages des cloisons platres liés a la ventilation sont a la charge du présent lot.

Tous les rebouchages seront réalisés avec au platre (aucune mousse n’étant acceptée).
Rappel du paragraphe 5.6 du DTU 25-41 de 2008 :

5.6 Cas des incorporations et traversées d’ouvrages

La conception et la réalisation des ouvrages, y compris les interventions des autres corps d'état et traversées
diverses doivent permetire d’'assurer simultanément la satisfaction des fonctions acoustique, thermique, feu
et de stabilité de I'ouvrage, le cas échéant requises.

Dans le cas éventuel de mise en place préalable de réseaux paralléles aux ouvrages verticaux, une distance
minimale de 50 cm est nécessaire pour permetire une réalisation conforme des cloisons ou contre cloisons (mise
en place de 'ossature, vissage des plaques et jointoiement).

NOTE 1 Les travaux de traversées sont réalisés en conséquence par les autres corps d'état concemnés aprés la pose
des cloisons, contre cloisons et plafonds, en tenant compte du paragraphe 3.2 de la norme NF DTU 25.41 P2 Cahier des
Clauses Spéciales et des Annexes A et B du présent document. lls doivent reconstituer I'ouvrage afin de maintenir les
performances initiales en acoustique, mécanique, feu, thermique et étanchéité a I'air.

NOTE 2 Les Annexes A et B (informatives) du présent document rappellent les dispositions relatives a I'exécution des
travaux annexes sur les ouvrages en plaques de parement en platre.

2.6.1.3 Conception spécifique des gaines circulaires

Elles seront constituées a partir de feuillard de tles galvanisées a chaud agrafées en hélice.
Trongons de gaines et accessoires seront ceux couramment distribués dans le commerce.

L'épaisseur du feuillard sera déterminée en fonction du diamétre des gaines de la fagcon suivante :

- sidiam est inférieur 3 200 mm épaisseur 6/10 mm
- sidiam est compris entre 200 et 600 mm épaisseur 8/10 mm
- sidiam est compris entre 600 et 1000 mm épaisseur 10/10 mm
- sidiam est supérieur a 1200 mm épaisseur 12/10 mm

Les assemblages seront réalisés par emboitages des deux éléments de gaines sur un manchon a joints a
levres. Les coudes dérivations, piquages seront realisés au moyen de pieces spéciales chaudronnées et
assemblées par le méme procédé.

2.6.1.4 Supports

Les supports a chainettes sont proscrits.

Les supports seront réalisés par éléments rigides : Tige filetée, consoles, etc....
lls seront espacés de 2 m maxi a raison d'un support au moins par trongon.

La liaison avec la gaine se fera par élément amortisseur type HILTI ou équivalent.

A la traversée des parois, un matériau mince, résilient, sera fixé au pourtour de la gaine afin de la désolidariser
de la paroi traversée.

2.6.1.5 Traversées de plancher

Les traversées de plancher seront réalisées par la mise en place sur la totalité du conduit circulaire d’'un joint
de traversée de type résiliant dépassant Iégérement de part et d’autre de I'élément traversé.

Son épaisseur sera de 2 a 3 mm minimum. Il sera a base de caoutchouc naturel de classe MO.
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Il permet de désolidariser le plancher du conduit. Aprés mise en place d’'un coffrage de rebouchage, la
réservation est ensuite rebouchée sur toute I'épaisseur.

___— Joinl de
traversée
de dalle

béton de rebouchage

2.6.1.6 Calorifuge des réseaux d’air

Tous les réseaux aérauliques circulant a I'intérieur de zones non traitées en température, et a I'extérieur, aprés
traitement dans une centrale ou unité de ventilation, seront isolés. Il s’agit des réseaux entre les unités ou
centrales et les batiments mais aussi les réseaux de reprise entre les batiments les unités ou centrales lorsque
ces équipements sont de type double flux.

Pour les réseaux situés a l'intérieur, I'isolation sera généralement réalisée en laine minérale, d’épaisseur 25 mm
minimum, et sera revétue d’'une protection constituée d’'une téle isoxale maintenue solidement et durablement,
sans remise en question du maintien de la continuité de I'épaisseur d’isolant. La protection tdle pourra étre
remplacée par une finition PVC pour les gaines en faux plafonds.

Les réseaux situés a I'extérieur seront calorifugés par laine de roche, de 50 mm d’épaisseur minimum, protégée
par un pare-pluie et une finition en tle d’aluminium fixée par vis autoforeuses et étanchéité par silicone acrylique
transparent a chaque assemblage et sur chaque téte de vis.

2.6.1.7 Manchettes flexibles pour bouches de VMC

Toute jonction d'une gaine a un appareil ou & un équipement susceptible d'engendrer des vibrations doit se faire
par manchettes souples fixées par attaches en feuillard galvanisé boulonnées, le débattement possible sera de
25 mm.

La manchette sera étanche a l'air et & 'eau, elle sera exécutée en tissu ignifugé ou autre matériau ininflammable.
Le flexible sera de France Air, type Alu-acoustic 25 MO/M1 pour I'air traité, aussi bien en soufflage qu’en reprise.

Le flexible sera maintenu mécaniquement a chaque extrémité par un collier de type serflex ou équivalent et
complété par un scotch d’étanchéité en aluminium.

2.6.1.8 Reqistres d'équilibrage

Les registres sont placés sur chaque embranchement des réseaux de ventilation (soufflage ou extraction) a
I'exception du circuit le plus défavorisé du point de vue des pertes de charge. lls sont de conception telle que
leur manceuvre soit aisée méme lorsque l'installation de ventilation est en fonctionnement. Il sera tenu compte
dans leur dimensionnement des réseaux existants restant pendant les travaux.

La commande sera manuelle, de méme que pour les clapets coupe-feu I'accés au registre sera facilité par sa
position.
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Le positionnement des registres prendra en compte le fait que des clapets terminaux sont installés sur les
bouches de VMC.

Les registres seront de type FRANCE AIR modéle CRT (circulaires) ou LDT (rectangulaires) ou équivalent
technique approuvée.

2.6.1.9 Baffle acoustique

Chaque équipement de renouvellement d’air et de traitement d’air disposera de baffles acoustiques circulaires
ou rectangulaires selon le type de réseau et selon la configuration prévue. Ces baffles seront adaptées en
longueur a l'atténuation recherchée sans toutefois pouvoir étre inférieures a 1000 mm pour les sections
rectangulaires.

Ces baffles seront de marque ALDES ou équivalent, de type :
- OCTA pour les réseaux circulaires entre 125 et 200 mm de diamétre
- OCTA a baffles pour les réseaux circulaires entre 250 et 630 mm de diameétre

- ECTA 100 ou ECTA 200 pour les sections rectangulaires avec le respect des espaces vides selon
les régles de l'art.

2.6.1.10 Clapet de dosage sur bouches de VMC

Le réglage unitaire du débit sur une bouche sera réalisé grace a la mise en place d’'un régulateur a débit
constant, de type circulaire, avec manchon et systéme auto réglable. Ce régulateur comportera un volet et un
ressort d’équilibrage. Il maintiendra un débit constant pour une variation de pression de 50 a 200 Pa.

Il sera de marque France AIR ou équivalent, type RAD Régulair 2.

2.6.1.11 Bouches de soufflage de VMC auto-régulées de type VMC

La bouche d'extraction réglable aura un noyau réglable et sera revétu d’'une peinture époxy blanche.

Elle sera fixée par une manchette. Selon les besoins, on utilisera un manchon placo 3 griffes ou un manchon
de traversée de dalle proposé par le constructeur pour 'emboitement de la bouche.

La bouche sera de marque FRANCE AIR, type BSA, ou équivalent adapté en débit a I'application, sans toutefois
descendre en dessous d’'un diametre 125 mm. Elle a des propriétés acoustiques reconnues.

Ces bouches sont systématiquement associées a des régulateurs de débit.

Le régulateur de débit constant est circulaire et aura un manchon et un systéme auto réglable qui comportera
un volet, un ressort d'équilibrage. |l maintiendra un débit constant pour une variation de pression de 50 a 200
Pa. Il sera de type RAD régul'air ® 2 réglable, de marque France Air ou équivalent.

L’atténuation acoustique et la confidentialité d’'une piéce a I'autre sera assurée par la mise en place de deux
atténuateurs acoustiques en série dans chaque piquage prolongé de raccordement de chaque bouche. Ces
atténuateurs seront de marque HELIOS, type SVE. lIs n’auront pas de fonction de réglage de débit dans ce cas.

2.6.1.12 Bouches de reprise de VMC auto-régulées de type VMC

La bouche d'extraction réglable aura un noyau réglable et sera revétu d’'une peinture époxy blanche.

Elle sera fixée par une manchette. Selon les besoins, on utilisera un manchon placo 3 griffes ou un manchon
de traversée de dalle proposé par le constructeur pour 'emboitement de la bouche.

La bouche sera de marque FRANCE AIR, type BRH, ou équivalent adapté en débit a I'application, sans toutefois
descendre en dessous d’un diamétre 125 mm. Elle a des propriétés acoustiques reconnues.

Ces bouches sont systématiquement associées a des régulateurs de débit.
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Le régulateur de débit constant est circulaire et aura un manchon et un systéme auto réglable qui comportera
un volet, un ressort d'équilibrage. Il maintiendra un débit constant pour une variation de pression de 50 a 200
Pa. Il sera de type RAD régul'air ® 2 réglable, de marque France Air ou équivalent.

L’atténuation acoustique et la confidentialité d’'une piéce a l'autre sera assurée par la mise en place de deux
atténuateurs acoustiques en série dans chaque piquage prolongé de raccordement de chaque bouche. Ces
atténuateurs seront de marque HELIOS, type SVE. lIs n’auront pas de fonction de réglage de débit dans ce cas.

2.6.1.13 Diffuseurs 600 x 600 (soufflage et reprise)

Lorsque les bouches de VMC classiques ne suffisent plus a véhiculer les débits d’air soufflés et extrait,
I'entreprise prévoit des diffuseurs 600 x 600, 4 directions, en aluminium, avec plenum et registre de réglage

associés. RAL au choix MOE / MOA.

Exemple : France AIR DAP 40

2.6.1.14 Grilles de transfert

Les grilles de transfert auront pour caractéristiques :

Marque et type : France AIR GTV 75
Type : 2 unités de transfert, en acier

2.6.1.15 Régqulateurs a débit variable pour les zones avec sondes CO2 ou détection de présence

Régulateur de marque et type HALTON HFB, a finition aluminium. Le régulateur comprend un systéme de
mesure de débit et de sa régulation par actionneur. La consigne est réglée par un signal 0-10V.

Taille : rectangulaire

Fixation : par vis sur paroi avec visa cachées
Finition : peinture blanche RAL 9003 MAT

Sélection :

NR20 | NR25 | NR30 | NR35 | NR40
I s e ———
Taille2 ::I::a{)mslh} 113; 12?20 2;40 2:50 26330
L e e

Caractéristiques :

Fonctionnement indépendant de la pression amont

Fabrication en acier galvanisé

Raccordement avec joints caoutchouc intégré
Classe d’étanchéité de I'enveloppe : EN 1751 classe C

Réglage des bornes de débit mini / maxi en usine
Sélection rapide :
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200 113 237 679 1226 )

250 177 360 1060 1936

315 281 - : 1683 3188

400 452 300 2714 5600 -

500 T07 1-104. 4241 8818

2.7 POURLES TRAVAUX DE CLIMATISATION

2.7.1  Iuvauteries

2711 Matériaux
Les liaisons frigorifiques seront en cuivre déshydratées de qualité frigorifique et cintrables. L’épaisseur des
tuyauteries sera adaptée a I'utilisation du fluide frigorigéne concerné.

Afin de faciliter la mise en ceuvre, les unités intérieures seront obligatoirement raccordées au réseau frigorifique
par des éléments fournis par le fabricant de ces équipements. Les raccords seront de qualité frigorifique et de
type « T », brasés (brasure a 40% d’argent maximum) sous flux d’azote. Les autres raccords (Y, piquage ou
raccords spéciaux) ne seront pas tolérés sur l'installation.

Toutes les brasures, y compris pour les réseaux calorifugés sont couvertes d’'une peinture de protection
anticorrosion a base de cuivre, afin de limiter les risques de fuite. La peinture est aux couleurs conventionnelles.

Les unités intérieures devront en tous points étre compatibles avec I'unité extérieure.

2.71.2 Assemblage

Les tuyauteries seront soudées a I'argent (brasure a 40%) minimum, sous filet d'azote sec afin d’éviter les
oxydations.

2.7.1.3 Tracés et implantations des tuyauteries

La distribution des tuyauteries sera réalisée suivant le tracé figurant sur les plans et sera conforme aux régles
de l'art.

Le tracé définitif des canalisations sera, en principe, celui visé en phase d’études d’exécution. Toutefois, le
Maitre d'CEuvre pourra y apporter toutes modifications locales qu'il jugerait utiles pour tenir compte des
particularités de construction.

Les tuyauteries seront placées hors des parois ou des planchers, en laissant un espacement suffisant pour
permettre la pose de calorifuge, et un démontage facile, sans causer de dégradations.

Ces tuyauteries devront disposer d’'une protection mécanique sur 'ensemble de leur parcours. Elles seront
installées dans des chemins de cables uniquement dédiés a ces tuyauteries, de type Cablofil en inox ou
équivalent.

L'Entreprise prendra toutes précautions utiles afin d'éviter des fuites importantes sur I'ensemble des
canalisations.

Page 41 sur 110



PRO
CCTP LOT 09 — CVCP

Chambre de commerce et d’industrie de 'Essonne
Rénovation de la CCl Essonne
N/Référence : MO-07-2021 / DCM-010-2024 — Indice A le 30/09/2024

2.7.1.4 Mise en ceuvre des tuyauteries

L’ensemble de l'installation devra répondre aux caractéristiques demandées par le fabricant des machines en
termes notamment de longueurs et de dénivelés maximum a respecter.

La correction de puissance en fonction de la longueur de liaison est a vérifier par I'Entreprise.

Un métré précis de l'installation avec diamétres associés devra étre réalisé par I'Entreprise titulaire du présent
lot afin de calculer 'appoint de charge frigorifique éventuel et de vérifier le respect des données constructeurs.

Aucun piége a huile ne sera toléré sur l'installation.

2.7.1.5 Etanchéité et mise en épreuve

Les liaisons frigorifiques devront étre controlées et testées une fois 'ensemble des unités raccordées.

Cette vérification sera faite par mise sous pression d’azote R a 48 bars durant au moins 24 heures. A l'issu du
test, 'Entreprise doit transmettre un PV.

Durant cette opération, les vannes de 'unité extérieure seront tenues fermées.

Seulement aprés cette épreuve, le controle d’étanchéité et le tirage au vide pourront étre effectués dans les
regles de I'art et le respect de la réglementation en vigueur (une attestation sera demandée).

2.7.1.6 Appoint de réfrigérant et mise en service

L’appoint en fluide frigorigéne sera effectué sous le contrdle du fabricant, a la charge du titulaire du présent lot.
Dans tous les cas, I'Entreprise réalise la mise en service des installations avec le fabricant des machines.

2.7.1.7 Condensats

Les condensats seront récoltés via un réseau PVC, respectant une pente minimum de 0.5 cm par métre linéaire.

2.7.1.8 Fourreaux

Le passage des canalisations a travers les murs, cloisons et planchers se fera par fourreaux résilients.
Ces fourreaux seront rigides en plastique incombustible.

Le diamétre intérieur du fourreau devra étre compatible avec le diametre extérieur du tube le traversant, de
maniére a ne pas nuire aux déplacements entrainés par ses déplacements.

Dans le cas ou l'espace laissé libre entre la tuyauterie et le fourreau risquerait de produire un pont phonique
entre deux locaux, il sera prévu un remplissage avec un matériau élastique incombustible.

2.7.1.9 Calorifuge des réseaux

Toutes les tuyauteries seront thermiquement isolées. L'ensemble des accessoires de tuyauterie le sera
également.

Le calorifuge des tuyauteries ne pourra étre exécuté qu'apres la réalisation de toutes les opérations d'épreuve
et de contrble des tuyauteries.

Toutes les surfaces a calorifuger seront séches et exemptes de poussiéres, huile, etc... lors de I'application de
l'isolant. L'isolant sera appliqué de maniere a éviter toute circulation d'air, aussi bien dans sa masse qu'entre
les deux surfaces. Les malformations de surface de l'isolant seront réparées. La mise en ceuvre sera soignée,
permettant d'absorber les déplacements de la tuyauterie. Les matériaux utilisés devront étre imputrescibles,
résistants a I'humidité et ininflammables. Le calorifuge sera réalisé par manchons souples de type Armaflex ou
équivalent, d’épaisseur minimale 19mm. Les manchons sont « enfilés » sur les tuyauteries avant interposition
des éléments de connexion. lls sont adaptés en diameétre a chaque tuyauterie calorifugée. Enfin, les manchons
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pré-fendus ne sont pas admis, sauf en cas d'impasse technique. L’isolation est continue au droit des supports
et empéche I'’écrasement du calorifuge. Pour cela, il sera utilisé des « berceaux » et/ou des éléments isolants
rigides. Les jonctions entre différents éléments sont collées. Aucun point de condensation n’est admis. Les
jonctions collées sont renforcées obligatoirement par une bande adhésive de type Armaflex ou équivalent.

L’Entreprise disposera, partout, ses tuyauteries a calorifuger suffisamment espacées pour réaliser facilement
un calorifuge indépendant (par tuyau) et non une enveloppe globale d'un ensemble.

Le calorifuge devra épouser exactement la canalisation, il ne sera admis aucun jeu.

2.7.1.10 Etiquetage et repérage

L’ensemble des réseaux sera repéré a l'aide d’étiquettes durablement fixées, tous les 5 métres et a chaque
passage de cloison.

L’Entreprise se rapproche du maitre d’ouvrage concernant les spécifications a appliquer.
L’Entreprise doit le repérage aux couleurs conventionnelles suivant la norme frangaise NF X 08.100.

Si la tuyauterie est calorifugée, le repérage est appliqué de maniére durable sur le calorifuge.

2.7.1.11 Régulation

Un contréle PID (Proportionnel Intégral et Dérivé) assisté par microprocesseur sera utilisé pour maintenir une
température précise dans les différents locaux, en optimisant les consommations électriques.

La régulation permettra également de détecter et d'identifier rapidement l'origine de tout défaut de
fonctionnement sur I'ensemble des équipements afin de permettre une intervention rapide et ciblée.

De plus, les dispositifs de sécurité suivants équiperont 'unité extérieure évitant tout fonctionnement préjudiciable
a l'installation : pressostat haute pression, fusibles, résistance de préchauffage de carter, douille fusible,
protection de surintensité de I'lnverter et minuterie anti court-cycle.

2.7.2  Qrganes de sécurité

L’ensemble des organes et asservissements de sécurité pouvant étre nécessaire notamment par rapport a
I'utilisation du R32 devront étre installés et raccordés par I'entreprise.

28 POURLES TRAVAUXDE DISTRIBUTION HYDRAULIQUE

2.8.1 Pertes de charge linéigues et vitesses de circulation

Les pertes de charge linéiques seront limitées a 20 mmCE par métre linéaire de tuyauterie et les vitesses de
circulations seront étudiées pour ne pas générer de bruit ni de perturbation hydraulique.

Sauf stipulations contraires, les vitesses maximales suivantes seront a respecter :

Diamétre : 3/s " ou 13x17 Local occupé 0,40 m/s
Gaine technique 0,45 m/s
Sous-sol et autres 0,45 m/s
Diametre : Y2 " ou 15x21 Local occupé 0,50 m/s
Gaine technique 0,55 m/s
Sous-sol et autres 0,55 m/s
Diametre : % " ou 20x27 Local occupé 0,60 m/s
Gaine technique 0,70 m/s
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Sous-sol et autres 0,70 m/s
Diameétre : 1" ou 26x34 Local occupé 0,70 m/s
Gaine technique 0,80 m/s
Sous-sol et autres 0,80 m/s
Diametre : 1" Y2 0ou 33x42 | Local occupé 0,80 m/s
Gaine technique 0,90 m/s
Sous-sol et autres 0,90 m/s
Diameétre : 1" %2 ou 40x49 Local occupé 0,85 m/s
Gaine technique 0,95 m/s
Sous-sol et autres 0,95 m/s
Diameétre : 2 " ou 50x60 Local occupé 0,90 m/s
Gaine technique 1,00 m/s
Sous-sol et autres 1,10 m/s
Diametre : 2" ¥4 ou 66x76 | Local occupé 0,95 m/s
Gaine technique 1,10 m/s
Sous-sol et autres 1,30 m/s
Diameétre : 3" ou 80x89 Local occupé 1,00 m/s
Gaine technique 1,20 m/s
Sous-sol et autres 1,40 m/s

2.8.2 Distribution

2.8.2.1 Distribution aérienne

Les tuyauteries sont livrées bouchonnées et les réseaux sont maintenus obturés en extrémité durant le
montage. Le tracé définitif des canalisations sera, en principe, celui visé en phase d’études d’exécution.
Toutefois, le Maitre d'CEuvre pourra y apporter toutes modifications locales qu'il jugerait utiles pour tenir compte
des particularités de construction.

Les tuyauteries seront placées en laissant un espacement suffisant pour permettre la pose de calorifuge, et un
démontage facile, sans causer de dégradations.

Les réseaux cheminent généralement en partie aérienne, sur des systemes de supportage indépendants de
tous les autres corps d’état. lls sont congus et réalisés pour permettre les dilatations sans transmettre d’efforts
sur les éléments du réseau et en évitant la transmission des vibrations. lls seront maintenus par des supports
ou colliers isolés a rupture de pont thermigue ompri II les réseguxd aude :

lls sont repérés et disposés en nappes trés aérées afin de faciliter toute intervention de maintenance ou de
réparation.
Les tuyauteries sont placées :

- hors des parois ou des planchers (sauf zone ficus avec plancher technique)

- en laissant un espacement suffisant pour permettre la mise en peinture et le nettoyage

- surélevées, de maniére a ne pas géner le passage
En traversée des murs et planchers (coupe-feu 2 heures ou non) les canalisations sont placées individuellement
sous fourreaux, d'un diamétre tel qu'ils permettent la libre dilatation des tuyauteries qu'ils protégent, avec

interposition d’'un manchon isolant (protection contre les vibrations et/ou les pertes thermiques). Le rebouchage
des parois est a la charge du présent lot, aprés accord du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage. Un PV
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agrément de rebouchage devra étre fourni et apposé localement (respect des contraintes thermiques,
acoustiques et de réaction au feu).

Les canalisations positionnées dans des espaces ou des chocs sont a craindre, sont protégées par des capots
en téle d’acier galvanisé d’épaisseur et de rigidité suffisante. Ces capots sont boulonnés pour un démontage
aise.

Aucune soudure (ou brasure), raccord, bride, n’est accepté dans la traversée d’'une paroi ou dans un espace
non accessible.

Les tuyauteries sont fagconnées avec soin. Elles sont disposées avec un souci d'esthétique, paralléle et
d'aplomb, toutes les fois que les conditions techniques n'y feront pas obstacle. Aucune fléche, aucun défaut de
parallélisme ne peut étre admis.

Des vannes de vidange de réseaux seront installées a tous les points bas de circuits, y compris bouchonnage
provisoire.

2.8.2.2 Tuyauteries en acier noir pour chauffage

Les canalisations utilisées sont des tubes en acier noir ayant une épaisseur et un diamétre uniformes.
Les canalisations répondent aux caractéristiques suivantes :

- Tubes norme NF EN 10255 tarif 1 pour les diamétres inférieurs au DN50
- Tubes normes NF EN 10216-1 tarif 10 pour les diametres supérieurs au DN50

Assemblage par soudure autogéne ou arc électrique ou filetage

Aprés brossage et décapage toutes les tuyauteries en acier noir doivent recevoir deux couches de peinture
antirouille. Les supports et colliers ne doivent pas interrompre la continuité de cette protection.

Les peintures doivent étre compatibles avec :

- Nature des tuyauteries
- Température du fluide véhiculé
- Nature des produits mis en ceuvre lors du calorifugeage

Les joints des brides sont conformes a la Norme NF-E 29.022, pour brides PN 16. lls sont d'une nature
compatible avec le fluide transporté, sa température et sa pression.

L’entreprise utilisera des courbes a souder du commerce, ces courbes auront un rayon minimal de 3 D. Il sera
préféré des coudes 5 D ou 10 D dans certains cas particuliers (courbes travaillant en flexion, circuits a faibles
pertes de charge...).

L’entreprise devra remettre au Maitre d’Ouvrage I'ensemble des accréditations des soudeurs.

L’entreprise devra remettre au Maitre d’'Ouvrage I'ensemble des PV de contrdle des soudures réglementaires
avant test et mise sous pression.

Il ne sera pas admis de réductions fagonnées sur le chantier quelle que soit la pression de service.

Chaque boulon d'assemblage des brides est fourni et monté avec deux rondelles (une sous téte et une sous
écrou) du type "éventail" ou équivalent. Dans le cas d’équipements vibrants, I'entreprise utilise des boulons
nilstop.

L’ensemble des réseaux devront étre raccordés a une liaison équipotentielle. L’entreprise devra les tresses
nécessaires pour continuité entre éléments séparés par un isolant électrique.

2.8.2.3 Tuyauteries en acier inox 316L pour eau glacée

Les canalisations utilisées sont des tubes en acier inoxydable ayant une épaisseur et un diamétre uniformes.
Les canalisations en acier inoxydable répondent aux caractéristiques suivantes :
- Tubes norme EN 10217-7 de nuance 316L
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La soudure des tuyaux est faite au TIG (Tungsten Inert Gas), au bout a bout sans métal d’apport, sous flux
d’azote anhydre circulant a l'intérieur des tubes et en prenant soin d’avoir des coupes droites.

La soudure n'est exécutée que par des soudeurs qualifiés. Le Maitre d'CEuvre et la Maitrise d’Ouvrage peuvent
exiger des épreuves de soudure a exécuter par les soudeurs proposés par I'entrepreneur.

Les assemblages par soudure seront conformes aux prescriptions de I'Institut de Soudure. Le Maitre d'ouvrage
se réservera le droit de faire controler par un organisme habilité, et aux frais de l'entreprise, la qualification de
ses soudeurs et la qualité des soudures, de maniére aléatoire.

Les brides seront de type tournantes, en acier galvanisé, sur collet battu inox soudé.

Les brides seront utilisées sur la robinetterie, sur les appareils tels que batteries, pompes, organes de régulation
etc... et partout, ou un démontage fréquent sera demandé.

Les joints des brides sont d'une nature compatible avec le fluide transporté, sa température et sa pression.

L’entreprise utilisera des courbes a souder du commerce, ces courbes auront un rayon minimal de 3 D. Il sera
préféré des coudes 5 D ou 10 D dans certains cas particuliers (courbes travaillant en flexion, circuits a faibles
pertes de charge...).

L’entreprise devra remettre au Maitre d’Ouvrage I'ensemble des accréditations des soudeurs.

L’entreprise devra remettre au Maitre d’Ouvrage I'ensemble des PV de contrdle des soudures réglementaires
avant test et mise sous pression.

Tous les changements de section supérieure a deux diamétres normalisés seront réalisés au moyen de
réductions a souder en tube d'acier inoxydable de qualité 316 L, sans soudure suivant la norme NF 10216.

Il ne sera pas admis de réductions fagonnées sur le chantier quelle que soit la pression de service.

Les boulons d'assemblage des brides sont en inox. lls sont conformes a la Norme NF-E 27.310. Chaque boulon
est fourni et monté avec deux rondelles (une sous téte et une sous écrou) du type "éventail" ou équivalent. Dans
le cas d’équipements vibrants, I'entreprise utilise des boulons nilstop

2.8.2.4 Piquages

Les piquages seront réalisés en « pied de biche » afin de limiter les pertes de charge. lllustration :

2.8.2.5 \Vidange des réseaux

La pente des réseaux (5 mm par meétre) sera telle que la purge des installations se fasse naturellement, et que
les réseaux puissent étre vidangés par une simple manceuvre prévue a cet effet.

Chaque circuit devra pouvoir étre vidangé indépendamment des autres. Les vannes de vidanges devront étre
bouchonnées.

2.8.2.6 Supportage

Que ce soit pour les tuyauteries eau glacée comme eau chaude, le supportage sera réalisé par des colliers pré-
isolés d’épaisseur identique a celle du calorifuge en longueur droite, avec embase filetée de caractéristiques
suivantes :
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- coquille de méme constitution que le calorifuge,

- rupture de pont thermique,

- aucune condensation sur le collier,

- classement au feu suivant réglementation NF EN 13501-1, A2/s1/d0,
- pare vapeur et finition dito longueurs droites de tuyauteries

- platine de répartition de la charge afin d’éviter tout poingonnage,

- conductivité thermique maximum de 0.024 W/(m.K)

lllustration de principe :

Les tuyauteries verticales sont supportées en partie basse et guidées verticalement tous les 2,50 m.
Des patins permettent les libres déplacements des réseaux entre points fixes.
Les supports sont congus de maniére a ne pas rompre la continuité du calorifuge.

Les liaisons aux appareils doivent étre réalisées de fagon telle que le poids des réseaux ne soit pas supporté
par les appareils.

Les fixations sur complexes isolants sont interdites. Les réseaux sont fixés aux structures des batiments par
des supports agréés préalablement par la Maitrise d’CEuvre et le Maitre d’Ouvrage, conformément aux regles
de l'art.

Attention :
- Les calculs devront attester que les supports permettent de résister a la charge statique des tuyaux
pleins d’eau et équipements divers
- Le percement des poutres et le soudage sur pannes sont interdits
Pour les tuyauteries en acier les distances maximales admises entre deux supports sont :

- jusqu'au diamétre 25 :2,00 m
- jusqu'au diameéetre 50 : 2,50 m
- jusqu'au diamétre 100 : 3,00 m

Dans tous les cas, les supports seront espacés conformément aux normes en vigueur et devront :

- éviter toute fleche naturelle des tuyauteries remplies d’eau,

- étre congus de maniére a éviter la transmission de vibrations,

- permettre la libre dilatation sans risque de détérioration du calorifuge,

- étre dimensionnés pour supporter tous les efforts résultant des dilatations et contractions ainsi que ceux
engendrés par les épreuves hydrauliques

Tout matériel nécessaire a la confection des supports sera a la charge de l'entreprise. Les détails des
suspensions et supports établis par I'entreprise seront soumis a l'approbation du Maitre d'CEuvre avant
fabrication.

Toutes les parties métalliques des supports seront peintes (deux couches de peinture antirouille de couleurs
différentes). Dans le cas ou I'entreprise utilise des rails galvanisés a découper, ces rails devront étre trongonnés,
ébavurés proprement et protégés par des embouts plastiques de finition distribués par le méme constructeur.

Toutes les tiges filetées devront étre recoupées pour ne pas dépasser le supportage et ainsi créer un risque
d’accident.
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Enfin, 'ensemble du supportage sera galvanisé a chaud y compris les profils, colliers, spits et pattes de
scellement et toutes les découpes (rails, fers, tiges filetées...) seront protégées par une peinture galvanisée a
froid applicable en bombe sous-pression.

Chaque tuyauterie dispose de son supportage propre. |l ne sera toléré aucun supportage d’'une tuyauterie par
une autre. Ce qu'il ne faut pas faire :

2.8.3 Panoplies hydrauliques

Des vannes d'arrét et d’équilibrage seront prévues sur chacune des antennes. La vanne d’équilibrage ne pourra
faire office de vanne d’arrét pour éviter qu’elle ne soit remise a une mauvaise position aprés fermeture /
ouverture.

2.8.4 Calorifuge des réseaux eau glacée

Toutes les tuyauteries seront calorifugées.

Les matériaux, produits et accessoires employés ainsi que leur mise en ceuvre, devront répondre aux
spécifications et prescriptions du DTU N°65.20.

Les tuyauteries en colonne, entre les colonnes et le local froid et dans le local froid seront calorifugées a I'aide
de coquilles avec structure a cellules fermées sans CFC/HCFC de conductivité de 0.025 W/(m.K) a 10°C, de
marque et type KINGSPAN KOOLTHERM ou techniquement équivalent, agréé FM, avec finition par revétement
PVC classé M1.

Dans les locaux techniques, le revétement sera en toles isoxal maintenues par vis autoforeuses.
Les tuyaux et accessoires en métal ferreux devront au préalable avoir été traité contre la corrosion.
Le calorifuge sera indépendant (par tuyau) et non une enveloppe globale d'un ensemble aller et retour.

Les calorifugeages comprendront tous les éléments accessoires nécessaires pour obtenir I'isolation exigée et
une finition parfaite, notamment lorsque les tuyauteries sont apparentes.
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Le calorifuge des tuyauteries ne pourra étre exécuté qu'apres la réalisation de toutes les opérations de peinture,
d'épreuve et de contrdle des tuyauteries.

Toutes les surfaces a calorifuger seront seches et exemptes de rouille, poussiéres, huile, etc... Lorsque l'isolant
sera appliqué. L'isolant sera appliqué de maniére a éviter toute circulation d'air, aussi bien dans sa masse
qu'entre les deux surfaces. Les malformations de surface de l'isolant seront réparées.

Les matériaux isolants et leur revétement ont une réaction neutre vis a vis des aciers et du béton, quel que soit
leur état hygrométrique.

lls doivent demeurer stables en atmosphére chaude et/ou humide.

La masse volumique sera d’au moins 37 kg/m?3 et dans les coudes au moins de 120 kg/m3 pour une meilleure
tenue mécanique.

Le calorifuge des coudes, tés... seront réalisés par des coquilles adaptées du commerce.

L’ensemble des réseaux devront étre calorifugés, sans exception. Le calorifuge intégral des panoplies est
notamment demandé, entre les différents équipements de robinetterie et d’'instrumentation les constituant.

Pour les tuyauteries horizontales dans les locaux traités, le calorifuge sera sous forme d’isolant a cellules
fermées trés flexible en mousse élastomére selon EN 14304 a base de caoutchouc synthétique, de marque et
type ARMAFLEX XG non fendu.

L’entreprise prévoit la réalisation du calorifuge d’'un linéaire de tuyauterie, d’'une vanne et d’'un purgeur d’air
devant la MOE pour validation de mise en ceuvre avant de réaliser le calorifuge global des installations.

2.8.41 Pose, maintien et protection

Toutes dispositions sont prises pour assurer la pose jointive des éléments de matériau isolant, sans modification
de leur épaisseur, sans pont thermique et sans intervalle vide chaud.

Les matériaux se présentent sous forme de coquilles ou demi-coquilles avec joints longitudinaux décalés
alternativement ou de manchon non fendu.

2.8.4.2 Epaisseur
Le calorifuge sera a minima de classe 3 au sens de la norme NF EN 12 828 pour 'ensemble des réseaux

correspondant a une épaisseur de 15 mm jusqu’au DN 40 inclus et 20 mm a partir du DN 50 inclus jusqu’au DN
80 inclus (cas du Kooltherm).

2.8.5 (Calorifuge des réseaux eau chaude

Dito calorifuge réseau eau chaude en mousse élastomére, classe 3 également.
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2.8.6 Repérage des canalisations et de la robinetterie

2.8.6.1 Canalisations

Les canalisations départ et retour seront repérées suivant la norme X 08.100 avec indication du sens de
circulation du fluide et du nom du fluide, et notamment le type de glycol et le pourcentage de glycol pour les
réseaux concernes.

2.8.6.2 Robinetterie
Tous les éléments de robinetterie sont repérés par une étiquette type Dilophane gravée, fixée sur le corps de la
vanne ou du robinet d'une maniéere définitive et indémontable.

Ce repérage sera strictement en concordance avec l'identification faite sur les PID (Piping & Instrumentation
Diagram).

Chaque étiquette est de couleur identique a la teinte de fond de la tuyauterie correspondante. Elles ont un
diameétre minimum de 40mm. La hauteur des chiffres est de 15mm. Chaque circuit sera généralement étiqueté
par autocollant tous les 5m et a chaque passage de cloison.

Le numéro d'ordre inscrit est reporté sur tous les plans d'exécution et schéma et indique :

- lecircuit auquel I'élément de robinetterie est rattaché

- l'aller, retour et recyclage

- le niveau auquel 'équipement est installé

- toute autre indication utile : normalement fermé NC, normalement ouvert NO, fleche (sens d’action)

2.8.7 Particularités des réseaux ECS
Les réseaux en acier galvanisé ne pourront pas véhiculer d’eau a plus de 60°C. Des dispositifs de purge de gaz
seront installés a différents points stratégiques.

L’entreprise titulaire du lot CVC doit la réalisation d’'une analyse d’eau si le Maitre d’Ouvrage ne la transmet pas,
afin de déterminer le traitement d’eau adapté a l'installation.

Les traitements anticorrosion devront avoir fait 'objet d’un avis technique.

De plus, il sera prévu les tubes témoins nécessaires, correctement positionnés et installés, sur les circuits eau
froide et eau chaude.

De méme, il devra étre prévu les robinets de prise d’échantillon d’eau nécessaires aux différents endroits de
l'installation.

2.8.8 Appareils de mesure et de contrdle

2.8.8.1 Manométres
Les lectures de pression devront pouvoir étre vérifiées sur tous les points des circuits ou il sera nécessaire de
connaitre les pertes de charges des équipements d'échange thermique.

Les lectures de pression différentielle pourront étre assurées en utilisant un seul manométre raccordé a deux
prises de pression isolables individuellement par un robinet a soupape.

La visualisation de la perte de charge du filtre et de la hauteur manométrique de la pompe sera assurée par un
manomeétre équipée d’une vanne a poussoir (vidange systématique du manometre) et associée a trois vannes
d’isolement quart de tour, a boisseau sphérique, en DN15.

Les manomeétres seront a cadran inox, de diamétre 100 mm et a bain d’huile.

L’ensemble sera relié par des tuyauteries en acier démontables par raccords-unions.
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La plage de lecture sera la plus restreinte possible, c'est-a-dire 0 a 6 b, de maniére a assurer la meilleure
précision possible. La pression d’utilisation doit correspondre au 1/3 2/3 de la plage de lecture possible.

Les manometres doivent étre compatibles avec les régimes de températures des fluides traversants.

Chaque manomeétre aura un indice IP de 5 au minimum contre la pénétration de corps solides étrangers et 4
contre la pénétration de I'eau.

2.8.8.2 Thermométres

Les lectures de température devront pouvoir étre vérifiées sur tous les points des circuits ou il sera nécessaire
de connaitre les températures en amont et en aval des équipements d'échange thermique utilisant I'eau comme
fluide de transfert.

Les thermométres indicateurs auront un boitier de longueur 200 mm et une échelle de lecture qui sera
sélectionnée au plus prés de la température a mesurer (-30°C/50°C pour I'eau glacée), tout en respectant les
limites extrémes pouvant étre atteintes a I'arrét de l'installation. Cette échelle sera graduée en degrés Celsius.

L’entreprise prévoira des thermométres a boitier métallique et verre optique grossissant, capillaire de précision
normalisé DIN et testés en 2 points de graduation.

L’entreprise installera des modéles droits, obliques ou équerre pour la réalisation du montage permettant une
bonne visualisation depuis le sol.

La longueur d'immersion sera déterminée de maniére a assurer une classe de précision de 1%.

Chaque doigt de gant doit étre dans la circulation du fluide et le plus possible en opposition avec le sens de
circulation (soudure équerre, dans un coude). Chaque doigt de gant doit étre irrigué de fagon optimale.

A I'emplacement de chaque thermomeétre, il sera prévu un doigt de gant de contrdle.

2.8.9 Groupe électro-pompes de circulation / circulateurs

Les équipements seront a fonctionnement silencieux, a variation de vitesse intégrée.

Leurs caractéristiques, débit et hauteur manométrique, seront adaptés aux besoins de l'installation desservie et
le point de fonctionnement réel garantira le rendement maximal des équipements. Les valeurs décrites dans le
présent CCTP sont données a titre indicatif. L’entreprise aura a sa charge la fourniture des notes de calculs de
dimensionnement, via le recalcul des débits et hauteurs manométriques de tous les circuits afin d’assurer un
bon fonctionnement de I'ensemble.

Les débits sont en adéquation avec les puissances thermiques calculées et a véhiculer sur chaque circuit.

La construction des équipements sera fonction des pressions et températures régnant aux diverses allures de
marche de l'installation.

Leurs raccordements a la tuyauterie s’effectueront par cone.

Les moteurs électriques seront du type fermé, auto ventilés et protégés : 400 V ~3 IP 55 service S1 1500 tr/min
accouplés directement aux pompes en bout d'arbre par manchon semi-élastique protégé pour éviter les
accidents pour les pompes normalisées sur socle. lls seront suffisamment puissants pour absorber la surcharge
a n'importe quel point de la courbe caractéristique de la pompe.

Les lignes d'arbres seront supportées de fagon rigide en deux points, alignées et horizontales.
Les tuyauteries ne prendront pas appui sur les équipements.

Les groupes horizontaux seront montés sur socles, chassis ou dalles en béton armé, isolés du sol par des
dispositifs antivibratoires tels que ressorts métalliques hélicoidaux ou plots amortisseurs en caoutchouc.

Le présent lot devra la mise en place des plots antivibratoires. Les équipements installés en extérieur devront
étre prévus pour. L'entreprise devra la fourniture et la pose d’'un capotage étanche a l'air et a I'eau autour de
I'électronique de pompe.

Chaque équipement sera équipé d’un kit manométrique de lecture de pression a bain d’huile.
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Les équipements fonctionnent en secours I'un de I'autre avec basculement automatique (pompe double ou deux
pompes simples selon les cas).

Les fonctions suivantes devront étre intégrées aux pompes et circulateurs :

- Faible consommation d’énergie

- Capteur de température et de pression différentielle intégrés
- Interface utilisateur étendue avec écran TFT

- Compteur d’énergie thermique

- Commande et surveillance externe

- Coquilles d’isolation

- Historique du journal de travail

Marque et type de matériel pour équipement a rotor noyé : GRUNDFOS MAGNA 3
Marque et type de matériel pour pompe centrifuge : GRUNDFOS TPE 3

2.8.10 Rincage

L'entreprise effectuera au moins un ringage des réseaux voire un inertage a I'azote, de fagon a éliminer toutes
les boues, limailles et déchets de soudure, avant remplissage et toute mise en service, méme partielle, et
s'assurera de la propreté du réseau sur le retour général en faisant des chasses. L’entreprise devra fournir un
PV et la description des procédures de ringage mises en ceuvre.

29 IRAVAUXDEVACUATION DES CONDENSATS

Les condensats seront récoltés via un réseau PVC, respectant une pente minimum de 0.5 cm par métre linéaire.
lls seront gravitaires tant que cela est possible. Dans le cas contraire, I'entreprise doit la fourniture et la pose de
pompe de relevages, y compris tuyauteries, raccordements et fixations associés.

Pour I'ensemble des équipements, I'entreprise prévoit la collecte des condensats selon le principe suivant :
- Réalisation de réseaux en PVC étanches en DN 32 entre les sorties d’appareillages et les réseaux EU
a la charge du titulaire du présent lot, y compris supportage adapté par colliers de chauffage et

o Isolation anti-condensation (manchons auto-adhésifs en mousse élastomére flexible a base de
caoutchouc synthétique d’épaisseur 9 mm) dans les locaux non visibles

o Peinture selon rendu couleur et esthétique a valider par MOE / MOA, lorsque les tuyauteries
cheminent en apparent

- Siphon long visitables,
- Bouchons de visite et de nettoyage dans chaque changement de direction

Pour les unités terminales en particulier :

- Fourniture et pose des accessoires constructeurs. |l s’agit de bacs a condensats et de pompes de
relevage si 'évacuation gravitaire n’est pas possible

- Les réseaux passant en hauteur devront étre étanches et équipés d’embouts cannelés afin de tenir
mécaniquement les flexibles de refoulement des pompes de relevage des unités terminales de
traitement d’air par des colliers de serrage métalliques

L’entreprise devra tester ses évacuations avant toute mise en service et transmettre les PV d’essais
correspondants.

210 POURLES EQUIPEMENTS DE GENIE CLIMATIQUE

2.10.1 CTAen toiture
Normes
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Les centrales seront certifiées Eurovent sur l'intégralité de I'équipement. Les normes et classifications ci-
dessous sont a minimum respectées :
- Norme EN1886 (Performances mécaniques des caissons) :
o D1 pour la déformation
o L1 pour I'étanchéité
o F9 pour le bypass des filtres
o T2 pour lisolation thermique
o TB1 pour les ponts thermiques
- EN 13053 : classification et performances des caissons
- I1SO 16890 : nouvelle norme concernant la filtration et qualité de I'air
- ERP 2018 : réglements 1253/2014 répondant aux exigences de la directive EcoConception

Les CTA seront extérieures montage superposé avec aire de maintenance d’un seul c6té.

Supportage

Les centrales seront équipées d’'un chassis primaire type profil C d’'une hauteur de 100 mm minimum pour
assurer une parfaite rigidité des caissons. Ce chassis devra étre peint avec une peinture polyester cuite au
four. Ce chassis sera protégé par des bavettes d’étanchéités montées en usine.

Les centrales seront posées sur costiére.

L’isolation a I'intérieure des costiéres sera a la charge du présent lot.

Panneaux

La construction des CTA sera de type « isolation extérieure « pour assurer d’excellentes performances
thermiques, phoniques et une trés bonne étanchéité a lair.

Les centrales seront entierement démontables et remontables.

Tous les panneaux seront de type double peau a rupture intégrale de pont thermique. La tble intérieure sera
désolidarisée de la tole extérieure par un rupteur périphérique.

L’isolation sera en laine de roche MO et aura une épaisseur minimum de 50 mm

Les toles intérieures et extérieures auront une épaisseur minimum de 1 mm. Le sol sera renforcé avec
des toles de 1.2 mm. Les panneaux seront peints extérieurement aprés découpes et pliages. La peinture
sera de type poudre polyester 60 microns avec cuisson au four. Les peintures type pré-laquages des
téles ne seront pas acceptées. Le RAL sera 7035 ou au choix.

Portes

Les portes seront entierement a rupture de ponts thermiques et parfaitement étanches a l'air et a I'eau. Les
angles seront soudés afin d’éviter toute entrée d’air et transmission de fibre de I'isolant dans la veine d’air.

Un joint caoutchouc de type hygiéne sera positionné sur I'ouvrant. Les joints de type mousse seront proscrits.

Chaque porte sera montée sur un bati support afin de garantir une parfaite étanchéité. Ce bati sera a rupture
de pont thermique.

Les charniéres seront dégondables et réglables dans les 2 dimensions. Les fermetures seront équipées de
béquilles a serrage progressif. La porte du groupe moto ventilateur sera équipée d’'une fermeture a double
gaches permettant une décompression sécurisée en cas d’ouverture accidentelle de la porte. La béquille sera
sécurisée par une fermeture par clé.

Les portes auront une largeur minimum de 600 mm pour assurer une maintenance aisée
lIs seront placés au minimum sur I'air neuf et la reprise. Le montage des registres sera prévu a l'intérieur
dans un caisson spécifique ainsi que les servomoteurs.
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Les registres motorisés seront de classe 2 a lamelles rigides opposées en acier galvanisé, de largeur de lamelle

minimum 175 mm, et roulements a roues dentées en aluminium (matériaux synthétiques proscrits).

Le registre incendie au soufflage pour les CTA de plus de 10 000 m3/h sera commandé par un détecteur
autonome déclencheur.

Eiltres
lls seront montés sur cadres post-laqués avec prises de pression en inox et pressostats pour chaque étage.

Le contrdle d’encrassement sera impérativement individuel. Ces filires devront impérativement répondre aux
dimensions des standards internationaux (592x592 mm) et disposeront d’un certificat selon la nouvelle norme
internationale ISO 16890.

150 ePM1 75%
150 ePM1 70%

IS0 ePM1 65%
ISO ePM1 60%
IS0 ePM1 55%
IS0 ePM1 50%

Efficacité des particules en
suspension d'au moins
50% en état non traité
ainsi qu'en état déchargé.

ISO ePM2,5 95%
1SO ePM2,5 90%
150 ePM2,5 85%
ISO ePM2,5 80%

150 ePM2,5 75%

1SO ePM2,5 70%
1SO ePM2,5 65%

ISO ePM2,5 60%
ISO ePM2,5 55%
IS0 ePM2,5 50%

Efficacité des particules en
suspension d'au mains
50% en état non traité
ainsi qu'en état déchargé.

Récupérat le chal tatif

lIs sont constitués d’'une roue en aluminium haute qualité, permettant une récupération d’énergie optimale sur

Tableau de classification

M6

1SO ePM10 95%
1SO ePM10 90%
IS0 ePM10 B85%
IS0 ePM10 80%

150 ePM10 75%
150 ePM10 70%

150 ePM10 65%

150 ePM10 60%
IS0 ePM10 55%
ISO ePM10 50%

M6

M5

150 Coarse 40% G2
150 Coarse 35%
150 Coarse 30%

Efficacité des particules en  Pas d'exigence concernant

suspension d'au moins

I'état déchargé

50% en état non traité.
Pas d'exigence concernant

I'état déchargé

I'air extrait. Cette roue est entrainée par un moteur basse consommation a vitesse variable.

Pour piloter la vitesse de rotation de la roue de récupération, un régulateur sera monté en usine. Il permettra :

Un acceés sera prévu en amont et en aval pour assurer la maintenance de la roue et le remplacement de

Une variation continue de la vitesse de rotation de la roue
Une protection thermique du moteur de la roue
Une signalisation de défaut potentiel et un déclenchement du régulateur

la courroie.
Batteries chaudes

Elles seront de type tubes en cuivre ailette en aluminium

Le diamétre des tubes sera de 16.4 mm minimum

L’espacement entre les tubes sera de 45 mm minimum.
L’épaisseur des tubes de 0.4mm minimum
Le pas des ailettes sera de 2 mm minimum

Les glissiéres et cadres seront en alu

Les batteries seront équipées d’'une sonde antigel montée sur cadre extractible
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Moto-ventilateurs
lIs respecteront les normes et exigences suivantes :
- NF EN ISO 12100 : Norme sécurité des machines et risques
- DINISO 1940 : Exigences en matiére de qualité dans I'équilibrage pour les rotors
- ISO 5801 : Essais aérauliques sur circuits normalisés
- DIN 24163 : Essais de performances des petits ventilateurs
- DIN EN ISO 3745 : Détermination des niveaux acoustiques
- DIN 24166 : Conditions techniques de livraison des ventilateurs
- Norme CEI 60034-30 : Rendement des moteurs asynchrones basse tension

lls seront de type roue libre, haute performance avec un montage sur chassis extractible. L’ensemble sera
monté sur anti vibratiles.

Les volutes seront équipées de couronnes de mesure avec prises de pressions ramenées en fagade.

Les moteurs EC seront a trés haute efficacité énergétique, conforme a la classe de rendement IE 4 selon la
directive internationale IEC 60034-30, avec coupure de proximité et liaison équipotentielle montée en usine pour
chaque GMV.

Remargues importantes
Les centrales seront équipées en usine d’une toiture débordante et de registres intérieurs.

L’entreprise devra se coordonner avec le constructeur pour qu’aucun percement sur les CTA ne se soit réalisé
sur site.

Les percements et la pose des prises et pressions, presses étoupes, commutateurs de proximités etc ...seront
réalisés impérativement en usine.

D it les CTA
Type double flux extérieure montage superposée sur costiere
Fonctionnements : tout air neuf, tout air rejeté avec free-cooling sur 100 % du débit

Classe énergétique : A

C ition détaillée :

Soufflage
- Un caisson avec registre d’isolement toute section et montage intérieur du servomoteur
- Le systeme de filtration air neuf

- Un récupérateur rotatif en aluminium Le rendement sur calculé selon la formule (TAS - TAN) / (TAR -
TAN) et en iso débit , en considérant :

o TAS, Température de l'air aprés le récupérateur
o TAR, Température de l'air repris
o TAN, Température de 'air Neuf
o Le calcul devra se faire en débit volumique et en aucun cas en débit massique
o Lerendement sera de 80 % minimum en hiver

- Une batterie en Cu/Al

- Un groupe moto-ventilateur de type roue libre IE 4 avec variateur de vitesse et commutateur de
proximité monté, cablé en usine.

- Le systeme de filtration soufflage
- Un caisson avec registre d’isolement toute section et montage intérieur du servomoteur
- Un cadre de raccordement coté gaine

- Un cadre de raccordement coté gaine
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- Un caisson avec registre d’isolement toute section et montage intérieur du servomoteur
- Le systéme de filtration air repris
- Le récupérateur rotatif

- Un groupe moto-ventilateur de type roue libre IE 4 avec variateur de vitesse et commutateur de
proximité monté, cablé en usine.

- Un cadre de raccordement coté gaine

2.10.2 Cassettes

2.10.2.1 Tailles pré-dimensionnées et niveau sonore

Le dimensionnement est établi en fonction des conditions d’aménagement des locaux. Le nombre d’appareils
sera défini avec prise en compte également du niveau sonore a respecter. Les cassettes seront sélectionnées
a vitesse moyenne.

Les niveaux sonores suivants seront respectés :

- Pour les cassettes simples 600x600 mm : le niveau de pression sonore n’excédera pas 35 dB(A) en
vitesse moyenne. Le niveau de puissance sonore n’excédera pas 44 dB(A) vitesse moyenne

- Pour les cassettes doubles 600x1200 mm : le niveau de pression sonore n’excédera pas 38 dB(A) en
vitesse moyenne. Le niveau de puissance sonore n’excédera pas 47 dB(A) en vitesse moyenne

2.10.2.2 Construction

Cassette confort pour montage a une grille de plafond suspendue (dimensions de la grille 625x625 mm,
dimensions requises de l'intérieur 595x595 mm).

Appareil type cassette pour montage en faux plafonds suspendu et modulaire 600 x 600 mm.

Structure de base :

- Construction hybride autoportante en tdle d'acier galvanisé sendzimir
- Isolation externe en PPE
- Teinte de l'isolation externe anthracite

Echangeur de chaleur (4 tubes)
- 2rangs froid et 1 rang chaud
- Fluide calorifique eau chaude
- Fluide frigorigéne eau glacée
- Tubes en cuivre avec ailettes en aluminium
- Pression de fonctionnement max 16 bars
- Vanne de purge et de vidange

Bac a condensats
- Bac a condensats en mousse de polystyréne avec cdne d'aspiration intégré pour le ventilateur.
- Bac a condensats auxiliaire en ABS pour capter les condensats provenant des vannes de régulation

Ventilateur radial :
- Aspiration unilatérale
- Aubes inclinées vers l'arriere
- Roulements a billes silencieux et sans entretien
- Entrainement direct par moteur EC modulable en continu
- 230V/50/60 Hz
- Signal de commande 0-10 V/CC
- Caisson et turbine en matiére plastique
- Type de protection IP44
- Classe d'isolation F
- Avec protection de moteur intégrée
- Contact sec comme sortie synthése de défauts pour le moteur du ventilateur et la pompe a condensat

Page 56 sur 110



PRO
CCTP LOT 09 — CVCP

Chambres de commerce et d’industrie de I'lEssonne
Rénovation de la CCl Essonne
N/Référence : MO-07-2021 / DCM-010-2024 — Indice A

le 30/09/2024

Diffusion d’air :

- Facade d'un design attractif et élégant
- Cadre et grille d'aspiration en matiére synthétique
- 4 cotés d'air soufflé avec ailettes de déflection

- Ailettes de déflection d'air réglables individuellement sur positions enclenchables

- Cadre et grille apparente couleur RAL 9003
- Alilettes réglables couleur RAL 9003

Y compris caisson vide pour installation des vannes de régulation des batteries eau chaude.

2.10.2.3 Raccordement hydrauligue

Les unités seront raccordées soit en tube recuit soit en multicouche afin de disposer d’une barriére anti-

oxygéne et de limiter les risques de fuite d’eau.

2.10.2.4 Régulation

Chaque cassette sera équipée d'une régulation permettant la gestion modulaire et progressive des vannes de
régulation et de la vitesse de ventilation. La régulation sera de la méme marque que les cassettes, installée

d’usine.

Chaque batterie sera équipée de sa vanne de régulation eau chaude ou eau glacée, de type 3 voies.

L’ensemble des équipements de robinetterie devront étre isolés pour éviter tout risque de condensation sur les
réseaux froids. Sur simple demande MOE/MOA, I'entreprise devra ajouter des bacs a condensats auxiliaires.

Les paramétres de la régulation (PID, ventilation zone neutre, ...) seront préréglés d’'usine mais il sera possible

de les ajuster a I'aide du terminal d’ambiance a affichage.

La gestion « maitre/esclave » devra étre possible.

Les vannes seront gérées de fagon modulante. /llustration de principe :

THERMIGUE
{Signal chronoproportionnel)

3 POINTS
(Signal PID V 3000)

211 POURLES TRAVAUXD’ELECTRICITE ASSOCIES

2.11.1 Préambule

Ia vanne est soit
ouverte soit fermee

T

La vanne garde
nimporte quelie
position 0 3 100%

Température Température
de soufflage de la pigce

s
g

¢ i
Température Température
de soufflage de la piéce Momii:E
drénerd

b
i '

Le présent lot doit tous les raccordements électriques « amont et aval » de ses matériels, en fonction des
attentes laissées par le lot électricité et des limites de prestations.
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2.11.2 Alimentation générale des équipements

La validation du schéma des liaisons a la terre est a la charge de I'entreprise, aprés échange avec les services
techniques du Maitre de 'ouvrage.

L’entreprise devra calculer, fournir, poser, raccorder, et régler 'ensemble des disjoncteurs et toutes les liaisons
Basse Tension.

Elle devra fournir toutes les notes de calculs des cables et des protections, avec l'utilisation d’un logiciel de
calcul d’installations électriques de type CANECO ou équivalent.

Les équipements électriques correspondront aux normes en vigueur, en particulier pour la protection des
personnes :

- Normes UTE
- Normes NFC 15.100 et C13.100

Les appareillages correspondront aux classements des locaux ou des lieux ou ils seront implantés (température,
humidité, intempéries, risques d’explosion, etc...).

L’ensemble des plans et schémas électriques devra étre validé par le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’CEuvre.

2.11.3 Armoires de protection et de commande CVC

Ces armoires électriques seront constituées de panneaux soudés, en tole d’acier planes, rigide, d’'une épaisseur
minimale de 20/10éme, et recouvertes intérieurement et extérieurement de peinture laquée cuite au four dont
la couleur sera a soumettre au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre.

Ces armoires comporteront plusieurs portes munies de joints et fermeture a poignée et a clé (huméro a convenir
avec le Maitre d’Ouvrage), d’'une hauteur maximale des armoires de 2 métres.

Ces armoires seront montées sur socle (h = 15 cm).

A l'intérieur, un chassis mobile supportant les barreaux horizontaux permettra les fixations des matériels.
Les armoires sont dimensionnées avec une réserve de 30 % par groupe d’équipements.

Toutes les piéces métalliques auront une liaison équipotentielle et seront raccordées a la terre.
L’ensemble des voyants sera a LED. Aucun fusible n’est toléré, uniquement des disjoncteurs.

En fagcade, dans les armoires, tous les organes de puissance, commande, asservissement, voyant etc... seront
repérés en texte clair suivi du repére correspondant au schéma électrique selon les standards francais.

L’étiquetage sera inamovible (pas de fixation sur les goulottes).
Tous les commutateurs rotatifs (sélection pompes doubles notamment) seront situés a l'intérieur de I'armoire.

Les voyants marche / arréts / défauts des équipements seront situés en fagade.

2.11.4 Distribution
Par cables (U 1000RO2 V) sur chemins de cables normalisés en acier galvanisé a chaud ainsi que leurs
supports, boulonnerie inox. Les cables seront convenablement disposés et seront attachés par colliers Rilsan.
Tous les cables comporteront un conducteur de protection vert-jaune permettant la mise a la terre.
Les coupes de chemins de cébles seront ébavurées et protégées par peinture antirouille.
Les chemins de céables seront largement dimensionnés et prévus pour étre utilisés a 70 % de leur capacité.

La section minimale des cables de commande sera de 1,5 mm? et les raccordements aux moteurs seront
uniquement en ames cablées.

Le cheminement des cables individuels sera sous tube métallique en acier galvanisé a chaud. Les jonctions et
dérivations seront réalisées par des éléments du commerce.
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Dans les armoires, les fils de télécommande et de puissance utiliseront des goulottes séparées.
Cables et fils utiliseront les couleurs conventionnelles, les barres seront peintes.

Il sera prévu une protection mécanique sur toutes les parties vulnérables, et des protections spécifiques a la
chaleur le cas échéant.

Cébles :
Tous les cables devront étre isolés 1.000 V minimum (aucune dérogation possible).

Les cables seront repérés - conformément aux plans remis (DOE) - par des étiquettes a colliers aux deux
extrémités.

Les cables seront protégés mécaniquement a chaque changement de direction de fagon a maintenir un indice
de protection sur toutes leurs longueurs.

Toutes les liaisons courants forts emprunteront des cheminements strictement distincts de ceux destinés aux
courants faibles.

Les cables seront protégés par de la gaine a chaque traversée de cloisons et par un presse-étoupe (ou au
minimum un passe cable suffisamment épais) a chaque traversée de paroi ou cloison métallique.

En régle générale, il sera utilisé des cables unipolaires pour les liaisons BT entre le TGBT, les tableaux
divisionnaires et les équipements électriques de forte puissance.

Les conditions de pose respecteront les principes suivants :
- Pose en trefle :

2 ciibles par phase 3 cdbles par phase

Symétrie. BON Asymétrie. MAUVAIS
Tréfle symétrique Tréfle répétitif

4 cdbles par phase

dans le cas de 4 cdbles par phase, on obtient une double symétrie avee la dispesition ci-

( : : dessous. Cette
disposition est applicable dans une galerie technique ou dans un caniveay spécial,

Note 1 :

D'autres dispositions sont prévues par la normalisation (disposition avec un conducteur neutre)

Extrait de la publication UTE ¢ 15-105 de juillet 2003

- Pose en nappe:
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2 clbles par phase
Symétrie. BON Asymétrie. MAUYALS
Nappe symétrique Nappe répétitive
000000 00000
4 cébles par phose
Symétrie. BON Asymétrie. MAUVATS

Nappe symétrique Nappe répétitive

oo o lilo[e]o]o]e]e]0]o]0]0[0]0]

(o[o{e]o]o[o]0]0l0]o]e]0]0[e]e]0]

Extrait de la publication UTE € 15-105de Ju|l\eT 2003

Les connections se feront dans des boites de dérivation par connecteurs adaptés.

Tous les conducteurs actifs des canalisations seront repérés aux couleurs conventionnelles, soit par leur isolant,
soit par manchons placés aux extrémités de raccordement. L’identification des conducteurs sera réalisée par
des couleurs différentes conformément a la réglementation (phase 1 = brun, phase 2 = noir, phase 3 = orange,
neutre = bleu clair). La double coloration vert-jaune sera exclusivement réservée aux circuits de terre.

Entre 2 connections, aucune épissure, ni soudure ne sera admise sur les cables qu’ils appartiennent a des
circuits principaux, auxiliaires ou de protection.

Les connections seront dimensionnées en fonction de l'intensité maximale admissible et dimensionnées en
fonction du cable. Les cosses seront compatibles avec les matériaux utilisés pour les cables et les jeux de barre
(cuivre ou aluminium).

Section des circuits :

En régle générale, les circuits d’utilisation, en fonction du calibre nominal de la protection terminale auront les
sections minimales suivantes :

- Circuit éclairage calibre 10 A conducteur 1,5 mm?

- Circuit de calibre a 16 A conducteur 2,5 mm?

- Circuit de calibre a 20 A conducteur 4 mm?

- Circuit de calibre a 25 A ou 32 A conducteur 6 mm?

- Circuit de calibre a 40 A conducteur 10 mm?

- Circuit de calibre a 60A conducteur 16 mm?

Dans chaque cas, les critéres définis par la réglementation et les régles de 'art devront étre vérifiés (chute de
tension en particulier).

Respect des caractéristiques coupe-feu et acoustique :

Le présent lot doit la remise en état aprés le passage de ses réseaux (cables, chemins de cables) du degré
coupe-feu ou acoustique des planchers et des cloisons.

Le produit utilisé doit étre :
- Compatible avec le degré coupe-feu demandé
- Compatible avec les matériaux traversés
- Posséder agréments et certifications

Dans le cas des cheminements de passage des cables (type chemin de cables) le rebouchage devra permettre
le passage ultérieur de nouveaux cébles.

Enfin, il pourra étre demandé a I'entreprise de réaliser des capotages pour finition esthétique des traversées.

Boites de dérivation :
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Les boites de dérivations seront repérées et fixées sur les ailes des chemins de cables, les repéres et
implantation des boites seront reportés sur les plans de récolement

2.11.5 Chemins de cables

lls seront du type dalle perforée et en acier galvanisé (CG) avec bords arrondis, a ailes de 48 ou 54 mm. lIs
seront systématiquement posés en double (en drapeau) pour courants forts et pour courants faibles séparés
d’au moins 30 cm.

L’'usage de chemins de cables type « cablofil » est autorisé sous réserve d’accord préalable de la Miatrise
d’ceuvre et des services techniques et d’exploitation du Maitre de I'ouvrage.

L’entreprise devra prévoir, les supports de fixation, consoles (tous les 2 métres au maximum), éclisses et les
éléments nécessaires pour la mise en place des chemins de cables, afin de permettre une bonne rigidité de
'ensemble selon les normes en vigueur.

Les chemins de cables verticaux visibles et ceux de I'extérieur, devront étre capotés sur la hauteur totale du
niveau concerné a partir du sol, et sur toute la longueur des terrasses extérieures éventuelles.

Les chemins de cables seront suffisamment dimensionnés de fagon a avoir une réserve de 30 % et les cables
seront posés en nappe.

L’entreprise n’utilisera que des éléments de montage adaptés (coudes, té, dérivation, croix, carrefour, virage,
changement de face,...) et protégera mécaniquement les arétes vives.

Il ne sera pas toléré de chemin de cébles fixés sur un autre chemin de cable par assemblage sur chantier en
fonction des matériaux disponibles. Exemple d’installation qui sera refusée :

N Y

2.11.6 Disjoncteurs

Tous les équipements seront protégés par disjoncteurs : fusibles interdits.

Chaque disjoncteur sera de calibre adapté a la section des conducteurs du circuit a protéger. Son pouvoir de
coupure sera au moins égal au courant de court-circuit présumé au point d’installation.

Sa courbe de déclenchement sera adaptée a I'équipement a protéger et son utilisation :
Exemples :
- Type C pour la majorité des applications

- Type D lorsque le courant de démarrage imposé par un récepteur sera important (chargeur de
batterie, groupe froid, compresseur).

- Type MA pour les accompagnements moteurs
- Type B lorsque le courant de court-circuit en bout de ligne sera faible.

Les disjoncteurs permettront le rajout éventuel de modules auxiliaires, de signalisation et de déclenchement a
distance

2.11.7 Selectivité

La sélectivité des protections sera étudiée afin d’assurer une sélectivité totale de l'installation et la filiation des
disjoncteurs n’est pas autorisée.
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Seule la protection du circuit comportant un défaut se déclenchera, évitant la mise hors service du reste de
l'installation

2.11.8 Protection différentielle

La sécurité des personnes contre les contacts directs sera assurée en téte d’installations par des protections
différentielles associées a un réseau de terre.

Pour étre protégé contre les surcharges, un interrupteur différentiel devra avoir un calibre au minimum égal a
celui du disjoncteur placé en amont. Ce disjoncteur assurera aussi la tenue en CC de I'ID.

Sélectivité verticale : elle sera réalisée par un différentiel placé en téte d’installation, associé a des différentiels
sur les départs principaux, et éventuellement les départs terminaux.

Pour assurer une sélectivité totale de I'installation, les différentiels, en amont, seront sélectifs (a déclenchement
retardé) et leur sensibilité devra étre au moins le double par rapport a celle des différentiels en aval.

2.11.9 Mise a la terre des masses

Tous les moteurs des installations fixes, toutes les prises de courant, tous les tableaux, armoires de distribution,
chassis métalliques seront mis a la terre sur le réseau de terre général.

Tous les chemins de cables comporteront un conducteur de mise a la terre sur toute leur longueur. Ce
conducteur sera fixé sur I'aile du chemin de cables par attaches tous les 0,40 m au maximum (c6té intérieur).

2.11.10 |nterrupteurs de proximité

Tous les matériels électriques (moteurs, etc....) situés de telle maniére qu’ils ne sont pas visibles de leur armoire
de commande seront équipés d’un interrupteur de proximité conformément au code du travail, parfaitement
identifiés.

2.11.11 Automatisme. réqulation et supervision

L’installation est prévue pour un fonctionnement entiérement automatique, notamment la remise en marche
sans surveillance, aprés coupure électrique générale. Elle comprendra tous les organes de sécurité, d’alarmes,
régulation et commandes nécessités par ce fonctionnement. Un passage en mode manuel et en mode dégradé
des principaux organes doit étre possible en cas de défaillance des automates.

Le choix des appareillages et séquences de fonctionnement sera déterminé en fonction de ce programme.

Tous les programmes automates seront testés et pré-réceptionnés en atelier avant livraison sur le chantier.

2.11.12 Mise a la terre des tuyauteries

Les mises a la terre des tuyauteries seront réalisées par des colliers spécifiques. Illustration :

2.11.13 Rédime de neutre

L’entreprise prendra en compte le régime de neutre dans le dimensionnement de ses équipements et leur
commande.
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212 ACOUSTIQUE

Les équipements de génie climatique, réseaux associés et accessoires (ex. grille de prise d’air neuf), seront
dimensionnés de maniére a ne pas engendrer de géne acoustique. En particulier, nous rappelons les textes
réglementaires par type d'usage :

- Arrété du 25 avril 2003 relatif a la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement

- Arrété du 25 avril 2003 relatif a limitation du bruit dans les établissements de santé

- Codes de la construction et de la santé publique

- Décret du 31 aolt 2006 concernant les bruits de voisinage

- Arrété du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments d’habitation

Les valeurs retenues pour le présent projet sont les suivantes :

Local NR de(A) T.(ens)
Bureau
individuel 8 78 07
Bureau collectifs 33 38 0.7
Open space 35 40 08
Box 33 38 05
Salle de réunion 35 40 0.7
Salle repro 35 40 0.7
Espace da 33 38 07
repos
Verriére 40 45 20

Pour les cuisines, la valeur de niveau de bruit ne dépassera pas 65 dB(A).
Un acousticien devra étre missionné aux frais de I'entreprise titulaire du lot CVC afin :

- De simuler I'impact des nouveaux équipements installés afin de justifier de la conformité avec la
réglementation en vigueur, autant de fois que nécessaire,

- De mesurer avant la réception les différentes grandeurs acoustiques permettant de valider le respect
de la réglementation et des valeurs demandées

Ces mesures seront réalisées en présence d’'un ou plusieurs représentants de la Maitrise d’Ouvrage et du
maitre d’ceuvre.

Extrait :
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Longueur Largeur Hauteur Epaisseur Largeur voie \r'itess_e Perte nbre
wversion 1 Débit m3th  silencieux silencieux silencieux baffles d’air e'n }'DIE de Type de - Bes
en mm en mm en mm en mm en mm d'airen charge baffles baffles d"attaque
mis en Pa

CTA_Quest

souffiage 17374 1200 1200 700 200 200 11.5 39 3.0 tissude verre oui

Souple isophonique de 0,5m en fin de réseaux
reprise 17303 800 1000 700 200 . 200 13.7 683 2.5 tole perforée
Souple isophonique de 0,5m en fin de réseaux de |a salle repro
air neuf 17000 200 1200 1200 200 100 9.8 54 4.0  ftissu de verre
rejet 17000 200 1200 1200 200 100 9.8 54 4.0 tissude verre
CTA _Est
10749 1500 1200 700 200 200 71 16 3.0 voile de verre oui
soufflage Souple isophonique de 1.5m en fin de réseaux du bureaux assistante DAC
Souple isophonique de 1m en fin de réseaux de la salle de réunion

reprise 10749 300 1500 700 200 100 8.5 41 5.0 voile de verre
air neuf 12000 900 1200 1200 200 100 6.9 27 4.0  voile de verre
rejet 12000 800 1200 1200 200 100 6.9 27 4.0 voile de verre
CTA_RDC

soufflage 5000 1000 500 ) )

Souple isophonique de 1m en fin de réseaux dans les salle de réunion
PR 5000 1000 500 } . o
Souple isophonique de 1m en fin de réseaux dans les salle de réunion

air neuf 5000 600 900 900 200 100 5.1 14 3.0  voile de verre
rejet 5000 600 900 900 200 100 5.1 14 3.0 voile de verre
Groupe froid
air neuf Grille acoustique
rejet 70992 1200 4500 1200 200 100 11.0 70 15.0 tissu de verre

Tableau 6 : Tableaux des dispositifs acoustiques

213 LIMITES DE PRESTATIONS

Avant tout commencement d'exécution, I'entreprise devra vérifier si I'état du chantier et notamment I'implantation
des appuis de tout genre sur lesquels devront reposer ses ouvrages est correcte et conforme aux dessins
d'exécution.

Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose qu'elle accepte les lieux tels qu'ils sont. Elle
devra, pour éviter tout conflit avec les autres entreprises, réceptionner les ouvrages sur lesquels elle aura a
travailler.

L’entreprise titulaire du lot devra assurer une parfaite coordination avec les autres lots, en s’appuyant sur la
planification mise en ceuvre.

Cette coordination devra répondre aux critéres suivants :

- reflet de 'avancement des travaux,

- mettre en évidence les points critiques,

- mise en place des processus de communication,
- synthétiser I'action de tous les intervenants.

En particulier, elle doit gérer de fagon efficace I'interface des ouvrages exécutés par ses soins avec les ouvrages
a exécuter par d’autres entreprises.

Dans le cas ou il y aurait impossibilité a satisfaire les demandes, elle en avisera le Maitre d’ceuvre.

L’entreprise doit prendre connaissance des limites de prestations établies avec les autres lots dans le cadre du
présent marché notamment par la lecture des piéces écrites des autres lots.

2.13.1 Travauxa la charge de tous les lots

Chaque entreprise prévoit :

- Les transports et approvisionnements des matériels et matériaux
- Les moyens de manutention de levage et de grutage, etc.,
- Toutes les fournitures et poses,
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- Toutes les évacuations a la décharge publique des gravats et divers,

- Les finitions nécessaires aux complets achévements des travaux et conformément aux reégles de I'art
etdes DTU,

- Les nettoyages de chantier et la remise en état d’'un environnement propre,
- Toutes les mesures de mise en sécurité aux abords des chantiers.

2.13.2 Travauxa la charge du présent lot

Outre les travaux décrits a la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf stipulations
contraires, I'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :

- Les travaux préparatoires :

L’examen préalable des lieux,

Les installations provisoires,

L’amenée, la mise en place et le repli de tous les matériaux et matériels nécessaires,
Les mesures de securité réglementaires,

La réparation des dégéats causés aux tiers ou par les intempéries,

Les essais de contrdle des matériaux et ouvrages,

- Limplantation des ouvrages,
- Laréalisation des plans de recollement,

2.13.3 Limites de prestations détaillées

Voir limites de prestations jointes au présent CCTP

Page 65 sur 110



PRO
CCTP LOT 09 — CVCP

Chambres de commerce et d’industrie de I'lEssonne
Rénovation de la CCl Essonne
N/Référence : MO-07-2021 / DCM-010-2024 — Indice A le 30/09/2024

3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER

L’Entreprise doit intégrer dans ses prix unitaires le compte prorata.

3.1.1  Genéralités

L’entreprise se reportera au paragraphe 1.11.2 du présent CCTP « Dépenses d'intérét commun : compte
prorata » et a la Notice d’'Organisation de Chantier pour déterminer les actions a sa charge dans le cadre du
présent lot.

Avant toute installation, I'Entreprise du lot Gros ceuvre devra fournir un plan d'installation de chantier (PIC).
Aprés validation des modifications, si nécessaire, I'Entreprise devra strictement respecter ce document. Ce
document sera établi pendant la période de préparation en concertation avec les autres lots.

Elle obtiendra a ses frais toutes les autorisations de voiries nécessaires, ainsi que les raccordements
électriques, d'eau et téléphoniques pour la durée du chantier.

Elle devra soumettre au Maitre d'CEuvre et Coordinateur S.P.S. si désigné toutes modifications éventuelles en
cours de travaux.

L'installation de chantier comprend I'amenée et le repli de tous les matériels et matériaux nécessaires a
I'exécution des travaux, a savoir engins de terrassement, camions, engins de levage, grue, coffrages,
protections, cabanes, matériaux, tous les balisages, etc.

Les installations de chantier, la sécurité et 'hygiéne des personnes travaillant sur le chantier respecteront le
PGC, le code du travail et 'emprise chantier mise a disposition sur le projet de plan d’installation de chantier.
Les zones de chantier ne pourront étre modifiées sans autorisation préalable.

La localisation de la base vie, les accés de chantier pour les matériaux et personnels sont définis sur le plan
d’installation de chantier présenté par I'Entreprise du lot Gros ceuvre. Ces aménagements respecteront les
contraintes du plan de masse projeté joint au DCE.

Le premier indice du plan d’installation de chantier sera transmis par I'Entreprise du lot Gros ceuvre au cours du
premier mois de la période de préparation. Les mises a jour seront diffusées autant que nécessaire ou sur
demande de la Maitrise d'CEuvre, de 'OPC ou du coordonnateur SPS. Tous les plans d'installation de chantier,
y compris les mises a jour, feront I'objet d'une validation par la Maitrise d'CEuvre et le CSPS, le cas échéant.

Tout au long du chantier, les voies d'accés pour les pompiers, la logistique et les issues de secours seront
maintenues dégagées.

3.1.2 Accés au chantier

3.1.21 Voie d’'accés au chantier

La voie d’accés au chantier est la voie d’accés principale existante du site. L’entreprise du lot Gros-ceuvre
prévoit, pendant toute la durée des travaux de démolition et de terrassement, I'entretien de cette voie d’acces.

Pendant I'exécution des travaux, I'entreprise du lot Gros-ceuvre se chargera du nettoyage des voies concernées,
y compris de la voirie publique si nécessaire. Des passages réguliers de balayeuses seront programmés afin
de maintenir les zones en enrobé propres et exemptes de gravats.

3.1.2.2 Voie d’accés a la base vie

Le positionnement est précisé sur le PIC joint au dossier DCE.

Page 66 sur 110




PRO
CCTP LOT 09 — CVCP

Chambres de commerce et d’industrie de I'lEssonne
Rénovation de la CCl Essonne
N/Référence : MO-07-2021 / DCM-010-2024 — Indice A le 30/09/2024

3.1.2.3 Porte d’accés de chantier

Une porte d’acces chantier sera a installer par I'Entreprise du lot Gros-ceuvre. Cette porte sera métallique,
équipée d'un systeme de fermeture sécurisé, sera installée par I'Entreprise de gros ceuvre au début des travaux
de démolition. L'emplacement et les dimensions exactes de cette porte seront définis lors de la phase de
préparation. Un jeu de clés sera remis a chaque Entreprise intervenante, ainsi qu'au Maitre d'CEuvre et au Maitre
d'Ouvrage. L'Entreprise du lot Gros-ceuvre sera responsable de la gestion des clés et de la sécurité de la porte.

3.1.3 Panneauxde signalisation

Les panneaux d'interdiction de pénétrer sur le chantier, ainsi que les panneaux de signalisation de circulation
sur le chantier sont confectionnés et mis en place par I'Entreprise du lot Gros-ceuvre, qui veille a leur bonne
conservation pendant toute I'exécution des travaux.

3.1.4 Domaine public

L'Entreprise du lot Gros-ceuvre doit acquitter tous les frais et taxes correspondants a I'occupation du domaine
public, quelle que soit la nature de cette occupation, durant I'exécution des travaux jusqu'a la livraison.

L'Entreprise doit la remise en état des revétements de chaussées, voiries, trottoirs, identique a l'existant, y
compris la prise en charge de frais éventuels pour remise en état par une Entreprise agréée par les services
publics.

3.1.5 Panneau de chantier

L'Entreprise du lot Gros-ceuvre prévoit la fourniture et la mise en place du panneau de chantier correspondant
au permis de construire. Il comportera notamment le numéro et la date du permis de construire, la surface de
plancher a construire, la hauteur du batiment, la superficie du terrain, la désignation et les coordonnées :

- De l'opération,
- Du Maitre d'Ouvrage,
- De I'équipe de Maitrise d'CEuvre,
- Du contréleur technique,
- Du coordonnateur d'hygiéne et sécurité,
- Des Entreprises concernées pour chaque phase de travaux.
- Des organismes subventionneurs.
Dimensions minimales de 4 x 3 m.

L’Entreprise devra le déplacement du panneau suivant le phasage des travaux, la dépose en fin de chantier et
la remise en état du support (espaces verts, enrobé, etc.) le cas échéant.

3.1.6 PBaseyvije

Un base vie sera installée dés I'ouverture du chantier par I'Entreprise du lot Gros-ceuvre, et restera en place
jusqu’a la fin de chantier. L’Entreprise se conformera au PGC rédigé par le CSPS et a la Notice d’Organisation
de Chantier rédigé par 'OPC. Elle sera dimensionnée pour un effectif de 40 personnes minimums, en plus de
la MOE, MOA et tout autre intervenant.

L’ensemble de la prestation comprend les équipements propres a I'exécution du chantier :
- Vestiaires adaptés a 'ensemble du personnel affecté sur cette opération,

- Sanitaires adaptés a 'ensemble du personnel affecté sur cette opération : Blocs sanitaires
possédant au minimum :
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o lavabos ou un systéme de rampes équivalent avec eau chaude et eau froide réglable,
o WOC et urinoirs,
O douches.

- Réfectoire adapté a I'ensemble du personnel affecté sur cette opération,

- Salle de réunion pouvant accueillir 25 personnes,

- L’acces a ses locaux se fera par une porte munie d’'une serrure avec clés de sécurité. Une clé sera
remise au CSPS si désigné, au BCT et au Maitre d’CEuvre.

Important : Les batiments modulaires seront de construction récente, en excellent état et comporteront des
équipements de climatisation pour les bureaux, salle de réunion et réfectoire.

Sur toute la durée des travaux, I'Entreprise doit le nettoyage et I'entretien quotidien de la base vie, conformément
aux régles d’hygiéne et de sécurité.

3.1.7 Branchements provisoires de |a base vie et du chantier

3.1.7.1 Généralités
Les lots concernés prévoient les branchements et raccordements provisoires des différents fluides et utilités
nécessaires au fonctionnement du chantier.

Ces branchements sont réalisés a partir des points définis par le Maitre d’CEuvre et conformément aux
prescriptions de la NFP 03 001 :

- Electricité,
- Eau froide,

- Reéseau EU/EV.

Les dépenses de fonctionnement du chantier relatives aux consommations d’énergies sont prises en compte
dans le compte prorata et sont contrélables par des sous-compteurs provisoires dédiés, ils sont relevés de fagon
hebdomadaire par le lot Gros ceuvre.

NOTA : Des pénalités pourront étre appliquées sur I'utilisation d’énergie en dehors des horaires de chantier (la
nuit et le week-end) par les Entreprises.

3.1.7.2 Branchements provisoires EU/EV

L’Entreprise du lot Gros ceuvre prévoit le branchement provisoire sur le collecteur général EU/EV existant. Il
réalise le branchement des installations sanitaires du chantier.

Il peut étre envisagé selon la complexité du site, la mise en ceuvre d’une fosse septique de chantier pour les EU
/EV. Cette solution implique une vidange réguliere tout au long du chantier.

3.1.7.3 Branchements provisoires eau froide de la base vie

L’Entreprise du lot Gros ceuvre prévoit les branchements provisoires d’eau depuis le réseau existant dans
I'emprise du chantier, y compris le ou les compteurs, jusqu'aux installations communes de chantier et jusqu'a
une distance de 2 m de chaque béatiment. Il prévoit la mise en place d’'un clapet de disconnexion.

Dans tous les cas I'Entreprise du lot Gros ceuvre prévoit la mise en ceuvre d’'un réseau en PEHD PN16 avec
raccords mécaniques, garantissant 'absence de risque de fuite.

En complément, pour ses propres besoins, 'Entreprise du lot Gros ceuvre prévoit la fourniture et pose de
réseaux eau froide provisoire depuis le réseau créé pour la base vie ou depuis des points d’attente proposés
par la MOA, y compris toutes sujétions.
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Si nécessaire, I'Entreprise du lot Gros ceuvre prévoit les protections antigel adaptées (cordon chauffant auto-
régulé) de I'ensemble des réseaux prévus a son marché, y compris toutes sujétions de travaux d’électricité
jusqu’au tableau électrique général de la base vie, dont la protection en téte et le raccordement électrique.

3.1.7.4 Branchements provisoires eau froide de chantier

A partir des points de raccordement laissés en attente @ 2 m du batiment, I'Entreprise du lot Chauffage,
ventilation, plomberie prévoit la mise en place de points de puisage avec robinet a nez fileté et d’'un réceptacle ;
il en sera prévu un par niveau et par cage d’escalier. La distance maximale entre deux points de puisage ne
pourra excéder 40 m. Si nécessaire, I'Entreprise du lot Chauffage, ventilation, plomberie prévoit la mise en place
installation d’'un surpresseur provisoire.

Dans tous les cas I'Entreprise du lot Chauffage, ventilation, plomberie prévoit la mise en ceuvre d’un réseau en
PEHD PN16 avec raccords mécaniques, garantissant I'absence de risque de fuite.

3.1.7.5 Branchement provisoire électrique de la base vie

L’Entreprise du lot Gros ceuvre prévoit la mise en place provisoire de mats autonomes stabilisés par un socle
en béton, permettant de faire cheminer I'alimentation électrique provisoire de chantier depuis le TGBT du
batiment jusqu’a la base vie.

L’Entreprise du lot Gros ceuvre prévoit la fourniture, pose et raccordement des alimentations électriques et des
fourreaux relatives a la base vie.

L’Entreprise du lot Gros ceuvre prévoit la fourniture, pose et raccordement d’un coffret général « base vie ».

3.1.7.6 Branchements provisoires électricité de chantier

L’Entreprise du lot Electricité prévoit la mise en place d’'un TGBT provisoire de chantier afin de permettre
d’assurer les alimentations électriques différenciées et protégées de la base vie et des postes de travail
identifiés.

L’Entreprise du lot Electricité prévoit la nacelle et les équipements nécessaires a la mise en ceuvre des cables
cheminant en aérien.

L’Entreprise du lot Electricité prévoit la fourniture, pose et raccordement des alimentations électriques
provisoires de chantier.

L’Entreprise du lot Electricité est soumise a la réglementation liée a la coordination sécurité conformément aux
décrets et lois en vigueur ainsi qu’aux modalités et régles établies dans le plan général de coordination qui lui
est opposable. Cela comprend au minima :

- Au Décret n° 2010-1016 du 30 ao(t 2010 relatif aux obligations de I'employeur pour I'utilisation des
installations électriques des lieux de travail,

- Au Décret n° 2010-1017 du 30 aolt 2010 relatif aux obligations des Maitres d’Ouvrage entreprenant la
construction ou 'aménagement de batiments destinés a recevoir des travailleurs en matiére de
conception et de réalisation des installations électriques,

- Au Décret n° 2010-1018 du 30 aolt 2010 portant diverses dispositions relatives a la prévention des
risques électriques dans les lieux,

- Aux recommandations de I'O.P.P.B.T.P. et leurs mises a jour ainsi qu'aux prescriptions de la NF C
15.100.

Les cables doivent étre du type HO7RNF avec protection nécessaire afin de résister aux ambiances difficiles
(écrasements, chocs, etc.).

L’Entreprise du lot Electricité mettra en place les canalisations sous fourreau entre le coffret électrique principal
désigné et les coffrets se trouvant dans les zones de travaux et de base vie.
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L’Entreprise du lot Electricité prévoit les frais de vérification par un organisme agréé de ses installations de
chantier. Elle prévoit donc la validation de linstallation électrique par un bureau de contrble et transmet le
document officiel a la Maitrise d’CEuvre et au CSPS si désigné.

3.1.7.7 Coffrets électriques

L’Entreprise du lot Electricité prévoit la fourniture et mise en ceuvre de disjoncteurs calibrés pour les besoins
dans le local TGBT.

L’Entreprise du lot Electricité devra la fourniture et la mise en place :
- D’un coffret général « base vie »,

- De coffrets de « chantier », localisés selon ses besoins, équipés de prises de courant monophasées et
triphasées.

Les positions des coffrets de chantier seront définies de fagon a limiter a 25m au maximum la longueur des
rallonges électriques. Les emplacements exacts seront définis en accord avec le coordinateur sécurité.

Equipement minimum d’un coffret PC, saillie, IP67/IKQ9, prise hypra :
- 1 disjoncteur général 4x32A 30mA avec bobine MX et « coup de poing » en fagade,
- 4 socles de PC 2x10/16A avec protection individuelle,
- 1socle PC 3x16A +N+T avec protection,
- 1 départ éclairage avec protection 2x10A.
Le nombre sera donc adapté par I'Entreprise selon ces besoins et les recommandations indiquées ci-dessus.

Les installations doivent également étre contrélées. A la charge de I'Entreprise les frais de vérification par un
organisme agréé de ses installations de chantier.

3.1.7.8 Eclairage de chantier

L’Entreprise du lot Electricité prévoit les prestations de mise en ceuvre de I'éclairage de sécurité des voies
pietonnes et du parking de la base vie.

Minimum d’éclairement requis par la réglementation en vigueur :

- 10 Lux voies de circulation (véhicules et piétons),

- 40 Lux au niveau du coffrage bétonnage, échafaudage, charpente, etc...),

- 100 Lux pour les travaux sur machines (scie circulaire, etc.),

- 10 Lux minimum pour les zones de circulation intérieure verticale et horizontale du batiment.
En aucun cas I'éclairage au sol ne doit étre inférieur a 1 Lux.

Les installations doivent également étre contrOlées. A la charge de I'Entreprise les frais de vérification par un
organisme agréé de ses installations de chantier.

L’Entreprise du lot Electricité prévoit également la mise en place d’éclairage filaires continus LED étanches,
pour I'éclairage des zones d’obscurité de 'ensemble du batiment, au fur et a8 mesure de leur apparition.

Pendant la phase chantier, I'Entreprise du lot Electricité doit également, ci-besoin, le complément, les
modifications et I'entretien de I'éclairage au tant que besoin jusqu’a la réception des travaux au titre de son
marché a prix forfaitaire.

3.1.7.9 Eclairage des postes de travail

Chaque Entreprise doit mettre en place leur propre éclairage aux niveaux de leur poste de travail. Cet éclairage
sera raccordé sur les coffrets de chantier mis a disposition par I'Entreprise du lot Electricité.
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Pour cela les Entreprises auront la possibilité de mettre en place :
- Des baladeuses LED aux endroits ou I'éclairage général est insuffisant (classe Il IP45 minimum),

- Des luminaires LED mobiles sur trépied lorsque le travail nécessite un éclairement localisé plus
important que I'éclairage général,

- Des équipements d’éclairage LED IP64 dont I'énergie est fournie par un accumulateur.

Les Entreprises adaptent leur éclairage a leur poste de travail tout au long du chantier ainsi son entretien
pendant toute la durée du chantier au titre de leur marché a prix forfaitaire.

Le repli des installations est a la charge de chaque Entreprise au titre de son marché a prix forfaitaire.

3.1.8 Gestion des gravats et des déchets

L’Entreprise du lot Gros ceuvre gére la rotation des bennes selon les besoins exprimés par les Entreprises. Les
colts seront portés dans le compte prorata.

Le tri-sélectif sur le chantier est obligatoire avec la mise en place de différentes bennes et la signalétique
appropriée.

L’Entreprise doit mettre a disposition du Maitre d’CEuvre les bons de mise en décharge dans le bureau de
chantier.

Devront obligatoirement étre triés sur chantier les déchets suivants :
- Les déchets dangereux,
- Les déchets inertes,
- Les emballages.

Les déchets ménagers et assimilés pourront étre triés ou non sur le chantier. Elimination des déchets de chantier
apres tri.

Les autres déchets seront évacués dans une installation de classe 2.

Il est rappelé que, conformément aux termes de la loi du 15 juillet 1975 et du Réglement sanitaire départemental,
le brGlage a I'air libre de déchets est strictement interdit.

3.1.9 Cldture provisoire de chantier

Dans le périmetre de ses travaux, I'Entreprise du lot Gros ceuvre doit la réalisation, le maintien et I'entretien
éventuel, durant toute la durée du chantier, d’'une cléture de chantier, autoportante, assemblée mécaniquement,
interdisant parfaitement I'accés a toute personne étrangére au chantier.

Prestation comprenant :

- Cléture treillis acier galvanisé de hauteur 2 m, assemblée mécaniquement,
- Poteaux acier galvanisé cadenassés sur massifs béton ou poteaux bois fichés en terre, I'ensemble
formant une barriére efficace contre l'intrusion,

- Pose et entretien,
- Dépose, enléevement et tous déplacements a la demande selon phasage,
- Portail d’'acces avec cadenas a chiffres,

- Signalisation réglementaire de chantier.

Le prix comprendra :
- L'amenée et l'installation du matériel,

- Le déplacement en cours de chantier pour couvrir les zones de travaux sur le site selon 'avancement,
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- Lalocation mensuelle non divisible avec départ de location apres installation compléte et réception par
I'Architecte,

- L’entretien pendant la durée de I'ensemble des travaux et remplacement immédiat des parties
détériorées,

- Ladépose, le repli et la remise en état des lieux en fin de chantier.

3.1.10 Securité du chantier

L’Entreprise du lot Gros ceuvre est responsable de la sécurité de chantier dans ses zones de travaux.

L’Entreprise du lot Gros ceuvre devra se conformer aux arrétés et réglements de sécurité et notamment mise
en place de tous dispositifs assurant la sécurité du chantier, de la voie publique, de la voie privée, des acceés.

L’Entreprise du lot Gros ceuvre devra I'ensemble des signalisations de chantier sur la voie publique et sur le
site.

Elle devra les dispositions communes de sécurité chantier telles que : protections en rive de planchers,
protections des baies paliéres, protections des trémies diverses dans les planchers, etc....

3.1.11 Zone de stockage chantier

L’Entreprise du lot Gros ceuvre ne prévoit pas d’'aménagement particulier. Les zones de stockage seront définies
sur des zones déja stabilisées, selon le PGC et les besoins de I'Entreprise.

3.1.12 Chauffage provisoire du chantier

Dés la mise hors d’eau / hors d’air du chantier et jusqu’a la réception des travaux, le lot Electricité aura a sa
charge le chauffage provisoire du chantier. Le chauffage par radiant électrique devra atteindre une température
de 15 degrés minimum.

Les consommations seront imputées au compte prorata.

3.2 PREAMBULEETETUDES D'EXECUTION

3.21 Genéralités

Les travaux seront réalisés suivant le présent descriptif et les plans joints, constituant le dossier.

L’ensemble des indications de dimensionnement, sélection de matériel, caractéristiques de
fonctionnement et tout ce qui s’y rapporte, listés dans ce paragraphe, sont a recalculer, a revérifier dans
le but d’obtenir une garantie de résultats. Tout changement doit étre argumenté et validé préalablement
par le Maitre d’ceuvre et la Maitrise d’Ouvrage.

L’entreprise titulaire du présent lot devra une parfaite coordination avec I’équipe de maitrise d’ceuvre et
les autres entreprises afin de permettre une installation esthétique, a 'emprise visuelle et physique la
plus modérée possible tout en garantissant le confort des usagers et la maintenabilité des équipements
installés.

L’entreprise devra la transmission a I’équipe MOE/MOA de I'ensemble des fiches de sécurités des
équipements qu’elle prévoit d’installer.

L’entreprise devra transmettre avec son offre le montant des CEE mobilisables avec le détail du calcul
des volumes de kWhcumac par fiche concernée.

L’entreprise devra I’ensemble des moyens de levage et de manutention nécessaires a la réalisation de
ses travaux.

L’entreprise devra I'’ensemble des travaux nécessaires au respect des conditions de sécurité décrits
dans toute notice de sécurité (permis de construire, autorisation d’aménagement un ERP, CCF...).
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3.2.2 Documents de base du CCTP

La liste des documents joints au présent CCTP est la suivante :

- Les plans d’aménagement et techniques

- Le plan de repérage des équipements existants a évacuer
- Le détail des limites de prestations avec les autres lots

- Les études thermiques

- L’étude acoustique

3.23 [Etudes d’exécution

L’entreprise devra la réalisation des notes de calculs (bilans thermiques et validation des surcharges
admissibles sur 'existant ou sur les parois créées, calcul de dimensionnement des tuyauteries avec détail de
supportage...) et la transmission des fiches techniques précises des équipements retenus, ainsi que la
transmission des plans d’exécution complets (emplacement des thermostats, plan d’attentes électriques, plans
d’'implantation des matériels et réseaux fluides, ...) y compris coupes si nécessaires a la parfaite compréhension
de linstallation projetée.

L’analyse fonctionnelle des installations devra également étre transmise dés le début du chantier.

L’ensemble des éléments du dossier d’exécution devront étre validés durant la période de préparation du
chantier. Il ne sera toléré aucune pose de matériel sans un visa sans observation préalable de la part de la
maitrise d’ceuvre.

3.3 IRAVAUXDE CURAGEET DE CALFEUTREMENTS

L’ensemble des équipements suivants sont a curer par I'entreprise y compris réseaux aérauliques, hydrauliques
(dont eau froide), calorifuge et liaisons et équipements électriques associés, supportage... :

- Entoiture est
o Llinsufflateur VIM KMDT 12 N compris batterie électrique

o L’extracteur CIAT y compris réseaux aérauliques, hydrauliques et électriques associés,
supportage...

o Les anciennes gaines de soufflage
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o Les anciennes gaines de reprise

o  Lextracteur CIAT CLIMA 209

- En toiture ouest
o Caisson VMC ALDES gaine 02

o L’insufﬂateur-VIM KSTD 19 NU compris batterie électrique
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o Les anciennes gaines de reprise

Extracteur CARRIER 39 SQ 0806 y compris réseaux aérauliques, hydrauliques et électriques
associés, supportage...

o

o CTAHYDRONIC CCH60 y compris réseaux aérauliques, hydrauliques et électriques associés,
supportage...

o CTA France AIR POWERPLAY 60 y compris réseaux aérauliques, hydrauliques et électriques
associés, supportage...
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- Détente directe

o Ensemble des installations en détente directe : unités extérieures, unités intérieures, réseaux
fluides et condensats, pompes de relevage et toutes sujétions

- Extracteur régie compris réseaux aéraulique et électrique associés :

I

- L’ensemble des radiateurs électriques compris alimentation pour les locaux traités par nouvelles UTA
dans le cadre du présent projet

- L’ensemble des éléments traversant la verriére, selon planning et phasage, et selon besoins du
lot concerné

Le groupe froid CIAT en toiture ouest est conservé. L'entreprise devra les travaux de dépose / repose des

réseaux conservés traversant la verriére, y compris mesures conservatoires pour étanchéité et continuité de
fonctionnement.

L’entreprise devra le curage de I'ensemble des éléments devenant inutiles. L’entreprise devra leur dépose
soignée, évacuation et retraitement compris fourniture des BSD. L’entreprise devra prendre en compte dans
son chiffrage I'éventuelle présence d’amiante.
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L’entreprise devra I'ensemble des calfeutrements esthétiques et de degré coupe-feu éventuel des ouvertures
apparaissant suite a la dépose des équipements.

L’entreprise se rapprochera du lot « verriere » qui lui mettra a disposition une grue avec équipe d’opérateurs de
conduite.

Enfin, I'entreprise devra le calfeutrement étanche et isolé de I'ensemble des édicules en toiture qui ne sont plus
utilisés pour passer les réseaux ainsi que des réseaux de gaines (CTA France AIR).

34 IRAVAUXDINSTALLATION DE CHANTIER

L’entreprise devra I'ensemble des prestations de fourniture, pose et raccordement des équipements
réglementaires nécessaires a la base vie dans les limites de son corps d’état et notamment :

- Alimentation en eau froide base vie, avec compteur d’eau et protection contre le gel selon localisation
a confirmer par visite sur site
- Points d’eau sur chantier

- Le stockage des matériaux et matériels selon emplacements libres délimités par des barriéres de
clétures fermées avec serrures (pour les travaux du présent lot)

- Le stockage et I'évacuation des déchets, y compris location de bennes fermées si nécessaire (pour les
travaux du présent)

Voir paragraphe Compte prorata au présent CCTP également.
3.5 NOUVELLE PRODUCTION D'EAU GLACEE

3.5.1 Alimentation en eau et adoucisseur

A partir d’'un réseau eau froide existant a proximité, I'entreprise doit les travaux suivants :
- 2robinets de sectionnement a boisseau sphérique
- 1 compteur d’eau froide volumétrique, communicant pour suivi des appoints d’eau
- 1 filtre avec robinet de ringage et mamelon en laiton

- 1 disconnecteur réglementaire, modéle agréé, livré complet avec conduite d’écoulement en tube PVC
ramené jusqu'au siphon le plus proche

-1 manométre de contrdle du type a cadran complet avec manchon de montage et vanne a poussoir,
afin de contrdler la pression eau de ville avant adoucisseur

Le réseau est réalisé en cuivre calorifugé.

Les prestations incluent également la fourniture et I'introduction des produits de traitements adaptés aux qualités
d’eau requises par les installations (aprés le premier ringage).

L'entreprise doit effectuer, a ses frais, toutes les analyses d'eau qu'elle juge nécessaire pour déterminer la
quantité et la nature des produits qu'elle injectera dans le réseau. Les produits auront une action filmogéne et
une action réductrice d’oxygéne pour limiter les risques de corrosion interne du réseau et protéger les nouveaux
réseaux installés.

Les rapports d’analyses sont soumis pour visa au maitre d’ceuvre.

La collecte du disconnecteur est réalisée par un entonnoir collecté vers une évacuation par un réseau en acier.
Avant toute intervention, I'entreprise doit effectuer une analyse d’eau du site.

La qualité de I'eau devra répondre a 'ensemble des impositions des différents fabricants.

Il sera prévu un adoucisseur, de type simplex pour le remplissage des installations.

Les principales caractéristiques techniques sont les suivantes :
- pression de service maxi : 6 bars,
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- vanne composite a commande hydraulique par micro-moteur et distributeur hydraulique. Raccordement
en DN 40 au pas du gaz

- adoucisseur entierement automatisé

- résines échangeuses d’ion conforme aux prescriptions de la Circulaire Ministérielle du 3 mai 1963, le
corps contenant les résines sera en fibre de verre avec une enveloppe interne en polyéthylene,

- le corps de 'adoucisseur sera en fibre de verre laquée

- larégénération est du type a contre-courant

-  affichage par des diodes LED de la consommation et des différentes phases de régénération
- le bac a saumure est en polyéthyléne choc, couvercle, cheminée et soupape a saumure

- un coffret de commande et de programmation électronique comprenant le calculateur et relais de
puissance est mis en ceuvre

- régénération volumétrique par compteur émetteur a 2 contacts électriques, installé en sortie
d’adoucisseur, un contact électrique est récupéré pour la transmission des informations sur I'armoire
électrique « chaufferie »

- enfonction de la consommation d’eau (volumétrique)
Le bac a sel est installé le plus prés possible de 'adoucisseur et au méme niveau.
Un clapet anti-retour est placé en amont du poste de traitement d’eau si nécessaire.
Un anti-bélier est installé sur I'arrivé d’eau froide générale si nécessaire.

L’entreprise prévoit une évacuation des eaux de trop plein du bac a sel avec rupture de charge d’un minimum
de 70 cm au-dessus du sol sur lequel est posé le bac a sel.

L’entreprise prévoit le nombre nécessaire de sacs de sels pour le démarrage de I'installation.

3.5.2 Groupe de production d’eau glacée

L’entreprise prévoit 'ensemble des travaux de levage et de manutention nécessaires a l'installation au sol du
groupe. Ce dernier sera installé dans un local dédié au sous-sol proche de la rampe d’accés au parking.

L’entreprise devra la fourniture et la pose de pieds anti vibratiles a ressorts, y compris plaques de répartition
pour une charge d’exploitation sans risque de poingonnement de la dalle.

L’entreprise devra respecter les espaces libres de maintenance imposés par le fabricant. /llustration fabricant :

R1 mm 1000
R2 mm 1000
R3 mm 1000
R4 mm 1000

o
@

SUPPORTING BASAMENT - EASE D'APPOGGIO

Ri 1 EVAPORATOR WATER INLET
ENTRATAACCRUA EVAPORATORE

2 ENAPORATOR WATER OUTLET
USCITAACGUA EVAPORATORE

3 POWER INLET
INGRESSO LINEA ELETTRICA

4 DESUPERHEATER WATER INLET
ENTRATAACQUA DESURRISCALTATORE

5 DESUPERHEATER WATER QUTLET
USCITAACQUA DESURRISCALTATORE

i s 6 LIFTING POINTS
Rz MINIMUM CLEARENCE PUNTI 0§ SOLLEVAMENTO

) 7 MAIN ISOLATOR

- R3 = - R4 = SEZIONATORE PRVCIPALE

L’entreprise prévoit la fourniture et la pose d’un groupe de caractéristiques techniques suivantes :
- Marque et type présélectionné : CLIMAVENETA (MITSUBISHI) NX-C/SL-K (super silence) / 1004

Page 78 sur 110



PRO
CCTP LOT 09 — CVCP

Chambres de commerce et d’industrie de I'lEssonne
Rénovation de la CCl Essonne
N/Référence : MO-07-2021 / DCM-010-2024 — Indice A le 30/09/2024

- Type : monobloc air / eau pure
- Fluide frigorigéne : R410A (84.3 kg, GWP de 1929)
- Puissance sonore : 86 dB(A)

- Puissance frigorifique (dimensionnante) : environ 280 kW pour une température extérieure de 35°C et
un régime d’eau de 10°C/15°C

- EER:3.36
- Dimensions annoncées L x H x p [mm] : 5670 x 2100 x 1260
- Caractéristiques électriques :
o Puissance maximale absorbée : 132.7 kW
o Courant maximum : 214 A
o Courant d’appel maximal : 431 A
- Poids en fonctionnement : 2700 kg
- Options retenues : module hydraulique pompe double HP avec variateur, passerelle de communication,
et toutes sujétions du constructeur pour limiter les nuisances acoustiques

Le module hydraulique comprendra les éléments repris en annexe du présent CCTP. L’entreprise prévoit la
fourniture et la pose des éléments complémentaires éventuels nécessaires afin que l'installation au global
comprenne 'ensemble des équipements suivants :

- Filtre a eau protégeant la pompe

- Mesures de pressions

- Vase d’expansion

- Soupape de surpression

- Variateur de vitesse pompes

- Résistances antigel évaporateur / tubes pompe

- Contréleur d’écoulement

- Manchons anti-vibratiles entrée / sortie groupe

- Thermométres entrée / sortie groupe

- Kit de lecture manométrique

Le groupe est équipé de 4 compresseurs scroll, permettant une parfaite adaptation de la puissance notamment
en fonctionnement en charge partielle.

La mise en service sera réalisée par le constructeur avec établissement d’'un procés-verbal entrainant ainsi une
éventuelle extension de la garantie du groupe froid.

L’entreprise devra prévoir dans son offre la visite initiale DESP réalisée par le constructeur simultanément a la
mise en service.

L’entreprise prévoit la mise en ceuvre d’'un bac de rétention sous la pompe a chaleur et sous les pompes,
compris raccordement a un réseau EU + pompe de relevage si nécessaire, compris alimentation électrique et
réseaux PVC pression.

Si possible auprés du constructeur, I'entreprise prévoira une armoire électrique déportée pour en faciliter la
maintenance. L’entreprise devra I'ensemble des prestations de raccordements électriques.

Enfin, pour permettre l'installation du groupe, 'entreprise prévoit le dévoiement de la gaine d’amenée d’air
mécanisée de désenfumage cheminant dans le local selon ses besoins pour I'installation du nouveau groupe,
compris toutes sujétions dont adaptation de la prise d’air, et adaptation électrique (déplacement extracteur et
modification alimentation).

3.5.3 Amenée d’air de refroidissement

L’amenée d’air sera réalisée en fagade, en lieu et place de la porte sectionnelle qui sera conservée et restera
en place. Pour ce faire, I'entreprise prévoit :
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- La fourniture et la pose de lames filantes. Elles seront de marque France Air, dimensionnées suivant

les débits d'air du groupe. lllustration :

- La fourniture et la pose de grilles acoustiques en fagade, qui pourront étre fournies en un seul élément
ou en batteries assemblables permettant une facilité de montage. Elles seront de marque PANOL, type
AC-D ou équivalent. Caractéristiques principales :

[©]
O

(0]

La prise d’air se fera au niveau du rideau métallique existant conservé :

Matériau : acier galvanisé

Finition par thermolaquage avec RAL au choix de la MOA

Lames en tdle pleine sur la partie supérieure pour assurer la fonction pare-pluie, et en tole
perforée sur la face inférieure pour assurer la fonction acoustique

Pouvoir d’atténuation acoustique par laine de roche 50 kg/m?3 revétu d’un voile qui lui confére
une grande résistance a I'érosion

Grille gainable

Corniéres de fixation

Cadre couvre joint

Grillage galvanisé maille 12,7 x 12,7 mm

L’entreprise devra les éventuelles reprises de flocage coupe-feu réglementaire.

3.54

Rejet d'air (refoul I | ]

Pour le rejet d’air en fagade, I'entreprise prévoit la fourniture et la pose :

- Pour chaque ventilateur, d’'un réseau aéraulique compris piéce d’adaptation pour raccordement groupe
froid avec mise en ceuvre d’une manchette souple au raccordement
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- De baffles acoustiques au niveau de chaque réseau de chaque ventilateur, de longueur optimisée par
rapport aux sections et longueurs de gaines, mais également en fonction des pertes de charge
admissibles sur les groupes (120 Pa)

- D’un plenum d’adaptation reprenant 'ensemble des gaines et réservations de rejet d’air compris aubes
directrices

- Métal déployé en inox rigide et résistant dans le temps c6té extérieur du mur, de motif et de finition
couleur, trame... au choix de la MOA et de la MOE

L’entreprise devra adapter ses réseaux et raccordements sur le groupe de production d’eau glacée en
fonction des contraintes structurelles relatives a I’ouverture du mur existant. Les accés maintenance
devront étre respectés.

Le dimensionnement des éléments permettant I'atténuation acoustique sera réalisé de fagcon a respecter les
prescriptions du présent CCTP et toutes réglementations en vigueur sur les niveaux acoustiques ainsi que
I'étude acoustique jointe en annexe au présent CCTP.

L’entreprise devra la transmission en phase exécution d’'une note de calcul acoustique permettant de justifier
I'atteinte des niveaux réglementaires, sur la base des mesures de I'état initial a la charge de la MOA. Cette
étude sera mise a jour autant de fois que nécessaire jusqu’a I'atteinte des performances attendues.

3.5.5 Potaboues, vase d’expansion et pot d’introduction de produits

L’entreprise prévoit la fourniture et la pose d’'un appareil de traitement des boues d’installation permettant de
séparer les particules magnétisables et non magnétisables de 'eau composé d’un corps en acier protégé par
une résine polyester dans lequel on trouvera un barreau magnétique ainsi qu’un filtre a poche en polyester a
maille variable.

Il sera fourni avec I'appareil :

- 2 manomeétres inox a bain de glycérine

- Un circulateur monophasé 230 volts

- Purgeur automatique a gros débit

- Un systéme de détection d’encrassement

Il sera calorifugé avec une finition téle et protégé contre le gel par un cordon chauffant.
Ce procédé possedera un avis technique du CSTB en cours de validité et permettra :

- La lutte contre la corrosion et I'entartrage par adjonction de produits de traitement d’eau au sein de
I'appareil afin d’'obtenir une action préventive,

- La séparation et la rétention des particules de fluide caloporteur
L’installation s’effectuera avec pompe de charge en by-pass sur le retour général.

A l'entrée du désemboueur le titulaire du présent corps d’'état installera deux vannes d’isolement sphérique une
manchette en tube acier pour permettre d’évaluer I'évolution de la corrosion.

En sortie du désemboueur I'entreprise installera une vanne d’équilibrage avec prise de débit.

L’entreprise prévoit une bouteille d'introduction de produits de traitements dans le circuit calorifugée avec
vannes d’isolement et vanne de by-pass, ainsi que des purges judicieusement placées en point bas.

Enfin, I'entreprise devra prévoir la fourniture et la pose d’'un vase d’expansion sur le réseau secondaire,
calorifugé.

3.5.6 Réseaux primaires et volume tampon

L’entreprise prévoit la fourniture et la pose du réseau primaire d’eau glacée en inox, suivant les prescriptions
techniques particuliéres du présent CCTP, y compris supportage et calorifuge. L’ensemble des accessoires
sera calorifugé et une finition par boites en tole isoxal sera installée. L’ensemble des réseaux dans le local froid
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seront calorifugés avec finition tole isoxal et protection contre le gel par tragage électrique sur I'ensemble des
tuyauteries et équipements. Les tuyauteries concernées devront présenter un étiquetage réglementaire.

L’entreprise doit également 2 vannes pour raccordement d’un groupe de secours avec contre-brides pleines
dans le diamétre du collecteur.

Enfin I'entreprise prévoit 'ensemble des sécurités hydrauliques nécessaires et accessoires de robinetterie.

Il sera installé un volume tampon servant de stockage et de découplage, de capacité totale utile & définir par
I'entreprise en phase exécution, de volume pré-dimensionné de 2 000 litres et comprenant :

- Une isolation en mousse de polyuréthane M1 de 40 mm avec finition tole

- Untrou d’homme

- Une vanne d’isolement amont / aval réseau primaire et réseau secondaire

- Clapet antiretour si nécessaire

- Thermométre sur chaque piquage

- Sonde de température sur chaque piquage

- Purge d’air et vidange bouchonnée

3.5.7 Panoplie de distribution secondaire

L’entreprise prévoit la fourniture et la pose de 2 ensembles comprenant chacun les équipements suivants : un
systéeme de pompage avec kit de lecture manométrique, transmetteur de delta P, manchons antivibratoires de
diameétre égal aux diamétres de raccordement de la pompe, vannes d’isolement amont / aval, filtre a tamis.

Chaque sous-ensemble est dimensionné afin d’étre capacitaire pour 100% des besoin (fonctionnement normal
|/ secours) : 2 pompes simple de 60 m3/h et 15 mCE (a recalculer par I'entreprise), robinetterie en DN de la
tuyauterie.

Circulateur simple a variation de vitesse avec kit manométrique conforme aux prescriptions techniques du
présent CCTP, avec clapet anti-retour au refoulement de chaque pompe.

Pour chaque systtme de pompage, I'entreprise doit le calcul des pertes de charge des réseaux afin de
déterminer la hauteur manométrique concernée, ainsi que la vérification de la non-cavitation par le calcul du
NPSH et |a validation du débit d’eau nécessaire.

La disposition des équipements devra permettre une maintenance future aisée (remplacement d’'une pompe
par exemple).

L’entreprise prévoit la mise en ceuvre d’'un bac de rétention sous ces pompes, compris raccordement a un
réseau EU.

3.6 IRAVAUXDE CHAUFFAGE/RAFRAICHISOEMENT PAR CASSETTES

3.6.1 Travauxde dépose et de curage

L’entreprise devra la dépose et I'évacuation de I'ensemble des radiateurs eau chaude et robinets
thermostatiques dans les zones avec isolation thermique réalisée par l'intérieur, qui sera réalisée de dalle a
dalle ainsi que dans les locaux traités a termes par des cassettes ou ventilo-convecteurs. Dito pour radiateurs
électriques.

L’entreprise devra pour ce faire 'ensemble des prestations nécessaires d’isolement en collaboration avec le
mainteneur du site, ainsi que les vidanges, mise en place de bouchons étanches et pérennes et remise en eau
/ purges.

Des vannes d’isolement seront installées par I'entreprise si nécessaire afin de pouvoir isoler par plateau / zone
les circuits de chauffage, notamment par rapport au phasage de 'opération et a la continuité de fonctionnement
des différents locaux. L’entreprise devra intégrer dans son offre toute prestation qu’elle juge nécessaire en
dehors des périodes d’occupation en horaires décalés ou le samedi.
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L’entreprise devra le curage de I'ensemble des éléments de supportage se rapportant aux radiateurs ou
tuyauteries.

3.6.2 Travauxde tuyauteries

3.6.2.1 Travaux de tuyauteries de chauffage

L’entreprise devra 'ensemble des travaux de tuyauteries nécessaires pour décaler les réseaux de chauffage de
'emprise du futur isolant et alimenter les nouvelles cassettes.

L’entreprise devra le curage de I'ensemble des tuyauteries existantes non conservées, y compris colliers de
fixation voire calorifuge.

Les tuyauteries créées seront correctement supportées selon les régles de I'art. La distribution projetée se fera
par prolongement des réseaux existants afin d’alimenter les nouvelles cassettes. Les nouveaux réseaux
chemineront en plinthe pour permettre de remonter de maniére masquée dans l'isolant dans le coin des locaux.

L’entreprise devra prendre en compte pour la distribution la présence des plinthes éventuelles de finition.

Les découpes de dalles de faux plancher / faux plafond pour épouser les tuyauteries créées sont a la charge
du présent lot. L’esthétique devra étre irréprochable.

Les réseaux créés en faux plancher ou faux plafond seront calorifugés par Armaflex pour obtenir une classe 3
a minima.
Aucune tuyauterie ou raccord ne devra se retrouver inaccessible.

L’entreprise devra pour certaines zones la neutralisation des réseaux non réutilisés (cf plans).

3.6.2.2 Travaux de tuyauteries eau glacée

L’entreprise devra 'ensemble des réseaux eau glacée (pure) en acier inox 316L nécessaire a l'alimentation de
'ensemble des unités, compris supportage et calorifuge et ensemble des prescriptions techniques du présent
CCTP.

L’entreprise devra la fourniture et la pose d’'une colonne eau glacée a créer, en DN 125 sur I'ensemble des
niveaux (sans réduction), avec encoffrement et trappes d’accés (hors lot) puis des réseaux de distribution
horizontaux, de diamétre adapté aux besoins, pour les locaux réaménagés.

Pour chaque niveau, distribué ou non par ces nouveaux réseaux, I'entreprise devra la fourniture et la pose de
deux vannes d’isolement et d’'une vanne d’équilibrage indépendante de la pression, permettant une modularité
des installations sans déséquilibre hydraulique induit.

Les tuyauteries doivent toujours étre facilement démontables et elles devront a cet effet étre disposées en
laissant des espacements suffisants pour permettre un démontage sans causer de dégradations aux parois,
planchers, plafonds, etc.

La vidange et le dégazage des tuyauteries doivent étre facilement possibles.

Les antennes disposeront de vanne de vidange et d’ensemble de purge d’air avec purgeur a haut débit de
marque FLEXCON type FLEXVENT en DN15 ou équivalent.

Les différentes antennes comportent des vannes de réglage destinées a équilibrer I'ensemble des équipements.

L’entreprise devra calculer et compenser les phénoménes de dilatation liés a la longueur des réseaux. Une
étude précise sera réalisée pour valider la bonne conception du réseau, compris points fixes.

L’entreprise devra prévoir 2 vannes en attente pour la création éventuelle de salles de réunion par la suite dans
la zone parking. Les réseaux eau glacée devront étre dimensionnés en conséquence (puissance
supplémentaire projetée envisagée d’environ 15 kW).

Suivant les plans de principes il sera installé par niveau deux vannes d’isolements papillon et une vanne
d’équilibrage, calorifugées, permettant le réglage d’un débit constant par antenne, y compris contre-brides
pleines pour les réseaux des étages qui ne seraient pas directement raccordés.
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3.6.3 Travauxd’installation de nouvelles cassettes

L’entreprise prévoit la fourniture et la pose d’unités de type cassettes conformes aux prescriptions techniques
du présent CCTP pour traiter en température les locaux. Ces cassettes seront généralement équipées d’une
batterie a eau chaude et d’'une batterie a eau glacée afin d’assurer le chauffage et la climatisation de fagon
indépendante dans chaque bureau ou local équipé. Pour certaines zones, les cassettes seront de type 2 tubes
+ 2 fils.

L’entreprise prévoit des équipements avec 'ensemble des options a retenir figurant dans les prescriptions
techniques particuliéres du présent lot.

Le raccordement de chaque cassette sera réalisé par un ensemble de deux vannes d’isolement pour I'eau
glacée et 'eau chaude, par tuyauterie avec Barriére Anti-Oxygéne.

L’entreprise prévoit 'ensemble des réseaux condensats avec siphon et leur raccordement sur les réseaux EU
a proximité.

L’entreprise devra I'évacuation des condensats avec autant que colonnes que nécessaire (habillage hors lot),
par rapport aux faibles hauteurs sous poutre. Si nécessaire, I'entreprise devra prévoir les pompes de relevage
nécessaires, y compris PVC pression si nécessaire et alimentations électriques a charge du présent lot.

L’entreprise devra obtenir les autorisations nécessaires pour travailler dans les locaux traversés mais hors
zones de travaux.

L’entreprise prévoit la fourniture, la pose et le raccordement des thermostats tels que décrits dans les
prescriptions techniques particulieres. Leur emplacement devra étre validé avant pose sur plan puis sur site.
Les cébles seront autant que possible dissimulés dans les cloisons et non apparents méme sous goulottes.
L’entreprise devra toutes sujétions de finitions esthétiques et passages de cables entre les cassettes et les
thermostats.

Ces cassettes seront installées dans un plafond modulaire tramé.

L’entreprise prévoit 'ensemble des travaux de raccordement eau glacée / eau chaude des nouvelles cassettes
sur les réseaux existants pour le chauffage et créés pour I'eau glacée, y compris vannes d’isolement, supportage
des réseaux et étiquetage.

L’entreprise prévoit pour chaque batterie de chaque cassette la fourniture et la pose de la panoplie de régulation
constituée des équipements suivants :

- 1 vanne trois voies motorisée proportionnelle montée en répartition (autorité > 0,5)

- Vannes d’isolement de type Y4 de tour a boisseau sphérique

- 1 purge d’air au minimum avec vanne d’arrét (opération de maintenance)

- 1 robinet de vidange quart de tour avec bouchon

- Vanne d’équilibrage

- 2thermométres entrée et sortie

- 2vannes de réglage TA HYDRONICS
Le dimensionnement de la tuyauterie et de la vanne TA d’équilibrage du by-pass doit se faire en prenant en

compte la perte de charge minimum de la partie du réseau a débit variable de la panoplie (en particulier la perte
de charge de la batterie correspondante et de I'électrovanne).

Localisation et quantitatif : voir plans

3.7 IRAVAUXDE CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT PAR VENTILOCONVECTEURS
Dito paragraphe relatif a I'installation des cassettes selon prescriptions techniques particuliéres relatives aux
ventilo-convecteurs.

Les équipements seront les moins profonds possibles et les plus esthétiques possibles. Modéle retenu, cas
général : AERMEC FVZI, 2 tubes 2 fils, avec pieds, profondeur 220 mm. /llustration :
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* Les poids sent sans les pieds
** Dimensions maximales {boitier &lectrique inclus) pieds

Pieds: 90mm § FCZ - FCZI

Madéle FCZI '_zw;zusfzezlzsu'mismfm_'ssa:wu:ami-tnz:qsnlsm]sm!sozI5so|?uu:i'm:?clz'_rsn'pueim!gsn
A | - a6 ' a5 | 3 | e T

] mm 750 | 580 | 1200 | 1200 | 1320 | 1320

c mm | 20 m | m m 20 | 20

Poids* ig 15 [ s | BT [ [ v ]w 1 | 18 2 [ 2 | M [ u | [ s n]w]|n]n “n T T

Localisation et quantitatif : voir plans

Modele retenu pour la régie au RDC, de type mural : SABIANA Carisma Fly. lllustration :

3.8 IRAVAUXDE DECALAGE DE RESEAUX DIVERS

L’entreprise titulaire du présent lot doit le décalage des réseaux de CVCPS pouvant géner I'isolation thermique,
en dehors des travaux de chauffage décrit.

L’entreprise réalisera ces travaux dans les mémes conditions que pour les réseaux de chauffage (repérage,
consignation, reprise de calorifuge...).

3.9 TRAVAUXDE VENTILATION DES LOCAUX, VRV ET DESENFUMAGE

3.9.1 Zoneficus

3.9.1.1  Unité de ventilation double flux a haut rendement

L’entreprise prévoit la fourniture, la pose et le raccordement d’une unité de caractéristiques techniques
principales :

- Récupération d’énergie a haut rendement par échangeur a roue

- Fonctionnement free-cooling

- Groupe moto-ventilateurs a commutation électronique (moteurs EC)
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- Filtration haute efficacité et faibles pertes de charge : F9 ePM1 80% pour I'air neuf et M5 ePM10 50%
sur la reprise

- Interrupteur de proximité monté d’usine
- 4 sondes de températures
- Transmetteurs de pression

- Piéces de transformation éventuelles livrées avec la CTA ainsi que les manchettes souples sur l'air
repris et I'air soufflé (incombustible et imputrescible) avec continuité diélectrique entre gaines et CTA
au droit des manchettes

- Controle de I'encrassement des filtres par pressostat

- Affichages des défauts et synthése des alarmes sur régulation intégrée

- Batterie électrique pour soufflage a température neutre

- Type : plug and play avec carte de communication pour pilotage a distance via une supervision
- Construction bi-blocs de 800 mm

Les besoins soufflage et en extraction sont repris sur les plans joints. L’entreprise prévoit une CTA de
5000 m3/h, en prévision de I’éventuelle création ultérieure de salles de réunions au RDC.

L’entreprise prévoit la fourniture et la pose de la CTA double flux, y compris moyens de levage et de
manutention.

La configuration de la centrale devra étre telle que les accés maintenance soient réalisés en face avant et qu’elle
puisse étre collée contre un mur en face arriere.

L’entreprise se référe aux plans joints au présent CCTP pour apprécier le lieu d’installation de la centrale (en
local technique).

Equipement sélectionné :

- Marque : CIAT

- Type : Floway Classic RHE 5000 avec carte de communication pour pilotage a distance
- Débit d’air : 5 000 m¥h

- Dimensions L x p x h [mm] : 1600 x 1510 x 1510

- Poids : 604 kg +/- 10%

Lieu d’installation : au RDC, dans 'actuel local onduleur

3.9.1.2 Réseaux aérauliques - généralités et contraintes acoustiques

Les gaines ne seront pas stockées a I'extérieur.

Les réseaux de gaine permettront de ne pas dépasser I''SO 30 pour le niveau de pression acoustique.
L’entreprise prévoit la pose de trappes de visite pour nettoyer les gaines.

L’entreprise prévoira la fourniture et pose de registres d’équilibrage d’air.

L’entreprise prévoit la fourniture et la pose de piéges a son au soufflage et a la reprise de chaque CTA double
flux, de type silencieux de gaine de longueur minimale 1m.

Les réseaux de gaines seront réalisés en conduit métallique galvanisé compris raccords, assemblés par mastic
VMC + vis autoforantes + bande autocollante élastique autorétractable s’ils sont circulaires. Les réseaux
pourront étre rectangulaires ou oblongs si nécessaires par rapport a la géométrie de la structure.

Les gaines rectangulaires sont de type agrafées, raidies par pointes de diamant et assemblées par cadres de
type METU ou de qualité équivalente, équipés de joints.

Dans tous les cas, les réseaux seront de classe d’étanchéité a I'air B a minima et dans tous les cas conformes
a la note de calcul thermique. L’entreprise devra réaliser les tests de perméabilité a I'air des réseaux qu’elle
installe, autant de fois que nécessaires jusqu’a I'obtention de la classe imposée.

L’entreprise prévoit le supportage adapté de ces gaines.
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Pour le réglage des débits d’air, I'entreprise prévoira en amont de chaque registre, a 300 mm environ, un
piquage standard en diameétre 15 mm avec bouchon souple amovible et étiquette de repérage.

L’entreprise se référe a I'ensemble des plans aérauliques de principe joints au présent CCTP.

3.9.1.3 Reéseau de soufflage

L’entreprise prévoit la fourniture et pose de I'ensemble des réseaux, depuis la manchette souple de la CTA
double flux, y compris accessoires.

Ces réseaux sont calorifugés sur 'ensemble de leur parcourt.

Les réseaux de soufflage traversent les locaux tel que dessiné sur plans de principe avec des dimensions
calculées pour respecter les prescriptions techniques particuliéres du présent CCTP. En particulier, les réseaux
passeront par le plafond de la zone amphi du RDC. L’entreprise devra caler ses interventions en fonction du
planning d’occupation des locaux, en termes de période autorisée de travail mais également peut-étre en
plusieurs interventions.

L’entreprise prévoit les plans de réservations nécessaires qu’elle transmet aux lots concernés pour réalisation
dans les délais imposés (voir limites de prestations).

A chaque traversée de mur coupe-feu, I'entreprise prévoit la fourniture et la pose d’un clapet coupe-feu.

L’entreprise prévoit le réseau de soufflage nécessaire au renouvellement d’air de la régime.

3.9.1.4 Diffuseurs de soufflage

L’entreprise prévoit la fourniture et la pose de diffuseurs de sol dans les différentes salles de réunion pour
linsufflation d’air neuf. Pour ce faire, I'entreprise prévoit la fourniture et la pose :

- D’un ensemble de diffuseurs de sol de marque et type SCHAKO BDA-MH 200 avec montage EBR2,
finition laiton poli

- Avec plenum, de hauteur adaptée a celle du faux plancher, avec nombre et diameétre de piquages selon
débit a passer et hauteur

- Y compris ensemble des accessoires pour parfaite finition

*En cas de BDA-MH et BDA-AH min. 30 / max. 45

Dimensions disponibles

BDA-K BDA-MH BDA-AH

NW oD | oA | ofF | oA | oF oA oE
150 | 149 [ 174 [ 156 [ 173 [ 155 [ 173 | 155
200 | 199 | 223 | 206 | 222 | 205 | 222 | 205

3.9.1.5 Reéseau de reprise

L’entreprise prévoit la fourniture et pose de I'ensemble des réseaux, depuis la manchette souple de la CTA
double flux, y compris accessoires permettant d’obtenir la méme classe d’étanchéité a I'air que celle du réseau
de soufflage.

Ce réseau est calorifugé dans les mémes conditions que pour le réseau de soufflage.

Le réseau de reprise traverse les locaux tel que dessiné sur les plans de principe pour respecter les prescriptions
techniques particuliéres du présent CCTP.

L’entreprise prévoit les plans de réservations nécessaires qu’elle transmet aux lots concernés pour réalisation
dans les délais imposés.
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A chaque traversée de mur coupe-feu, I'entreprise prévoit la fourniture et la pose d’un clapet coupe-feu.

L’entreprise se référe aux plans d’'implantation joints au présent CCTP pour I'appréciation du cheminement des
réseaux.

3.9.1.6 Diffuseurs de reprise

Dito diffuseurs de soufflage

3.9.1.7 Reéseau de prise d’air neuf CTA

La prise d’'air neuf se fera en fagade par raccordement sur I'existant. L’entreprise devra 'ensemble des travaux
d’adaptation nécessaires a cet effet. lllustrations :

Air Neuf CTA 2: / \
Raccordement 05

sur existant

5000m3/h

@500

L’entreprise prévoit la fourniture et pose d’un réseau de prise d’air neuf, depuis la manchette souple de la CTA
double flux, en réseau spiralé galvanisé classique, y compris accessoires permettant d’obtenir la méme classe

d’étanchéité que les réseaux de soufflage / reprise. Ce réseau sera isolé lorsqu’il cheminera a I'intérieur des
locaux et sera correctement dimensionné.

L’entreprise prévoit le supportage adapté pour la reprise du réseau. En aucun cas une manchette souple ne
doit reprendre d’efforts dus aux gaines.

L’entreprise prévoit un registre motorisé, y compris alimentation électrique depuis I'attente CTA.
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3.9.1.8 Reéseau de rejet CTA

L’entreprise prévoit la fourniture et pose d’'un réseau de rejet d’air, depuis la manchette souple de la CTA double
flux, en réseau rectangulaire, y compris accessoires permettant d’obtenir la méme classe d’étanchéité que les
réseaux de soufflage / reprise. Ce réseau sera isolé lorsqu’il cheminera a l'intérieur des locaux et sera
correctement dimensionné.

L’entreprise prévoit le supportage adapté pour la reprise du réseau. En aucun cas une manchette souple ne
doit reprendre d’efforts dus aux gaines.

L’entreprise prévoit le raccordement de ce réseau sur une grille extérieure a sa charge, y compris accessoires
nécessaires dont plenum. Cette grille sera de type acoustique, de marque et type RENSON 447/150 ou
équivalent, en aluminium, avec matériel d’affaiblissement acoustique de type laine minérale ininflammable avec
treillis inox 304 6 x 6 mm. Elle aura une finition par thermolaquage d’'épaisseur 60-80 microns, couleur RAL au
choix du MOE et/ou de l'architecte.

lllustration :

|

L’entreprise communique au(x) lot(s) concerné(s) les dimensions de la réservation a créer et doit une parfaite
coordination tous corps d’état.

L’entreprise prévoit un registre motorisé, y compris alimentation électrique depuis 'attente CTA.

3.9.1.9 Evacuation des condensats

S/0O, centrale a roue.

3.9.1.10 Mise en service

Les essais et la mise en service de la CTA sont assurés par I'entreprise avec I'assistance du constructeur. Le
constructeur devra remettre un rapport complet présentant ses mesures ainsi que ses observations.

Dés la fin du montage et avant la réception, I'entreprise titulaire du présent lot sera tenue d'effectuer un
équilibrage complet du réseau de ventilation. Les moyens nécessaires a tous ces essais, appareils et personnel
seront fournis par l'entreprise.

3.9.2 Bureauxdes niveaux courants

3.9.2.1 Unités de ventilation double flux & haut rendement / déplacement VRV

L’entreprise prévoit la fourniture, la pose et le raccordement de 2 unités de caractéristiques techniques
principales identiques suivantes :

- Récupération d’énergie a roue avec efficacité selon EN 308 d’au-moins 76.5%

- Fonctionnement free-cooling

- Groupe moto-ventilateurs a commutation électronique (moteurs EC)

- Filtration haute efficacité et faibles pertes de charge : F9 ePM1 80% pour I'air neuf et M5 ePM10 50%
sur la reprise
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- Interrupteur de proximité
- 4 sondes de températures
- Transmetteurs de pression

- Piéces de transformation éventuelles livrées avec la CTA ainsi que les manchettes souples sur l'air
repris et I'air soufflé (incombustible et imputrescible) avec continuité diélectrique entre gaines et CTA
au droit des manchettes

- Controle de 'encrassement des filtres par pressostat

- Batterie eau chaude de chauffage pour soufflage a 22°C en hiver
Le débit des CTA sont les suivants :

- QOuest: 17 000 m¥h

- Est:12000 m3/h

Ces CTA disposeront des équipements réglementaires et notamment DAD selon articles CH.

Ces CTA sont dimensionnées pour reprendre I'ensemble des besoins en renouvellement d’air, y compris pour
les locaux ne faisant pas I'objet de travaux d’aménagement dans le cadre du présent projet.

Les besoins soufflage et en extraction sont repris sur les plans joints.
L’entreprise prévoit la fourniture et la pose des CTA double flux, y compris moyens de levage et de manutention.

L’entreprise se rapprochera du lot « verriere » qui lui mettra a disposition une grue avec équipe d’opérateurs de
conduite.

L’entreprise prévoit I'installation des centrales sur costiéres avec bavette pare pluie, a charge du présent lot. A
réaliser sur mesure si non disponible chez le fabricant des CTA. Elles seront en tdle pliée électrozinguées de
hauteur 25 cm pour prendre en compte les futurs travaux de couverture. L’entreprise devra prévoir la fourniture
et la pose d’un isolant thermique compatible sous les CTA.

L’entreprise se référe aux plans joints au présent CCTP pour apprécier le lieu d’'installation de chaque centrale
(en toiture).

Equipements sélectionnés
- Aile ouest
o Marque : ROBATHERM, gamme TI-50
o Type:12/21
- Aile est
o Marque : ROBATHERM
o Type:09/18
En toiture est, I'entreprise devra le déplacement du VRV Mitsubishi PUHY-P200Y pour remplacement par la
nouvelle CTA. L’entreprise devra I'ensemble des travaux nécessaires et en particulier : rapatriement du fluide
frigorigéne, adaptation des tuyauteries de fluide frigorigéne, adaptation de l'alimentation électrique compris
toutes sujétions, remplacement a neuf de 'ensemble du calorifuge en toiture (non adapté actuellement aux UV),

tirage au vide et remise en fonctionnement, compris controle d’étanchéité. Il sera réinstallé en lieu et place de
I'extracteur déposé (charge équipement selon plan de DOE de 400 kg).

3.9.2.2 Reéseaux hydrauligues eau chaude de raccordement des CTA

L’entreprise doit le raccordement de la batterie chaude de chaque CTA en toiture, par un réseau calorifugé de
diameétre adapté en acier inox.

Pour le raccordement, I'entreprise participe a la consignation du réseau existant réalise sa vidange puis
'adaptation des réseaux existants.

L’entreprise prévoit la fourniture et la pose des réseaux. L’entreprise doit ensuite le remplissage en eau des
installations.

L’entreprise doit 'ensemble de travaux nécessaires, y compris supportage, calorifuge et étiquetage.
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L’entreprise prévoit la fourniture et la pose d’'une panoplie au niveau de chaque batterie composée des
équipements suivants :

- Vannes d’isolement amont / aval

- Vanne de régulation 3 voies de diametre adapté et calculé pour avoir I'autorité sur le circuit hydraulique
y compris vanne de réglage sur la voie de by-pass

- Sondes de température aller / retour

- Vanne d’équilibrage

- Thermomeétres a cadran

- Filtre

Ces derniéres seront correctement protégées contre le gel.

L’entreprise devra I'équilibrage du nouveau réseau créé ainsi que des réseaux existants pouvant se trouver
déséquilibrés.

L’ensemble des tuyauteries cheminant en extérieur devront étre équipées d’'un cordon chauffant de puissance
suffisante, mis en fonctionnement automatiquement par un thermostat antigel et fonction d’'une sonde de contact
sur les tuyauteries. Le thermostat antigel mettra en fonctionnement le cordon chauffant dés que la température
extérieure est inférieure a une valeur a régler et que la température du tube en surface est inférieure a un autre
seuil également réglable.

L’entreprise prévoit de plus la création d’'un défaut de discordance temporisé a 1 minute permettant de générer
un défaut sécurité antigel si les contacteurs des cordons chauffants ne sont pas enclenchés une minute aprés
leur ordre de fonctionnement. L’entreprise prévoit la signalisation sur 'armoire électrique de ce défaut sécurité
antigel.

3.9.2.3 Réseaux aérauliques - généralités et contraintes acoustiques

Les gaines ne seront pas stockées a I'extérieur.

Les réseaux de gaine permettront de ne pas dépasser I'ISO 30 pour le niveau de pression acoustique.
L’entreprise prévoit la pose de trappes de visite pour nettoyer les gaines.

L’entreprise prévoira la fourniture et pose de registres d’équilibrage d’air.

L’entreprise prévoit la fourniture et la pose de piéges a son au soufflage et a la reprise de chaque CTA double
flux, de type silencieux de gaine de longueur minimale 1m.

Les réseaux de gaines seront réalisés en conduit métallique galvanisé compris raccords, assemblés par mastic
VMC + vis autoforantes + bande autocollante élastique autorétractable s’ils sont circulaires. Les réseaux
pourront étre rectangulaires ou oblongs si nécessaires par rapport a la géométrie de la structure.

Les gaines rectangulaires sont de type agrafées, raidies par pointes de diamant et assemblées par cadres de
type METU ou de qualité équivalente, équipés de joints.

Dans tous les cas, les réseaux seront de classe d’étanchéité a I'air B a minima et dans tous les cas conformes
a la note de calcul thermique. L’entreprise devra réaliser les tests de perméabilité a I'air des réseaux qu’elle
installe, autant de fois que nécessaires jusqu’a I'obtention de la classe imposée.

L’entreprise prévoit le supportage adapté de ces gaines.

Pour le réglage des débits d’air, I'entreprise prévoira en amont de chaque registre, a 300 mm environ, un
piquage standard en diameétre 15 mm avec bouchon souple amovible et étiquette de repérage.

L’entreprise se référe a 'ensemble des plans aérauliques de principe joints au présent CCTP.

3.9.24 Réseau de soufflage

L’entreprise prévoit la fourniture et pose de I'ensemble des réseaux, depuis la manchette souple de la CTA
double flux, y compris accessoires y compris raccordement des gaines existantes assurant le renouvellement
d’air des locaux, repérés :

- Aile ouest : G2, G3, G5, G6 et G7
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- Aileest: G10, G12 et G14

L’entreprise doit également le réseau nécessaire afin de reconnecter le réseau existant de la CTA HYDRONIC
sur la nouvelle centrale.

Ces réseaux sont calorifugés uniquement en extérieur par 50 mm de laine minérale avec finition téle.

Les réseaux de soufflage traversent les locaux tel que dessiné sur plans de principe avec des dimensions
calculées pour respecter les prescriptions techniques particulieres du présent CCTP. Le principe retenu est de
réutiliser au maximum les réseaux verticaux et horizontaux existants pour limiter les contraintes d’intervention.
L’entreprise devra augmenter localement les sections de gaines si nécessaire pour obtenir le niveau
acoustique visé.

L’entreprise doit les travaux d’adaptation des réseaux existants aux nouveaux besoins selon plans guide joints.
Il peut notamment s’agir selon les locaux :

- D’ajouter une bouche de soufflage ou de reprise selon nouvel aménagement pour les locaux concernés,
y compris création de nouveaux réseaux aérauliques

- De remplacer a neuf les flexibles et diffuseurs existants (méme s’ils conviennent en taille par rapport
aux débits nécessaire)

- D’augmenter la section de certains réseaux le cas échéant par rapport au débit supplémentaire
nécessaire

- De réaliser des nouvelles antennes pour les locaux non ventilés a ce jour
Nota : les transferts d’air devront étre définis selon les contraintes acoustiques des portes.

De plus, I'entreprise doit le calfeutrement de 'ensemble des entrées d’air éventuelles au niveau des menuiseries
dans les zones ou elle intervient et qui sont ventilées en double flux, par des flasques adaptées.

L’entreprise prévoit les plans de réservations nécessaires qu’elle transmet aux lots concernés pour réalisation
dans les délais imposés (voir limites de prestations).

A chaque traversée de mur coupe-feu, I'entreprise prévoit la fourniture et la pose d’un clapet coupe-feu.

Enfin, 'entreprise prévoit pour certaines zones contraintes (cf plans), la dépose et I'évacuation d’'une partie des
réseaux existants pour permettre l'installation des nouveaux réseaux.

3.9.2.5 Bouches de soufflage

Ces bouches sont systématiquement associées a des organes de réglage de débit. Le diameétre des antennes
de distribution ne sera en aucun cas inférieur au diametre 125.

Localisation, nombre et débit unitaire : voir plans joints

L’entreprise se référe aux plans joints au présent CCTP pour I'appréciation des bouches a installer dans chaque
zone.

3.9.26 Réseau de reprise

L’entreprise doit le réseau nécessaire afin de reconnecter le réseau existant de la CTA HYDRONIC sur la
nouvelle centrale.

L’entreprise prévoit la fourniture et pose de I'ensemble des réseaux, depuis la manchette souple de la CTA
double flux, y compris accessoires permettant d’obtenir la méme classe d’étanchéité a I'air que celle du réseau
de soufflage.

Ce réseau est calorifugé dans les mémes conditions que pour le réseau de soufflage.

Le réseau de reprise chemine en toiture tel que dessiné sur les plans de principe. L’entreprise prévoit la
fourniture et la pose de deux grilles de reprise d’air (une par aile) dont I'implantation devra étre coordonnée avec
le calepinage de la nouvelle verriere.
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L’entreprise prévoit les plans de réservations nécessaires qu’elle transmet aux lots concernés pour réalisation
dans les délais imposés, notamment concernant la grille de reprise d’air incorporée dans la nouvelle verriére.

A chaque traversée de mur coupe-feu, I'entreprise prévoit la fourniture et la pose d’un clapet coupe-feu.

L’entreprise se référe aux plans d’'implantation joints au présent CCTP pour I'appréciation du cheminement des
réseaux.

Enfin, I'entreprise prévoit pour certaines zones contraintes (cf plans), la dépose et I'évacuation d’une partie des
réseaux existants pour permettre l'installation des nouveaux réseaux.

3.9.2.7 Bouches de reprise et transferts d’air

Voir descriptif dans les prescriptions techniques particuliéres du présent CCTP

Ces bouches sont systématiquement associées a organes de réglage de débit. Le diametre des antennes de
distribution ne sera en aucun cas inférieur au diameétre 125.

Localisation, nombre et débit unitaire : voir plans joints

L’entreprise se référe aux plans de principe joints au présent CCTP pour I'appréciation des bouches a installer
dans chaque zone.

L’entreprise prévoit la fourniture et pose de systémes de transfert pour locaux avec déséquilibre important de la
balance d’air (voir plans). Ce transfert sera réalisé par :

- deux bouches de part et d’autre reliées par une gaine flexible acoustique, compris manchon rigide au
droit de la paroi, dépassant d’au moins 50 cm de chaque c6té ou bien par grilles de transfert

- des ensembles bouche de reprise, conduit de raccordement et bouche ou clapet coupe-feu avec PV a
respecter notamment sur I'atrium

3.9.2.8 Reéseau de prise d’air neuf CTA

S/0

3.9.2.9 Reéseau de rejet CTA

S/0

3.9.2.10 Transferts d’air niveau 5

L’entreprise prévoit les systemes de transfert d’air nécessaires entre les locaux du niveau 5 et I'atrium pour
permettre la reprise d’air sur les CTA.
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3.9.2.11 Mise en service et réglages

Les essais et la mise en service de la CTA sont assurés par I'entreprise avec I'assistance du constructeur. Le
constructeur devra remettre un rapport complet présentant ses mesures ainsi que ses observations.

Dés la fin du montage et avant la réception, I'entreprise titulaire du présent lot sera tenue d'effectuer un
équilibrage complet du réseau de ventilation. Les moyens nécessaires a tous ces essais, appareils et personnel
seront fournis par I'entreprise.

L’entreprise devra 'ensemble des travaux d’équilibrage aéraulique nécessaires, y compris ajout de registres de
réglage si nécessaire afin de régler les débits contractuels dans les zones de travaux et les débits actuels dans
les locaux non modifiés.

3.9.3 Iravauxde VRV

3.9.3.1  Unité extérieure

La climatisation se fera par un systéme a débit de réfrigérant variable utilisant le fluide frigorigéne R32 de type
2 tubes.

L’installation sera composée des éléments suivants :

- Unité extérieure a condensation par air compacte dont le compresseur, contrélé par Inverter, permet
une modulation de la puissance globale de l'installation en fonction des variations de charges
thermiques des locaux a traiter

- Unité intérieure de puissance variable, contr6lée individuellement et sélectionnée en fonction des
contraintes d'aménagement intérieur,

- Reéseau de tuyauteries en cuivre de qualité frigorifique associé a des raccords de dérivation ou des
collecteurs

L’entreprise doit la fourniture, la manutention et la mise en place de 'unité extérieure dédiée a la climatisation
du local.

Cette unité extérieure sera installée au sol sur massif béton hors lot.

L’entreprise doit le supportage de cette unité extérieure par des supports du commerce fabriqués en pneus
recyclés avec moulage sous pression avec rail d’aluminium en partie supérieure. lllustration :

L’entreprise devra le percement nécessaire en fagcade pour passage des tuyauteries frigorifiques et de
I'alimentation électrique y compris parfaite finition esthétique et étanchéité a l'air et a 'eau. L’'entreprise devra
autant que possible utiliser des platines du commerce. /llustration :
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L’entreprise devra la fourniture et la pose du chemin de cable extérieur dans lequel le lot électricité pourra
installer I'alimentation électrique de I'unité extérieure. Le chemin de cable sera supporté selon le méme principe
que l'unité extérieure. L’entreprise devra le capotage de I'ensemble avec finition soignée des coudes.

3.9.3.2 Unité intérieure et réseau frigorifigue

L’entreprise devra la fourniture et la pose de 'unité intérieure de type ventilo-convecteur pour la climatisation du
local technique courant faible au niveau 4.

L’entreprise doit la réalisation du réseau frigorifique en tubes cuivre pré-isolés, technologie 2 tubes, jusqu’a
lunité intérieure, sur chemin de cables a charge du présent lot permettant également le cheminement des
cables électriques de communication et force.

L’entreprise devra l'évacuation des condensats. Si nécessaire, I'entreprise devra prévoir une pompe de
relevage, y compris PVC pression si nécessaire et alimentations électriques a charge du présent lot.

3.9.3.3 Thermostat pour unité en détente directe

L’entreprise devra la fourniture et la pose d’'un thermostat de caractéristiques :
- Utilisation permettant de limiter par verrouillage certaines fonctions et de définir une plage pour les
températures d’utilisation
- Interface en francais
- Fonction maintenance permettant le test du bon fonctionnement des installations

- Sonde d’ambiance incorporée pour permettre de réguler selon les besoins sur la température de reprise
ou sur celle mesurée par la télécommande

- Redémarrage possible dans les mémes conditions que celles précédant I'arrét sans intervention
humaine

- Affichage des codes pannes et possibilité d’'indication d’affichage des dates d’entretien

L’emplacement sera a valider en phase exécution, avec passages des cables autant que possible encastrés.

3.9.4 Désenfumage

L’extracteur de désenfumage existant en toiture ouest est conservé. L’entreprise prévoit la fourniture et la pose
de 6 nouvelles grilles d’extraction identiques a I'existant en termes de surface de passage, en lien avec le
remplacement de la verriere. L’entreprise devra les éventuels travaux de gaines nécessaires au déplacement
des grilles de désenfumage par rapport au calepinage de la verriere (alternance de couverture et de vitrage).

L’entreprise devra la dépose de I'existant et se coordonner avec I'entreprise titulaire du lot verriere. L’entreprise
devra bouchonner le piquage sur cette gaine raccordé a I'extracteur de renouvellement d’air déposé.

Enfin, I'entreprise devra 'ensemble des travaux d’adaptation des asservissements des nouvelles installations
de renouvellement d’air en mode désenfumage (dito état existant).

3.9.5 Elexibles existants en traversées de poutres

L’entreprise devra le remplacement a neuf de 'ensemble des flexibles acoustiques perforés a forte perte de
charge en traversées de poutres par des flexibles lisses a faible perte de charge. lllustration :
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3.10 TRAVAUXDE PLOMBERIE / SANITAIRES

3.10.1 Rappel

En collaboration avec le Maitre d’ceuvre, I'entreprise doit se soumettre a toute visite et vérification des
organismes de contréle.

Toutes les canalisations doivent étre désinfectées, avant mise en service. Aprés désinfection, une analyse de
I'eau est effectuée a la charge du présent lot.

L'entreprise doit fournir un certificat délivré par le Laboratoire agréé ayant analysé I'eau et indiquant que l'eau
est potable.

3.10.2 Distribution d’eau froide sanitaire

Depuis le réseau existant le plus proche, les réseaux principaux d’EFS sont réalisés en tubes cuivre brasé de
diamétre adapté pour l'alimentation des nouveaux équipements, posés sur colliers isophoniques, avec
calorifuge anti-condensation de type ARMAFLEX ou équivalent approuvé, d’épaisseur 13 mm si nécessaire.

Les réseaux chemineront tel que repris sur les plans de principe joints. Les réseaux cheminant en gaine dans
les cloisons seront de type multicouches.

L’entreprise devra prévoir une nourrice pour le raccordement des équipements chacun sur un départ individuel
avec vannes d’isolements.

Les raccordements depuis les doublages s’effectueront par des sorties de cloison, simple ou double selon les
fluides a raccorder. lllustration :

Chaque appareil sanitaire est isolable par des vannes.

Chaque appareil sanitaire est raccordé par un flexible tresse inox, de type sanitaire, y compris joint d’étanchéité.
L’ensemble des vannes d’isolement se situeront en zone technique accessible.

Les diamétres minimums de raccordement des appareils sont de :

- W.C. avec réservoir : @10/12,
- Lave mains : @10/12
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- Lavabo: D12/14,
- Bviers: @12/ 14,

L’entreprise prévoit les attentes bouchonnées nécessaires pour les équipements installés par le Maitre
d’Ouvrage, avec emplacement et altimétrie a confirmer en exécution pour :

- Attente lave-vaisselles R4 : 2 unités

- Distributeur de café R4 : 1 unité

- Fontaine a eau R4 : 1 unités

- Autres fontaines a eau des zones de travaux

3.10.3 Ballon sous évier

L’entreprise devra la fourniture et la pose d’un ballon sous évier pour le réfectoire de caractéristiques suivantes :

- Capacité : 15 litres

- Puissance absorbée : 2000W

- Témoin lumineux de fonctionnement

- Garantie cuve / pieces : 3ans /2 ans

- Réglage de la température en facade

- Hauteur : 394 mm

- Poids : 8.1 kg

- Résistance blindée avec anode magnésium
- Raccord diélectrique

- Protection de proximité

- Marque et type proposé : Atlantic Odéo

L’entreprise prévoit la pose de I'équipement selon la notice du fabricant. L'entreprise doit 'ensemble des
accessoires nécessaires et notamment interrupteur de proximité et groupe de sécurité a raccorder sur le réseau
eaux usées le plus proche.

3.10.4 Reéseau d’évacuation EU/EV

L’entreprise doit 'ensemble des réseaux d’évacuation EV et EU des nouveaux équipements qu’elle installe.

L’entreprise devra l'interposition d'un isolant entre les tuyauteries et leurs supports et dans les traversées de
murs et planchers.

L’entreprise se référe au plan de principe joint au présent CCTP.
Les tés a 90° sont a proscrire (angle < 75°).

Des tés de dégorgement sont prévus au minimum au départ de chaque évacuation horizontale, ainsi qu'a tout
endroit jugé nécessaire par I'entreprise pour la visite des canalisations.

Diamétre minimum de raccordement des appareils

- WC: DN100
- Lavabo: DN 40

Page 97 sur 110



PRO
CCTP LOT 09 — CVCP

Chambres de commerce et d’industrie de I'lEssonne
Rénovation de la CCl Essonne

N/Référence : MO-07-2021 / DCM-010-2024 — Indice A le 30/09/2024
- Evier: DN 50
- Vidoir: DN 40

Les appareils sanitaires situés prés d'une chute sont directement raccordés par :

- des pipes en PVC pour les WC
- des tuyaux en PVC pour tous les autres appareils sanitaires et siphons de sol

Lorsque les appareils ne sont pas pres d'une chute, il sera mis en place des collecteurs de diamétre approprié
aux vidanges.

Il sera prévu des accessoires (siphons et sortie coudées) avec anti-vide en cas d’absence de ventilation primaire
qui sera la solution a privilégier.

L’entreprise prévoit 'ensemble des attentes nécessaires, avec siphon, bouchonnées, pour les équipements
fournis par le MOA, avec emplacement et altimétrie a confirmer en exécution, selon :

- Lave-vaisselles R4 : 2 unités

- Distributeur de café R4 : 1 unité

- Fontaine a eau R4 : 1 unités

- Autres fontaines a eau des zones de travaux

3.10.5 Iravauxde sanitaires

Les appareils sont tous de couleur blanc, en porcelaine vitrifiée. lls seront de premier choix de couleur blanche.

Tous les appareils sanitaires sont prévus complétement installés, compris robinetteries, vidanges, accessoires
et raccords, scellements nécessaires.

Les robinetteries sanitaires sont chromées. Elles sont prévues avec butée réglable afin de limiter la température
de l'eau.

La garantie écrite assurée par les fabricants est de 5 ans minimum et 10 sur la robinetterie.
Tous les équipements sauf exception sont pourvus de systéme hydro-économes de type :

- Chassesd’eau 3L/ 6L

- Robinet des lavabos a débit limité a 4 L/min

- Robinet des éviers dont le débit est limité a 9 L/min
- Robinet de chasse d’urinoir a 1,05 L/ chasse

L’entreprise prévoit 'ensemble de la prestation de fourniture, pose et raccordement des équipements suivant
plans, en respectant les prescriptions techniques particuliéres du présent CCTP.

L’entreprise adaptera la robinetterie au type d’alimentation (ECS + EFS, EFS ou ECM seule).

311 IRAVAUXDELECTRICITE ET DE REGULATION

3.11.1 Alimentation force
L’entreprise prévoit le raccordement de I'ensemble de ses équipements sur les attentes laissées par le lot
électricité.
L’entreprise prévoit 'ensemble de fonctions motrices nécessaires au bon fonctionnement des ventilateurs, des
organes de réglages...

Les raccordements puissance s'effectuent en cable U 1000 RO2V posés sur chemin de cable galvanisé ou, si
cable individuel, sur colliers Rilsan (4 colliers au métre linéaire).

Tous les moteurs, socles, chemins de cables, armoire... seront mis a la terre.

L’entreprise prévoit I'alimentation électrique de I'ensemble des équipements qu’elle installe et notamment :
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- Groupe de production d’eau glacée et pompes de distribution

- CTA

- Climatisation du local technique courant faible du niveau 4 (unité extérieure et intérieure)
- Servomoteurs (registres motorisés, vannes de régulation)

- BECS locaux de pause et local ménage

- Unités de traitement d’air de type cassettes ou ventilo-convecteurs

- Tragage électrique

Le lot électricité prévoira généralement les différentes attentes directement au droit des équipements (voir
limites de prestation).

Un coffret électrique sera a poser par I'entreprise titulaire du présent lot pour I'alimentation des équipements
dans le futur local de production d’eau glacée (adoucisseur, filire, pompes, tragage électrique...)

3.11.2 Tracage électrigue local froid

Sur la totalité des réseaux a risque de gel, ainsi que sur le volume tampon, I'entreprise prévoit des rubans
modulaires autothermostatés afin de maintenir les réseaux et équipements a une température hors gel
supérieure a + 3°C.

Les rubans auto-thermostatés disposeront d’'un avis technique et auront une puissance de 28 W/ml (a valider
en phase exécution par I'entreprise).

Les rubans seront installés dans la partie inférieure de la tuyauterie concernée, fixés par aluminium adhésif
classe F sur toute la longueur puis recouverts par le calorifuge.
L'installation comportera entre autres :
Les cables d'alimentation

- Lesrubans

- Les thermostats

- Les bouchons

- Les tés de dérivation

- Les croix de dérivation

- Les fiches males et femelles

- L'étiquetage réglementaire de signalisation

Les fiches de contrdle du constructeur devront lui étre renvoyées diment remplies (copie a la Mafitrise d'ceuvre)
avant réception.

Les raccordements électriques des rubans sont dus par le présent corps d'état depuis les attentes électriciens.

La pose s'effectuera selon les préconisations du constructeur et les résistances ohmiques et d'isolement seront
vérifiés scrupuleusement.

Inclus un thermostat a chaque fin de cable soit tous les 21,60 m maximum.

La longueur des rubans sera au maximum de 70 m par alimentation électrique. En cas de puissance importante
a installer, I'entreprise doublera les rubans. L’ensemble sera repris sur 'automate général prévu afin d’avoir le
retour de marche et le retour de la synthése de défaut des cordons chauffants.

3.11.3 Analyse fonctionnelle

L’entreprise doit la transmission de I'analyse fonctionnelle prévue au Maitre d’ceuvre et a la Maitrise d’Ouvrage
pour validation avec exécution.
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3.11.4 Travauxde réqulation

3.11.4.1 Généralités

L’entreprise prévoit la fourniture et pose des cables de pilotage de 'ensemble des équipements.

L’entreprise prévoit la fourniture et pose de I'ensemble du matériel de régulation et notamment les différentes
sondes et actionneurs nécessaires pour le fonctionnement des équipements.

Les raccordements courants faibles s'effectueront en céble blindés 2 paires 9/10éme.

L’entreprise prévoit des servomoteurs a commande électrique et débrayables manuellement par désactivation
électrique. Le pilotage sera de type 0-10V et gardera sa position par manque de signal de commande ou par
manque de tension.

3.11.4.2 Fonctionnement du groupe froid et de la distribution eau glacée

Le fonctionnement du groupe froid sera automatique. Il sera mis en fonctionnement chaque début de saison
estivale et arrété le reste du temps.

Le débit de distribution d’eau glacée sera variable afin d’étre adapté précisément a la somme des unités
raccordées. Cette distribution ne devra pas pouvoir fonctionner si le groupe froid est mis a l'arrét.

3.11.4.3 Fonctionnement des CTA double flux

L’entreprise titulaire du présent lot devra la programmation puis la réalisation des automatismes nécessaires au
pilotage des CTA qui ne sont pas de type plug and play (sauf Ficus).

Leur fonctionnement est géré par programme horaire permettant de réguler le débit et la température de
consigne sur au moins deux plages horaires paramétrables. Un débit d’air minimum (paramétrable) sera
notamment réglé afin de garantir un renouvellement d’air minimum hors occupation.

Elles fonctionneront a delta P constante en fonction des ouvertures / fermetures des registres des salles de
réunion (détecteur de présence).

L’entreprise doit donc la fourniture et la pose des registres nécessaires, et détecteurs, y compris réglages et
mise en service. Les locaux concernés sont repérés sur les plans.

L’entreprise prévoit la carte de communication et le bus nécessaire afin de pouvoir contréler et commander a
distance chaque CTA depuis une future supervision.

L’entreprise doit la fourniture et la pose d’'un bus de communication et d’'un écran de contréle / paramétrage, y
compris toutes sujétions, afin de déporter un écran dans un lieu a définir avec la MOA pour pouvoir régler
chaque CTA a distance sans aller en toiture ou dans le local technique de la CTA de la zone Ficus.

Régulation température en saison de chauffe

Mode occupation : maintien de la température de consigne par action sur la vanne de modulation pour batterie
eau chaude, action sur batterie électrique pour CTA Ficus.

Mode inoccupation : maintien de la température de consigne (paramétrable) par action sur la vanne de
modulation / batterie électrique. Deux possibilités de régulation :

- Consigne de température de soufflage égale a la température de reprise (pour ne pas refroidir le
batiment)

- Consigne de température de soufflage réduite (paramétrable)

Réqulation de température en été et en mi-saison

Fonctionnement en mode free-cooling sur la base des relevés de températures. La bascule entre les modes
saison de chauffe et été / mi-saison se fera pour les CTA avec régulation dédiée sur la base d’une température
extérieure lissée sur plusieurs jours.
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3.11.4.4 Fonctionnement des cassettes et ventilo-convecteurs

Le fonctionnement de chaque cassette est autonome en fonction :

- des éléments réglés sur chaque thermostat ou ensemble de thermostats définissant une méme zone
de régulation (gestion « maitre / esclave ») et notamment des températures de consigne

- de la programmation horaire réglée sur chaque thermostat permettant de définir les 2 modes de
fonctionnement inoccupé et occupé confort

Les débits de brassage seront asservis a I'écart entre la consigne cible et la température ambiante mesurée
avec création d’'une bande morte (paramétrable) aux bornes de la consigne. Dans cette bande morte, les
équipements continueront de brasser I'air a vitesse minimale.

- Ex de température de consigne: 23°C +/- 0.5°C
H CHAUFFAGE H / H REFROIDISSEMENT "
100%; 10% | %t : 4100% »
Mgs 25" 230 235 265
1 3°C N AD5°G A5G o 3°Cc N
1~ Bande proportionnelle chauffage ’:\ s ’:\Eande proportionnelie refroidissement <
100% ; A 100%

1
'
'
1
i
i
i
1

i
i
[
i
[
[
[

»

L4
Evolution du débit de
soufflage

Les vannes seront modulantes et proportionnelles. Le débit de fluide sera asservi de la méme fagon que le débit
de brassage selon des seuils paramétrables. Cela permettra de limiter les appels de puissance a I'échelle du
batiment.

3.11.4.5 Fonctionnement du systéme a détente directe

Le fonctionnement sera automatique en fonction de la consigne ambiante, bloqué en froid seul.

312 MISEENPLACED'UN SYSTEME DE SUPERVISION

Aucune prestation

3.13 MISE EN SERVICE ET DOE

L’entreprise prévoit les postes suivants :
- Le ringage des réseaux et les essais d’étanchéité (mise sous pression), avec transmission des PV
correspondant dés la fin des essais

- Lamise en service et les réglages de 'ensemble des équipements installés, avec équilibrage aéraulique
et hydraulique des installations

- Les fiches d’essai en température avec un enregistrement sur 2 semaines des températures d’'un
échantillon de piéces (a définir avec le Maitre d’Ouvrage) simultanément avec I'enregistrement de la
température extérieure

- Les fiches d’essais acoustiques
- Le dossier technique comprenant :
o un descriptif du fonctionnement avec les régles a suivre pour I'utilisation des équipements
une nomenclature des équipements principaux
une liste des piéces détachées a tenir en stock sur le site
un programme de maintenance détaillé
les essais (« COPREC », etc...)
les attestations (consuel, etc...)

O O O O
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o les avis techniques et PV sur les équipements mis en place
o les plans et schémas, y compris repérage durable sur les équipements installés
- La formation du personnel du Maitre d’Ouvrage
- L’intervention sous garantie pendant la premiére année de fonctionnement démarrant a la réception
définitive de I'installation

- L’'ensemble des tests de perméabilité a I'air des réseaux aérauliques jusqu’a obtention du niveau
demandé au présent CCTP

Chaque circuit, vannes, filtre etc.., sont repérés par plaque gravée, attachée de maniére pérenne sur les
équipements.

Les équipements principaux (PAC, pompes, productions ECS...) sont également repérés par une plaque gravée
fixée solidement par vis sur les chassis.

L’entreprise prévoit la mise en place de plans schématiques de l'installation et de plans de cheminement des
collecteurs principaux cheminant entre les différentes zones. Ces plans sont de taille adaptée pour une parfaite
lisibilité et montés sur support rigide de type plexiglas et plastifié. lls sont ensuite fixés unitairement par 6 vis
dans les différentes zones clés (toiture, LT CTA, LT production d’eau glacée...).
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Fin du CCTP lot 09 — CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION PLOMBERIE

Lu et Accepté pour étre joint a mon ACTE D'ENGAGEMENT
Endatedu .........................

L’ENTREPRISE, LU et APPROUVE

Signatures des titulaires des lots de I'ensemble des pieces marchés, confirmant que chaque Entreprise a pris
connaissance de I'ensemble des piéces marché.

Lot 01 : Gros ceuvre Lot 02 : Charpente métallique, Lot 3 : Charpente bois
Couverture, Verriere et
Menuiseries extérieures

Lot 4 : Plancher technique Lot 5 : Cloisons mobiles Lot 6 : Platrerie, Faux-plafonds et
Menuiseries intérieures

Lot 7 : Peinture et Revétements Lot 8 : Electricité Lot 9 : CVC-P
de sols
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4 PSE

41 PSE1-DEPLACEMENT GAINE DE DESENFUMAGE

L’entreprise chiffre en PSE1 le décalage de la gaine de désenfumage, conservée en base ainsi que I'extracteur,
dans le cas ou cette derniére serait génante pour les travaux de remplacement de la verriére, y compris décalage
du supportage. lllustration de la gaine concernée :

5 .~'
L’entreprise prévoit le prolongement également des gaines de raccordement entre collecteur et grilles
d’extraction.

42 PSE2-GESTION CENTRALISEE DES UTA (CASSETTES ET VENTILO-CONVECTEURS)

L’entreprise chiffre en PSE2 un écran de gestion centralisée des cassettes, avec localisation a définir en
exécution, y compris bus de communication, afin de permettre de modifier facilement les paramétres de
fonctionnement des différentes cassettes sans paramétrer unitairement chaque thermostat (zoning en cas de
modification de cloisonnement, calendrier horaire...).

43 PSE3-INSTALLATION D'UN ECRAN ACOUSTIQUE

Pour limiter tout risque de propagation acoustique a cause du mur en face du rejet d’air, 'entreprise devra la
fourniture et la pose d’un écran acoustique. L’entreprise prévoit la fourniture et pose d’une structure en acier
galvanisée a chaud, y compris pré-percements et contreventements pour la tenue au vent de I'ensemble.
L’entreprise en charge de 'opération assurera ses propres études de structure qu’elle fournira au bureau de
contréle technique pour demande de validation.

L’entreprise prévoit la fourniture et pose de panneaux acoustiques d’épaisseur 200 mm, composés d’une laine
de roche tenue par des tdles d’acier électrozynguées et peintes au RAL défini par la MOA en phase travaux.

Les panneaux seront fixés mécaniquement sur I'existant. La face c6té local groupe froid sera pré-percée afin
de rendre efficace acoustiquement les panneaux.

L’entreprise prévoit la fourniture et pose de toutes les couvertines et bavettes prévues, en aluminium peint au
RAL défini par la MOA en phase travaux.
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lllustration de principe :

i
o
R

Cet élément s’arrétera au niveau de la partie droite du mur et devra « absorber » le trottoir. La fenétre donnant
sur les archives sera de facto obstruée. Photos de la zone :

o . -
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5 ANNEXE

5.1

LIMITES DE PRESTATIONS

Désignation

Autre lot de travaux

Lot CVCPS

Habillage de réseaux fluides

Habillage par coffre démontable avec finition peinte

Expression des besoins

Alimentation électrique des
équipements de génie climatique

Cas général

Mise a disposition des attentes a proximité des
eéquipements a raccorder ou a proximité des TD a
installer et raccorder par le lot CVCPS

Voir détail ci-apres

Expression des besoins en attentes électriques et communication

d’'un plan d’attentes électriques
Raccordement électrique sur attentes laissées a proximité
Mise a la terre des tuyauteries et équipements
Voir détail ci-apres

Meuble salles de pause / tisanerie

Fourniture et pose meuble

Fourniture et pose évier et robinetterie + joint silicone
Raccordements plomberie

Travaux de curage bureaux
existants / faux plafond

Dépose puis repose des faux plafonds pour permettre
les travaux de geénie climatique

Transmission des besoins au lot concerné pour synthése

Installation des équipements
sanitaires

Réalisation des renforts

Transmission des plans de localisation des renforts
Installation des équipements

Intégration de diffuseur de
ventilation en faux plafond
démontable ou en faux plancher

Transmission des dalles percées

Synthése pour calepinage
Transmission des besoins de percement
Pose des diffuseurs dans faux plafond avec précautions

Grille extérieure de prise ou rejet
d’air

Réservation, chevétre

Transmission des dimensions des réservations a prévoir
Raccordements aérauliques

Fourniture et pose des grilles + étanchéité a I'airet a 'eau y
compris provisoire en chantier

Accessoires sanitaires (dérouleur
papier, distributeur savon, pot a
balai)

Aucune prestation
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Désignation

Autre lot de travaux

Lot CVCPS

Passage de gaines ou de
tuyauteries

Réservations / carottages si diam. > 100 mm ou > 10 x
10 cm en magonnerie

Réservations / carottages si diam. < 100 mm ou <10 x 10 cm en

magonnerie

Calfeutrement de I'ensemble des réservations / carottages apres

passage des tuyauteries ou gaines

Poignée de tirage porte

Fourniture et pose

Siphon de sol

Fourniture et pose des siphons
Réseaux sous dallage
Raccordement équipotentiel si nécessaire

Eclairage local technique avec
groupe froid

Ensemble de la prestation

Revétement acoustique mural
interne au local froid

Revétement acoustique mural

Hors lot. Fixations / supportage a prévoir en conséquence

OQuverture des trémies pour
raccordements aérauliques

Ouverture des existants
Mise en place de trappes d’acces
Reprises esthétiques pour parfaite finition

Indication des besoins dimensionnels

Gaines techniques pour tuyauteries
EG créées

Ouverture des existants
Mise en place de portes toute hauteur
Reprises esthétiques pour parfaite finition

Indication des besoins dimensionnels

Entrée d’air pour refroidissement
groupe froid

Ensemble des prestations nécessaires

Rejet d’air refoulement groupe froid

Réalisation des ouvertures compris renforts structurels
si nécessaires

Curage d’existant et remplissages magonnés
éventuellement nécessaires

Dévoiement de réseaux ou équipements en facade

Indication des besoins dimensionnels en ouverture
Raccordements aérauliques

Fourniture et pose des grilles + étanchéité a I'airet a 'eau y

compris provisoire en chantier

Réseaux traversant la verriere

Transmission des besoins en dépose
Intégration des besoins lot CVC

Transmission des besoins en nouveaux réseaux

Dépose des réseaux existants et mesures conservatoires pour

étanchéité des réseaux et continuité de service
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Désignation

Autre lot de travaux

Lot CVCPS

Reprise d’étanchéité air / eau aprés passage lot CVC

Passage des réseaux dans réservations lot verriére

gaines zone ficus

Dépose faux plafond pour passage

Dépose faux plafond (dalle et ossatures selon besoins)
compris stockage des dalles et remplacement des
dalles abimées

Repose faux plafond
Gestion de I'éclairage

Indication des besoins en termes de zone a démonter

Point particulier électricité -

Poste a alimenter

Localisation de I’attente

Utilisation de I’attente

Quantité

Caractérisation de I’attente électrique pré-
dimensionnée (unitaire)

précise du lot CVCPS

'équipement par le lot CVCPS

électrique électrique Courbes disjoncteurs a adapter
CTA est (compris vanne de Au droit de I'équipement, en Raccordement de I'attente sur
. . . e 1 10 kW
régulation) toiture I'équipement par le lot CVCPS
CTA ouest (compris vanne de Au droit de I'équipement, en Raccordement de I'attente sur
. ) : e 1 10 kW
régulation) toiture I'équipement par le lot CVCPS
Raccordement de I'attente sur
BECS R4 I'équipement par le lot CVCPS ! 1.2 kW mono
Monosplit local informatique Au droit de I'équipement, en Raccordement de I'attente sur y 25 kKW
R4 toiture I'équipement par le lot CVCPS '
. e Raccordement de I'attente sur . . .
CTAFICUS Au droit de I'équipement léquipement par le lot CVCPS 1 20 kW (ventilateurs + batterie électrique)
Dans le local au droit de Raccordement de I'attente sur Puissance maximale absorbée : 132.7 kW
Groupe froid I'équipement sur indication 1 Courant maximum : 214 A

Courant d’appel maximal : 431 A

Pompes de distribution

Dans le local froid sur

Raccordement de I'attente sur

CVCPS

coffret a charge du lot CVCPS

. indication précise du lot N 1 3 kW
secondaires CVCPS coffret a charge du lot CVCPS
Dans le local froid sur Raccordement de I'attente sur
Adoucisseur indication précise du lot 1 0.5 kW
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Localisation de I’attente

Utilisation de I’attente

Caractérisation de I’attente électrique pré-

Poste a alimenter électrique électrique Quantité dimensionnée (unitaire)
qu qu Courbes disjoncteurs a adapter
Dans le local froid sur Raccordement de I'attente sur
Pompe filtre magnétique indication précise du lot ffret & ch lot CVCP 1 1 kW
CVCPS coffret a charge du lot CVCPS
Dans le local froid sur ; Selon
Tragage électrique indication précise du lot Raccordement de l'attente sur longueurs 3 kW

CVCPS

I'équipement par le lot CVCPS

des réseaux

Cassettes de ventilation Au droit des cassettes, selon | Raccordement de I'attente sur | Selon plans 25W par équipement si 4 tubes, 1.5 kW si 2
plans lot CVPCS I'équipement par le lot CVCPS CVCPS tubes 2 fils
. Au droit des ventilo- Raccordement de I'attente sur | Selon plans 25W par équipement si 4 tubes, 1.5 kW si 2
Ventilo-convecteurs convecteurs, selon plans lot A CVCPS CVCPS fi
CVPCS 'équipement par le lot CVCP VCP tubes 2 fils
Selon plans
Thermostats CVCPS
R\?gr'is;trf)sn rggtgggﬁz,ﬁ:" Au droit des registres, selon Raccordement de I'attente sur | Selon plans 5 W par équipement
plans lot CVPCS I'équipement par le lot CVCPS CVCPS par equip

(ventilation selon les besoins)
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