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Accord cadre de travaux d’entretien des voies ferrées de Ports de Lille — CCTP
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1- L’OBJET DE L’ACCORD CADRE

La présente consultation porte sur un accord cadre a bons de commande mono-attributaire
ayant pour objet, des travaux d’entretien curatif du réseau ferré de Ports de Lille. Les travaux
curatifs seront réalisés principalement sur les sites portuaires de Lille et de Santes. Toutefois,
le Prestataire peut étre amené a réaliser des prestations d’entretien curatif sur tous les sites
portuaires dont Ports de Lille a la gestion.

Pour cet accord cadre, I'Acheteur a programmé des travaux qui doivent étre réalisés a compter
de sa date de notification. Les travaux a réaliser en début d’accord cadre sont :

= Remplacement du branchement 69 par un branchement 2 voies Tg 0.13 déviation a
gauche en rail a gorge a Lille.

= Remplacement du branchement Al par un branchement 2 voies Tg 0.13 déviation &
gauche en rail a gorge a Lille.

= Remplacement du branchement C1 par un branchement 2 voies Tg 0.13 déviation a
gauche en rail a gorge a Lille).

= Remplacement de la boite de manceuvre en chaussée du branchement A7 a Lille.

= Dépose et repose du branchement A6 bis en chaussée a Lille.

= Remise a niveau de voies ferrées en chaussée au batiment | sur une longueur
d’environ 100 m a Lille.

= Remise a niveau de voies ferrées en chaussée — zone De-Bonte sur une longueur
d’environ 100 m a Lille.

Ces travaux sont a réaliser sur le site de Lille et feront I'objet d’'un prix global et forfaitaire. La
nature et I'étendue de ces travaux sont détaillées dans le CCTP (voir article 4) et dans la
DPGF. Le prix global proposé comprend tous les frais et charges nécessaires a I'exécution
pleine et entiére de ces travaux qui débutent en début d’accord cadre. Le montant de la part
globale et forfaitaire est inclus dans le montant maximum de I'accord cadre.

NB : L'Acheteur se réserve le droit de ne pas lancer les prestations décrites dans I'article du
CCTP et dans la DPGF en début d’accord cadre ou de différer le lancement de ces travaux.
Une telle décision n’ouvre doit a aucune indemnité pour le Titulaire. Le courrier de notification
précisera si la notification de I'accord cadre emporte début d’exécution de ces prestations ou
non.

Les prestations de maintenance curative de I'accord cadre sont détaillées dans le CCTP et
dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU). Elles seront réalisées sur la base de bons de
commande conformément & la survenance des besoins de Ports de Lille.

Outre les travaux prévus pour étre réalisés en début d’accord cadre et les travaux de
maintenance curative, le présent accord cadre pourra étre utilisé pour la réalisation de travaux
neufs comme la création de voie, création d’'un passage a niveau automatisé (PN), réalisation
d’une jonction de voie...

L’accord cadre ne comporte pas de montant minimum mais comporte un montant maximum
total de 900 000,00€ HT sur sa durée.

Les spécificités techniques des prestations sont décrites dans les CCTP.
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2- LE LIEU ET L’UTILISATION

PORTS DE LILLE, dispose de deux sites Lille LCT* & Santes SCT* équipés de voies ferrées
en exploitation.

PORTS DE LILLE LCT totalise :

Un linéaire de 9 000 m de voie en chaussée et 500 m de voie en ballast.
40 appareils de voie (aiguillage) dont 5 en ballast.

3 passages a niveau dont un automatique et deux manuels.

Plateforme en exploitation avec 5 Reach Stackers et flux routier.

PORTS DE SANTES SCT totalise :

Un linéaire de 5 000 m de voie en chaussée et 2 000 m de voie ballast.
24 appareils de voie (aiguillage) dont 6 en ballast.

1 passage a niveau dont un semi-automatique (BL 45).

Plateforme en exploitation avec 3 Reach Stackers et flux routier.

*\oir annexes 1 & 2

3- LA MAINTENANCE CURATIVE

3.1- Les exigences générales

La maintenance curative sera réalisée sur demande d’intervention de Ports de Lille ou pour
donner suite a un diagnostic de maintenance préventive, effectué par le prestataire qui est en
charge de la maintenance préventive.

A la suite du diagnostic, ils effectueront un devis de remise en état du systéme ou du
composant défaillant. En cas d'impossibilité de remise en conformité rapide, les intervenants
réaliseront une réparation palliative pendant I'attente de piéces de rechange qui ne seraient
pas en stock.

Le devis sera détaillé notamment sur les disponibilités d’approvisionnements, les délais
d’interventions et délais de réalisations.

Ceci concerne tous les composants d’'un réseau ferré, notamment :

Rails en chaussée ou ballast.

Appareil de voie.

Passage a niveau manuel et automatique.
Signalétique ferroviaire et routiére.

NB : La liste ci-dessus n’est pas exhaustive.
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3.2- La validation des maintenances curatives

La maintenance curative se fera aprés acceptation et validation du (des) devis par Ports de
Lille.

Aprés validation du devis (Sur la base du Bordereau des Prix Unitaires (BPU), un bon de
commande sera émis.

NB : Les prestations concernant la maintenance curative feront I'objet de prix unitaires sur la
base du Bordereau des Prix Unitaires (BPU) joint au Dossier de Consultation des Entreprises
(DCE).

Les prix unitaires proposés comprennent toutes les charges nécessaires a I'exécution pleine
et entiére des prestations, y compris frais de déplacement, assurances, frais de bouche....

4- LES TRAVAUX A REALISER EN DEBUT D’ACCORD CADRE

L’Acheteur a identifié des travaux qui doivent étre réalisés a compter de la notification du
présent accord cadre. Lesdits travaux sont décrits dans le présent article ci-dessous.

Dans le cadre de sa modernisation, Ports de Lille souhaite faire des travaux de remplacements
de certaines voies, remise en état ou création de nouvelles infrastructures ou composants de
ces réseaux ferrés de Lille dés la notification de I'accord cadre.

Le candidat est invité a proposer un prix global et forfaitaire pour la réalisation de ces travaux
identifiés ci-dessous. Le montant de ces travaux est a indiquer dans la décomposition du prix
global et forfaitaire (DPGF). Les travaux doivent étre réalisés a compter de la naotification de
I'accord cadre.

Un planning d’exécution des travaux détaillé sera fourni par le candidat. Ce planning indiquera
les délais de préparation (fournitures, approvisionnements, installation de chantier....) et les
délais de réalisation des travaux ainsi que le délai global (délais de préparation + délais de
réalisation des travaux). Le planning doit étre cohérent avec les délais indiqués dans l'acte
d’engagement. Le candidat indiquera les moyens mis en ceuvre pour assurer la continuité de
I'exploitation sur le Port de Lille LCT. Il précisera également les moyens lui permettant de
respecter les délais proposés.

Un plan de prévention spécifique et détaillé sera fait pour les travaux a réaliser en début
d’accord cadre, notamment pour le stockage de composants, base vie etc. .... Il est précisé
que l'acces aux plateformes portuaires de Ports de Lille (LCT — Lille, SCT — Santes, HCT —
Halluin, BCT — Béthune...) est soumis a la signature d’'un protocole de sécurité et d’'un plan de
prévention. En répondant au présent accord cadre, le Titulaire s’engage au respect strict des
regles édictées dans ces protocoles et plan de prévention.

Ci-dessous, les travaux prévus :

» Remplacement du branchement 69 par un branchement 2 voies Tg 0.13 déviation a
gauche en rail & gorge a Lille. Ces travaux comprennent la dépose (1.1 DPGF), la
fourniture et la repose du branchement de voie avec son ensemble de manceuvre
(1.2 DPGF).
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= Remplacement du branchement Al par un branchement 2 voies Tg 0.13 déviation a
gauche en rail & gorge a Lille. Ces travaux comprennent la dépose (1.3 DPGF), la
fourniture et la repose du branchement de voie avec son ensemble de manceuvre
(1.4 DPGF).

= Remplacement du branchement C1 par un branchement 2 voies Tg 0.13 déviation a
gauche en rail & gorge a Lille). Ces travaux comprennent la dépose (1.5 DPGF), la
fourniture et la repose du branchement de voie avec son ensemble de manceuvre
(1.6 DPGF).

= Remplacement de la boite de manceuvre en chaussée du branchement A7 a Lille.
Ces travaux comprennent la dépose (1.7 DPGF), la fourniture et la repose de
'ensemble de la boite de manceuvre (1.8 DPGF).

= Dépose et repose du branchement A6 bis en chaussée a Lille. Ces travaux
comprennent la dépose (1.9 DPGF), la fourniture et la repose des voies en chaussée
sur une longueur d’environ 20 m (2 DPGF).

= Remise a niveau de voies ferrées en chaussée au batiment | sur une longueur
d’environ 100 m & Lille. Ces travaux comprennent la dépose (2.1 DPGF), la fourniture
et la repose des voies (2.2 DPGF) au niveau du batiment |.

* Remise a niveau de voies ferrées en chaussée — zone DE BONTE sur une longueur
d’environ 100 m & Lille. Ces travaux comprennent la dépose (2.3 DPGF), la fourniture
et la repose des voies (2.4 DPGF) au niveau de la zone DE BONTE.

Le montant global et forfaitaire de ces travaux est a indiquer dans la DPGF.

Le candidat chiffrera ces travaux en prenant en compte tous les frais nécessaires a leur bonne
exécution (installation de chantier, fournitures, main d’ceuvre, transport, assurances, frais de
bouche..., tous compris).

Le candidat indiguera également s'il fait appel a des sous-traitants éventuels pour la réalisation
de certaines prestations. |l précisera également les fournisseurs de composants, matériaux.
La méthodologie, les équipes et le matériel alloués a ces différents travaux sont a préciser en
outre dans le mémoire technique.

Il est rappelé que les prestations concernant les travaux a réaliser en début d’accord cadre
feront I'objet d’'un prix global et forfaitaire indiqué dans la DPGF. Les prix proposés
comprennent toutes les charges nécessaires a I'exécution pleine et entiére des prestations (y
compris assurances, déplacements, frais de bouche...tous compris).

NB : L’Acheteur se réserve le droit de ne pas lancer les prestations décrites dans le présent
article en début d’accord cadre ou de différer le lancement de ces travaux. Une telle décision
n’ouvre doit & aucune indemnité pour le Titulaire. Le courrier de notification précisera si la
notification de I'accord cadre emporte début d’exécution de ces prestations ou non. Il est
précisé que le montant global et forfaitaire sera prélevé sur le montant maximum de I'accord
cadre.
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5 - TRAVAUX NEUFS

Outre les travaux prévus pour étre réalisés en début d’accord cadre et les travaux de
maintenance curative, objet principal de cet accord cadre, le présent accord cadre pourra étre
utilisé pour la réalisation de travaux neufs. Il s’agit notamment des travaux suivants :

Création de voie.

Création d’un passage a niveau automatisé (PN).
Réalisation d’'une jonction de voie...

- efc...

En cas de réalisation de travaux neufs, I'Acheteur se réserve le droit d’appliquer les
dispositions de I'article 8 du présent CCTP dés lors que les conditions sont remplies.

5- LES DELAIS, LES DOCUMENTS & LES SERVICES ASSOCIES

Une note détaillant les délais d'approvisionnements pour les composants, les délais
d’intervention et les délais de réalisation pour les travaux courants de la maintenance curative
sera fournie dans le mémoire technique. Cette note spécifiera notamment les moyens et les
ressources mis en ceuvre pour cet accord-cadre.

d’exécution des travaux et a donner les délais dans 'acte d’engagement et a les justifier dans
le mémoire technique. Le délai global fourni doit permettre la réalisation pleine et entiére des
travaux faisant I'objet de la DPGF.

6.1- La période d’intervention

e Les interventions s'effectuent a l'intérieur de la plage horaire définie ci-aprés et
appelée "période d'intervention”
e La période d'intervention s'étend de 6h00 a 22h00 du lundi au vendredi.

6.2- Les délais d'intervention

e A préciser obligatoirement dans I'acte d’engagement et a justifier dans votre mémoire
technique.

6.3- Les documents a établir aprés intervention curative

o L'entreprise devra remettre un rapport d’'intervention papier et sur support numérique.
Il comprendra le motif de la maintenance curative, les piéces éventuellement
remplacées, le temps passé ainsi que la date, les noms (lisibles) et signatures des
intervenants.

L’entreprise précise dans l'acte d’engagement, le délai dans lequel, il fournit ce
rapport a compter de la fin de l'intervention.
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6.- Les documents a établir apres travaux en début d’accord cadre

o L'entreprise devra remettre un rapport d’'intervention papier et sur support numérique.
Il comprendra le détail des travaux neufs effectués, les composants, les matériaux, le
temps passé ainsi que la date, les noms (lisibles) et signatures des intervenants.
L’entreprise précise dans l'acte d’engagement, le délai dans lequel, il fournit ce
rapport a compter de la fin de l'intervention.

6.3- Les services associés

Le titulaire s’engage :

e Sur un délai de fournitures des pieces courantes d’entretien ( curatif )des piéces
techniques de I'équipement. Le Titulaire précise dans son mémoire technique, la liste
de ces piéces courantes.

e Fournir les lieux de conception et de fabrication des composants et équipements
techniques.

6- LE SERVICE APRES-VENTE
Le candidat fournira 'organisation relative au S.A.V :

e Les moyens humains complets du candidat précisant nom et fonction des
interlocuteurs et des techniciens avec leurs CV (détaillant leurs références,
expériences, titres...).

¢ Les moyens techniques (véhicules, outillage, moyens informatiques, etc.) mis a
disposition pour les deux sites (Lille et Santes).

e Lalocalisation du magasin de pieces détachées.

e Le nombre de références disponibles, délai d’approvisionnement (des pénalités de
retards pourront étre appliguées conformément au CCAP) ainsi que la valorisation du
stock de piéces détachées.

e Le nom du ou des partenaires référencés pour 'acheminement des piéces.

NB : Ces éléments doivent étre détaillés dans le mémoire technigue.

7- LA GARANTIE

Le candidat fournira dans ce paragraphe :

e La durée de la garantie pour les travaux neufs et des travaux curatifs, préciser et
détailler s'il y a des garanties particuliéres.

e Le descriptif précis des piéces, de la main d’ceuvre et du déplacement pris sous le
cadre de la garantie

e La possibilité d’étendre la garantie (durée, co(t et conditions).

NB : Ces éléments doivent étre détaillés dans le mémoire technique.

Page 9 sur 12
Ports de Lille — CCl Hauts de France
23-12-2024



Accord cadre de travaux d’entretien des voies ferrées de Ports de Lille — CCTP

8- ABSENCE D’EXCLUSIVITE D’ACHAT AUPRES DU TITULAIRE

Le Titulaire du présent accord cadre ne bénéficie pas d’un droit d’exclusivité d’achat de la part
de I'entité adjudicatrice pour les prestations entrant dans le cadre de cet accord cadre. Ports
de Lille se réserve le droit de recourir a des tiers pour la réalisation des travaux suivants :
- Travaux neufs quels que soit le montant (création de voie, création de d’'un passage a
niveau automatisé, disjonction de voie).
- Travaux curatifs dont le montant total estimé est supérieur ou égal a 200 000,00€ HT.

Le recours a des tiers pour I'exécution de ces prestations sera précédé de mesures de publicité
et de mise en concurrence applicables dans le respect des régles prévues par le code de la
commande publique.

Le Titulaire
Signature précédée de « Lu et approuvé »
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Annexe 1 : Plan des voies ferrées Lille LCT

PORT DE LILLE
PLAN DES VOIES FERREES

ENTRETIENS ET AIGUILLAGES
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Annexe 2 : Plan des voies ferrées Santes SCT
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