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1. DEFINITION DE LA PRESTATION

OBJET

Le présent document définit les conditions selon lesquelles le CEA souhaite confier a une entreprise
la réalisation de prestations d’équipement audiovisuel de la Maison Minatec et de Grenoble INP pour
sa conférence annuelle « Leti Innovation Days » de I'année pour les années 2025 & 2026 qui se
déroulera a Grenoble a la Maison Minatec.

>> En 2025, les « Leti Innovation Days » se dérouleront a Grenoble a la Maison Minatec, les 17, 18,
19 juin.

>> En 2026, les dates de I'événement seront transmises 8 mois avant 'événement
Les prestations de base se décompose comme suit :

= Téache n°1: équiper I'amphithéatre Platine Maison Minatec en matériel audiovisuel et mobilier
de scene ;

» Tache n°2 : équiper les salles titane 1&2 Maison Minatec en matériel audiovisuel;

= Téache n°3: assurer un service de location aux exposants de la salle palladuim I;

= Téache n°4 : équiper I'amphithéatre Grenoble INP en matériel audiovisuel et mobilier de scéne;

= Tache n°5 : sonoriser les chapiteaux ;

= Téche n°6 : installation et reprise de I'ensemble.

En option :

= Téache n°7 : équiper les 2 réceptions de J1 et J2 (lieux a confirmer autour de Grenoble) en
matériel audiovisuel et mobilier de scéne ;

= Téache n°8: équiper la salle chrome 2/3/4 en matériel audiovisuel et mobilier de scéne

= Téache n°9: équiper les salles 102 & 103 de Grenoble INP en matériel audiovisuel et scéne.

Les interactions entre le prestataire et le chef de projet seront effectuées par téléphone a une
fréquence qui évoluera au fil de 'avancement du projet et qui sont a définir.

ECHEANCES
Le prestataire doit prendre en compte les échéances mentionnées ci-dessous et s’engage a mettre en
ceuvre les moyens nécessaires pour les respecter.

= A partir de la notification du marché : coordination des prestations.

» J-4 (vendredi) avant 'événement : dépose et dispatch du matériel dans les différents espaces.

= J-1 (lundi) avant 'événement : montage et installation en audiovisuel et en mobilier de scéne
de 'amphithéatre Minatec, des salles Titanes, des salles Chrome 2/3/4 de la Maison Minatec
avant 16H. A partir de 14H, prévoir des tests filage dans 'amphithéatre Minatec.

» JJ (mardi) durant 'événement : montage et installation en audiovisuel et en mobilier de scéne
de Grenoble INP avant 16H.

= De J-1etjusqu’a la fin de 'événement : assurer le bon fonctionnement de 'audiovisuels et du
mobilier de scene, répondre aux ajustements de dernieres minutes.

= J3aJ+1 (jeudi & vendredi) : démontage de I'événement.

OBLIGATION DE RESULTATS
Les prestations du présent cahier des charges sont soumises a une obligation de résultat de la part du
prestataire.

Le prestataire est responsable de la structure et de I'organisation mise en place, de leur adaptation a
la charge de travail, ainsi que de I'encadrement et de la logistique, afin d’assurer, dans leur intégralité
et dans les délais impartis, 'ensemble des missions décrites.



CONTRAINTES COVID
Le prestataire est responsable de l'intégration dans son organisation et durant 'événement des
mesures sanitaires mises en place a la Maison Minatec.

PRESENTATION GENERALE DE L’EVENEMENT

CONTEXTE

Le CEA-Leti organise chaque année un événement a destination de ses partenaires du monde
industriel et institutionnel du secteur de la microélectronique : les Leti Innovation Days.

Cet événement aura lieu a Grenoble, les 17, 18, 19 juin 2025.

Durant 3 jours, une session pléniére, des conférences satellites, une exposition et des temps de
networking ou de rendez-vous d’affaires sont proposés.

L’événement est payant afin de toucher la cible visée, a savoir les décideurs, de sélectionner et
favoriser ainsi 'appartenance a la communauté privilégiée du CEA-Leti.

Site de I'événement : http://www.leti-innovation-days.com/,

Edition 2026 : Les dates de I'événement seront transmises 8 mois avant 'événement.

CIBLES
Il vise des décideurs anglophones : CEO, CTO, directeurs techniques, directeurs d’'innovation.
Evolution du nombre de participants :

= 2023 :1000 participants
= 2024 :1100 participants

Répartition du nombre des participants :

= Journée 1: ~650 (nouveaux participants) ;
= Journée 2 : ~250 (nouveaux participants) ;
= Journée 3 : ~200 (nouveaux participants)

Segmentation des participants :

= ~800 participants externes + ~300 participants internes ;
= ~80 speakers externes + 45 speakers internes ;

= ~30 sponsors ;

= ~30 exposants

= ~20 journalistes.

Segmentation des cibles prioritaires :

= les clients actuels dans I'objectif de les fidéliser (50%) ;

» |es prospects en contact dans I'objectif de transformer dans I'année les propositions en cours
de discussion (30%) ;

= les prospects en premier contact (20%) qui nécessitent un effort d’identification amont en
support ou en complément des actions des business developer.

OBJECTIFS

Les objectifs de cette conférence annuelle sont les suivants :



= transferts technologiques : séduire les prospects et fidéliser les partenaires industriels ;
» notoriété internationale : asseoir notre place au sein des communautés de recherche ;
» présenter, nos résultats différenciant, nos feuilles de route & notre vision du futur ;

= rassembler les acteurs de la micro & nanotechnologie autour du CEA-Leti.

FORMAT

= Jour 1 -(10h00-12h30 / 14h30-17h30) : 1 session pléniére et une réception.
= Jour 2 - (9h30-11h30 - 14h30 — 17h30): 3 conférences satellites et une réception.
= Jour 3 - (9h30-11h30 - 14h30 — 16h30): 3 conférences satellites.

En paralléle de la session pléniere, des conférences satellites et durant les 3 jours de 'événement :

* une exposition de démonstrateurs issus du CEA-Leti, de nos partenaires industriels et des
startup sur prés de 1000m2

= des rendez-vous d’affaires ;

= des visites guidées thématisées de I'exposition.

2. LES ATTENDUS DES PRESTATIONS
Nous recherchons une société qui assure pour le compte du CEA les prestations suivantes :

TACHE N° 1 : EQUIPER L’AMPHITHEATRE PLATINE MAISON MINATEC EN MATERIEL
AUDIOVISUEL ET MOBILIER DE SCENE
Le service attendu comprend, le pilotage et suivi des prestations avec pour mission :

= Assurer la régie de diffusion et la gestion de contenu durant les 3 jours de 'événement ;

=  Fournir un ordinateur avec deux sorties vidéos et deux écrans de retours sur scéne
permettant d’afficher les diapositives et les notes en méme temps ;

= Avoir un timer sur I'écran de retour ;

= Assurer I'éclairage durant les 3 jours de 'événement ;

» Projeter le Gobo de I'événement sur un des murs de 'amphithéatre ;

= Décorer I'arriere de la scene par mur LED ou équivalent.

= Assurer la régie plateau ;

= Fournir le mobilier plateau pour 7 pax (table et tabourets hauts) ;

= Réaliser la captation vidéo et la réalisation de la session pléniére (jour 1 de I'événement) ;

= Diffuser en streaming aux collaborateurs du CEA-Leti 'ensemble de la session pléniére (jour 1
de I'événement) ;

= A J-1del'événement : prévoir la possibilité d’effectuer des répétitions.

TACHE N°2 : EQUIPER LES SALLES TITANE 1&2 MAISON MINATEC EN MATERIEL
AUDIOVISUEL
Le service attendu comprend, le pilotage et suivi des prestations avec pour mission :

= Equiper I'exposition Live Demos de 21 écrans (nombre pouvant évoluer a + ou — 3) LCD 40 a
46 pouces avec cordon HDMI et support mural pour pont 300 ;

» Visites guidées : fournir pendant les 3 jours de I'événement, 40 casques stéthoscopiques HF
audio guidée et un émetteur audio guidée ;

= Assurer la liaison audio entre les salles Titanes et Palladium.

TACHE N°3 : ASSURER UN SERVICE DE LOCATION AUX EXPOSANTS DE LA SALLE
PALLADUIM
Le service attendu comprend, le pilotage et suivi des prestations avec pour mission :

» Louer, facturer, installer des écrans LCD MONITEUR 1920x1080 aux entreprises
internationales exposantes. Le tarif de location des écrans devra étre indiqué dans la réponse
au marché.



TACHE N°4 : EQUIPER L’AMPHITHEATRE GRENOBLE INP EN MATERIEL AUDIOVISUEL ET
MOBILIER DE SCENE
Le service attendu comprend, le pilotage et suivi des prestations avec pour mission :

= Assurer la régie de diffusion et la gestion de contenu durant les J2 & J3 de I'événement ;
= Equiper la salle de 6 micro main et de 2 micro téte ;

= Equiper la salle d’'un Pavlov ;

= Assurer I'éclairage durant les J2 & J3 de I'événement ;

= Décorer 'arriére de la scéne par mur LED ;

= Assurer la régie plateau ;

= A J1del'événement : prévoir la possibilité d’effectuer des répétitions.

TACHE N°5 : SONORISER LES CHAPITEAUX
Le service attendu comprend, le pilotage et suivi des prestations avec pour mission :

= Assurer la sonorisation de 2 chapiteaux avec micro en salle Palladuim.

TACHE N°6 : INSTALLATION ET REPRISE DE L’ENSEMBLE
Le service attendu comprend, le pilotage et suivi des prestations avec pour mission :

= Linstallation et la reprise du matériel selon le planning indiqué dans le chapitre Echéances.

3. LES ATTENDUS DES PRESTATIONS OPTIONNELLES
Les options pourront étre levées autant de fois que nécessaire avec un préavis de 1 mois.

TACHE N°7 : EQUIPER LES 2 RECEPTIONS EN J1 ET J2 EN MATERIEL AUDIOVISUEL ET
MOBILIER DE SCENE

Le service attendu comprend, le pilotage et suivi des prestations avec pour mission :

= Equiper les lieux de réceptions de scénes :
o J1:Scene4m x 2m —H. 60 cm + marche ;
o J2:Scene 3m x 2m —H.40 cm + marche.
= Sonoriser les deux lieux de réceptions : J1, en intérieur, discours et musique d’ambiance / J2 :
en extérieur, discours et musique d’ambiance ;
= Lieu de réception J1 : Assurer la mise en lumiére des 8 a 10 pdles de restauration ;
» Lieu de réception J2 : Assurer la mise en lumiére de la réception.

TACHE N°8 : EQUIPER LA SALLE CHROME 2/3/4 EN MATERIEL AUDIOVISUEL ET MOBILIER
DE SCENE

Le service attendu comprend, le pilotage et suivi des prestations avec pour mission :

» Assurer la régie de diffusion et la gestion de contenu durant les J2 & J3 de I'événement
(diffusion vidéo & sonorisation) : écran principal + 2*écrans 75 pouces pour les cotés.

= Assurer I'éclairage durant les J2 & J3 de I'événement ;

= Equiper d'une scéne de 8 M x 2 M, hauteur 20 cm avec jupe de scéne, moquette tenue au
feu, escalier pour scéne 20 cm (avec possibilité d’installation d’'une rampe PMR) la salle ;

= Equiper la salle d’'un fond de scéne sur 12 m d’ouverture ;

= Equiper la salle de 6 micro main et de 2 micro téte ;

= Equiper la salle d’'un Pavlov ;

= A J1del'événement : prévoir la possibilité d’effectuer des répétitions.



TACHE N°9 : EQUIPER LES SALLES 102 & 103 DE GRENOBLE INP EN MATERIEL
AUDIOVISUEL ET MOBILIER DE SCENE
Le service attendu comprend, le pilotage et suivi des prestations avec pour mission :

Assurer la régie de diffusion et la gestion de contenu durant les J2 & J3 de I'événement :
écran principal + écran 75 pouces pour les cotés.

Equiper la salle de 6 micro main et de 2 micro téte ;

Equiper la salle d’'un Pavlov ;

Assurer I'éclairage durant durant les J2 & J3 de I'événement ;

Assurer la régie plateau ;

Décorer I'arriére de la scéne par mur LED ;

Fournir et installer une scéne de 8x3 m en hauteur de 40 cm avec jupe de scéne noire L=4,9
m, H=0,40 m et un escalier pour scene de 40 cm (avec possibilité d’installation d’'une rampe
PMRY);

Fournir et poser 12 m de moquette feu, noire ;

A J1 de I'événement : prévoir la possibilité d’effectuer des répétitions.



4. ADMINSITRATIF

CONFIDENTIALITE

Le fournisseur s'engage a conserver confidentielles et s'interdit de communiquer a un tiers, sans
l'accord préalable et écrit du CEA, tout ou partie des informations et/ou connaissances du CEA ou de
toute tierce partie, auxquelles il pourrait avoir ou avoir eu acces a l'occasion de la consultation et des
prestations réalisées pour le compte du CEA.

DEVELOPPEMENT DURABLE

Dans le cadre de la démarche « Développement Durable », le CEA Grenoble ceuvre a 'amélioration
de ses performances environnementales, et souhaite étre accompagné dans cette démarche par ses
fournisseurs.

Le prestataire présente dans son offre sa stratégie d’entreprise en matiére de développement durable
et ses propositions d’amélioration spécifiques aux prestations objet du présent cahier des charges.

D’autre part, dans le cadre de la démarche « Plan Déplacement Entreprise », le CEA Grenoble prend
des engagements sur la réduction de son empreinte environnementale.

Le prestataire doit accompagner le CEA Grenoble et s'engage, dans la mesure du possible, a utiliser
des véhicules "propres" pour les besoins spécifiés dans le présent cahier des charges.

De plus, la zone MINATEC est une zone piétonne a accées réglementé pour les véhicules.

Les véhicules identifiés au nom de la société sont soumis a autorisation du CEA Grenoble pour
accéder a la zone piétonne. Tous les autres véhicules sont garés sur le parking dédié.

RELATIONS AVEC LE CEA GRENOBLE
Le prestataire désigne un correspondant privilégié sur site du CEA Grenoble qui rend compte
directement au service communication du CEA-Leti pour les aspects de suivi technique.

Le prestataire s'engage a signaler immédiatement a son correspondant toute anomalie, incident ou
accident de toute nature survenu lors des prestations.

Le prestataire peut étre amené a avoir des contacts avec les utilisateurs pour l'organisation de
certaines prestations définies dans ce cahier des charges. Le prestataire doit tenir informé son
correspondant de ces contacts.

ORGANISATION DU PRESTATAIRE

Le prestataire est responsable de la structure et de I'organisation mises en place, de leur adaptation a
la charge de travail, ainsi que de I'encadrement et de la logistique, afin d’assurer, dans leur intégralité
et dans les délais impartis, 'ensemble des missions décrites dans le présent Cahier des Charges.

Il doit mettre en ceuvre, en nombre et en qualification, une équipe structurée et aux compétences
suffisantes de fagon a remplir 'ensemble des missions décrites adaptée a la charge de travail a
réaliser. En particulier, il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la continuité des
prestations et pallier les absences prévues et imprévues de son personnel.

Dans sa réponse, le prestataire précise, pour les différentes fonctions qu'il a identifiées, la
qualification, I'expérience, et les formations des intervenants qu’il affecte a la réalisation des
prestations. Le prestataire s’engage a présenter un organigramme des différents intervenants, et de le
tenir a jour pendant toute la durée du marché. Il doit notamment informer le responsable CEA du
contrat, préalablement a la prise de fonction, de toute modification de la composition du personnel
affecté sur le site.

En cas de changement de personnel, le prestataire est tenu de dispenser, a tout nouvel intervenant, la
formation liée aux différentes missions décrites dans le présent cahier des charges.



Le bon dimensionnement de I'équipe et la justification que celui-ci réponde correctement aux
exigences et aux besoins du CEA Grenoble, représentent un critéere majeur d’évaluation de I'offre du
prestataire.

L'organisation envisagée, la mise en place des ressources nécessaires pour réaliser les prestations
demandées, doivent étre présentées par le prestataire dans sa réponse au présent dossier de
consultation.
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