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COLOMBIER SAUGNIEU (69) CCTP Electricité Cfo/Cfa
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CONSTRUCTION DE SALLE DE VISIO AUDIENCE
COLOMBIER SAUGNIEU (69) CCTP Electricité Cfo/Cfa

Il - PRESCRIPTIONS GENERALES

Les travaux a la charge du présent lot concernent les ouvrages d’électricité courants forts et courants faibles a
réaliser dans le cadre du projet de construction de salles de visio audience a Colombier Saugnieu (69). Il est
précisé que la partie sureté des prestations courants faibles seront en partie confiées a un autre lot dédié.

L'Entrepreneur titulaire du présent lot devra prendre connaissance des dispositions générales exposées dans le
document commun intitulé " Cahier des Clauses Techniques Communes ".

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de |'ensemble des pieéces du marché et particulierement des
descriptifs des autres lots. L'offre de I'Entreprise est ainsi faite en pleine connaissance des interfaces et sujétions
que les autres corps d'état entrainent sur les ouvrages du lot.

En regard de ce qui précede, I'Entrepreneur est tenu de signaler au maitre d'ceuvre toute incohérence,
inexactitude ou erreur qui entacherait une piece du marché.

Le silence sera considéré comme la prise en charge tacite du probleme que pose l'inexactitude relevée, et
partant, une pleine et entiére responsabilité de I'Entreprise sera engagée.

Les entrepreneurs doivent vérifier sous leur responsabilité, les documents, plans et renseignements divers qui
leur sont communiqués. lls doivent prendre connaissance du dossier tous corps d'état, et ne peuvent pas en
invoquer l'ignorance.

1.2.1 - NATURE DES PRIX

L'Entrepreneur a pris connaissance des lieux, demandé ou recherché par ses propres moyens tous
renseignements qu'il aura jugé nécessaires pour I'établissement du montant forfaitaire des travaux.

L'Entreprise prendra en compte dans son offre de prix, d'une maniere forfaitaire ou détaillée, toutes les
prestations complémentaires non explicitées dans le présent CCTP et relevant de sa compétence pour permettre
une parfaite finition et un parfait fonctionnement de ses ouvrages. Seules pourront étre exclues les prestations
explicitement prévues a la charge d'un autre lot.

L'ensemble des prestations dues, en plus de celles nécessaires et mentionnées plus haut, comprend tous les
ouvrages apparaissant sur les documents graphiques du présent dossier : plans, coupes, fagades, détails, ...

L'offre de I'Entrepreneur sera forfaitaire et comprendra toutes les sujétions inhérentes au site et a la prise en
compte des exigences du Plan Général de Coordination et des directives des différentes administrations
concernées par la construction du batiment.

L'offre de I'Entreprise devra étre conforme a la solution de base définie dans le présent CCTP.

Afin de cerner son prix, I'Entrepreneur devra prendre connaissance du contenu des pieces écrites des autres
corps d’état. Toutes anomalies ou manque de précisions sur les limites de prestations entre les CCTP des
différents lots devront étre signalés au Maitre d’CEuvre, avant la remise de la proposition de I'Entreprise.
L’Entreprise ne pourra pas, en cours de travaux, justifier une quelconque plus-value découlant d’'une mauvaise
lecture des CCTP des autres lots.

L'Entrepreneur sera réputé avoir inclus, dans son offre, tous travaux d’adaptation et de parachevement
permettant de livrer son ouvrage définitivement terminé et propre a remplir sa fonction.
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CONSTRUCTION DE SALLE DE VISIO AUDIENCE
COLOMBIER SAUGNIEU (69) CCTP Electricité Cfo/Cfa

1.2.2 - CLAUSE DE PRESEANCE

Il est précisé, que la clause de préséance prévue entre les plans et le C.C.T.P. n’a pas pour but d’annuler la
réalisation d’un ouvrage quelconque figurant sur I'une des pieces et non sur l'autre. Cette priorité ne joue qu’en
cas de contradiction. En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au C.C.T.P est formellement
d@ et vice versa.

Voir le Cahier des Prescriptions Communes et C.C.A.P.

Les entrepreneurs sont réputés s'étre rendus sur les lieux, afin d'apprécier les difficultés techniques de réalisation
des travaux demandés sur le site de construction projeté. Ils ne pourront invoquer ultérieurement leur ignorance
de ces difficultés.

En plus des pieces communes a tous les lots, le dossier comprend :
> Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.),
> Le dossier de plans architecte,
> Le dossier de plans techniques.

Le présent document et les plans ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description de tous les
matériaux, ouvrages, détails et dispositifs, il reste entendu que sont compris forfaitairement non seulement tous
les travaux indiqués aux pieéces du marché, mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achevement de la
construction, suivant toutes les regles de I'art, les reglements et normes en vigueur, et les régles élémentaires de
I'esthétique.

L'Entrepreneur doit assurer son intervention dans le respect du planning défini avec le pilote de 'opération. Il est
tenu de remettre, dans les délais impartis, aux autres corps d'état, tous les documents nécessaires a I'exécution
de leurs travaux, notamment: réservations, encombrement des matériels, etc.

Il s'assurera aussi que les documents nécessaires a la réalisation de ses ouvrages lui sont transmis en temps utile,
notamment pour les sujétions apportées par les prestations des autres corps d'état.

Il convient aussi de bien intégrer dans le planning des travaux tous les délais nécessaires aux démarches
administratives et autorisations préalables a I'exécution des prestations.

Le C.C.T.P. décrit I'essentiel des ouvrages dus par I'Entrepreneur.

Méme s'il ne définit pas dans le détail des ouvrages accessoires nécessaires a l'obtention des résultats et de la
qualité visée par les prescriptions générales, ces travaux sont compris dans le marché au méme titre que les
autres ainsi que tous ceux nécessaires a la bonne finition des ouvrages.

L'Entreprise est tenue aux prescriptions générales concernant les DTU, les Agréments, les notices commerciales
présentées en approbation, et aux obligations de résultats en matiere de Sécurité, d'Isolation Acoustique et
Thermique et de Qualité d'aspect des ouvrages.
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CONSTRUCTION DE SALLE DE VISIO AUDIENCE
COLOMBIER SAUGNIEU (69) CCTP Electricité Cfo/Cfa

Aucun changement au projet retenu ne pourra étre apporté en cours d'exécution sans |'autorisation expresse du
Maitre de I'Ouvrage et de la Maitrise d’CEuvre ; les frais résultant des changements non autorisés et toutes les
conséquences ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans écrit seront a la charge de I'Entreprise.

L'entrepreneur a le devoir de s'informer sur la destination des ouvrages qui lui ont été demandés et a pris
connaissance du terrain et du site.

Les C.C.T.P. ne sont pas limitatifs, I'entrepreneur doit signaler et inclure dans sa proposition tous détails
permettant la parfaite finition des ouvrages. Par la suite, il ne peut invoquer son ignorance pour éluder certains
travaux indispensables a une réalisation parfaite et compléte des ouvrages.

L'entrepreneur a l'obligation de tout mettre en ceuvre pour mener a bien les travaux qui lui sont confiés dans le
respect du planning défini par le pilote de I'opération. L'entreprise est tenue a I'obligation de résultat

Dans les prix, sont réputés inclus tous détails et sujétions nécessaires a une parfaite exécution des ouvrages
conformément aux D.T.U., normes francgaises, européennes ou reconnues équivalentes, lois, arrétés, reglements
nationaux et départementaux en vigueur au moment de I'exécution des travaux.

Voir le Cahier des Prescriptions Communes.

Voir le Cahier des Prescriptions Communes.

TPF ingénierie ARA.ABJ - BLY220017 — DCE.CCTP — 01 — 07/10/2024 Page 6



CONSTRUCTION DE SALLE DE VISIO AUDIENCE
COLOMBIER SAUGNIEU (69) CCTP Electricité Cfo/Cfa

11l -PRESCRIPTIONS GENERALES

.11 - CLASSEMENT DU BATIMENT

L'établissement est un Etablissement Recevant du Public de type W et de 5°™ catégorie.

111.L1.2 - NORMES ET REGLEMENTS

Les matériaux employés et leur mise en ceuvre ainsi que tous les ouvrages devront étre conformes aux
documents suivants :
- Normes francaises homologuées éditées par I’AFNOR — Association Frangaise de Normalisation,
- Reglement sanitaire départemental ou a défaut le reglement sanitaire départemental type - Circulaire du
09 Aot 1978, modifiée par la circulaire du 26 Avril 1982 - (JO du 13 Juin 1982 - SANTE),
- Regles handicapés : Arrété du 30 Novembre 2007, et Articles R 111-19 a R 111-19-3 du Code de la
Construction et de I’'Habitation,
- D’une maniére générale, a tous les textes législatifs et réglementaires, et notamment ceux contenus dans
le REEF.

Les installations décrites au présent C.C.T.P. seront exécutées dans les regles de I'art et en fonction :

- delaréglementation incendie dans les ERP,

- delanorme NF C 15.100 - installations électriques a basse tension derniére édition,

- du Code du Travail,

- des prescriptions du CSTB,

- duguide INRS de prévention des risques professionnels sur les chantiers Ed 1481 - 1997,

- duréglement sanitaire départemental,

- des dispositions particulieres exigées par les services de sécurité locaux et par les services de I'hygiéne,

- desrégles professionnelles et régles de I'art,

- du décret N°95-20 du 9 janvier 1995 pris pour application de l'article L 111-11-1 du code de la
Construction et de I'Habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains batiments autre que
d'habitation et de leurs équipements,

- du cahier des spécifications techniques générales pour les systemes de cablage pour réseaux de
communication du Ministére de I'intérieur,

- du cahier des clauses techniques et particulieres sur la création d’un systeme de mise en sécurité de la
DSIC.

- auréférentiel VDI du SGAMI DSIC

- aux 5 reférentiels SURETE du SGAMI DSIC

Pour tous les matériaux et équipements mis en ceuvre, les entreprises tiennent le plus grand compte :
- des normes frangaises et/ou européennes,
- des avis techniques relatifs aux procédés en cours de validité,
- des classements, homologations et agréments, en particulier en ce qui concerne le comportement au feu.

Si en cours de travaux d'autres reglements entrent en vigueur, I'entreprise sera tenue d'en référer par écrit au
maitre d'ouvrage.

Les techniques non couvertes par un DTU devront faire I'objet d'un AVIS TECHNIQUE ou d'un AVIS motivé d'un
Bureau de Controle agréé par I'Assemblée Générale des Compagnies d'Assurance.
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Cette liste n’est pas limitative et pour I'’ensemble des textes cités ci-dessus ou non, il sera toujours fait application
de la derniére édition avec mises a jour, additifs, rectificatifs, compléments, modificatifs, etc., en vigueur a la date
fixée pour la remise des offres.

Tout procédé nouveau de construction ou produit nouveau n'entrant pas dans le cadre des prescriptions ou des
normes mentionnées ci-dessus, devra faire I'objet d'un Avis Technique du CSTB et recevoir I'acceptation en
garantie du STAC pour pouvoir étre accepté éventuellement par le Contréleur Technique, le Maitre d'CEuvre et le
Maitre d'Ouvrage.

L'Entrepreneur réalisera toutes les réservations et trémies dans les ouvrages de structures, en béton et en
maconnerie, mentionnés sur les plans techniques des corps d’état intervenant sur le chantier.

Les réservations en polystyréne sont prohibées ; il sera privilégier des matériaux type carton, téle, bois...

Les éléments de structure, aprés passage des gaines, des canalisations, des fourreaux, des cablages, des siphons...

devront étre soigneusement rebouchés. lls sont a la charge du présent lot lorsque celui-ci a réalisé les
réservations et percements associés, dans les limites indiquées dans le cahier des prescriptions communes.

Les rebouchages seront effectués avec des matériaux compatibles avec leur support. lls devront permettre de
respecter les exigences réglementaires en matiere de degré coupe-feu des ouvrages.

L'Entrepreneur devra de plus tous les rebouchages, calfeutrements et raccords pour assurer une parfaite finition
autour de ces ouvrages.

Localisation : Ensemble de I'opération.

L'entreprise doit prévoir toutes les démarches aupres des distributeurs et concessionnaires nécessaires au bon
déroulement du raccordement aux réseaux de chacun, et ceci avant le démarrage des travaux.

L'entrepreneur devra se conformer aux avis et prescriptions des représentants qualifiés.

Avant tout commencement, I'entrepreneur adjudicataire du présent lot soumettra son projet ainsi que le besoin
prévu et les emplacements des branchements a I'agrément des représentants.

Toute modification ultérieure demandée par les distributeurs quelle que soit son importance sera a la charge de
I'entreprise titulaire du présent lot, en vue d'assurer |'acceptation de ses ouvrages par les distributeurs et
concessionnaires.

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot doit prévoir également la réception de ses travaux par les divers
concessionnaires.

Elle prendra tous les contacts qui s’averent indispensables et assistera a tous les rendez-vous nécessaires.

En cas de non-respect de cette clause, I'entreprise aura, a sa charge financiére, 'ensemble des travaux de mise en
conformité demandé par les distributeurs et concessionnaires.

Tous les éléments des installations doivent étre neufs et en parfait état, ils seront validés par le maitre d’ouvrage
et le maitre d’ceuvre.
Les appareils devront :
- porter une estampille de qualité ou une marque de certification délivrée par un organisme
habilité, chaque fois qu'une telle qualification existe,
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- étre garantis par leur constructeur pour |'utilisation envisagée,

- étre agréés par les Services Publics ou par les Sociétés Concessionnaires lorsque ces organismes
ont un droit de contréle sur les installations du Maitre de I'Ouvrage,

- étre livrés sur le chantier dans leurs emballages d'origine, et munis de leurs étiquettes d'origine,

- étre présentés au Maitre d’ceuvre avant I'ouverture des emballages,

En aucun cas l'entreprise n'est autorisée a installer un matériel différent sans accord préalable. Liberté est laissée
a l'entreprise de proposer une autre marque, sous réserve que les types d'appareils proposés soient au moins
équivalents en tous points a ceux préconisés dans le présent C.C.T.P., et qu'ils recoivent I'agrément du Maitre
d'CEuvre.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire analyser, tout matériau ou tout appareil qui ne paraitrait pas
conforme aux présentes spécifications.

Pour les matériels dont les caractéristiques ne sont pas données dans le présent CCTP, leurs performances
doivent satisfaire aux exigences des normes en vigueur, et leurs caractéristiques répondre aux impératifs
d'homogénéité de qualité de I'ensemble de l'installation.

L'Entrepreneur doit choisir ses matériels de facon a obtenir une standardisation d'ensemble de l'installation, en
utilisant le nombre le plus réduit de séries et de types.

L’entreprise doit prendre toutes dispositions nécessaires pour protéger et empécher I'utilisation des appareils en
cours de travaux.

Les équipements sont sous la responsabilité de I'entreprise jusqu’a réception des installations.

L’Entreprise est normalement responsable de la bonne conservation de ses ouvrages et équipements. Elle doit en
assurer leur protection. Les matériaux de protection (film plastique, cartonnage) seront enlevés en fin de chantier
et évacués a ses propres frais.

L'Entrepreneur aura a sa charge tous les remplacements qui s'avéreraient nécessaires jusqu'a la réception
partielle des batiments.

Tout Entrepreneur intervenant sur le site est responsable du nettoyage du chantier. Le nettoyage du chantier
doit étre assuré au jour le jour et au fur et a mesure de I'avancement.

Chaque Entrepreneur doit le nettoyage des locaux ou se situe son intervention avec des produits n'altérant pas
les matieres elles-mémes ou leur état de surface et I'acheminement de ses gravois et détritus. Il en assure
I'évacuation jusqu’aux bennes mises en place par I'Entreprise puis vers des centres de revalorisation appropriés.

Au cas ol ces nettoyages ne seraient pas effectués, le Maitre d'Ouvrage aura recours a une société de
nettoyage extérieur aux frais de I'Entreprise.

11.7.1 - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve le droit de
refuser I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le Maitre d'CEuvre, s'il juge ne pas pouvoir en
prendre la responsabilité. Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications a I'appui.
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111.7.2 - NATURE DES MATERIAUX ET PROCEDES

Il est précisé que les matériaux, produits et procédés nouveaux admis par le Maitre d'Ouvrage devront soit avoir
obtenu un Avis Technique, soit avoir bénéficié d'une enquéte spécialisée d'un organisme technique agréé.

Dans les deux cas, ils devront bénéficier d'un accord pour leur emploi, de la commission technique de la police
individuelle de base.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur devra, si le Maitre d'Ouvrage donne son accord :

- Fournir la police d'assurance du Fournisseur qui couvrira obligatoirement le Maitre d'Ouvrage et la Maitrise
d'CEuvre pour les garanties normales,

- Fournir la prise en compte par son Assureur des dits matériaux,

- Prendre en charge les surprimes éventuelles de la Maitrise d'CEuvre et de la Matrise d'Ouvrage.

Les marques indiquées dans le CCTP sont données comme référence de qualité en aucun cas obligatoire,
I'entreprise est libre de proposer les marques de son choix, techniquement et esthétiquement équivalentes.

Cas particulier des conventions de fournitures groupées :

Si le Maitre d'Ouvrage bénéficie de conventions de fournitures groupées, I'entreprise se procurera auprés de
celui-ci, la liste des fournisseurs agréés avec leurs coordonnées. Ces accords ouvrent en principe droit a des prix
préférentiels, pour toute entreprise soumissionnant.

Chaque fois que le fabricant d'un produit ou équipement a publié un cahier des charges, des recommandations ou
des prescriptions d'emploi, I'entrepreneur devra suivre ces documents pour la mise en ceuvre et le stockage du
produit ou du matériel.

111.7.3 - MATERIELS — NATURE ET CHOIX DES MODELES

Les matériaux seront de la meilleure qualité dans la catégorie demandée.

Tous les matériaux, matériels et fournitures utilisés pour I'exécution des travaux devront étre :

- Munis des marques, normes ou labels en vigueur ;

- Mise en ceuvre par des ouvriers hautement qualifiés ;

- Soumis a I'approbation du Maitre d’CEuvre avant emploi (fourniture des échantillons, notices techniques,
agréments, garanties...).

Tous les matériaux, ouvrages ou parties d’ouvrage qui présenteraient des vices de confection ou des défauts dans
la qualité des matériels mis en ceuvre seront refusés. Les conséquences de ce refus (enléevement, remplacement,
raccords, retards...) seront a la charge de I'entrepreneur.

a) Nature et provenance

Les matériaux, matériels et fournitures quelconques utilisés pour I'exécution des travaux, ainsi que les
caractéristiques ou usine de production proposés par I'entrepreneur devront étre soumis au Maitre d’CEuvre pour
acceptation avant emploi. L'entrepreneur fournira au Maitre d’CEuvre les références et garanties d’emploi du
fabricant. Il devra indiquer au Maitre d’ceuvre durant I'exécution des travaux tout changement quant a I'origine
des matériaux.

Les indications de marque, origine, provenance faites dans le descriptif qui suit sont données comme références
de qualité, le descriptif détaillé de ces produits étant impossible. Toutes ces indications s’entendent « ou
équivalent » au sens du décret n°® 93.1235 du 15.11.93. Il appartient a I'entrepreneur de démontrer cette
équivalence pour les produits qu’il propose et au Maitre d’CEuvre d’en apprécier la conformité.

b) Choix des modeles

Avant toute commande définitive, I'entrepreneur sera tenu de soumettre a I'agrément du Maitre d’CEuvre, les
modeles des différents appareils, appareillages, accessoires et matériaux proposés. Les modeles acceptés
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resteront entreposés au bureau de chantier du Maitre d’ceuvre pendant toute la durée des travaux pour servir de
base de comparaison avec les fournitures effectivement réalisées.

Dans le cas ou I'entrepreneur se proposerait de substituer éventuellement a ceux du projet de base des appareils
ou des matériaux, il est tenu de soumettre au Maitre d'CEuvre leurs références, marques, caractéristiques,
agréments et de fournir un échantillon pour acceptation avant emploi.

L'entrepreneur remplira pour chaque modele une fiche type qui sera élaborée en phase préparation.

Modification d’agrément des matériaux ou procédés non traditionnels : si I'agrément n’est pas renouvelé,
I’entrepreneur sera tenu de mettre en ceuvre un autre procédé agréé, sans modification du prix de son marché.
L'entrepreneur pourra proposer a I'agrément du Maitre d’Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre toute solution variante
qui pourrait apporter une prestation supérieure ou une économie.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit, quant aux modeles qui lui seront proposés et sans réclamation possible de
la part de I'entrepreneur, de refuser toute fabrication ne lui donnant pas satisfaction au point de vue aspect,
facilité d’emploi ou autres, méme si les modeles ou échantillons qui lui sont proposés, répondent au point de vue
qualité aux conditions du marché.

Il est précisé que :
- Pour I'équipement d’un méme local, les appareils mis en place devront étre de méme fabrication et de méme
nature, sauf stipulations contraires dans les descriptions demandées.

- Dans I'ensemble, les appareils de méme destination et de méme nature, ainsi que leurs accessoires, devront
étre de méme fabrication, afin de faciliter les remplacements et réparations ultérieures.

Les études d'exécutions sont réalisées par I'entreprise.

Les études et plans d'exécution et d’atelier de chantier sont a la charge de I'entreprise. Les notes de calcul et les
plans d'exécution sont établis pendant la période de préparation qui suit l'ordre de service d'ouverture du
chantier. Les ouvrages seront dimensionnés selon les reglementations en vigueur, citées dans les prescriptions
techniques générales de ce document, la note d’hypothése générale et dans le cahier des prescriptions
applicables a tous chapitres.

Les études d’exécution sont a la charge du présent lot avec :

e Note de calcul sous CANECO BT,
e FEtudes d’éclairement intérieur et extérieur sous Dialux,

e FEtude D’implantation de sureté / Intrusion / Vidéosurveillance,

Une liste exhaustive des échantillons et prototypes sera dressée par ’entreprise dans le cadre de sa mise au
point du planning des études, et du chantier. La présentation de chaque échantillon sera programmeée dans le
planning.

Le Maitre d'CEuvre peut exiger la présentation d'échantillons et proces-verbaux d'essais, chaque fois qu'il le jugera
utile.

Présentation des échantillons :

L'entreprise devra réaliser une nomenclature exhaustive des matériels, matériaux et teintes mis en place sur le
chantier, afin que le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d’CEuvre puissent entériner les dispositions d'aménagements
prévus, nature des prestations ainsi que la qualité de la réalisation. Cet accord du Maitre d'Ouvrage et du Maitre
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d’CEuvre devra étre obtenu avant toute passation de commande par I'Entreprise des matériaux et appareillages a
mettre en ceuvre.

111.10.1 - AUTOCONTROLE DE L’ENTREPRISE

Le contrble interne auquel est assujettie I'entreprise doit étre réalisé a différents niveaux :

e Concernant les fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'Entrepreneur s'assurera que les produits
commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du
marché,

e S’agissant du stockage, I'Entrepreneur s'assurera que les fournitures sensibles aux agressions des agents
atmosphériques ou aux déformations mécaniques, sont convenablement protégées,

e Concernant l'interface entre corps d'état, I'Entrepreneur vérifiera, aux étapes de conception de
I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou exécutés par d'autres corps d'état permettent une bonne
réalisation de ses propres prestations,

e En ce qui concerne la fabrication et la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes de
I'Entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux DTU ou aux Regles de |'Art,

e L’Entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le DTU et les régles professionnelles, les
essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites, ou demandées par le Contréleur
Technique, le Maitre d’Euvre, le Coordinateur SSI, ou un Service Administratif (Hygiene, Sécurité...).

Les essais et vérifications porteront sur :

e La mesure des performances,

e Lerespect des normes et réglements de sécurité,

e La vérification de la conformité des matériels aux prescriptions,
e La qualité du matériel.

111.10.2 - ESSAIS EN COURS DE CHANTIER

Au démarrage ou au cours de I'exécution des travaux, le nombre et la fréquence de ces essais seront fixés par les
normes, documents techniques unifiés ou tous autres documents généraux.

L'Entrepreneur donnera toutes instructions utiles au laboratoire ou a I'organisme chargé des essais pour que les
proces-verbaux soient adressés dans les meilleurs délais aux personnes ou organismes suivants :

e Le Maitre d’CEuvre,

e Le Controleur Technique,

e Et pourinformation, le Maitre d'Ouvrage,

Il constituera et tiendra a jour, dans les bureaux provisoires réservés au Maitre d’CEuvre, un dossier de tous les
résultats d'essais effectués, a classer suivant le modele de relevé récapitulatif pour chaque catégorie qui lui sera
remis.

111.10.3 - ESSAIS ET CONTROLES PAR L’ENTREPRISE SEULE

Les essais, a la charge de I'entreprise, comprendront les opérations suivantes:
e Controle visuel des installations pour s’assurer de la bonne finition des installations, et récolement de
tous les certificats de conformité et de marque CE,
e Vérification générale de I'état des fournitures, assurant de la meilleure qualité des matériels,
e Vérification du respect des normes et réglementations,
e Vérification de la sélectivité de I'installation sur I’'ensemble de I'installation,
e Fourniture certificat conformité des cables BT a la norme NFC32321,
e Mesure thermographique des armoires et coffrets électrique,
e Mesure des chutes de tension aux points les plus défavorisés de I'installation,
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e Mesures et vérifications suivant chapitre 61 de la NF C 15.100,

e Mesure de la résistance de la prise de terre,

e Mesure des valeurs d’éclairement aprés 100 heures d’utilisation,

e Mesure de l'isolement des canalisations électriques de l'installation,

e Vérification de I’équilibrage des phases a tous les niveaux et aux valeurs correspondantes,
e Vérification du raccordement de tous les aboutissants, (en particulier, les prises de courant)
e Essais de fonctionnement des installations,

e Essais fonctionnels de tous les équipements courants faibles,

e Essais de tous les asservissements,

Tous ces essais devront étre réalisés par le présent lot, qui attestera du bon résultat des essais, avant le passage
pour vérification du bureau de controle et du Maitre d’ceuvre

Les résultats de ces essais seront réunis dans des proces-verbaux établis par I'entreprise suivant les modeles
figurant dans les documents techniques COPREC N° | et 2, publiés dans le cahier spécial N° 4 954 du Moniteur des
Travaux, et seront transmis au bureau de contréle et au maitre d’ceuvre avant réception des travaux.

Il est rappelé que ces essais et vérifications sont a la charge des entreprises.

Par ailleurs, les entreprises soumissionnaires devront faire connaitre au contréleur technique et au maitre
d’ceuvre les moyens qu'elles comptent mettre en place pour procéder aux vérifications techniques qui leur
incombent.

L’ensemble des procés-verbaux de contrdle et d’essais sera certifié exact par I'entreprise.
Ces proces-verbaux seront recevables par le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre a cette condition. Dans tous

les autres cas, ils seront considérés comme non valides.

111.10.4 - ESSAIS ET CONTROLES EN PRESENCE DU MAITRE D’OUVRAGE ET DU MAITRE D’ EUVRE

Apres réception des procés-verbaux, le maitre d’ceuvre procédera aux opérations préalables a la réception.

Pour tous les contréles ou essais effectués en présence du maitre d’ceuvre ou du bureau de contréle, I'entreprise
fournit a ses frais, le personnel, le matériel et I'appareillage nécessaires. Le maitre d’ceuvre procéde aux contrdles
et essais en tenant compte des rapports prévus dans I'article précédent.

111.10.5 - ANOMALIES EVENTUELLES

En cas d'installations non conformes au présent dossier, et de fonctionnements défectueux ou non
réglementaires constatés, soit par le maitre d'ouvrage, soit par le maitre d’ceuvre, soit par le bureau de contréle,
I'entrepreneur effectuera, a ses frais, toutes réparations ou transformations nécessaires, avec toutes leurs
sujétions, sans aucune exception, a la suite desquelles les contréles et les essais seront repris.

En cas de refus ou de défaillance de I'entreprise titulaire du présent lot, les travaux seront exécutés par une
entreprise du choix du maitre d’ouvrage. Les colits engendrés seront a la charge I'entreprise titulaire du présent
lot.

Essais et controles dans le cadre des assurances des ouvrages

Afin de prévenir les aléas découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, I'Entreprise devra effectuer
au minimum avant réception les essais et vérifications figurant sur la liste établie par le COPREC en accord avec
les assureurs dans la mesure ou ils s'appliquent aux installations concernées.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des PV.

Les proces-verbaux types des essais devront étre adressés par I'Entrepreneur au Maitre d’ceuvre, au Maitre
d’Ouvrage et au Controleur Technique en temps voulu pour que ce dernier puisse établir avant la réception, dans
le cadre de sa mission, son rapport de fin de travaux destiné au Maitre d'Ouvrage et aux Assureurs.
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Si les essais ne sont pas concluants, les travaux modificatifs ainsi que les essais complémentaires seront a la
charge de I'entreprise jusqu’a obtention des résultats souhaités.

Pour toutes les installations, I'entreprise devra organiser avec les utilisateurs, les formations nécessaires aux
intervenants, pour la conduite et la maintenance des installations.
Ces formations feront I'objet d’un proces-verbal indiquant :

- Lesujet et la date de la formation,

- Le nom des personnes présentes,

- Les documents remis aux intervenants.

.12 -

A - Avant le commencement des travaux (pendant la période de préparation du chantier).
L'Entreprise devra remettre a l'approbation du Maitre d'CEuvre, aprés la notification du Marché et
obligatoirement pendant la période de préparation des travaux, les documents suivants :

Le dossier d'exécution sera composé des éléments répertoriés avec une nomenclature comprenant
- Le nom de I'entreprise et la référence du lot
- Le numéro du plan et son appellation
- Ladate, I'indice de révision et la nature de la révision

Eléments constitutifs du dossier d'exécution :

e Les plans de réservation génie civil le cas échéant,

e Les schémas unifilaires des circuits puissance, protection et mesure,

e Les notes de calculs électriques justifiant les solutions adoptées (courant de court-circuit, chutes de
tension, niveau d'éclairement, etc.),

e Les notes de calcul d’éclairage,

e Le tableau récapitulatif des réglages des protections électriques et le plan de sélectivité,

e Lecarnet de cables ainsi que les feuilles de cables courants forts et courants faibles,

e Les fiches techniques des matériels,

e Les plans de cheminement avec la localisation des chemins de cables,

e Les plans d'implantation des équipements dans les locaux,

e Lessynoptiques,

e Les plannings d'étude, de commandes, d'approvisionnement,

e Les échantillons,

e Le planning détaillé d'exécution de ses ouvrages respectant le phasage indiqué dans le présent
document, intégrant les phases de commandes et d'approvisionnement des produits comportant des
délais importants,

e Le planning de commandes et d'approvisionnement,

e La procédure d'évacuation des déchets: désignation du collecteur, du transporteur et de
I’éliminateur des déchets (avec lieu de traitement),

e LePPSPS,

Les modifications et rectifications éventuelles seront faites au plus tard deux semaines avant la date fixée pour le
début des travaux.

B - Avant la réception des travaux (dossier de recollement)
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N

Deux dossiers provisoires seront remis a la Maitrise d'ceuvre quinze jours avant la vérification site de
I'installation. lls comprendront I'ensemble des documents décrits précédemment ainsi que :

e Lesfiches de recette de cables, les autocontréles de I'entreprise, le PV COPREC,

e Les proces-verbaux d'essais et certificats d'épreuves,

e Les proces-verbaux des organismes de contrdle,

e Les nomenclatures de tout le matériel installé avec les références exactes, fiches techniques et
indications de la provenance avec |'adresse des fournisseurs,

e Les notices de montage, d'entretien et de conduite des installations avec les schémas renseignés,

e Les certificats de garantie du matériel,

e Les attestations CONSUELS et COSAEL,

e Toute la documentation (notices fonctionnelles, de maintenance, etc.) permettant I'exploitation, la
conduite, I'entretien des systémes, la modification ou I'adjonction de matériels.

Le Maitre d'ouvrage et la Maitrise d'ceuvre contréleront la conformité de ce dossier par rapport aux prestations
réalisées.

L'Entreprise devra fournir un dossier des ouvrages exécutés (DOE) comprenant :

e Tous les plans et schémas de recollement (sous format DWG et PDF),

e Les notes de calculs,

e Les logiciels avec les licences d'utilisation pour I'ensemble des égquipements mis en ceuvre sur le
chantier, les droits de propriété intellectuelle, ainsi que la documentation s'y reportant.

e Apres réception des installations, I'entiere propriété de ces documents sera acquise au Maitre
d'ouvrage (y compris tous les droits de reproduction).

e La nomenclature des matériaux et des appareillages mis en ceuvre dans les installations avec mention
de leur marque type et référence ainsi que les coordonnées du fabricant ou des fournisseurs,

e Les notices de fonctionnement et d'entretien, et la nomenclature des appareillages mis en ceuvre
dans les installations avec mention de leur marque, de leur type, référence,

e Les Procés-verbaux de tous les essais suivant demande du Bureau de Contrdle et des Services de
Sécurité, les divers certificats de conformité technique et proces-verbaux d'essais relatifs aux
matériaux, matériels et installations : résistance au feu, normes NF, spécifications UTE, consuel,
classements et labels, attestations, etc.

e La liste des éléments constitutifs (avec mention obligatoire de I'intitulé du lot, nom de I'entreprise et
en titre « Dossier d’Ouvrages Exécutés »).

e Les PV des essais.

Cette liste sera diffusée par I'entreprise au coordonnateur SPS pour la constitution du Dossier d'Intervention
Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO).
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V- DESCRIPTION DES TRAVAUX

L'installation de chantier comprendra de fagon distincte :
= |’installation électrique d'éclairage normal et d’éclairage de sécurité prévue pour les circulations et les
cheminements des ouvriers,
= |’installation électrique nécessaire aux besoins de chantier et a toutes les entreprises, pendant le
chantier.

Il sera prévu l'installation d’'un comptage EDF de chantier dont I'emplacement sera déterminé avec le
coordonnateur SPS et EDF, ainsi qu’un coffret général de chantiers et des coffrets secondaires. Chaque coffret
devra notamment comporter les protections et dispositifs suivants : protection contre les surintensités, et court-
circuit, protection des travailleurs contre les masses mises accidentellement sous tension par dispositif a courant
résiduel a haute sensibilité (30 mA). Le nombre de coffret devra étre suffisant pour les différents raccordements
des entreprises.

Pendant toute la durée des travaux, I'Entreprise doit une installation de chantier conforme au chapitre 704 de la
NF 15.100, et au CCTG, et PGC SPS.

L'installation aura pour origine électrique les installations existantes dans le batiment du CRA2. En effet le TGBT
du CRA2 est équipé de plusieurs départ 250A en réserve. L'un de ces départs permettra d’alimenter le batiment
des salles de visio-audience, et le groupe électrogeéne, présent sur le CRA2, qui assure le secours de I'ensemble du
TGBT du CRA2 assurera également le secours du TGBT du batiment des salles de visio-audience.

Depuis le TGBT crée dans le batiment des salles de visio-audience, 'ensemble des gros équipements du projet
seront alimentés en direct (Sous station, CTA, groupe froid, ...) ainsi que le reste des équipements seront
alimentés.

Le poste correspondant a I'ensemble des supports de distribution principale pour les courants forts et les
courants faibles.

Une réserve de 30 % mini de place disponible sera prévue sur tous les supports (chemins de cables, conduits de
forte section,).

Les conduits de sécurité (SSI essentiellement) seront nettement séparés des autres courants forts (séparation par
cloisons sur chemin de cable par exemple).

Les supports courants forts seront éloignés des supports courants faibles d'au moins 30 cm lorsque leur
cheminement est paralléle sur une distance de plus de 1 m.

Les cables d'alimentation des armoires divisionnaires et grosse force motrice (CVC, ...) seront groupés en pose
jointive (au sens de la NF C 15-100) au maximum par 4 sur 1 couche.

v.4.1- PRISE DE TERRE

La prise de terre sera réalisée par la mise en place d’une cablette de terre en fond de fouilles avec une remontée
sur barrette de coupure dans le TGBT. L'entreprise devra une mesure vérificative de cette valeur de la terre, qui
devra étre inférieure a 5 ohmes.
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Iv.4.2 - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Mise en place de toutes les liaisons équipotentielles sur toutes les masses métalliques des canalisations d'eau,
radiateurs, huisseries métalliques, grilles de ventilation, gaines métalliques etc.

Le conducteur assurant cette liaison sous conduit isolant apparent ou encastré aura pour section minimale 2,5
mm2. Il est fixé solidement par des colliers, attaches, vis de serrage en métal non-ferreux sur des parties

métalliques non peintes.

Les chemins de cables courants faibles seront également connectés a la terre et auront leur propre liaison
équipotentielle.

v.4.3 - LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE

La liaison équipotentielle principale sera ramenée sur barrette principale de terre.
Seront connectés a celle-ci, entre autres les éléments conducteurs suivants :
= Canalisation d'alimentation du batiment : eau, EV, EP, EU, chauffage, etc.
* Eléments métalliques accessibles de la construction : charpente métallique, ossature de faux plafonds,
etc.

Iv.4.4 - MISE A LA TERRE DES MASSES METALLIQUES

Les installations sont reliées a la terre : moteurs, enveloppes d'appareillages, armature de cables, ossatures de
faux plafond, chemins de cables, etc.

L'ensemble des armoires électriques seront équipées de parafoudre. Tous les équipements dits sensibles
(autocommutateur, RGI, SSI, Anti-intrusion etc.) seront protégés par la pose dans les armoires électriques de
parafoudres. Cette pose de parafoudres en cascade devra respecter et amener a un niveau de protection (Up)
inférieur a 1,5 kV :
= TGBT : Un coffret parafoudre type |, avec protection disjoncteur, limp = 15kA en onde 10/350 et niveau
UP=1,8kV.
= Equipements des matériels sensibles : Pour chaque équipement, un parafoudre type Il (niveau Up :
inférieur a 1,5kV), soit pour chaque équipement suivant : VDI, SSI, ...

= Tous les matériels alimentés en basse tension situés en dehors des volumes 0.1.2.3 seront protégés par
des DDR 30maA.

= Le TGBT comportera tous les appareillages nécessaires (télérupteurs, contacts SD, contacteurs,
contacteurs HC, gestion courant porteur, minuteries, interrupteurs horaires, compteurs, horloges,
transformateurs, etc.)

= Les départs de I'ensemble des autres lots sur la zone du tableau et sur celles techniquement liées a cette
zone. L'entrepreneur déterminera la consistance de ces travaux en prenant connaissance des
prescriptions et pieces graphiques relatives a I'ensemble des lots. Il est clair que toute omission, sous-
évaluation ou sur évaluation de ces travaux conduira I'entreprise a reprendre ses travaux a ses frais.

= Contacts position OF (ouvert/fermé) et contact (signal de déclenchement) sur tous les départs.

= Lafermeture du TGBT devra étre prévue.

IV.6.1- EQUIPEMENTS

Le tableau sera conforme aux normes NFC 15.100 et NFC 20.010
= Tension nominale d'isolement 750 V/1000 V
= Tension de service 400 V - 50 Hz triphasée + neutre
= Nature des jeux de barres : cuivre
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= Puissance de fonctionnement : 1000Kva
= Durée du court circuit : 1s
=  Température ambiante maximum : 40°C
= Echauffement maximal d(i au passage du courant nominal 30°C
= |ntensité de court-circuit adaptée aux caractéristiques de l'installation
= Résistance dynamique aux courts-circuits: jusqu'a 50kA créte
= Résistance thermique aux courts-circuits: jusqu'a 25kA eff
= Résistance aux chocs 6 J
= Distribution triphasée + neutre
= |ntensité nominale des jeux de barres dimensionnée pour les sources normale et secours
= Utilisation sans difficultés d’'une pince amperemétrique
=  Montée sur socle de 0.3m
= Forme 2b selon NF EN 60439-1
= Indice de service 15223
= Tous les organes seront équipés (sauf cas particuliers) : Déclencheur électronique E, bobine a émission
(si besoin), contact OF et SD avec synthése général pour les départs, fonction protection différentielle (si
besoin) les déclencheurs seront communiquant ;
= |’ensemble de ces compteurs sera connecté au réseau Ethernet TCP/IP et seront traites au niveau du
superviseur GTC
= Mise a disposition sur bornier des contacts vers la GTC (contacts secs et bus de com. type ModBus pour
les mesures d’énergie)
= Les départs des TGBT seront tous équipes de relais de protection électronique ainsi que de contacts de
signalisation position/défaut, raccordes sur la GTC.
= La protection contre les surtensions sera assurée conformément a la norme NF C 15-100 au moyen de
parafoudre de types T1 et T2.
= Le TGBT sera congcu de maniere a accueillir tous les futurs départs identifiés sur le projet et sera pourvu
en + d’une réserve de place de 30% ;
= Une centrale de mesure pour I'ensemble de ces compteurs qui seront connecté au réseau Ethernet
TCP/IP et seront traites au niveau du superviseur GTC,
= Degré de protection : L'IP de la cellule sera réalisé par I'habillage. Cette disposition permettra de faire
évoluer I'lP sur site si nécessaire : selon cas de figure IP31 /55
= Degré de protection mécanique : IK: 08 / 10
= La cellule sera équipée de cloisonnements (formes suivant la norme NF EN 61439-2) pour garantir la
sécurité des personnes ainsi que la continuité de service.
= Porte: avec serrure - toutes les portes seront équipées d'une poignée de type « tirer/ pousser »
intégrée au design de I'enveloppe.
= Réhausse avec chassis,
= Les poignées recevront tout type de barillet, en standard RONIS avec la clef n® 405.
= Les enveloppes seront de couleur RAL 9003. L'esthétique de I'enveloppe permettra une installation
dans des lieux de passage.
=  Pour respecter la contrainte de planéité du sol de 5mm par metre, la cellule pourra étre équipée de
vérins a vis. Ceux-ci permettront une installation sur sols dont la planéité n'est pas dans les tolérances
de 5mm par metre.
= |ntégre de série une passerelle radio qui permet de connecter un ensemble d' loT (compteurs,
contacts OF/SD, capteurs d'échauffement) qui offrent aux utilisateurs un ensemble de services sur la
prévention des incendies, la disponibilité de I|'énergie, le suivi énergétique, la maintenance
prédictive...

Les armoires de distribution devront avoir la capacité de répondre aux fréquentes évolutions du batiment.

A ce titre il est demandé les réserves suivantes :
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La réserve sera non équipée, la conception modulaire du tableau autorisant une évolution facile hors tension.

1IV.6.2 -

IV.6.4 -

Réserve de place : 30 %

Réserve d’intensité : 30%

CENTRALE DE MESURE

Centrale de mesure
Transformateur de courant et module de protection

DISJONCTEUR GENERAL DGO1

Disjoncteur de branchement débrochable (DG01) tétrapolaire 4p4d

Les contacts OF (ouvert/fermé), les contacts (signal de déclenchement)
Les informations des auxiliaires seront remontées vers la gestion des alarmes (contact identifié sur

bornes laissé a disposition)
30% de réserve a respecter.

SCHEMA DE PRINCIPE (HORS PROCESS UNIQUEMENT LES BATIMENTS)
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entre 15% et 33% / Neutre chargé (au cas par cas suivant le type de
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= Altimétrie : inférieur a 1 000m (standard) ;

= Conditions extérieures : -7°C/+ 38°C;

=  Chute de tension maximum en bout de ligne :
= Eclairage :5%;

=  FM/divers : 8%.

IV.6.5 - TYPE D'ENVELOPPE

Les tableaux de distribution électrique BT seront de marque Schneider Electric et de type PrismaSeT Active P ou
techniquement équivalent. lls seront conformes a la norme NF EN 61439-1&2. Le constructeur d’Ensembles devra
réaliser les vérifications individuelles de série et fournir une fiche récapitulative de ces vérifications. Il devra
également fournir un certificat de conformité prouvant les vérifications de conception du Constructeur d’Origine.

Ensembles cohérents, composés d’appareils de protection, systeme de répartition, accessoires issus du méme
constructeur. Le tout composant un systéme d'installation fonctionnalisé jusqu'aux raccordements de répartition
et de connexion des appareils, testé pour sa garantie de fonctionnement.

1V.6.6 - CALCULS ET SELECTIVITE

Les bases de calculs de I'installation, devront correspondre a la norme NF C 15 100 et étre définies a partir de la
tension nominale de fonctionnement de I'installation. Une note de calcul issue de logiciels type Caneco, Ecodial,
SEE calculation ou autres sera a fournir dans le DOE a I'issue du chantier, pour justifier le calcul de section de
cables, chutes de tension, intensité de court-circuit, sélectivité et protections contre les contacts directs et
indirects.

L’installation devra impérativement respecter une sélectivité totale. Il sera toutefois admis d’utiliser le principe
de sélectivité renforcée par filiation de Schneider Electric.

T ———
TPF ingénierie ARA.ABJ - BLY220017 — DCE.CCTP — 01 - 07/10/2024 Page 20



CONSTRUCTION DE SALLE DE VISIO AUDIENCE
COLOMBIER SAUGNIEU (69) CCTP Electricité Cfo/Cfa

IV.6.7 - PROTECTIONS ELECTRIQUES TETE DE GROUPE ET DEPARTS TERMINAUX

La protection des départs protégeant les circuits d’alimentation doit étre regroupée sous un disjoncteur

différentiel de type Schneider Electric IDT40/NG125/Acti9 vigi ou techniquement équivalent.
-
) )

R

@

@/

2929
Le différentiel sera de sensibilité :

= 30 mA pour la protection des départs vers des éléments avec risques de contacts directs type prises ou de
sensibilité

= 300 mA pour tous les autres éléments

»  Pour des applications générales on privilégiera I'utilisation d’un bloc différentiel de type AC.

= Pour les applications nécessitant une continuité de service ou pour les installations présentant des
perturbations (harmonique, composante continue, températures ou influence externe etc.) on
privilégiera |'utilisation d’un bloc différentiel de type Asi.

A noter que I'utilisation des interrupteurs différentiels est proscrite.
Les disjoncteurs devront étre conforme aux certifications IEC/EN 60898-1 et IEC/EN 60947-2.
Les disjoncteurs devront :

= Tenir une tension impulsionnelle Uimp de 6kV (sous 'onde 8/20 ps) qui garantit une protection contre
des surtensions générées sur le réseau de distribution

»= Tenir une tension d’isolement Ui de 500V et un degré de pollution de niveau 3. La bande verte reflétant
I’état réel des poles devra étre mécaniquement liée aux contacts (Concept VisiSafe)

= Etre classe Il face avant conformément aux normes IEC 60364 § 410 —IEC 61140 § 7.2.3 et § 7.3.1.1. sous
tension 230/400V Les bornes de raccordement du disjoncteur devront étre IP20

»  Etre qualifiés NF

»  Etre munis d’un détecteur de défaut court-circuit ou surtension visible face avant a I'aide d’un voyant
mécanique rouge (Concept VisiTrip)

= Posséder une enveloppe thermoplastique 100 % recyclable et valorisable

»= Etre conforme aux directives ROHS : pas de substance interdite, et REACH

Les disjoncteurs boitier-moulé de calibres supérieurs a 160 A seront de type NSXm ou NSX de Schneider Electric
ou techniquement équivalent, conformes aux recommandations générales de la CEl 60947-1 et -2 ou aux normes
correspondantes en vigueur dans les pays membres (VDE 0660 ; BS4752 ; NF EN 60947-1 et -2).
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Ils auront les caractéristiques suivantes :

Les disjoncteurs boitier-moulé pourront recevoir un dispositif de verrouillage en position "sectionné",
acceptant 3 cadenas

Les disjoncteurs boitier-moulé seront équipés d'un dispositif indépendant de leur déclencheur
magnétothermique ou électronique qui provoque le déclenchement sur des courants de court-circuit de
forte valeur

Le réglage des protections se fera simultanément sur I'ensemble des pdles

Thermique réglable

Magnétique réglable de 5 a 10 fois le courant nominal pour les calibres

La protection du neutre devra étre réalisable ; dans ce cas, elle sera identique ou de valeur réduite
généralement égale a la moitié de la protection des phases.

Un onduleur de 20kVA avec une autonomie de 20 minutes et by pass intégré sera mis en place dans le TGBT. Il
permettra d’alimenter au travers d’un Tableau général Ondulé, I'ensemble des équipements de sécurité et réseau
(Baie de brassage, Vidéosurveillance, Contréle d’acces) ainsi que les systemes de Visio-conférence.

IvV.8.1-

ECLAIRAGE

Les zones d’éclairages seront bien définies et indépendantes les unes des autres, avec commande centralisée par
zone. Les sources lumineuses seront exclusivement de type LED. Dans les sanitaires et circulations communes, la
lumiére sera activée par détection de présence.

Les niveaux d’éclairements minimum seront de :

200 lux au droit des postes d’accueil.

100 lux en tout point des circulations horizontales.

150 lux en tout point de chaque escalier et équipement mobile.

350 lux moyen pour les salles d’audience, poste de contréle, salles avocats.
200 lux moyen pour les Sanitaires.

150 lux moyen pour les locaux techniques.

IvV.8.1.1- LUMINAIRE TYPE 01 ET 05

Pavé encastré LED 29W
Plaque de diffusion opaque équipée de microlentilles
Corps en aluminium
Le type 05 devra avoir une protection anti vandale IK10++.
Modele OMEGA PRO 2 de chez THORN ou équivalent.
Localisation : Poste de contréle, Salle de repli, Salle avocat, Attente
retenus.
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IV.8.1.2 - LUMINAIRE TYPE 02 ET 06

IvV.8.1.3 - LUMINAIRE TYPE 03

Iv.8.1.4 - LUMINAIRE TYPE 04

IV.8.1.5 - LUMINAIRE TYPE EXTO1

TPF ingénierie ARA.ABJ -

Downlight encastré 21W LED
Corps thermoplastique injecté
IP 44, Classe Il
Le type 06 devra avoir une protection anti vandale IK10++.
Modele SYL LIGHTER LED de chez SYLVANIA ou équivalent.
Localisation : Circulations, Sanitaires, SAS.

Luminaire LED étanche saillie 43W
Corps polycarbonate
IP65, Classe Il
Modeéle AQUAFORCE de chez THORN ou équivalent.
Localisation : Locaux technique, divers.

Luminaire suspendu intégré au faux plafonds
32W LED
Corps fonte d'aluminium
IP20
Modele FN7 D14 de chez TRILUX ou équivalent.
Localisation : Salle d’audience.

o ———
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IV.8.1.6 - LUMINAIRE TYPE EXTO2

IvV.8.2 -

PRISES DE COURANT

Les prises de courant seront conformes a la NFC 15-100.

Les prises sont distinguées de maniére suivante :

=  PC Normale,

=  PCde service,

= PC Etanche,

= PC Anti-vandale

= PT222 avec 2PCN, 2PCO,2RJ45,
= PCO sur réseau Ondulé,

CCTP Electricité Cfo/Cfa

Luminaire LED 38W
Corps en aluminium injecté
IP66, IKO8, Classe Il
Modele CIVITEQ de chez THORN ou équivalent.
Localisation : Parking.

Luminaire applique 8W LED
Corps fonte d'aluminium
IP65, IK10
Modele CESAR de chez THORN ou équivalent.
Localisation : Fagade.

Toutes les PC auront un contact de terre et seront encastrées a 0,30 m du sol fini et a 1,30 m du sol fini dans les
locaux humides, tous les appareillages seront a fixation par vis, dans tous les locaux humides, locaux techniques

etc. les appareillages seront étanches.

Implantations spécifiques :

Selon plan, des prises seront a prévoir pour frigo sous plan de travail, machine a café et micro-onde sur étagéres
+2PC dans la piece espace social / Restauration et la salle mutualisée.

IvV.8.3 - GOULOTTES A TROIS COMPARTIMENTS

Pour chaque local selon plan d’implantation il sera prévu :

TPF ingénierie
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Des goulottes a trois compartiments de marque Legrand ou techniquement équivalent.
Goulotte Mosaic a clippage direct 3 compartiments
Comprend : 1 corps avec 3 compartiments- 3 couvercles souples largeur 45mm

IP40 IKO7 - Coloris : blanc
Conforme a la norme NF EN 50085-2-1.

IvV.9.1- GENERALITES

Certains locaux selon plans seront :
* En gamme Non Etanche
* Engamme Etanche

= Contre I’Anti vandalisme

1V.9.2 - APPAREILLAGE LOCAUX HUMIDES ET ENVIRONNEMENTS SEVERES

Les appareillages seront de type :

= Soliroc IK10 avec volet selon dispositif de marque Legrand ou techniquement équivalent.
= |P55 de type Plexo de marque Legrand ou techniquement équivalent.
= |P20 de type Céliane de marque Legrand ou techniquement équivalent.

L'appareillage pour environnements séveres disposera de 2 couleurs de finitions pour s’intégrer a 'esthétique des
lieux :

= gris anthracite (RAL 7016)
= blanc (RAL 9003)

———

=y

<

—

IV.9.3 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

= L’ensemble de la gamme seront IKO8 pour permettre une résistance aux impacts mécaniques et aux chocs

* Les mécanismes pourront étre installés en saillie ou en encastrés

* Le capot devra permettre de visualiser la prise par transparence et par éclairage LED, afin de distinguer
facilement les prises des interrupteurs et des commandes et de rendre visible les fonctions prises dans le
noir.

* Les points de fixation de la boite devront étre isolés de la zone de fixation du mécanisme (cheminées de
fixation) afin de garantir I'étanchéité parfaite de I'appareillage

* Le mécanisme devra se clipser et se déclipser sans outils afin de garantir une installation optimale et
fiable dans le temps. Le capot sera fixé par des vis a filetage métallique, plus fiable que le 1/4 de tour et
permettant le resserrage si besoin.

T ————
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* Le capot en face avant devra étre transparent pour visualiser par transparence les prises les rendre visible
dans le noir par I’éclairage LED incorporé.

= L’entrée des gaines électriques ou des conduits (souples ou rigides) se fera sans outil, par traversée d’'une
membrane souple. La membrane, une fois traversée, devra assurer I'étanchéité en collant a la gaine
électrique ou au conduit.

= L’arriere de la boite surface sera en bi-matiére afin de garantir un bon maintien de I'appareillage sur
n‘importe quelle surface (parpaing nu, crépi, béton, ...) et un bon ajustement et alignement du boitier sur
le mur.

= La gamme d’appareillages disposera d’un adaptateur a capot transparent type 45x45 pour accueillir des
fonctions autres si besoin (prise RJ45, prise USB,...).

Fonctions spécifiques :

= [’ensemble des commandes d’éclairage devra étre compatible avec les différents types d’éclairage (led,
DALL..).

= La prise RJ45 sera identique au connecteur placé dans la baie de brassage

= Uninterrupteur automatique (type détecteur de mouvement) pourra également étre relié au circuit
d'éclairage de la pieéce pour la commande du luminaire. |l sera équipé d'un bouton poussoir de dérogation
en face avant, permettant de forcer I'allumage ou I'extinction de la lumiere et devra étre compatible avec
I’'ensemble des sources lumineuses.

Dispositions et installations :

* Interrupteurs, Volet roulant, boutons poussoirs, etc., entre 0,90 et 1,30 m du sol fini,
= Les prises de courant, prises de communication entre 0,40 et 1,30 m du sol fini,
* Ecartement a 0,40 m de tout angle rentrant.

Boites encastrement :

Le titulaire du présent lot devra intégrer des boites d'encastrement de type Schneider Electric Multifix Air ou
techniquement équivalent pour I'ensemble de 'appareillage installé (prise, interrupteur...) afin de répondre aux
exigences de la RE2020 en termes de perméabilité a I'air du bati. Ces boites d'encastrement devront étre
validées par le CSTB.

1.1.

Dans le cadre des travaux, il sera prévu :

Locaux techniques _ Circulation _Sanitaires_SAS
TYPE 1 : Détecteur de présence et de mouvement SAILLIE IP55
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theLuxa S180 WH

N° de réf.: 1010505

Détecteurs de présence et de mouvement
Détecteurs extérieures

Description des fanctions

theben

- Détecteur de mouvement (PIR)

- Commande automatique de I'éclairage en fonction de la présence et de
la luminasité

- Pour I'extérieur

- Protection anti-angle mort complémentaire

- Téte de capteur pivotable 3 |'horizontale de + 90° et inclinable de 30°
vers le bas

- Seuil de luminosité et temporisation & I'extinction réglables

- Mesure de lumiére mixte idéale pour commander des lampes
fluorescentes, 8 incandescence, a halogéne et LED

- Commutation au passage par zéro pour charges élevées et protection
des contacts

- Fonction d'apprentissage (Teach-in) de la valeur actuelle de luminosité
possible

- Fonction impulsions

- Fonction de test pour contréler la zone de détection

- Montage possible sur boitier encastré (60 mm)

- Montage d'une seule main du socle

- Mise en service immédiate possible grace aux préréglages en usine

- Eléments de réglage protégés

- Borne pour conducteur de protection

IV.10.1 - ECLAIRAGE D'EVACUATION

i

1%

|

CCTP Electricité Cfo/Cfa

Les blocs de sécurité seront installés tous les 15 meétres dans les circulations horizontales et les dégagements, a
chaque changement de direction, a chaque sortie et issue de secours, a chaque obstacle et a chaque changement

de niveau.

Type 1 (Locaux Technique)

Ref : 117518V - gamme : URAPROOF V

TPF ingénierie ARA.ABJ - BLY220017 — DCE.CCTP — 01 — 07/10/2024
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Type 2 (Toute Zone)

BAES Uralife V évacuation SATI Connecté 45Im/1h -
IP43/IK0O7 - pose murale - NF Environnement -éclairage
uniforme du pictogramme

1vV.10.2 - DIVERS

Les locaux technigues seront eux équipés de Blocs Autonomes Portatifs d’Intervention branchés sur une prise et
fixés au mur a proximité de I'entrée du local (locaux concernés : TGBT, chaufferie, local CTA).

BAPI

Bloc autonome portable d'intervention BAPI LEDs SATI
Connecté IP65 IK10

Réf: 114001

Ce poste comprend la fourniture, pose de la canalisation depuis I'équipement a alimenter jusqu'a I'armoire
électrique, soit :

= cables, conducteurs,

= support éventuel supplémentaire : conduit, chemin de cables, ...

= percements et rebouchage, saignées d'encastrement et rebouchage dans le cas de support

existant et dans les locaux autres que techniques

= 2 ml de mou pour chaque alimentation

Raccordement a la charge du lot intéressé par I'équipement.

Les puissances et caractéristiques des alimentations devront étre impérativement confirmées avant exécution par
les différents lots.

Les cables chemineront sur les chemins de cables de distribution générale puis sous conduit spécifique.

O ———
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Cas particulier des canalisations d'installations de sécurité: les canalisations seront indépendantes des autres
canalisations (chemin de cables spécifique, séparations sur le chemin de cables, ...)

Toutes les sections indiquées correspondent a des conducteurs en cuivre.

Liste des alimentations spécifiques :

= Alimentation VMC

= Alimentation CTA

= Alimentation Production de chaleur

= Alimentation servo moteurs plancher chauffant (x2)

= Alimentation régulation de la qualité de I'air (x4)

= Alimentation Ballon ECS (x3)

= Alimentation station de relevage

= Alimentation plaque de cuisson

= Alimentation alarme technique

= Alimentation Controle d’acces

= Alimentation Baie VDI

= Alimentation sécurité incendie

= Alimentation Vidéosurveillance

= Alimentation portails motorisés

= Alimentation stores électriques intérieurs (la prestation comprend I'alimentation depuis le TGBT, le
bouton montée descente et sa liaison, la boite de dérivation permettant le raccordement de I'ensemble
ainsi que le cablage).

Le poste de garde disposera de trois arréts d’urgence situé selon plan avec :

= Un Arrét d’Urgence CFO
= Un Arrét d’Urgence Ondulé
= Un Arrét d’Urgence CVC

IV.12.1.1-  COUPURE D’'URGENCE GENERALE « MISE HORS TENSION GENERALE DE L’INSTALLATION »

Le dispositif sera conforme a I'article 11 du décret du 19 novembre 2001, a savoir : I'organe de coupure générale
de l'installation électrique devra étre non accessible au public et néanmoins facile a atteindre pour les services de
secours.

Ce coffret sera destiné a mettre hors tension I'ensemble des installations électriques de I'établissement. |l sera
constitué d’un coup de poing « arrét d’urgence » avec verrouillage positionné sous coffret.

Il agira sur I'organe de « téte » de l'installation concernée par une liaison U 1000 R2V 3G1,5.

NOTA : Les installations de sécurité ne sont pas concernées par ces coupures.

Fourniture et pose d’un coffret IP 53 en tole + revétement polyester rouge, avec joint d’étanchéité en néopréne
et condamnation par serrure a clé n°50. Le couvercle sera a charniére et équipé d’un marteau pour briser le
regard vitré. L'équipement sera constitué par :

- 2 coups de poing (un pour le normal et un pour I'ondulé)

- 2 voyants de présence tension pour combinaison dite « arrét d’'urgence » (un pour le normal et un pour
I'ondulé).
Le repérage des coffrets sera réalisé par étiquettes gravées précisant la nature de la coupure (normal et niveau,
etc...).
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IV.12.1.2- COUPURE D’URGENCE « RESEAU VENTILATION CONFORT »

Il sera installé un coffret type bris de glace portant I'inscription « arrét ventilation » raccordé aux contacteurs
auxiliaires spécifiques ventilation confort.

Ce coffret sera équipé d’un coup de poing de couleur jaune. Il sera implanté a proximité de la coupure générale
électricité et au niveau du CMSI.

Le présent lot aura également a sa charge I’'ensemble des lignes et des relayages depuis les tableaux.

IV.12.1.3-  COFFRET DE COUPURE DES SOUS STATION

En fagade de la sous station et de la chaufferie, I'entreprise doit fournir et poser un coffret de coupure métallique
type LEG 038087 ou techniquement équivalent équipé d’un interrupteur général 4x40A avec voyant « présence
tension » pour la force de la sous-station, 1 interrupteur 2x32A pour les départs de chauffage, et de 2
interrupteurs 2x10A avec voyant « présence tension » pour |'éclairage de la chaufferie et la pompe de relevage.
L'entreprise prévoira le repérage de ce coffret de coupure. Depuis ce coffret, I'entreprise fournira au lot
"Chauffage/ Ventilation/Plomberie/Sanitaire" 1 cible de type RO2V 5G6mm? pour |'alimentation des armoires de
chauffage.

IV.13.1.1- DOCUMENTS DE REFERENCE IRVE

Loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.

Décret n°2020-1696 du 23 décembre 2020 relatif aux caractéristiques minimales des dispositifs d’alimentation et
de sécurité des installations de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Arrété du 23 décembre 2020 relatif a I'application de I'article R. 111-14-2 du code de la construction et de
I’"habitation.

Guide de préconisation batiments neufs édité par les ministéres de la transition écologique et solidaire et de la
cohésion des territoires, édition juin 2018.

Norme NF C 14-100, amendement 3 de mars 2016.

SEQUELEC GP13 décembre 2018.

IV.13.1.2-  IRVE INFRASTRUCTURE DE RECHARGE DE VEHICULE ELECTRIQUE

Description
Le parking comporte 2 places au total.(1 borne double)

Le parking sera raccordé au réseau privé de distribution CRA2 a partir d’un disjoncteur général issu du TGBT de la
nouvelle salle d’audience dédié.

La puissance de raccordement sera déterminée a l'aide d’un logiciel de conception agrée a fournir en EXE par
I’entreprise.

Principe général : le parking sera desservi a I'aide d’un cable principal U1000 R2V de section < ou égal a 50 mm?,
sur lequel seront placés des connecteurs IRVE en monophasé au droit de chaque point de livraison, de fagon a
réaliser les dérivations individuelles.

Un coffret interrupteur/sectionneur (CIS) sera placé a I'origine du départ IRVE dans un local a accés limité, de

facon a permettre une coupure de l'alimentation de I'ensemble du parking par les services d’incendie et de
secours en cas de nécessité.
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Le cable principal sera placé sur chemin de cable / fourreaux de largeur minimale 120 mm, la classe Il étant
reconstituée en son extrémité a I'aide de capuchons rétractables.

Chaque dérivation individuelle conduira a une armoire de comptage le disjoncteur et un coffret destiné a recevoir
I'appareillage de protection de la borne de recharge. Les dérivations individuelles seront placées sous conduits
ICTA en assurant son étanchéité.

Réalisation du circuit de terre

Un circuit de terre sera installé paralléelement au cable de puissance (sa présence sur le méme chemin de cable est
autorisée sous réserve que le conducteur de terre soit isolé). Les dérivations au droit de chaque point de livraison
seront réalisées et laissées en attente pour une éventuelle évolution de la demande de futurs points de recharge.

Validation
La solution retenue sera a faire valider par I'organisme de contréle, la MOE et le MOA, le calcul des sections de
cables et des chutes de tension étant réalisé a I'aide d’un logiciel autorisé.

Un plan d’intervention précisant I'emplacement des points de recharge et la coupure général IRVE sera réalisé par
I’entreprise.

Pour I'ensemble des chapitres suivants la prestation comprend la fourniture et la pose : Des cébles, des conduits,
des gaines, des goulottes, des chemins de cables, le raccordement et toutes sujétions pour des installations
livrées en ordre de fonctionnement.

Pour I'ensemble des chapitres suivants voir le plan d’implantation du matériel sur les plans joints en annexe

Les listes sont non exhaustives aussi il faut voir les localisations sur les plans.

Les listes des divers équipements, alimentations, disjoncteurs, etc. doivent étre recoupés avec les plans et
synoptiques afin de pallier les omissions.

Le titulaire aura a sa charge la fourniture des éléments passifs. Les éléments actifs seront fournis par le service
DSIC.

IvV.14.1 - GENERALITE

Le pré-cablage VDI devra étre conforme au CSTG 03-2011 « Systeme de Cablage pour Réseau de
Télécommunication ». Il convient également de se référer a la circulaire du MlI, 07/2011.

Il convient de noter en résumé, les points essentiels suivants :

= || est indispensable d’assurer les dessertes verticale et horizontale les plus rectilignes possibles.
L'évolutivité doit étre de mise. Tout cheminement doit pouvoir étre repris, par la suite, pour des
extensions ou modifications, donc étre visitable et accessible trés facilement. Les fourreaux encastrés
dans les dalles ou cloisons sont donc a éviter.

= Les chemins de cables seront de préférence métalliques avec trois alvéoles. lls seront largement
dimensionnés (30% de réserve) pour permettre immédiatement ou dans le futur le passage de
nouveaux cables. Tous les cables seront fixés, et, repérés aux points jugés nécessaires, pour un suivi
correct de leur cheminement.

= Le principe de pré - cablage d'immeuble a adopter sera de catégorie 6A.

= Les cables seront de type U-FTP ou F-UTP 100 Ohm, de catégorie 6A et la longueur des 90 m maximum
sera a respecter scrupuleusement.

= Les différentes fournitures, liées au pré-cablage, seront de méme norme (catégorie, classe, type, voire
modele) et de méme constructeur, pour toute contrainte de bon fonctionnement, de mesures et de
garantie.
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= Les armoires de brassage (1000 X 800 mm, minimum) avec tiroirs de prises RJ et cordons de brassage,
en nombre suffisant, avec des longueurs et coloris adaptés au site, sont a prévoir dans le projet. Elles
seront équipées, chacune de deux rampes de 9 prises d’énergie de type permanent, secteur ondulé,
avec interrupteur et voyant intégrés, raccordée chacune a un départ différent.

= Lerepérage et les notices avec plans joints sur supports papier et informatique seront a fournir.

= La qualification du pré - cablage (permanent link) sera a inclure dans le projet, en présence de la DSIC,
avec remise du cahier de recette des mesures.

= Tous les cables seront guidés, fixés et repérés, dans tous les types de cheminement.

=  Une couverture WIFI,

o ——
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1v.14.2 - ROCADE FIBRE OPTIQUE INFORMATIQUE

Il sera prévu deux liaisons en fibre 24 brins multimode OM4 :

CCTP Electricité Cfo/Cfa

= Entre le local courant faible du CRA2 et la baie M1 VDI SURETE/SURETE

= Entre le local courant faible du CRA2 et la baie RIE de la JUSTICE

Face avant avec contenu de chaque baie :

DALLE MARINE
BAIE1
BAIE MI VDI/SURETE 47U 800*1000

47 Tiroir Optique 24 brins OM4 CRA2
46 Passe cordons
45 Tiroir Optique 3 brins OM4 SURETE
44 Passe cordons
43 Tiroir Optique FTTH Orange/SFR
42 Passe cordons
41 Panneau 24 ports RJ45
40 Passe cordons
39 Panneau 24 ports RJ45
38 Passe cordons
37 Panneau 24 ports RJ45
36 Passe cordons
35 Panneau 24 ports RJ45 WIFI/DECT
34 Passe cordons
33 Switch Réseau RIE MI
32 Passe cordons
31 Switch Réseau RIE MI
30 Passe cordons
29
28
27 Modem Internet FTTH
26 Plateau/Tiroir (1U)
25
24
23 Panneau 24 ports RJ 45 SURETE
22 Passe cordons
21 Panneau 24 ports RJ 45 SURETE
20 Passe cordons
19 Switch SURETE
18 Passe cordons
17 Switch SURETE
16 Passe cordons
15 KvMm
14 Passe cordons
13 Serveur Vidéo (management)
12 Passe cordons
11 Enregistreur Vidéo
10
9 Passe cordons
8 Serveur Vidéo (CA/supervision - CMI)
7
6
5
4
3
2
1 Plateau/Tiroir (1U)

1bandeau 220V ondulé
1 bandeau 220V normal
al’arriere de la baie

seront installés, a mi hauteur, et
orientées vers I’extérieur de la baie

DALLE MARINE
BAIE 2

BAIE JUSTICE 47U 800*1000

PN WS OO N 0O

Tiroir Optique FTTO Orange/SFR
Passe cordons

Tiroir Optique FTTH Orange/SFR
Passe cordons

Passe cordons
Panneau 24 ports RJ45
Passe cordons
Panneau 24 ports RJ45
Passe cordons
Panneau 24 ports RJ45
Passe cordons
Panneau 24 ports RJ45 WIFI/DECT
Passe cordons
Switch Réseau RIE JUSTICE
Passe cordons
Switch Réseau RIE JUSTICE
Passe cordons
Routeur SFR
Routeur RIE (secours)
Passe cordons
Modem FTTH SFR

Switch Réseau Internet JUSTICE
Passe cordons
Modem Internet FTTH
Plateau/Tiroir (1U)

Plateau/Tiroir (1U)

1bandeau 220V ondulé

1bandeau 220V normal
al’arriere de la baie

seront installés, a mi hauteur, et
orientées vers I’extérieur de la baie
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IvV.14.3 - RACCORDEMENT DEDIE AU RESEAU OPERATEUR

Le batiment sera raccordé au réseau public par la mise en ceuvre d’une téte de réseau dans le local répartiteur du
batiment des salles de Visio-audience.

IvV.14.4 - LE REPARTITEUR GENERAL

Le local répartiteur général sera équipé de 2 baies de brassage (1 ministere de la Justice et 1 Ministére de
I'intérieur) accessible sur toutes les faces.

La baie de brassage sera constituée des éléments suivants :

= Un chassis 19" 1000 x 800 de 47U composé de 2 montants avant et de 2 montants arriere avec éléments
de fixation au format 19"et équipé de quatre pieds réglables et d’'un ensemble d’anneaux de guidage
vertical pour les cordons de brassage.

= De portes transparentes type SALOON sur les 2 faces accessibles

= Deux plateaux coulissants de grande profondeur avec points de fixation a I'avant et a 'arriere pour le
support d'équipements non rackables.

= 2 bandeaux de 9 prises 220V 2 P + T pour I'alimentation des éléments actifs. Ces prises seront fixées sur
les montants 19" en horizontal ou en vertical, alimentés et protégés chacun par disjoncteur différentiel
de 30 mA a haut pouvoir immunitaire.

= de panneaux de brassage 1U 24 ports RJ45 (informatique et téléphonie), ils seront débrochables par la
face avant, adaptables et duplicables par I'adjonction d’adaptateurs a vis.

= Des panneaux 1 U pour le guidage horizontal des cordons (1 panneau pour 24 RJ45 et un panneau par
élément actif). lls seront complétés par un minimum de 2x10 guides cordons verticaux métalliques. Ces
panneaux sont du type « a peigne » permettant un guidage aisé du cordon au droit du connecteur.

= Une pochette rigide porte-documents format A4 (mise a disposition non posée) fixation par adhésif

La baie sera raccordée a la terre conformément a la norme EN 50174.

NB : Les éléments actifs seront fournis par le service DSIC.

IV.14.5 - LES PRISES RJ45

= (Cablage suivant norme EIA/TIA 568 B

= (Catégorie 6a conforme a ISO/IEC11801

=  Capot de blindage métallique

= Reprise de masse a 360°

=  Format mosaique 45x45mm

= |lincorporera un porte-étiquette permettant de loger une étiquette amovible.

IV.14.6 - CONNECTIQUE

Le connecteur RJ45 utilisé pour le raccordement sera de type catégorie 6A avec capot de blindage métallique
permettant une reprise de masse a 360° (et non en plastique métallisé) pour assurer une meilleure efficacité du
blindage.

La connectique terminale sera normalisée par |'utilisation de connecteurs RJ 45 blindés compatibles ISO/IEC
11801 édition 2 amendement 1 Classe Ea pouvant supporter le PoE 802.3af (15W), le PoE PLUS 802.3 at (24W) et
toutes les applications normalisées avec pour support des fréquences allant jusqu'a 500 MHz.

Coté baie, le connecteur cuivre devra s'intégrer dans le panneau. Le connecteur devra étre équipé d'un volet anti-
poussiere dans le cas ou les supports qui les recoivent n'en disposeraient pas.
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1V.14.7 - DISTRIBUTION HORIZONTALE

Elle s'effectue avec des cables U/FTP 100 W 4 paires répondant aux spécifications de la catégorie 6A. L'extrémité
des cables est raccordée directement sur les prises (sans barrette de coupure intermédiaire). Leur longueur,
amorce comprise ne doit pas dépasser 90 m.
Les cables utilisés pourront étre de type 1x4 paires ou 2x4 paires selon la configuration des liaisons. Chaque
liaison terminale, aura 2m de mou pour déplacement éventuel
Les caractéristiques de ces cables sont les suivantes :

=  U/FTP100 4 paires écrantées

=  Catégorie 6A en conformité aux spécifications de la norme EN 50288-5-1.

= Un drain de masse.

= Une gaine générale LSOH sans halogene et conforme aux normes ISO/IEC 11801 Edition 2 de septembre

2002

1V.14.8 - CORDON DE BRASSAGE

L’entreprise a en charge la fourniture d’'un ensemble de cordons de brassage RJ 45 / RJ45 4 paires écrantés de
catégorie 6A. Ceux-ci ont une longueur permettant le raccordement de I'une quelconque des prises de
distribution :

= 1/3 de cordons de longueur 1m

= 2/3 de cordons de longueur 2m

IvV.14.9 - TEST ET RECETTE

Ci-dessous les tests et recettes tel que définis dans le document fournis par la DSIC « CCTG 2011, Systéme de
cablage pour réseaux de communication »

IV.14.9.1 - TESTS DES LIAISONS CUIVRE

Les tests de mesures a effectuer auront pour objet de vérifier que chaque paire est conforme d’une part, au plan
d’installation, et d’autre part, a la qualité de transmission exigée.

A ce titre, le controle devra s’assurer pour chaque paire :
= Du raccordement correct de chaque extrémité et de la continuité de chaque paire,
= Du respect des polarités et de I'absence de court-circuit entre les conducteurs,
= De l'isolement par rapport a la terre et aux autres conducteurs,
= De I'absence de dépairage,
= De larésistance en boucle,
= De 'exactitude de son identification par rapport aux plans d’installation.
Le contréle fonctionnel cuivre sera effectué a I'aide d'un certificateur de cablage cuivre qui permettra la mesure
et la vérification des parametres suivants :
= Continuité et appairage,
= La diaphonie et le taux de réflexion,
= Perte d'insertion (affaiblissement),
= Perte de retour (return loss),
= Paradiaphonie (next),
= Télé diaphonie (fext),
=  Somme des puissances de paradiaphonie (psnext)
=  Somme des puissances de télédiaphonie (psfext)
= Rapport signal/bruit (ACR)
= Somme des puissances signal/bruit (PSACR)
= Résistance,
= Délai de propagation,
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= Du respect de la longueur maximale autorisée,
= SKEW, écart de temps entre les paires.

La définition de ces parametres est donnée en annexe 1 du document « CCTG 2011, Systeme de cablage pour
réseaux de communication »

Enfin, un test dynamique a 500 MHz sera exigé, afin que les performances des liaisons telles qu’elles sont définies
dans le document « CCTG 2011, Systeme de cablage pour réseaux de communication » soient respectées. Un test
en permanent link sera effectué ainsi qu’un test en « channel link » sera effectué.

Autrement dit, le test s’effectue entre la prise et I'équipement actif, la liaison testée comprend le cordon de
brassage.

IV.14.9.2 -  TESTS DES LIAISONS OPTIQUES

Le contréle fonctionnel optique sera effectué a l'aide d'un réflectomeétre optique (OTDR), associé a une bobine
amorce et une bobine de fin qui permettront la mesure et la vérification des parameétres suivants :

= Atténuation,

= Délai de propagation,

= Continuité,

= Longueur,

= Réflectance pour la fibre monomode

n
Deux mesures, dans les 2 sens et a des longueurs d'ondes différentes seront effectuées par fibre optique : une a
850 nm et une a 1300 nm pour la fibre multimode.

IV.14.9.3-  PROCES-VERBAL DE RECETTE

Le procés-verbal de recette comportera le compte-rendu des controdles visuel et fonctionnel.

Un exemple de proces-verbal de recette se trouve en annexe 5 du document « CCTG 2011, Systeme de cablage
pour réseaux de communication ».

A la mise en conformité du cadblage et, le cas échéant, a la levée des réserves, un procés-verbal de réception des
travaux sera signé par l'installateur et le SZSIC/SRSIC/SDSIC.

IV.15.1 - GENERALITES

Le batiment sera équipé d’une alarme de type 1 avec la centrale qui sera positionnée dans le poste de controle.
Un tableau de report devra étre installé dans le local opérateurs du CRA2.

Les déclencheurs manuels seront situés dans les circulations et a proximité de chaque sortie, ils seront installés a
1.30m du sol.

La diffusion d’alarme sera gérée par la mise en place de diffuseurs d’Alarme Sonore et visuelle qui seront hors
d’atteinte du public (hauteur supérieure a 2,25m) et qui seront implantés de maniere a étre percu dans
I’'ensemble du batiment.

L’action sur un seul déclencheur manuel ou la détection dans les locaux concernés provoquera le fonctionnement
simultané de tous les diffuseurs d’Alarme Sonore et visuelle.

IV.15.2 - DEFINITION DES ZONES

Zone d’Alarme (Z.A.) : 1 zone d’alarme U.G.A pour I'ensemble de I'établissement.
Zone de détection (Z.D.) : 1 zone de détection pour I'ensemble de I'établissement.
Zone de Compartimentage (Z.C.) : 1 zone pour I'ensemble de I'établissement.
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IV.15.3 - DECLENCHEURS MANUELS

Membrane déformable.

Conformité : Normes NFS 61.936

Emplacements : A chaque niveau et a proximité de chaque escalier et au Rez-de-Chaussée, a proximité des
sorties.

Hauteur 1.30m maximum, 0,90m minimum, Saillie 0.10m maximum.

Non dissimulés par le vantail d’'une porte.

Fonctionnement : Ils ne commandent que la diffusion de I'alarme générale et déclenchent les portes de
recoupement des circulations horizontales et les portes d'encloisonnement des escaliers.

IV.15.4 - DETECTEUR AUTOMATIQUE

- Comporter un socle anti-goutte de fixation permettant le raccordement avec support étiquette,
- Les éléments électroniques scellés hermétiquement pourront étre interchangeables par simple
embrochage,

Comporter un voyant lumineux de fonctionnement d’alarme,
- Comporter un systeme de blocage mécanique évitant I'extraction malveillante,

Comporter une cellule adaptée au phénomeéne a détecter a verrouillage a baionnette résistant aux
vibrations,

Les divers types de détecteurs seront interchangeables sans modification de I'installation

Cable CR1 jusqu’au premier détecteur

IV.15.5 - INDICATEUR D’ACTION

- Répétant la signalisation lumineuse des socles détecteurs en alarme, ils seront judicieusement placés sur
le cheminement d'intervention,
- Ceux-ci seront donc implantés coté circulation au-dessus des portes d'accés aux locaux,

Ils seront montés soit en saillie soit encastrés en fonction des circulations et devront comporter un voyant a LED
rouge de forte luminosité parfaitement visible de loin.

IV.15.6 - SIGNALISATION SONORE

Conformité : NF.C.48-150 NF.C.32-001
Audibilité en tout point de I'établissement.

IV.15.7 - SIGNALISATION SONORE ET LUMINEUSE

Une alarme visuelle de type flashs lumineux sera installée dans tous les sanitaires du batiment.

IV.15.8 - ALARME

Une zone d'alarme pour I'ensemble du batiment activée par tous les déclencheurs manuels.
L'alarme générale sera réalisée par des diffuseurs sonores installés dans les circulations.

IV.15.9 - TABLEAU DE REPORT D’EXPLOITATION TRE

Un tableau de report issue de la nouvelle centrale du poste de garde communiquera avec le service de sécurité
CRA2.
L’entreprise devra établir une liaison CR1.

TPF ingénierie ARA.ABJ - BLY220017 — DCE.CCTP — 01 — 07/10/2024 Page 37



CONSTRUCTION DE SALLE DE VISIO AUDIENCE
COLOMBIER SAUGNIEU (69) CCTP Electricité Cfo/Cfa

IV.15.10 -  UNITE D’AIDE A L'EXPLOITATION UAE

L'unité d’aide a I'exploitation (UAE) sera prévue et devra :

e Assurer les fonctionnalités requise.

e Assurer une comptabilité NET 4.5, HTML, Silverlight, XML, SQL 2012, WPF, Web Services.

e Supporter les systémes 32 et 64 bits pour le serveur et la station de travail ;

e Supporter les systemes virtualisés (VMware, ...),

e Disposer d’un serveur WEB intégré

e Intégrer nativement les supports de plans suivants : DWG, DXF, WMF, BMP, JPG, PNG ;

e Intégrer la mise en ceuvre du protocole ESPA 4.4.4 pour la communication vers un systeme de radio
messagerie.

Les liaisons entre I'unité d’aide a I’exploitation et les matériels centraux seront réalisés soit en cable de la
catégorie CR1 au sens de la norme NF C 32-070, soit en liaison en fibre optique assurant un niveau équivalent a
celui du CR1 au sens de la norme NF C 32-070, soit en fibre optique n’assurant pas de niveau équivalent a celui du
CR1 en cheminement technique protégés (CTP) ou volume technique protégé (VTP). Elle sera alimentée ainsi que
ses interfaces de communication par une EAES ou EAE ou AES avec un report de défaut a minima soit sur le
matériel central du systéme de sécurité incendie, une face avant distribuée, un TRE ou sur I'UAE. L’'ensemble
assurera une autonomie de 1 heure en veille. La réserve sera de 30%.

IV.15.11-  CANALISATIONS

Comprend la canalisation, soit :

- cable,

- support (conduit, chemin de cable, ...),

- percements et rebouchages, saignées d'encastrement des canalisations et rebouchage dans le cas de parement
existant dans les locaux autres que techniques, de tous les équipements installés.

Il est rappelé que ces canalisations concernent des installations de sécurité. Elles seront donc indépendantes des
autres canalisations.

Les cables chemineront sur les chemins de cable de distribution principale courants faibles nettement séparé des
autres courants, (séparations physiques, chemin de cable spécifique, ...), puis sous conduit spécifique jusqu'a
I'équipement.

Les cables des canalisations supervisées seront repiqués aux bornes des équipements. Il n'y aura pas d'emploi de
boites de dérivation.
Les résistances de supervision seront systématiquement prévues.

Les raccordements sur les équipements terminaux sont dus uniquement lorsque le matériel est fourni par le
présent lot. Par contre, les résistances de supervision de ligne seront fournies par le présent lot, les schémas de

raccordement des équipements terminaux seront approuvés systématiquement par le présent lot.

. Canalisation des sirenes :
Céble 2 x 1,5 mm? - CR1 ou C2 en cheminement protégé.

IV.15.12 - RECETTE - ESSAIS DE L'INSTALLATION

L'ensemble des essais nécessaires sera prévu, ainsi que la formation du personnel a I'utilisation courante du
matériel.
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L'ensemble de ces équipements seront fournis et posés par un prestataire dans le cadre d’un marché cadre du
SGAMI. Le présent lot ne prévoit donc que les attentes nécessaires comme spécifié sur les plans.

L’ensemble du matériel sera mis en place par le marché SURETE. Le présent lot prévoit la mise en ceuvre d’une
RJ45 par caméra, ou dans le cas ol la distance entre la caméra et la baie de brassage dépasse les 90m d’une
liaison optique et d’une alimentation par caméra.

L’ensemble du systéme de controle d’acces et d’hyper vision est a la charge du marché SURETE.

Le présent lot devra cependant prévoir la fourniture pose et repérage de :
- 1liaison SYT1 3 paires entre chaque lecteur de badges et le local CFA.
- 1liaison SYT1 5 paires entre chaque porte contrélée (en attente dans le faux plafonds) et le local CFA.
- 1 liaison CR1 2x1.5mm? entre chaque porte contrdlée (en attente dans le faux plafonds) et le CMSI dans le
local chef de poste.

L'ensemble du matériel sera mis en place par le marché SURETE Le présent lot prévoit la mise en ceuvre d’une
RJ45 et d’une alimentation par platine intérieure ou extérieure.

L’ensemble du systéme anti-intrusion est a la charge du marché SORETE.

Le présent lot devra cependant prévoir la fourniture pose et repérage de :
- 1liaison SYT1 3 paires entre chaque appareillage (contact de porte ou radar) et local CFA.
- Liaisons des boutons anti-agression, clavier de désactivation, alarme.

L’entreprise du présent lot devra prévoir la fourniture et mise en ceuvre de :
- D’une antenne omnidirectionnelle 400MHz de marque KATHREIN référence 737 003 ou techniquement
équivalent positionné en toitures.
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737003:  VPol Omni 370-430 360° 2dBi
K 75 11 21: VPol Omni 406-470 360° 2dBi

Type No. 737003 [K751121
Frequency range 370- 430 MHz |
Polasization

406 — 470 MHz

Vertical
2 dBi
50Q
<15
<-150 dBe

Gain

Impedance
VSWR

Intermodulation IM3
(2 x 37 dBm carrier)

Max. pawer

Height

100 W (at 50 *C ambient temperature}

D’une liaison coaxiale 50 ohms flexible depuis I'antenne jusqu’au local chef de poste.
D’une prise de raccordement radio dans le local chef de poste.
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