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Article 1. Objet du marché — dispositions générales

Article 1.1. Objet du marché

Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives consiste en la réalisation de travaux
d’aménagement dans les locaux du futur siege de la CPAM du Var ( La Loubiére).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont définies dans les Cahiers des
Clauses Techniques Particulieres (CCTP) propres a chaque lot et leurs annexes.

Lieu d’exécution des travaux : Les travaux ont lieu dans les locaux du futur siege de la CPAM sis
267 Boulevard Raynouard - 83000 Toulon ( La Loubiére).

Article 1.2. Réglementation applicable

Le présent marché public est soumis au Code de la commande publique, au Cahier des clauses
Adminstratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) approuvé par
lFarreté du 30 mars 2021 ( publié au JORF du 1er avril 2021) , ainsi qu’a l'arrété du 19 juillet 2018,
portant reglement sur les marchés des Organismes de Sécurité Sociale du Régime Général.

Article 1.3. Forme du marché

Il s’agit d’'un marché public ordinaire.

Article 1.4. Décomposition du marché

1.4.1. Décomposition en lots

Conformément a l'article L.2113-10 du Code de la Commande publique, I'opération est divisée en
deux ( 2) lots mono attributaires, comme suit :

Lot 1 : Menuiseries intérieures
Lot 2 : Plomberie.

Chaque lot constitue un marché distinct.

Le présent CCAP est unique pour 'ensemble des lots ( lots 1 et 2).
1.4.2. Décomposition en tranches

Sans objet

Article 2. Intervenants principaux du marche

Article 2.1. Maitrise d’ouvrage

La Maitrise d’Ouvrage est assurée par :

Caisse Primaire d’assurance Maladie (CPAM) du Var
TSA 41126
83082 TOULON CEDEX

Représentant du Pouvoir Adjudicateur : Monsieur Jean-Frangois CIVET, Directeur de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie du Var




Conduite d’opération : La conduite d’opération sera assurée par le Service du Patrimoine
Immobilier - SPI

Article 2.2. Maitrise d’ceuvre

La Maitrise d’ceuvre est confiée a :

Kardham — Agence Marseille

40 Boulevard de Dunkerque — 13002 Marseille
Virginie Cueille

Architecte Chef de projet
vcueille@kardham.com

06 74 37 57 51
Article 2.3. Contrdle technique

Sans objet

Article 2.4. Co-activité et coordination des mesures de prévention en matiére de sécurité
et de protection de la santé (CSPS)

En attente de désignation

Article 3. Modalités d’exécution du marche

Article 3.1. Représentation des parties

Conformément aux articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG Travaux, dés la notification du marché, le
titulaire et le maitre d’ouvrage désignent une personne physique, habilitée a les représenter
pour les besoins de I'exécution du marché et notifie cette désignation au maitre d’ouvrage ou
au titulaire du marché.

En l'attente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques signataires de
'acte d’engagement sont seules habilitées a les engager.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire et le maitre d’ouvrage en
cours d’exécution du marché.

Le maitre de I'ouvrage notifie toute modification de l'interlocuteur au titulaire.

En cas de groupement d’opérateurs économiques, le membre du groupement, désigné dans le
marché comme mandataire, représente I'ensemble des membres du groupement, vis-a-vis de
'acheteur, pour I'exécution du marché.

3.1.1. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du
titulaire

Conformément a l'article 3.4.2 du CCAG-Travaux, le titulaire est tenu de notifier sans délai a
I'acheteur les modifications survenant au cours de I'exécution du marché et qui se rapportent :
- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- Ala forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
- A saraison sociale ou a sa dénomination ;

- A son adresse ou a son siege social ;



mailto:vcueille@kardham.com

- A ses coordonnées bancaires ;

- Aux renseignements qu’il a fournis pour I'acceptation d’'un sous-traitant et I'agrément de
ses conditions de paiement ;

De fagon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai a I'acheteur, toutes les modifications
importantes concernant le fonctionnement de I'entreprise pouvant influer sur le déroulement du
marché.

Lorsqu’il est prévu dans le marché que tout ou partie des prestations doit étre exécutée par une
personne nommeément désignée et que cette personne n’est plus en mesure d’accomplir cette
tache, le titulaire doit :

- Eninformer sans délai 'acheteur et prendre toutes dispositions nécessaires afin d’assurer
la poursuite de I'exécution des prestations ;

- Proposer a l'acheteur un remplagant disposant de compétences techniques au moins
équivalentes (transmission du nom et du curriculum vitae dans un délai de quinze jours, a
compter de la date d'envoi de I'avis mentionné a l'alinéa précédent), et d’'une connaissance
similaire de I'exécution de le marché.

Le remplacant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par I'acheteur, si celui-ci
ne le récuse pas dans le délai de quinze jours courant a compter de la réception de la
communication mentionnée a l'alinéa précédent. Si 'acheteur récuse le remplagant, le titulaire
dispose d’'un délai de quinze jours pour proposer un autre remplagant.

La décision de récusation prise par I'acheteur est motivée.

Les informations, avis, propositions et décisions de I'acheteur sont notifiés selon les modalités
définies a l'article 3.2 ci-dessous.

A défaut de proposition de remplacant par le titulaire ou en cas de récusation des remplagants
par I'acheteur, le marché peut étre résilié dans les conditions prévues a l'article 17 du présent
document.

En aucun cas cette nouvelle désignation ne peut justifier une augmentation des prix du marché.

Pour les notifications au titulaire de ses décisions, observations ou informations qui font courir
un délai, le maitre d’ouvrage prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester
de la date et, le cas échéant, I'heure de leur réception :

- Remise contre récépissé daté ;

- Echanges dématérialisés datés ou sur supports électroniques via notamment le profil
acheteur du maitre d’'ouvrage ou par courriel ;

- Lettre recommandée avec accusé de réception postal.

Les notifications sont faites a 'adresse du titulaire mentionnée dans l'acte d'engagement ou, a
défaut, a son siége social. En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour
'ensemble du groupement.

La date et, le cas échéant, I'heure de réception mentionnées sur un récépissé sont considérées
comme celles de la notification.

En cas de notification dématérialisée par courriel et en complément de I'article 3.1.2 du CCAG-
T, une confirmation automatique ou manuelle de réception devra étre émise en réponse par le
titulaire. A défaut d’envoi automatique ou de confirmation de réception, le titulaire s’engage a




attester par courriel de la réception de la notification concernée. Sans réponse de sa part dans
un délai de 5 jours calendaires, la date d’envoi fait foi et constitue le point de départ des délais
contractuels faisant I'objet de ladite notification.

En cas de notification directement sur le profil dématérialisé de 'acheteur, le titulaire est réputé
avoir recu cette notification a la date de la premiére consultation du document qui lui a ainsi été
adressé, certifiée par 'accusé de réception délivré par I'application informatique, ou, a défaut
de consultation dans un délai de 5 jours a compter de la date de mise a disposition du document
sur le profil d’acheteur, a l'issue de ce délai.

Par dérogation aux dispositions de I'article 3.8 du CCAG-T, les ordres de service seront
préparés, datés, numérotés et signés par le maitre d’ceuvre. lls seront notifiés par le MOA au
titulaire dans les conditions prévues a l'article 3.1 du CCAG-T et a l'article 3.2 ci-dessus.

Le titulaire en accuse réception datée.

Les ordres de service émis par le maitre d’ceuvre entrainant une modification des conditions
d’exécution du marché, notamment en termes de délai d’exécution, de durée et de montant,
doivent faire I'objet d’'une validation préalable par le maitre d’'ouvrage.

De méme, tous les ordres de services relatifs a la réalisation de travaux supplémentaires ou
modificatifs de quelque nature qu'ils soient, en application des articles 14 a 17 du CCAG-T,
doivent, pour étre opposables au maitre de I'ouvrage, comporter le visa de celui-ci.

Par dérogation a I'article 3.8.2 du CCAG-T, le titulaire doit naotifier, par écrit ddment motivé,
ses observations dans un délai de 7 jours a compter de la réception de I'ordre de service.

Conformément a l'article 3.8.2 du CCAG-T, si les observations du titulaire visent a informer que
I'ordre de service présente un risque en termes de sécurité, de santé ou qu’il contrevient a une
disposition législative ou réglementaire a laquelle le titulaire est soumis dans I'exécution des
prestations objet du marché, le délai d’exécution de I'ordre de service est suspendu jusqu’a la
notification de la réponse du maitre d’ouvrage.

En I'absence de réponse de ce dernier dans un délai de 15 jour ouvré, le titulaire n’est pas tenu
d’exécuter I'ordre de service.

Article 4. Durée — Reconduction - Délai d’exécution

Le présent marché prendra effet a compter de sa date de notification au titulaire.

Le présent marché est conclu pour une durée allant de sa date de notification jusqu’a la fin de
la garantie de parfait achévement des travaux.

Le marché ne sera pas reconduit.

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux, la durée d’exécution du marché ne
comporte pas de période préparatoire de chantier.

Par dérogation a I’article 18.1.1 du CCAG-Travaux, |'exécution du marché débute a compter
de la date fixée par ordre de service de démarrer les travaux.




Le délai global prévisionnel d’exécution des travaux est de 3 mois et 27 jours a compter de la
date fixée par ordre de service. L'objectif est que 'ensemble travaux soit achevés au 16 juin
2025 au plus tard.

Conformément a l'article 18.1.1 du CCAG Travaux, le délai d’exécution des travaux est celui
imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des
installations de chantier et la remise en état des locaux et des lieux.

Il est rappelé que, pour les délais d’exécution des travaux proprement dits, le calendrier
prévisionnel des travaux ne refléte que les taches principales et que les interventions du titulaire
doivent étre prévues autant que de besoin pendant la durée globale de I'opération, et ceci, dans
le cadre forfaitaire du marché.

En application de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, dans le cas d'intempéries au sens des
dispositions |égislatives ou réglementaires en vigueur, entrainant un arrét de travail sur les
chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés.

Sont admises comme intempéries les causes climatiques qui, par l'intensité, la période ou la
durée, présentent un caractére extraordinaire par comparaison a la période normale de
référence pour la station météorologique locale.

En vue de I'application éventuelle de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d’intempéries réputées prévisibles est fixé a zéro (0) jour.

Les jours déclarés en intempéries seront déterminés en accord et avec I'approbation du maitre
d’'ceuvre et devra étre comptabilisés dans les comptes rendus de chantier.

Les intempéries ne pourront justifier le retard de travaux dont I'exécution aurait pu étre différée
par I'entreprise sans remettre en cause l'avancement général du chantier, en tenant compte
notamment de I'étendue et de la période d'exécution initialement prévue.

a) Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le Maitre d’CEuvre, en concertation
avec les titulaires des différents lots, puis il est soumis par le Maitre d’'CEuvre a
I'approbation du représentant du Maitre d’Ouvrage, au plus tard sept (7) jours suivant la
notification du marché.

Jusqu’a lintervention d’'un accord entre les entreprises concernées, le calendrier
prévisionnel s’applique.

b) Au cours du chantier et avec I'accord des différents entrepreneurs concernés, le Maitre
d’'CEuvre peut modifier le calendrier détaillé d'exécution.

c) Le calendrier détaillé d’exécution des travaux visé au a), pourra étre modifié par ordre
de service adressé aux titulaires, en cours d’exécution du marché par un nouveau
calendrier détaillé. Ce nouveau calendrier d’exécution remplacera le précédent et
deviendra contractuel et servira a l'application de pénalités.

La notification d’'un nouveau calendrier détaillé de travaux ne préjuge pas, s'’il y a lieu,
de l'application des pénalités de retard a l'encontre du (des) titulaire (s). Toute
prolongation du délai contractuel d'exécution des travaux devra faire I'objet d’'une
mention expresse.




Le titulaire est tenu de respecter les dates et échéances fixées au calendrier détaillé
d'exécution.

Par dérogation a I’article 52 du CCAG-Travaux, les dispositions suivantes s’appliquent :

- En cas de retard constaté du Titulaire par rapport au calendrier détaillé d’exécution
ou lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres
de service, le représentant du Maitre d’'Ouvrage le met en demeure d'y satisfaire
dans un délai de deux (2) jours calendaires, par une décision qui lui est notifiée par
écrit.

- Si le titulaire n’a pas déféré a la mise en demeure la poursuite des travaux par un
tiers peut étre ordonnée a ses frais et risques ou la résiliation du marché peut étre
décidée.

Article 5. Liste des piéces contractuelles du marché

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG-T, les pieces contractuelles et leur ordre de priorité
sont les suivants :

- L’acte d’engagement propre a chaque lot et ses annexes:

e Annexe 1_ Annexes de confidentialité
e Annexe 2_ Déclaration de sous-traitance (DC4)

- Le présent Cahier Clauses Administratives Particulieres (CCAP) commun a I'ensemble
des lots ;

- Le calendrier détaillé d’exécution des travaux,

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) propre a chaque lot et ses
annexes :

Annexe 1_Livret de sécurité PSS

Annexe 2_Charte accueil

Annexe 3_Livret de sécurité incendie

Annexe 4_Plan d’Installation de Chantier (PIC)

Annexe 5_Plans d’aménagement (fournis lors de la demande de visite
obligatoire sur site)

e Annexe 6_Plans d’agencement (fournis lors de la demande de visite obligatoire
sur site)

- Les éléments de décomposition de l'offre technique du titulaire ainsi que ceux qui
seraient rendus contractuels lors de la mise au point du marché,

- Les éléments de décomposition de l'offre financiere du titulaire ainsi que ceux qui
seraient rendus contractuels lors de la mise au point du marché,

- Les compte-rendu de réunion de chantier,

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du
marché,




En complément de l'article 4.1 du CCAG-T, a I'exception de 'annexe de mise au point éventuelle
prévalant sur l'acte d’engagement, I'acte d'engagement et le CCAP prévalent sur leurs annexes en
cas de contradiction avec celles-ci et chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de leur rang
dans la liste des annexes propres a chaque document.

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de Travaux
(CCAG Travaux) approuveé par l'arrété du 30 mars 2021 (publié au JO du 1er avril suivant) ;

- L’Arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de
Sécurité sociale,

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux, en vigueur lors de la remise des offres ;

- L’ensemble des lois, décrets, arrétés, réglements, circulaires et tous les textes administratifs
nationaux ou locaux applicables dans le cadre de I'exécution du présent marché pour autant
gu’ils soient d’ordre public ou qu'ils suppléent au silence des autres piéces contractuelles.

NOTA BENE : Cession de créance - Nantissement - Piéces a délivrer au titulaire : Par dérogation a
l'article 4.2.2 du CCAG Travaux, le pouvoir adjudicateur ne délivrera pas d’exemplaire unique ou de
certificat de cessibilité.

Engagements unilatéraux du Titulaire :

Les documents présentés par le titulaire a I'appui de son offre constituent des engagements
unilatéraux de sa part vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage qui pourra par conséquent a tout moment,
exiger du Titulaire le strict respect des dispositions contenues dans ces documents.

En revanche, s'agissant d'engagements unilatéraux du Titulaire, ils ne lui conférent pas de
droits, de sorte que ce dernier ne pourra s'en prévaloir d'une quelconque maniere, notamment
a l'appui d'une quelconque forme de réclamation au motif notamment que les moyens et
méthodes effectivement mis en ceuvre pour réaliser les ouvrages différeraient de ceux qu'il avait
décrits dans ses documents pour réaliser l'ouvrage dans les conditions de prix et de délais
convenues

Article 6. Modification du périmétre des prestations

Ne peuvent pas étre considérés comme travaux supplémentaires et donner lieu a des
paiements complémentaires, tous les travaux et fournitures nécessaires pour livrer au Maitre
d’Ouvrage I'objet du marché en complet et parfait achévement.

Par dérogation a I'article 13.3 du CCAG-Travaux, les prix forfaitaires pour les prestations
supplémentaires ou modifications pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix, peuvent étre
proposés par le titulaire du marché par le biais d'un devis adressé au Maitre d’ceuvre et au
Maitre d’Ouvrage. Ce devis devra nécessairement étre validé par le Maitre d’ouvrage.

Arés accord du maitre d’'ouvrage, ces prestations supplémentaires ou modifications non prévues
au marché feront I'objet, d’'un ordre de service (OS) établi par le Maitre d’CEuvre mentionnant
provisoirement les prix nouveaux retenus et auquel est joint un état supplémentaire des prix
forfaitaires en 2) exemplaires signés par le Maitre d’CEuvre, le titulaire et le Maitre d’Ouvrage.

Si le Titulaire a accepté sans réserve I'ordre de service mentionnant les prix provisoires ou n’a
pas fait part de ses observations écrites au Maitre d’Ouvrage dans un délai de huit 8 jours
calendaires par dérogation a I’article 13.5 du CCAG-Travaux a compter de la réception ou
de la remise contre récépissé de I'ordre de service, ce dernier est considéré comme accepté




par I'entreprise.

Il est rappelé que ce dispositif permet au titulaire de bénéficier d’'une rémunération provisoire
pour les prestations supplémentaires qu’il exécute sans devoir attendre qu’un avenant soit
conclu pour fixer le montant définitif des prestations.

Lorsque les parties sont d'accord pour arréter les prix définitifs, ceux-ci font I'objet d'un avenant,
sauf si les prix sont devenus définitifs dans le silence du titulaire.

En complément de l'article qui précéde, et par dérogation a I’article 14.2.2 du CCAG Travaux,
si le montant cumulé des ordres de services prescrivant des prestations supplémentaires ou
modificatives sans avoir fait I'objet d’'un avenant atteint 7% du montant contractuel du marché,
un avenant venant matérialiser les montants de ces ordres de service sera formalisé entre les
Parties.

Par conséquent, et par dérogation a cet article, lorsque les travaux exécutés atteignent ce
montant contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable ou sans
avoir regu une décision de poursuivre émanant du maitre de I'ouvrage.

Article 7. Conditions d’exécution des prestations

Le titulaire pour I'exécution de la prestation est amené a intervenir dans les locaux de
I'organisme et peut se voir remettre des informations, sous quelque forme que ce soit, qui
appartiennent a 'organisme ou dont il est le garant et qui représentent un caractére confidentiel.

La divulgation du contenu de ces informations, des informations de toute nature relative a
l'activité de 'organisme, des informations détenues par I'organisme est susceptible de nuire aux
intéréts dudit organisme et de ceux d’autres personnes.

Le titulaire est donc soumis a une obligation de confidentialité » dans les termes et conditions
ci-aprés définies.

Texte de référence :

- Article 226-13 du code pénal, (Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art
3 —journal officiel du 22/09/2000 en vigueur le 1er janvier 2002) “La révélation d’'une
information a caractére secret par une personne qui en est dépositaire soit par état
ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’'une mission temporaire, est
punie d’'un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ;

- Articles 323-1 et suivants du code pénal sur les intrusions et le maintien
frauduleux dans un systéme informatique.

Le terme "Information Confidentielle" est défini comme toute information de quelque nature que
ce soit et quelle que soit sa forme, écrite ou orale, y compris, sans que cela ne soit limitatif, tout
écrit, note, copie, rapport, document, étude, analyse, dessin, lettre, listing, logiciel ou disquette,
spécifications, chiffre, graphique, enregistrement sonore et/ou reproduction picturale, quel que
soit son support, communiquée dans le cadre de la Prestation.




Compte tenu du fait que le ou les salariés du titulaire sont amenés a travailler dans les mémes
locaux et sur les mémes équipements que les salariés de I'organisme, il parait difficile d’identifier
les informations communiquées et considérées comme confidentielles par I'apposition d’'une
mention spéciale lorsque ces informations sont disséminées dans les supports de travail tels
que des serveurs informatiques.

En conséquence, toutes les informations communiquées au prestataire au moyen de supports
informatiques sont considérées comme confidentielles et y compris les informations écrites ou
orales ayant pour objet les accés logiques. La politique de sécurité de I'organisme est
confidentielle.

Les informations transmises sur support papier, CD et supports magnétiques devront comporter
la mention « confidentiel ».

Le titulaire s’engage a ne pas communiquer, ne pas publier ou divulguer & des personnes ou
entités non liées par les présentes, les Informations Confidentielles de l'organisme sauf
exceptions prévues dans le cadre du présent contrat.

Il s’engage également a protéger et a garder strictement confidentiels le contenu et les résultats
de la Prestation effectuée pour I'organisme.

Il s’engage a n'utiliser I'Information Confidentielle qu’aux seules fins de I'exécution de la
Prestation.

Le titulaire se porte garant de I'exécution de 'obligation de confidentialité pour ses préposés et
salariés. |l s’engage a ne pas reproduire I'Information pour lui-méme.

Si le titulaire était obligé a communiquer une Information Confidentielle regue dans le cadre des
présentes du fait d'une injonction administrative ou judiciaire, le titulaire devra le notifier a
l'organisme dans les meilleurs délais et, sur demande de ce dernier, coopérer pleinement avec
'organisme afin de contester cette divulgation.

Si aprés une telle contestation, la divulgation était toujours exigée, le titulaire devra demander
a ce que cette Information soit traitée confidentiellement par I'administration, I'organe ou le
tribunal concerné. A I'exception du cas de non-respect des dispositions précédentes, aucune
Partie ne sera responsable des dommages résultant de divulgation(s) imposée(s) par injonction
administrative ou judiciaire.

Toute Information Confidentielle sous forme tangible qui a été communiquée et copiée dans le
cadre des présentes est et restera la propriété de I'organisme.

Toute Information Confidentielle ainsi que toute copie et reproduction licite de celle-ci devront
dans les trente (30) jours de la demande écrite de I'organisme étre restituées sans délai a
I'organisme ou détruites, a la discrétion de I'organisme.

Dans le cas d'une telle demande, le titulaire devra fournir a 'organisme un certificat écrit de
respect du présent article dans les trente (30) jours d'une telle demande. Tous documents écrits,
y compris les rapports et les comptes rendus, rédigés par le titulaire seront la propriété de
I'organisme a l'issue de la Prestation.




Le titulaire s’engage a continuer de respecter son engagement de confidentialité dans les
conditions du présent accord méme aprés qu'il ait restitué les informations confidentielles.

Il est expressément convenu que le titulaire ne pourra prétendre a I'exploitation de toute
invention, savoir-faire, découverte ou perfectionnement ou donnée, réalisés, congus, acquis ou
possédés par l'organisme ou toute société affiliée, et dont elle aurait pu avoir connaissance
directement ou indirectement a I'occasion de I'exécution de la Prestation.

La communication d'Information Confidentielle dans le cadre des présentes ne saurait étre
interprétée comme accordant une quelconque licence d’exploitation, licence d’utilisation, brevet,
marque, modeéle ou un quelconque droit de propriété de I'Information Confidentielle ou
d’utilisation de celle-ci, une quelconque garantie, assurance ou déclaration par la Partie
Communicante relative a son exhaustivité ou la violation de marques et droits des tiers.

Le titulaire doit prendre connaissance du livret de sécurité du prestataire annexé au CCTP. I
s’engage a diffuser ce document a toutes les personnes sous sa responsabilité avant toute
intervention au titre de le marché en objet, y compris les éventuels intermédiaires et sous-
traitants.

En cas de non-respect par le Prestataire de ses engagements au titre des présentes,
I'organisme se réserve le droit de résilier le marché au jour de la réception par le prestataire de
la lettre recommandée avec avis de réception portant la résiliation. Et cela sans préjudice des
dommages et intéréts qui pourront lui étre réclamés.

Par ailleurs, d'un commun accord, les parties décident qu’en cas de divulgation de I'information
confidentielle, tous les dommages mémes indirects seront réparés par le titulaire sans limitation
de montant.

Quel que soit le préjudice subit et étant donné le retentissement de toute action des organismes
de sécurité sociale, le montant des dommages et intéréts conventionnels ne pourra pas étre
inférieur a 50 % du montant de le marché.

Enfin, 'organisme se réserve le droit de porter plainte avec constitution de partie civile.

Le titulaire doit s’assurer que les entreprises sous-traitantes placées sous sa responsabilité
respectent 'ensemble de ces clauses.

1. Chaque Partie s’engage a considérer comme strictement confidentielles toutes les
informations qui lui seront communiquées par 'autre Partie, dans le cadre de I'exécution du
présent Contrat. Les Parties entendent préciser que seront considérées comme confidentielles
les données échangées entre les Parties tout au long de I'exécution du Contrat.

Chaque Partie s’engage a respecter le secret professionnel et le secret des affaires ainsi que
les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur l'informatique et les libertés modifiée et
du réglement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 appelé «
reglement européen sur la protection des données ou « RGPD ».

Chaque Partie s’interdit, en conséquence, de divulguer, pour quelque cause que ce soit, lesdites
informations, sous quelque forme, a quelque titre et a quelque personne que ce soit.




Le terme "Information Confidentielle" est défini comme toute information de quelque nature que
ce soit et quelle que soit sa forme, écrite ou orale, y compris, sans que cela ne soit limitatif, tout
écrit, note, copie, rapport, document, étude, analyse, dessin, lettre, listing, logiciel ou disquette,
spécifications, chiffre, graphique, enregistrement sonore et/ou reproduction picturale, quel que
soit son support.

2. Chacune des Parties s’engage notamment a :

- prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'accés aux informations
confidentielles,

- ne pas utiliser les informations confidentielles autrement qu’aux fins du Contrat,

- ne pas utiliser les informations confidentielles a son profit ou au profit de tout tiers en
dehors de la stricte application du Contrat,

- ne pas divulguer les informations confidentielles a tout tiers non autorisé ou non
concerné par I'objet du Contrat,

- ne pas utiliser les informations confidentielles pour toute action directe ou indirecte
de conception, développement ou commercialisation de produits similaires ou
concurrentiels a ceux de l'autre Partie,

- ne divulguer les informations confidentielles qu'a ses seuls préposés ayant la
nécessité de les connaitre au titre de leur mission,

- ne laisser accés aux informations confidentielles qu’a ceux de ses dirigeants,
employés, mandataires, ou conseils devant y avoir accés pour la bonne exécution
du Contrat et sous réserve du respect par ceux-ci de la présente obligation de
confidentialité.

3. Chacune des Parties sera déliée de son obligation de confidentialité au cas ou :

- ladivulgation des informations confidentielles serait exigée par la loi, les réglements,
une décision judiciaire ou si cette divulgation était nécessaire pour mettre en ceuvre
ou prouver I'existence de droits en vertu du Contrat,

- les informations confidentielles ont fait 'objet d’'une mise a disposition au public
assurée directement par l'autre Partie et sans restriction,

- les informations confidentielles sont déja connues du public, ou sont tombées dans
le domaine public en dehors de toute intervention de I'autre Partie,

4. Chacune des Parties s’engage a respecter son obligation de confidentialité dés la
signature du présent Contrat et pendant toute sa durée ainsi que pendant une période de cinq
(5) ans a compter de la fin du présent Contrat et pour quelque cause que ce soit.

Le titulaire du marché est tenu a une obligation permanente de conseil auprés du maitre
d'ouvrage. Il doit notamment :

- signaler les divergences entre les cotes figurant sur les plans et les relevés effectués
dans les locaux,

- solliciter de la part de la maitrise d'ceuvre tous les renseignements qualificatifs ou
quantitatifs qui n'apparaitraient pas de fagon suffisamment explicite sur les
documents qui lui sont remis,

- contrdler sur place les dimensions des ouvrages executés par d'autres entreprises
et tous autres éléments susceptibles d'affecter I'établissement de ses propres plans
d'exécution.

Dans I'nypothése ou le titulaire ne respecte pas cette obligation, il ne saurait se prévaloir d'une
incohérence dans le marché pour s'exonérer de ses obligations contractuelles.




Le titulaire est également tenu de signaler a I'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de
nature a compromettre la bonne exécution des prestations.

Le cas échéant, les entreprises communiquent tous les six mois, a partir de la notification, et
jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les piéces prévues a l'article D.8222-5 du code du travail.

- Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des
cotisations et contributions de sécurité sociale ;

- un des éléments de preuve de limmatriculation de I'entreprise au registre du
commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

Si 'entreprise est établie a I'étranger, elle fournit les éléments prévus a l'article D.8222-7 du
code du travail. Ces documents sont transmis au maitre d'ouvrage par voie postale ou
dématérialisée.

Si le titulaire, et/ou le cas échéant ses sous-traitants, recourent a des salariés détachés, ils
doivent produire avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés les
documents suivants :

- L'accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service
" SIPSI "du ministére chargé du travail, conformément aux articles R. 1263-5 et R.
1263-7 ;

- Une attestation sur I'nonneur certifiant que le cocontractant s'est, le cas échéant,
acquitté du paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles
L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 et L. 8115-1. Cette attestation comporte les nom,
prénom, raison sociale du cocontractant et la signature de son représentant légal.

- En application des dispositions des articles L.8291-1 et suivants du code du travail,
la carte professionnelle sécurisée des salariés du secteur du batiment et des travaux
publics (BTP) est obligatoire pour toute personne travaillant sur un chantier et doit
étre présentée aux agents de contréle.

Le maitre de I'ouvrage peut vérifier auprés de I'union des caisses mentionnée a l'article R.8291-
2 du code du travail que les salariés du titulaire d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un
cocontractant d'un sous- traitant ont été déclarés auprés de cet organisme et que leurs cartes
ou attestations ont été émises par celui- ci.

Le salarié titulaire d'une carte d'identification professionnelle ou de I'attestation provisoire est
tenu de la présenter sans délai a la demande du maitre d'ouvrage ou d'un donneur d'ordre
intervenant sur le chantier ou le salarié exerce son activité.

Le titulaire, ou chaque opérateur économique en cas de groupement, s'engage au respect des
lois et réglements relatifs a la protection de la main d'ceuvre et aux conditions de travail dans
les conditions définies a l'article 6.1 du CCAG-T.

Le titulaire ou chaque opérateur économique s'engage a justifier du respect de ces lois et
réglements, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations,
dans un délai de 8 jours, sur simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.




Le titulaire, ou chaque opérateur économique en cas de groupement, s'engage au respect des
conditions sanitaires définies spécifiquement par la maitrise d’ouvrage.

Le titulaire veillera au respect des mesures sanitaires visant a la protection de ses salariés ainsi
que des dispositions particuliéres prises le cas échéant par le maitre d’'ouvrage.

Le titulaire met les moyens nécessaires en ceuvre pour assurer la sécurité et le respect de
'ensemble des parties humaines ou végétales présentes sur site.

La personne désignée comme correspondant technique par le titulaire doit prendre contact, dés
la notification du marché, avec Morgan Bourgogne, Responsable du Service Patrimoine et
Immobilier (SPI), dont les coordonnées seront communiquées au titulaire du marché.

Ce contact permettra de préparer la mise en ceuvre des autorisations d’accés au site.

Le Titulaire devra prévenir 48 heures minimum en amont la CPAM du Var de toute intervention
prévue sur le site , en précisant par courriel la date et 'heure de son passage ainsi que l'identité
du ou des intervenant(s) par courriel a I'adresse : gestion-visiteurs.cpam-var@assurance-
maladie.fr.

L’acceés du site étant contrélé, I'entreprise transmettra les documents d’identité de chaque
personne amenée a intervenir sur le chantier, préalablement a leur intervention.

Il en sera de méme pour tous véhicules. La plaque d'immatriculation ainsi que l'identité du
conducteur seront demandées 48 heures a I'avance minimum.

Les travaux a réaliser constituent une intervention sur des batiments existants.
Les informations pratiques (cheminement et stationnement des véhicules) seront
communiquées au titulaire a la notification du marché.

En complément du CCTP, le titulaire devra prendre toutes les dispositions pour s'assurer du
respect du livret de sécurité joint en annexe du CCTP.

Avant toute décision quant a l'organisation de son travail et des moyens et outillage qu'il compte
utiliser pour réaliser ses prestations, le titulaire obtiendra tout accord préalable auprés du
représentant du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire ne pourra se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son marché, ni pour
élever de réclamation, ou prétendre a une augmentation de son prix, de sujétions qui peuvent
étre occasionnées par :

- les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément a la réglementation en vigueur,
du fait des risques d'incendie et de panique inhérents aux modalités d'exécution de certains
travaux lors des opérations comportant la mise en ceuvre, notamment d'appareils thermiques ;
- I'exploitation normale du domaine public et des services publics ;

- I'exécution simultanée d'autres travaux.

Il devra, en outre, prendre a sa charge, toutes les précautions utiles pour réduire autant que
possible, les inconvénients détaillés au CCTP commun, et notamment éviter :
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- les risques d’accidents/de conflits lors du passage de convoi et/ou d’engins vers la zone
de chantier ;

- les bruits, chocs et vibrations d'origines diverses (camions, tous engins a moteur
thermique, compresseurs, scies, tous outils a percussion, etc.). |l sera évité au maximum de
recourir @ 'emploi de matériels bruyants.

Les techniques d’exécution seront soigneusement choisies pour provoquer le minimum de bruits
; elles seront clairement explicitées avant début d’exécution et I'entreprise veillera tout
particulierement a s’y conformer.

- Les odeurs, fumées, gaz (moteurs thermiques, feux de destruction de vieux bois, etc.) ;
- Les poussiéres d'origines diverses ;
- Les détritus divers et gravois provenant de I'exécution méme des travaux ;

Avant tout commencement d'exécution, si un ou plusieurs des inconvénients cités ci-dessus ne
pouvaient étre suffisamment atténués ou supprimés, l'entrepreneur devra en référer au maitre
d’ouvrage.

Le titulaire doit informer ses co-traitants et sous-traitants de leurs obligations.

Conformément a l'article 27.1 du CCAG-T, le MOA communique au candidat les informations
nécessaires pour I'élaboration de son offre. Le candidat prend également connaissance des
contraintes techniques du site lors de la visite du site.

Le titulaire est réputé avoir pris tous les renseignements ou dispositions utiles auprés des
services techniques et du maitre d’ouvrage pour 'implantation des réseaux, afin d’intégrer dans
son offre toutes les prestations qui prennent en compte les contraintes de proximité des réseaux
existants sur le projet, et le cas échéant les incertitudes de localisation indiquées dans les pieces
du marché.

L’entrepreneur ne peut se prévaloir d’'une méconnaissance du site lors de I’exécution
des travaux.

Article 8. Provenance, qualité, contrdle et prise en charge des
matériaux et produits

La nature, la qualité des matériaux employés, leur mise en ceuvre et I'exécution des ouvrages
devront étre conformes a la liste du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux
marchés publics de travaux.

Les CCTP fixent la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé a l'entrepreneur ou n'est pas fixé par les piéces générales
constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.




Les prescriptions et les marques des matériaux sont données a titre indicatifs. Les
entrepreneurs pourront utiliser des produits de marque différente dés lors que ceux-ci sont
similaires et de qualité équivalente et qu'ils auront recu le visa du maitre d’ceuvre aprées
présentation des échantillons.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents assurant la
tracabilité de tous les produits et matériaux mis en ceuvre préalablement a leur mise en ceuvre.

Les dispositions des articles 23 a 25 du CCAG-T concernant les caractéristiques et qualités des
matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les
modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le
chantier sont applicables au présent marché, étant précisé que les CCTP définissent les
compléments a apporter aux dispositions du CCAG-T et du CCTG.

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un avis technique du CSTB, le titulaire
ne peut mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique, et il doit toujours
étre en mesure, a la demande du maitre d'ceuvre, d'en apporter la preuve.

Le titulaire est également tenu de produire, a toute demande du maitre d'ceuvre, les procés-
verbaux d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés. A défaut de
production de ces procés-verbaux, le maitre d'ceuvre peut prescrire des essais ou analyses sur
prélévements, qui sont entierement a la charge du titulaire.

Les vérifications des essais et des épreuves sont réalisées par le maitre d’ceuvre.

Les essais et contrOles d’'ouvrage ou parties d'ouvrages sont prévus par les fascicules
intéressés du CCTG et le CCTP. lIs sont a la charge du titulaire.

Les dispositions de l'article 24.4 du CCAG-T sont applicables aux essais et contrbles objet du
présent article.

Le maitre d'ouvrage ou son représentant sur proposition du maitre d'ceuvre se réserve le droit
de faire effectuer des essais et contréles en sus de ceux définis par le marché ; le programme
ainsi que l'organisme chargé de les réaliser seront, dans chaque cas, définis par le maitre
d'ceuvre et le maitre d'ouvrage.

- Les premiers essais, définis par le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage ou son représentant
seront a la charge du maitre d'ouvrage.

- Tous les suivants, qui s'avéreraient nécessaires, les précédents n'étant pas satisfaisants,
seront a la charge de I'entreprise.

Article 9. Coordination et exécution des travaux

La mission d’'ordonnancement, pilotage et coordination est exercée par le maitre d’ceuvre.




A ce titre, il coordonne la réalisation des études d'exécution dans les délais contractuels en
établissant un calendrier a partir des plans d'exécution des entrepreneurs.

Le marché étant alloti, chaque marché comportera le présent CCAP et un acte d’engagement
particulier auquel sera annexé le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux lorsque ce
calendrier sera nécessaire pour assurer I'exécution coordonnées des travaux.

Le calendrier détaillé d'exécution se substituera au calendrier prévisionnel d'exécution des
travaux.

Le calendrier détaillé pourra étre modifié par ordre de service en cours de travaux.

Ce document rectifié deviendra contractuel au lieu et place du précédent et servira a I'application de
pénalités telles que prévues dans le présent document.

La notification d’'un nouveau calendrier détaillé de travaux ne préjuge pas, s'il y a lieu, de 'application
des pénalités de retard a I'encontre du (des) titulaires (s). Toute prolongation du délai contractuel
d'exécution des travaux devrafaire 'objet d’'une mention expresse.

Le titulaire de chaque lot devra dresser un dossier d'exécution des travaux conformément a
l'article 28.2 du C.C.A.G-T, comportant notamment le calendrier d'exécution de ses prestations,
le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, le plan de sécurité et
d'hygiéne, ainsi que les dispositions utiles pour obtenir la qualité requise des ouvrages telles
que définies a l'article 28.4 du CCAG-T ainsi que I'ensemble des éléments détaillés dans le
CCTP.

A lissue de la notification du marché, il sera délivré un ordre de service de démarrage de
'exécution des travaux.

Tous les documents écrits remis par le titulaire doivent étre rédigés en langue francaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue francgaise, il devra fournir, a
sa charge, ce document accompagné d'une traduction en frangais.

De plus, lI'ensemble des communications écrites ou orales durant la phase d'exécution
s'effectuera en francais.

Les réunions de chantier sont hebdomadaires en période de chantier, sauf décision contraire
du pouvoir adjudicateur. Un compte rendu de réunion de chantier sera établi par le maitre
d’ceuvre dans les 48 heures suivant la réunion. Il sera réputé contractuel dans les 5 jours suivant
sa transmission au titulaire, sans observations de sa part. La maitrise d’ouvrage devra
également étre destinataire de ces envois.

En cas de retard constaté des titulaires par rapport au calendrier détaillé d’exécution, le maitre
d’ceuvre pourra lui ordonner par ordre de service de définir dans un délai de cinq jours
calendaires, les moyens a mettre en ceuvre pour rattraper le retard.

A défaut par I'entrepreneur d'avoir satisfait & la demande de la maitrise d'ceuvre dans le délai
susviseé, celle-ci lui notifiera par ordre de service un calendrier de rattrapage.




Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
I'entrepreneur et soumis avec les notes de calcul et études de détail au visa du maitre d’ouvrage
dans un délai de 3 semaines suivant la réception de son ordre de service.

Celui-ci doit les renvoyer a l'entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 15
jours calendaires apres leur réception.

Les dispositions du code du travail s’appliquent.

L'entrepreneur remet au maitre d'ouvrage une attestation sur I'honneur indiquant son intention
ou non de faire appel, pour I'exécution des prestations, objet du marché, a des salariés de
nationalité étrangére et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a
exercer une activité professionnelle en France.

Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, le titulaire devra remettre au maitre de
I'ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de quinze jours, I'enregistrement exhaustif de
toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier établi conformément a I'article 31.5 du CCAG-
T.

Le titulaire doit se conformer parfaitement a 'ensemble des dispositions prévues par le Code
du Travail et par la réglementation en vigueur a la date d’exécution des travaux (y compris toutes
les mesures liées a la prévention), I'application desdites dispositions relevant totalement de la
responsabilité du titulaire.

Les dispositions de I'article 31.1 du CCAG-T et les prescriptions du CCTP s’appliquent.

Compte tenu des éléments indiqués dans les CCTP, la maitrise d’ceuvre fera une proposition
de plan d’installation de chantier (PIC) a I'entrepreneur de chaque lot qui sera soumise pour
validation au maitre d’ouvrage. Le maitre d’ouvrage se réserve un droit de contrdle sur les
installations réalisées par |'entrepreneur.

Le titulaire s’engage au respect de toutes dispositions l|égislatives, réglementaires ou
contractuelles relatives aux installations de chantier.

L’entreprise devra la dépose et I'enlévement de ces matériels a la fin du chantier ainsi que la
remise en état a 'identique des lieux et locaux tel gu’ils ont été mis a disposition par le maitre
d’ouvrage avant intervention.

Le titulaire devra remettre au maitre d’ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de quinze
jours, l'enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier établi
conformément a I'article 31.5 du CCAG travaux.




Le titulaire, ou chaque opérateur économique en cas de groupement, s'engage au respect des
lois et réglements relatifs a la protection de I'environnement.

Le titulaire ou chaque opérateur économique s'engage a justifier du respect de ces lois et
réglements, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations,
dans un délai de 8 jours, sur simple demande de 'acheteur.

Pour I'exécution des prestations, le titulaire s’engage a respecter les consignes liées aux
contraintes de chantier.
Il prendra également en compte, lorsque cela sera techniquement possible :

. L’utilisation de produits certifiés « NF-Environnement » ou tout autre label équivalent ;
. L’utilisation de produits Composés Organiques Volatiles (COV) ;
. L’utilisation des produits dont le bois est issu de foréts gérées de maniere durable,

répondant au label FSC, PEFC ou équivalent. ;

. L’utilisation de produits facilement démontables et réparables. |l indiquera de plus dans
son offre la durée pendant laquelle les piéces détachées sont disponibles.

Le titulaire devra assurer tout au long de son marché la prise en charge de la collecte, du tri, de
la revalorisation et de I'élimination des produits en fin de vie.

Le titulaire s’assure également du respect par ses sous-traitants des obligations
environnementales fixées par le marché.

Il est précisé que la valorisation ou I'élimination des déchets créés lors de I'exécution des
prestations est de la responsabilité du titulaire pendant la durée du marché.

Conformément a l'article 36.2.1 du CCAG-T, et en complément de l'article 2.4 du CCTP, le
titulaire communique au maitre d’ouvrage, dans un délai de deux mois a compter de la

notification du marché, un schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED).

Il précisera notamment les modalités permettant au maitre de I'ouvrage de s'assurer de la
tracabilité des déchets et matériaux issus du chantier.

En cas de manquement a ces obligations en matiére de gestion des déchets, le titulaire se verra
appliquer une pénalité dans les conditions définies au présent document.

Aucune disposition d’insertion n’est mise en place pour ce marché.




En complément de l'article 35 du CCAG -T, le titulaire supporte seul les conséquences
pécuniaires des dommages de toute nature qui pourraient étre causés a des tiers, y compris
ses sous-traitants et les autres entreprises intervenant sur le méme chantier, du fait de la
réalisation des travaux et prestations objet du marché.

La réception, prononcée avec ou sans réserve, ne fait pas obstacle a ce qu’un recours puisse
étre exercé a I'encontre du titulaire, en cas de réclamation auprés du maitre d’ouvrage en raison
de tous dommages matériels, immatériels et/ou corporels subis par des tiers, méme si au jour
de la réception lesdits dommages ne sont ni apparents ni connus.

Article 10. Forme, contenu et variation du prix

Pour I'ensemble des lots, les prestations faisant I'objet du marché seront réglées, comme
précisé a I'acte d’engagement propre a chaque lot, par application du prix global et forfaitaire
figurant dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de chaque lot.

Cette disposition s’applique également aux PSE obligatoires prévues sur le lot 1.

L’ensemble des prix comprennent toutes les charges fiscales, tous les frais liés a la mise en
place des moyens pour le respect des obligations définies au présent marché ainsi que les frais
de main-d’ceuvre, de déplacement des personnels et de participation aux réunions, de transport
des piéces, outillage et appareillage et d’'une maniére générale, tous les frais nécessaires a
I'exécution des prestations sans que la liste en soit exhaustive.

lls comprennent notamment, en complément du CCTP:

- tous les frais résultant des dispositions du présent CCAP et des autres piéces du
marché qui en découlent pour les entreprises ;

- lafourniture et de la pose de I'ensemble des articles ;

- toutes les sujétions résultant de la présence de canalisations diverses identifiées
dans le marché ou visibles in situ : eau, électricité, gaz, etc., a proximité du lieu des
travaux et de toutes les précautions a prendre pour assurer leur protection ;

- les revendications éventuelles des tiers pour I'emploi de procédés ou d’appareils
brevetés ;

- la fourniture d’échantillons définis au CCTP ;

- tous les frais d'études, de I'élaboration des documents et notes de calculs
nécessaires a l'exécution des ouvrages, des frais d'élaboration des documents a
remettre aprés exécution ;

- les frais d'exécution de chacune des prestations décrites, y compris implantation,
études préparatoires, tous moyens de levage et de manutention, etc. ;

- les frais d'études complémentaires pour établir les dossiers des ouvrages exécutés

- les frais d'installation, d'entretien et de repliement des installations de chantier, y
compris remise en état des lieux, et locaux suivant constat d'état des lieux
contradictoire réalisé au démarrage du chantier

- les frais afférents a l'ensemble des tests, essais, ou attestation, tant sur les
installations provisoires que sur les installations définitives

- De phénoménes naturels ;

- De la présence de cables de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au
déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- Des colts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;




- De la réalisation simultanée d’autres ouvrages ;

- La fourniture, le déplacement, la main d’ceuvre, la dépose et la pose ;

- Les dispositifs de sécurité, de signalisation, d’éclairage et échafaudage si
nécessaires tels qu’ils sont imposés par la réglementation en vigueur, et par le livret
de sécurité;

- Les protections et le nettoyage du chantier au fur et a mesure de 'avancement des
travaux.

- En cas de groupement d’opérateurs économiques, conjoint ou solidaire, les prix du marché
sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des prestations de
coordination et controle effectuées par le mandataire, y compris les frais généraux, impats,
taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures
propres a pallier d’éventuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences
de ces défaillances.

- En cas de sous-traitance les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et
de contréle par le titulaire des prestations confiées a ce sous-traitant, ainsi que les
conséquences de ses défaillances.

Le cas échéant, le montant de I'offre indiqué dans la DPGF de chaque lot inclut la rémunération
forfaitaire versée au titulaire au titre des droits de propriété intellectuelle. Dans I'hypothése ou
le titulaire est un groupement, la rémunération au titre des droits de propriété intellectuelle est
incluse dans les montants identifiés dans la répartition indiquée dans l'acte d’engagement
propre a chaque lot.

Il sera fait application des dispositions de l'article 13.1 du CCAG Travaux.

Les prix du marché sont fermes.

Conformément a l'article R.2112-9 du Code de la Commande publique, ils feront I'objet d’'une
actualisation si un délai supérieur a trois (3) mois s’écoule entre la date a laquelle le
soumissionnaire a fixé ses prix dans I'offre et la date de début d’exécution des prestations.

Pour mettre en ceuvre I'actualisation, un coefficient d’actualisation sera appliqué a I'offre initiale,
calculé de la fagon suivante :

Coefficient d’actualisation = (indice a la date de début d’exécution des prestations — 3 mois) /
(indice de la date de fixation du prix dans I'offre)

La formule d’actualisation qui sera alors appliquée est la suivante :
Prix actualisé = prix initial x ((Im-3) / (ImQ))

Dans laquelle :

Im-3 = indice a la date de début d’exécution des prestations — 3 mois

ImO = indice de la date de fixation du prix dans I'offre

L’index de référence est :




Lot Index | Définition de I'index BT
Menuiseries intérieures bois — Index du
batiment Base 2010
Plomberie sanitaire (y compris appareils) -
Index du batiment Base 2010

n°1 BT 18a

n°2 BT 38

Article 11. Sous-traitance

En application des articles L.2193-11 du Code de la Commande publique, le sous-traitant direct
(rang 1) du Titulaire du marché qui a été accepté et donc les conditions de paiement ont été
agréées par l'acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure
I'exécution. La sous-traitance totale des prestations est interdite.

En complément des dispositions du code de la commande publique, les conditions de I'exercice
de la sous-traitance directe ou indirecte sont définies a l'article 3.6 du CCAG-T.

La sous-traitance totale des prestations est interdite.

En application des articles L.2193-11 du Code de la Commande publique, le sous-traitant direct
(rang 1) du Titulaire du marché qui a été accepté et donc les conditions de paiement ont été
agréées par l'acheteur est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure
I'exécution.

A cet effet, il présentera le formulaire de sous-traitance DC4 annexé a l'acte d’engagement
propre a chaque lot, diment complété et signé en y joignant les piéces listées sur ce cadre
d’acte spécial.

En cours d’exécution du marché, le titulaire produira également 'exemplaire unique du marché
ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou mainlevée du bénéficiaire d’'une cession ou
nantissement de créances lorsque 'une ou l'autre aura été effectuée.

Le montant des prestations du sous-traitant devra étre présenté selon une décomposition en
correspondance avec celle du marché du titulaire.

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter leur
sous-traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mémes conditions que
I'acceptation du sous-traitant direct.

Le maitre d’ouvrage notifiera a chaque sous-traitant concerné la copie de I'acte spécial aprés
signature.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier que
sous réserve de cette acceptation et de cet agrément.

En raison des prestations objet du marché, un sous-traitant pourra apparaitre dans plusieurs
candidatures.




Article 12. Clause de sureté et de financement

Une retenue de garantie sera appliquée sur chaque acompte et sur le solde dans les
conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Cette retenue de garantie pourra étre remplacée par une garantie a premiére demande.

Le maitre d’ouvrage n’accepte pas qu’une caution personnelle et solidaire remplace la garantie a
premiére demande.

Il est rappelé qu’en cas de réserves notifiées au titulaires du contrat et non levées avant la
date d’expiration du délai de garantie, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les
personnes ayant délivré leur caution ou garantie ne seront libérées que 30 jours aprés la date
de la levée effective de ces réserves.

Conformément a l'article 42.5 du CCAG-T, la libération de la retenue de garantie ne sera
applicable qu’a I'expiration du délai de garantie de I'ensemble des travaux, soit a la fin de
'année de parfait achévement correspondant a la derniére.

Article 13. Réglement des comptes au titulaires

Le marché remplit les conditions pour qu’une avance soit versée au titulaire.

Cette avance est accordée au(x) prestataire(s) dans les conditions fixées par la réglementation en
vigueur, sauf renonciation expresse par le titulaire du marché, dans 'acte d’engagement (article
6.3 de I'acte d’engagement).

Il est prévu le versement d’'une avance en application de I'option A (article A.10.1 du CCAG-T)

Le taux de l'avance est fixé a 30 %, sauf renonciation expresse du titulaire indiquée dans l'acte
d’engagement.

L'avance sera alors calculée, en fonction de la durée du marché, dans les conditions définies aux
articles R.2191-6 a 10 du code de la commande publique.

Le montant de 'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’'une clause de variation de prix.

Lorsque le marché est passé avec un prestataire (contractant) unique ou avec des prestataires
groupés conjoints ou éventuellement avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, les
dispositions réglementaires sont applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le
titulaire ou le mandataire et, a celles exécutées par chaque opérateur économique ou sous-traitant
ayant droit au paiement direct.

Les modalités de détermination du montant des avances a verser au prestataire, aux opérateurs

économiques ou sous-traitants s'appliquent alors au montant TTC des travaux réalisés
directement par le titulaire, par chacun des opérateurs économiques conjoints ou chacun des
sous-traitants ayant droit au paiement direct.
En cas de groupement conjoint ou solidaire avec répartition de paiements, les paiements des
membres du groupement sont répartis sur chacun des membres du groupement dans la mesure

ou il est possible d’individualiser les prestations respectives de chaque membre et le montant

correspondant. Les dispositions réglementaires sont donc applicables a la fois au mandataire
et a chacun des opérateurs économiques sur la base de la répartition des paiements identifiée
dans l'acte d'engagement.




En cas de groupement solidaire sans répartition de paiement, les paiements des membres du
groupement sont effectués sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement
ou du nom du mandataire géré par le mandataire. Les modalités de détermination du montant
de 'avance a verser sur ce compte s'appliquent alors au montant TTC des prestations a réaliser
par I'ensemble des opérateurs économiques solidaires.

En cas d’agrément d’'un sous-traitant en cours d’exécution du marché, si le titulaire, mandataire
ou opérateur économique du marché a pergu une avance, la part d’avance correspondant a la
partie du marché sous-traitée sera prélevée, que le sous-traitant demande ou non une avance,
sur les sommes qui lui sont dues sur la ou les demandes de paiement présentées aprés la date
d’agrément du sous-traitant concerné.

Si les sommes restantes dues au titulaire, mandataire ou opérateur économique ne permettent
pas, lors de la présentation de la demande d’agrément du sous-traitant concerné, le
remboursement de I'avance sur la part du marché sous-traitée, le maitre d’ouvrage se réserve
la possibilité soit de limiter la sous-traitance en conséquence, soit de refuser 'agrément du sous-
traitant.

L’avance sera versée en une seule fois et en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire
remet sa premiére demande de paiement relatif a 'exécution du marché. Dans I'hypothése ou
la garantie n’est pas constituée dans les conditions ci-avant et ou en conséquence le reglement
n’intervient pas dans ce délai, le titulaire perd jusqu’a la fin du marché la possibilité d’obtenir
cette avance.

Le remboursement de |'avance est effectué selon les modalités des R.2191-11 et R.2191-14 du
code de la commande publique.

L’avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées dés que ce montant
atteindra 65 % du montant du marché. La résorption de I'avance devra en tout état de cause
étre achevée lorsque le montant des prestations réalisées atteindra 80 % du montant du
marché.

Le remboursement de l'avance s’effectuera, sur chaque demande de paiement, par
prélévement sur les sommes dues a chaque tiers (titulaires ou opérateurs économiques).

En complément de l'article 12 du CCAG-Travaux, le titulaire du marché bénéficiera d'un
premier acompte d’'un montant équivalent a 20% du montant initial TTC du marché.

Ce versement d’acompte interviendra au plus tard 3 mois aprées la notification du marché ou,
si le titulaire est une PME, au plus tard 1 mois apreés la natification du marché.

Ce premier acompte vise a garantir la bonne exécution des prestations et a soutenir
financierement le titulaire du marché dans le démarrage des travaux.

Par la suite, le réglement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établi
et réglés comme il est indiqué a l'article 12 du CCAG-T précisé ou modifié comme suit.

Les travaux seront constatés et réglés a l'avancement des travaux au pourcentage des
quantités de travaux exécutés, en application de la DPGF.

Le solde sera réglé a lI'achévement de l'ouvrage, et une fois les réserves levées.

Le titulaire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date
certaine.




En application de l'article L2192-1 du code de la commande publique, la facturation électronique
est obligatoire pour 'ensemble des entreprises, les transmissions de demandes de paiement se
feront obligatoirement sous format dématérialisé sur le portail https://chorus-pro.gouv.fr

Pour cela, les éléments suivants sont nécessaires :

- le numéro, lintitulé, la date du marché et du lot concerné

- les nom et adresse du titulaire ainsi que le numéro de son compte bancaire ou postal
- la désignation des prestations réalisées

- la quantité réalisée

- le prix unitaire ou forfaitaire H.T de base.

- le taux et le montant de la T.V.A.

- le montant total T.T.C. des prestations réalisées

- la date et la période sur laquelle porte la facturation

Pour chaque facture, il sera annexe 'ordre de service correspondant.
Le pouvoir adjudicateur accepte ou, refuse la facture. En cas de refus par le pouvoir adjudicateur,
le titulaire la compléte éventuellement, en faisant apparaitre les pénalités imposées ou, toute

mention erronée ou absente.

Le comptable assignataire est désigné a I'Acte d'Engagement. Le réglement est effectué par
virement bancaire, sur le compte décrit a I'Acte d'/Engagement, ouvert par le titulaire.

La facturation des frais doit étre totalement dissociée du versement de dommages et intéréts,
pénalités ou tout autre produit.

Le paiement des acomptes mensuels se fait conformément aux dispositions de l'article 12.2 du
CCAG-T.

Ces projets de décompte seront acceptés ou rectifiés par le représentant de la maitrise d’ceuvre.

La maitrise d’ouvrage valide ensuite ces projets de décompte pour permettre leur réglement selon
les délais prévus.

Conformément a l'article 42.4 du CCAG-T, le décompte général est unique pour 'ensemble des
travaux.

La notification de la décision de réception fait courir le délai prévu a l'article 12.3.2 du CCAG-T.

En complément de larticle 12.3.2 du CCAG-T, a la fin des travaux, le titulaire du marché
transmettra son projet de décompte final a compter de la date de notification de la décision de
réception.

Le projet de décompte final, établi par le titulaire, est validé ou rectifié par le représentant de la
maitrise d’ceuvre qui dévient alors, le projet décompte général, conformément a l'article 12.4.1 du
CCAG-T.

Le projet de décompte général doit étre transmis au maitre d’ouvrage dans un délai
compatible avec les délais et prescriptions de l'article 12.4.2 du CCAG-T.



https://chorus-pro.gouv.fr/

Le maitre d’ouvrage validera et, le cas échéant rectifiera, ce projet pour qu’il devienne le
décompte général. Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG-T, le maitre d’ouvrage
disposera d’un délai de trente jours a compter de la réception du projet de décompte général
signé par le titulaire pour lui notifier le décompte général.

Lorsque le titulaire notifie au maitre d’'ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, un projet de
décompte général signé (a défaut de transmission par le maitre d’ouvrage dans le délai
mentionné ci-dessus), il indique expressément dans son envoi vouloir faire application des
dispositions de l'article 12.4.4 du CCAG et qu’en I'absence de notification du décompte
général par le maitre d’ouvrage dans un délai de 30 jours de la réception des documents, le
décompte général deviendra tacitement le décompte général et définitif.

A défaut de cette indication, en I'absence de notification du décompte général dans ce délai, le
décompte général signé par le titulaire ne pourra devenir le décompte général et définitif.

Par dérogation a I'article 12.4.2 du CCAG-T, la signature du décompte général sans réserve
par le maitre d’ouvrage :

- N’exoneére pas le titulaire de son obligation de lever les réserves émises a la réception
et d’en supporter le co(t ;

Ne s’oppose pas a ce que le maitre d’ouvrage appelle le titulaire a la garantie des
condamnations qui pourraient étre prononcées a son encontre dans le cadre de
litiges ou réclamations dont il avait connaissance au moment de I'établissement de
ce décompte.

Le délai de paiement des acomptes, des réglements partiels définitifs éventuels et du solde est de
30 jours a compter de la réception de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage.

Le taux des intéréts moratoires est fixé a I'article ci-dessous.

L’acheteur est chargé des vérifications et contréles définis au présent document concernant les
paiements

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement
est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales
de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au
cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

La formule de calcul des intéréts moratoires est la suivante :
IM=M x J/365 x Taux IM
M = montant de I'acompte en TTC

J = nombre de jours calendaires de retard entre la date limite de paiement et la date réelle de
paiement.

365 = nombre de jours calendaires de I'année civile
En cas de retard de paiement, I'acheteur sera de plein droit débiteur auprés du titulaire de le

marché de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de
l'article L.2192-13 du code de la commande publique.




Les paiements sont répartis entre le titulaire, les opérateurs économiques ou sous-traitants payés
directement comme indiqué dans I'acte d’engagement et son annexe en cas de besoin.

En cas de groupement d’opérateurs économiques, seul le mandataire du groupement est habilité
a présenter les demandes de paiement.

Conformément a [larticle 10.7 du CCAG-T, et sauf mention contraire dans les documents
particuliers du marché, en cas de groupement solidaire ou conjoint, il sera procédé a un
réglement séparé de chacun des opérateurs économiques en fonction de l'exécution des
prestations de chacun, si la répartition des prestations et des paiements est identifiée. Le mandataire
du groupement indique dans chaque demande de paiement qu'il transmet au maitre d’ouvrage, la
répartition des paiements pour chacun des opérateurs économiques.

Dans le cadre d’'un groupement solidaire, I'acceptation d'un réglement a chacun des opérateurs
économiques solidaires ne saurait remettre en cause la solidarité des opérateurs économiques.

Les réglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct s’effectueront dans les conditions
prévues par les articles R. 2193-10 & R. 2193-16 du code de la commande publique.

En complément de l'article 12.1.7 du CCAG-T, le titulaire transmet avec sa demande de
paiement la copie des factures des sous-traitants acceptées, complétées ou rectifiées par lui. Le
paiement des factures du sous-traitant sera effectué par le maitre d’ouvrage sur la base de
I'acceptation totale ou partielle des factures du sous-traitant par le titulaire.

En l'absence de notification au pouvoir adjudicateur par le titulaire, dans les 15 jours de la
demande de paiement adressée par le sous-traitant au titulaires, de son refus total ou partiel
de la facture du sous-traitant, le maitre d’ouvrage procédera au paiement des factures sur la base
de la demande qui lui aura été adressée par le sous-traitant dans les conditions prévues par le code
de la commande publique.

Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours de marché et pour solde
du contrat de sous- traitance

Article 14. Controles et réception des travaux

La réception est I'acte par lequel le maitre d’ouvrage accepte, avec ou sans réserve, 'ouvrage
exécuté dans les conditions définies aux articles 41 et suivants du CCAG-T.

La réception des travaux est demandée par le titulaire conformément a l'article 41.1 du CCAG-T.

Si la réception ne peut pas étre prononcée, la date d’achévement des travaux est repoussée et
le titulaire reste responsable de ce report et des conséquences sur le délai global de I'opération
et est susceptible de I'application de pénalités.

Si la réception est prononcée avec réserve, le titulaire devra remédier aux imperfections et
malfagons correspondantes dans le délai imparti par le maitre de I'ouvrage.

Par dérogation a I'article 41.6 du CCAG-T, ce délai n’excédera pas un mois.

Passé ce délai, le maitre de I'ouvrage aura le droit de faire procéder a I'exécution des dits travaux
par l'entreprise de son choix aprés mise en demeure préalable, aux frais et risques et pour le
compte du titulaire défaillant.

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves
définies aux piéces techniques du cahier des charges.




Conformément a l'article 40.1 du CCAG-T, le titulaire remet 'ensemble des documents aprés
exécution - DOE - tel que détaillé a l'article 02.16 du CCTP, lorsqu’il demande la réception des
travaux.

Les dispositions applicables sont conformes au CCAG-T et aux prescriptions du CCTP.

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres
gravois et décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a
disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé doivent étre remis
au maitre de l'ouvrage, au plus tard le jour de la réception définitive des travaux. Le titulaire enléve
ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et remet les emplacements
correspondants en état a ses frais.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auraient
été occupés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution des travaux.

Le non-respect de cette obligation donne lieu a pénalités, telles que prévues ci-dessous.

Article 15. Pénalités

Par dérogation aux articles 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG-T, aucune exoneération de pénalités ne
sera appliquée, et le montant des pénalités n’est pas plafonné.

Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG-T, les pénalités sont cumulatives, s'appliquent dés
le premier euro. Elles sont encourues du simple fait de la constatation par le maitre d’ouvrage de
retard dans I'exécution des travaux ou dans la remise des documents d’étude et sans mise en
demeure préalable, sauf mention contraire ci-dessous.

Le paiement des pénalités ne libére pas le titulaire de I'exécution de ses obligations : il reste
intégralement redevable de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont
l'inexécution a donné lieu a l'application de pénalités.

En cas de difficultés d’exécution et de retards constatés liés aux difficultés d’approvisionnement
des matiéres premiéres, le titulaire pourra étre exonéré des pénalités de retard listés ci-dessous,
a la discrétion du maitre d’ouvrage et aprés justificatifs apportés par le titulaire.

Les pénalités sont immédiatement déductibles des situations mensuelles de I'entrepreneur et
sont sans préjudice a I'exercice par le maitre de I'ouvrage de tout autre droit, y compris son droit
de résiliation ou d'imputation a I'entreprise des colts induits par sa négligence, ou de faire réaliser
tout ou partie du marché aux frais et risques du titulaire.

Dans le cas de groupement d’opérateurs économiques avec répartition de paiement, les retenues
sont réparties entre ceux-ci conformément aux indications données par le mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les retenues sont imputées en totalité au mandataire, sans que
cette opération engage la responsabilité du maitre d’ouvrage a I'égard des autres opérateurs
économiques.

Il est dérogé a l'article 19.2.5 alinéa 2 du CCAG-Travaux de sorte que le Maitre d’Ouvrage
reste en droit de sanctionner par des pénalités tout retard constaté par rapport a un délai partiel
indépendamment d'une absence de retard au regard du délai global.




En complément de l'article 4.5 ci-dessus, il est précisé qu’en cas de retard dans le délais
d’exécution des travaux prévu selon le calendrier détaillé d’exécution des travaux mentionné a
l'article 4.5 ci-dessus, une pénalité de 100€ par jour de retard sera appliquée.

En cas de retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages non
prévus, le maitre d’ouvrage appliquera 100 € jour de retard aprés mise en demeure.

Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a I'exécution des travaux (plans
d'exécution, notes de calculs, fiches et notes techniques, études de détail, plans de synthése,
dossier d’exploitation et maintenance etc.) : 100 € par jour de retard et par document ;

Conformément a l'article 40 du CCAG-T, en cas de retard dans la remise des documents a
fournir aprés exécution des prestations, le titulaire se verra appliquer une retenue égale a 100
€ par jour de retard.

Au-dela d’'une semaine de retard, cette pénalité sera majorée de 50 € par jour.

En cas de non-respect des délais et prescriptions établis dans un ordre de service émis par le
maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre, une pénalité de 100 € par jour calendaire en défaut
sera appliquée.

L’application de ces pénalités ne fait pas obstacle aux mesures prévues a l'article 49 du CCAG-
T.

En cas de non-respect du délai de repliement des installations de chantier et de la remise en
état des locaux défini a l'article 14.3 du présent document aprés mise demeure non suivie
d’effet, une pénalité de 500 € euros par jour calendaire de retard sera appliquée.

En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a toute réunion
provoquée par le maitre d’ouvrage, une pénalité de 100 € sera appliquée a tout entrepreneur
absent diment convoqué et non excusé préalablement.

Un retard de plus d'une demi-heure, non justifié en amont, sera considéré comme une absence.

Il sera fait application de pénalités indépendantes de celles visées ci-dessus avec lesquelles
elles se cumulent.

Ces pénalités seront appliquées aprés mise en demeure du titulaire, non suivie d’effet.

Elles seront déduites des situations mensuelles.




Ces pénalités pourront concerner les points suivants :

. Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne, a la signalisation
geénérale du chantier : 200 € par constat ;

. Non-respect des engagements environnementaux et du traitement des déchets : 500 €
par manquement constaté ;

. Dépét de matériaux et déchets en dehors des zones prescrites : 500 € par jour en
défaut

. Non-respect des prescriptions de nettoyage du chantier : 500 € par manquement
constaté ;

. Défaut du respect des accés au chantier : 500 € par manquement constaté

Dans le cas ou le maitre d’'ouvrage est informé par un agent de contrbéle que le titulaire du
marché ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du
code du travail, il pourra lui appliquer des pénalités fixées a 10 % du montant du marché, dans
les conditions suivantes :

- Cette pénalité sera appliquée si, aprés mise en demeure adressée par lettre
recommandée avec avis de réception, de faire cesser sa situation irréguliére sans délai, le
cocontractant n'apporte pas au pouvoir adjudicateur la preuve qu'il a mis fin a la situation
délictuelle. A défaut de correction des irrégularités signalées dans le délai de quinze jours, le
maitre d’ouvrage en informe l'agent de l'inspection du travail auteur du signalement et peut
appliquer les pénalités prévues par le contrat.

- S'il n'applique pas les pénalités, le maitre d’ouvrage pourra rompre le contrat, sans
indemnité, aux frais et risques du titulaire du marché.

Article 16. Garantie et assurances

Conformément a l'article 44 du CCAG Travaux, le délai de garantie de parfait achévement est
fixé a un an a compter de la date d’effet de la réception des travaux.

La réception des ouvrages telle que prévue a I'article 12.2 du présent CCAP entraine le transfert
de la garde, et fait courir les délais de garantie, pour cet ouvrage, a compter de la date d’effet
de cette réception.

Le maitre d’ceuvre procéde a une visite de parfait achévement avant I'expiration du délai de
garantie de parfait achévement. Le cas échéant, le titulaire est convoqué.

Les CCTP propres a chaque lot définissent les garanties particulieres applicables aux matériels
et mobiliers fournis.

Le titulaire du marché garantit le maitre d’'ouvrage contre toute condamnation ou indemnisation
amiable consécutive aux dommages causés aux tiers, par le titulaire ou ses sous-traitants, du
fait de 'exécution des travaux.




Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG-T, la décision de réception des travaux ou la signature
du décompte général du marché ne sauraient s’opposer a la mise en ceuvre de cette garantie.

Les dommages causés aux tiers sont a la charge du titulaire sauf si celui-ci établit que la
conduite des travaux en cause ou les modalités de leur exécution résultent nécessairement des
stipulations du marché ou de prescriptions notifiées par ordre de service.

Le bénéfice de la présente clause est étendu au maitre d’ouvrage en sa qualité de propriétaire
ou détenteur de biens avoisinant le lieu des travaux.

Le titulaire assure la direction et la responsabilité de I'exécution des prestations. Il est seul
responsable des dommages que I'exécution de ses prestations peut causer dans les limites de
ses obligations contractuelles :

- A son personnel ou a des tiers ;
- A ses biens, a ceux de la CPAM du Var ou a des tiers.

L’entreprise doit avoir souscrit un contrat d’assurance en cours de validité garantissant les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’elle peut encourir en cas de dommage
corporels, matériels et immatériels causés aux tiers ou a la CPAM du Var a 'occasion de ses
interventions.

Le titulaire doit pouvoir produire a toute demande de la CPAM du Var une attestation indiquant
qu’il est a jour de ses primes d’assurance.

Avant notification de son marché le prestataire retenu devra communiquer a la CPAM du Var
une attestation de sa compagnie d’assurance indiquant les responsabilités couvertes avec les
plafonds de garantie pour chaque type de responsabilité.

Tout au long de le marché le titulaire devra communiquer a la CPAM du Var son attestation
d’assurance prouvant qu'il est a jour de ses primes d’assurance.

Les titulaire du marché, ou chacun des opérateurs économiques en cas de groupement, doit
justifier, au moyen d’une attestation portant mention de I'étendue de la garantie, qu'il est
titulaires d’'un contrat garantissant [lintégralité des conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile pouvant lui incomber, a quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses
sous-traitants, ou opérateurs économiques si les titulaire est mandataire du groupement, a la
suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers
y compris au maitre d’ouvrage ou a son représentant du fait ou a 'occasion de la réalisation des
prestations, objet du présent marché.

L’attestation de responsabilité civile précise la nature et le montant des garanties.
Ces garanties sont prévues par sinistre pour la période avant réception, et par sinistre durant

un an aprés réception.

Article 17. Résiliation

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application de l'article 50.3 du CCAG-T avec les
précisions suivantes :

- Le titulaire n’a droit a aucune indemnisation ;
- La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’'un délai.

A défaut d’indication du délai, et en complément de l'article 50.3.2 du CCAG-T, le




titulaire ou I'opérateur économique dispose d’'un délai de 15 jours a compter de la
notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et
fournir les justificatifs exigés ou présenter ses observations.

L’acheteur pourra faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché
aux frais et risques du titulaire dans les conditions définies aux articles 52.2 et suivants du
CCAG-T. La décision de mise en demeure ou de résiliation le mentionnera expressément.

En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, et en complément de l'article 51.2.3 du
CCAG-T, la notification du décompte de résiliation par I'acheteur au titulaire sera faite au plus
tard deux mois aprés le reglement définitif du nouveau marché passé pour I'achévement des
prestations des travaux.

Dans I'hypothése d’une résiliation au titre de I'article 50.4 du CCAG-T, l'indemnité de résiliation
est fixée a 5 % du montant initial HT du marché diminué du montant HT non révisé des
prestations regues.

Article 18. Clause de réexamen

En complément des clauses permettant le réexamen de le marché qui pourraient étre incluses dans
d’autres dispositions de le marché, il est convenu entre les parties la mise en ceuvre des clauses de
réexamen suivantes.

Le titulaire pourra proposer au pouvoir adjudicateur la substitution d’'un nouveau ftitulaire afin de le
remplacer.

Ce remplacement pourra intervenir, aprés accord entre les parties, dans les hypothéses suivantes :
- cessation d’activité,
- cession de contrat,
- déces,

- difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financieres
empéchant ou risquant d'empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles,

- défaillance dans 'exécution des obligations contractuelles.
Le pouvoir adjudicateur vérifiera que le remplagant proposé ne reléve pas d'un des cas d'interdiction
de soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, sur la base

des mémes piéces que celles produites par le titulaire.

Alissue de cet examen, le pouvoir adjudicateur acceptera ou non la mise en ceuvre de la substitution.
Cette substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles au marché.

Dans le cadre d'un groupement, cette méme possibilité est offerte a chacun des membres du
groupement, aprés accord de 'ensemble des membres sur la substitution.

Le remplacgant proposé pourra étre :




- dans le cadre d'un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une entreprise
tierce.

- dans le cadre d’un groupement solidaire : une entreprise tierce.

Conséquences de I'absence d’accord d'un des membres du groupement ou de l'acheteur sur la
substitution :

- dans le cadre d’'un groupement solidaire : la défaillance d'un cotraitant emportera automatiquement
mise en ceuvre de la solidarité des autres membres du groupement

- dans le cadre d’un groupement conjoint : la part non exécutée du cotraitant défaillant sera résiliée ;
les autres membres poursuivront la réalisation de la part des prestations qui leur ont été confiées.

Dans le cas du groupement conjoint avec mandataire solidaire, 'acheteur se réserve la possibilité :

- soit de laisser la possibilité aux membres de groupement de poursuivre leurs prestations aprés
désignation d’'un mandataire non solidaire ;

- Soit, le membre du groupement qui exécute la part financiére la plus importante des prestations
restant a réaliser a la date de cette modification devient d’office le nouveau mandataire du groupement
dans l'acte d'engagement initial.

- de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau
mandataire.

A défaut, et a lissue d'un délai de huit jours & compter de la notification de la mise en demeure par
l'acheteur d'y procéder, le membre du groupement solidaire ou du groupement conjoint qui exécute la
part financiére la plus importante des prestations restant a réaliser a la date de cette modification,
deviendra d'office le nouveau mandataire du groupement dans l'acte d'engagement initial.

Ces modalités de substitution s’appliquent au cas de la défaillance du mandataire dans I'exécution de

sa mission de coordination et de représentation des autres membres du groupement, par dérogation
al'article 3.5 du CCAG Travaux.

Article 19. Dispositions diverses

Le titulaire s’interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou sans avis
technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du pouvoir adjudicateur
et en toute hypothése les surprimes qui en résulteraient éventuellement pour le pouvoir adjudicateur
au titre des polices qu'il souscrit seront intégralement répercutées sur le titulaire concerné et
recouvrée par prélevement sur les sommes qui lui seront dues au titre de son marché.

De méme le titulaire supportera toute surprime éventuelle due a une absence de qualification
professionnelle reconnue ou a une absence ou insuffisance de garantie.

Les garanties souscrites par le pouvoir adjudicateur n’apportent aucune modification et le titulaire et
s'il y a lieu ses cotraitants renonce(nt) a exercer tout recours contre le pouvoir adjudicateur eu égard
notamment au contenu et au fonctionnement de cette (ces) police(s).




Ainsi en ce qui concerne les risques qui n’entreraient pas dans les garanties limitativement énumérées
ci-avant, l'attention du titulaire et s'il y a lieu de ses cotraitants est attirée sur la nécessité de maintenir
les divers contrats d’assurance s’y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs qu’ils
pourraient considérer comme nécessaires.

lls s’engagent en outre a répercuter 'ensemble de leurs obligations d’assurance a leurs sous-traitants.

Article 20. Réglement des litiges

Avant toute saisine du juge, les parties devront tenter de régler le litige les opposant par le
biais d’'un mode de réglement alternatif des différents dans les conditions définies aux articles
L.2197-1 a 2197-7 du code de la commande publique, selon la nature du contrat en cause.

Toute difficulté survenant a I'occasion de I'application de le marché qui ne pourrait étre réglée
par accord amiable, sera de la compétence des juridictions de droit commun du siége de
l'organisme.

En cas de litige relatif a I'exécution de le marché, il sera fait application du droit francais et les
tribunaux frangais seront seuls compétents.

Pour le réglement des litiges, il sera fait application de larrété du 19 juillet 2018 portant
réglementation des marchés des organismes de Sécurité sociale.

Article 21. Dérogation au CCAG Travaux

ARTICLES CCAP DEROGATIONS AU CCAG-
TRAVAUX

3.1.2 3.4.3
3.3 3.8

3.3 3.8.2
4.3 28.1

4.3 18.1.1
4.5 52
5 4.1
6.1 13

6.1 3.8.2

6.2 14.4.3

13.3.3 12.4.2




44.6 141
42.1 14.2
19.2.1 15

3.5 18.3




