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01 DEFINITION DU PROJET

01.1 Objet
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objectif de décrire les travaux a
réaliser dans le cadre de I'aménagement du nouveau siege de la CPAM a Toulon.

Le présent CCTP correspond aux prestations de Plomberie (Lot 2)

01.2 Situation géographique et typologie
Situation : le batiment est situé au 267 Boulevard Raynouard 83000 Toulon
Morphologie du batiment : bureaux et archives en 9 niveaux du RDJ au R+7
Surfaces concernées par le projet : 13 000 m? sur 7 niveaux

Usage : code du travail ERT et ERP 5™ catégorie Type W et type L (espace conférence)
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01.3 Intervenants

01.3.1 Maitrise d'ouvrage :

Caisse Primaire d’assurance Maladie (CPAM) du Var

TSA 41126

83082 TOULON CEDEX
e Représentant du Pouvoir Adjudicateur :

Monsieur Jean-Francois CIVET, Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var
e Conduite d'opération :

Le SPI (Service du Patrimoine Immobilier) assurera la conduite d'opération

01.3.2 Maitrise d’ceuvre

Kardham - Agence Marseille

40 Boulevard de Dunkerque — 13002 Marseille
Virginie Cueille

Architecte Chef de projet
vcueille@kardham.com

06 74 37 57 51

01.3.3 Bureau de controle

Sans objet

01.3.4 Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé C.S.P.S.

En attente de désignation

01.4 Calendrier
La réponse de I'Entrepreneur a la présente consultation est réputée avoir pris en compte les délais
d’exécution spécifiques de chacun des lots figurants dans le calendrier prévisionnel d'exécution joint au
DCE.
Sans remarques a I'envoi de |'offre, celui-ci est considéré validée.

Aucun retard ne sera toléré pour défaut de mise en ceuvre des moyens adaptés par I'Entrepreneur.

01.5 Documents contractuels
Les prestations du présent lot devront tenir compte des prescriptions du Cahier des Charges du présent

lot dans son ensemble.

L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que :
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e Les métrés sont donnés a titre indicatif par le MOE. IIs doivent-étre vérifiés.
e Tout changement de références concernant les matériaux devra obtenir I'assentiment du

Maitre d'ceuvre.

L'Entrepreneur devra proposer un mode d'exécution et des matériaux qui présentent minimum :
e D'un avis technique du C.S.T.B,,
e Oud'unejustification d'essais satisfaisants de la part d'organismes techniques officiellement
reconnus,
e Ou d'une garantie du constructeur, avec un engagement écrit s'appuyant sur une police

d'assurance dont il devra se justifier.

01.6 Allotissement
L'allotissement de I'opération est le suivant :
e Lot 01 Menuiseries intérieures

e Lot 02 Plomberie
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02

PRESCRIPTION GENERALE

02.1 Prestations globales
L'énumération des matériels et fournitures nécessaires a la bonne exécution des travaux n'est pas
limitative, mais constitue un minimum de prestation.
Elle devra répondre aux besoins exprimés pour assurer un bon fonctionnement des installations, sans
qu'elle puisse se prévaloir d'une omission éventuelle dans les présents documents, pour prétendre a des
travaux complémentaires.
En cas de modification du programme demandé par le MOA, I'utilisation des prix du marché seront

utilisés.

02.2 Connaissance du projet
L'entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables pour le parfait achévement des ouvrages
de son corps d'état, quand bien méme il n'en serait pas fait mention dans les descriptions d'ouvrages,

dés que ces travaux sont nécessaires a la réalisation du projet.

Les limites de prestations avec les autres corps d'état devront-étre vérifiés par I'entrepreneur.

L'entrepreneur reconnait, a cet effet, s'étre rendu compte exactement des travaux a exécuter, de leur
importance et de leur nature.

Il reconnait avoir suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui auraient pu étre omis
au devis descriptif ou sur les plans. De ce fait il ne saurait étre accordé, en aucun cas, une majoration

quelconque du prix soumissionné.

En conséquence, I'entrepreneur devra signaler par écrit a la remise de son offre, toute omission, manque
de concordance ou erreur qui aurait pu se glisser dans I'établissement des documents d'appel d'offres.
Faute de quoi, il sera réputé avoir accepté les clauses du dossier et s'étre engagé a fournir toutes les

prestations de sa spécialité nécessaire au parfait achévement de I'Ouvrage.
02.3 Réglementation
L'Entrepreneur du présent lot, en application des dispositions de cet article, est contractuellement réputé

connaitre tous les documents techniques concernant les travaux qui incombent a son lot.

L'entrepreneur devra impérativement respecter toutes les prescriptions, spécifications et autres de cette

réglementation applicable aux travaux de son lot.

02.4 Gestion des déchets

L'entreprise devra le tri sélectif, la valorisation et élimination finale des déchets de chantier.
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Sont inclus tous les coltinages horizontaux, verticaux et toutes manutentions pour chargement de
bennes, camions, conteneurs, etc...

Tri sélectif et collecte dans bennes ou conteneurs appropriés aux déchets et orientation vers les filieres
de recyclage et/ou revalorisation compris tous les frais d’acheminement et d'élimination.

Controle de I'élimination finale, conformément a la réglementation en vigueur

Les déchets seront enlevés au fur et a mesure des déposes et ne devront en aucun cas étre stockés sur
le chantier.

L'Entreprise devra remettre a chaque évacuation un bordereau de suivi des déchets correspondant.

02.5 Reconnaissance des lieux
Les travaux a réaliser constituent une intervention sur des batiments existants.
En conséquence, I'Entrepreneur est censé avoir reconnu les lieux et s'étre rendu compte sur place des
moyens d'acces au chantier, et des activités des différents riverains.
Il ne pourra donc se prévaloir de manquer d'éléments de travail, tant pour I'étude de son prix que pour

la prise en compte au niveau de son mode opératoire des contraintes liées aux activités des riverains, et

notamment |'obligation d'utiliser les matériels les moins bruyants et les moins polluants.

Il lui appartiendra, le cas échéant, de signaler les omissions ou les inexactitudes qu'il aurait pu relever
dans les documents remis et apporter toutes sujétions qu'il jugerait utile a la bonne exécution des

travaux.

02.6 Coordination
La communication entre les différents corps d'état est a la charge du MOE pour organiser la coordination

entre ces derniers.

Les informations techniques venant des autres corps d'états devront-étres demandés en réunion de
lancement de chantier. Cette liste devra étre accompagnée d'une date limite pour laquelle il faut un

retour d'information pour ne pas impacter le planning de I'opération.

Un devoir d'alerte, en tant que spécialiste de son corps d'état, est attendu de la part du MOE deés le

démarrage de leur étude d’exécution.
Les réunions de chantier devront étre tenues sur site de maniere hebdomadaire.

Le MOE formalisera les comptes-rendus de réunions de chantier et sera chargé de les diffuser aux

entrepreneurs et a la MOA.
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02.7 Métrés
L'ensemble des éléments a exécuter sont déterminés dans le présent DCE. Néanmoins, les dimensions
et cotes sont données a titre indicatif, il est de la responsabilité de I'entrepreneur de réaliser une
vérification.
Un manquement sur ce calcul ne pourra étre utilisé ultérieurement pour demander un supplément a son

offre forfaitaire par I'entrepreneur.

02.8 Echantillons et prototype
L'entrepreneur devra, avant toute mise en ceuvre et 2 semaines avant |'exécution effective des travaux
, fournir 'ensemble des échantillons de son lot pour validation du MOE et MOA.
Le MOE se réserve le droit de demander l'installation d'un prototype pour validation avant mise en
ceuvre sur I'ensemble du projet. Toutes les modifications demandées par le MOE seront a réaliser jusqu‘a

ce que le résultat soit satisfaisant.

02.9 Sécurité
L'Entreprise devra bien prendre connaissances du chapitre 8.4 du C.C.A.P. afin d'adopter les mesures et

les moyens humains et matériels nécessaires pour garantir la sécurité sur le site.

L'entrepreneur devra mettre a disposition tous les équipements de protection individuel nécessaires en
fonction des taches a réaliser.

L'utilisation d'escabeau est strictement interdite sur le chantier. Les plateformes individuelles roulantes
(de hauteur adaptée a la tache) seront a utiliser.

Tout non-respect de ces points de sécurité mentionnés ci-dessus pourra entrainer des pénalités.

Il ne sera toléré aucun accés au local transformateur et aux locaux techniques.

02.10 Nettoyage

Les sols seront livrés par I'utilisateur avant les travaux aux entrepreneurs propres et parfaitement
nettoyés. Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement apres
exécution de ses travaux dans un local ou groupe de locaux donnés, procéder a I'enlevement des déchets
de ses travaux et au balayage des sols

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie et |'évacuation de ses déchets, le tri et le stockage de ces
derniers aux emplacements prévus a cet effet.

Il sera formellement interdit de jeter les déchets par les ouvertures en facade et devront toujours étre

évacués en sacs ou par seaux via la circulation prévue par le PIC (annexe 4 du CCTP).
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En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur

devra prendre ses dispositions a ce sujet.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'ceuvre et/ou le maitre d'ouvrage
pourront a tout moment faire procéder, par I'un des entrepreneurs de |I'opération ou par une entreprise
extérieure de leur choix, au nettoyage et évacuation des déchets, les frais en seront supportés par
I'entrepreneur en cause ou, dans le cas ou le responsable ne pourra étre défini, ils seront portés au

compte prorata.

02.11 Nuisances sonores
En matiére de bruit, la volonté du Maitre d'Ouvrage et de la Maitrise d'ceuvre est, par-dela le strict
respect des obligations légales et réglementaires, de réduire, autant que faire se peut, les nuisances
sonores occasionnées par le déroulement des travaux,
La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs, dans le strict respect de la
législation et de la réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment :
- Loi n® 92-1444 du 31 décembre 1992 dite Loi bruit, avec ses décrets et arrétés d'application parus
relative a la lutte contre le bruit.
- Tous les articles des différents codes, et tous les décrets, arrétés, circulaires, etc, dont plus
particulierement :
- l'arrété du 12 mai 1997 pris en application de la directive 84/532/CEE du 17 septembre 1984 fixant
les dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantier relatif a la limitation des
émissions sonores cités dans le CCTL ;
- ainsi que tous autres textes réglementaires parus a ce sujet depuis le 13 mai 1997.
Les entreprises auront, dans ce contexte, |I'obligation d'employer les matériels les moins bruyants pour
I'exécution de leurs travaux.
Sur simple demande de la Maitrise d'ceuvre, notamment en cas de plainte des copropriétaires ou des
riverains, I'Entrepreneur devra également la justification — a quelque stade des travaux que ce soit — du
respect de cette obligation.
A défaut, les travaux pourront étre interrompus par la Maitrise d'ceuvre aussi longtemps que nécessaire

et aux entiers dépens de |'entrepreneur.

02.12 Stockage
Le stockage des matériaux devra respecter les préconisations des fabricants et ne pas endommager les
réalisations des autres corps d'état.
Les besoins en zones de stockage pour chaque entreprise seront déterminés et positionnés sur site lors
de la réunion de lancement de chantier. L'entrepreneur demandera une surface que le MOE, dans la
mesure du possible, lui indiquera. L'entrepreneur devra délimiter cette zone, qui, ne devra pas dépasser

sur une circulation.
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02.13 Responsabilité
Jusqu'a la réception, I'entrepreneur reste responsable de ses ouvrages. La mise en place de protections
incombe a ce dernier.
La compatibilité entre les produits et la conformité vis-a-vis de l'usage sont sous la responsabilité de
I'entrepreneur. Il se doit de vérifier que les produits préconisés par le maitre d'ceuvre sont accord avec

les points abordés ci-avant.

02.14 Réception des supports
Avant toute mise en ceuvre de ses produits, I'entrepreneur se doit de vérifier ses supports. En cas de
non-conformité il avertira le MOE et le MOA par courrier recommandé pour un constat contradictoire.
Sans respect de cette procédure, un défaut de support ne pourra pas étre utilisé en justification par
I'entrepreneur. Ce dernier devra reprendre tous les ouvrages dont la réalisation n'est pas correcte et ne

pourra obtenir une quelconque majoration de prix forfaitaire.

02.15 Réception des travaux
Les travaux décrits dans le présent DCE seront réceptionnés par le MOE a une date validée en réunion
de chantier.
Les mises en services des lots techniques devront avoir été réalisées.
Tous les ouvrages mal réalisés et/ou défectueux devront étre repris par I'entrepreneur. Un constat par
le MOE devra-étre réalisé suite a cette reprise pour acter la levée de la réserve.

L'ensemble du DOE devra-étre envoyé avant la réception.

02.16 DOE
Le DOE sera fourni en 1 exemplaires papier et 1 exemplaire informatique (lien BlueFiles).
Il contiendra un sommaire des éléments avec numérotation de page pour :
e L'ensemble des plans de recollement avec cartouche en indice DOE a la date de réception.
e L'ensemble des fiches produit des équipements mis en ceuvre avec le contact fournisseur pour
achat de ces équipements.
e Les éventuelles notes de calcul et schéma techniques selon le lot.

e L'ensemble des prescriptions des constructeurs pour la maintenance et |'entretien.
02.17 Garanties
Toutes les installations réalisées par la présente entreprise devront étre garanties conformément aux

normes et reglements prescrits précédemment.

L'entreprise reste garante de son installation jusqu’'a la réception.
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Apres réception, pour tous les ouvrages objet du présent lot, les garanties |égales a compter de la date
d'effet de la réception s'appliquera une garantie de parfait achevement de 1 an.

La date d'effet de la réception est la date a laquelle le PV de réception est signé par I'ensemble des
Parties, entreprises, MOA et MOE

03 PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES

03.1 Réglementations
L'entreprise du présent lot est tenue de respecter I'ensemble des textes, (lois, décret, arrété, exemple de
solutions, Normes-DTU, Normes, Avis techniques, Certifications) édités par le REEF a la date de la

signature du marché.

Seront respecté I'ensemble des éléments ci-apres :
e Les Régles de I'Art
e Les Regles professionnelles et interprofessionnelles

e Code du Travail - deuxiéme partie réglementaire titre Ill - Hygiéne et sécurité - Section IlI
prévention des incendies.
e Les Régles de Calcul D.T.U. (Documents Techniques Unifiés) et notamment :

Tous les travaux et équipements seront conformes aux documents et textes en vigueur a la date de

remise des offres. La liste ci-aprés n'est pas limitative.

Arrétés et décrets :
e Décret du 14 novembre 1962 : Protection des travailleurs.
e Code du travail et décrets modificatifs (92-332 et 92-333).
e Arrété du 20 juin 1975 : Pollution atmosphérique.
e Arrété du 20 juin 1978 : Régulation des installations.

e Arrété du 21 septembre 1982 : Concernant les handicapés.

DTU et regles professionnelles :

e Régles UCH 24/79 : Mise en ceuvre des canalisations de chauffage.

e Régles définies par le Guide technique du CSTB au chapitre VI - fiches n° 3, n°4 et n°5 Mise en
ceuvre des canalisations d'eau destinée a la consommation humaine.

e DTU 60 : Plomberie et notamment 60.1 et 60.2 cahier des charges applicables aux installations
de plomberie, 60.11 regles de calculs, 60.32 et 60.33.

e DTU 65 : Chauffage et notamment 65.3 a 65.12.

e DTU 70.1: Electricité.

Normes :
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NFA 49 : Tuyauterie acier.

NFA 51 : Tuyauterie cuivre.

NFP 50 : Conduits aérauliques.

NFC 15.100 : Installations électriques.
NFP 41 : Plomberie.

NFP 52 : Installations de chauffage.
NFP 75 : Isolants thermiques.

NF EN 442 : Corps de chauffe.

Cette liste n'est pas limitative, pour I'ensemble des textes cités ci-avant ou non, il sera toujours fait

I'application de la derniére édition, avec mise a jour additif rectificatif en vigueur a la date fixée pour la

remise des offres.

L'entrepreneur devra étre en parfaite connaissance du DAAT et du DTA avant toute intervention.

03.2 Limites de prestation

L'entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance de I'ensemble des travaux et prestations dues

par les autres lots de maniére a :

Vérifier que les prestations prévues a son lot sont bien compatibles avec I'ensemble des lots.
S'assurer que les travaux qu'il aura prévu de réaliser aboutissent bien a une finition parfaite des
ouvrages une fois que I'ensemble des lots seront intervenus.

Prévoir des prestations et degrés de finition de ses ouvrages compatibles avec la destination

finale des ouvrages.

Travaux a la charge du présent lot :

Incorporations réseaux AEP/EU

Réalisation des percements soignés sur cloisons modulaires et cloisons platre nécessaires au
passage des réseaux et au montage des équipements des présents lots,

Restitution du degré coupe-feu et de l'isolation phonique des cloisons au passage des gaines
et autres réseaux dans les cloisons,

Réalisation soignée des petits percements dans les plaques de faux plafond suivant besoins.
Fourniture et pose de I'évier et du kit bonde siphon associé a I'évier, compris raccords
Fourniture et pose du mitigeur, compris raccords

Interface avec le lot agencement

Travaux a la charge du lot agencement :

Toutes réservations dans les meubles agencés
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03.3 Prescriptions Plomberie

03.3.1 Plomberie, sanitaire
Les matériaux et produits proposés devront étre accompagnés d'une fiche de présentation de produits,

précisant notamment si le produit ou le matériau dispose d'un agrément ACS.

03.3.1.1 Enquétes et démarches - nature de I'eau

L'entrepreneur se livrera a toutes les enquétes et démarches pour obtenir les autorisations et agréments
nécessaires a 'exécution et a la réception des ouvrages.

Conformément au DTU 60.1 additif 5, I'entrepreneur effectuera auprées de la société concessionnaire une

demande d'analyse de I'eau potable et en communiquera les résultats au Bureau de Controle.

En fonction du bulletin d'analyse physico chimique indiquant les caractéristiques moyennes de I'eau, le
titulaire du présent lot devra prévoir toutes dispositions techniques relatives aux protections des

installations, notamment en ce qui concerne I'eau chaude sanitaire.

03.3.1.2 Prescriptions techniques particuliéres

Conformément aux spécifications de I'additif 4 du DTU 60.1, I'entrepreneur du présent lot réalisera

l'installation sanitaire en respectant les critéres définis ci-apres.

Pression de |'eau :

Selon les renseignements obtenus auprés de la société concessionnaire, I'entrepreneur prendra toutes
dispositions utiles, si les conditions dans lesquelles la pression de I'eau disponible impose I'installation
de détendeurs d'eau pour que la pression en tout point d'utilisation ne soit jamais supérieure a 3 bars,

ni inférieure a 1 bar, quelles que soient les variations de pression.

Nature et dispositions techniques de mise en ceuvre des canalisations de distribution :

Les canalisations principales et colonnes EF seront réalisées en tube PVC pression NFT 54.09 et suivantes,

M1, PN 16 ; et calorifugées par manchons isolants d'épaisseur 13mm.

Les canalisations de distribution d'eau chaude sanitaire seront réalisées en tube PVC chaleur
conformément aux spécifications fabricants et avis technique ; et calorifugées par manchons isolants

d'épaisseur 19mm.
La tuyauterie secondaire pour raccordements des robinets d'appareils sanitaires distribués, sera réalisée

en tube MULTICOUCHE supporté par colliers antivibratoires pour les parties en faux-plafond et posés

dans des gaines de protection de type CINTROPLAST pour les parties encastrées.
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Vitesse de circulation :

L'installation sera étudiée de telle sorte que les vitesses de circulation définies ci-dessous soient
respectées :
e Tuyauteries en ceinture basse, distribution horizontale en VS : 1,8 m/seconde maximum.
e Colonnes montantes et collecteurs en faux plafond : 1,2 m/seconde maximum.

e Branchements d'appareils : 1,0 m/seconde pour les débits supérieurs a 0,5 litre/seconde.

Débit Eau Froide, Eau Chaude :

Le débit aux robinets se fera au minimum avec les valeurs suivantes :

e Douche 0,20 I/s
e Lavabo 0,20 I/s
e WC avec réservoir de chasse 0,121/s
e Evier 0,20 1/s

e Lave-vaisselle, lave-linge 0,20 1/s

e Robinet de puisage 0421/s

Le raccordement aux robinets se fera au minimum avec les diameétres suivants :

e Douche D 12/14
e Lavabo D 12/14
e WC avec réservoir de chasse & 10/12
e Evier & 12/14
e Lave-vaisselle, lave-linge @12/14

Coefficients de simultanéité :

Les coefficients de simultanéité pour la détermination des débits de pointe seront conformes aux
hypotheses de simultanéité pour le calcul des débits d'alimentation des parties collectives du DTU N°
60-11.

Débit Eau Usée, Eau Vanne :

Le débit aux équipements se fera au minimum avec les valeurs suivantes :

e Douche 0,50 1/s
e Lavabo 0,75 1/s
e WC 1,50 1/s
e Evier 0,75 1/s
e Lave-vaisselle, lave-linge 0,65 1/s
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La section des collecteurs sera déterminée pour des tuyaux a 2 pleins avec une pente moyenne de 2

cm/metre.

Le raccordement aux équipements se fera au minimum avec les diametres suivants :

e Douche & 34/40
e lavabo & 34/40
e WC avec réservoir de chasse & 94/100
e Evier & 34/40

e Lave-vaisselle, lave-linge & 34/40

Qualités de l'installation, classement de la robinetterie :

Il sera demandé a l'installation sanitaire, en plus des qualités habituellement exigées, de respecter les
critéres ci-apres :
e Un fonctionnement sir et silencieux des appareils et de la robinetterie qui sera NF-E0O A2 U3 au
minimum, pour les éviers, douches et lavabos.
e Une étanchéité rigoureuse des fourreaux entre locaux contigus, et entre gaines et logements ou

locaux annexes de maniére a ne pas transmettre les bruits inévitables de fonctionnement.

Dispositions techniques particuliéres de mise en ceuvre :

Les canalisations de distribution apparentes en tube cuivre seront fixées aux parois par colliers du type
"ATLAS" en laiton ou acier cadmié sur rosace conique d'écartement avec chevilles spéciales ; la distance
entre colliers sera adaptée aux normes et au tracé des tuyauteries. Les colliers seront isolés par des
bagues iso phoniques appropriées, a soumettre a I'agrément du maitre d'ceuvre selon I'implantation des

tuyauteries et la fonction du local considéré.

Toutes dispositions seront prises par le titulaire du présent lot pour assurer les protections diélectriques.
A toutes les traversées de cloisons, murs, poutres, planchers, etc. Les canalisations passeront sous
fourreau plastique type "Gainojac" de diamétre approprié, fourni et scellé par le plombier, y compris
garnissage par produit souple imputrescible, ininflammable et non hygroscopique, assurant I'étanchéité

du passage et évitant la transmission des bruits de local a local.

Les fourreaux seront arasés a 0,10 m au-dessus et au-dessous du niveau fini des planchers.

Cette disposition devra concerner tous les réseaux hydrauliques et aérauliques, ainsi que les évacuations.

Sectionnement de la distribution :
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Toutes les canalisations de distribution comporteront une vanne ou robinet d'isolement a chaque pied

de colonne ainsi qu'au départ de chaque distribution.
Chaque point bas de trongon recevra un robinet de vidange permettant I'évacuation complete de I'eau
contenue dans le troncon concerné lors des interventions de surveillance, essais et entretiens de

I'installation.

Les points hauts des installations comporteront des purgeurs d'air chaque fois que ces derniers

s'avéreront nécessaires.

Caractéristiques de la robinetterie :

L'ensemble de la robinetterie dite de batiment sera de premiere qualité ; en laiton ou en bronze série

forte, polie ou brossée suivant les emplacements.

Toute la robinetterie sera démontable, placée entre deux raccords unions pour en faciliter le

remplacement éventuel.

Les vannes ou robinets d'arrét sur les tuyauteries principales et colonnes seront du type a siege incliné
pour passage intégral. La robinetterie taraudée sera proscrite pour les diametres supérieurs au DN
50mm.

Tous les équipements, robinetterie et accessoires seront estampillés NF.

Spécifications concernant ['eau froide :

Les collecteurs horizontaux en sous-sol et les colonnes montantes seront réalisés en tube cuivre ou en

PVC pression.

Les canalisations non encastrées seront calorifugées anti-condensation par coquilles de mousse isolante

d'épaisseur 19 mm.

Les réseaux secondaires situés en aval des colonnes montantes seront encastrés dans les dalles. Ces
réseaux seront réalisés en tube MULTICOUCHE supporté par colliers antivibratoires pour les parties en

faux-plafond et posés dans des gaines de protection de type CINTROPLAST pour les parties encastrées.
La tuyauterie pour raccordements des robinets d'appareils sanitaires distribués, sera réalisée en tube

MULTICOUCHE supporté par colliers antivibratoires pour les parties en faux-plafond et posés dans des

gaines de protection de type CINTROPLAST pour les parties encastrées.
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Spécifications concernant |'eau chaude sanitaire :

Les installations de production et de distribution d'eau chaude sanitaire devront respecter les exigences
de l'arrété du 30 novembre 2005 modifiant I'article 36 de I'arrété du 23 juin 1978 et de la circulaire
interministérielle DGS / SD7A / DSC/ DGUHC / DGE / DPPR / n°® 126 concernant la prévention des risques

liés aux légionnelles et les risques liés aux brulures.

Les collecteurs horizontaux en sous-sol et les colonnes montantes (y compris les retours de boucle)

seront réalisés en tube cuivre, ou en PVC chaleur.

Les canalisations non encastrées seront calorifugées par coquilles de mousse isolante d'épaisseur 25mm.

Le supportage sera réalisé par des colliers isolants, de méme épaisseur.

Les réseaux secondaires situés en aval des colonnes montantes seront encastrés dans les dalles. Ces
réseaux seront réalisés, soit en tube MULTICOUCHE supporté par colliers antivibratoires pour les parties
en faux-plafond et posés dans des gaines de protection de type CINTROPLAST pour les parties

encastrées.
La tuyauterie pour raccordements des robinets d'appareils sanitaires distribués, sera réalisée en tube
MULTICOUCHE supporté par colliers antivibratoires pour les parties en faux-plafond et posés dans des

gaines de protection de type CINTROPLAST pour les parties encastrées.

La température de I'eau chaude sanitaire sera limitée a 50 °C dans les piéces destinées a la toilette et a

60 °C dans les autres pieces.

Désinfection des tuyauteries :

En application du reglement sanitaire, I'entrepreneur du présent lot prévoira dans son offre, toutes les
dispositions nécessaires a la désinfection des tuyauteries d'eau froide et d'eau chaude sanitaire des
installations.

Cette mesure d'hygiéne s'effectuera préalablement a la mise en service des circuits, en étroite
collaboration avec les représentants des services de controle des eaux, pour I'obtention du certificat de

conformité correspondant.

Protection primaire :

Indépendamment des protections nécessaires aux différents appareils qui seront mis en ceuvre par le
présent lot, il convient de noter que toutes les parties de I'installation en métaux ferreux non galvanisés
et notamment les canalisations, colliers, enveloppes diverses, etc... doivent subir un traitement antirouille
(brossage + une couche de peinture antirouille) soit chez le constructeur, soit sur le chantier avant pose

ou immédiatement aprés, qu'elles doivent ou non étre calorifugées.
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Protection acoustique, isolation anti-vibratile :

L'entrepreneur prendra a sa charge toutes les dispositions techniques nécessaires pour que le bruit
produit par le fonctionnement de ses installations n'excede pas les tolérances de mesures admises par

la réglementation en vigueur.

A ce titre, il devra notamment l'installation de colliers spéciaux d'isolement, manchettes anti-vibratiles,

la ou l'installation I'exigera.

Mise a la terre :
Conformément a la norme NF C 15.100, I'entrepreneur du lot Electricité, devra la mise a la terre de
l'installation, y compris réalisation des liaisons équipotentielles et raccordements a partir des conduits

et appareils installés par le présent lot.

03.3.2 Choix des matériels et matériaux
Tous les équipements sélectionnés devront étre conformes aux normes francaises. lls seront de
premieres catégories. Leur mise en ceuvre sera conforme aux spécifications du fabricant et aux avis

techniques correspondants.

Les matériels seront livrés sur chantier dans I'emballage du fabricant. lls porteront une plaque

signalétique indiquant le nom du fabricant, le type et les caractéristiques du matériel.

Avant tout approvisionnement, I'entrepreneur soumettra a I'approbation du Maitre d'CEuvre une fiche
technique indiquant la marque, le type et les caractéristiques du matériel. De plus, a la demande du
Maitre d'CEuvre ou du Maitre d'Ouvrage, I'entrepreneur sera tenu de présenter des échantillons pour

approbation.

03.3.3 Essais
Avant leur mise en service, les installations seront controlées et testées afin d'obtenir les caractéristiques
techniques recherchées et d'assurer leur conformité réglementaire, les frais correspondants a ces essais

seront a la charge de I'entrepreneur qui ne pourra réfuter, ni l'importance, ni la répétition des controles.
Les controles et essais qui seront effectués en cours de travaux et avant la réception des ouvrages, auront
pour but de vérifier la qualité et la conformité des ouvrages vis a vis des normes et des DTU s'y

rapportant, ainsi que le bon fonctionnement des installations.

Les moyens nécessaires aux essais seront fournis par I'entrepreneur.

18 11 2024 CPAM DU VAR (LOUBIERE) — CCTP LOT 02 _ PLOMBERIE PAGE 19/24



g?ﬂl'l\ssurance A H |V|
Maladie I( R I?y dﬁl ding
VAR eyon ul n

Les essais et vérifications de fonctionnement des installations seront au minimum ceux figurant dans

I'attestation d'essais de fonctionnement de I'’Agence qualité construction (AQC).

Les résultats seront transcrits sur des proces-verbaux établis suivant les modeles figurant dans
I'attestation d'essais de fonctionnement de I'’Agence qualité construction (AQC) et communiqués au

Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contréle.

03.3.4 Protection des matériels

L'entrepreneur adjudicataire devra la protection de ses ouvrages et de ses matériels pendant toute la
durée du chantier, jusqu'a la réception définitive des travaux.

A la livraison, les matériels ne devront avoir subi aucune dégradation.

03.3.5 Nettoyage
L'entrepreneur devra le nettoyage de ses ouvrages et des zones ou il interviendra et I'enlévement de ses

gravois vers la benne mise a disposition.
03.3.6 Garantie
L'entrepreneur du présent lot, devra dans ses obligations contractuelles, garantir I'ensemble de ses

installations durant la garantie de parfait achevement de 1 an.

Ces périodes seront comptées depuis la date de réception prononcée sans réserve.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES

Distribution eau froide et eau chaude :

La distribution générale, colonne et collecteur, sera réalisée en tube MULTICOUCHE avec avis technique,
robinetterie NF a bille passage intégral, supports antivibratoires avec guide, points fixes, lyres de
dilatation.

En téte de chaque colonne, le titulaire du présent lot installera un anti-bélier pneumatique a piston et a

gonflage permanent, isolable, de section égale a celle de la colonne.

Raccordement des appareils sanitaires :

Des nourrices de distribution seront mis en ceuvre afin de permettre I'alimentation de chaque appareil
sanitaire.

Ces nourrices comprendront :

. Vanne de barrage de type BS a passage intégral.

. Purgeur.

Depuis la nourrice de distribution principale, les raccordements de I'ensemble des appareils sanitaires
seront raccordés en tube MULTICOUCHE supporté par colliers antivibratoires pour les parties en faux-
plafond et posés dans des gaines de protection de type CINTROPLAST pour les parties encastrées.
Chaque local alimenté sera muni d'une vanne d'isolement générale a boisseau sphérique passage
intégral facilement accessible installée en plénum du faux-plafond, de plus chaque équipement sera

muni d'une vanne d'isolement a 2 de tour sur ses arrivées de fluides.

Calorifuge :
L'ensemble de la distribution eau froide cheminant en intérieur sera protégée par calorifuge anti-

condensation de type « Armaflex » ou techniquement équivalent, d'épaisseur minimum de 09mm, M1
certifié par la marque NF.

La robinetterie et les accessoires seront calorifugés comme les canalisations.

04.1 NIV 2 a NIV 7 _ Petites tisaneries
Fourniture, pose et raccordement au réseau existant :
e D'un évier a encastrer en composite noir sans égouttoir de dimensions 500 x 500 mm, y compris
siphon et kit bonde
e D'un mitigeur monocommande finition inox brossé de bonne qualité de type Grohe ou

équivalent, a bec droit et sans douchette

LOCALISATION : SUIVANT LES PLANS D'AMENAGEMENT
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04.2 NIV 7 _Salle du conseil _ RANGT 7.1
Fourniture, pose et raccordement au réseau existant :
e D’un évier a encastrer en composite noir sans égouttoir de dimensions 500 x 500 mm, y compris
siphon et kit bonde
e D'un mitigeur monocommande finition inox brossé de bonne qualité de type Grohe ou
équivalent, a bec droit et sans douchette
Raccordement au réseau existant :

e D’un lave-vaisselle (Lot agencement)

LOCALISATION : SUIVANT LES PLANS D'AMENAGEMENT

04.3 NIV 6 _ Meuble infirmiére _ EV 6.1
Fourniture, pose et raccordement au réseau existant :
e D'un évier a encastrer en composite noir sans égouttoir de dimensions 500 x 500 mm, y compris
siphon et kit bonde
e D'un mitigeur monocommande finition inox brossé de bonne qualité de type Grohe ou

équivalent, a bec droit et sans douchette

LOCALISATION : SUIVANT LES PLANS D'AMENAGEMENT

04.4 NIV 2 _ Espace restauration _ REST 2.1
Fourniture, pose et raccordement au réseau existant :
e D’un évier a encastrer en composite noir sans égouttoir de dimensions 500 x 500 mm, y compris
siphon et kit bonde
e D'un mitigeur monocommande finition inox brossé de bonne qualité de type Grohe ou

équivalent, a bec droit et sans douchette

LOCALISATION : SUIVANT LES PLANS D'AMENAGEMENT

04.5 NIV 1 _Grande tisanerie _TIS 1.1
Fourniture, pose et raccordement au réseau existant :
e D'un évier a encastrer en composite noir sans égouttoir de dimensions 500 x 500 mm, y compris
siphon et kit bonde
e D'un mitigeur monocommande finition inox brossé de bonne qualité de type Grohe ou

équivalent, a bec droit et sans douchette

LOCALISATION : SUIVANT LES PLANS D'AMENAGEMENT
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04.6 NIV 0 _ CARSAT Tisanerie _TIS 0.1
Fourniture, pose et raccordement au réseau existant :
e D’un évier a encastrer en composite noir sans égouttoir de dimensions 500 x 500 mm, y compris
siphon et kit bonde
e D'un mitigeur monocommande finition inox brossé de bonne qualité de type Grohe ou

équivalent, a bec droit et sans douchette

LOCALISATION : SUIVANT LES PLANS D'AMENAGEMENT

04.7 NIV 0 _ CES Tisanerie _TIS 0.3
Fourniture, pose et raccordement au réseau existant :
e D'un évier a encastrer en composite noir sans égouttoir de dimensions 500 x 500 mm, y compris
siphon et kit bonde
e D'un mitigeur monocommande finition inox brossé de bonne qualité de type Grohe ou

équivalent, a bec droit et sans douchette

LOCALISATION : SUIVANT LES PLANS D'AMENAGEMENT

04.8 NIV 0 _ Espace conférence _ KITCH 0.1
Fourniture, pose et raccordement au réseau existant :
e D'un évier a encastrer en composite noir avec égouttoir de dimensions 1000 x 500 mm, y
compris siphon et kit bonde
e D'un mitigeur monocommande finition inox brossé de bonne qualité de type Grohe ou
équivalent, a bec droit et sans douchette
Raccordement au réseau existant :

e D'un lave-vaisselle (Lot agencement)
LOCALISATION : SUIVANT LES PLANS D'AMENAGEMENT
04.9 NIV 0 _ Meuble évier 0.1 _EV 0.1, EV0.2ETEV 0.3
Fourniture, pose et raccordement au réseau existant :
e D'un lavabo a poser de type Vero Air de Duravit 500 x 470mm, y compris siphon et kit bonde
e D’un robinet temporisé de type Presto ou équivalent, eau chaude et eau froide, finition inox

brossé, adapté aux dimensions du lavabo et a son usage

LOCALISATION : SUIVANT LES PLANS D'AMENAGEMENT
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05 PIECES ANNEXES

Annexe 1_Livret de sécurité PSS/

Annexe 2_Charte accueil

Annexe 3_Livret de sécurité incendie

Annexe 4_Plan d’Installation de Chantier (PIC)

Annexe 5_Plans d’aménagement (fournis lors de la demande de visite
obligatoire sur site)

o Annexe 6_Plans d’agencement (fournis lors de la demande de visite
obligatoire sur site)
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