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ARTICLE 1.1. OBJET DU MARCHE

1.1.1 PREAMBULE

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) concernent
l'installation de barriéres et I'entretien de la chaussée - Pont Albert Louppe, situé sur la commune
de Le RELECQ-KERHUON (29), ouvrage permettant le franchissement de 'TELORN sous Maitrise
d’Ouvrage DDTM.

Le présent cahier des charges constitue une piéce contractuelle du Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE).

1.1.2 DECOMPOSITION EN LOTS

Sans objet — Pas de décomposition en lot

1.1.3 VARIANTES

Sans objet — Variantes non autorisées

1.1.4 OPTIONS

Aucune option n’est prévue dans le cadre de ce marché.

ARTICLE 1.2. DONNEES GENERALES

1.2.1 LOCALISATION DE I’OUVRAGE

L’ouvrage est situé dans le département du FINISTERE sur la commune de BREST et permet le

franchissement de 'TELORN, navigable.
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Présentation de I'ouvrage

1.2.2 DESCRIPTION DE L’'OUVRAGE

L’ouvrage est un pont en arc en béton, encastré, avec tablier a deux niveaux (tablier route et ta-
blier rail), construit en 1930 et élargi en 1965.

Le niveau supérieur de I'ouvrage a été congu pour une exploitation routiére, et est actuellement ré-
servé aux piétons, deux roues, et forces de sécurités. Un dispositif de barriéres temporaires en
empéche le franchissement aux véhicules 4 roues.

Le niveau inférieur devait recevoir la ligne de chemin de fer QUIMPER-BREST mais n’a jamais été
utilisé.

Les caractéristiques principales de I'ouvrage sont les suivantes :

- Longueur : 888 m

- Largeur du tablier : 9 m (12.59 m hors tout)

- Nombre de piles : 18

- Nombre de culées : 2

- Nombre d’arcs : 3

- Hauteur des arcs : environ 27 m au-dessus de I'eau et 42 m au-dessus du fond de la riviere

- Portée des arcs : 186.40 m
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1.2.3 ETAT DES LIEUX

Des travaux de sécurisation du pont Albert Louppe contre la chute de blocs ont été réalisés.
Des filets de protection ont été posés pour retenir les blocs de béton qui pourraient se désolidari-

ser des parements.
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ARTICLE 1.3. CONSISTANCE DE LA PRESTATION

1.3.1 PERIODE D'INTERVENTION

La période d’intervention est prévue lors du mois de janvier 2025

1.3.2 CONDITIONS D’INTERVENTION

1.3.2.1 ACCES:

Il existe deux voies d’accés au pont et un parking de chaque cété. Le parking cété Le Relecg-
Kerhuon (Brest) est plus propice a la zone de vie du chantier. Une demande d’autorisation doit étre

effectuée par le prestataire auprés de la mairie.

;T S e TG UICANgS # e

Parking .P

Plage Coiuro

Pont de I'roisej i

Pont Albertilfouppe

Pont Albert Louppe Club Nautique \®

N2165

parking ®

Parking, W%

Localisation du pont d’Albert Louppe

Tout dispositif de sécurité d’accés permettant le respect du cadre réglementaire sera utilisé aux

frais du titulaire.
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1.3.2.2 SIGNALISATION

La circulation sur I'ouvrage et maritime sera maintenue pendant la réalisation des travaux. Le titu-
laire prend a sa charge la signalisation et la protection du chantier au droit des zones d’interven-
tions et de travaux.

1.3.3 REUNIONS

La réunion de démarrage aura pour but de présenter les prestations souhaitées par la MOA, les

délais de rendu des prestations, la programmation de pré-visite éventuelle.
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CHAPITRE 11 PREPARATION ET ORGANISATION DE LA

CHAPITREIII EXECOTIONDEYA PRESTATION
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La situation et les éléments relatifs aux travaux sont en annexe jointe.

A: Le:

Mention manuscrite "Lu et approuvé"

L’entreprise

Signataire
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ANNEXES
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