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ARTICLE I.1.              OBJET DU MARCHE     

I.1.1   PRÉAMBULE

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) concernent

l’installation de barrières et l’entretien de la chaussée - Pont Albert Louppe, situé sur la commune

de Le RELECQ-KERHUON (29), ouvrage permettant le franchissement de l’ELORN sous Maîtrise

d’Ouvrage DDTM.

Le présent cahier des charges constitue une pièce contractuelle du Dossier de Consultation des

Entreprises (DCE).

I.1.2   DÉCOMPOSITION EN LOTS

Sans objet – Pas de décomposition en lot

I.1.3   VARIANTES

Sans objet – Variantes non autorisées

I.1.4   OPTIONS

Aucune option n’est prévue dans le cadre de ce marché.

ARTICLE I.2.              DONNÉES GÉNÉRALES  

I.2.1   LOCALISATION DE L’OUVRAGE

L’ouvrage est situé dans le département du FINISTERE sur la commune de BREST et permet le

franchissement de l’ELORN, navigable.
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Présentation   de l’ouvrage  

I.2.2   DESCRIPTION DE L’OUVRAGE

L’ouvrage est un pont en arc en béton, encastré, avec tablier à deux niveaux (tablier route et ta-

blier rail), construit en 1930 et élargi en 1965. 

Le niveau supérieur de l’ouvrage a été conçu pour une exploitation routière, et est actuellement ré-

servé aux piétons, deux roues, et forces de sécurités.  Un dispositif de barrières temporaires en

empêche le franchissement aux véhicules 4 roues.

Le niveau inférieur devait recevoir la ligne de chemin de fer QUIMPER-BREST mais n’a jamais été

utilisé.

Les caractéristiques principales de l’ouvrage sont les suivantes :

- Longueur : 888 m

- Largeur du tablier : 9 m (12.59 m hors tout)

- Nombre de piles : 18

- Nombre de culées : 2

- Nombre d’arcs : 3

- Hauteur des arcs : environ 27 m au-dessus de l’eau et 42 m au-dessus du fond de la rivière

- Portée des arcs : 186.40 m
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I.2.3   ETAT DES LIEUX

Des travaux de sécurisation du pont Albert Louppe contre la chute de blocs ont été réalisés. 

Des filets de protection ont été posés pour retenir les blocs de béton qui pourraient se désolidari-

ser des parements.
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ARTICLE I.3.              CONSISTANCE   DE LA PRESTATION     

I.3.1   PERIODE D’INTERVENTION

La période d’intervention est prévue lors du mois de janvier 2025 

I.3.2   CONDITIONS D’INTERVENTION

I.3.2.1 ACCÈS     :   

Il existe deux  voies d’accès au pont et un parking de chaque côté. Le parking côté Le Relecq-

Kerhuon (Brest) est plus propice à la zone de vie du chantier. Une demande d’autorisation doit être

effectuée par le prestataire auprès de la mairie. 

Localisation du pont d’Albert Louppe

Tout dispositif de sécurité d’accès permettant le respect du cadre réglementaire sera utilisé aux

frais du titulaire.
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I.3.2.2 SIGNALISATION  

La circulation sur l’ouvrage et maritime sera maintenue pendant la réalisation des travaux. Le titu-

laire prend à sa charge la signalisation et la protection du chantier au droit des zones d’interven-

tions et de travaux.

I.3.3   RÉUNIONS

La réunion de démarrage aura pour but de présenter les prestations souhaitées par la MOA, les

délais de rendu des prestations, la programmation de pré-visite éventuelle. 
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La situation et les éléments relatifs aux travaux sont en annexe jointe.

A :                                            Le : 

Mention manuscrite "Lu et approuvé" 

L’entreprise

Signataire
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