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1 Généralités

1.1 Objet du présent CCTP

1. Généralités

La Préfecture de Seine et Marne souhaite engager des travaux de rénovation lourde des batiments A, B et C
de la cité administrative de Melun (prés de 20 000 m? de surface de plancher) dans le cadre d’'un marché

global de performance (MGP).

La préfecture de Seine et Marne souhaite missionner une société de diagnostics pour la réalisation d'un
repérage amiante « avant travaux » Y2/34/5 gssocié au repérage plomb avant travaux® des batiments A, B, C

et extérieurs, selon un programme de travaux défini par la préfecture de Seine et Marne.
Des prestations annexes sont également prévues au marché :
o Mesures et analyses d’empoussiérement de I'air amiante”

e Mise ajour du DTA a l'issue des rapports de repérage.

1.2 Intervenants

Au titre des présents travaux, les intervenants sont :

MAITRE

Ex ,
PREFET 125, rue des Saint Péres

77000 Melun Cedex

)

A
pa

] S, .~ : Monsieur le Préfet de la Seine-et
rerecture ae seine-et-Marne Marne représenté par Monsieur le Secrétaire Général
’

D’OUVRAGE de la Préfecture de Seine-et Marne, Sébastien LIME

Assistant a Maitrise

B

06 79 83 65 11

d’Ouvrage Pascale Grossin
L’AGILE - Agence de Gestion de | (g
) I'lmmobilier de L'Etat raly pascale.grossin@agile.immo
B AGILE

MAITRE D’CEUVRE | GINGER DELEO
DESAMIANTAGE

Bl

Olivier SCHNEIDER

A
12

D

o.schneider@groupeginger.com

' Gl NG R 49, avenue Franklin Roosevelt

DELEO 77 211 — AVON

—

06 72 58 62 44

1.3 Adresse du site
Cité administrative de Melun
20 Quai Hippolyte Rossignol
77000 Melun

! Conformément & la norme NF X 46-020 dans sa version d'ao(t 2017

2 Tous réalisés conformément au fascicule FD X46 041 - fascicule utilisation norme 46-020 - octobre 2020

3 Conformément au décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations
4 Conformément a 'arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations

5 Pour les voiries : selon la norme NF X 46-102 de novembre 2020 dont I'application est demandée

6 Selon la norme NF X 46-035 - Repérage plomb avant travaux — Juin 2021 dont I'application est demandée

7 Soumises au COFRAC pour la stratégie, la mesure et I'analyse
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1. Généralités

La cité administrative de MELUN est composée de 6 batiments :
e Batiment A, construit en 1965, en R+6 par une longueur de prés de 120 métres,
e Béatiment B construit en 1969 fait le lien entre les batiments A et C.
e Béatiment C, seule tour du site (IGH) date de 1970.
e Accueil, construit en 2006, est située a I'entrée du site « devant le batiment B »
e RIAM est situé dans I'enceinte du corps batimentaire.

e Garages en RDC accolés aux batiments A et C.

Le RIAM (hors périmétre de travaux) et I'accueil (batiment récent) ne sont pas concernés par la présente
mission de repérage amiante/plomb.

Photographie aérienne des batiments de la cité administrative

ARAGES

BATIMENT ACCU

BATIMENT C
»
L Famee JeATIMENT B
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1. Généralités

Photos des batiments de la cité administrative

Bitiment C Bitiment B Batiment RIAM (Hors périmétre) Bitiment A

Bat. A P Enrobé Accueil (hors périmétre) t Bat.C

§

gl Tl LOlL
- . M

e

Garages

Réf : IF0004228_CCTP repérage-02 LSA/OS /RHE. 05/12/24 Page 6/68

MD047-01



W.GING3R

DELEO PREFECTURE DE SEINE ET MARNE

D Cahier des Clauses Techniques Particulieres
1. Généralités

1.4 Périmetre général de la mission
Le périmeétre de repérage a mener concerne les batiments et secteurs suivants :
e Béatiment A,
e Batiment B,
e Béatiment C,
e Garages,
e L’ensemble des parkings et trottoirs extérieurs.

Plan du site

Garages Bat. C P Bat. B Accueil (hors périmétre)

Batiment A
o

Enrobé
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1. Généralités

Les batiments de la cité administrative concernés par les travaux présentent les caractéristiques suivantes :

Batiment A Batiment B Batiment C - IGH

Date de 1965 1969 1970
construction
Niveaux Batiment sur 8 Batiment sur 3 Batiment sur 18 niveaux,

niveaux niveaux tour IGH
e 8 804 m2 1788 m2 6581 m2
m2SUB
Classification ERP — W 5¢Catégorie ERP - W1

SSI cat A option IGH

Effectif actuel 389 agents 85 agents 371 agents

1.5 Données d’entrées

Les données d’entrées sont données en annexes du présent CCTP

e Rapports de repérage amiante antérieurs

(@]

Batiment A

indice et date

Référence type document T nom du fichier
émission

9611288 Diagnostic amiante S.A.D.E.L INGENIERIE | 20/07/2000 -

Rapport de repérage a o A
9612762 intégrer au DTA S.A.D.E.L INGENIERIE | 25/04/2006 Rapport de mission Bat A.pdf
06B002391-001 06B002391-001.pdf
06B002391-002 PV d'analyse en annexe du 06B002391-002.pdf

rapport de repérage a LEM laboratoires 31/03/202006
06B002391-003 intégrer au DTA 06B002391-003.pdf
06B002391-004 06B002391-004.pdf
. Plans du rapport de repérage | g A b | INGENIERIE | 25/04/2006 Plans Bat A.pdf

aintégrer au DTA
- Fiche récapitulative S.A.D.E.L INGENIERIE | 25/04/2006 Fiche récap Bat A.pdf
183R0/16/1136 Rapport de repérage SOCOTEC 02/06/2016 Rapport socotec amiante.PDF

amiante avant travaux
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Référence

type document

Plan de retrait des tresse

Auteur

PREFECTURE DE SEINE ET MARNE
D Cahier des Clauses Techniques Particulieres

indice et date
émission

1. Généralités

nom du fichier

827 - PRC Amiante

amiantées sur chaudiere Hanny 12/09/2016 CHAUDIERES CITE
ADMINISTRATIVE MELUN.pdf
:,Dé\;”ge?s g:e}:i\;]enm%r:}rsaﬂta}g PV des prélevements pour le
>€ P y durant L3A oct 2016 contréle de I'amiante en
retrait des tresses amiantées '
- chaufferie.pdf
en chaudiere
Rapport d’évaluation de I'état indice A ETAT DE
9615047 de conservation des MPCA S.A.D.E.L INGENIERIE CONSERVATION 2.0df
listes A et B 27/03/2019 —~P
derniére mise a
- DTA S.A.D.E.L INGENIERIE | jourle DTA_2.pdf
01/04/2019
derniere mise a
- Fiche récapitulative du DTA S.A.D.E.L INGENIERIE | jourle FICHE RECAP_1.pdf
01/04/2019
4 indice A
9615047 Rapport de repérage envue | g o b e | |INGENIERIE RAPPORT _2.pdf
de compléter le DTA 11/04/2019
) RAAT _BAT A 1203668 20 q
1203668_p04 gr":‘]’l’;r‘]’tg g\‘jﬁ;ﬁfﬁ;ﬁ%ﬁx ADX- Allodiagnostic 18/06/2020 uai_H_Rossignol_Cite_adminis
trative_77000_MELUN.pdf
00273533 A Rapport de repérage L3A 07/12/2022 00273534-Amiante BATIMENT
amiante avant travaux A.pdf
2023 Rapport RAAT Bat A 3
980475 Rapport de repérage Qualiconsult Immobilier | 06/09/2023 espaces R+1 et R+2 cote

amiante avant travaux

seine
980475_at_1694004476.pdf

Référence

o BatimentB

type document

Auteur

indice et date
émission

nom du fichier

9611288 Diagnostic amiante S.A.D.E.L INGENIERIE | 20/07/2000 -
9612762 ES%F)T": de repérage aintégrer | g A b £ | INGENIERIE | 25/04/2006 Rapport de mission Bat B.pdf
; Plans du rapport de reperage a | g A b E | INGENIERIE | 25/04/2006 PLANS Bat B.pdf
intégrer au DTA
- Fiche récapitulative du DTA S.A.D.E.L INGENIERIE | 25/04/2006 Fiche récap Bat B.pdf
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Référence

type document

Auteur

PREFECTURE DE SEINE ET MARNE
D Cahier des Clauses Techniques Particulieres

indice et date
émission

1. Généralités

nom du fichier

Rapport d’évaluation de I'état de indice A ETAT DE
9615047 conservation des MPCA listes A | S.A.D.E.L INGENIERIE CONSERVATION 1.pdf
etB 27/03/2019 _L.p
derniére mise a
- DTA S.A.D.E.L INGENIERIE | jour le DTA_1.pdf
10/04/2019
derniére mise a
- Fiche récapitulative du DTA S.A.D.E.L INGENIERIE | jour le FICHE RECAP_2.pdf
10/04/2019
. indice A
9615047 Rapport de repérage envue de | g A b £ | INGENIERIE RAPPORT.pdf
COmDIeter le DTA 11/04/2019
Rapport de repérage amiante RAAT_BAT_B_1203668_20_q
1203668_p03 av;’rf’t travauxp 9 Allodiagnostic 17/06/2020 uai_H_Rossignol_Cite_admini
strative_77000_MELUN.pdf
Rapport de repérage amiante 00273536-Amiante
00273536 A avant travaux L3A 07n22022 BATIMENT B.pdf
2023 Rapport RAAT Bat A 3
064794 Rapport de repérage amiante Qualiconsult Immobilier | 17/04/2023 espaces R+1 et R+2 cote
avant travaux seine
980475_at_1694004476.pdf
Rapport d’analyse ponctuelle de 20232506 - BATIMENT B R+1
matériaux ou produits <4> Etudes & - DDFIP - CITE
20232506 susceptible de contenir de expertises 05/12/2023 ADMINISTRATIVE —
'amiante MELUN.pdf

Référence

o BatimentC

type document

Auteur

indice et date
émission

nom du fichier

9611288

Diagnostic amiante

S.A.D.E.L INGENIERIE

20/07/2000

9612762

Rapport de repérage a
intégrer au DTA

S.A.D.E.L INGENIERIE

25/04/2006

Rapport de mission Bat B.pdf
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Référence

type document

Auteur

PREFECTURE DE SEINE ET MARNE
D Cahier des Clauses Techniques Particulieres

indice et date
émission

1. Généralités

nom du fichier

06B002386-001
06B002386-002
06B002386-003

PV d’analyse en annexe du

06B002386-001.pdf
06B002386-002 pdf
06B002386-003 pdf

06B002386-004 rapport de repérage a intégrer | LEM laboratoires 31/03/202006 06B002386-004 pdf
au DTA

06B002386-005 06B002386-005 pdf

06B002386-006 06B002386-006 pdf

06B002386-007 06B002386-007 pdf

) Plans du rapport de repérage A
a intégrer au DTA S.A.D.E.L INGENIERIE | 25/04/2006 PLANS Bat B.pdf

- Fiche récapitulative du DTA S.A.D.E.L INGENIERIE | 25/04/2006 Fiche récap Bat B.pdf
Rapport d’évaluation de I'état indice A ETAT DE

9615047 de conservation des MPCA S.A.D.E.L INGENIERIE CONSERVATION.pdf
listes A et B 27/03/2019 P
Rapport de repérage en vue indice A

9615047 . S.A.D.E.L INGENIERIE RAPPORT_1.pdf
de Comgleter le DTA 10/04/2019

DTA

S.A.D.E.L INGENIERIE

derniere mise a
jour le
10/04/2019

DTA.pdf

derniere mise a

- Fiche récapitulative du DTA S.A.D.E.L INGENIERIE | jour le FICHE RECAP_2.pdf
10/04/2019
Rapport de repérage amiante 220215E PREF77 DAAT Bat
9333172/S1.12R | | °PRCE B8 EPErad Bureau Veritas 15/06/2020 A R+1 R+2 R+4 2020
BATIMENT C.pdf
Rapport de repérage amiante RAAT_BAT_B_1203668_20_q
1203668_p01 avapr?t travauxp 9 ADX - Allodiagnostic 08/04/2020 uai_H_Rossignol_Cite_admini
strative_77000_MELUN.pdf
RAAT_BAT C_P2 1203668 _
Rapport de repérage amiante ) . . 20_quai_H_Rossignol_Cite_a
1203668_p02 avant travaux ADX -Allodiagnostic 08/04/2020 dministrative_77000_MELUN
(1)-pdf
Rapport d'intervention de 7 Rapport d'Intervention sur
20232506 prélévements réalisés en ETAIR 20/12/2022 pp
Devis ETAIR n0o45339.pdf
facade au R+12
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indice et date

1. Généralités

Référence type document Auteur PR nom du fichier
émission
Rapport d’analyse des
AR-22-HG- i ) AR-22-HG-019892-01 -
019892-01 pfelg\{ements en fagade Eurofins 16/12/2022 22HG014387.pdf
réalisés par ETAIR
Rapport de repérage amiante 00273536-Amiante
00273537 A avant travaux L3A 21/12/2022 BATIMENT C.pdf
2023 Rapport RAAT Bat A 3
964794 Rapport de repérage amiante | ajiconsult Immobilier | 17/04/2023 espaces R+1 et R+2 cote
avant travaux seine
980475_at_1694004476.pdf
1333-Cite_Admin_-_MELUN-
1333-Cité Admin - | Rapport de repérage amiante R Bat_C_Toit_Terrasse-_D2_-
MELUN-Bat C avant travaux DC - ingénierie 26/06/2023 _Amiante_Tvx_Norme_2017.p
df

Référence

o Garages

type document

indice et date

Auteur e
émission

nom du fichier

1331-Cité Admin -

MELUN-Toit au-dessus

des garages

Rapport de repérage
amiante avant travaux

DC - ingénierie 26/06/2023

1331-Cite_Admin_-_MELUN-
Toit_au_dessus_des_garages
- D2-
_Amiante_Tvx_Norme_2017.p
df

Référence

o Enrobés

type document

indice et date

Auteur e
uteu émission

nom du fichier

1203668

Rapport de repérage
amiante avant travaux et
information HAP sur
enrobés

ADX - Allodiagnostic 08/04/2020

200716E SAFI-GIM Diagnostic
amiante - HAP enrobe.pdf

e Rapports de repérage plomb antérieurs

indice et date

Référence type document Auteur e nom du fichier
emission
. . PLOMB_BAT_A_1203668_20
1203668_p04 Slagnostic plomb avant | A\py _ Allodiagnostic | 18/06/2020 _quai_H_Rossignol_Cite_admi
nistrative_77000_MELUN.pdf
. . PLOMB_BAT_B_1203668_20
1203668 _p03 Slagnostic plomb avant | A\py _ Allodiagnostic | 17/06/2020 _quai_H_Rossignol_Cite_admi
nistrative_77000_MELUN.pdf
1203668 Diagnostic plomb avant | apy _ allodiagnostic | 29/04/2020 PLOMB_BAT_C_P1_1203668
travaux 20 _quai_H_Rossignol_Cite_
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1. Généralités

Référence type document Auteur |pd_|ce_et date
émission

administrative_77000_MELUN
.pdf

PLOMB_BAT_B_1203668_20
ADX - Allodiagnostic 17/06/2020 _quai_H_Rossignol_Cite_admi
nistrative_77000_MELUN.pdf

Diagnostic plomb avant

1203668_p02
travaux

e Plans
Plans géométre de 2019
- Facades:

o 21117-FAC-EST.dwg ainsi que les présentations pdf issues du dwg : 21117-FAC-EST-B.pdf,
21117-FAC-EST-C.pdf, 21117-FAC-EST-D.pdf

o 21117-FAC-NORD.dwg ainsi que les présentations pdf issues du dwg : 21117-FAC-NORD-
B.pdf, 21117-FAC-NORD -C.pdf, 21117-FAC-NORD -D.pdf

o 21117-FAC-OUEST.dwg ainsi que les présentations pdf issues du dwg : 21117-FAC-OUEST-
B.pdf, 21117-FAC-OUEST-C.pdf, 21117-FAC-OUEST-D.pdf

o 21117-FAC-SUD.dwg ainsi que les présentations pdfissues du dwg : 21117-FAC-SUD-B.pdf,
21117-FAC-SUD-C.pdf, 21117-FAC-SUD-D.pdf

- Topo : 21117-TOPO .dwg ainsi que la présentation pdf issue du dwg

Plans architecte

o CAM_PLANS ARCHITECTES TOUS NIVEAUX.dwg ainsi que la présentation pdf issue du
dwg

o Plan masse Archi.dwg

Plan de masse : Melun 020 plan masse.dwg

Plan des aménagement urbain et paysagers autour de la cité administrative du 23/06/2010 : modif du
19-03-2010 du Plan DDEA modif parking.dwg

Nota 1 : La préfecture de Seine et Marne va faire réaliser de nouveaux plans géomeétres d’ici début 2025
qui seront communiqués au titulaire.
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DELEO PREFECTURE DE SEINE ET MARNE

D Cahier des Clauses Techniques Particulieres
1. Généralités

Nota 2 : Pour les batiments A, B et C, il y a 2 étages appelés RDC : I'un appelé RDC bas et I'autre RDC haut.
Le titulaire doit étre vigilant sur cette appellation afin de ne pas créer de décalage dans ses repérages.

eB3at. B Bat. C RDC haut

RDC bas

o Détail des surfaces par batiment pour les batiments Accueil, A, B et C

¢ Dossier d’investigations complémentaires des réseaux enterrés

e PV dessai de résistance au feu des portes coulissantes LG200 devant ascenseur du batiment C
(présence de matériaux amiantés : Asbestolux et Pical)
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W.GINGIR

DELEO PREFECTURE DE SEINE ET MARNE

D Cahier des Clauses Techniques Particulieres
2. Programme travaux et périmetre de repérage amiante / plomb

2 Programme travaux et périmétre de repérage amiante / plomb
Les travaux prévus a ce jour, mais non encore arrétés sont les suivants :

Travaux de structure/ clos couvert :

¢ Réfection des facades (parements qui se décrochent) et isolation thermique par I'extérieur ;
o Réfection des couvertures (isolation et étanchéité) ;

e Remplacement des menuiseries extérieures ;

e CVC - Plomberie

Dépose des chaudieres gaz existantes

e Raccordement au réseau de chaleur urbain a la place de la production par chaudieres gaz
e Remplacement des réseaux thermiques ;

¢ Remplacement des ventilo-convecteurs ;

¢ Remplacement des groupes froids ;

e Remplacement/mise en place de CTA double-flux et réfection du réseau aéraulique ;

e Remplacement des réseaux existants AEP, EU, EV ;

e Mise en place d’'une GTB et régulation de 'ensemble des organes ;

Aménagements intérieurs

e Curage des plateaux et réeaménagements TCE des plateaux décloisonnés « nouveaux espaces de travail » ;
¢ Réfection des sanitaires ;

e Travaux relatifs au controle d’acces ;

¢ Relamping LED ;

e Remplacement des ascenseurs, voire création d’ascenseurs supplémentaires dans le batiment A ;

Désamiantage/ Déplombage

e Dépose et évacuation des éléments amiantés ou recouvrement selon diagnostics avant travaux / avant-
projet amiante qui seront réalisés ;

e Dépose et évacuation des éléments plombés selon diagnostics avant travaux qui seront réalisés ;

Mises aux normes

e Mise aux normes sécurité incendie de 'ensemble de la cité administrative (isolement au tiers, mise en
conformité des fagades, désenfumage, SSI...)

¢ Mise en accessibilité PMR ; VRD
¢ Mise en place d’une clbéture extérieure pour sécuriser le site

o Réfection des réseaux extérieurs (EU/EP en séparatif notamment)
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DELEO PREFECTURE DE SEINE ET MARNE

D Cahier des Clauses Techniques Particulieres
3. Points particuliers applicables

Le programme travaux n’est a ce jour pas encore arrété. Afin d’anticiper sur les travaux futurs susceptibles
d’étre engagés par le maitre d’ouvrage, ou les modifications de programme de travaux non connues a ce
stade, il est demandé au diagnostiqueur, au-dela du programme de travaux présenté ci-avant, de prendre en
compte un périmeétre de repérage plus étendu correspondant a une rénovation /réhabilitation compléte
touchant I'’ensemble des matériaux du bati — soit un équivalent de rapport avant démolition hors
éléments enterrés (conduits et fondations). Les visites des batiments pour réalisation des RAT et RPT®
porteront donc sur le périmétre des travaux actuellement envisagés mais également sur tous les matériaux
des listes A, B et C.

Le but est de cartographier la présence d’amiante dans ces batiments afin d’anticiper la réalisation de
futurs travaux de rénovation / réhabilitation compléte des batiments non définis a ce jour, et pouvant
affecter tout matériau en présence dans les batiments.

Par extension de I'impact du programme de travaux, le périmétre de travaux intégre également :
e |’ensemble des enrobés du site sont a diagnostiquer ;
o Repérage des réseaux enterrés par ouverture des regards/trappes.

Nota : lorsqu’il est porté a la connaissance du titulaire que le périmetre de travaux évolue et dans le cas ou le
MO ne le solliciterait pas directement pour mettre a jour le repérage, il incombe au diagnostiqueur en tant que
sachant de préconiser au MO la mise a jour du périmétre de repérage.

Nota : En complément du présent §, 'ORA doit étre critique et définir le périmétre de repérage sur la base du
périmetre de travaux et porter a la connaissance de tous les acteurs les éventuelles extensions de périmétres
qui lui apparaissent nécessaire pour couvrir la totalité des travaux réalisés.

Nota : Tous les supports susceptibles d’étre concernés par une contamination au plomb sont également inclus
au périmetre de repérage (RPT)

3 Points particuliers applicables

3.1 Prise en compte des rapports antérieurs

Différentes missions de repérages amiante et plomb ont déja été réalisés sur les batiments. Les rapports
antérieurs sont transmis en annexe du présent CCTP. Aprés vérification et analyse critique par le titulaire, les
résultats de ceux-ci seront a intégrer aux rapports de repérage avant travaux et au DTA mis a jour.

Figure 1: liste des rapports de repérage amiante antérieurs pour le batiment A

indice et
s type date _— programme de commentaires
REIEDEE document Auteur émissio o) &1 EEs repérage GINGER DELEO
n
0611288 Diagnostic S.ADE.L 20/07/20 | _ ) Non communiqué
amiante INGENIERIE 00 par MOA
Rapport de 1MPCA repéré :
repérage a S.AD.E.L 25/04/20 | Rapport de . allége de fenétre en
9612762 intégrer au INGENIERIE 06 mission Bat A.pdf sans objet facade, mais pas de
DTA PV d’analyse
PV d'analyse Iér?lar;} - Sous-sol
06B002391- en annexe du 06B002391- aufferie
001 rapport de LEM 31/03/20 | 001.pdf Tresse -Sous-sol résultats négatifs pour
06B002391- | repérage a laboratoires | 2006 06B002391- Chaufferie les 4 PV d'analyse
002 intégrer au 002.pdf
DTA P De Iés de sol X 2-
Tous les étages

8 Rapport Amiante avant Travaux et Rapport Plomb avant Travaux
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PREFECTURE DE SEINE ET MARNE

D Cahier des Clauses Techniques Particulieres
3. Points particuliers applicables

programme de
repérage

commentaires
GINGER DELEO

06B002391- 06B002391- Bureaux et couloir
003 003.pdf de circulation.
06B002391- 06B002391-
004 004.pdf
Plans du
rapport de
- repérage a SADE.L 25/04/20 Plans Bat A.pdf sans objet idem rapport
A INGENIERIE 06
intégrer au
DTA
Fiche S.AD.E.L 25/04/20 Fiche récap Bat . .
- récapitulaive | INGENIERIE | 06 A.pdf sans objet idem rapport
Rapport de Programme de 1 MPCA repéré :
; travaux :
183R0/16/113 repérage SOCOTEC 02/06/20 Rapport socotec Remplacement Joints de chaudiére et
6 f\mlante avant 16 amiante.PDF des 4 chaudieres de conduit dans la
ravaux de la chaufferie chaufferie
827 - PRC
Plan de retrait Amiante
des tresse Hanny 12/09/20 | CHAUDIERES 3 3
amiantées sur 16 CITE
chaudiére ADMINISTRATIVE
MELUN.pdf
PV des
préléevements
d’air réalisé PV des
par Hanny prélévements pour
durant le L3A oct 2016 le contréle de * -
retrait des I'amiante en
tresses chaufferie.pdf
amiantées en
chaudiere
Aucun MPCA évalué.
SADEL ingénierie a
réalisé I'évaluation sur
Rapport les MPCA des
d’évaluation indice A ETAT DE repérages précédents.
de I'état de S.AD.E.L . .
9615047 conservation INGENIERIE 27/03/20 CONSERVATION sans Objet SAPEL |ngen|?r|e
des MPCA 19 _2.pdf indique les alléges en
listes A et B AC en facade du
batiment ont été
retirés en 2006, mais il
n’y a aucun document
pour le justifier.
derniere 4 MPCA repérés sur
SADEL mise a jugement de
- DTA II\-IG'EI.\IIIIERIE jour le DTA_2.pdf sans objet I'opérateur :
01/04/20 1 conduit en chaufferie
19 au R-1,
2 conduits AC
derniére verticaux et
Eiche mise a rectangulaire en
I . S.AAD.E.L . FICHE . i
- récapitulative jour le sans objet toiture
du DTA INGENIERIE 01/04/20 RECAP_1.pdf 1 mitron
19 3 MPCA retirés :
tresses sur porte de
Rapport de SAD.E.L . éléments bruleurs (4u) et joint
9615047 repérage en INGENIERIE indice A RAPPORT_2.pdf extérieurs de brides sur
vue de canalisations (8ml)
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3. Points particuliers applicables

indice et
date
émissio
n

nom du fichier

programme de
repérage

commentaires
GINGER DELEO

compléter le 11/04/20 retirés en 2016 dans
DTA 19 la chaufferie —
absence de document,
uniquement PDRE de
Hanny
Allege AC en fagades
retrait estimé en 2006
— absence de
document
1 MPCA repéré :
peinture sur platre
sur:
Programme de mur dans dégagement
travaux : R+1,
Rapport de RAAT_BAT_A_12 | Embellissement plafonds WC 1 et 2 du
repérage ADX- 18/06/20 | 03668_20_quai H | des sols, murs et R+2, et WC let 2 du
1203668 p04 | o miante avant Allodiagnostic | 20 —Rossignal_Cite_ plafonds de toutes | R+4,
travaux administrative_770 | |es piéces sauf murs donnant sur
00_MELUN.pdf cages d'escaliers | ascenseur dans
N bureau 11 et local
R+laR+6 serveur,
murs ascenseur dans
dégagement R+5
mur de refend dans
WC1 et 2 au R+5
Programme de
travaux : Pergage
de plafond et
fea%’:r’g"ede 071200 | 00273534- plancher pour
00273533 A arﬁiant?a avant L3A 22 Amiante passage de cable, | aucun MPCA repéré
travaux BATIMENT A.pdf dans locaux
techniques, local
SSil et colonne
seche
Programme de
travaux :
Au 2eme étage
(étage du SIP),
dans la piece de
42 m2 : il s'agit de
remettre le bureau
en état pour
accueillir des
collegues (faux-
plafond, peinture,
2023 Rapport remise en état du
Rapport de RAAT Bat A 3 sol).
repérage Qualiconsult 06/09/20 | espaces R+1 et N , -
980475 amiante avant | Immobilier 23 R+2 cote seine 2,' Au 2éme étage | aucun MPCA repére
travaux 980475 _at_16940 ge;‘]g?ad; és<:|:)cie
04476.pdf 50 m2-
L'enléevement de
compactus
(=meuble de
bibliotheque
coulissant monté
sur rail)
3- Au ler étage,
(étage du SIE),
dans la piece de
36 m2: Pas de
travaux pour
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3. Points particuliers applicables

indice et
type date

programme de commentaires

e €0 L3 repérage GINGER DELEO

Référence Auteur N
émissio

n

document

l'instant, mais
ultérieurement

Figure 2 : liste des rapports de repérage amiante antérieurs pour le batiment B

indice et
235 type date o programme de commentaires
RECETETEE document émissio el 1 (el repérage GINGER DELEO
n
0611288 Diagnostic S.AD.E.L 20/07/20 | _ ) Non communiqué
amiante INGENIERIE 00 par MOA
Rapport de
repérage a S.AD.E.L 25/04/20 | Rapport de .
9612762 intégrer au INGENIERIE | 06 mission Bat B.pdf | SanS objet
DTA
gggzr‘:‘ée 1 MPCA repéré : joint
. 5 S.AD.E.L 25/04/20 A . d’étanchéité en toiture
- repérage a INGENIERIE 06 PLANS Béat B.pdf sans objet terrasse
intégrer au
DTA
Fiche SADEL 25/04/20 | Fiche récap Bat
- récapitulative T~ sans objet
du DTA INGENIERIE | 06 B.pdf
Eaésgﬁjr;tion L 2 MPCA repérés :
de l'état de SADEL indice A | ETAT DE dalle de sol +colle
9615047 conservation INGENIERIE 27/03/20 CloNdeERVATION sans objet a\k/lec_prote’ctlonh
des MPCA 19 _1p physique étanche
; évalué en EP x 2
listes A et B
derniére 2 MPCA repérés sur
SADE.L mise a ) analyse :
- DTA INGENIERIE jour le DTA_1.pdf sans objet Dalle de sol + colle
10/04/20 dans 2 pieces du RDC
19 haut
Etanchéité en toiture
terrasse
Le DTA signale que le
MPCA Dalle de sol +
colle a été repéré
dans un diagnostic de
SADEL du
20/07/2000, mais
R celui-ci n’apparait plus
i derniére dans le repérage listes
Fiche SADE.L misea | picHE . A et B de SADEL du
- récapitulative INGENIERIE | Tour le RECAP_2.pdf sans objet 25/04/2006. Le DTA a
du DTA 10/04/20 - considéré que MPCA
19 était toujours présent
et recouvert.
Le DTA signale des
imprécisions sur le
MPCA étanchéité :
est-ce un joint
d’étanchéité ou
I'étanchéité qui est
amiantée ?
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indice et
s type date _— programme de commentaires
REETEEE document AT émissio e €0 L3 repérage GINGER DELEO
n
Rapport de -
4 indice A
reperage en | g ADE.L éléments .
9615047 vue d?’ | INGENIERIE 11/04/20 | RAPPORT.pdf extérieurs Aucun MPCA repéré
compléter le 19
DTA
Programme de
travaux :
Rapport de RAAT_BAT_B_12 | Embellissement
repérage 17/06/20 | 03668_20_qual H | des sols, murs et
1203668_p03 amiante avant Allodiagnostic 20 _Rossignol_Cite_ | plafonds de toutes | Aucun MPCA repéré
travaux admlnlstratlve_770 les piéces sauf
00_MELUN.pdf cages d'escaliers
RDC et R+1
Programme de
travaux : Pergage
de plafond et
Rapport de plancher pour
. 00273536- A
00273536 A | repérage L3A 0771220 | Amiante passage de cable, | \,.y MPCA repéré
amiante avant 22 BATIMENT B.odf dans 2 locaux
travaux P techniques au R+1
et 2 locaux
techniques au
RDC
2023 Rapport
Rapport de RAAT Bat A 3
repérage Qualiconsult 17/04/20 | espaces R+1 et Programme de -
964794 amiante avant | Immobilier 23 R+2 cote seine travaux non fourni Aucun MPCA repére
travaux 980475_at_16940
04476.pdf
Rapport
d’analyse
ponctuelle de é%?;fﬂsé)s.r BR+1 Revétement_de_s
20232506 matériaux ou <4> Et.udes & | 05/12/20 | - DDFIP - CITE ol / Dalle .de sol + Aucun MPCA repéré
produits expertises 23 ADMINISTRATIVE colle + toile en
susceptible de MELUiI df R+1
contenir de B P
I'amiante

Figure 3 : liste des rapports de repérage amiante antérieurs pour le batiment C

indice et
Y date A programme commentaires GINGER
REIIEIE: document émissio S 312 Ml de repérage DELEO
n
0611288 Diagnostic S.AD.E.L 20/07/20 | _ ) Non communiqué par
amiante INGENIERIE 00 MOA
7 MPCA repérés :
portes CF — tout étage
Rapport de joint de portes CF- tout
repérage a S.AD.E.L 25/04/20 | Rapport de . étage
9612762 intégrer au INGENIERIE | 06 mission Bat B.pdf | SanS objet
DTA portes ascenseurs — tout
étage
joint de portes ascenseurs
— toutes étages
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3. Points particuliers applicables

Référence type Auteur Qat_e . nom du fichier programme COMTEENES ElNEER
document émissio de repérage DELEO
n
joint de placards
techniques face aux
ascenseurs
dalle de sol + colle —
bureau R+11
P1 :Enduit
projeté couloir
et sortie de
secours
P2 : Les de sol
06B002386- 06B002386- - Etages -
001 001.pdf bureaux
06B002386- 06B002386-002 P3: Dalle de
002 pdf sol noire —
06B002386 06B002386-003 Rl -
003 PV d'analyse pdf Dégagemen P3 a été prélevé en
en annexe du P4 :Dalle de quantité insuffisante pour
06B002386- rapport de LEM 31/03/20 06B002386-004 sol grise — pouvoir étre ana|ysé.
004 repérage a laboratoires 2006 pdf R+13 -
intégrer au Bureaux Les 6 autres prélevements
06B002386- DTA 06B002386-005 ont eu un résultat négatif.
005 pdf P5 : Dalle de
06B002386- 06B002386-006 sol gris clair —
006 pdf R+13 -
Bureaux
06B002386- 06B002386-007 ]
007 pdf P6 : D_aIIe de
sol beige —
R+13 -
Bureaux
P7 :Colle
carrelage mur
- Etages - WC
Plans du
rapport de
. s S.AD.E.L 25/04/20 A .
- repérage a INGENIERIE 06 PLANS Bat B.pdf sans objet
intégrer au
DTA
Fiche SADEL 25/04/20 | Fiche récap Bat
- récapitulative I~ sans objet
du DTA INGENIERIE 06 B.pdf
6 MPCA évalués en EP :
1. porte CF tous niveaux
2. joint porte CF, tous
niveaux
3. porte asc., tous niveaux
Rapport 4. dalle de sol+coll
d’évaluation indice A - dalle de sol+colle
de 'état de SADEL ndice ETAT DE _ revétue d’une protection
9615047 conservation INGENIERIE 27/03/20 CONSERVATION. sans Objet phyS|que étanche au
des MPCA 19 pdf R+10, R+11, R+12-
listes A et B bureau Résultats non
fiables car présence de
contradiction dans les
rapports antérieurs de
SADEL du 25/04/2006 et
du 20/07/2000.
5. conduit horizontal et
rectangulaire en fibres
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indice et

Référence

type

document

Auteur

date
émissio
n

nom du fichier

programme
de repérage

commentaires GINGER
DELEO

ciment, R-1 local
technique

6.conduit horizontal et
rectangulaire en fibres
ciment - localisation non
retrouvée sur site

Ce sont les MPCA
identifiés dans les
versions précédentes du
DTA qui ont fait I'objet de
I'évaluation de
conservation.

9615047

Rapport de
repérage en
vue de

compléter le
DTA

S.AD.E.L
INGENIERIE

indice A

10/04/20
19

RAPPORT _1.pdf

extérieurs et
toiture.

Toutefois le
diagnostiqueur
a fait des
découvertes a
l'intérieur du
batiment en
cheminant
dans le
béatiment pour
évaluer I'état
de
conservation
des MPCA
présents dans
les versions
précédentes
du DTA.

7 MPCA repérés
comprenant le conduit
horizontal au R-1 cité
dans le rapport
d’évaluation de I’état de
conservation ainsi que
les 6 nouveaux MPCA
suivants :

1.Butée de porte CF
ascenseur — présent a
chaque ascenseur

2.Conduit enterré en fibre
ciment (3 unités visibles
dans regards) — ext —
proche boxes

3.Morceau plaque en fibre
ciment emprisonnée dans
bitume — ext — proche
boxes

4.Porte CF paliere asc. —
tous niveaux — palier
triplex

5.Porte CF placard
technique — tous niveaux-
palier triplex

6.Conduit vertical avec
coude de section ronde en
fibrociment — R+15 —
machinerie asc

LNV : toiture 2 édicules
sur terrasse, absence
d’accés sécurisé

DTA

S.AD.E.L
INGENIERIE

derniére
mise a
jour le
10/04/20
19

DTA.pdf

sans objet

Fiche
récapitulative
du DTA

S.ADE.L
INGENIERIE

derniére
mise a
jour le
10/04/20
19

FICHE
RECAP_2.pdf

sans objet

12 MPCA repérés :

6 MPCA repérés dans le
rapport de I'état de
conservation

+

6 nouveaux MPCA
repérés dans le rapport en
vue de compléter le DTA

9333172/S1.1.
2.R

Rapport de
repérage

Bureau
Veritas

15/06/20
20

220215E PREF77
DAAT Bat A R+1

R+4 : pose
d’une cloison
dans un

Aucun MPCA repéré
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indice et
date
émissio
n

commentaires GINGER
DELEO

programme

nom du fichier 2
de repérage

amiante avant R+2 R+4 2020 bureau,
travaux BATIMENT C.pdf percement
d’une porte
dans une
cloison
R+2:
percement
d’'un porte
dans un
cloison,
perches a
déplacer,
création d’'une
cloison dans
les bureaux
R+1 : création
d’une cloison
dans les
bureaux
Programme de
travaux :
RAAT_BAT_B_12 | Embellisseme
:'\;apé;:grtede ADX - 08/04/20 03668 20 _quai_H | ntdes sols,
1203668_p01 perag . . _Rossignol_Cite_ | murs et Aucun MPCA repéré
amiante avant | Allodiagnostic | 20 dmini ve 77 lafonds d
travaux administrative_770 | plafonds de
00_MELUN.pdf toutes les
pieces du R+6
au R+14
Programme de
travaux :
RAAT_BAT C_P2 Et”:j%es"':oslgme
Rapport de ~1203668_20_qua murs et '
repérage ADX - 08/04/20 | i_H_Rossignol_Cit 1 MPCA repéré : peinture
1203668_p02 amiante avant | Allodiagnostic | 20 e_administrative_7 E:lfggds sauf sur platre au RDC Bas
travaux 7000_MELUN d’egscaliers du
(1).pf RDC bas au
R+5 et du
R+15
Rapport
g;n;erventlon Rapport
P 20/12/20 | d'Intervention sur
20232506 E)ég:ies\éesrr;nts ETAIR 29 Devis ETAIR 3 MPCA repérés -
no45339.pdf
gifi\ge au Joint de bandeau
non fourni Joint d’allege
ggﬁg?;;e dos Joint souple au niveau de
-22-HG- la pierre
AR-22-HG- préléevements ) 16/12/20 AR-22-HG P
019892-01 en facade Eurofins 22 019892-01 -
N 1ag: 22HG014387.pdf
réalisés par
ETAIR
Programme de
travaux :
Percage de
Rapport de 00273536- plafond et
00273537 A | [ePErage g4 g;’ 12120 | Amiante plancher pour | aucun MPCA repéré
BATIMENT C.pdf | passage de
travaux cable, dans
plusieurs
locaux
techniques
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indice et
type date

programme commentaires GINGER

nom du fichier de repérage DELEO

Référence Auteur N
émissio

n

document

entre RDC bas
et R+15
2023 Rapport
Rapport de RAAT Bat A 3
p . Programme de
reperage Qualiconsult 17/04/20 | espaces R+1 et -~
964794 amiante avant | Immobilier 23 R+2 cote seine ]Egivrﬁ?x non Aucun MPCA repere
travaux 980475_at_16940
04476.pdf
1333-
Cite Admin - Descriptif des
1333-Cité Rapport de MELUN- travaux : néant
. repérage DC - 26/06/20 | 5 . -
Admin - ) S 23 Bat_C_Toit_Terra périmétre Aucun MPCA repéré
MELUN-Bat C | @miante avant | ingénierie sse- D2 - r o
travaux — = reperage : toit
_Amiante_TvX_NO | iarrasse
rme_2017.pdf

Figure 4 : liste des rapports de repérage amiante antérieurs pour les garages

indice et
type date

programme de commentaires

el E0 e T repérage GINGER DELEO

Référence N
document émissio

Descriptif des
1331- § travaux : néant
s Cite_Admin_- )
ﬂ?nli_nc.lte Rapport de _MELUN- périmetre
T repérage DC - 26/06/20 | Toit_au_dessus_d | reperage : -
QAUE.(IIgs’:uTsOgeS amiante avant | ingénierie 23 es_garages_- Toiture garages : Aucun MPCA repére
travaux _D2_- Complexe
garages _Amiante_Tvx_No | d'étanchéité,
rme_2017.pdf murs : Joint
dilatation

Figure 5: liste des rapports de repérage amiante antérieurs pour les enrobés

indice et
type date

nom du fichier programme de commentaires
document émissio repérage GINGER DELEO
n

Référence

33 carottes prélevées

Amiante non détectée

Rapport de 1 carotte avec HAP

repérage 200716E SAFI- Remplacerpent sup 250 mg/kg, (sur

amiante avant | spy . 08/04/20 | GIM Diagnostic | 4SS enrobes ints
1203668 travaux et . . Vi Diag parking, trottoir, plan, les points de

. - Allodiagnostic | 20 amiante - HAP carottage sont

information enrobe.odf autour des o ne ;

HAP sur P batiments A,B et ¢ | indiqués, mais la

enrobés surface d’enrobé

concernée par les
HAP > 50mg/kg n’est
pas donné)
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Figure 6 : liste des rapports de repérage plomb antérieurs pour les batiments A, B et C

Référence

type

document

Auteur

indice et
date
émissio
n

nom du fichier

programme de
repérage

commentaires
GINGER DELEO

Bat A
PLOMB BAT A 1 Embellissement
; ; ~ A des sols, murs et
Diagnostic 203668_20_quai '
ADX - 18/06/20 == = Toutes les mesures
plafonds de toutes
1203668_p04 plomb avant Allodiagnostic | 20 H_Ro_ss_lgno!_Clte los sont a0
travaux _administrative_77
000_MELUN.pdf piéces sauf cages
d'escaliers.
PLOMB_BAT_B_1 E;tbrillissement
Diagnostic ADX - 17/06/20 203668—.20—‘4”"’?'— des sols, murs et Toutes les mesures
1203668 _p03 plomb avant Allodiagnostic | 20 H_Rossignol_Cite lafonds de toutes | sonta 0
travaux 9 _administrative_77 Ip P f ’
000_MELUN.pdf €S pieces sau
- cages d'escaliers.
PLOMB_BAT C_ R .
. . P1_1203668_20_ | BatCR+6aR+14
Diagnostic ADX 29/04/20 | quai_H_Rossignol Toutes |
1203668 plomb avant - _ quai_H_Rossignol | gmpellissement outes les mesures
travaux Allodiagnostic | 20 _Cite_administrati | jeg sals, murs et sont a 0.
ve_77000_MELU plafonds.
N.pdf
Bat C étage RdC
bas au 5éme
; ; 50 anai étage
1203668_p02 | plombavant | ADX- 17106120 | P it , Toutes les mesures
P {3 Allodiagnostic | 20 dmini gno’_ -7 Embellissement sont a 0.
ravaux _administrative_ des sols, murs et
000_MELUN.pdf plafonds de toutes
les pieces sauf
cages d'escaliers.

Ces repérages peuvent étre particulierement intéressants pour fiabiliser la premiére phase d’investigation,
mais ils peuvent toutefois présenter certaines lacunes ; un travail d’analyse de ces documents et de
synthése est donc a réaliser préalablement a la visite des batiments. Le diagnostiqueur devra, avant
d’engager ses investigations, procéder a un récolement des données des repérages antérieurs. Toutes
ces données devront figurer dans les repérages avant travaux du titulaire (report des prélévements
positifs et négatifs sur plan, report dans les tableaux de conclusions par MPCA avec mention de la
source d’information).

Dans le cas ou le diagnostiqueur souhaiterait reprélever au droit d’'un ancien élément déja prélevé, il devra
'argumenter auprés du MO ou de 'AMO en indiquant le type de lacune en cause (PV manquant, multicouche
non fait, incohérence, etc.).

Le diagnostiqueur devra produire un livrable de récolement des rapports antérieurs : par exemple sur
fonds de plan du futur repérage et trame des futurs rapports de repérage.

3.2 Présentation

Le programme de travaux s’exprimant a I'échelle du batiment, il est demandé des rapports de repérage qui
couvrent bien le périmétre de chaque batiment complet, pour éviter les lacunes aux interfaces, permettre
la compréhension des ZPSO, et servir de support pertinent aux travaux qui seront réalisés a I'échelle des
batiments.

Les rapports finaux sont a éditer par batiment.

Les plans établis devront étre globaux : plan des fagades avec vue en coupe compléte, plan des intérieurs
en grand format par étage complets. L’étendue des MPCA mis en évidence devra étre clairement représentée
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sur ces plans. Tous les schémas détaillés pour compréhension du positionnement exact des MPCA (plan de
chéssis de fenétre en coupe par exemple) sont également demandés.

Comme cela est spécifié au § 7.5, les plans de sondages et de prélévements devront figurer la référence mais
aussi la nature des matériaux prélevés pour chaque point de sondage / de prélévement (positifs et négatifs)

Les repérages plomb sont a réaliser conjointement aux repérages amiante.

3.3 Réflexion a mener sur les matériaux hétérogénes

Les repérages antérieurs font état d’hétérogénéité sur certains matériaux classiques et dimensionnant comme
les revétements de sol (dalles de sol + colle pour le batiment C) et de murs (peinture sur platre pour les
batiments A et C).

Il est attendu de la part du titulaire une réflexion sur les origines de I'hétérogénéité afin d’adapter son
programme de prélévement aux hypothéses qu’il formulera.

e Le diagnostiqueur devra utiliser I'outil ZPSO prévu par la norme?® qui est applicable ici et dans son
fascicule d'utilisation©
e Le diagnostiqueur devra étre en mesure d’engager des prélévements spécifiques pour caractériser
précisément le matériau amianté responsable de I'hétérogénéité :
o Prélévement fin avec dissociation de couche d’enduit en quantités suffisantes
o Prélévements multiples sur un mur unique pour vérifier si ’nétérogénéité est intra-mur (enduits
hétérogénes de lissage / débullage) ou inter-murs (certains murs avec enduit amianté)
o Analyser les ZPSO a I'échelle des batiments pour comprendre les logiques de présence des
MPCA

De maniere générale, le diagnostiqueur devra explorer les logiques possibles de présence de MPCA et
adapter sa stratégie de préléevement a 'avancement de la levée des hypothéses — pour 'exemple des enduits
muraux :

e MPCA sur certains types de murs en fonction du substrat

e MPCA sur certains types de murs en fonction de la position du mur au sein de I'étage

e MPCA dans certains étages et pas d’autres (mise en ceuvre des MPCA non faite au moment de la
construction mais lors d’opérations ultérieurs

MPCA sur certains types de support (couleurs d’enduits, type de revétements muraux)

MPCA sur certaines sous-couches potentiellement identifiable par sondage (couleur)

MPCA sur certaines hauteurs de murs (si ancienne peinture uniguement en partie basse ou haute)
MPCA dans certaines zones fonctionnelle (nature des piéces : sanitaires, local technique, bureau,
etc.)

o Etc.

Il s’agit par exemple d’éviter le prélevement systématique d’enduits muraux dans les étages jusqu’ala
fin de la campagne de repérage si la conclusion finale consiste & généraliser la présence du risque
amiante sur ces enduits. Le diagnostiqueur devra donc adapter sa stratégie de prélevement a I’analyse

des repérages antérieurs et aux premiers résultats qu’il obtiendra a I'avancement de ses
investigations.

A Pinverse, le diagnostiqueur doit, quand c’est nécessaire, dépasser les exigences de la norme en
terme de densité de prélévement pour se prémunir des risques de découvertes de matériaux
inhomogeénes.

3.4 Gestion du risque amiante en site occupé

Il est important de noter que I'ensemble des investigations se déroulent en milieu occupé ce qui suppose
notamment :

e Laréalisation des investigations de I'intérieur des batiments et des garages devra se faire durant les
week-ends. Les locaux techniques situés en intérieur au sous-sol et les extérieurs ainsi que les

9 NF X 46-020 d’aodt 2017
10 FD X46 041 d'octobre 2020.
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garages : toitures, facades et enrobés pourront étre réalisés du lundi au vendredi, sans contrainte
d’horaires.

o Une coordination précise sera a réaliser avec la protection du site pour I'organisation des
acces et les périmétres qui seront accessibles aux horaires envisagés ;

o Le titulaire devra préciser avant le démarrage des investigations sur site le phasage de sa
campagne de prélévements.

e Une maitrise des processus SS4 et des moyens de protection associée au prélevement de matériaux,
e Labonne mise en ceuvre de la sécurisation des points prélevés :

o Protection des surfaces non décontaminables avant prélévement

o Ultilisation de MPC a la source (brumisation / aspiration)

o Nettoyage

o Ultilisation de surfactant

o Décontamination compléte de la zone
e Laréfection aprés prélevement de maniére a ne pas affecter I'esthétique des bureaux,

En aucun cas les occupants ne doivent se trouver dans la zone définie comme zone de prélévement en SS4.
Les opérateurs de repérage du titulaire devront communiquer de maniére a éviter toute coactivité dans
'enceinte des points de prélévement en invitant les occupants a occuper des espaces différents (a minima
piéce distincte)

Le titulaire, responsable de sa gestion du risque amiante pour ses opérateurs et pour les occupants du site
devra présenter son mode opératoire amiante en SS4 avant d’intervenir. Ce mode opératoire devra
comprendre 'ensemble des matériaux susceptibles d’étre prélevé dans le cadre de I'opération. En cas de
processus insuffisant (SA non conforme, résultats ne permettant pas de garantir la sécurité des occupants,
etc.), le titulaire doit prévoir la réalisation de chantiers d’évaluation de processus complet sur un autre site si
nécessaire.

e | ’établissement complet de la liste des éléments non investigués

En raison du maintien du fonctionnement du site, des équipements ne pourront pas du tout étre investigués
ou que partiellement, car leur intégrité doit étre conservée tant qu'’ils sont utilisés. Il faudra dresser la liste
complete des éléments non investigués.

Les éléments concernés sont : ascenseur, chaudiére, réseau de chauffage, réseau d’assainissement,
réseau CVC, éléments du systeme de protection incendie (tels les clapets coupe-feu, cables alimentés
par réseau SSI), réseau électrique non consignable, équipement alimenté non consignable, etc.

Le mode opératoire du diagnostiqueur devra étre transmis a la MOE et MOA avant intervention.

3.5 Point de vigilance sur certains matériaux

Les éléments ci-dessous n’ont pas de vocation d’exhaustivité mais visent a pointer des indications sur certains
éléments a investiguer, pour faciliter la compréhension de 'ORA. Le diagnostiqueur formé, certifié et assure,
reste en charge de la définition du périmétre de repérage sur la base du programme de travaux et de
I'application de la norme pour la réalisation des ZPSO, des sondages et des préléevements.

Les menuiseries extérieures sont prévues d’étre remplacées dans le programme de travaux.

Les investigations sur les menuiseries pourront nécessiter I'intervention d’'un menuisier pour que celui-ci rende
accessible au titulaire les MPSCA constitutifs de la menuiserie ou a la jonction avec la magonnerie/voile.

La dépose et la repose devront se faire sur un méme week end, les locaux étant réoccupés le lundi matin.

Pendant toute la durée de dépose de la menuiserie, le prestataire devra prévoir la mise en place d’un
dispositif permettant d’assurer la siireté du batiment (mise en place d’un contreplaqué ou équivalent)
et empécher ’intrusion.
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Figure 7 : menuiseries extérieures du batiment A — MPSCA visibles a investiguer

Typologie des menuiseries du batiment A

panneau bleu a investiguer (Glasal ?) joint a investiguer

O<_ Vis cruciforme
Dépose de

I'habillage  pour
investigation

Le DTA du batiment A de Sadel Ingénierie de 2019 indique qu’il y avait des alleges en fibrociment qui ont été
retirées en 2006, mais aucun document ne permet de justifier ce retrait.
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Figure 8 : menuiseries extérieures du batiment B

.

Wl

-

JEANAAA A LALLLLLL)

= -

Figure 9 : menuiseries extérieures du batiment C — MPSCA visibles a investiguer

Les investigations pourraient se faire sur une fenétre accessible depuis la toiture terrasse des garages.
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Joints a investiguer
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D Etanchéité en toiture terrasse

Figure 10 : toiture terrasse du batiment A

Toiture terrasse en zinc, 3 édicules avec toiture terrasse bitumineuse

Figure 11 : toiture terrasse du batiment B

toiture terrasse sous protection gravillon
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Le DTA de SADEL ingénierie de 2019 sur le batiment B signale des imprécisions sur le MPCA étanchéité en
toiture terrasse : est-ce un joint d’étanchéité ou I'étanchéité qui est amiantée ?

Figure 12 : toiture terrasse du batiment C

Toiture terrasse bitume (auto protégée ardoisée)

groupes froids suspicion de moignon EP en plomb

”

A, 1,.,;.~
m'\'«xt\rs

Figure 13 : toiture terrasse des édicules sur la toiture du batiment
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toiture terrasse bitume

Figure 14 : Toiture terrasse des garages : toiture terrasse avec protection en dalles gravillonnées.

Cour
anglaise - a
inclure au
diagnostic
des
Garages.
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Selon la préfecture de Seine et Marne, des feuilles de plomb sont présentes au niveau du joint de dilatation
de la toiture terrasse des garages. Ce constat a été réalisé lorsque les dalles au niveau du joint de dilatation
avaient été déposées pour des travaux récents visant a traiter des infiltrations d’eau.

Dans le DAAT d’ADX sur le batiment A, de la peinture + platre a été repéré amianté sur certains murs ou
plafonds a certains niveaux.

R+1 : mur circulation repéré avec peinture + platre amiantés

Ter etage
Localserveur | Bureaus | Bureau20 e Ry Bureau 23
Bureau 24
p2P3
- P19 -
ol P24 M PIE
P4 [
Dégagement
m PO17 Peinture décorative Score EP
=i
Bureau B Bureau Bureau 6 Bureau § F— B3 Bureau 2 Bureau 1
R+4 : plafond WC repérés avec peinture + platre amiantés
~-- 4éme étage -~
[G) P113 Peinture + Plitre Score EP
“"7 89
Local serveur | gureau 2 30 G " s
ureau 27 Bureau 28 Bureau 29 Bureau 30 Roresaa2 Py Sireaudd Bureau 35 )
9 oy
00
P P8s.
Bur 5 B 3 Bureau 2 Bureau 1
Bureau 10 RS bl Bureau7 Bureau 6 P ureau 4 Bureau3 u
-
R+5 : murs des cages d’asc repérés avec peinture + platre amiantés
[3) P129 Peinture decorative Score EP [E) P119 Peinture + Pritre Score EP T e e
P140
3 ureau 32 Bureau 33 Bureau 34 Bureau 35 Bureau 36 P4z Bureau 37] Bureau 38] gureau 39 Bureau 40
Dégagement s
= P32
e P Wiz Bureau 1! | pueauto | Bureaud sureau8 | pureau7 Bureau 6 Bureau 5 S Bureau 3 Bureau 2 Burmag
25

La disposition de fagcon inhomogéne des zones avec peinture + platre amiantés doit conduire a se poser la
question de la présence d’éléments inhomogénes (type enduit de débullage ou bande calicot).
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D Revétement de sol

Le DTA de 2019 de SADEL Ingénierie signale des dalles de sol amiantées et recouvertes d’une protection
étanche au R+10, R+11 et R+12 du batiment C. Cependant, ces résultats sont a fiabiliser car il y a présence
de contradiction dans les rapports antérieurs de SADEL du 25/04/2006 et du 20/07/2000.

Figure 15 : Observation du revétement de sol au pied d’une porte d’'un bureau du R+14 du bat C

Dalle jaune Ragréage gris

Lino rose

D Enrobés extérieurs
Un rapport de repérage avant travaux a été réalisé sur les enrobés extérieurs en 2020 par ADX Allodiagnostic.
Le programme de travaux était : Remplacement des enrobés parking, trottoir, autour des batiments A, B et C.
35 carottages avaient été réalisés et soumis a des analyses amiante et HAP.
Les résultats ont été les suivants : amiante non détectée et 1 carotte avec HAP sup a 50 mg/kg.
Les analyses amiante se sont portées sur le liant uniguement et pas sur le granulat.
Les analyses demandées dans le présent rapport avant travaux devront se porter sur le liant et le granulat.

Des enrobés ont été refaits récemment. Le titulaire devra demander le périmétre des nouveaux enrobés a la
préfecture de Seine et Marne, afin de sortir du périmetre de repérage les zones d’enrobés récents.

Réf : IF0004228_CCTP repérage-02 LSA/OS /RHE. 05/12/24 Page 35/68

MD047-01



W.GINGIR

DELEO PREFECTURE DE SEINE ET MARNE

D Cahier des Clauses Techniques Particulieres
3. Points particuliers applicables

D Portes Coupe-feu

Dans le batiment C, le DTA de SADEL Ingénierie de 2019 signale comme MPCA des portes CF amiantées
ainsi que la présence d’un joint amianté sur le bati, Iégendée en rouge sur le plan ci-apres. n

Or toutes ces portes coupe-feu n‘ont pas systématiguement un joint amianté sur le bati.

Figure 16 : Plan du DTA de SADEL Ingénierie de 2019 — RDC haut
“ Porle coupe-feu + joint (resse)
n Porte coupe-feu + joinl (lresse)+ bulde CF

Porte métallique  Porte bois avec
sans joint sur bati  joint tresse sur bati
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4 Organisation des missions de repérage

Les repérages devront permettre d’identifier de maniére la plus exhaustive possible, la présence éventuelle
d’amiante et de plomb sur le périmétre et programme des travaux définis par la PREFECTURE DE SEINE
ET MARNE.

Les études devront étre les plus exhaustives possibles. L’'opérateur de repérage devra réaliser une
inspection compléte des batiments (intérieur et extérieur) et devra réaliser autant de sondages destructifs
et de démontages que nécessaire.

Le déroulement de la mission respectera le phasage suivant :

Préparation du r\é/;SIigZ?i gr? lcjire Visite(s) Edition des
repérage repérage complémentaire(s) livrables

4.1 Préparation du repérage

Le titulaire du marché doit préparer son intervention :

Analyse de I'ensemble des rapports de repérage antérieurs ;

Analyse de I'ensemble des données relatives au programme de travaux ;

Analyse de I'ensemble des données techniques concernant le bati ;

Etablir et transmettre son mode opératoire d’intervention en sous-section 4 intégrant des processus

validés pour 'ensemble des matériaux, permettant de garantir 'absence d’exposition des opérateurs et

des occupants ;

e Préparation des plans supports de son repérage : plans a jour, lisibles, correspondant & la nomenclature
du MO ;

e Intégration des résultats des rapports antérieurs sur ses fonds de plan avant intervention

o Y compris indication de positif ou négatif et nature des matériaux figurant sur le plan ;

o Sauf prélévement non exploitable justifié par le titulaire, par exemple faute de PV d’analyse

ou faute d’implantation sur plan.

Le titulaire est en charge de I'organisation des échanges avec le MO préalablement & son intervention pour :

Obtenir les accés a toutes les parties du site,

Prévoir et organiser 'accompagnement avec les représentants du MO,

Dimensionner et mettre en ceuvre les moyens d’accés nécessaires,

Demander les interventions des tiers nécessaires : ascensoriste (sera missioné par la Cité) ou facadier,
Etablir conjointement un plan de prévention — anticiper les éventuelles coactivités,

Effectuer les DICT pour les sondages sur enrobés,

e Convenir avec le MO du détail des moyens de réfection mis en ceuvre.

Une visite de reconnaissance préalable a l'intervention pourra étre organisée. Un carnet de plan avec liste des
sondages destructifs prévisionnels et quantification estimée des prélevements pourra étre établi.

4.2 Visite pour la réalisation de repérage

Le titulaire doit la réalisation de la visite pour préléevements et sondages destructifs selon le planning
suivant :

- Du lundi au vendredi sans contrainte d’horaires pour Les locaux techniques situés en intérieur au
sous-sol et les extérieurs ainsi que les garages : toitures, facades et enrobés.
- Durant les week ends pour l'intérieur des batiments.
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Lors de cette phase, le titulaire devra s’assurer qu’il met en ceuvre le déroulé présenté en figure 4 p 36 de la
norme!! pour la réalisation du repérage et en particulier la définition de I'élément témoin et des ZPSO dont la
concordance doit étre vérifiée par sondages (voir aussi § 4.4 de la norme et fascicule d’aide a la norme?’?) ;

Le titulaire procede a la réalisation du repérage du plomb dans le méme temps que I'amiante.
Le titulaire doit intégrer a sa prestation de repérage :

e La mise en ceuvre de tous les moyens d’acceés sécurisés (PIRL, échafaudage roulant, nacelle) pour
acces au périmetre de repérage complet défini au § 1.4, y compris acces aux toitures, facades sur
différents niveaux, etc., qui font partie intégrante de sa mission,

Les acrotéres de toiture ne permettent pas d’assurer la sécurité d’une intervention en toiture en raison
de leur faible hauteur. Il est demandé a 'ORA de mettre tous les moyens nécessaires pour la
réalisation de prélévement sur I'acrotére en sécurité.

e Le respect de la réglementation vis-a-vis de I'amiante!® et notamment la mise en place des MPC
connexes a ses zones de sondages et le port des EPI dont APR prévus a son mode opératoire en
conformité avec 'empoussierement attendu par la mise en ceuvre de ses processus.

e Tous les moyens pour la réalisation de sondages destructifs et démontages qui lui sont délégués
dans le cadre de sa mission, afin d’accéder aux composants internes de la structure du bati ou des
installations de process. A titre d’exemple, le titulaire doit avoir prévu le matériel nécessaire aux
percements de cloisons et de doublages divers notamment en facade dont tous les joints doivent étre
investigués (masse, pied de biche, scie-sabre, disqueuse, etc.), ou encore la réalisation de sondages
sur des revétements de sol allant jusqu’a la dalle afin de traverser la totalité des couches de matériaux
en présence (burineur, carotteuse, scie-cloche, etc.). Toutes utilisations des procédés de sondage
doivent étre faite en conformité avec les modes opératoires du titulaire quant aux moyens d’abattage
des poussiéres, port ’APR et MPC mis en ceuvre ;

e Tous les moyens de protection du site et de ses mobiliers, non seulement vis-a-vis du risque amiante,
mais également de toute forme de détérioration ou de salissure liée a l'intervention ;

e Tous les moyens de remise en état suite a réalisation des sondages destructifs sur les
matériaux et produits susceptibles d’étre amiantés, notamment cloisons et doublages a
reboucher, enduits a reprendre et revétements de sol a recouvrir, étanchéité a reprendre, etc. Sauf
accord spécifique du MO, le titulaire doit considérer que tout prélévement réalisé doit faire 'objet d’'une
remise en état adaptée afin que le rendu du site ne soit pas modifié. Cette réfection est assurée par
mise en place de matériaux de type similaire aux matériaux sondés (par exemple : enduit, revétement
lino, doublage BA13, enrobé a froid, etc., préparés a I'avance).

Etant donné le caractére occupé des locaux, la localisation des sondages destructifs devra étre validée
par la Préfecture aussi bien en termes de date que de mode opératoire au préalable de I'intervention.

4.3 Visites complémentaires

Une visite de récolement doit permettre au diagnostiqueur de vérifier 'exhaustivité et la cohérence de son
rapport de repérage en prenant en compte les résultats d’analyses, et de réaliser d’éventuels prélévements
complémentaires afin de contraindre autant que faire se peut I'étendue des MPCA et des support et matériaux
plombés. Le titulaire doit s’assurer de la cohérence des limites de zones avant la remise des plans de son
rapport. L’objectif est la remise d’un rapport final au MO ne présentant pas d’'incohérence ou d’incertitude qui
ne soit pas clairement explicitée sur les limites des matériaux identifiés.

Cette visite de récolement doit également permettre a 'ORA la quantification des matériaux amiantés telle
gue demandée réglementairement4,

La quantification des éléments réputés plombés sur dépassement des LQ est également demandée.

1 NF X 46-020 version ao(t 2017

12 fascicule FD X46 041 - fascicule utilisation norme 46-020 - octobre 2020

13 Notamment Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition & I'amiante
14 Décret du 9 mai 2017 et arrété du 16 juillet 2019
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La visite de récolement fait partie intégrante du marché du titulaire et doit étre suivie de la mise a jour du
rapport de repérage amiante et plomb, y compris mise a jour des quantités de matériaux.

4.4 Edition des livrables

Le titulaire doit I'édition des rapports de repérage y compris pieces graphiques, a 'issue de son intervention
et apres retour des analyses réalisées par un laboratoire COFRAC selon la réglementation en vigueur?s, Le
contenu des livrables est décritau § 7.

5 Modalité d’exécution des repérages

5.1 RAT

Les ORA devront faire réaliser des badges pour entrer dans les batiments.

Pour les investigations en week-end lorsque le site sera vide de ses occupants, les ORA devront donner au
préalables les zones qu’ils souhaitent visiter afin que les bureaux leur soient ouverts au préalable.

Pour les investigations en semaine, les ORA devront se coordonner avec le responsable sécurité du site pour
gue les locaux techniques au sous-sol leur soient ouverts.

Les investigations en fagade nécessiteront 'amenée une nacelle sur site et de demander 'acces a I'entrée du
site au responsable sécurité. La nacelle sera déployée dans un périmetre préalablement sécurisé. Si
nécessaire, le titulaire devra prévoir de demander un permis de stationnement en mairie si la nacelle est
positionnée sur le domaine public.

Le prestataire devra prendre en compte le fait que les accés seront donnés en cohérence avec le
phasage qu’il aura préalablement présenté (il n’aura accés qu’aux locaux qu’il aura demandé a la date
demandée).

Le titulaire devra effectuer le récolement des anciens rapports, qu’il doit demander au MO, avant d’effectuer
toute intervention, afin de prendre en considération les résultats d'analyse des rapports antérieurs pour ne pas
multiplier les prélévements déja réalisés Cf. point particulier décrit au 3.1.

Conformément ou en complément de la norme?$, e titulaire se doit de respecter les préconisations suivantes :

e Les sondages doivent étre réalisés sur TOUTE I'épaisseur des matériaux prélevés avec dissociation
des différentes phases (exemple revétement de sol jusqu'a la dalle, sous I'éventuelle chape -
technique de prélévement & adapter pour parvenir a cet objectif) ;

e Les quantités prélevées pour analyses devront tenir compte de la nécessité de dissocier les analyses
multicouches afin que le laboratoire produise autant de résultat d’'analyse que de couches (sauf
couches réellement indissociables). Dans la mesure du possible, les couches sont conditionnées
séparément lors de I'échantillonnage ;

e Les outils utilisés pour les sondages doivent étre dans la mesure du possible & usage unique. Si ce
n'est pas possible le titulaire effectue le nettoyage correct des outils de prélévements entre chaque
prélévement ;

e Une brumisation ou une imprégnation des matériaux ou produits a sonder est pratiquée a l'endroit du
sondage. Un fixateur est appliqué a I'issue du sondage ;

15 Notamment : arrété du ler octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de
contenir de I'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant a ces analyses

16 NF X 46-020 version ao(t 2017
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e Les sondages sont conditionnés individuellement sur site et sous double emballage étanche a l'air
(sacs plastifiés ou tubes fermés). L'identification est portée de maniére indélébile sur I'emballage dés
le prélevement réalisé. Une fiche d'accompagnement, reprenant l'identification, est transmise au
laboratoire ;

e Comme précisé réglementairement!’, le jugement personnel de l'opérateur de repérage ne peut
jamais constituer a lui seul un critére permettant de conclure a la présence ou a I'absence d'amiante
dans un matériau ou un produit susceptible d'en contenir

e Le titulaire a en charge la définition des ZPSO, a savoir une partie d'un immeuble bati dont les
ouvrages ou parties d'ouvrages sont semblables. La définition de ZPSO doit permettre a l'opérateur
de repérage d'optimiser ses investigations en réduisant le nombre de préléevements devant étre
réalisés pour analyse. Une ZPSO peut concerner un ou plusieurs matériaux et/ou produits
susceptibles de contenir de l'amiante, mais ne peut porter que sur un seul composant de la
construction. En cas de présence d'un méme matériau ou produit susceptible de contenir de I'amiante
sur des composants de construction distincts, I'opérateur de repérage s'attache a définir et a valider
autant de ZPSO que de composants de construction. Le titulaire doit explicitement (dans son rapport)
déterminer un élément témoin représentatif de la ZPSO, et comparer par voie de sondage (devant
également figurer dans le rapport) la similitude avérée ou non des matériaux présents dans les ZPSO,
continues ou non. En cas d’hétérogénéité mise en évidence par sondage, la ZPSO doit par exemple
ne pas étre considérée et des prélevements matériaux doivent étre réalisés.

e Les plénums devront étre intégralement visités, avec un quadrillage fin de maniére a obtenir une vision
compléete des matériaux présents, ce qui peut nécessiter la dépose de nombreux éléments de faux-
plafond avec gestion du risque amiante a anticiper. Les enduits, flocage, progypsol, etc.
éventuellement présents en sous-face de plancher haut devront étre prélevés dés que jugé nécessaire
pour assurer in fine la description de I'étendue précise des MPCA. Les plans de zonage des matériaux
devront indiquer I'étendue des matériaux conformément au réel, qu’il s’agisse de zones complétes ou
de présences ponctuelles de matériaux sur des poutres précises ou en téte de certains poteaux qui
devront alors étre spécifiquement répertoriés sur plan. Les mémes prescriptions s’appliquent aux
différents doublages présents dans les batiments qui devront étre sondés régulierement afin d’offrir
une vision précise des couches de matériaux présents en arriére face ;

o L’ORA doit procéder a I'étude des plans pour identification des colonnes montantes et descendantes,
parfois aveugles, et pouvant contenir gaines et conduits, notamment en amiante-ciment

o L'ORA doit étre critique quant a I'extension du périmétre de repérage qui ne doit pas étre trop
spécifique a la zone de travaux définie par le MO, mais élargi aux structures voire aux piéces
adjacentes (exemple : pour traitement plafond, nécessité de positionner un échafaudage sur sol, ou
une palissade avec fixation, ou de dévisser des éléments sur mur, ou d’installer la zone d’approche
dans la piéce mitoyenne) ;

e L'ORA a a sa charge la sollicitation d’'un étancheur afin de procéder a I'investigation des étanchéités
de toitures ;

o L'ORA devra se coordonner avec la Cité (préciser ses besoins au préalable de son intervention) pour
solliciter un ascensoriste afin de procéder a l'investigation des trémies, ascenseurs et machineries ;

e Le titulaire doit procéder au prélevement des enrobés selon le respect de la norme consacréels,
notamment en procédant par carottage pour atteindre 'ensemble des couches et sous-couches de
voirie et en réalisant un prélévement par couche. Le titulaire devra prélever suffisamment de matériaux
en complément pour étre en mesure de proposer, sur devis, une analyse complémentaire permettant
de discriminer les fragments de clivage de I'amiante asbestiforme en cas de doute si mise en évidence
d’actinolite.

o L'ORA doit procéder a la vérification des différents regards du site pour déterminer la présence
éventuelle de conduits en amiante ciment ;

e Le titulaire devra se prémunir des effets d’inhomogénéité pouvant étre liées a des couches plus
anciennes ayant pu étre partiellement déposées, sous les surfaces apparentes, par exemple ancienne
colle sous ragréage ou ancien enduit mural sous peinture. Il doit pour cela procéder a des sondages

17 Article 6 de I'arrété du 16 juillet 2019

18 Norme NF X46-102 de novembre 2020 relative aux repérages amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et
réseaux divers.
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de contréle en suffisance (sans nécessairement prélevement), a minima dans le respect de la norme,
et au-dela selon le contexte éventuellement connu de réhabilitation du batiment ;

En cas de batiment ayant pu subir de nombreux épisodes d’aménagement et donc une forte
hétérogénéité de matériaux potentiellement sous des revétements visibles d’apparence homogénes,
le titulaire doit dépasser les exigences de la norme en ratio surfacique de sondages et réaliser des
prélévements de maniére plus resserrée.

. 3 p
Extrait de ’annexe de la norme G de repérage sondsges
Ouvrages ou - Résultat
NF x 46020 avec exem p | S de Composants Parties d'ouvrages ou de composants 3 o ﬂ':u(:;]}yse
itA dela inspecter ou i sonder N ZPS0 continne ZPS0 discontinue
densité de sondage et o on produit
prélévement a considérer I n m v v 0
ni 3 - Parois verticales intérieurs
comme minimale e =
Flocages M 1 sendage par tranche A(D)
de 100 m jusqu'a 300m* | 1 sondage toutes
. . X L par ZPS0 les 5 parties de ZPS0
Enduits a'::ase de plitre ou ciment projetés, lissés M 1 sondage supplémentaire | (2 sondages A[D
ou talochés par tranche de 300 m: minimum)
au-deld
1 sendage par tranche
de 100 m* jusqu'a 300m* | 1 sondage toutes
par ZPSO les 5 parties de ZPS0
Murs et 1 sendage supplémentaire ij‘?;:“:]g;s
cloisons par tranche de 300 m* Pri ) )
magonnés Enduits de ragréage, débullage, lissage M an-deld innéi?‘o:tst:’t“::;l::‘c Af2)
?mbe.r attention aux d'éléments
jonctions et angles constructifs (jonctons
d'éléments constructifs maurs/plancher,
[inﬁm:tions murs/plancher, | .o !
arétes...)
Jeints de dilatation, d'assemblage, jeints coupe- . 1 sondage toutes
feu M| Lsondage P manchede || o rties de ZPSO 4
- - °u P50 L mEme WP | 13 condages
Fourreaux (carton, fibres-ciment...) P P minimum)

Le titulaire devra réaliser la mission qui lui est confiée dans le respect de la réglementation et de la norme en
vigueur?®, Cette prestation s’effectuera comme suit :

Calibrage de l'appareil a fluorescence X ;
Visite exhaustive des locaux du bien objet de la mission et liste détaillée.

Etablissement d’un croquis lisible de I'ensemble des piéces du bien objet de la mission, visitées ou
non, et nom de chaque piéce selon son affectation (cuisine, chambre, entrée, couloir ...) ;

Identification des zones : Pour chaque local, nous définissons des zones, auxquelles on attribue
arbitrairement une lettre (A, B, C ...) et report de ces lettres sur le croquis. ;

Identification des revétements dans chaque zone :

o lIdentification dans chaque zone des unités de diagnostic recouvertes d'un revétement
susceptible de contenir du plomb ou d'un matériau mince pouvant cacher un revétement
contenant du plomb. Chaque unité de repérage est identifiée par son nom complet, auquel
est associée la lettre de la zone correspondante. Par exemple, le mur de la zone A sera
désigné par « mur A ». Le matériau constitutif de I'unité de repérage (substrat ; ex : bois,
platre, métal ...) par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau ;

o Lanorme prévoit des unités de repérages continues et discontinues — exemples fournis dans
la norme. Ce dispositif devra étre utilisé pour déterminer les zonages et mesurages
nécessaires.

o Contrairement au CREP, les revétements et matériaux a identifier comprennent les matériaux
en plomb ;

En 'absence de valeur réglementaire et compte-tenue de I'incertitude des appareils de mesures fournis par
les constructeurs, le diagnostiqueur doit déterminer, selon la précision de ses appareils de détection a
fluorescence X, la valeur seuil, en mg/cm?, au-dela de laguelle un matériau est considéré comme

19 NF X 46-035 - Repérage plomb avant travaux — Juin 2021
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contenant du plomb. En I'absence d’argument présenté par le diagnostiqueur, une limite de 0.3 mg/cm2 sera
a considérer pour la présentation des rapports

Les plans devront figurer deux seuil : d’'une couleur les éléments supérieurs a 0.3 mg/cm? (ou valeur interne
du diagnostiqueur selon la précision de ses moyens de mesures) et d'une autre couleur les éléments
supérieurs a 1 mg/cm? (valeur du CREP).

e Choix et nombre de points de mesure :

o Les mesures sont réalisées aux endroits ou la probabilité de rencontrer du plomb est la plus
forte. ;

o Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UR elles seront prises a des endroits différents
pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de facon pertinentes (partie haute et
basse d’'un mur, etc.) ;

o Contrairement au CREP, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de
I'étendue de 'UR définie par le programme de travaux, et de la nature de ces travaux. Il n’est
pas limité a une certaine hauteur ;

o Lorsque l'auteur du constat repére des revétements dégradés et qu’il estime ne pas pouvoir
conclure quant a la présence de plomb dans ces revétements il peut effectuer un prélévement
qui sera analysé en laboratoire.

5.3 Caractérisation des enrobés bitumineux et des étanchéités bitumineuses

Le titulaire doit procéder au prélevement de chaque type d’enrobés bitumineux selon le respect de la norme
dédiée?0, et notamment en procédant par carottage pour atteindre 'ensemble des couches et sous-couches
et en réalisant un prélévement par couche.

Le titulaire édite un relevé de la carotte représentant les différentes couches en présence (photographie
légendée et/ou schéma).

Le titulaire devra prélever suffisamment de matériaux en complément pour étre en mesure de proposer une
analyse complémentaire permettant de discriminer les fragments de clivage de I'amiante asbestiforme en cas
de doute si mise en évidence d’actinolite.

La recherche de HAP est demandée selon le respect du guide consacré?!. Les prélévements seront analysés
par un laboratoire accrédité suivant le référentiel de la norme NF EN 15527 (ou X 30-446) « Caractérisation
des déchets - Dosage des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les déchets par
chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse (CG/SM) ».

Les étanchéités bitumineuses doivent faire I'objet de prélévements permettant d’accéder aux différentes
couches éventuellement superposées avec prélevement distinct par couche. Un schéma des différentes
couches jusqu’a la couche d’accroche est réalisé sur le terrain.

Il est demandé pour les étanchéités bitumineuses :
e Larecherche des HAP (Test 16 HAP + Somme des HAP norme d’analyse NF EN 15527)
e Le dosage des HCT (norme d’analyse NF EN 14039)

Un étancheur devra reprendre I'intégrité de I’étanchéité au droit du préléevement réalisé.

6 Modalité d’exécution des missions annexes

20 NF X46-102 de novembre 2020

2 Guide d’aide a la caractérisation des enrobés bitumineux de novembre 2013 réalisé sous I'égide du Comité de Pilotage national «
Travaux Routiers — Risques Professionnels » et ses fiches 1 a 4
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6.1 Mesures META environnementales

Le titulaire assurera la réalisation de mesures META environnementale avec stratégie d’échantillonnage,
suite a ces investigations en intérieur. La réalisation des mesures META comprend notamment :

o Elaboration d’une stratégie d’échantillonnage COFRAC ;
e Réalisation des prélevements atmosphériques COFRAC sur 24 heures ;
e Réalisation des analyses des filtres COFRAC, en META ;
Le guide FD X 46 033 est demandé d’étre appliqué dans le cadre du présent contrat.
Une stratégie d’échantillonnage est composée des étapes suivantes :
e détermination du périmétre d’investigation (batiment, locaux, espaces...) en fonction de I'objectif fixé ;
e définition des zones similaires d’échantillonnage (ZSE) ;

e détermination du nombre de piéces unitaires pour les mesures a poste fixe et détermination du nombre
de pompes (Les régles de cloisonnements définies aux 3.1.6 et 3.5.2.3 de la norme sont applicables)

e choix des lieux de prélevements.

La simulation de I'activité humaine devra étre diment réalisée par mise en place de ventilateurs. Les organes
de fonctionnement du batiment doivent étre mis en route, en particulier les CVC.

Le comptage en microscopie électronique devra compter suffisamment de grille pour atteindre la SA
réglementaire de 0.3 F/L.

Les PV doivent notamment faire figurer les plans avec indications des matériaux retirés et emplacement des
pompes avec indication de leur référence. Les résultats en F/L devront étre reporté sur un plan de synthése
figurant les différentes pompes réalisées.

Les META environnementales devront étre réalisés dans les batiments A, B et C et dans les garages. Les
pompes doivent étre posées a la suite des investigations.

7 Contenu des livrables de rapports de repérages

7.1 Rapports a fournir

Il est demandé au diagnostiqueur I'élaboration d’'un RAT et d’'un RPT par batiment :
Il est également a la charge du titulaire de mettre a jour les rapports de suivi des matériaux :

e Laréalisation d’'un RAT doit déclencher la mise a jour du DTA associé avec sa FR par batiment
En synthese, le titulaire produira les documents suivants :

e RAT:

Béatiment A : 1 rapport attendu
Béatiment B : 1 rapport attendu
Béatiment C : 1 rapport attendu
Garages : 1 rapport attendu
Parkings/trottoirs : 1 rapport attendu

O O O O O

e RPT:

Batiment A : 1 rapport attendu
Béatiment B : 1 rapport attendu
Béatiment C : 1 rapport attendu
Garages : 1 rapport attendu
Parkings/trottoirs : 1 rapport attendu

O O O O O
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Résultats HAP / HCT
o BatimentA : 1 rapport attendu (la toiture terrasse principale est en zinc, mais la toiture terrasse
des 3 édicules est en bitume et 'auvent de I'entrée c6té bd Chamblain est également revétue
de bitume)
Batiment B : 1 rapport attendu
Béatiment C : 1 rapport attendu
Garages : 1 rapport attendu
Parkings/trottoirs : 1 rapport attendu

O O O O

Mise a jour des DTA aprés réalisation des repérages avant travaux, intégrant les scores d’état de
conservation des matériaux.
o Batiment A : 1 rapport attendu
Batiment B : 1 rapport attendu
Batiment C : 1 rapport attendu
Garages : 1 rapport attendu
Parkings/trottoirs : 1 rapport attendu

O O O O

7.2 RAT

Les rapports de repérage amiante établis doivent contenir a minima les éléments suivants :

La date d’exécution du repérage ;

L’identification des opérateurs de repérage et leur attestation ;

Le nom et I'adresse du laboratoire accrédité qui a effectué les analyses?? ;

L’identification de 'immeuble et du détenteur ;

La liste des anciens rapports de repérage ainsi que leurs conclusions ;

La liste des parties de 'immeuble bati ayant donné lieu au repérage ;

La liste actualisée des locaux et parties de I'immeuble béati, affectés par les travaux prévus, visités et
non Visités ;

Des les premiéres pages du rapport : la liste des parties de I'immeuble n’ayant pas pu faire 'objet de
repérage et devant en faire I'objet y compris les raisons pour lesquelles il n'a pu mener sur ces parties

de I'immeuble bati la recherche d'amiante et les investigations complémentaires restant a réaliser au
fur et @ mesure des différentes étapes de I'opération projetée ;

La liste des matériaux ou produits contenant de 'amiante, sur décision de I'opérateur avec I'indication
des éléments qui ont permis de conclure a la présence d’amiante, et leur localisation ;

La liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante, aprés analyse, et leur localisation ;

La liste des matériaux susceptibles de contenir de I'amiante, mais n’en contenant pas aprés analyse,
et leur localisation (la localisation des prélevements négatifs sur plans doit étre présentée) ;

Les fiches d’identification et de cotation des prélévements indiquant :
o Ladate des prélévements ;
o L’identification du matériau ou produit ;
o Lalocalisation avec croquis ou photographie ;
o Laquantité de MPCA identifiée

Les plans et photos des matériaux repérés. Les plans, réalisés a l'aide d’'un logiciel de dessin,
présenteront a minima (voir détail au § 7.5) :

o Lalocalisation des matériaux amiantés repérés avec leur étendue ;

o Les schémas nécessaires a la compréhension du positionnement précis des MPCA : vue des
fagcades, coupe des murs rideaux pour positionnement des joints précis, schéma des éléments
de process pour compréhension de la localisation des MPCA, etc.

o Lalocalisation des prélévements négatifs et positifs.

22 en application des articles R. 4412-97-11 du code du travail et R. 1334-24 du code de la santé publique
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o Lanature et la référence des matériaux devront étre indiqués directement sur les plans ;

o La localisation des sondages ayant permis d’étendre les ZPSO (sondages n’ayant pas
forcément fait 'objet de prélévements)

e Les photographies des matériaux prélevés, mais revenus négatifs ;
e Les rapports d’analyses des prélevements effectués ;

e Lasynthese des quantifications des MPCA identifiés (exprimées en surface, linéaire et volume et
en poids si déposé, par analogie avec le tableau de I'arrété diagnostic déchet?3) ;

e Tous les documents et informations exigées par les normes applicables et la réglementation tels que
le certificat d’assurance de la société de diagnostic.

Les rapports seront transmis sous format PDF. Les mises a jour des rapports seront également transmises
par courrier électronique. Les cartographies seront également transmises sous format modifiable informatique
utilisée par le rédacteur (dwg par exemple)

En complément des livrables réglementaires, il est demandé la fourniture d’'un document Excel regroupant les
tableaux de conclusions du repérage (nature des matériaux, nomenclature échantillons, résultats quant a la
présence d’amiante, localisation)

Les dénominations des locaux doivent étre donnés sur les plans.

7.3 RPT

Les RPT, conformes aux stipulations de la norme?4, contiendront a minima :
¢ un rappel du contexte réglementaire ;
e un descriptif des opérations de mesures réalisées ;
e une description des matériaux et produits investiguées ;

e un tableau reprenant '’ensemble des résultats, positifs et négatifs, avec les éléments associés :
localisation / identification de la mesure / substrat / élément structurel / résultat

e unplan de zonage des matériaux contenant du plomb avec deux niveaux d’indications a identifier :
o Support > a 0.3 mg/cm? (ou valeur définie par le diagnostiqueur comme correspondant a la
présence avérée de plomb selon la sensibilité de son matériel de mesure)
o Supports > 1 mg/cm?

e un plan de zonage des installations non investiguées avec éventuellement des précisions sur la
suspicion de présence de plomb.

e Une synthése des quantités de plomb recensées (exprimées en surface, linéaire et volume et en
poids si déposé, par analogie avec le tableau de I'arrété diagnostic déchet?5)

e Les préconisation ou obligations liées aux dépassements du seuil ;
e Les annexes avec attestations d’assurance, attestation du fabricant de I'appareil a fluorescence X

Outre le rapport PDF avec plans de zonage, le tableau des conclusions reprenant 'ensemble des mesures
est demandé en format Tableur type Excel permettant de réaliser des tris adaptés au besoin du donneur
d’ordre. Les colonnes devront comprendre a minima : localisation / identification de la mesure / nature du
substrat et du matériau sous-jacent (peinture sur bois, enduit sur platre) / Elément mesuré (mur, sol, cueillie,
etc.) / résultat de la mesure (en mg/cm?) / caractere positif ou non relativement a la valeur seuil retenue.

La mention de pré-rapport devra figurer en cas de réserves.

Des photos des matériaux plombés doivent étre données dans le rapport, des fleches ou un entourage des
éléments plombés doit étre ajoutés sur les photos pour que I'élément plombé puisse étre identifié dans
ambiguité.

Les dénominations des locaux doivent étre donnés sur les plans.

2 Arrété du 19 décembre 2011 abrogé par arrété du 26 mars 2023 mais dont le tableau de I'annexe 1 est demandé de servir de référence
pour la quantification des MPCA et matériaux contenant du plomb

24 NF X 46-035 - Repérage plomb avant travaux - Juin 2021

2 Arrété du 19 décembre 2011 abrogé par arrété du 26 mars 2023 mais dont le tableau de I'annexe 1 est demandé de servir de référence
pour la quantification des MPCA et matériaux contenant du plomb
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7.4 Rapport HAP, HCT sur enrobés bitumineux / étanchéités bitumineuses

Les rapports comportent notamment :
- Lalocalisation sur plan des prélévements et des zones similaires

- Schéma des carottes en coupe distinguant les différentes couches en indiquant leur nature et la
présence ou non d’'amiante / de HAP / HCT (a minima, fraction C10 a C40)

- Reportage photographique
- Les résultats d’analyse

Nota : les préléevements de matériau bitumineux seront envoyés au laboratoire pour d’abord détecter la
présence d’amiante. Si le résultat est « amiante détectée », il est inutile de réaliser 'analyse HAP, HCT. Si le
résultat est « amiante non détectée », il faudra faire 'analyse HAP, HCT.

7.5 Mise ajour des DTA

Le titulaire s’assure de la complétude du DTA et de la fiche récapitulative conformément a la
réglementation25/27/2829 et § la norme. La FR doit comporter les 8 points mentionnés en Annexe 2 de I'arrété
du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche
récapitulative du « dossier technique amiante ».

Outre les points réglementaires, I'ORA s’attachera a respecter les points suivants :

e Les états de conservation seront bien justifiés avec les logigrammes réglementaires. En complément,
il est demandé I'application de la norme parue sur ce sujet®® qui intégre des précisions sur les
indicateurs visuels de dégradation, la détermination des risques de dégradation, etc.

7.6 Contenu des plans

Les croquis des différents repérages seront réalisés conformément aux normes portant sur 'amiante et le
plomb3! et devront en outre répondre aux demandes suivantes :

e Le diagnostiqueur devra se doter auprés du MO des fonds de plans par étage pour procéder
au zonage des MPCA. Les MPCA sur enveloppe de batiments seront représentés en plan sur les
plans des niveaux ainsi qu’en coupe sur des schémas des facades présentées a part, sur fond de
plan d’élévation de fagades.

e Fourniture des croquis également au format informatique (type Autocad ou autre logiciel) ;

e Lespoints précis des prélevements (reportées sur plan) devront figurer sur les plans en A3 ou plus
grand format si nécessaire — avec mention de la nature des matériaux lisible sur plan ;

e Les ZPSO associées aux MPCA, ou les UR associées au plomb, devront étre représentées sur plan,
de maniére claire et cohérente : représentation des surfaces pour les revétements de sol ou de
plafond, tracé des linéaires de plinthes, de revétements muraux ou de conduits, etc. ;

e Les prélevements se révélant positifs devront étre clairement identifié avec un logo amiante et la
localisation précise du prélevement,

2 Arrété du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier
technigue amiante »

27 Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d'évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant
de I'amiante et du risque de dégradation lié a I'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage

28 Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d'évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant
de I'amiante et au contenu du rapport de repérage

2 Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante
dans les immeubles batis

30 AFNOR - FD X 0-38 - état de conservation des matériaux - aolt 2023
31 NF X46-020 v2017 et NF X 46-035 v2020
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e Les points de sondages significatifs (n’ayant pas fait I'objet de prélévement mais réalisés pour
vérification de la cohérence des ZPSO) devront figurer sur les plans — par exemple enduits muraux
ou revétements de sols ;

e Lalocalisation des prélevements réalisés dans les rapports antérieurs mis a la disposition du
diagnostiqueur ;

e Les éléments dont la disposition n'est pas évidente devront faire I'objet d’'une représentation
schématique en complément des plans. Pour exemple, des joints de facade doivent étre représenté
sur plan vertical de facades et sur coupe latérale indiquant le positionnement du ou des joints amiantés
par rapport a la structure de la facade ;

e Sur les schémas ou plans de détail pour les parties les plus complexes (forte densité de MPCA,
schéma d’assemblage des éléments de fagade, partie de process), la photographie des matériaux
devra étre directement incluse pour améliorer la compréhension des matériaux amiantés ;

e Fourniture de plans des préléevements revenus sans amiante ;

e Fourniture des plans des parties des volumes non visités par une représentation graphique (et
notamment avec un cadenas ou hachurage spécifique dans les piéces totalement inaccessibles) ;

e Fourniture des plans installations et équipements non prélevés par une représentation
graphique (avec indication directe du matériau non prélevé, de sa nature et de sa localisation dans
le local considéré), et précisions sur les impossibilités techniques générales si non représentables
(SSI, cébles, etc.) ;

¢ Fourniture de plans synthétisant ’ensemble des informations suivantes : les MPCA identifiés

suite aux analyses — avec indication de la nature et localisation du matériau directement sur
les plans, les volumes non visités, les impossibilités techniques ;

e Dans le cas ou il serait nécessaire pour la lisibilité du rapport, d’éclater les plans d'un méme niveau
sur plusieurs pages, il est demandé au diagnostiqueur de produire un plan complémentaire de
synthése offrant une vision d’ensemble et présentant I'étendue des MPCA.

8 Consistance du CCTP

Il ne pourra étre invoqué ni erreur, ni omission, ni imprécision du présent document pour justifier la remise
en cause des prestations et de leur parfait achévement, étant entendu que le titulaire s'est rendu
compte de la nature et de l'importance des prestations a réaliser. En tout état de cause, si le titulaire
constatait une quelconque omission ou imprécision, il devra immédiatement le signaler par écrit au maitre
d'ouvrage, pour obtenir les renseignements complémentaires avant remise de son offre.
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9 Reéponse alaconsultation

9.1 Qualification et certifications requises

A tout moment de la mission, le prestataire doit répondre aux critéres listés ci-dessous. Si, pour quelque raison,
il venait a perdre I'un des critéres ci-dessous, il devra en alerter le MO sans délai.

Le prestataire devra étre un professionnel de la construction, présentant des garanties de compétence et
disposant d'une organisation et de moyens appropriés, et ayant contracté une assurance professionnelle
pour ce type de mission.

Ce professionnel de la construction ne doit avoir aucun lien avec le MO, ni avec aucune entreprise
susceptible d'effectuer tout ou partie de travaux, qui soit de nature a porter atteinte a son impartialité et a
son indépendances’23,

La mise en ceuvre et l'utilisation de moyens d’élévation de type échafaudage nécessite une formation
préalable de l'utilisateur dont il devra étre titulaire et qu’il devra produire.

Afin de pouvoir intervenir dans des locaux électriques ou a proximité de matériels électriques en
fonctionnement (sans intervention sur conducteurs), le prestataire devra justifier de I'habilitation HO/BO des
intervenants.

Les attestations de formation Amiante dite « sous-section 4 du Code du Travail »* des opérateurs de
repérage devront étre transmises (formation opérateur et encadrant technique). Un mode opératoire
rédigé par un Encadrant Technique devra couvrir les opérations menées par le titulaire, qui devra présenter
ledit mode opératoire au MOE et au MO.

Le titulaire devra établir et transmettre son mode opératoire d’intervention en sous-section 4 intégrant des
processus validés pour I'ensemble des matériaux, permettant de garantir 'absence d’exposition des
opérateurs et des éventuels occupants. En cas de mise a jour, ce mode opératoire devra étre retransmis
au MOE et MO. Le titulaire doit lui-méme s’assurer de la conformité de son mode opératoire d’intervention :
processus complets disposant de META < 5 F/L, résultats d’évaluation de processus compatibles avec son
mode d’intervention.

Nota : compte-tenu du type d’intervention se déroulant dans des bureaux, I'obtention de mesures META
sur opérateur avec 0 FC et de META environnementale également a 0 FC est fortement préconisée au
titulaire pour qu’il puisse arguer de sa maitrise des processus de repérage amiante.

Les attestations de compétence avec mention3%3%¥7 de ses opérateurs et encadrants, conformément a
arrété du 23/02/2012, délivrée par un organisme certificateur conformément aux prescriptions de la
norme®® a l'issue d'une formation obligatoire et d'un contr6le de capacité, devront également étre
présentées.

Le recours a des préleveurs non certifiés avec signature d’un opérateur certifié est proscrit. Les opérateurs en
charge de la réalisation du repérage sur site doivent étre des personnels disposant des certifications
personnelles et des formations a jour pour la réalisation de leur mission.

32 Cf. Décret du 9 mai 2017
33 Arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis
34 Article R4412-139 et suivants

35 Arrété du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de I'état
de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante, et d'examen visuel aprés travaux, dans les immeubles batis

36 Arrété du 23 janvier 2020 modifiant I'arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de 'amiante avant certaines opérations réalisées dans
les immeubles batis.

37 Par décision du 7 juillet 2021, le Conseil d'Etat a annulé a la demande de quatre requérants l'arrété du 2 juillet 2018 définissant les
criteres de certification des opérateurs de diagnostic technique immobilier (plomb, amiante, etc.) — un délai a cependant été inscrit pour
préserver 'usage des mentions

% NF EN/ISO/CEI 17024
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Les analyses matériaux devront étre réalisés sous accréditation COFRAC, y compris pour les matrices
particulieres comme les enrobés avec amiante naturellement présente et ajoutée intentionnellement. Le
respect des derniers arrétés parus est impératif3940,

Le titulaire devra étre certifié pour la réalisation du RPT, au méme titre que pour la réalisation d’'un CREP“L. ||
devra étre également formé a la gestion du risque plomb.

Comme indiqué dans la réglementation*?, il posséde également les compétences lui permettant de
procéder a l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de I'amiante, selon les
modalités définies contractuellement*3, de maniére a permettre au donneur d'ordre d'évaluer les quantités
prévisibles de déchets amiantés et d'apporter des conseils sur les modalités d'élimination des déchets.

Concernant les analyses d’air, le titulaire ou son sous-traitant devront satisfaire aux exigences du programme
du COFRAC pour I'élaboration de stratégies d’échantillonnage, la réalisation de prélévements d’air et la
réalisation d’analyse META des filtres pour détermination de la concentration dans l'air.

9.2 Prestations des diagnostics

9.3 Prestations forfaitaires

Phase préparatoire

Préparation selon les termes du CCTP : Analyse des repérages antérieurs, Intégration des résultats des
rapports antérieurs sur ses fonds de plan avant intervention, transmisson du mode opératoire
d’intervention en sous-section 4, propostion d'un planning d'intervention, obtenir les accés sur site et/ou
les contacts pouvant les transmettre, plan de prévention, obtenir la validation des moyens de réfection
aupres du MO.

Fourniture du matériel pour les prélévements avec sondages destructifs (burineur, scie sabre,
carroteuse,etc...) et fourniture des moyens de protections individuelles et collectives relatifs au risque
d'émission de fibres d'amiante.

Fourniture des moyens d'acces nécessaires aux investigations exhaustives en intérieur

Fourniture des moyens d'acces nécessaires aux investigations exhaustives des facades

Phase d'exécution

Visites pour réalisation du repérage y compris inspection visuelle, sondages destructifs et prélevements.
Visite dédiée au récolement avec réalisation de prélevements complémentaires nécessaires pour affinage
des ZPSO.

Remise en état de I'étanchéité apres sondages d'enveloppe extérieure des batiments

Remise en état des éléments investigués suite aux sondages et prélevements

3 'Arrété du 26 décembre 2019 modifiant I'arrété du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et
produits susceptibles de contenir de I'amiante

40 Arrété du ler octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de
I'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant a ces analyses

41 Cf. arrété du 19 aolt 2011

42 Article 4 de 'arrété du 16 juillet 2019 dont il est demandé I'application contractuelle ici

43 e titulaire doit se caler sur I'annexe | de l'arrété du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de
la démolition. L’arrété en question est abrogé mais constitue, a titre contractuel, la référence en matiére de présentation des calculs de
quantités.
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Phase Livrables

Rédaction du rapport de repérage, y compris cartographies précises répondant aux exigences du CCTP.
Fourniture d'un document Excel regroupant les tableaux de conclusions du repérage.

Visite de présentation des résultats au MO.
Intégration des remarques de I'AMO et MO dans le rapport
Mise a jour du DTA avec évaluation des états de conservation

9.4 Prestations selon bordereaux de prix unitaire

Analyses de matériaux réalisées par un laboratoire accrédité COFRAC (analyses multicouches) :
Analyse META a l'unité (MOLP inclus si réalisé)

Prélevement spécifique et analyse META sur enrobés a l'unité

Prélevement spécifique et analyse HAP/HCT sur enrobés a l'unité

Analyse META a |'unité délais URGENT (48h maximum) (MOLP inclus si réalisé)

Mesures d'empoussiérement suite a intervention en milieu intérieur

Déplacement pour mise en place de pompes
Prix par pompe y compris analyse (mesure sur 8h)
Prix par pompe y compris analyse (mesure sur 24h)

Accompagnement
Electricien
Etancheur
Facadier

Nacelle avec chauffeur

Supplément pour intervention le week end

Supplément intervention en week-end

Réunion

Visite complémentaire a la demande du MO

Réunion complémentaire a la demande du MO (2 heures)

9.5 Prestations forfaitaires

Phase d’exécution

Mesure par appareil portable a fluorescence X

Rapport de diagnostic plomb avant démolition sur le site, Fourniture d'un document Excel reprenant
I'ensemble des mesures du repérage.

Intégration des remarques de I'AMO et MO dans le rapport

9.6 Prestations selon bordereaux de prix unitaire

Analyses

Prélevement et analyse lingette pour contamination surfacique plomb

Analyse pour recherche de la fraction acido-soluble de plomb (en cas d'impossibilité de statuer apres
mesure in situ au pistolet a Fluorescence X)

Supplément pour intervention le week end
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Supplément intervention en week-end
Réunion

Visite complémentaire a la demande du MO

Réunion complémentaire a la demande du MO (2 heures)

9.7 Délais

Les délais indiqués dans les paragraphes ci-dessous sont les délais d’exécution maximum. Le titulaire
renseignera I'annexe du bordereau de prix avec ses délais optimisés (en cas de délais renseignés dans le
BPU supérieurs a ceux indiqués ci-dessous, les délais du présent CCTP prévalent et sont applicables — en
cas de délais optimisés, ceux-ci deviennent contractuels et se substituent a ceux du CCTP qu’ils améliorent).

Le titulaire doit organiser I'enclenchement du repérage sur site sous 5 jours ouvrés a compter de la réception
de sa commande. Les phases de préparation décrites au § 4.1 devront avoir été diment réalisées dans
lintervalle.

Pour ce qui concerne le rapport de repérage amiante / plomb, le titulaire devra rendre sous 20 jours ouvrés
maximum un rapport sous format PDF a compter d’enclenchement du repérage.

A la demande de la MOA, le titulaire pourra étre amené a organiser la pose des pompes META & la suite de
ses investigations réalisées en intérieur.

Le titulaire devra rendre sous 72 heures maximum les résultats complets a compter de la pose de la
pompe (soit 48 h apres récupération de la pompe pour les mesures 24h).
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Annexe 1. Normes et reglements applicables

Cette annexe contient 3 pages.
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Normes et reglements applicables

Sont applicables aux prestations la réglementation et en particulier les textes mentionnés ci-apres.

Repérage amiante et contrdle visuel

FD X 0-38 d’aoiit 2023 sur I'état de conservation des matériaux
Arrété du 24 décembre 2021 concernant les critéres de certification des diagnostiqueurs

Norme NF P 94-001 de novembre 2021 « Repérage amiante environnemental - Etude géologique des sols et des roches en place
- Mission et méthodologie »

Norme NF X 46-021 de septembre 2021 « Traitement de I'amiante dans les immeubles batis - Examen visuel des surfaces traitées
aprés travaux de retrait de matériaux et produits contenant de I'amiante - Mission et méthodologie »

Arrété du 22 juillet 2021 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les installations, structures ou
équipements concourant a la réalisation ou la mise en ceuvre d'une activité

Conseil d'Etat, 6éme chambre, 07 juillet 2021, 423261, Inédit au recueil Lebon > En tout état de cause, il est demandé pour
réaliser la présente mission que I'ensemble des ORA intervenant soient diment formés avec mention.

Arrété du 24 décembre 2020 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les aéronefs
Arrété du 23 décembre 2020 relatif au contenu et aux modalités de transmission des rapports annuels d'activité
Norme NF X 46-102 de novembre 2020 sur le repérage amiante sur les immeubles non béatis : génie civil, transport
Fascicule FD X46-041 d’octobre 2020 — interprétation de la norme NF X 46-020

Norme NF L80-001 de mars 2020 — Série aérospatiale — Repérage avant travaux de I'amiante dans les aéronefs — Mission et
Méthodologie

Direction Générale du travail — édition 2020 - Questions - Réponses Métrologie Amiante

Arrété du 23 janvier 2020 modifiant I'arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées
dans les immeubles batis

Arrété du 13 novembre 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants
ferroviaires

Arrété du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de
I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante, et d'examen visuel aprés travaux, dans les immeubles batis

NF F01-020 d’octobre 2019 - Applications ferroviaires — Repérage amiante — Identification des matériaux et produits contenant de
I'amiante dans le matériel roulant ferroviaire

Arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis,

Arrété du 19 juin 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants
et autres constructions flottantes

NF X46-100 de juillet 2019 - Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les installations,
structures ou équipements concourant a la réalisation ou a la mise en ceuvre d’'une activité — Mission et méthodologie

NF X 46-101 de janvier 2019 - Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les navires,
bateaux et autres constructions flottantes — Mission et méthodologie

Arrété du 2 juillet 2018 modifié par arrété du 25 mars 2019 définissant les critéres de certification des opérateurs de
diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Norme NF X46-020 d’aoit 2017 « Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les
immeubles batis »,

Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations,

LOI n° 2016-1088 du 8 aolt 2016 relative au travail, a la modernisation du dialogue social et a la sécurisation des parcours
professionnels (1) — Titre VII — Article 113,

Guide d’aide a la caractérisation des enrobés bitumineux de novembre 2013 réalisé sous I'égide du Comité de Pilotage national
« Travaux Routiers — Risques Professionnels » et ses fiches 1 4 4

Arrété du 26 juin 2013 modifiant I'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux criteres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux
et produits de la liste A contenant de 'amiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant I'arrété du 12 décembre 2012 relatif
aux critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante et du risque de
dégradation lié a I'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage,

Arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de 'amiante et au contenu du rapport de
repérage,

Arrété du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier
technique amiante"

Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant
de 'amiante et du risque de dégradation lié a I'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage,

Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant
de 'amiante et au contenu du rapport de repérage,

Arrété du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de batiment
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. Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante
dans les immeubles batis,

. Norme XP X46-023 d’octobre 2005, Diagnostic amiante, éléments de cartographie du repérage des matériaux et produits contenant
de I'amiante dans les immeubles batis

e Arrété du 2 décembre 2002 relatif a I'exercice de l'activité et a la formation des contréleurs techniques et techniciens de la
construction effectuant des missions de repérage et de diagnostic de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de
I'amiante (JO du 06 décembre 2002),

e Arrété du 15 janvier 1998 modifiant I'arrété du 7 février 1996 relatif aux modalités d'évaluation de I'état de conservation des flocages
et des calorifugeages contenant de I'amiante et aux mesures d'empoussiérement dans les immeubles batis,

Analyses

e FD X 46-033 de mars 2023 portant sur I'application de la NF EN ISO 16000-7 pour I'établissement des stratégies échantillonnage

e NF X43-050de juillet 2021 sur la qualité de I'air — détermination de la concentration en nombre de fibres par microscopie électronique
a transmission — méthode indirecte

e Question-Réponse de la DGT de juin 2021 « Analyse des matériaux et des produits susceptibles de contenir de I'amiante »

e Arrété du 26 décembre 2019 modifiant l'arrété du ler octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux
et produits susceptibles de contenir de I'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes
procédant a ces analyses

e Arrété du ler octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de
I'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant a ces analyses

Protection en milieu de travail et formation

e Lesrapports CARTO —version du 01 avril 2021 ou plus récente

e DIRECCTE-CARSAT-MSA-OPPBTP Pays de Loire - Modalités d’habillement et décontamination — Prévention des risques
d’exposition a 'amiante « en sous-section 4 » - 2020

e Le guide INRS relatifs aux opérations en sous-section 4 référencé ED6262 de septembre 2016

. Les notes de la DGT relatives a 'amiante et notamment : Note du 09/07/18, Note du 05/12/17, Note du 24/08/17, Note du 19/01/17,
Note du 08/12/16, Note du 16/10/15, Note du 04/03/15

. INSTRUCTION N° DGT/CT2/2015/238 du 16 octobre 2015 concernant I'application du décret du 29 juin 2015 relatif aux risques
d'exposition a I'amiante

e  Décret n®2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition a I'amiante
e Décret no 2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d’exposition a I'amiante

e Arrété du 8 avril 2013 relatif aux regles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective a mettre en
ceuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un risque d’exposition a I'amiante

e  Arrété du 7 mars 2013 relatif aux équipements de protection individuelle
. Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante
e Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention des risques liés a I'amiante

. Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des
courants électriques.

e NF EN 1004-2 de novembre 2021 - Echafaudages roulants en éléments préfabriqués - Partie 2 : regles et lignes directrices pour la
préparation d'un manuel d'instructions

. NF EN 14502-1 de Juillet 2010 - Appareils de levage a charge suspendue - Equipements pour le levage de personnes - Partie 1 :
nacelles suspendues

e NF E85-200 de Décembre 2006 - Echafaudages domestiques - Exigences minimales de sécurité

e NF EN 1004 de Mai 2005 - Echafaudages roulants de service en éléments préfabriqués - Matériaux, dimensions, charges de calcul
et exigences de sécurité - Echafaudages roulants de service en éléments préfabriqués

. NF EN 50374 de Septembre 2004 - Nacelles suspendues
. NF P93-520 de Novembre 1997 Equipement de chantier — Echafaudages roulants préfabriqués de faible hauteur.

Santé des populations
. Circulaire n°2003-73 contre du 10 décembre 2003 relative a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une
exposition a I'amiante dans les immeubles batis,

e  Décret n°2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret 96-97 du 7 février 1996 relatif a la protection de la population contre
les risques sanitaires liés a une exposition a 'amiante dans les immeubles béatis

. Circulaire du 25 septembre 1998 relative a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante
dans les immeubles batis.
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Repérage plomb et gestion du plomb

. Norme NF X 46-035 sur le repérage plomb avant travaux, de juin 2021

. Guide ED6374 de 'INRS d’aoiit 2020 « Intervention sur les peintures contenant du plomb — Prévention des risques professionnels »,
e Arrété du 19 ao(t 2011 relatif au Constat des Risques d’Exposition au Plomb (CREP) ;

e Arrété du 19 ao(t 2011 relatif au diagnostic de risque d’intoxication par le plomb des peintures (DRIPP),

e  Décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 relatif au contréle du risque chimique sur les lieux de travail ;

e Arrété du 15 décembre 2009 relatif aux contrdles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de travail
et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des controles

e Arrété du 12 mai 2009 relatif au contréle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de I'article L. 1334-2 du code de
la santé publique ;

e Norme NF X 46-030 d’avril 2008 « diagnostic plomb - Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb »,

e Norme NF X 46-031 d’avril 2008 « diagnostic plomb - analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble
du plomb »,

. Norme NF X46-032 d’avril 2008 « Diagnostic plomb — Méthodologie de mesure du plomb dans les poussiéres au sol » d’avril 2008

Protection de I’environnement.
e Tous les textes en vigueur a la date de remise des offres. En cas de divergence entre les différents textes et reglements, le plus
contraignant sera retenu et appliqué.
e Lerespect du décret, des arrétés et de la directive européenne relatifs aux objets bruyants de chantier et dispositifs d’insonorisation.

Prescriptions relatives aux fibres céramiques réfractaires
e Arrété du 30 mai 2018 relatif aux conditions de mesurage a des fins de controle du respect de la valeur limite d'exposition
professionnelle aux fibres céramiques réfractaires

e Décret n° 2012-746 du 9 mai 2012 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes pour certains agents
chimiques

e Arrété du 26 octobre 2007 relatif a la méthode de mesure a mettre en ceuvre pour le contréle de la valeur limite d'exposition
professionnelle relative aux fibres céramiques réfractaires

Prescriptions relatives a I’environnement, aux ISD, aux transports
. Décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif a la tragabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments : le titulaire devra
utiliser Trackdéchets pour la gestion des déchets qu’il générera

e Arrété du 21 décembre 2021 définissant le contenu des déclarations au systéme de gestion électronique des bordereaux de suivi
de déchets énoncés a l'article R. 541-45 du code de I'environnement

. INRS ED6134 : Le transport des matiéres dangereuse — I’ADR en question — ao(t 2020

e INRS ED6028 : Exposition a I'amiante lors du traitement des déchets — Guide de prévention — mars 2019
e  Arrété du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux

e  Arrété du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d’amiante

e  Arrété du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres

e  Arrété du 16 février 2006 modifiant l'arrété du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux
mentionné a l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005

e Arrété du 30 décembre 2002 maodifié relatifs aux déchets dangereux
e Reglement ADR accord européen relatif aux transports de marchandises dangereuses par route

Anticipation de situation d’épidémie
Sont applicables aux opérations objets du présent CCTP les préconisations des textes suivants :

e  Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’'épidémie de
coronavirus Covid-19 — version du 22/03/2022 ou plus récente

. Guide CNAM Amiante Covid 19- septembre 2020

. Guide CNAM Plomb Covid 19 —octobre 2020

e Arrété du 7 mai 2020 relatif a I'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux masques de protection et produits
destinés a I'hygiéne corporelle adaptés a la lutte contre la propagation du virus covid-19

. SYRTA : Guide d’aide a I'analyse des risques pour les entreprises (pour la réalisation de leurs chantiers de désamiantage-
déplombage) COVID 19 - V8 — 29/04/2020 ou plus récente

. Ministére du travail — DGT - points de vigilance pour permettre la reprise des opérations amiante a la suite du confinement rendu
nécessaire par I'épidémie de covid-19
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Annexe 2. Sigles et abréviations utilisés

Cette annexe contient 1 page.
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Au titre du présent document, les sigles et abréviations susceptibles d’étre utilisés sont :

ACRONYMES DESIGNATIONS

APR Appareil de Protection Respiratoire
AMO Assistant au Maitre d’Ouvrage
BPU Bordereau des Prix Unitaires
BSDA / BSDD Bordereau de Suivi des Déchets dangereux contenant de I'’Amiante / Bordereau de Suivi des Déchets Dangereux
CAP Certificat d’Acceptation Préalable
CARSAT Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail
CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulieres
CRAMIF Caisse Régionale d’Assurance Maladie d'lle-de-France
CREP Constat des Risques d’Exposition au Plomb
CSPS Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé
COFRAC COmité FRancais d’ACcréditation
DAPP Diagnostic Amiante Parties Privatives
DD/ DND/ DI Déchets Dangereux / Déchets Non Dangereux / Déchets Inertes
DIUO Dossier d’Intervention Ultérieur sur 'Ouvrage
DPGF Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
DREETS Dlrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 'Emploi
DT /DICT Demande de Travaux / Demande d’Intention de Commencement de Travaux
DTA Dossier Technique Amiante
EPI Equipements de Protection Individuelle
ERP Etablissement Recevant du Public
F/L Fibres par Litre
FCR Fibres Céramiques Réfractaires
FR Fiche Récapitulative (du DTA)
GEH Groupe d’Exposition Homogéne
HAP Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
HCT HydroCarbures Totaux
ICPE Installation Classée Pour 'Environnement
IGH Immeuble de Grande Hauteur
INRS Institut National de Recherche et de Sécurité

ISDD / ISDND / ISDI

Installations de Stockage de Déchets Dangereux / Non Dangereux / Inertes

Le titulaire / diagnostiqueur

Désigne le titulaire du présent marché de repérage

META Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur a dispersion d’énergie des rayons X
MO Maitre d’ouvrage / Maitrise d’'ouvrage
MOE Maitre d’CEuvre / Maitrise d’ d’CEuvre
MPC Moyens de Protection Collective
MPCA Matériau et Produit Contenant de I'’Amiante
OPPBTP Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics
ORA Opérateur de Repérage Amiante
PCI Parties Communes Intérieures
PGC(SPS) / PPSPS Plan Général de Coordination SPS / Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
PIRL Plate-forme Individuelle Roulante Légére
PV Proces-Verbal
RAT / DAT Rapport Amiante avant Travaux / Diagnostic Avant Travaux
RFT Rapport de Fin de Travaux
RPT Rapport Plomb avant Travaux
SSI/CSsSl Systéme de Sécurité Incendie / Coordonnateur Systeme de Sécurité Incendie
UMD Unité Mobile de Décontamination
UR Unité de Repérage (plomb)
VLE /VLEP Valeur Limite d’Empoussiérement / Valeur Limite d’Exposition Professionnelle
ZPSO Zone Présentant des Similitudes d’'Ouvrage

En cas de sigle non explicite ni repris dans cette liste, le soumissionnaire se doit d’interroger le MO.
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Annexe 3. Batiment A - DTA et rapports de
repérage amiante antéerieurs

Cette annexe contient :
- Dossier DTA 2006 : 7 fichiers
- Dossier DTA 2019 : 4 fichiers
- Dossier travaux chaufferie : 3 fichiers

- Dossier repérages Avant travaux : 4 fichiers
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Annexe 4. Batiment B - DTA et rapports de
repérage amiante antéerieurs

Cette annexe contient :
- Dossier DTA 2006 : 3 fichiers
- Dossier DTA 2019 : 4 fichiers

- Dossier repérages Avant travaux : 4 fichiers
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Annexe 5. Batiment C - DTA et rapports de
repérage amiante antéerieurs

Cette annexe contient :
- Dossier DTA 2006 : 10 fichiers
- Dossier DTA 2019 : 4 fichiers

- Dossier repérages Avant travaux : 7 fichiers
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Annexe 6. Garages- Rapport de repérage amiante
antérieur

Cette annexe contient 1 dossier comprenant 1 fichier.
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Annexe 7. Parking- Rapport de repérage amiante
anterieur

Cette annexe contient 1 dossier comprenant 1 fichier.
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Annexe 8. Rapports de repérage plomb avant
travaux antérieurs

Cette annexe contient 1 dossier comprenant 4 fichiers
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Annexe 9. Plans du site

Cette annexe contient :
- dossier plans de géomeétre 2019 : topo
- dossier plan de géometre 2019 : fagcades
- Plan de masse

- Plan des aménagements urbains et paysagers autour de la cité administrative
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Annexe 10. Détail des surfaces par batiment

Cette annexe contient 1 dossier comprenant 1 fichier.
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Annexe 11. Investigations complémentaires des
reseaux enterrées

Cette annexe contient 1 dossier comprenant 6 fichiers
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Annexe 12. PV d’essais de résistance au feu des
portes coulissantes devant ascenseurs du bat C

Cette annexe contient 1 dossier comprenant 1 fichier.
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