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3 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FORTS

3.1 Travaux préparatoires

Installation de chantier ens 1,00

Maintien en service des installations existantes ens 1,00

Détection incendie ''chantier'' ens 1,00

Divers et accessoires ens 1,00

3.2 Travaux de dépose / Repose

Consignation électrique ens 1,00

Matériel à déposer ens 1,00

Matériel à évacuer ens 1,00

Matériel à déposer / Reposer ens 1,00

Divers et accessoires ens 1,00

3.3 Réseau de terre et liaisons équipotentielles

Prise de terre générale et électrique PM

Liaisons équipotentielles ens 1,00

Terre informatique ml

Barette terre informatique u 1,00

Mise à la terre des chemins de câbles ml

Divers et accessoires ens 1,00

3.4 Distribution électrique du bâtiment

Alimentation Armoires divisionnaires AD3 depuis TGBT 

Existant
PM

Alimentation tableau divisionnaire Serveur depuis Coffret 

Inverseur existant
PM

3.5 Armoires électriques

Armoire divisionnaire - AD 3 - Réseau normal u 1,00

Tableau divisionnaire - TD SERVEUR - Réseau normal et 

secours
u 1,00

Comptage et mesures ens 1,00

Divers et accessoires ens 1,00

3.6 Protection contre la foudre

Parafoudre AD 3 - Type 2 u 1,00

Parafoudre TD Serveur - Type 2 u 1,00

Divers et accessoires ens 1,00
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3.7 Dispositifs de coupure d’urgence général et spécifiques

Coupure d'urgence électrique - Réseau normal u 1,00

Coupure d'urgence électrique - Réseau ondulé u 1,00

Divers et accessoires ens 1,00

3.8 Alimentations électriques particulières

Issues depuis AD 3

Alimentation Ballon ECS u 2,00

Alimentation extracteur VMC u 1,00

Alimentation Unité extérieure u 1,00

Alimentation Unité intérieure u 3,00

Alimentation existantes conservées ens 1,00

Alimentations équipements sureté ens 1,00

Alim. équipement vidéophonie u 1,00

Alimentations Diverses u 2,00

Issues depuis TD SERVEUR

Alimentation onduleur u 1,00

Alimentation baie VDI sureté u 1,00

Alimentation baie VDI ISIS u 2,00

Alimentations Diverses u 2,00

Divers et accessoires ens 1,00

3.9 Cheminements et canalisations

Chemin de câbles courants forts ml

Chemin de câbles courant faibles ml

Goulotte PVC 3 compartiments ml

Descente verticale ens 1,00

Tube IRL ens 1,00

Gaine ICT ens 1,00

Câble 3G1,5mm² U1000 R2V ml

Câble 5G1,5mm² U1000 R2V ml

Câble 3G2,5mm² U1000 R2V ml

Câble 5G2,5mm² U1000 R2V ml

Câble 5G4mm² U1000 R2V ml

Cable CR1 ml

Câble 2x1,5mm² ml

Câble 3G2,5mm² H07RNF ml

Boite de dérivation ens 1,00

Divers et accessoires ens 1,00
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3.10 Equipements éclairage et appareillage

Equipement d'éclairage

Luminaire type 1 u

Luminaire type 2 u

Luminaire type 3 u

Luminaire type 4 u

Luminaire type 5 u

Divers et accessoires ens 1,00

Commandes d'éclairage

Interrupteur à voyant u

Bouton poussoir u

Détecteur de présence 360° u

Détecteur de présence 180° u

Détecteur de présence et de luminosité u

Divers et accessoires ens 1,00

Prise de courant - Poste de travail

Prise de courant 2P+T 10/16A u

Prise de courant 2P+T 10/16A étanche u

Prise de courant 3P+N+T 400V réseau normal SO

Poste de travail PT1 (6 PC RN) - RJ45 chiffrée §4.1 u

Poste de travail PT2 (3 PC RN) - RJ45 chiffrée §4.1 u

Prise HDMI u

Divers et accessoires ens 1,00

3.11 Equipements éclairage de sécurité

Télécommande éclairage de sécurité u 1,00

Bloc éclairage de sécurité - étanche u

Bloc éclairage de sécurité - décoratif u

Bloc portatif d'intervention, y cis prise de courant u 1,00

Câble 5G1,5mm² U1000 R2V ml

Boite de dérivation ens 1,00

Essais et mise en service ens 1,00

Divers et accessoires ens 1,00

4 DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FAIBLES

4.1 Précâblage téléphonique et informatique

Adduction fibre optique ens 1,00

Baie VDI IGGN - 42U 800x800 - Salle Serveur u 2,00

Baie VDI ISIS - 12U - 600x800 - Salle ISIS u 1,00

Câble Cat. 6a S/FTP 1x4p ou 2x4p ml
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Prise RJ45 isolée ou en PT u

Cordon de brassage u

Repérage ens 1,00

Recettage et mise en service ens 1,00

Onduleur rackable + bypass u 1,00

Divers et accessoires ens 1,00

4.2 Système de sécurité Incendie

Détecteur automatique incendie crée u

Détecteur automatique incendie déplacé u

Déclencheur manuel crée u

Déclencheur manuel déplacé u

Indicateur d'action crée u

Diffuseur lumineux crée u

Déverrouillage IS u

Câbles catégorie CR1 ml

Câbles catégorie C2 ml

Programmation centrale incendie ens 1,00

DI chantier ens 1,00

Essais, mise en service, DOE ens 1,00

Divers et accessoires ens 1,00

4.3 Système de contrôle d'accès

Automate IP - UTL u

Coffret intégration + Alimentation u

Contrôleur de porte + coffret u

Lecteur de badge u

Ventouse électromagnétique u

Serrure électromagnétique u

BP sortie libre u

BBG vert

Câblage et raccordement ens 1,00

Essais et mise en service ens 1,00

Divers et accessoires ens 1,00

4.4 Système Intrusion

Centrale alarme intrusion u 1,00

Module RIO + Smart RIO ens 1,00

Clavier de commande u 1,00

Détecteur volumétrique (DV) u
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Détection ouverture (DO) u

Sirène intérieure u

Câblage et raccordement ens 1,00

Essais et mise en service ens 1,00

Divers et accessoires ens 1,00

4.5 Système vidéoprotection

Caméra IP fixe extérieure u 2,00

Enregistreur / Serveur u 1,00

Poste exploitation u 1,00

Câblage et raccordement ens 1,00

Essais et mise en service ens 1,00

Divers et accessoires ens 1,00

4.6 Réseau Sureté

Baie VDI Sureté u 1,00

Divers et accessoires ens 1,00

4.7 Vidéophonie

Portier d'appel u 2,00

Moniteur de réception u 2,00

Asservissement porte verrouillée ens 1,00

Câblage et raccordement ens 1,00

Essais et mise en service ens 1,00

Divers et accessoires ens 1,00

 - €TOTAL € HT - ELECTRICITE COURANTS FORTS FAIBLES SSI 
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5 OPTIONS

5.1 Alimentation électrique ECS instantanée

Issues depuis AD 3

Alimentation Ballon ECS

5.2 Alimentation électrique Climatisation niveau 3

Issues depuis TGBT existant

Alimentation unité extérieure

Adaptation TGBT Existant

Issues depuis AD3

Alimentation unité intérieure

5.3 Hypervision Sureté

Instalation hypervision sureté

 - €

 - €

TOTAL € HT - OPTION

OPTION
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