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1.1 Dossier technique / Désamiantage
L’entreprise devra un dossier technique suivant demandes CCTP généralités joint au présent
dossier d’appel d’offres.

De I'amiante est présente en revétement de sol (sous le revétement PVC existant) un DDAAT
est fourni.

Plan de retrait :

Suite a la signature de I'ordre de service, I'Entreprise titulaire du lot procédera a la rédaction du
PRC (Plan de retrait de Chantier). Sa rédaction et les renseignements qu’il contiendra seront
conformes aux réglementations. Il fera clairement apparaitre les modes opératoires de retrait de
I'amiante choisis et les motivations de ces choix en fonction des caractéristiques du site.

Confinement de la zone d’intervention :
Un sas sera installé au niveau de l'issue de secours donnant sur le parking rue des Carmes.
Toutes les autres portes seront condamnées et confinées selon les prescriptions suivantes :

o Calfeutrement des joints de portes par rubans adhésifs et film polyane de 200 microns, en
une seule peau ;

o Les murs magonnés sont protégés par des films polyanes dont 'assemblage et I'étanchéité
sont assurés par des bandes adhésives. La zone de travail obtenue sera hermétique afin de
retenir les poussiéres générées par les travaux ;

o Test de d’étanchéité par fumée pour vérifier le caractére hermétique et impénétrable de la
zone confinée. Les fissures et percements communiquant avec I'extérieur ou avec les locaux
mitoyens sont obstrués par de la mousse expansive ou autre enduit (platre) ou contreplaqué.

- L’Entreprise fera réaliser a sa charge les contréles réglementaires pendant toute la durée
d’intervention.

SAS de confinement

Les portes sélectionnées comme acces aux zones d’intervention fera I'objet de l'installation de
sas a cing compartiments, répartis comme suit, de l'intérieur vers I'extérieur :

- Zone sale ; - Douche sale ; - Sas transitoire ; - Douche propre ; - Zone propre.

- Les jonctions avec les confinements seront assurées par film polyane et ruban adhésif spécial.
Les sas seront mis en dépression par un extracteur d’air. La prestation comprend les
branchements d’adduction d’eau et d’évacuation pour les douches.

- L’entreprise a a sa charge, toutes prestations de raccordements électriques au site pour ses
installations, et si impossibilit¢é de raccordements Il'approvisionnement d'une source de
remplacement propre a ses installations sur le site, et son raccordement a ses installations
(rénergie pour la source de remplacement est a la charge du présent lot).

Localisation Accés aux zones d’intervention

Ventilation

Les zones confinées et les sas seront ventilés de maniére permanente par groupes
déprimogenes. lls comprennent un filtre a clapet un dispositif de filtres pour la dépollution de
I'air vicié. La fourniture et la pose sont a la charge de I'Entreprise.

Localisation Ensemble de la zone confinée.

Signalisation
Mise en place de signalisations de chantier avec panneaux réglementaires.

Localisation - Accés a la zone d’intervention - Accés condamnés.

Dépose



L’Entreprise veillera a I'utilisation des techniques permettant de limiter au maximum la formation
de poussiéres. Cette méthodologie sera clairement définie dans le Plan de Retrait. Les déchets
et consommables usagés seront évacués sous forme de « big bags » portant l'inscription «
amiante ».

Les sacs passeront par le sas ou ils seront dépoussiérés et lavés au linge humide, puis placés
dans un second sac en vue de 'enlévement en déchetterie spécialisée.

Repliement et restitution :

L’organisme de contréle sera dépéché pour tester la teneur en fibres d’amiante de la zone
confinée. Sitét que celle-ci sera inférieure a 5 fibres par litre d’air, la restitution des locaux est
autorisée.

L’Entreprise pourra alors procéder :

o Au débranchement des appareils électriques et de ventilation ;
o A I'’évacuation des outillages et matériels ;

o Au démontage du confinement et du sas ;

o Au nettoyage du chantier.

Rapport final d’intervention

L’Entreprise procédera a la rédaction du Rapport Final d’Intervention comprenant :
o le Plan de Retrait et ses éventuels additifs,

o le journal de chantier,

o le recueil des PV et analyses, consignations, etc.

o les Certificat d'Acceptation Préalable des déchets,

o les Bordereaux de Suivi des Déchets d'Amiante et autres BSD,

o les certificats d’élimination des déchets,

o le PV de réception et les levées de réserves,

o un plan faisant apparaitre les Matériaux Contenant de I'’Amiante retirés, encapsulés ou non
retirés.

1.2 Installation de chantier

Le parking (a droite du batiment) sera mis a disposition du chantier.

Les équipements de levage, d’évacuation, de stockage seront cantonnés sur cette emprise. Les
véhicules des entreprises pourront étre stockés dans cette zone.

Les installations nécessaires au désamiantage se feront également dans cette zone.
1.3 Démolition, réservation spécifiques et dépose :

- Solcollé:
Dépose en sous-section 3 du sol collé amianté
Localisation : BAPGD — Archives — ADEI — Douches — Secrétariat — Scellés — Placards

- Macgonnerie / Faience
Dépose en sous-section 4 du socle de la paillasse et les embases des placards de I'ancienne
cuisine, compris la faience murale.
Localisation : Secrétariat

- Dépose des menuiseries intérieures
Dépose des doubles portes battantes d’accés aux plateaux : la porte donnant sur la cage
d’escalier principale et les portes donnant sur les escaliers issus de secours.

Dépose des doubles portes de distribution intérieures dans les circulations 2 et 3 du plan d’état
des lieux.

- Dépose des menuiseries extérieures
Dépose des 14 menuiseries alu existantes compris garde-corps.
Les stores ou brise soleil ou volet roulant sont conservés. L’entreprise devra le remplacement
en cas de dégats sur ces derniers.



- Démolition des cloisons :
Démolitions des cloisons nécessaires a la réalisation du projet. La démolition sera soignée.

Localisation : cloisons des réserves 5, 3 et 1, circulation 1, couloirs et cloisons renforcées

- Faux plafonds
Dépose en conservation pour réemploi dans les bureaux, de 'ensemble des dalles de faux
plafonds dans les circulations.
Dépose des faux plafonds compris ossatures métalliques dans les piéces transformées en
sanitaires.
Dépose de la laine de verre éventuellement présente.
Dépose en conservation des faux plafonds en sous face (2eme étage selon autorisation et
planning d’accés) au droit des nouveaux sanitaires installés.

- Placard
Dépose des placards existants selon plan

- Revétement de murs
Dé tapissage soigné de la toile de verre sur 35% des murs (environ 855m?)

1.4 Rebouchage des anciennes portes

Mise en ceuvre de plaque de platre sur ossature métallique ou de carreaux de platre pour
reboucher les ouvertures supprimées.

Une attention particuliére sera portée aux liaisons avec les parties existantes.

Localisation : selon plan

1.5 Création d’ouverture dans cloisons existantes

Création de nouvelles ouvertures dans les cloisons existantes selon plans et dimensions
Création d’'une ouverture dans la cloison existante pour création d’une vitrine.

Ces créations d’ouverture seront sous-section 4.

1.6 Cloture
Dépose de la clbture existante sur la parking.

Fourniture et pose d'une cl6ture opaque mais plus haute interdisant la vue depuis la rue
Composé de poteaux et de lisses métalliques vertes et de panneaux de remplissages
métalliques vert.

Le portail coulissant existant sera réhaussé et modifié pour étre en adéquation avec la cloture.



