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Code

Désignation

0.1

0.2

0.21

GENERALITES SUR L'OPERATION
Objet de I'opération

Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir les travaux de mise en accessibilité aux personnes a mobilité réduite de 2 ERP pour le compte du
ministére de la justice

Objet du CCTP généralités

Le présent CCTP concerne les dispositions communes applicables a I'ensemble des lots de I'opération définie ci avant, en complément des
prescriptions des CCTP de chaque lot particulier

Lieux des travaux

Palais de Justice Finosello a Ajaccio situé Avenue Maréchal Lyautey, 20090 Ajaccio
Palais de Justice Masseria a Ajaccio situé 4 Boulevard Masseria, 20181 Ajaccio

Eléments du dossier
Le dossier comprend les éléments suivants :

1. Piéces administratives :

- Piéces établies par le Maitre d'ouvrage,

- Réglement de consultation

- Cahier des clauses administratives particulieres

2. Piéces techniques :

Piéces écrites :

- pieces administratives du Maitre d'ouvrage,

- CCTP généralités (applicable a tous les lots),
-CCTP des lots 1a 6

- DPGF des lots 1 a 6

Pieces graphiques :
- Dossiers APD - Fiches techniques des travaux de mise en conformité (1 dossier Finosello et 1 dossier Masseria)

- Carnets de plans (1 carnet Finosello et 1 carnet Masseria)

Désignations des intervenants

- Maitre d'ouvrage:

MINISTERE DE LA JUSTICE

Secrétariat Général - Délégation Interrégionale Sud-Est

Département Immobilier

350 av du Club Hippique - CS 70456 - 13 096 Aix en Provence Cedex 2 Tél : 04 42 91 30 70 - Fax : 04 42 91 30 71

- Maitre d'ceuvre :
INGEMETRIE Bureau Sud-Est
220 Boulevard de la Paix
13640 La Roque-d'Anthéron.

- Bureau de controle :

APAVE SUDEUROPE SAS

Lido Marana - Route du stade Furiani CS 90015
20296 BASTIA CEDEX

- CSPS :

IAS SOCOTEC

/Agence Construction Corse, 1 parc du belvédére - route Salario,
20 000 Ajaccio

Liste des lots

LOT N°00 GENERALITES

LOT N°01 EQUIPEMENT D'ESCALIER - FAIENCE - CARRELAGE
LOT N°02 PLATRERIE PEINTURE - SIGNALETIQUE

LOT N°03 MENUISERIE

LOT N°04 SERRURERIE

LOT N°05 PLOMBERIE

LOT N°06 CVC

CONDITIONS TECHNIQUES GENERALES D'EXECUTION

Installation de chantier

L'entreprise titulaire du lot n°1 aura a sa charge l'installation de chantier, y compris I'évacuation et repli de tous les éléments en fin de chantier,
comme décrit ci aprés (se référer également au PGC) :

Avant tout commencement de travaux, le titulaire du lot n°1 devra procéder a un état des lieux général des propriétés situées en limite du
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0.2.2

0.2.3

024

terrain.

Cet état des lieux devra porter principalement sur les propriétés mitoyennes, murs de clétures, etc... et faire ressortir I'état des éléments
principaux des constructions, plancher, toitures, murs, ainsi que fissures, lézardes, traces d'humidité, etc....

L'entrepreneur du marché devra assurer I'organisation du chantier de fagon a permettre, a tout moment et sans interruption, le déroulement
des travaux dans les meilleures conditions pour assurer le respect des délais fixés.

Toutes dispositions seront prises a cet effet concernant les commodités et nécessités d'exécution, la bonne tenue, I'hygiene, la sécurité, la
police du chantier, de ses abords sur la voie publique, conformément a la réglementation communale, en particulier, et aux lois, décrets et
reglements en vigueur en général.

L'entrepreneur prendra possession des lieux dans I'état dans lequel ils se trouveront a la date de la veille de la remise de la soumission.

Panneau de chantier :

L'entrepreneur du lot lot n°1 devra fournir et mettre en place, a un emplacement qui sera désigné par le Maitre d'ouvrage et dés I'ouverture du
chantier, d'un panneau de signalisation réglementaire de chantier de 2,00 m? environ,y compris fixations et ancrages.

Il portera les différentes indications administratives relatives aux chantiers et sera conforme en tout point aux prescriptions et aux demandes
particuliéres du Maitre d'ouvrage et du Maitre d'ceuvre (dimensions, couleur, graphismes, inscriptions....).

Branchement d'eau :

L'entrepreneur du lot PLOMBERIE devra établir un branchement d'eau pour les besoins du chantier.

Les frais d'établissement du regard et des canalisations, les frais de contrat avec la société mandataire de la ville, de consommation d'eau
seront répartis suivant un éventuel compte prorata.

Au cas ou ce branchement ne serait pas réalisé, les différentes entreprises ne pourront se prévaloir du fait pour ne pas respecter les délais
d'exécution de leurs travaux et le planning.

Electricité :

L'entrepreneur du lot n°1 devra faire établir un branchement d'électricité provisoire pour les besoins du chantier, avec fourniture et pose d'un
coffret de chantier réglementaire adapté aux besoins, avec toutes les protections nécessaires.

Les frais d'établissement du branchement et de transformation éventuelle du courant, la redevance initiale a I'EDF et les frais de
consommation seront a la charge du Ministére de la Justice.

Au cas ou ce branchement ne serait pas réalisé, les différentes entreprises ne pourront se prévaloir du fait pour ne pas respecter les délais
d'exécution de leurs travaux et le planning.

Base vie
Sans objet

Nettoyage

Au cours des travaux, le chantier devra étre tenu en parfait état de propreté par chaque intervenant.
L'entrepreneur est tenu de laisser les ouvrages exécutés en un état tel que le corps d'état qui lui succede puisse exécuter son travail sans
sujétions supplémentaires. Les nettoyages en cours de travaux seront exécutés quotidiennement par les entreprises de chaque corps d'état.

Si ces dispositions n'étaient pas observées, le Maitre d'ouvrage pourra demander a une entreprise spécialisée un ou plusieurs nettoyages
généraux du chantier si nécessaire, et les frais seraient supportés par les Corps d'états concernés, sans mise en demeure préalable et sur
simple constat de non-respect des obligations contractuelles de I'entrepreneur.

Par ailleurs, le Coordinateur Sécurité et Protection de la santé se réserve le droit d'imposer des fréquences de nettoyage rapprocher si le
besoin s'en faisait sentir.

Gestion des déchets

Dans le cadre de la réglementation relative a I'élimination des déchets, pour la protection de I'environnement, il conviendra de procéder sur le
chantier a un tri sélectif des déchets, afin de faciliter leur élimination dans les centres de stockage, et de ne pas amoindrir leur capacité de
recyclage a la sortie du chantier.

Nuisances de chantier

Chaque entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances de chantier, et respecter ainsi la
réglementation en vigueur a ce sujet. Ces nuisances concernent essentiellement :

- les bruits de chantier,

- les poussiéres généreées,

- la géne causée a la circulation des tiers aux abords du chantier,
- les salissures des voies publiques.
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025 [Entretien des abords
L'attention des entreprises est attirée sur I'application du paragraphe 4 de l'article 471 du Code Pénal relatif au nettoiement des chaussées
souillées par les camions. Le service de voirie pourra effectuer lui-méme les nettoyages nécessaires au compte de |'entreprise responsable.
Les abords des batiments devront étre sauvegardés en leur état.
Les entrepreneurs dont les travaux nécessitent la mise en place d'échafaudages, de monte-matériaux, d'échelles, etc., devront prendre toutes
dispositions pour ne pas causer de dégradations aux espaces. Si des dégradations étaient commises sur la voie public (enrobé, bordures...),
I'entreprise responsable devrait prendre a sa charge les travaux de remise en état sans compensation financiére.

026 |Plans d'exécution
Les entreprises auront a leur charge les études et les plans d'exécution de leurs ouvrages, elles devront respecter scrupuleusement toutes les
prescriptions indiquées sur leurs plans et documents qui devront étre établis conformément aux normes et réglements en vigueur.
lls devront soumettre les plans et calculs a I'agrément du Maitre d'ouvrage dans un délai de 3 semaines suivant la réception de son ordre de
service et selon les contraintes du planning d'exécution. Ces plans devront respecter les dispositions établis par la Maitrise d'ceuvre sauf
accord de ce dernier sur des éventuelles variantes proposées.
Tous les éléments seront fournis sous format papier pour validation.
Aucun ouvrage ne sera entrepris sans accord du Maitre d'ouvrage, du bureau de controle et du BET sur ces plans et détails.
L'approbation des plans ne diminue en rien la responsabilité de I'entrepreneur.
L'entrepreneur demeure responsable de son étude et la vérification par le Maitre d'ceuvre ne porte que sur la concordance avec les tracés des
plans.
Les ouvrages réalisés sans présentation des plans d'exécution ni approbation préalable du Maitre d'ceuvre, pourront étre refusés sans recours
de l'entreprise..

027  Plans d'atelier et de chantier
Les entreprises ont a leur charge dans les délais imposés et en tout état de cause avant le début de I'exécution, de fournir pour accord au
Maitre d’ouvrage les plans d'atelier et de chantier.
Les entreprises apporteront le plus grand soin aux cheminements apparents. Ceux-ci devront étre le plus discret possible et étre soumis au
préalable au Maitre d'ceuvre.
Ces cheminements tiendront compte des équipements des autres corps d'état et des réglementations en vigueur concernant les positions
respectives des équipements.

028  [Echantillons-prototypes
L'entrepreneur adjudicataire devra présenter un échantillonnage complet des matériaux utilisés dans les délais qui lui seront fixés.
Avant toute commande ou mise en ceuvre, I'entrepreneur devra soumettre, a I'agrément du Maitre d’ouvrage, les échantillons de matériels et
matériaux qu'il compte utiliser conformément au descriptif.
Les échantillons resteront visibles et a la disposition du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre, pendant la durée du chantier, dans un local sur
le chantier. Ces échantillons seront étiquetés et rendus a I'entreprise avec le dernier approvisionnement.
Tout élément a caractére répétitif devra faire I'objet de présentation d'un prototype. L'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre la fabrication et
la pose des autres éléments que lorsqu'il aura obtenu I'accord du Maitre d'Ouvrage sur I'élément témoin.
Si des modifications ont été demandées, I'entrepreneur devra fournir a ses frais, un autre prototype qui devra a son tour faire I'objet
d'agrément du Maitre d'Ouvrage.

029  |Matériaux

Tous les ouvrages doivent étre réalisés avec les matériaux ou fournitures de la meilleure qualité dans I'espéce indiquée avec mise en ceuvre
dans les régles de I'art, tant au point de vue technique qu'au point de vue esthétique.

La nature, la qualité des matériaux employés, leur mise en ceuvre et I'exécution des ouvrages devront étre conformes a la liste du Cahier des
Clauses Techniques Générales. Les produit Eco-labélisés seront privilégiés avant I'exécution des travaux, l'entreprise adjudicataire devra
indiquer au Maitre d'ouvrage la provenance des matériaux et le nom de ses fournisseurs avec les références et les garanties d'emploi
données par ces derniers.

Les différents échantillons de tous les matériaux seront remis au Maitre d'ouvrage et soumis avant le commencement des travaux au controle
des concepteurs.

Avant toute commande ou exécution, I'entrepreneur devra fournir, a la Maitrise d'ceuvre et au bureau de contrdle, tous les documents justifiant
I'aptitude du produit a sa destination (Avis Technique, P.V. d'essai, etc...) et devra obtenir I'approbation de la Maitrise d'ceuvre et du bureau de
contréle. L'entrepreneur est tenu de fournir le nombre d'exemplaires demandés.

Les qualités, préparation et mise en ceuvre des matériaux seront conformes aux prescriptions des documents ci-dessous :
- Nomes frangaises,

- DTU,

- Régles de calculs et regles professionnelles,

- Avis techniques,

- PV d'essais divers (résistance, perméabilité, tenue au feu...),
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A défaut de documents techniques précisant les conditions, regles et prescriptions de mise en ceuvre données par le Fabricant, il est bien
entendu que I'emploi des procédés, produits ou matériaux non traditionnels ne peut étre admis que sur présentation par I'entrepreneur de
l'avis technique du CSTB et dans tous les cas ou un accord des assurances de responsabilité biennale ou décennale est nécessaire,
I'entrepreneur doit justifier cet accord.
Tous les choix de matériaux (teintes...) devront étre proposés par I'Entrepreneur et acceptés par le Maitre d'Ouvrage.
L'entrepreneur devra fournir des fiches techniques des produits .
Pendant I'exécution des travaux et pendant I'année qui suivra leur achévement, I'entrepreneur devra se soumettre a toutes vérifications et se
préter a toutes opérations qui seraient demandées par le Maitre d'ceuvre, tels que, déposes, sondages, analyses, essais, etc., le tout a ses
frais, risques et périls.
Le Maitre d'ouvrage se réserve le droit de refuser, faire déposer et remplacer tous les ouvrages ou tous les matériaux qui ne seraient pas de
premiére qualité et dont I'exécution laisserait a désirer.
Les entrepreneurs signataires du marché reconnaissent ce droit au Maitre d'ouvrage qui ne pourra I'exercer sans avoir a donner les motifs de
ces décisions.
Au cas ou le remplacement des matériaux ou la réfection d'ouvrages seraient reconnus nécessaires, I'entrepreneur supporterait avec les
dépenses entrainées par ces remplacements ou réfections, toutes les dépenses nécessaires a la réfection des ouvrages attenants.
Les entreprises devront fournir en début de chantier et avant tous commencement des travaux les fiches de données de sécurité des produits
employé notamment:colle,vernis mastics, peintures, lasures produits de traitement du bois , produits de nettoyage, produits d'étanchéité.

0210 [Protection des ouvrages exécutés
Pendant toute la durée des travaux, I'entrepreneur est tenu pour responsable des ouvrages de son lot et en doit la protection jusqu'a la
réception. Il doit donc les protéger contre les risques de tous vols, détournements, dégradations ou destructions de toute nature.
Les détériorations causées par les effets atmosphériques sont réparées, par et aux frais de I'entrepreneur, dont les ouvrages ont été
détériorés, a charge pour lui de se faire couvrir par une assurance.
L'entrepreneur devra assurer la protection des revétements neufs jusqu'au jour de la réception par tous les moyens a sa convenance.
En locaux occupés, une pré réception des travaux pourra étre effectuée a la demande de l'entrepreneur. Dans tous les cas, l'entrepreneur
devra mettre en place toutes les protections nécessaires pour permettre aux occupants d'utiliser les locaux, et ce pendant la durée
nécessaire.
Il est en outre précisé que les entrepreneurs sont tenus pour responsables des dommages causés a l'aspect des parements apparents des
ouvrages définis a rester brut.
En conséquence, il veille a ce que la main d'ceuvre employée par eux sur le chantier n'exécute pas sur ces parements graffitis, épaufrures,
rayures ou autres.
Tout manque a cette clause non récupérable, sans porter préjudice a I'aspect de l'ouvrage est sanctionné par la reprise de I'ouvrage incriminé
aux frais de l'entrepreneur responsable.
De plus, pendant I'exécution de ses propres travaux, il doit prendre les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradation aux
matériaux ou ouvrages des autres entrepreneurs.
Si des détériorations sont constatées en cours de chantier elles seront réparées aux frais de I'entrepreneur responsable, a charge pour lui de
se faire couvrir par son assurance.
Ces réparations ou remises en état, quoi-qu’étant exécutées pendant le délai contractuel, n'entraineront pas d'augmentation de ce délai.

0211 Dimensions et cétes
Les dimensions d'ouvrages indiquées dans le CCTP sont des dimensions approximatives données a titre strictement indicatif et non
contractuel. Il en est de méme pour ce qui est des cotes et dimensions figurant sur les documents graphiques joints a titre indicatif, qui ne
sont en aucun cas contractuelles. Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant la remise de leur offre, procédé sur le site au
contrdle des dimensions des ouvrages de leur lot.
/Au moment des travaux, I'entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité a la totalité des levés de cotes qui lui sont nécessaires.

0212 |Echafaudage-montage des matériaux
Le prix global proposé par les entrepreneurs comprendra tous les moyens nécessaires a |'exécution des travaux de leur propre lot tels que :
échafaudages, agres, engins, étais...

0213  Hygiéne et sécurité de chantier
L'application du CCAP est particulierement rappelée et, par Ia, le respect des prescriptions légales du PGC (Plan Général de Coordination en
matiere de sécurité et de protection de la Santé).
L'entreprise devra prendre en compte dans son offre et son prix les travaux et protections nécessaires en matiere de sécurité et de protection
de la santé conformes a la réglementation et aux prescriptions spécifiques définies par le PGC.

0214 Scellements-raccords et fixations

Chaque entreprise interviendra en temps utile afin de ne pas retarder I'exécution des travaux des autres corps d'état.
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0.2.15

0.2.16

0.2.17

Percements,réservation,scellements et rebouchage

Les entreprises fourniront au Bureau d'Etudes toutes les prescriptions, descriptions et renseignements sur les ouvrages de finitions et
d'équipement.

Le Bureau d'Etudes devra connaitre les types de revétements de sols, les revétements extérieurs et muraux.

Les entrepreneurs des lots secondaires remettront dans un délai de 8 jours au Bureau d'Etudes les plans des trous et percements (supérieur
a 100 cm?) a réserver dans les planchers et ossatures porteuses de la construction si ceux-ci font partie du présent marché.

Les scellements et raccords consécutifs a ces réservations seront a la charge de I'entrepreneur chargé du lot n°1.
Par contre, les percements et scellements effectués dans les parties porteuses existantes, dans les cloisons ou dans les parties non
porteuses de la construction seront exécutés par I'entrepreneur chargé du corps d'état intéressé.

Les entrepreneurs du second ceuvre doivent tous les percements qui leurs seront nécessaires dans les autres matériaux que ceux constituant
le gros-ceuvre. Chaque entrepreneur doit tous les raccords, scellements, bouchements, calfeutrements, joints plastiques ou autres
indispensables a un parfait et complet achévement de tous les travaux de son lot et ceci dans tous les matériaux.

Cet entrepreneur aura également a réaliser les raccords de platre ou autres, selon le cas. Ces percements, passages, trous de scellement,
tranchées, saignées, etc., devront étre exécutés avec toutes les précautions requises afin de ne pas détériorer les ouvrages existants. Les
percements devront étre réalisés aux dimensions minimales nécessaires en fonction des diamétres des tuyaux ou fourreaux pour lesquels ils
sont prévus.

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin. Les cales en bois dans les scellements sont interdites.
Dans le cas de scellement dans les parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra, dans la mesure du possible, étre réalisé
avec des matériaux identiques.

Dans les éléments montés au platre et ceux enduits au platre, les scellements se feront au platre.
En cas de retard ou de défauts dans la fourniture des indications, tous les frais de percements et de reprise sont a la charge de I'entreprise
défaillante.

Il devra travailler en étroite collaboration avec les entrepreneurs chargés des autres corps d'état pour faciliter la coordination et I'exécution des
travaux.

L'entreprise de magonnerie doit prévoir toutes les incorporations au gros-ceuvre : dans les murs ou planchers pour trémies, trappes, feuillures,
ou percements nécessaires, ou incorporations de toutes dimensions, demandés par les autres corps d'état dans les délais fixés au planning
d'exécution.

Elle réserve, a ses frais, tous les percements, passages pour béatis, huisserie, dormants, scellements, etc.. pratiqués dans le gros ceuvre pour
les ouvrages des lots secondaires. De méme, elle doit la mise en place au coulage de ses ouvrages, des taquets, tasseaux, fourrures, etc..
selon les indications fournies par titulaires des différents lots.

Les demandes de réservation devront parvenir a I'entreprise de magonnerie une semaine avant la date prévue pour la réalisation des
ouvrages de gros-ceuvre, faute de quoi les travaux seront réalisés aprés coup en régie aux frais de I'entreprise concernée.

Si ces percements s'avéraient, aux yeux de I'entrepreneur de magonnerie importants et susceptibles d'entraver une incidence sur la stabilité
des ouvrages, le Maitre d'ouvrage en serait tenu au courant.

Traits de niveau-tracés

Le trait de niveau qui servira de référence a tous les corps d'état, ne devra étre tracé sur les parois que par I'entrepreneur du lot n°1, ceci afin
d'éviter les erreurs pouvant résulter de tracés différents.

Le trait de niveau sera tracé a +1,00 m au-dessus des niveaux finis. Si pour une raison quelconque, ce trait de niveau venait a étre effacé
prématurément, I'entrepreneur du lot n°1 devra le tracer a nouveau a ses frais.

Autocontrole

Les entreprises sont tenues d'effectuer leur autocontrdle conformément aux réglementations en vigueur.
En début de chantier, I'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le contréle des matériaux et de leur mise en ceuvre. Le
contrdle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les produits commandés et livrés sont conformes
aux normes et spécifications complémentaires éventuelles du marché,

- Au niveau du stockage, l'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux agressions des agents
atmosphériques et aux déformations mécaniques sont convenablement protégées,

- Au niveau de l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera tant au niveau de la conception que de I'exécution, que les ouvrages a
réaliser ou a exécuter par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation de ses propres prestations,

- Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes de I'entreprise vérifiera que la réalisation est faite
conformément aux D.T.U et aux regles de I'Art ,

- Au niveau des essais, |'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le D.T.U et les regles professionnelles et les essais
particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites.

Afin de prévoir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les entreprises devront effectuer, au mieux
avant la réception, les essais et vérifications figurant dans le document technigue COPREC n°1 approuvé par les assureurs et paru dans le
supplément spécial n°® 82.51 bis du Moniteur des Travaux Publics et du Batiment en date du 17 Décembre 1982.
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Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les procés-verbaux établis suivant les modéles figurant dans le
document COPREC n°2 paru dans le supplément spécial du Moniteur des Travaux Publics et du Batiment cité ci-dessus.
Ces proces verbaux devront étre envoyés en 2 exemplaires, avant la réception des travaux au bureau de contréle.
Au cas ou ces proces verbaux ferait apparaitre des résultat insuffisants, il appartiendra a I'entreprise a son propre compte et sous sa
responsabilité de remédier aux causes des insuffisances, de procéder a de nouveaux essais et de les soumettre au Bureau de Contréle pour
avis

0.3 TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

031 Spécifications techniques générales (valables pour tous les corps d'états)
Les travaux de toute nature visés par le présent CCTP seront exécutés d'une fagon générale conformément aux spécifications et prescriptions
du "Cahier des Prescriptions Techniques Générales", établies par le Centre Scientifique du Batiment, dont la plupart ont été constituées en
"Document Technique Unifi¢" (DTU) pour servir de Cahier des Charges a une catégorie déterminée d'ouvrages.
lls indiquent d'une fagon précise :
- Les prescriptions relatives aux qualités des matériaux,
- Les conditions de mise en ceuvre des matériaux et les modalités d'exécution des ouvrages, impérativement applicables aux travaux visés par
le présent CCTP sans qu'il soit nécessaire de le préciser a nouveau dans les textes visant particulierement tel ou tel corps d'état.
On reprendra, pour référence, la derniére liste commune des Cahiers des Charges, DTU et documents connexes publiés par le CSTB.
Chagque corps d'état devra respecter tous les reglements, instructions et DTU se rapportant a son lot. Dans le cas d’ouvrages non traditionnels
ces derniers devront avoir fait I'objet d’un avis technique.

032  INormes
Sont également applicables aux travaux suivant les Cahiers des Prescriptions Techniques Générales susvisés, les différentes normes de
I'association francaise de normalisation (AFNOR) homologuées par arrétés ministériels et en vigueur a la date des offres.
Au cas ou les matériaux décrits au présent CCTP ne figureraient pas au REEF et ouvrages cités précédemment, ou en différeraient par leur
conception, les entrepreneurs devront toujours se conformer a l'esprit de ces documents quant a la qualité et a la mise en ceuvre des
matériaux.
Si certains articles comportent des indications opposées a celles des Normes citées sans qu'aucune spécification expresse au Maitre
d'ouvrage ait été faite, les entrepreneurs devront toujours se référer a ces derniers avant méme de remettre leur prix.

0.4 CONNAISSANCE DU DOSSIER

041  |Obligations de I'entrepreneur

Le marché est forfaitaire pour I'ensemble des travaux.

Il est formellement spécifié que I'entrepreneur a examiné avec soin toutes les piéces du dossier (tant écrites que graphiques) servant de base
a son marché et qu'il a signalé toutes les imprécisions, obscurités, omissions ou contradictions qu'il aurait pu relever et que toutes solutions
ont été apportées.

Les différents C.C.T.P. ne sauraient en aucune maniére limiter I'importance des travaux ni la responsabilité des entreprises.
Avant remise de leurs offres, les entrepreneurs devront vérifier toutes les cotes des dessins et plans remis par le Maitre d'CEuvre et joints au
dossier et seront réputés avoir une parfaite connaissance des lieux.

En cas d'omission, d'imprécision, de contradiction dans ces documents ou de manque de concordances, les entrepreneurs sont dans
I'obligation d'obtenir du Bureau d’Etudes, toutes les précisions ou renseignements complémentaires nécessaires et de prévoir dans leur devis
tous travaux indispensables dans l'ordre général et par analogie avec les indications des plans et du CCTP. Faute de quoi, ils seront tenus
pour responsables des dites erreurs, omissions ou manques de concordances et leurs éventuelles conséquences. Aucun des travaux
supplémentaires provenant des erreurs ou omissions ne pourra faire I'objet d'un supplément de prix forfaitaire.

De plus, les différents lots forment un tout qui doit étre connu dans son ensemble par les entreprises. Chaque entreprise est donc tenue de
prendre connaissance des prestations des divers corps d'état qui peuvent avoir une incidence sur son propre lot. Les travaux de toutes les
entreprises devront faire un tout cohérent et correspondre au dossier d'exécution. Toute omission en limite de prestations entre corps d'état
sera a la charge de l'entreprise.

L'entrepreneur titulaire du lot concerné est tenu de s'assurer du parfait achevement de ses ouvrages, (sachant que les pieces du marché ne
sont en rien limitatives) et ne déroger d'aucune maniére aux regles de l'art; I'entrepreneur est, de par sa qualification, apte a palier a tous
défauts d'énonciation. De ce fait, il ne pourra prétendre a aucun réglement en plus-value, ni se dérober devant l'obligation de conformité et de
respect des réglementations en vigueur régissant les travaux de sa spécialité. Par ailleurs, si préalablement ou en cours d'exécution des
modifications d'ordre secondaire (travaux accessoires et annexes) inhérentes a tout chantier s'averent nécessaires, I'entreprise ne saurait, de
ce fait, demander un quelconque supplément.

Aucune réclamation ne sera admise de la part des entreprises qui auraient méconnu les directives décrites ci avant. En conséquence, il ne
pourra, aprés remise de ses propositions et signature du marché :

- soit refuser d'exécuter des ouvrages ou travaux complémentaires de quelque nature que ce soit, méme en limite de prestations, jugés utiles
ou indispensables par le Maitre d’ouvrage a la parfaite finition des travaux et au parfait achévement des ouvrages.

- soit prétendre que ces travaux donnent lieu a une augmentation sur son prix forfaitaire ou a un allongement du délai contractuel,
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042 |Liaison avec les autres corps d'états
Généralités :
Pour la bonne compréhension de I'opération, il est recommandé aux concurrents de consulter les dossiers des corps d'état annexes.
Il ne sera admis aucune réclamation si un ouvrage non décrit au présent lot se révélait indispensable, compte-tenu des précisions des
dossiers des autres corps d'état.
Chaque entrepreneur doit prendre sous son entiére responsabilité et a ses frais, toutes précautions nécessaires pour ne pas causer de
dégradations aux matériaux et aux ouvrages des autres entreprises ainsi qu'aux installations existantes.
Percements et saignées :
L'ensemble des saignées, rainurages et percements nécessaires, ainsi que leurs rebouchages, avec finition "prét a peindre" sont considérés
comme des travaux induits et seront a la charge de n'importe quel lot concerné si ils sont nécessaires a la bonne exécution des travaux.
Reconnaissance des lieux
L'entrepreneur reconnait avoir parfaitement apprécié sur place les servitudes propres a la situation, aux accés voiries et aires de chantier et
estimé toutes les difficultés de l'ouvrage.
Les prestations & réaliser par d'Autres Corps d’Etats, relatives aux installations techniques du présent lot, sont indiquées dans le présent
document. Dans le cas contraire, les prestations nécessaires au parfait achévement des travaux sont entiérement a la charge du présent lot.

043  Prestations a la charge des entreprises
Qu'elles figurent ou non dans le corps du descriptif détaillé, les prestations ci-aprés sont dues par les entreprises attributaires et sont réputées
comprises dans le montant du marché, sous peine de nullité de I'offre :
- La visite des lieux et la prise en compte de toutes les sujétions d'exécution,
- La prise en compte de tous les éléments relatifs a I'ensemble des lots,
- L'ensemble des études et travaux nécessaires au parfait achévement des travaux,
- Les installations du chantier propres a chaque entreprise, y compris baraques de chantier, hangars de stockage...
- Les installations de sécurité réglementaires.
- Les essais et vérifications prévues aux DTU pour les ouvrages afférents a leur lot,
- L'établissement et la fourniture en trois exemplaires des DOE et des plans de récolement des ouvrages exécutés selon les prescriptions du
Maitre d'ceuvre,
- La participation aux réunions de chantier dés lors que I'entrepreneur y aura été invité par le Maitre d'ceuvre ou le Maitre de I'ouvrage,

044  [Marques et matériaux
Il est parfois indiqué, dans le corps du descriptif, des noms de marques commerciales et référence de matériaux, servant de base pour le
calcul du montant de I'offre de chaque entreprise. Ces marques et références sont mentionnées a titre d'exemple pour définir un niveau de
qualité attendue (caractéristiques techniques, esthétiques...). Les entreprises sont tenues de s'en tenir aux produits spécifiés ou faisant office
d'équivalence technique.
Les entreprises pourront proposer d'autres produits, sous réserve qu'ils présentent des caractéristiques techniques ou d'aspects au moins
équivalentes a celles citées en référence et qu'ils soient clairement indiqués par écrit dans les offres.
Si est elle jointe a la consultation, I'entreprise devra remplir complétement la "fiche produit" : fiche décrivant précisément les marques et
références des produits qu'elle propose, et devra obligatoirement joindre a son offre une photocopie des caractéristiques des produits qu'elle
propose en équivalence.
D'une maniére générale toute modification devra recevoir I'approbation de la Maitrise d'CEuvre avant toute commande ou mise en ceuvre, tous
les frais de remplacement étant a la charge de I'entreprise défaillante.

045 Décomposition du prix globale et forfaitaire

La Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (DPGF) comporte des quantités par type d’ouvrage selon un mode de métré défini et précisé
dans chaque article. Ces quantités sont données a titre indicatif. L'entreprise en doit la vérification avant la remise de son offre.

Seules les descriptions et les localisations des ouvrages au sein de ce présent CCTP sont contractuelles.

L’entreprise doit remettre un prix global et forfaitaire pour 'ensemble des prestations décrites au CCTP en prenant en compte I'ensemble des
dispositions sécuritaires, de phasage, d’hygiéne et autres... suivant documents joints au dossier de consultation des entreprises. Pour faciliter
le travail de chiffrage, un cadre quantitatif est joint a la consultation.

L’entreprise en doit la vérification et la validation. Elle a toute latitude pour modifier les quantités a chaque article de ce document. Le fait de
répondre sur la base des quantités proposées (sans modification) vaudra tacite validation par I'entrepreneur de ces quantités. L'entrepreneur
ne pourra prétendre a un quelconque recours sur les quantités, du fait qu’il en doit la vérification pendant la période de consultation.

Chagque article quantitatif comprend implicitement 'ensemble des sujétions d’exécution nécessaires a la réalisation complete de la prescription
autant sur le plan technique que sur le plan quantitatif conformément aux plans
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046  Sujétions de réalisation en site occupé

liste soit limitative :

existants....

Les travaux seront réalisés intégralement dans des batiments en site occupé. L'entreprise prévoira les sujétions suivantes sans que cette

-Les travaux ne pourront se faire qu'aux horaires définis en accord avec le Maitre d'ouvrage,
-Toutes les protections devront étre mises en place avant chaque intervention.
-Toutes les précautions devront étre prises pour ne pas perturber le fonctionnement de I'établissement

-L'entrepreneur aura a prendre toutes les dispositions particulieres, notamment : pour garantir la sécurité des occupants ; pour protéger les

Ingemetrie Edition du 25/07/2023

Page 9/9






