
MINISTERE DE LA JUSTICE

Mission de maîtrise d'œuvre pour la mise en œuvre des travaux liés 

à l'Ad'AP sur des bâtiments judiciaires de la Cour de Bastia

AVANT-PROJET DEFINITIF - Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio

Descriptif technique

Maîtrise d’Œuvre : 

APD - Etablie par INGEMETRIE le 18/04/2023

13640 La Roque d’Anthéron

2 bis boulevard de la Paix

INGEMETRIE

vianney.dupommier
Zone de texte 
Palais de Justice MASSERIA



AVANT-PROJET Page 2/12

SOMMAIRE

1. GENERALITES

OBJET DE L'OPERATION

CARACTERISTIQUES DU SITE

SITUATION DU SITE

LOCAUX INTERIEURS CONCERNES PAR LE PROJET (LOCAUX ERP ACCESSIBLES AU PUBLIC)

2. DESCRIPTIF TECHNIQUE DES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE

DETAIL DES TRAVAUX SELON APPROCHE FONCTIONNELLE

LOCALISATION DES PRINCIPAUX TRAVAUX

APD - Etablie par INGEMETRIE le 18/04/2023



AVANT-PROJET Page 3/12

1.  GENERALITES

OBJET DE L'OPERATION

Le présent projet concerne les travaux nécessaires à la mise en accessibilité de l’ensemble des locaux de l'établissement recevant du public (ERP)

CARACTERISTIQUES DU SITE

Tribunal de Grande Instance

Gestionnaire Ministère de la Justice

Classement actuel

Année de construction

ERP de 3ème catégorie

Type W avec des activités de type L

Visite sur site effectuée par INGEMETRIE le 

10/05/2017 et le 11/05/2017

Effectifs admis
Public : 205 personnes

Personnel : 125 personnes

Documents disponibles

Base de travail
Diagnostic accessibilité

Nombre de niveaux et locaux

Visite du site

RDC : 

Hall d'accueil

Salle d'audience Civiles

Salle d'audience Pénales

Salle des pas perdus

Bureaux

Entresol

Salle détente,

Salles des délibérés

R+1

Bureaux

Salle de réunion

Reprographie

R+2

Bureaux

Salle de réunion

Stockage

R+3

Bureaux

Local 

reprographie

Stockage

Superficie Non communiqué

Non communiqué

Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio

4 Boulevard Masseria, 20181 Ajaccio
Appellation et adresse

Activité
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SITUATION DU SITE

Vue Aérienne
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Vue Aérienne
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Parcelle cadastrale
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2. DESCRIPTIF TECHNIQUE DES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE
DETAIL DES TRAVAUX SELON APPROCHE FONCTIONNELLE

Fonction N° Description Photo

En
tr

ée
 d

u
 s

it
e

1

Entrée PMR

pente non conforme (6,8% sur 10m) et palier intermédiaire non plat donc non conforme

-Dépose du garde corps

-Paliers à surélever de 18 cm (hauteur du palier par rapport au sol passant de 18cm à 36cm)

-Reprofilage plan et constant des 2 pentes de sorte à rejoindre le nouveau niveau du palier 

intermédiaire

-Repose du garde corps existant

A
cc

ès
 a

u
 s

it
e

2

Entrée principale

Equipements de l'escalier non conforme 

Poser une bande podotactile minérale de 40cm de large sur le parvis au sommet de la volée de 

marche, 

Pose de 6 nez de marches (en résine, coulée en place),

Contraster les contres-marches avec de la peinture, 

Pose de 4 mains courantes sur potelets en fer forgé assorti à la grille

A
cc

u
ei

l

3

Accueil TGI

Absence de boucle à induction magnétique

Installer une boucle à induction magnétique. 
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Fonction N° Description Photo
Sa

lle
 d

'a
u

d
ie

n
ce

4

Salle d'Audience Civile

Dimension du SAS non conforme

Dérogation accordée pour disproportion manifeste

Solution compensatoire : Aide à la personne

Sa
lle

 d
'a

u
d

ie
n

ce

5

Salle d'Audience Pénale

Effort à l'ouverture des portes supérieur à 50N

Réglage du groom des 2 portes (barre de traction en haut à l'intérieur du cadre qui ralentit la 

fermeture de la porte) pour passer en dessous des 50N d'effort de poussée lors de l'ouverture

Sa
lle

 d
es

 p
as

 p
er

d
u

s

6

Accès patio

Présence d'un ressaut supérieur à 2cm dans le cheminement

Installer un plan amovible en tôle larmée de 100*10cm

Installer des bandes de vigilances à 110 et 160 cm sur les parties vitrées du patio : périmètre 30m

Sa
n

it
ai

re
s 

R
d

c

7

Sanitaires salle des pas perdus:

Les 2 sanitaires accueillant le public sont non confomes, dans un toilette de chaque sanitaire :

- Pose d'une barre de tirage sur la porte

- Pose d'un lave-mains : hauteur 85cm maximum en haut du lave-mains

- Pose d'une signalétique sur la porte

- Découpe soignée du bandeau vertical du plan vasque

- Décentrer le siphon pour avoir au moins 30cm de profondeur sous la vasque. 
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Fonction N° Description Photo
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8

Escaliers Sud ouest entre RDC et entresol

Equipement de l'escalier non conforme

-Installer 2 bandes podotactiles, 23 nez de marches, contraster 4 contremarches.

-Prolonger d'un giron de part et d'autre des 2 mains-courantes en bois 

C
ir

cu
la

ti
o

n
s 

ve
rt

ic
al

es

9

Escalier central

Equipement de l'escalier non conforme

Installer 5 bandes podotactiles, 68 nez de marches, contraster 10 contremarches.

Prolonger la main courante, x5

Poser une main courante sur écuyer
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Fonction N° Description Photo
En

tr
es

o
l

10

Salle des délibérés

Absence de sanitaire PMR : Fusion des 2 toilettes en 1 seul PMR

- Dépose des 2 cuvettes et des 2 distributeurs de papier toilette

- Supprimer raccordement cuvette gauche, conserver celui de droite

- Dépose du lavabo existant

- Dépose si besoin des interrupteurs

- Dépose de la cloison central

- Dépose faience + plinthe

- Dépose carrelage

- Dépose faux plafond 

- Pose nouveau carrelage et faience

- Pose faux plafond et raccord à la VMC

- Pose cuvette PMR (axe à 40 cm du mur de droite), si besoin reprendre le raccordement

- Pose d’une barre d’appui coudée à 135° à côté de la cuvette : hauteur entre 70 et 80cm

- Pose lavabo PMR avec raccord sur l'ancienne tuyauterie si possible

- Repose des accessoires ( distributeur de papier, distributeur de savon) : hauteur entre 0.90 et 

1.30m de hauteur

- Pose d'un miroir et d'un sèche-mains

- Poser une barre de tirage sur la porte 

- Pose d'une signalétique sur la porte 

- Repose d'1 distributeur de papier toilette (hauteur entre 90 et 130 cm)

En
tr

es
o

l

11

Salle des délibérés

Absence de bande de vigilance sur les parties vitrées

Installer des bandes de vigilance sur les parties vitrées à 110 et 160cm de hauteur : 3 porte fenêtres 

de 82cm de large
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Fonction N° Description Photo
R

+1 12

Salle de vidéoconférence

Largeur de passage du vantail libre non conforme

Changer le bloc porte pour une version tiercé (moulure dito existant)

R
+1 13

Sanitaire public

Absence de sanitaire adaptée à tous : 

- Dépose des accessoires autour du plan de travail dans l'espace commun

- Découpe du bandeau vertical

- Repose des accessoires (distributeur de papier, distributeur de savon, miroir) : hauteur entre 0.90 

et 1.30m de hauteur

- Dépose cuvette et accessoires à proximité (poubelle, distributeur de papier)

- Repose cuvette (axé à 38 cm du mur de droite), si besoin reprendre le raccordement

- Pose d'un lave-main (hauteur maximale 85cm) y/c raccordement sur la tuyauterie du WC

- Pose d’une barre d’appui coudée : hauteur entre 70 et 80cm

- Poser une barre de tirage sur la porte

- Pose d'une signalétique sur la porte

R
+2 14

Bureau greffier en chef et bureau cellule de gestion

Largeur de passage du vantail libre non conforme

Changer le bloc porte pour une version tiercé (moulure dito existant)
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Fonction N° Description Photo
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15

Sanitaire tous niveaux

Absence de flash lumineux dans les sanitaires

Instaler des flash lumineux dans chaque cabine des sanitaires avec détecteur de présence, x9

Sa
lle

 d
'a

u
d

ie
n

ce

16

Salle d'audience civile et pénale

Absence de Bim

Installer une boucle à induction magnétique pour salle de réunion dans chaque salle. La raccorder à 

l'amplificateur sonore de la salle.
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