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1. GENERALITES

OBJET DE L'OPERATION
CARACTERISTIQUES DU SITE
SITUATION DU SITE

LOCAUX INTERIEURS CONCERNES PAR LE PROJET (LOCAUX ERP ACCESSIBLES AU PUBLIC)
2. DESCRIPTIF TECHNIQUE DES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE

DETAIL DES TRAVAUX SELON APPROCHE FONCTIONNELLE
LOCALISATION DES PRINCIPAUX TRAVAUX
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OBJET DE L'OPERATION

Le présent projet concerne les travaux nécessaires a la mise en accessibilité de I'ensemble des locaux de I'établissement recevant du public (ERP)

CARACTERISTIQUES DU SITE

Palais de Justice FINOSELLO

Appellation et adresse Palais du Finosello, Avenue Maréchal Lyautey, RDC -
20090 Ajaccio 2 salle d'attente

Activité Tribunal d'intsance 2 accueil (un tribunal d'Instance, un pour le
Tribunal de commerce tribunal de Commerce)

Gestionnaire Ministére de la Justice 2 Salle d'audience

Classement actuel ERP de 5éme catégorie ) 7 Bureaux
Type W avec des activités de type L Nombre de niveaux et locaux

Année de construction Non communiqué Rd):

Superficie Non communiqué 14 bureaux

2 salles de réunion

Public : 84 personnes
Effectifs admis P
Personnel : 24 Personnes

Documents disponibles

Diagnostic accessibilité

Base de travail Visite sur site effectuée par INGEMETRIE le 10 et

11/05/2017 et le 31/01/2023

Visite du site
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SITUATION DU SITE
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Vue Aérienne
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Parcelle cadastrale

X=2176060 .95 : Y=1209333.54 o ;
DMS {417 56' 24" N = 87 44' 43" E) - Latitude = 41 940175 N - Longilude = 8745420 E

WGSBS (GPS)
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2. DESCRIPTIF TECHNIQUE DES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE

DETAIL DES TRAVAUX SELON APPROCHE FONCTIONNELLE

Fonction N° Description

PARKING - Public :
Panneau de signalisation non conforme

Changer le panneau pour un B6d et un M6h

[}
§
o 1
S 1
<
PARKING - Public :
Matérialisation peinture non conforme
Mettre au norme la signalétique au sol
B
<) 2
S 2
<

APD - Etablie par INGEMETRIE le 19/12/2023




Fonction

No

Description

Photo

Abords

1w

CHEMINEMENT EXTERIEUR - Trottoir + Passerelle :
Creux en double pente

-Dépose du carrelage et de la bordure dans I'espace se dirigeant vers la passerelle

-Dépose grille caniveau en acier

-Dépose planches et lambourdes de toute la passerelle

-Décaissement avec nivellement suivant grossiérement une pente descendante de 1% du début du
trottoir jusqu'a la fin du mur (gauche sur photo) (si nécessaire, dépose du rail du portail et repose au
moment du coulage pour scellement)

-Mise en place d'un béton désactivé d'épaisseur 15cm sur trottoir et 3cm sur passerelle suivant
précisement la pente de 1% jusqu'a la fin du mur

-Repose de la grille caniveau en acier et pose bordure bateau

-Pose de nouvelles lambourdes en bois et de nouvelles planches en bois sur reste de la passerelle
-Créer un espace libre de 1cm entre le béton désactivé et la premiere planche de la passerelle

Accueil Tribunal de Commerce

&

RECEPTION :
Absence de boucle a induction magnétique

Installer une boucle a induction magnétique sur le bureau d'accueil et une tablette de lecture et
d'écriture
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Fonction N° Description Photo
ESCALIER INTERIEUR - TC:
Absence de nez de marches contrastés et/ou non glissants
3 Absence de bande podotactile d'éveil en haut de la volée de marches
ki1
S
§ Poser des nez de marche antidérapants et contrastés sur chaque marche (x23).
@ 5 Poser une bande podotactile au niveau de la marche paliere (x1).
S Contraster les contremarches.
'—; Prévoir de prolonger la mains courantes afin qu'elle soit continue. (x4)
(5}
-5 Poser une main courantes sur le cté opposé
ASCENSEUR :
Tableau de commande non-conforme (signalisation sonore)
$
E Mettre aux normes |'ascenceur afin qu'il soit équipé des dispositifs sonores sur les paliers, des annonces
"g vocales dans la cabine.
> 6 Remplacement du tableau de commande en cabine et sur paliers
s B
=
8
=
I~
5
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Fonction N° Description
SANITAIRE - Public PMR :
Sanitaire adapté non-conforme
-Dépose barre d'appui avec béquille et repose de I'autre c6té de la cuvette a une distance comprise
entre 35 et 40cm
-Ajouter un lave-main dans les WC et le raccorder
Q 2 -Découpe soignée du plan de travail du lavabo commun pour repositionnement a hauteur plus basse.
3 - -Découpe soignée bandeau vertical sous plan et décentrer les siphons
-Reprise faience
-Poser une barre de tirage sur la porte.
-Signaler le sanitaire adapté
Sas d'accés salle du conseil:
Dimension du sas non conforme (143cm*233cm)
§ Une demande de dérogation pour disproportion manifeste est a prévoir.
8
3 Solution compensatoire : aide a la personne.
s 8
Q2
€
©
=
o
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-Pose plinthes pour cloison placot
-Reprise éclairage

Fonction N° Description Photo
SANITAIRE - Public PMR :
Sanitaire adapté non-conforme
-Dépose barre d'appui avec béquille et repose de I'autre c6té de la cuvette a une distance comprise
entre 35 et 40cm
-Signaler le sanitaire adapté
-Ajouter un lave-main dans les WC et le raccorder
-Découpes soignée du plan de travail du lavabo commun pour repositionnement a hauteur plus basse
(découpe du pourtour) et pour laisser de la place libre a la porte coulissante (découpe latéral de 8cm
2 9 coté toilette PMR)
-Découpe soignée bandeau vertical sous plan et décentrer les siphons
-Reprise faience
-Dépose porte et son huisserie
-Pose porte coulissante d'épaisseur 4cm en applique c6té sanitaire commun, avec rail de 166cm fixé en
haut (porte de 83cm), prévoir 1 cm de distance contre la cloison du toilette PMR et 3 cm jusqu'au plan
vasque (total 8cm)
-Poser une barre de tirage sur la porte.
ACCUEIL - Changement de fonction :
Salle de réunion et de travail du médecin
-Dépose du sauj
-Pose cloison BA13 de longueur 272cm, hauteur 292cm
g -Déposes partielle du faux-plafond
§ -Pose de 4 cloisons placostil 74/48 mm de longueur 254, 44, 272 et 58 cm avec 2 blocs porte finition
El 10 Istratifié bois (93*204cm et 83*204cm))
&"3 -Mise en peinture des cloisons
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Fonction N° Description
o
o
c
% Salle d'audience - Absence de Bim
=)
E u
Z Installer une boucle a induction magnétique pour grande salle, x1
©
(%]
Mur de souténement trop bas
;
5 12 |- Démolition du mur existant
E - Création d'un nouveau mur de souténement : 6m?
Peinture mur entrée abimé :
§ Remise au propre de I'ensemble du mur de délimitation
5 13
= -Préparation du support par nettoyage sous haute pression, brossage...
-Remise en peinture (1 passe d'accrochage et 2 passes d'une peinture extérieure de type pliolite
Sanitaire tous niveaux
14 Absence de flash lumineux dans les sanitaires

Sanitaires tous
niveaux

Instaler des flash lumineux dans chaque cabine des sanitaires, x4
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