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1. GENERALITES

OBJET DE L'OPERATION

CARACTERISTIQUES DU SITE

SITUATION DU SITE

LOCAUX INTERIEURS CONCERNES PAR LE PROJET (LOCAUX ERP ACCESSIBLES AU PUBLIC)

2. DESCRIPTIF TECHNIQUE DES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE

DETAIL DES TRAVAUX SELON APPROCHE FONCTIONNELLE
LOCALISATION DES PRINCIPAUX TRAVAUX
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1. GENERALITES

OBJET DE L'OPERATION

Le présent projet concerne les travaux nécessaires a la mise en accessibilité de I'ensemble des locaux de I'établissement recevant du public (ERP)

CARACTERISTIQUES DU SITE

. ‘Palais de Justice Masseria RDC :
Appellation et adresse . o ' i
4 Boulevard Masseria, 20181 Ajaccio Hall d'accueil R42
Salle d'audience Civiles
Bureaux

Activité Tribunal de Grande Instance Salle d'audience Pénales

Salle de réunion
Salle des pas perdus

Gestionnaire Ministere de la Justice Bureaux Stockage
Classement actuel ERP de 3éme catégorie - m .
Type W avec des activités de type L Nombre de niveaux et locaux Salle détente, BUrealx
Année de construction Non communiqué Salles des deélibéres Local
Superficie Non communiqué Buere:ux reprographie
Public : 205 personnes Salle de réunion Stockage

Effectifs admis

Personnel : 125 personnes Reprographie

Documents disponibles
Base de travail

Diagnostic accessibilité

Visite sur site effectuée par INGEMETRIE le
10/05/2017 et le 11/05/2017

Visite du site
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AVANT-PROJET

Parcelle cadastrale

Masseria

Avenue

Boulevard

- w
X=2175435.40 ; ¥=1207689.50
DMS (417 55" 32" N - 87 44' 117 E) - Lafitude = 41.925783 N - Longitude = 8 736575 E

_—
= Coordonnées en projection : RGF93CC42
= Coordonnées géographiques - WGSE4 (GPS)
» Veuillez cliquer sur une parcelle pour démarrer une nouvelle sélection.
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2. DESCRIPTIF TECHNIQUE DES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE

DETAIL DES TRAVAUX SELON APPROCHE FONCTIONNELLE

Fonction N° Description Photo
Entrée PMR
o pente non conforme (6,8% sur 10m) et palier intermédiaire non plat donc non conforme
£
3 1 -Dépose du garde corps
@ -Paliers a surélever de 18 cm (hauteur du palier par rapport au sol passant de 18cm a 36¢cm)
E -Reprofilage plan et constant des 2 pentes de sorte a rejoindre le nouveau niveau du palier
intermédiaire
-Repose du garde corps existant
Entrée principale
Equipements de I'escalier non conforme
(9]
=
% 5 Poser une bande podotactile minérale de 40cm de large sur le parvis au sommet de la volée de
3] marche,
g Pose de 6 nez de marches (en résine, coulée en place),
Contraster les contres-marches avec de la peinture,
Pose de 4 mains courantes sur potelets en fer forgé assorti a la grille
_ Accueil TGI
'g 3 Absence de boucle & induction magnétique
2
Installer une boucle a induction magnétique.
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Fonction N° Description Photo

Salle d'Audience Civile
Dimension du SAS non conforme

Dérogation accordée pour disproportion manifeste

Salle d'audience
o

Solution compensatoire : Aide a la personne

Salle d'Audience Pénale
Effort a I'ouverture des portes supérieur a 50N

Réglage du groom des 2 portes (barre de traction en haut a I'intérieur du cadre qui ralentit la
fermeture de la porte) pour passer en dessous des 50N d'effort de poussée lors de I'ouverture

Salle d'audience
wu

Acceés patio
Présence d'un ressaut supérieur a 2cm dans le cheminement

Installer un plan amovible en téle larmée de 100*10cm
Installer des bandes de vigilances a 110 et 160 cm sur les parties vitrées du patio : périmétre 30m

Salle des pas perdus
[e)}

Sanitaires salle des pas perdus:
Les 2 sanitaires accueillant le public sont non confomes, dans un toilette de chaque sanitaire :

- Pose d'une barre de tirage sur la porte

- Pose d'un lave-mains : hauteur 85cm maximum en haut du lave-mains

- Pose d'une signalétique sur la porte

- Découpe soignée du bandeau vertical du plan vasque

- Décentrer le siphon pour avoir au moins 30cm de profondeur sous la vasque.

Sanitaires Rdc
~
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Fonction

No

Description

Photo

Circulations verticales

Escaliers Sud ouest entre RDC et entresol
Equipement de |'escalier non conforme

-Installer 2 bandes podotactiles, 23 nez de marches, contraster 4 contremarches.
-Prolonger d'un giron de part et d'autre des 2 mains-courantes en bois

Circulations verticales

Escalier central
Equipement de I'escalier non conforme

Installer 5 bandes podotactiles, 68 nez de marches, contraster 10 contremarches.

Prolonger la main courante, x5
Poser une main courante sur écuyer
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Fonction N°

Description

Photo

10

Entresol

Salle des délibérés
Absence de sanitaire PMR : Fusion des 2 toilettes en 1 seul PMR

- Dépose des 2 cuvettes et des 2 distributeurs de papier toilette

- Supprimer raccordement cuvette gauche, conserver celui de droite

- Dépose du lavabo existant

- Dépose si besoin des interrupteurs

- Dépose de la cloison central

- Dépose faience + plinthe

- Dépose carrelage

- Dépose faux plafond

- Pose nouveau carrelage et faience

- Pose faux plafond et raccord a la VMC

- Pose cuvette PMR (axe a 40 cm du mur de droite), si besoin reprendre le raccordement
- Pose d’une barre d’appui coudée a 135° a c6té de la cuvette : hauteur entre 70 et 80cm
- Pose lavabo PMR avec raccord sur I'ancienne tuyauterie si possible

- Repose des accessoires ( distributeur de papier, distributeur de savon) : hauteur entre 0.90 et
1.30m de hauteur

- Pose d'un miroir et d'un séche-mains

- Poser une barre de tirage sur la porte

- Pose d'une signalétique sur la porte

- Repose d'1 distributeur de papier toilette (hauteur entre 90 et 130 cm)

11

Entresol

Salle des délibérés
Absence de bande de vigilance sur les parties vitrées

de 82cm de large

Installer des bandes de vigilance sur les parties vitrées a 110 et 160cm de hauteur : 3 porte fenétres
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Fonction N° Description Photo
Salle de vidéoconférence
< 12 Largeur de passage du vantail libre non conforme
o
Changer le bloc porte pour une version tiercé (moulure dito existant)
Sanitaire public
Absence de sanitaire adaptée a tous :
- Dépose des accessoires autour du plan de travail dans I'espace commun
- Découpe du bandeau vertical
- Repose des accessoires (distributeur de papier, distributeur de savon, miroir) : hauteur entre 0.90
¥ 13 [et 1.30m de hauteur
- Dépose cuvette et accessoires a proximité (poubelle, distributeur de papier)
- Repose cuvette (axé a 38 cm du mur de droite), si besoin reprendre le raccordement
- Pose d'un lave-main (hauteur maximale 85cm) y/c raccordement sur la tuyauterie du WC
- Pose d’une barre d’appui coudée : hauteur entre 70 et 80cm
- Poser une barre de tirage sur la porte
- Pose d'une signalétique sur la porte
Bureau greffier en chef et bureau cellule de gestion
Q 14 Largeur de passage du vantail libre non conforme
o
Changer le bloc porte pour une version tiercé (moulure dito existant)
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Fonction

No

Description

Photo

Sanitaire tous
niveaux

Sanitaire tous niveaux
Absence de flash lumineux dans les sanitaires

Salle d'audience

15
Instaler des flash lumineux dans chaque cabine des sanitaires avec détecteur de présence, x9
Salle d'audience civile et pénale
Absence de Bim

16

Installer une boucle a induction magnétique pour salle de réunion dans chaque salle. La raccorder a
I'amplificateur sonore de la salle.
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