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MINISTERE DE LA JUSTICE
Mission de maîtrise d'œuvre pour la mise en œuvre des travaux liés 

à l'Ad'AP sur des bâtiments judiciaires de la Cour de Bastia

AVANT-PROJET DEFINITIF- Palais de Justice d'Ajaccio
Descriptif technique

Maîtrise d’Œuvre : 

13640 La Roque d’Anthéron
2 bis boulevard de la Paix

INGEMETRIE
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OBJET DE L'OPERATION

Le présent projet concerne les travaux nécessaires à la mise en accessibilité de l’ensemble des locaux de l'établissement recevant du public (ERP)

CARACTERISTIQUES DU SITE

Visite sur site effectuée par INGEMETRIE le 10 et 
11/05/2017 et le 31/01/2023

Effectifs admis Public : 84 personnes
Personnel : 24 Personnes

Documents disponibles
Base de travail Diagnostic accessibilité

Nombre de niveaux et locaux

RDC : 
2 salle d'attente
2 accueil (un tribunal d'Instance, un pour le 
tribunal de Commerce)
2 Salle d'audience
7 Bureaux

RdJ : 
14 bureaux
2 salles de réunion

Visite du site

  

Superficie Non communiqué
Non communiqué

Palais de Justice d'Ajaccio 
Palais du Finosello, Avenue Maréchal Lyautey, 
20090 Ajaccio

Appellation et adresse

Activité

Gestionnaire Ministère de la Justice

Classement actuel

Année de construction

ERP de 5ème catégorie
Type W avec des activités de type L

Tribunal d'intsance
Tribunal de commerce
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SITUATION DU SITE

Vue Aérienne
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Vue Aérienne
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Parcelle cadastrale
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2. DESCRIPTIF TECHNIQUE DES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE
DETAIL DES TRAVAUX SELON APPROCHE FONCTIONNELLE

Fonction N° Description Photo
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PARKING - Public :
Panneau de signalisation non conforme

Changer le panneau pour un B6d et un M6h
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PARKING - Public :
Matérialisation peinture non conforme

Mettre au norme la signalétique au sol
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Fonction N° Description Photo
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CHEMINEMENT EXTERIEUR - Trottoir + Passerelle :
Creux en double pente

-Dépose du carrelage et de la bordure dans l'espace se dirigeant vers la passerelle
-Dépose grille caniveau en acier 
-Dépose planches et lambourdes de toute la passerelle
-Décaissement avec nivellement suivant grossiérement une pente descendante de 1% du début du 
trottoir jusqu'à la fin du mur (gauche sur photo) (si nécessaire, dépose du rail du portail et repose au 
moment du coulage pour scellement)
-Mise en place d'un béton désactivé d'épaisseur 15cm sur trottoir et 3cm sur passerelle suivant 
précisement la pente de 1% jusqu'à la fin du mur
-Repose de la grille caniveau en acier et pose bordure bateau 
-Pose de nouvelles lambourdes en bois et de nouvelles planches en bois sur reste de la passerelle
-Créer un espace libre de 1cm entre le béton désactivé et la première planche de la passerelle
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RECEPTION :
Absence de boucle à induction magnétique

Installer une boucle à induction magnétique sur le bureau d'accueil et une tablette de lecture et 
d'écriture
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Fonction N° Description Photo
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ESCALIER INTERIEUR - TC :
Absence de nez de marches contrastés et/ou non glissants
Absence de bande podotactile d'éveil en haut de la volée de marches

Poser des nez de marche antidérapants et contrastés sur chaque marche (x23).
Poser une bande podotactile au  niveau de  la marche palière (x1).
Contraster les contremarches.
Prévoir de prolonger la mains courantes afin qu'elle soit continue. (x4)
Poser une main courantes sur le côté opposé
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ASCENSEUR :
Tableau de commande non-conforme (signalisation sonore)

Mettre aux normes l'ascenceur afin qu'il soit équipé des dispositifs sonores sur les paliers, des annonces 
vocales dans la cabine.
Remplacement du tableau de commande en cabine et sur paliers
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Fonction N° Description Photo
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SANITAIRE - Public PMR :
Sanitaire adapté non-conforme

-Dépose barre d'appui avec béquille et repose de l'autre côté de la cuvette à une distance comprise 
entre 35 et 40cm
-Ajouter un lave-main dans les WC et le raccorder
-Découpe soignée du plan de travail du lavabo commun pour repositionnement à hauteur plus basse.
-Découpe soignée bandeau vertical sous plan et décentrer les siphons
-Reprise faience
-Poser une barre de tirage sur la porte.
-Signaler le sanitaire adapté

Ch
am

br
e 

du
 co

ns
ei

l

8

Sas d'accès salle du conseil:
Dimension du sas non conforme (143cm*233cm)

Une demande de dérogation pour disproportion manifeste est à prévoir.

Solution compensatoire : aide à la personne.

APD - Etablie par INGEMETRIE le 19/12/2023



Fonction N° Description Photo
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SANITAIRE - Public PMR :
Sanitaire adapté non-conforme

-Dépose barre d'appui avec béquille et repose de l'autre côté de la cuvette à une distance comprise 
entre 35 et 40cm
-Signaler le sanitaire adapté 
-Ajouter un lave-main dans les WC et le raccorder
-Découpes soignée du plan de travail du lavabo commun pour repositionnement à hauteur plus basse 
(découpe du pourtour) et pour laisser de la place libre à la porte coulissante (découpe latéral de 8cm 
côté toilette PMR)
-Découpe soignée bandeau vertical sous plan et décentrer les siphons
-Reprise faience
-Dépose porte et son huisserie
-Pose porte coulissante d'épaisseur 4cm en applique côté sanitaire commun, avec rail de 166cm fixé en 
haut (porte de 83cm), prévoir 1 cm de distance contre la cloison du toilette PMR et 3 cm jusqu'au plan 
vasque (total 8cm)
-Poser une barre de tirage sur la porte.
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ACCUEIL - Changement de fonction :
Salle de réunion et de travail du médecin 

-Dépose du sauj
-Pose cloison BA13 de longueur 272cm, hauteur 292cm
-Déposes partielle du faux-plafond
-Pose de 4 cloisons placostil 74/48 mm de longueur 254, 44, 272 et 58 cm avec 2 blocs porte finition 
stratifié bois  (93*204cm et 83*204cm))
-Mise en peinture des cloisons
-Pose plinthes pour cloison placot
-Reprise éclairage
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Fonction N° Description Photo
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Salle d'audience - Absence de Bim

Installer une boucle à induction magnétique pour grande salle, x1
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Mur de soutènement trop bas

- Démolition du mur existant
- Création d'un nouveau mur de soutènement : 6m²
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Peinture mur entrée abimé : 
Remise au propre de l'ensemble du mur de délimitation 

-Préparation du support par nettoyage sous haute pression, brossage...
-Remise en peinture (1 passe d'accrochage et 2 passes d'une peinture extérieure de type pliolite
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Sanitaire tous niveaux
Absence de flash lumineux dans les sanitaires

Instaler des flash lumineux dans chaque cabine des sanitaires, x4
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