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CHAPITRE 1/

CPAM DE BAR LE DUC 3/33
TRAVAUX DE REFECTION ET D'ISOLATION DES TOITURES TERRASSES DE LA CPAM MEUSE 24-574

PRO
LOT O1/ETANCHEITE - VRD - ZINGUERIE

GENERALITES

1.1.

1.2

1.2.1.

1.2.2.

OBJET DU MARCHE

Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir la nature des travaux, les conditions de mise en ceuvre et fravaux
annexes et accessoires a fournir au titre du lot ETANCHEITE - VRD - ZINGUERIE le cadre de l'opération de :

TRAVAUX DE REFECTION ET D'ISOLATION DES TOITURES TERRASSES DE LA CPAM MEUSE
Pour le compte de : CPAM DE BAR LE DUC

Le présent CCTP ne peut étre dissocié des autres C.C.T.P. des différents lots qui contribuent & la réalisation
de I'ensemble de la construction.

L'entrepreneur se reportera donc & ces autres C.C.T.P. et aux prescriptions communes & tous les lots, qui
définissent les prestations des autres lots afin de parfaitement cerner ses propres prestations.

Le CCTP n'a aucun caractéere limitatif. En conséquence, il demeure contractuellement convenu que,
moyennant le prix porté sur I'acte d'engagement ou servant de base au marché, I'entrepreneur devra
I'intégralité des travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages de son lot, en conformité avec
les plans, avec la réglementation et les normes contractuelles réputées connues.

Les prestations & charge du présent lot comprennent tous les fravaux de couverture-zinguerie ainsi que les
fravaux annexes et accessoires nécessaires a la finition compléte et parfaite de I'oeuvre dans le cadre des
pieces contractuelles et de la réglementation en vigueur.

Le cahier des Charges Techniques Particuliéres au présent marché (CCTP), complété par le bordereau de
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) ont pour objet :

D'une part : de faire connaitre les Directives Générales qui guideront la réalisation du projet

D'autre part : de décrire les travaux du présent marché et de fournir & I'entrepreneur les renseignements lui
permettant de calculer les prix de son offre en tenant compte de toutes les fournitures de la main d'ceuvre
et les dépenses annexes nécessaires pour livrer un travail complet conforme aux meilleures régles de I'Art.

PRESCRIPTIONS GENERALES

REGLES D'EXECUTION GENERALES

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art avec toutes les perfections possibles et selon
les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il leur sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tous points aux regles de I'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce
résultat, qu’elles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous fravaux reconnus défectueux par le Maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale, seront implicitement & la charge de I'entrepreneur de méme que tous frais de réfection
des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état et aucune prolongation de délai ne
sera accordée.

Sauf dérogation expresse du Maitre d'ceuvre ou indications contraires explicitées résultant du texte du
CCTP, tous les ouvrages devront étre traités en accord avec les spécifications des documents techniques
ci-apres.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués devront toujours étre mis en ceuvre conformément aux
prescriptions de I'avis technique ou du fabricant. Toutefois, en cas de désaccord entre ces prescriptions et
les spécifications du CCTP, I'entrepreneur devra le signaler eu Maitre d'ceuvre en temps utile. Ce dernier
prendra alors toutes décisions a ce sujet.

DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques
qui lui sont applicables dont notamment les suivants :

e D.T.U.n° 43.1- Etanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs maconnerie

e D.T.U. n° 43.2- Etanchéité des toitures avec éléments porteurs maconnerie pente _5%

e D.T.U.n° 43.3- Toitures en tdle d'acier nervurées avec revétement d'étanchéité
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1.2.3.

1.24.

1.2.5.

1.2.6.

CPAM DE BAR LE DUC 4/33

TRAVAUX DE REFECTION ET D'ISOLATION DES TOITURES TERRASSES DE LA CPAM MEUSE 24-574
PRO
LOT O1/ETANCHEITE - VRD - ZINGUERIE

. D.T.U. n° 20.12- Conception du G.o. en magonnerie des toitures destinées & recevoir  un
revétement d'étanchéité

. D.T.U. n° 26.1- Enduits aux mortiers de liants hydrauliques

. D.T.U. n° 26.2- Chapes et dalles & base de liants hydrauliques

e D.T.U.n° 60.11- Regles de calcul des installations de plomberie et des installations d'évacuation des
eaux pluviales

Pour les métaux utilisés pour les ouvrages accessoires divers, il y d lieu de se reporter & chacun des
documents suivants selon la nature du métal :
e D.T.U.N°40.41 - 40.42 - 40.43 - 40.44 - 40.45.

Pour le plomb, il devra répondre aux Normes NF A 55-401 / 402 / 411.

Au sujet des D.T.U. / C.C.T.G. et Normes le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de
discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du présent document, et celles
des D.T.U. / C.C.T. G. et Normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Clauses communes d tous
les Lots".

NOTA : Toutes les normes et DTU ne sont pas nommément désignés, I'entrepreneur étant réputé connaitre
toutes les normes et DTU concernant les ouvrages et les matériaux entrant dans la composition de son lot

D.T.U.

Pour les murs en magonnerie de petits éléments conformes au DTU 20.1 ou en béton banché conformes au
DTU 23.1

NORMES NF

La norme NF EN 12 467 “Plaques planes en fibres ciment”.
Les profilés sont en acier nuance $235 JR selon normes NF EN 10025 et NF EN 10027-1 galvanisé & chaud Z
275, d'épaisseur 15/10e.

Pour les prestations n'entrant pas dans le domaine d'application énumérés ci-avant, et & défaut de
documents techniques précisant les conditions, regles et prescriptions d'exécution, I'entrepreneur devra
dans la mesure du possible, traiter ces travaux par analogie avec les conditions, régles et prescriptions
énoncées dans les documents visés au chapitre, ou a défaut, suivant les conditions, régles et prescriptions
énoncées par le fabricant.

LES PRESCRIPTIONS LEGALES RELATIVES A LA SECURITE.

Les prescriptions de ces documents sont & compléter par celles de la présente spécification technique ainsi

que celles des normes et reglements auxquels elle se référe et notamment :

. Cahier des prescriptions communes applicables aux marchés des travaux publics relevant du Service
de I'Equipement" - fascicules N° 61. Titre V. tenant compte du décret N° 72.667 du 4 JUILLET 1972 pour
le calcul des dmes au voilement et des raidisseurs des structures principales. Les confraintes prises en
compte sont alors pondérées suivant regles CM.66 et il ne sera pas tenu compte de la réduction des
contraintes critiques.

. DTU 32.1 - Construction métallique - charpente en acier, etc.

NQOTA : Toutes les normes et DTU ne sont pas nommément désignées, I'entrepreneur étant réputé connaitre
toutes les normes concernant les ouvrages et les matériaux entrant dans la composition de son lot.

AUTRES DOCUMENTS

Documents autres que DTU et normes & savoir :

e Avistechnique du CSTB pour tous les matériaux et procédés "non traditionnels" entrant dans les travaux
du présent lot.

. Prescriptions de mise en oeuvre du fabricant, pour tous les matériaux pour lesquels elles existent,
entrant dans les travaux du présent loft.

Pour les prestations n'entrant pas dans le domaine d'application, des documents ci-avant, et & défaut de
documents techniques, précisant les conditions, regles et prescriptions d'exécution, I'entrepreneur devra,
dans la mesure du possible, traiter ces travaux par analogie avec les conditions, régles et prescriptions
énoncées dans les documents visés au présent chapitre ou a défaut, suivant les conditions, regles et
prescriptions énoncées par le fabricant.
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CONFORMITE A LA REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE

Pour tous les ouvrages de son marché, entrant dans le cadre de la réglementation "sécurité incendie",
I'entrepreneur devra s'assurer en temps utile que tous les matériaux et matériels, ainsi que leur mise en
ceuvre répondent & ladite réglementation pour la catégorie dans laquelle est classé le présent projet.

A toute demande du maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera tenu de fournir dans un délai de huit (8) jours
maximumes, les PV d'essais de réaction au feu, établis par le CSTB ou par tout autre organisme agréé, pour
tous les matériaux, matériels et éléments fabriqués concernés.

FOURNITURE ET MATERIAUX

. Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages et prestations du présent Lot, devront répondre
aux spécifications suivantes :

BOIS DE CHARPENTE

e  Bois résineux indigene (sauf spécification contraire) répondant aux spécifications de I'Annexe Il du
D.T.U. n° 31.1, dimensions et qualités de choix minimales selon Tableau de ladite Annexe.

. Ces bois devront répondre aux conditions suivantes :
. Caractéristiques technologiques, se reporter au D.T.U. art. 2.12
e  Caractéristiques d'aspect : catégorie 3 art. 2.123 du D.T.U.

PRODUITS DE TRAITEMENT
e  Produits homologués au Label "C.T.B.F.", choisis dans la Catégorie P - classe 1 -2 ou 3 selon les cas.
FERREMENTS

. lls devront répondre aux conditions de I'art. 1.2 du D.T.U.
. lls devront étre protégés contre la corrosion par 2 couches de peinture anti-corrosion.

FERS - ACIERS

e Les fers laminés, profilés et tubes employés devront répondre aux conditions déterminées par les
normes de qualité et les normes dimensionnelles en vigueur.

e Tous les fers et aciers laminés, profilés, tubes, etc. devant étre mise en oeuvre, seront de 1ére qualité,
liants, nerveux, sans aspérités, crique, gercure, brllure ou autre défaut pouvant nuire & l'aspect ou a
la qualité des ouvrages.

e Tous les fers et aciers devront étre mis en oeuvre et répondre aux prescriptions et conditions spécifiées
au chapitre Il "Qualité des matieres - Provenance - Contréle et réception” du D.T.U. n° 32.1.

. lls devront étre protégés contre la corrosion par 2 couches de peinture anti-corrosion.

MATERIAUX D'ETANCHEITE

e Les matériaux d'étanchéité traditionnels devront répondre aux prescriptions de I'Annexe 1 du D.T.U. n°
43.1.

e Tous les complexes et systemes élastomeres et assimilés devant étre mis en oeuvre devront bénéficier
d'un Avis fechnique justifiant qu'ils sont admis & I'emploi prévu.

e Dans le présent document ci-apres, sont décrits des complexes et systéeme SOPREMA et SIPLAST
bénéficiant tous d'un Avis technique.

. L'entrepreneur pourra toujours proposer a lI'agrément du M.o. des complexes et systémes d'autres
marques, sous réserves qu'ils soient équivalents et qu'ils bénéficient des Avis techniques voulus.

MATERIAUX D'ISOLATION

. Ces matériaux devront bénéficier d'un Avis technique spécifiant qu'ils sont admis pour le type de
toiture et le systéme d'étanchéité concernés.

METAUX

. Les métaux utilisés devront répondre aux D.T.U. visés ci-avant, ainsi qu'aux Normes qui leur sont
applicables.
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SUPPORTS (SI NECESSAIRE)

Reception des supports:

. L'entrepreneur du présent Lot devra procéder a la réception des supports devant recevoir les
revétements d'étanchéité.

. Pour cette réception, I'entrepreneur du présent Lot vérifiera que les supports répondent bien aux
exigences des D.T.U. et aux Reégles professionnelles, et plus particulierement au D.T.U. n° 20.12.

. Cette réception sera faite en présence du Maitre d'oeuvre, de I'entrepreneur ayant réalisé les supports
et de I'entrepreneur du présent Lot.

. Supports non conformes

. En cas de supports ou parties de supports non conformes, I'entrepreneur du présent Lot fera par écrit
au Maitre d'oeuvre, ses réserves et observations avec justifications a I'appui.

. Il appartiendra alors au Maitre d'oeuvre de prendre toutes décisions en vue de I'obtention de supports
conformes.

. Le Maitre d'oeuvre pourra éfre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires.

e Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le Lot ayant exécuté les
supports, soit par le présent Lot, mais les frais en seront toujours supportés par I'entrepreneur ayant
exécuté les supports.

CONDITIONS DE LA CONSULTATION

CONTENU DES PRIX

Le présent appel d'offres est a prix global et forfaitaire. L'entreprise s'engage a exécuter I'intégralité les
fravaux et fourniture nécessaires au parfait acheévement des ouvrages décrits par le présent document,
ainsi que tous les travaux préparatoires nécessaires pour permettre de livrer ses ouvrages entierement finis,
dans les régles de l'art.

Dans le cadre de l'exécution de ses travaux, I'entrepreneur du présent lot aura implicitement a charge et
sans ordre spécial ni supplément de prix, I'exécution de tous les travaux préparatoires méme non
mentionnés au présent C.C.T.P.

L'entreprise doit s'étre parfaitement rendu compte sur plan et sur place de I'état des lieux, des possibilités
d'acceés et avoir fait les prévisions utiles en ce qui concerne la nature et I'importance des travaux.

Les prix sont réputés complets, ils comprennent notamment toutes les charges fiscales, parafiscales
frappant la prestation, les charges annexes aux fournitures et fransports, toutes les charges d'organisation
du chantier y compris participation au compte prorata.

lls comprennent les frais d'assurances, les frais relatifs aux plans d'exécution, d'atelier relatifs aux méthodes,
au moyen de chantier, aux ouvrages provisions, prototype, échantillons etc. ...

lls ne comprennent pas les frais de maitrise d'ceuvre qui sont & la charge du Maitre d’ouvrage.
L'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de son marché. Il doit donc avertir
immédiatement le Maitre d'ceuvre lorsqu’une prestation lui est demandée alors qu’elle n'est pas prévue
dans son marché. Il devra produire un devis détaillé d'une telle prestation au plus tard huit jours apres en
avoir eu connaissance. L'entrepreneur ne pourra réaliser cette prestation tant que le Maitre
d'ouvrage ne lui aura donné son accord écrit. Toute prestation réalisée sans I'accord explicite du Maitre
d’'ceuvre ou du Maitre d'ouvrage est supposée incluse dans le marché.

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.)

La décomposition du prix global et forfaitaire & I'appel d'offres, n'a de valeur que pour la décomposition
du prix global, en sous prix, par nature de travaux.

Les quantités fournies par le Maitre d'Oeuvre sont données a titre indicatif, I'entrepreneur est tenu d la remise
de son offre, d'avoir vérifié et validé les quantités.

L'entrepreneur ne pourra en aucune fagcon, en cas de divergence éventuelle faire valoir des coUts
supplémentaires en argumentant des quantités supplémentaires.

CONDITIONS PREALABLES AU DEMARRAGE DES TRAVAUX

DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

A la demande du Maitre d'Oeuvre, I'entrepreneur est tenu de fournir dans un délai de huit (8) jours
maximum, les documents techniques des produis mis en oeuvre, en particulier, tous les procés verbaux
d'essais de réaction au feu établis par le C.S.T.B., ou par tout autre organisme agréé.
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APPROBATION DES ECHANTILLONS

L'entrepreneur s'assurera que les différents produits prévus au présent C.C.T.P., conviennent parfaitement
a I'emploi envisagé et ceci, en fonction de la nature et de I'état des supports dont il aura une parfaite
connaissance ainsi que de conditions climatiques ou autres, particulieres au chantier.

L'entrepreneur fera, le cas échéant, et par écrit, au Maitre d'Oeuvre, les remarques et sujétions avec toutes
justifications & I'appui.

En tout état de cause, I'entrepreneur du présent lot sera toujours responsable du choix des produits.

L'entrepreneur devra présenter au Maitre d'Oeuvre, pour acceptation, un échantillon de tous les différents
matériaux et matériels qu'il envisage de mettre en oeuvre.

NETTOYAGE

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra prendre toutes
dispositions utiles & ce sujet. Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier, au fur et & mesure.
Le nettoyage sera & réaliser des finitions des travaux dans un local ou groupe de locaux.

SECURITE INCENDIE

La notice de sécurité fait partie des pieéces du marché.
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CHAPITRE 2/

CPAM DE BAR LE DUC 8/33

TRAVAUX DE REFECTION ET D'ISOLATION DES TOITURES TERRASSES DE LA CPAM MEUSE 24-574
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1.

2.1.1.

TEXTES ET REGLEMENTATIONS :

L'entreprise doit se conformer aux lois, reglements, normes et regles syndicales en vigueur au moment de
I'exécution des travaux, il conviendra de se reporter au CCTP des marchés publics dans sa version la plus
récente, et en particulier :

DTU :

DTU 32.1 construction métallique : charpente en acier.

DTU 32.2 construction métallique : charpente en alliages d'aluminium.

DTU 40-32 couverture en plagues ondulées métalliques,

DTU 40-35 couverture en plagues nervurées issues de téles d’acier revétues

DTU 40-5 travaux d'exécution des eaux pluviales

DTU 43.1 travaux d’'étanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs en magonnerie
DTU 43.3 mise en ceuvre des toitures en tdles d'acier nervurées avec revétement d'étanchéité
DTU 59.1 travaux de peinture des batiments

DTU 60-11 régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'évacuation des eaux pluviales,
Reégles NV 65, regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes,
Reégles N 84 action de la neige sur les constructions

Reégles CM 66 régles de calcul de constructions en acier

NORMES :

NF A 36-322

NF 34-301

NF A 45-003 produits sidérurgiques, ronds laminés d chaud en barres, dimensions (norme enregistrée
fransformée en fascicule de documentation le 01/02/98),

NF A 45-004 produits sidérurgiques, carrés laminés a chaud pour usages généraux, dimensions (norme
enregistrée transformée en fascicule de documentation le 01/02/98)

NF A 45-005 produits sidérurgiques, plats laminés a chaud pour usages généraux, dimensions (norme
enregistrée transformée en fascicule de documentation le 01/02/98)

NF EN 10029 téles en acier laminées a chaud, d'épaisseur égale ou supérieure & 3 mm, tolérances sur
les dimensions, la forme et la masse (indice de classement : A 46-503)

NF A 49-111 tubes en acier, tubes sans soudure a extrémités lisses du commerce pour usages généraux
Ad moyenne pression, dimensions, conditions techniques de livraison,

NF A 46-115 tubes en acier, tubes sans soudure filetables finis d chaud, dimensions, conditions
techniques de livraison,

NF A 49-141 tubes en acier, tubes soudés & extrémités lisses du commerce pour usages généraux a
moyenne pression, dimensions, conditions techniques de livraison

NF A 49-145 tubes en acier, tubes soudés filetables finis & chaud, dimensions, conditions techniques de
livraison

NF A 49-150 tubes en acier, tubes soudés destinés & étre revétus ou protégés pour canalisations d'eaux,
dimensions, conditions techniques de livraison

NF A 49-190 tubes en acier, manchons en acier non allié pour tubes filetés au pas du gaz

NF A 49-700 tubes en acier, galvanisation & chaud, spécification du revétement des tubes et des
accessoires tubulaires (modifiée par la norme NF A 49-719 de 1998)

NF A 50-452 aluminium et alliages d'aluminium, produits prélaqués livrés en téles ou en bandes

NF A 91-131 fils d'acier galvanisés & chaud, spécification du revétement de zinc

NF A 91-450 anodisation (oxydation anodique) de I'aluminium et de ses alliages couches anodiques
sur aluminium, spécifications générales

NF P 30-101 couverture ferminologie

NF P 30-305 couverture de batiment, compléments d'étanchéité préformés pour couverture
métallique, spécifications, essais

P 34-301 toles et bandes en acier de construction galvanisées prélaquées ou revétues d'un film
organique calandré destinées au batiment, classification et essais

P 34-310 toles et bandes en acier de construction galvanisées & chaud en continu destinées au
batiment, classification et essais

NF P 34-401 couvertures, plaques nervurées en acier galvanisées prélaquées ou non, caractéristiques
dimensionnelles

NF P 34-402 couvertures, métal, bandes métalliques faconnées, spécifications

NF P 34-403 couvertures, métal, couvre-joints métalliques, spécifications

NF P 34-411 couverture, plaques ondulées ou nervurées en alliage d'aluminium

NF P 34-503 pour les tdles employées

NF P 34-601 bandes et téles d'aluminium prélagquées en continu, spécifications

NF P 34-631 couverture, faconnés linéaires en aluminium ou alliage d’aluminium

NF En 612 gouttieres pendantes et descentes d'eaux pluviales en métal laminé, définitions,
classification et spécifications (indice de classement : P 36-301)
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NF EN 1462 crochets de gouttieres pendantes, exigences et méthodes d’essais (indice de classement :
P 36-302)

NF P 36-402 évacuation des eaux pluviales, gouttieres, équerres et naissances métalliques,
spécifications

NF P 36-403 évacuations des eaux pluviales, tuyaux, coudes et cuvettes métalliques, spécifications,
NF EN 607 gouttieres pendantes et leurs raccords en PVC-U, définitions, exigences et méthodes d'essai
(indice de classement : P 36-410),

NF EN 517 accessoires préfabriqués pour couverture, crochets de sécurité (indice de classement : P
37-403)

NF P 37-404 accessoires de couverture, supports de gouttiere dite : & I'anglaise

NF P 37-407 accessoires de couverture, chdssis de toiture & gouttiere et coffret pour combles en
ardoises et tuiles plates, terminologie, dimensions

NF P 37-408 accessoires de couverture, chdssis de toiture & jet d'eau dit « chdssis parisien » en téle
soudée ou rivée, terminologie, dimensions

NF P 37-409 accessoires de couverture, chéssis de toiture.

NF P 37-410 accessoires de couverture, chatiéres a grille métallique, spécifications

NF P 37-414 accessoires de couverture, colliers d boulons en téle ou en feuillard embouti & tige
rapportée

NF P 37-415 accessoires de couverture, colliers & boulons en feuillard a tige rapportée

NF P 37-416 accessoires de couverture, colliers & boulons en feuillard & tige développée

NF P 37-417 couverture et bardage, pieces raccordées d une couverture seche, embases en polyester
armé de fibres de verre pour pénétrations ponctuelles, définition, spécifications, essais

P 37-418 accessoires de couverture, lanterneaux d'éclairage zénithal fixes ou ouvrants, en
polyméthacrylate de méthyle ou en polyester armé de fibres de verre, définitions, spécifications,
méthodes d'essais,

NF EN 516 accessoires préfabriqués pour couverture, installations pour acces du toit, passerelles, plans
de marche et escabeaux (indice de classement : P 37-419).

NF P 38-402 couverture et bardage, matiéres plastiques, plagues nervurées translucides en polyester
armé de fibres de verre, caractéristiques dimensionnelles.

NF P 38-403 plagues ondulées translucides en polyester armé de fibres de verre, caractéristiques
dimensionnelles,

NF P 38-601 couverture, matiére plastique, plaques ondulées en polyester renforcé aux fibres de verre,
échantillonnage, acceptation ou refus des lots

Régles FA méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier et
annexes,

AUTRES DOCUMENTS :

Directives UTAC

Systeme isolant support d'étanchéité de toitures plates et inclinées décembre 1981

Revétements d'étanchéité homogénes en bitume élastomére armé SBS liste des agréments janvier
1984

Reégles syndicales.

La mise en ceuvre des produits et matériaux prévus sera conformes aux différentes prescriptions des avis
techniques et des fabricants les concernant.

HYPOTHESES DE CALCUL :

SURCHARGES D’EXPLOITATION :

Toitures terrasses :

Surcharges d'exploitation : 1,5 KN/m2

ZONE CLIMATIQUE :
Au sens du DTU 40-35 annexe G

Zone climatique |l
Situation normale
Altitude environ 205 m.

NEIGE :

Selon les regles NV 65 le batiment est classé en zone 1A.
La surcharge de neige est de 0.35 KN/m2.
L’accumulation de neige est de 0.98 KN/m2 sur 3 m

VENT :

Selon les regles N 84.
Le batiment est classé en zone Il site normal.
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Pression : 0.6 KN/m2.
Selon I'annexe F DTU 40-35.
Dépression batiment ouvert : 100 KN/m2.

FLECHES :

Les fleches maximales seront conformes au DTU 43.3.

HYGROMETRIE DES LOCAUX :

Locaux vestiaires : forte hygrométrie.

MATERIAUX ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES DE MISE EN CEUVRE DES
BARDAGES ET COUVERTURE :

FIXATIONS DES TOLES SUR OSSATURE METALLIQUE DES LOCAUX A FAIBLE OU FORTE HYGROMETRIE :

Conformes & la NF P 84-206-1 annexe E
Vis auto-taraudeuses ou auto-perceuses en acier de cémentation NF A 35-551 pour assemblages de
résistance caractéristique supérieure a 600 daN, protection contre la corrosion assurée par galvanisation
ou trempé a chaud 450 g/m2 environ.

ACCESSOIRES :

Tous les accessoires : tube, entretoises, rondelles seront en acier galvanisé ou aluminium.

DECOUPE :

Toutes les coupes de téles seront obligatoirement exécutées au moyen d'un matériel adapté. L'utilisation
de la trongonneuse est interdite.

Toutes les coupes et tous les percements seront immédiatement protégés avec une peinture époxydique
assurant la protection anti-corrosion.

OSSATURE :

Le lot charpente métallique réalise les structures principales et I'ossature secondaire support de bac acier
ou de plateaux de bardage.

Les ouvrages prévus au lot charpente métallique sont portés sur les plans de charpente métallique joints au
présent dossier.

L'entreprise titulaire du présent lot doit tous les profils accessoires non prévus sur ces plans.

CONTRAINTES D'ENVIRONNEMENT :

CONNAISSANCE DU SITE :

Les entrepreneurs reconnaissent s'étre parfaitement rendu compte, sur plan et sur place, de I'état des lieux,
des possibilités d'acces, des manceuvres d'engins mécaniques des dépdts de matériaux et avoir fait, & ce
sujet, les prévisions utiles en ce qui concerne la nature et I'importance des travaux.

Les entrepreneurs ne seront admis & présenter de réclamations quelle qu'en soit la nature, du fait que le
fracé ou l'implantation des ouvrages existants, les oblige a prendre des mesures d'adaptation ou de
protection.

ACCES ET CIRCULATIONS :

L'entreprise ne peut se prévaloir d'une quelcongue réclamation concernant les acces mis & sa disposition.
Les personnels des entreprises, de leurs sous-traitants et fournisseurs doivent respecter la réglementation
intérieure concernant la circulation et le stationnement des véhicules.

Les possibilités d'acceés et les contraintes en matiére de circulation sont décrites au PGC et au cahier des
généralités tous corps d'état.

Le stationnement des véhicules personnels est interdit dans I'emprise du chantier.

STOCKAGE DES MATERIAUX :

Le stockage de matériaux ne devra s'effectuer que dans I'emprise du chantier.

MANUTENTION :

Aucune manutention ne pourra étre effectuée :
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e Au-dessus des emprises réservées aux véhicules légers et piétons,
. Au-dessus des locaux occupés.

PROTECTION DES OUVRAGES :

Chaque entrepreneur dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des
salissures aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes les dispositions et précautions utiles pour
en assurer la protection.

ETENDUE DES OUVRAGES

ETUDES TECHNIQUES - PLANS

. L'entrepreneur aura a sa charge dans tous les cas :

. L'établissement des plans d'atelier et des plans de montage sur chantier.

. Les plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails d'exécution d'assemblages, de fixation,
etc., ils seront cotés, établis d une échelle en rapport aux dimensions des ouvrages.

e Tous les plans, dessins, notes de calcul seront remis au Maitre d'oeuvre en temps voulu en fonction du
planning d'exécution.

. L'entrepreneur du présent Lot devra donc, avec le concours du ou des entrepreneurs réalisant les
supports, mettre au point et établir les plans d'exécution et de réservations de tous les détails et points
particuliers de I'exécution, dont notamment :

Chaperons, becquets, etc. de recouvrement des relevés,

Engravures,

Entrées d'eaux pluviales et trop-pleins le cas échéant,

Passages ¢ travers la toiture,

Supports et fixations d'équipements techniques le cas échéant

etc.

Il est bien spécifié¢ que dans le cas ou par la faute de l'entrepreneur du présent Lot certaines
réservations dont notamment les engravures, n'auraient pas été réalisées, les fravaux complémentaires
nécessaires seront entierement & la charge du présent Lot, et il devra en particulier tailler les engravures
manquantes.

PRESCRIPTIONS DE MISE EN OEUVRE

PRESCRIPTIONS GENERALES

e Tous les ouvrages devront étre réalisés avec toutes les précautions requises dans les conditions telles
qu'ils présentent toutes les qualités de solidité, d'étanchéité et de durée.

o |l est expressément spécifié ici que I'entrepreneur devra l'exécution compléte et parfaite de tous les
ouvrages, facons et fournitures nécessaires et de dimensions suffisantes pour obtenir une étanchéité
absolument parfaite de la toiture.

TRAVAUX PREPARATOIRES

. Avant tout commencement de fravaux, le présent Lot aura & effectuer un nettoyage parfait par tous
moyens, des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire & la bonne
tenue des revétements d'étanchéité.

PONTAGE DES JOINTS

. Sur les supports pour lesquels les D.T.U. prescrivent le pontage des joints du support, ce pontage sera
implicitement & la charge du présent Lot.

ISOLATION

. L'isolation thermique sera mise en oeuvre trés soigneusement, les différents panneaux disposés en
quinconce et rigoureusement bord a bord, les coupes devront étfre franches et nettes.

e Tous les panneaux qui auraient été exposés A la pluie ou seraient humides, seront refusés ou devront
étre remplacés.

. La mise en oeuvre devra toujours répondre aux conditions de I'Avis technique.

OUVRAGES ACCESSOIRES METALLIQUES

e Sauf cas particuliers, les ouvrages accessoires métalliques devront toujours pouvoir se dilater librement
dans tous les sens, et I'exécution devra répondre & cette condition.
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e En conségquence, tous les ouvrages devront toujours étre posés & libre dilatation et les calotins soudés
seront formellement proscrits.

. Tous ces ouvrages devront comporter tous les accessoires de fixation utiles tels que pattes, bandes
d'agrafes, pattes et ferrures en fer galvanisé, etc. ainsi que tous les petits ouvrages accessoires
nécessaires tels que coulisseaux, couvre-joints, talons, goussets, etc.

e Dans le cas ou certains ouvrages comporteront des matériaux différents, en contact entre eux, toutes
dispositions devront étre prises pour éviter toute action électrochimique entre eux.

PRESCRIPTIONS DIVERSES

CONTROLE - ESSAIS

. Les essais seront entierement d la charge de I'entrepreneur titulaire du présent lot.
. Pour chaque élément de charpente il pourra étre effectué des essais dans les conditions fixées au
D.T.U.

IMPLANTATIONS -TOLERANCES

. L'entreprise du présent lot devra livrer les implantations de ses ouvrages en planimétrie et altimétrie,
entfrant dans les limites des tolérances admises pour la mise en oeuvre des divers matériaux employés
a la réalisation du second oeuvre.

. L'entreprise devra contrdler sa propre implantation. En cas d'erreur entrainant des reprises d'ouvrage
et retard du planning, celle-ci supportera en totalité les conséquences financieres.

PROTECTION CONTRE LA CORROSION

. Les ouvrages de charpente métallique seront livrés par l'entrepreneur du présent Lot,selon
spécifications ci-apres :
. Avec fraitement contre la corrosion par I'entrepreneur du présent Lot, comprenant :
. En atelier :
o Décalaminage et brossage soigné,
o Application d'une couche primaire au minium de plomb ou au chromate de
zinc, épaisseur minimale 40 microns.
e  Surchantier:
o Révision de cette couche primaire et exécution de raccords sur toutes les
éraflures, marques, éléments de fixation et de réglage, efc...

EPREUVES D’ETANCHEITE A L’'EAU

e Le Maitre d'oeuvre pourra demander & I'entrepreneur d'effectuer une épreuve d'étanchéité a l'eau.
e  Cette épreuve sera alors réalisée dans les conditions précisées & I'art. 10.2 du D.T.U. 43.1.
e Les frais de cette épreuve d'étanchéité seront & la charge du présent Lot.

GARANTIE

e La mise en ceuvre des garanties ne peut déroger aux dispositions Iégales.

e Ceftte garantie concerne la totalité des ouvrages exécutés revétements d'étanchéité proprement dits
et tous tfravaux annexes, relevés, seuils protection.

e Pendant toute la période, toutes défectuosités qui se releveraient, sauf celles résultant des
détériorations commises par des tiers, seront  la charge de I'entrepreneur du présent Lot.

e Ceftte garantie est étendue & tous les dégats qui résulteraient de ces défectuosités et comportera
donc :

e Leremplacement ou la réparation des ouvrages d'étanchéité,

e Leremplacement ou la réparation des ouvrages des autres corps d'état qui auraient été détériorés de
ce fait,

. Les indemnités aux occupants du batiment ayant subi des dégdats de ce fait.

SECURITE SUR CHANTIER

. L'entrepreneur du présent Lot devra prendre toutes mesures et mettre en oeuvre tous dispositifs pour
répondre & la Réglementation concernant la Sécurité sur le chantier.

. Le prix global forfaitaire du présent lot comprendra toutes les dispositions & prendre et ouvrages &
réaliser pour assurer dans tous les cas la protection contre les chutes du personnel amené a travailler
ou & circuler sur la toiture, conformément & la réglementation en vigueur.

. Mise en place d'échafaudages, de filets ou utilisation de nacelle pour la mise en ceuvre des éléments
de toiture.

. Prévoir les pieces nécessaires d la mise en place par le lot couverture bardage des lignes de vie.
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DEVIS DESCRIPTIF ET DE POSITION

3.1.

3.1.1.

GENERALITES

DEFINITION DES TRAVAUX

Les prestations a la charge du présent lot comportent la réalisation des travaux :

Installations et sécurité
Dépose des ouvrages d'étanchéités et des équipements,
Etanchéité autoprotégée non circulable sur dalle béton comprenant :
o Par vapeur,
o Isolation thermique de 180 mm (PIR), avec un R de 7,83 m2.K/W mini
o Etanchéité auto protégée,
o Relevés
Ouvrages annexes :
o  Couvertine aluminium
Solins
Costieres
Joint de dilatation
Bardage
Peinture sur magonnerie
Souches
Crosses
Repose des équipements (PM : lot VMC)
Skydome
o  Naissances d'EP
Protection collective :
o  Garde-corps
Raccordement aux réseaux d'eaux pluviales :
o Regard en pied de chutes
o  Ouverture de tranchées
o Branchement sur réseau existant
o Fermeture de tranchée

O O O O O O O 0 O

PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

La mise & disposition d'échantillons ou prototype divers

La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires d la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché
Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc... dans les conditions
précisées aux documents contractuels

L’enlévement de tous les gravois de leurs travaux

La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
etc... de leurs ouvrages en fin de travaux et apres la réception

Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc... nécessaires
pour respecter les délais d’exécution

La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata

Et tous autres frais et prestations méme non énumérées ci-dessus mais nécessaires d la réalisation
parfaite et compléte des travaux

Tracé des traits de niveaux au fur et & mesure de I'avancement, sur murs et refends

La fourniture de documents conformément au P.G.C.

DEMARCHES & AUTORISATIONS

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes
demandes auprés des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations,
instructions, accords, etc... nécessaires d la réalisation des travaux.

Copie de toutes correspondances et autres documents relatifs d des demandes et démarches devront
éfre transmises au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d'CEuvre.

CONNAISSANCE DES LIEUX « IMPERATIF »

Les entfrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre :

S'étre rendus sur les lieux ou doivent étfre réalisés les travaux

Avoir pris connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particuliéres qui y sont attachées

Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installation de chantier, de stockage de matériaux,
etc... disponibles en eau, en énergie électrique
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e Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi
que sur la qualité et les prix des ouvrages d réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre & des
suppléments de prix, ou d des prolongations de délais.

CADRE DE BORDEREAU

Le présent devis descriptif joint aux clauses a pour but de faire connaitre le mode général de
construction.

Il n'est pas limitatif, mais les articles qui suivent et les plans sont suffisamment précis pour permettre aux
concurrents une étude exacte des ouvrages et la remise de prix, soumission, fonction de I'étude propre &
I'entrepreneur.

OPTIONS & VARIANTES

Seules les options et variantes décrites dans le présent CCTP seront acceptées. Aucunes options variantes
autres que celles-ci ne seront acceptées.

Les variantes seront acceptées par le Maitre d'Ouvrage selon article 50 du CMP.

Le cadre de bordereau et le calcul des quantités ne sont donnés qu'a titre indicatif, I'entrepreneur devra

les compléter si nécessaire et s'engager sur son propre quantitatif.

Les entfrepreneurs devront, avant de soumissionner, se renseigner aupres de la maitrise d'ceuvre pour tout
ce qui leur semblerait imprécis.

RAPPORT DE SECURITE

Le fitulaire du présent lot devra avant tous travaux, consulter le rapport initial de sécurité établi par le
bureau de contréle et en tenir compte pour la réalisation de ses travaux.

PLAN GENERAL DE COORDINATION (SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE)

Etabli par le coordonnateur SPS, I'entrepreneur devra impérativement respecter les prescriptions ou
dispositions & suivre, remises de documents, etc....

TRAVAUX PREPARATOIRES

PRISE EN CHARGE

L'entrepreneur devra prendre en charge le terrain et/ou le batiment existant dans I'état. Il lui
appartiendra de se rendre sur place pour apprécier les difficultés qu'il pourrait rencontrer du fait de la
position, de la configuration, des servitudes et de la composition du terrain et/ou du batiment. Les
réseaux extérieurs repérés sur plan masse seront & contréler, notfamment avant travaux de terrassements,
installations de chantier

Démarches nécessaires aupres des services techniques du site afin d'obtenir les autorisations et
permissions de voiries nécessaires a I'exécution de I'ensemble des travaux.

Constats d’huissiers avant et aprés travaux sur I'état constructif du batiment existant et abords

ACCES AU CHANTIER - AIRES DE CHANTIER

Descriptif :

e L'entrepreneur devra prévoir tous les accées au chantier et prendre & sa charge d'une facon
permanente pendant la durée du chantier, le nettoyage et I'entretien de ces accés ainsi que sa
réfection, en particulier, au droit des acceés divers existants.

IMPLANTATION — NIVELLEMENT - ALTIMETRIE

Selon les indications en plans.

ETUDES & PLANS D’EXECUTION

Plans nécessaires a I'exécution des ouvrages d'étanchéité, de couvertures, de bardages, de serrurerie, et
de VRD, conformément aux plans du maitre d'ceuvre. Ces études seront faites soit par I'entrepreneur, soit
par un bureau d'études spécialisé et agréé par le Maitre d'ceuvre et maitre d'ouvrage.

Ces études comprendront :
e Lesnotes de calculs en fonction des regles de calcul DTU mentionnés ci-avant (prescriptions
générales) et des contraintes mentionnées ci-apres (charges, surcharges, etc...)
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Les plans d'exécution des ouvrages

Les plans d'exécution des ouvrages en acier

Détails d'assemblage et note de calculs des ouvrages métalliques.

Tous les détails nécessaires & la bonne exécution des tfravaux du VRD, demandés par le maitre
d'ceuvre ou le bureau de contréle

e Lesrelevés complémentaires « in situ » selon nécessité.

La remise des plans et des notes justificatives au maitre d’ceuvre n'atténuera en rien la responsabilité de
I'entrepreneur qui restera civilement responsable de la stabilité des ouvrages conformément aux articles
du code civil n° 1792 et 2270 sans solidarité du maitre d'ceuvre.

NOTA : il est précisé que tous ces documents devront étre vérifiés et visés par la MOE ou/et par le bureau
de contrdle retenu par le maitre d'ouvrage, avant exécution. En aucun cas, les ouvrages ne pourront
étre réalisés avant accord.

Mode de métré : Forfait pour I'ensemble du poste

INSTALLATION DE CHANTIER

PRISE EN CHARGE

L'entrepreneur devra prendre en charge le terrain et/ou le batiment existant dans I'état. Il lui
appartiendra de se rendre sur place pour apprécier les difficultés qu'il pourrait rencontrer du fait de la
position, de la configuration, des servitudes et de la composition du terrain et/ou du batiment. Les
réseaux extérieurs repérés sur plan masse seront & contréler, notfamment avant travaux de terrassements,
installations de chantier.

Démarches nécessaires aupres des services techniques du site afin d'obtenir les autorisations et
permissions de voiries nécessaires a I'exécution de I'ensemble des travaux.

Démarches nécessaires aupres des opérateurs ENEDIS, ORANGE, pour la mise en sécurité des réseaux
électriques fixés aux corniches des immeubles pendant toute la durée des travaux.

Constat d'huissiers avant et aprés tfravaux sur I'état constructif du batiment existant et abords

AMENAGEMENTS, INSTALLATION DE CHANTIER

Aménagements et installation de chantier conformes au P.G.C. du coordonnateur SPS, comportant
notamment :

BUREAU DE CHANTIER / REFECTOIRE - VESTIAIRES

. Plate-forme d'installation du bloc réfectoire-vestiaires- bureau de chantier
. Bloc réfectoire pour le personnel de chantier dito bureau de chantier avec table, chaises (écl. ,
chauffage, point d'eau, entretien frais répartis sur compte proratal)
o Réfrigérateur, cafetiere électrique, extincteur & poudre polyvalente & inclure.
e  Surface minimum : 2x15 m?:
- 1 bungalow (réfectoire bureau)
- 1 bungalow (vestiaire)

L'éclairage, le chauffage, I'entretien du local seront assurés par le titulaire du présent lot, frais occasionnés
répartis en compte prorata.

BLOC SANITAIRE

. Plate-forme d'installation du bloc sanitaire raccordé sur le réseau existant
. Installation d'un bloc sanitaire avec point d'eau, branchements sur réseau existant, raccordements
inclus, & la disposition de I'ensemble des entreprises.
. Entretiens et nettoyages réguliers : sur compte prorata.
e Surface minimum : 1x15m?:
- 1 bungalow (sanitaire)

NB. : A la fin du chantier, I'entrepreneur effectuera le démontage complet des installations complétes et
remise en état des sols
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BRANCHEMENTS DE CHANTIER (EAU - ELECTRICITE)

Les branchements d'eau et d'électricité avec comptage seront & la charge exclusive du titulaire du
présent lot, raccordements des points d'eau des installations de chantier & votre charge par franchée
hors gel.

Les consommations seront & imputer au compte prorata.

ACCES AU CHANTIER - AIRES DE CHANTIER

L'entrepreneur devra prévoir tous les accés au chantier et prendre & sa charge d'une fagon permanente
pendant la durée du chantier, le nettoyage et I'entretien de ces acceés ainsi que sa réfection, en
particulier, au droit des acceés divers existants.

CLOTURE DE CHANTIER

Une cléture de chantier (cléture grillagée ou treillis soudé ou téle bac acier, ht. 2,00 m avec portails
intégrés) sera mise en place pour entourer le batiment et limiter les aires de chantier, de cantonnement
et de stockage matériaux et gravois.

Implantation selon P.G.C en relation avec le C.S.P.S., M.O., services pompiers et établissement.

Elle sera entretenue et maintenue en bon état pour assurer une fermeture efficace pendant toute la
durée du chantier. Signalisations, éclairages, balisages & inclure.

Mise en place selon plan d'installation de chantier du C.S.P.S. et phasage des tfravaux, avec sujétions de
déplacements ou modifications

PANNEAU D'AFFICHAGE P.C. / D.P.

L'entrepreneur du présent lot aura la réalisation et la mise en place du panneau d'affichage du permis de
construire constituer d'une ossature bois et de panneaux de confre-plaqués marine disposés en lames
horizontales ou équivalent.

Implantation déterminée en accord avec le Maitre d'Ouvrage et 'Architecte.

Dimensions minimums : (1) 2,00 m X (h) 3,00 m

Ce panneau comportera :

Le panneau publicitaire avec LOGOS et couleurs

La désignation de I'opération

Le numéro du permis de construire

La nomination du maitre d'ouvrage, maitre d'ceuvre, bureaux d'études, de contréle, de mission S.P.S
La liste de toutes les entreprises intervenantes

Lettres, couleurs, textes divers

Selon spécifications du maitre d'ceuvre.
Dépose et évacuation en fin de chantier.
NETTOYAGE DU TERRAIN ET BATIMENTS A RESTRUCTURER

Le terrain, cours, acces chantier, batiment seront nettoyés régulierement et en fin de chantier par tous
moyens, selon nécessité ou ordre de la maitrise de chantier et C.S.P.S.

Les gravats et les détritus seront évacués aux décharges publiques d la charge du présent lot.

Une benne & gravois sera mise d disposition des entreprises T.C.E. a la charge du présent lot pour
I'enlevement des gravois et transport aux décharges publiques.

Les frais de location de bennes et d'évacuation seront portés au compte prorata non compris les bennes
nécessaires a I'évacuation de vos propres gravois issus des démolitions requises (pour mémoire)

PROTECTION DE CHANTIER - SECURITE

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra assurer pendant toute la durée du chantier et a ses frais
exclusifs sans incidence sur le compte prorata, la sécurité du personnel et des ouvriers de I'ensemble des
corps d'état, au moyen d'éventails de protection, ponts et escaliers provisoires, platelage sur trémies, lisses
et garde-corps provisoires, suivant réglementation en vigueur, suivant ordres du coordonnateur de
sécurité et de protection santé

IMPLANTATION — NIVELLEMENT - ALTIMETRIE

Sans objet.
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TRI SELECTIF

L'entreprise donnera l'incidence d'un tri sélectif des matériaux provenant de la démolition totale suivant
réglementation en vigueur.

Le prix comprend la mise en place de bennes pour les différents types de gravois, le transport, le
déchargement vers les décharges pour stockage suivant leur nature.

Les coUts relatifs aux déchargements pour stockage en décharges agréées.

CONSTAT D’HUISSIER

L'entreprise fera établir a ses frais, un référé préventif par un Huissier agréé.
L'expertise devra avoir lieu tfravaux. Les frais d'établissement de ces deux actes sont & la charge de
I'entrepreneur, a remettre au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre avec photos :

lls concernent notfamment le domaine public, les batiments existants, les voiries, les réseaux existants, les
zones environnantes, les parkings, les clétures conservées, efc...

Sont concernés par le constat :
. Les immeubles existants.

Mode de métré : ensembile (1)

ECHAFAUDAGES, PROTECTIONS, ESCALIERS ET LEVAGE A MATERIAUX

Les échafaudages et les protections collectives incombent au présent lot.

Les échafaudages sont congus en collaboration avec les autres lots notfamment pour ce qui est des
planchers de travail (hauteur, emplacement), des distances par rapport aux ouvrages existants (murs,
saillies, charpente, couverture, points d'appuis, etc...), et des longueurs de trame afin d'éviter toute
disposition génante au bon déroulement des travaux.

Et chaque entreprise mettra en place le matériel nécessaire au montage ou & la descente de ses
matériaux. Elle informera, en temps voulu, le présent lot qui échafaude, des besoins spécifiques pour
linstallation ou I'amarrage de son matériel.

Les indications devront étre fournies par lesdits lots au plus tard 8 jours avant la pose de I'échafaudage.
De ce fait le titulaire du présent lot présentera un plan des échafaudages et sapines au Maitre
d'ouvrage, CSPS, MOE et aux entrepreneurs avant tout montage.

A la fin de la pose de I'échafaudage par I'entreprise responsable, les autres entreprises devront faire leurs
observations éventuelles par écrit au Maitre d’Ouvrage et au coordonnateur de sécurité.

A défaut de quoi, les installations seront réputées conformes & I'organisation des travaux et acceptée par
toutes les entreprises.

L'installation comprendra l'immobilisation pendant la durée contractuelle des travaux et la libre disposition
a toutes les entreprises.

Les échafaudages doivent étre montés selon les prescriptions du décret du 8 janvier 1965 complétées par
les arrétés des 5 février 1970, 5 décembre 1974, des textes d'application modifiés par décret du 6 mai
1995 relatifs a I'hygiéne et a la sécurité, de la recommandation CNAMTS R 408 du 10 juin 2004, du décret
n°2004-924 du 1er septembre 2004, et autres textes reglementaires.

Les matériels ne peuvent étre construits, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une

personne compétente et par des travailleurs qui ont recu (suivant article R 233-13-31 du décret 2004-924,
recommandation R 408 et circulaire d'application du décret) une formation adéquate et spécifique aux
opérations envisagées.

Une mise d la terre devra étre installée, pour I'ensemble des échafaudages et sapines, par une entreprise
compétente, & la charge du présent lot. Le coGt d'une éventuelle vérification de linstallation de
protection contre la foudre sera a inclure dans les prix d'échafaudage de I'entreprise.

L'entreprise comprendra toutes les visites de sécurité, vérification des assemblages, resserrage des écrous
et le changement éventuel des pieces défectueuses.

Aucune entreprise d'un autre corps d'état que I'échafaudeur ne peut modifier I'échafaudage. En cas de
besoin, la modification projetée devra étre réalisée uniquement par I'entreprise titulaire du présent lot.

L'échafaudage sera protégé par des filets d’échafaudage blancs pour empécher les gravats et la
poussiere occasionnés par les travaux, afin de ne pas géner I'activité des autres étages.
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DISPOSITIONS GENERALES

Les travaux du présent lot comprennent toutes fournitures, facon et tous transports nécessaires & la
réalisation des ouvrages définis dans le présent CCTP.

Mise en place, entretien et dépose d'un échafaudage de pied pour les travaux décrits aux paragraphes
suivants.

SPECIFICATIONS

Les spécifications ci-dessous ne se substituent en aucune facon au CCTG. Elles ont seulement pour but de
rappeler, compléter ou préciser certaines dispositions d'ordre technique ou réglementaire.

L'entrepreneur devra signaler par écrit, avant la signature des marchés, toute anomalie, omission ou
manque de concordance avec la réglementation en vigueur qui lui apparaissent dans I'établissement
des pieces écrites et des plans et les ouvrages qu'ils définissent, faute de quoi, il se considérera avoir
accepté les clauses du dossier et s'étre engagé & fournir toutes les prestations de sa spécialité,
nécessaires au parfait achévement de I'ceuvre, méme si celles-ci ne sont pas explicitement décrites ou
dessinées. Le cas échéant, une note indiquant les solutions envisageables pourra accompagner la
demande de renseignements.

De plus, dans le cas ou les stipulations du devis descriptif ne correspondraient pas aux plans, notamment
en ce qui concerne les dimensions, I'entrepreneur sera tenu d'envisager la solution la plus onéreuse
Lorsque certains ouvrages seront mentionnés (quantités & décompter), I'entrepreneur devra se renseigner
si ces ouvrages ou fravaux sont bien & exécuter en totalité ou partiellement. Dans I'affirmative, il devra
établir les plans d'exécution et les soumettre a l'architecte. Les décomptes seront établis en fonction de
cet accord.

L'entrepreneur sera tenu de constater sur place I'état des constructions et prévoir toutes les sujétions
conséquentes a I'exécution de ces travaux.

De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément en s'‘appuyant sur le fait que les indications
mentionnées sur les plans, d'une part, et sur le devis descriptif, d'autre part, pourraient présenter d'inexact,
d'incomplet et de contradictoire.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Le présent CCTP se réfere :
e AUCCAG
e Au CCAP aux plans dont la liste figure en annexe du CCAP

ETABLISSEMENT DES OFFRES

Les offres seront établies conformément aux prescriptions du CCAP.

CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé, pour I'exécution des travaux, avoir préalablement & la remise de son offre :

. Pris pleine connaissance des plans, pieces écrites et tous les documents utiles a la réalisation des
fravaux de son corps d'état ;

e Avoirrecueilli, auprés du maitre d'ceuvre, tous les renseignements complémentaires ayant trait &
I'exécution des tfravaux des autres corps d'état dont les ouvrages sont en licison avec les siens :

e Reconnu les sites, lieux et terrain d'implantation des ouvrages et tous les éléments généraux et
locaux en relation avec la réalisation des travaux ;

e procédé d une visite détaillée du terrain et pris parfaite connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, a la
topographie et d la nature des travaux ainsi qu'd I'organisation du fonctionnement du chantier
(moyens de communication et de transports, lieux d'extraction des matériaux, stockage des
matériaux sur chantier, ressources en main d'ceuvre, énergie électrique, eau, installations de
chantier, éloignement des décharges publiques ou privées etc...) ;

e  Contrélé toutes les indications des documents de consultation notamment celles données par le
présent CCTP, ainsi que les plans généraux et plans de détail du dossier de consultation ;

. Recueilli tous les renseignements complémentaires éventuels auprés du maitre d'ceuvre et avoir pris
également tous les renseignements auprés des services publics et des compagnies de
concessionnaires.

PROTECTION DES OUVRAGES

Les ouvrages existants ou en cours de construction devront étre protégés contre les ébranlements dus aux
chocs, dépdt de matériaux, circulation d'engins etc...

Les frais entrainés a la suite de dégradations résultant de mesures de protection insuffisantes seront a la
charge de I'entrepreneur défaillant et ne seront en aucun cas imputés au compte-prorata.

RACCORDEMENT AUX OUVRAGES EXISTANTS

Les travaux de raccordement aux ouvrages existants seront exécutés de maniére d ne pas perturber les
installations en service et, si besoin est, de nuit ou pendant les dimanches et jours fériés.
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Visite sur place

Les travaux ayant pour objet la modification et le réaménagement de batiments existants, chaque
entfrepreneur devra obligatoirement pendant le délai d'étude, se rendre sur place et s'étre parfaitement
renseigné avant la remise des prix :

. De la disposition des lieux,

e De I'état du batiment et des installations & modifier,

e Desréglements de voirie et de police locaux,

e Des possibilités en fluides (eau, gaz, électricité). Demander la neutralisation de ces réseaux si

nécessaire pour exécuter ses fravaux et faire toutes démarches dans ce but.

Il prendra donc les lieux dans I'état ou ils se frouveront au moment de la consultation et devra avoir fait
toutes prévisions en conséquence. Il ne pourra par la suite, avoir droit & quelque réclamation que ce soit,
le prix proposé étant forfaitaire.

RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

Il appartient a I'entrepreneur d'effectuer toutes démarches nécessaires auprés des services publics et
privés concernés. Il obtiendra accord de ses installations en fournissant I'ensemble des éléments
nécessaires a la bonne exécution de ses ouvrages. L'entrepreneur sera responsable de la diffusion des
documents en relation avec les services concessionnaires et ce, en accord avec le maitre d'ouvrage et
le maitre d'ceuvre.

En cas de non-respect avec la réglementation et de toutes demandes mentionnées dans le CCTP et
plans, I'entrepreneur sera tenu de reprendre ses installations & ses frais.

MONTAGE-DEMONTAGE-MODIFICATIONS

Les opérations de montage, démontage et modification des échafaudages seront effectuées :
. Par du personnel formé & cette fin et intervenant sous la direction d'une personne compétente ;
e Dans des conditions sdres (plan de montage, notice du fabricant, note de calcul) ;
e A partir de constituants en bon état et compatibles entre eux.
e Lorsqu'un échafaudage est installé, il convient d'assurer :
- Sa stabilité en cours d'utilisation et sa résistance aux contraintes pour lesquelles il est prévu
ainsi qu'a celles résultant des conditions atmosphériques ;
- La prévention du risque de chute de hauteur ainsi que des conditions de travail, de
circulation et d'acceés sirs ;
- La prévention des risques en cours de montage, démontage, transformation au travers des
mesures spécifiques pour les personnes chargées de ses opérations & contraintes élevées
ainsi que pour les tiers.

COMPETENCE DU CONCEPTEUR ET MONTEUR

L'ensemble des opérations destinées & monter, démonter, modifier sensiblement I'échafaudage devront
avoir bénéficié d'une formation spécifique avec attestation de compétence. Il est de la responsabilité du
chef d'établissement de faire appel & quelqu'un dont il s'est assuré de la compétence (attestation de
formation relative a la recommandation R408 de la CNAM ou justificatifs des éléments de référence qui
ont permis d'apprécier la compétence des personnes concernées).

NOTICES DE MONTAGE, NOTES DE CALCUL. CONTROLES REGLEMENTAIRES

Tous les échafaudages de plus de 24 m de haut seront accompagnés d'un plan avec note de calcul
justifiant toutes les dispositions de stabilité et de résistance de I'ensemble de I'échafaudage.

Dans le cas d'échafaudage de hauteur inférieure ou égale & 24 m, il y a lieu d'établir un plan et de
justifier, par note de calculs, les dispositions prises si celles-ci ne sont pas décrites par le constructeur.

La note de calcul doit étre élaborée par une personne compétente.
Dans le cas d'échafaudages ayant le droit d'usage de la marque NF, aucune justification n'est & fournir si
les conditions d'utilisation sont inférieures ou égales aux charges conventionnelles des normes sous réserve

. Qu'ils soient montés selon les dispositions standard du fabricant retenu par la marque,

e Que les charges d'utilisation soient inférieures ou égales aux charges conventionnelles des normes
en vigueur,

. Que les appuis soient de résistance suffisante,

e Que les ancrages soient en nombre suffisant et de résistance adaptée.

Dans le cas d'utilisation d'éléments ne provenant pas d'un méme fabricant (cas des planchers bois ou
métalliques ne provenant pas du méme fabricant que les éléments de structure), I'employeur doit
satisfaire & toutes les obligations figurant dans le décret du 01-09-04 notamment & la note de calcul, aux
marquages en matiere de charges admissibles (échafaudage et planchers) et aux vérifications
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réglementaires notamment 'examen de I'état de conservation, d'adéquation et 'examen de montage et
d'installation.

RECEPTION DES ECHAFAUDAGES AVANT UTILISATION

Un proces-verbal de réception écrit et contradictoire devra étre établi au cours d'une visite commune
entre le titulaire du présent lot et le ou les utilisateurs. Il portera sur la conformité au cahier des charges et
aux besoins des utilisateurs, les modifications éventuelles que I'utilisateur pourra étre amené a apporter. |I
sera établi par le monteur et signé par le monteur et I'utilisateur.

En cas d'usage successif, une réception contradictoire avec trace écrite sera réalisée & chaque transfert
de garde et d'entretien.

AFFICHAGE ET SIGNALISATION

Apres réception, il y a lieu d'afficher un panneau fixé sur 'échafaudage, mentionnant les conditions
d'utilisation et interdisant 'accés aux personnes et aux entreprises non autorisées.

PV DE CONTROLE DE MISE EN PLACE ET DE MAINTIEN
DANS LA PHASE PREPARATION DE CHANTIER,

Le coordonnateur SPS organisera et animera une réunion au cours de laquelle seront définis, validés et
formalisés de facon précise, par les concepteurs et utilisateurs :
. Les options retenues ;
. La nature, le positionnement, les dimensions des protections bas de pente, de rives et sur toitures
terrasses ;

Le descriptif des protections retenues sera formalisé a I'aide du formulaire « compte-rendu de réunion
préparatoire charpente-couverture- étanchéité » (disponible aupres du coordonnateur SPS ou sur le site
de la Cram : www.cram-bfc.fr) qui sera fransmis dans les meilleurs délais :

e Au maitre d'ouvrage

e Ala maitrise d'ceuvre,

e Aux différentes personnes concernées

e Ala Cram.

AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX ET AVANT L'UTILISATION DE L'ECHAFAUDAGE

(De pied ou sur consoles) par chacun des intervenants, le coordonnateur SPS et la maitrise d'oeuvre
seront informés de la date de début des travaux. Le coordonnateur SPS et/ou la maitrise d'ceuvre et/ou le
maitre d'ouvrage, avant démarrage des travaux de chacune des entreprises :
. Contréle la présence des protections bas de pente, de rives et sur les toitures terrasses par rapport
aux pieces de marché et au compte rendu cité précédemment,
. Rédige et fait signer le PV de contréle aux participants (suivant le formulaire disponible auprés du
coordonnateur SPS ou sur le site de la Cram :www.cram-bfc.fr),
. Donne et/ou transmet ce PV de contrdle aux personnes concernées et & la Cram.

En cas de présence d'anomalie pré-identifiée (cas ou une case grisée du PV de contrble est cochée) :

. L'arrét des travaux en cours est immédiat,

. L'entrepreneur rectifie les anomalies et en informe le Coordonnateur SPS et/ou la maitrise d'ouvrage
et d'ceuvre,

e le coordonnateur SPS et/ou le maitre d'ceuvre eUou le maitre d'ouvrage contréle cetfte remise en
sécurité a I'aide d'un nouveau PV de contrdle (tfransmis aux intéressés et & la Cram),

. L'entrepreneur reprend ses fravaux.

En cas de présence d'autres anomalies (case non grisée du PV de contréle cochée ou
autres observations), I'entrepreneur tient compte des remarques formulées par le
coordonnateur SPS et poursuit les travaux

Pendant la durée des fravaux de charpente, couverture, zinguerie, étanchéité, de nouveaux contrdles
pourront étre effectués avec information du maitre d'ouvrage, maitre d'ceuvre et de la Cram.

DOCUMENTS

DTU no 32.1 - 32.2 (construction métallique)
DTU P 21 701 (regles CB 71, CM 66) et P22.702 : regles de calcul NORMES
Les ouvrages seront réalisés en conformité avec les dispositions des normes et réglements en vigueur, y
compiris leurs mises & jour éventuelles, notamment les documents suivants :
e NFEN516
e NFEN 1263-1 et NF P 93-312 (filet de sécurité)
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NF EN 13374 (garde-corps temporaires)

NF P 93-351 (équipement de chantier, plate-forme en encorbellement et supports)

NF EN 131-1 et 2 (échelles)

NF EN 517 (accessoires préfabriqués pour couverture, crochets de sécurité)

NF EN 341, 353-1 et 2, 360, 362, 363, 364, 365, 795 (équipement de protection individuelle)
NF EN 12-811-1 & 3, '12810-1 et 2, NF HD 1000, NF P93-5C)1 et 502 (échafaudages de pied)
Décret no 2004-924 du 'l er septembre 2004

Arrété du 21 décembre 2004

Circulaire DRT 2005/08 du 27 juin 2005

Recommandation R 408 du 10 juin 2004 de la CNAMTS

Décret du 8 janvier 1965 et les décrets d'application

ESCALIERS EXTERIEURS DE CHANTIER

L'entreprise titulaire du lot devra I'ensemble des fournitures, équipements, moyens de levage, montage,
assemblage et mise en ceuvre nécessaire pour les distributions et implantations d'échafaudages
extérieurs de pied de 90 cm de passage ainsi que toutes interventions annexes en découlant.

Cette intervention comprendra :
. Acheminement et double transport aller -retour,
e  Fourniture/amortissement et/ou location pendant les durées de mobilisation des échafaudages.

L'ouvrage comprendra notamment :

e  Ossatures calibrées suivant configuration et destinations en tubulures normalisées galvano-zinguées
40-49 minimum,

e Accessoires de liaison, de raidisseurs, stabilisateurs en raccord avec les batiments, bracons, tirants,
renforts ;

. Fourniture et pose préalable des réseaux de camarteaux en répartition des descentes de charges

uniformément réparties ;

Piétements a vérins vissés et platines d'appui ;

Protection par gainages renforcés en PVC rouge ou orange en enveloppe de tubulure de pied ;

Dispositifs de sécurité, garde-corps réglementaires, plinthes, trappes d'acces, chemins d'échelles ;

Plates-formes modulaires en bacs acier emboutis pré-perforées galvano-zinguées anti- dérapant ;

Entretiens et révisions de facon réguliere pendant toute la durée du chantier ;

Assemblage, désassemblage, montage, démontage, dépose, repli et retour d'atelier en fin de

chantier ;

Nettoyage sur emprise et restitution du sol a I'identique au besoin ;

. Basculement dans les bennes en attente des rebuts, chutes et gravois pour évacuation ultérieure
aux décharges publiques.

LEVAGE A MATERIAUX

L 'entreprise titulaire du présent lot devra I'ensemble des équipements, moyens nécessaires, fournitures et
mise en ceuvre nécessaire pour I'installation de treuils électriques, poulies, cordage pour les distributions et
livraisons des matériaux aux niveaux concerner par les travaux.

Nécessité de recette d matériaux, de monte matériaux de section a définir en phase de préparation
selon les besoins des entreprises. Les caractéristiques particulieres, poids, mode de fixation,
dimensionnement, de chacun des matériels seront précisées dans la phase de préparation de chantier
en coordination avec le CSPS.

Le contenu de la proposition de I'entrepreneur comprendra la valeur des échafaudages, des bédchages,
des protections des ouvrages et de tous les éléments de sécurité, conformément au PGC.
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Mode de métré : I'ensemble : Tour escalier, recette a matériaux et monte-charge & matériaux.

3.5. DEMONTAGE DES ETANCHEITES ET DES EQUIPEMENTS

3.5.1. DEPOSE ET EVACUATION DU COMPLEXE D’ETANCHEITE EXISTANT

Dépose et évacuation de I'étanchéité existante y compris chargement et évacuation & la décharge
Publique.

Selon le mode opératoire suivant :

. Installer en pied de batiment une benne avec bdche pour éviter dispersion poussieres,

. Protection cléture de chantier métallique rigide type « Heras » sur plots béton en périphérie de la
benne,

Fixation d'une goulotte plastique pour la descente des matériaux déposés directement dans benne,
Dépose de l'isolation existante de type polyuréthane extrudé,

Arrachage de I'étanchéité existante,

Evacuation en décharge y compris les taxes afférentes.

Position : toitures terrasses R+2/ R+6
Mode de métré : m2

3.5.2. ARRACHAGE DES RELEVES D’ETANCHEITE EXISTANTS ET SOLINS

Arrachage et évacuation de I'ensemble des relevés d'étanchéité existants y compris solins sur éléments
suivants :

e  Acrotéres,

e Socles béton,

e Souches diverses.

. Edicules ....

Purge totale du matériau et nettoyage du support y compris chargement et évacuation en décharge y
compris les taxes afférentes.

Position : toitures terrasses R+2/ R+6
Mode de métré : ml

3.5.3. ARRACHAGE DES JOINTS DE DILATATION EXISTANTS ET DIVERS

Arrachage et évacuation des joints de dilatation existants sur éléments suivants :
. JD

e Murs en excroissance

e  Seuils des chdssis.
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Purge totale du matériau et nettoyage du support y compris chargement et évacuation en décharge y
compiris les taxes afférentes.

Position : toitures terrasses R+2/ R+6
Mode de métré : ml
DEPOSE DES SOUCHES EXISTANTES

Démolition des souches existantes y compris chargement et évacuation en décharge y compiris les taxes
afférentes.

Position : toitures terrasses R+2/ R+6
Mode de métré : a I'unité selon dimension
DEPOSE DES CROSSES EXISTANTES

Dépose des crosses existantes y compris chargement et évacuation en décharge y compiris les taxes
afférentes.

Position : toitures terrasses R+2/ R+6
Mode de métré : a I'unité selon dimension
DEPOSE DES SKYDOMES EXISTANTS

Dépose des skydomes existants y compris chargement et évacuation en décharge y compris les taxes
afférentes

Position : toiture terrasse du R+2
Mode de métré : a I'unité
DEPOSE DES EQUIPEMENTS EXISTANTS

Pour information : Dépose des CTA, VMC ET PAC existantes, y compris gaines et pieds, chemin de cdables
etc ... au lot VMC.
Prévoir zone de stockage sur toitures terrasses pendant les fravaux.

Position : toitures terrasses R+2/ R+6
Mode de métré : PM
DEPOSE DES GARDES CORPS EXISTANTS

Dépose des gardes corps existants, y compris platines. Rebouchages des fixations y compris chargements
et évacuation en décharge y compris les taxes afférentes

Position : toitures terrasses R+2/R+6
Mode de métré : ml

DEPOSE DES COUVERTINES EXISTANTES

Dépose des couvertines existantes y compris chargements et évacuation en décharge y compris les
taxes afférentes

Position : toitures terrasses R+2/R+6
Mode de métré : ml

DEPOSE DE BARDAGE METALLIQUE

Dépose de bardage métallique sur magonnerie et cheminées.

Dépose des panneaux et de I'ossature existante.

Démontage de tous les accessoires d'étanchéités (cornieres / angles ... )

Y compris chargements et évacuation en décharge y compris les taxes afférentes

Position : toitures terrasses R+2/R+6
Mode de métré : m?

NEUTRALISATION DES NAISSANCES D’EP ET TROP PLEIN EXISTANTS

Neutralisation de naissances d'EP et de trop-pleins existants
Dépose des équipements et bouchement de la dalle et des acrotéeres par mortier.
Caractéristique : Coupe-feu 1 H / El 60

Positon : selon plans
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Mode de métré : & I'unité

NEUTRALISATION DE SOUCHES

Neutralisation de souches existantes et bouchement de la dalle par mortier.
Caractéristique : Coupe-feu 1 H / El 60

Positon : selon plans
Mode de métré : & l'unité

ETANCHEITE AUTOPROTEGEE NON CIRCULABLE SUR DALLE BETON

K10 SBS BI-COUCHE - Réfection

e  Elément porteur en magonnerie conforme & la norme NF e o
P 10-203 (DTU 20.12)

Pente de 0 & 20%

Isolant en polyuréthane.

Autoprotection minérale.

Complexe d'étanchéité Sopremium.

Local & faible et moyenne hygrométrie (W/n <5 g/m3).
Solution sous Garantie 20 ans

éité autoprotégée
ois, béton, béton cellulaire
d'un nouvel isolant thermique

PARE-VAPEUR

. Imprégnation du support avec un enduit d'application &
froid type AQUADERE, consommation a raison de 250
g/m? par application au rouleau ou & la raclette. Enduit d'imprégnation en phase aqueuse, masse
volumique a 20°C : 1005 kg/m3

. La soudure en plein d'un pare-vapeur de type ELASTOVAP avec recouvrement de 6 cm. Feuille bitume
élastomeére SBS armée d’'un voile de verre, épaisseur 2.6 mm, SD = 500 m.

e Une équerre préalable au niveau du pare-vapeur est réalisée avec une couche de résine ALSAN
FLASHING (700 g/m2) non armée, appliquée en recouvrement sur le pare-vapeur (10 cm) et relevée
jusqu'a une hauteur de 6 cm au-dessus du niveau supérieur de I'isolant.

Position : toitures terrasses R+2/R+6, selon plans
Mode de métré : m?

ISOLATION THERMIQUE

L'isolant sera fixé selon les dispositions du fabricant :

e Panneaux en mousse rigide de polyuréthanne & parements composites en tenon-mortaise type
BauderPIR PLUS R ou équivalent, admis en Avis Technique.

Classe de compressibilité : B minimum et C sous les ouvrages techniques

Epaisseur : 180 mm surface courante

Résistance thermique globale de 7,80 m2.°C/W, (mini 7,50 m2.°C/W), surface courante

lls sont collés sur le pare-vapeur par bandes de colle & froid COLTACK.

Position : toitures terrasses R+2/R+6, selon plans
Mode de métré : m?

ETANCHEITE

Le complexe est de type bicouche élastomeére SBS, posé en semi indépendance conformément au
Document Technique d'Application “SOPRALENE STICK", de classement FIT F5 16 T2 et bénéficiant d'une
garantie 20 ans (10+10)*, comprenant la mise en ceuvre de :

o SOPRASTICK SI, chape élastomere avec armature composite polyester/verre 140 g/m2, 2,6 mm
d'épaisseur, mise en ceuvre en semi-indépendance par autocollage. Les joints de recouvrements
longitudinaux de 6 cm sont autocollés.

e SOPRALENE FLAM UNILAY AR, chape élastomére avec armature polyester 250 g/m2, épaisseur 4 mm
et autoprotection par paillettes d'ardoise colorées (Gris clair), soudée en plein. Une version D-Tox est
possible avec traitement des ardoises par dioxide de titane détruisant les polluants de type oxyde
d'azote (NOX) au contact de ces ardoises.

Position : toitures terrasses R+2/R+6, selon plans (y compris édicule technique sans isolation)
Mode de métré : m?

RELEVES

Les relevés sont réalisés a froid, sans primaire, en résine bitume polyuréthane monocomposante ALSAN
FLASHING répondant & une contrainte d'adhérence de I'ordre de 4 MPa.
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Sur support béton, ils comprennent :

e Une armature de renfort polyester/polyuréthane en VOILE FLASHING, de développé 0,10 m collée
dans I'angle & I'aide de la résine bitumineuse FLASHING (500 g/m?).

e 3 couches d'ALSAN FLASHING, consommation & raison de 700 g/m? par couche, application & la
brosse, au rouleau avec un talon de 15 cm en horizontal et sur la hauteur du relevé. Résine
polyuréthane monocomposante, viscosité 200 poises, densité 1,05, point éclair 2.5°C.

e L'Utilisation de FLASHING ne requiert pas de dispositif écartant les eaux de ruissellement en téte de
relevés.

e Hauteur des relevés : 300 mm

Position : toitures terrasses R+2/R+6, selon plans
Mode de métré : ml

OUVRAGES ANNEXES

Se conformer & la norme NF P 84-204 (DTU 43.1), au Document Technique d' Application “SOPRALENE STICK"
et au Cahier de Prescriptions de pose "ALSAN FLASHING".

Les joints de dilatation sont réalisés conformément au Document Technique d' Application “SOPRAJOINT".
Les évacuations d'eaux pluviales sont traitées avec une évacuation angulaire horizonthale 100 x 100.

* 'entreprise applicatrice devra pour bénéficier de la Garantie 20 ans (10+10) sur les produits d'étanchéité
fournir un contrat d'entretien au Maitre d’Ouvrage et n'employer que du personnel propre & I'entreprise
(pas de sous traitance).

COUVERTINE ALUMINIUM

Fourniture et pose de couvertines en aluminium de 0,65 mm d'épaisseur habillant toutes les tétes
d'acrotéres avec :

. retombées de 3 cm minimum,

fagcon de ourlets ,

éléments de raccords,

supports de fixations invisibles , chevilles, vis,

joints d'étanchéité au mastic élastomeére 1 catégorie entre éléments de couvertine, y compris
recouvrement réglementaire,

pose a libre dilatation.

e Teinte : 9006

Les plans de détails seront & soumettre au Maitre d'ceuvre, Maitre d’Ouvrage, Bureau de Contrdle.
Développer théorique de 700 mm

Position : toitures terrasses R+2/R+6, selon plans
Mode de métré : ml

SOLINS

Fourniture et pose de solins d’étanchéité

. Compris tous accessoires tels que fourreaux de jonction et fourreaux d'angles, application d'un joint
silicone en finition contre maconnerie, fixation par chevilles et vis adaptées.

e  Rédlisation d'un joint d’étanchéité entre le solin et la maconnerie existante

Position : toiture R+2, selon plan
Mode de métré : ml

COSTIERES

Costiere métallique :

e Profils en téle d'acier galvanisé plié formant costiere support de relevés avec pli facon goutte d'eau
en téte.

e Fixation mécanique sur support béton

e Ep.0.75mm

Position : toitures terrasses R+2/R+6, selon plans
Mode de métré : ml

JOINTS DE DILATATION
Fourniture et pose d'un dispositif d'étanchéité au droit des joints de gros-oeuvre
GROUPE ACANTHE ARCHITECTES
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e Traiter en fonction du type de joint, le type et la nature du support du joint, sa position, le type de
revétement d'étanchéité, la pente, etc., selon D.T.U. n° 43.1 - 43.2 - 43.3 et 43.4, selon le cas.

Position : Suivant les plans
Mode de métré : ml

SOUCHE DE PASSAGE

Réalisation au droit des ouvrages existants (souches de passage / édicules de couvertures / pieds de CTA
...) de relevé d'étanchéité et de solin dito poste 3.4.4 et 3.4.5.2 pour passage de cdbles ou canalisations
tfraversant

e Y compris foute sujétions d’étanchéité et de parfaite finition.

Dimensions théoriques : 500x500, 1200x500, 2050x600 @100, @200, @250, @315, 3400

Position : selon plans
Mode de métré : I'unité selon dimension

CROSSE DE PASSAGE

Réalisation au droit des ouvrages existants (crosses / té de ventilations) de relevé d'étanchéité et de solin
dito poste 3.4.4 et 3.4.5.2 pour passage de cdbles ou canalisations fraversant
e Y compris foute sujétions d’étanchéité et de parfaite finition.

Dimensions théoriques : @ 100, @160, @200

Position : selon plans
Mode de métré : I'unité selon dimension

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

La pose des plots de la structure d'intégration sera réalisée par le lot Etanchéité, en collaboration avec le
lot Photovoltaique.

Cijoint I'extrait du descriptif du lot photovoltaique.
« Les capteurs photovoltaiques seront positionnés en toiture du batiment sur une structure
d'intégration. La structure d'intégration pour but de fixer les panneaux sur la toiture tout en
préservant I'étanchéité.
Le procédé utilisé devra posséder un avis technique en cours de validité et devra étre validé par
le bureau de contréle technique en phase d’'exécution. L'entreprise devra fournir une attestation
d'assurance décennale.
Outre I'avis technique concernant les supports des capteurs, I'entreprise devra fournir une note de
calculs détaillée justifiant la solidité de I'ouvrage en fonction des conditions climatiques extrémes
du site. Cette note de calculs sera soumise & I'avis de l'ingénieur structure et du bureau de
contréle.
La structure d'intégration des capteurs photovoltaiques en toiture sera de marque SOPRASOLAR,
systeme SOPRASOLAR FIX EVO TILT — BETON ou équivalent approuvé et parfaitement adapté au
panneau photovoltaique.
Le procédé possede un Avis Technique n° 21/20-71_V4 valide du 29 février 2024 au 31 mars 2029.
La mise en ceuvre sera réalisée conformément au Cahier de Prescription de Pose n° 17/003 FR «
SOPRASOLAR FIX EVO TILT CPP .

L'entrepreneur du présent lot devra I'ensemble du systeme permettant la fixation intégrée en
toiture des capteurs photovoltaiques :
- Le plot SOPRASOLAR FIX EVO permet de liaisonner les modules photovoltaiques (via des étriers)
au revétement d'étanchéité. Réglable avec un débattement permettant d'obtenir une hauteur
finale variant de 120 & 160 mm, il est préassemblé en usine et constitué des éléments suivants
- Plastron SOPRASOLAR (bitume SEBS avec armature polyester non-tissé) de dimensions
] 300%300 mm, ce plastron est découpé dans une membrane de bitume
SOPRALENE FLAM
] 250 PLASTRON SOPRASOLAR de SOPREMA d'épaisseur minimale 4,7 mm sur
paillettes, constituée d'une armature en polyester non-tissé de 250 g/m? et d'un
mélange de bitume polymeére thermoplastique SEBS. Le plastron est autoprotégé
par paillettes d'ardoise noire. La face inférieure du plastron comporte un film
thermofusible pour pouvoir étre soudé sur le revétement d'étanchéité apres
préparation de ce dernier
- Embase (polyamide 6 chargé a 30% fibre de verre) de 250 mm de cété, de hauteur 46 mm
et d'épaisseur 2,5 mm, renforcée par 20 nervures principales et 4 nervures intermédiaires,
I'embase comporte 4 orifices de diametre 8 mm pour la fixation au plastron SOPRASOLAR
par des vis Mé x 20 TX30 en acier inoxydable A2, des rondelles de diameétre extérieur 24
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mm en acier inoxydable A2, des rondelles GROWER Mé en acier inoxydable A2, des
rondelles 40x6x1,2 mm en acier galvanisé et d'écrous borgnes frein M6 en acier inoxydable
A2. L'embase permet de liaisonner la téte du plot et le plastron SOPRASOLAR tout en
permettant d'ajuster un réglage en hauteur de la téte du plot par 18 rotations de 180° de
la téte pour un débattement total maximum de 40 mm.

- Téte (polyamide 6 chargé & 30% fibre de verre) de hauteur totale 116 mm, elle comprend
une partie inférieure cylindrique de diametre 73 mm et une partie supérieure en forme de
rail de longueur 120 mm et de largeur 46 mm pouvant accueillir les fixations de maintien du
module photovoltaique (étriers) et présentant 2 ailettes latérales pour fixer les cébles
électriques. La téte peut étre vissée et dévissée dans I'embase afin de régler la hauteur
totale du plot par pas de 2,5 mm. Une butée de fin de course permet de ne pas
désolidariser la téte de I'embase lors du dévissage sur chantier

- Rehausse basse & rehausse haute, permettent d’'assurer la liaison entre les plots
Soprasolar® Fix Evo Tilt et les modules photovoltaiques tout en créant une inclinaison de
10°, bloqueur de réhausse

Position : selon plans
Mode de métré : Forfait

SKYDOME 1200X1200

Fourniture et pose de skydome de mémes caractéristiques que ceux déposées poste 3.3.6, A savoir :
Descriptif :
. La fonction d’éclairement zénithal sera assurée par un lanterneau au sens de la norme NFP 37-418
composé :
o D'une costiere hauteur 360 mm recouverte extérieurement d'un isolant surfacé bitumineux
congu pour recevoir directement des relevés d'étanchéité soudés a la flamme ;
o D'unremplissage triple démes PC plein opale ;
o D'un cadre parclose en aluminium qui assure le maintien du remplissage et protege les
angles contre les chocs latéraux.
e Remplissage :
o PC opale multi-parois - Triple déme
Urc de 1,20 W/m2.K
Ug-hor de 2,00 (W/m2.K)
Ug-ver de 1,95 (W/m2.K)
TLD65:61%
FS : ND
o Réaction au feu : B,S2,d0
. Cadre parclose
o  Cadre en aluminium + joint sous remplissage
. Costiere :
o  Costiere droite
Isolant costiere de 30 mm
Acier galvanisé 12/10e
Hauteur 360 mm avec un isolant surfacé bitumineux de 30 mm
Grilles de ventilation fournie par le lot ventilation et & poser par le présent lot dans la
hauteur de la costiere.

O O 0 O O

O 0 0 O

o
e Aération:
o Fonction aération électrique avec cadre ouvrant en aluminium brut ou laqué RAL 9010 et
boitier a chaine 230V course 300 mm ou 500 mm.
o Mise en place d'une centrale électrique type ECO FREE COOLING avec capteur pluie et
vent permettant de piloter la fermeture en cas de pluie ou vent fort.
o Commande a distance de type ECORADIO comprenant un récepteur et un émetteur
permettant de commander I'ouverture d'un ou plusieurs lanterneaux.
. Finition :
o Encomplément de la dépose du poste 3.3.4, prévoir la mise en place de téle de finition RAL
9010 en périphérie et a I'intérieur dans les locaux du R+1. Largeur 50 cm

Dimensions théoriques de trémie :
- 1200 x 1 200 3 unités

Position : toiture terrasse R+2, selon plan
Mode de métré : I'unité
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EAUX PLUVIALES

CHENEAUX SUSPENDUS

Descriptif :

e Lesrecueillements des eaux seront réalisés par chéneaux suspendus en acier prélaqué

. La section du chéneau sera conforme au DTU 60.11.

e Le chéneau sera entiérement réalisé en acier prélaqué, épaisseur 0.8 mm, assemblé par soudures.

. Les chéneaux comporteront des pentes >5mm/m vers les points d'évacuation ainsi que les trop-

pleins

Sujétions pour joint de construction dilatation.

e Les éléments de chéneaux seront assemblés traditionnellement par pliures et soudures barrées, des
dispositifs seront prévus, au droit des joints de construction — dilatation.

e |'évacuation des eaux sera réalisée avec des naissances soudées équipées de crapaudines, soit en
acier galvanisé, soit en acier inoxydable.

. Pour chaque chéneau, il sera prévu un trop-plein traditionnel, avec débord,

. Habillages des chéneaux a prévoir suivant plans et détails architecte, pour tout le pourtour du
batiment, selon les indications en plans.

. Profil de renvoi d'eau entre les cheneaux.

e Thermolaqué teinte RAL : D 2525 — Gris 2800 sable

Position : toiture terrasse R+2, selon plan
Mode de métré : m|

EVACUATION ANGULAIRE 100 X 1T00MM HORIZONTALE

Fourniture et pose d'évacuation angulaire 100 x 100mm horizontale

Les fravaux comprennent :

e  Ouverture par carottage soigné dans les acrotéres existants (Attention : parement pierre en finition )
. Mise en place des évacuations selon recommandations du fabriquant

e Y compris foute sujétions d'étanchéité et de parfaite finition.

. Compris coupes, adaptation, soudures, raccordement sur cheneau décrit ci-dessus.

Position : toiture terrasse R+2, selon plans
Mode de métré : unité

BOITE A EAUX METALLIQUE

Fourniture et pose de boite d eau en acier.

. Compris coupes, adaptation, soudures, raccordement sur descente EP et toutes sujétions.
. De dimensions et @ de sorties adaptées au @ du tuyau de descente.

e Thermolaqué teinte RAL : D 2525 — Gris 2800 sable

Position : toiture terrasse R+2, selon plans
Mode de métré : unité

DESCENTES D’EAUX ACIER GALVANISE RECTANGULAIRE

Fourniture et pose de descentes d'eau pluviales en acier galvanisé :

e Pliage et fagon de téle galvanisée

e  Ossature en corniére métallique

. Exécution de tous les tuyaux de chutes d'eaux pluviales, compris toute bagues, colliers de fixation de
type avec tige a scellement, coudes compris trous et scellements au mortier de ciment.

Les travaux comprendront toutes les coupes et soudures nécessaires.

Section selon détail architecte et mise au point technique de I'entreprise

Thermolaqué teinte RAL : D 2525 — Gris 2800 sable

Y compris toute sujétions d'étanchéité et de parfaite finition.

Profils et dimension selon détails architecte.

Position : toiture terrasse R+2, selon plans
Mode de métré : mi

BARDAGE / COUVERTURE METALLIQUE ONDULE

Fourniture et pose de bac acier métallique sur magonnerie existante comprenant :

. Suivant prescriptions du DTU 40.35 et normes NF B 52.001, NF B 50-100.

. Support de couverture et de bardage réalisé par chevronnage 6x4 de bois résineux massif fraite
fongicide et insecticide classe 2

. Couverture et bardage en bacs acier de type Trapeza (Acier revétu : référence normative NF EN
10346 » NF P 34-310,)
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e Accessoires et habillages en feuilles faconnées en téle acier de mise en ceuvre pour une parfaite
finition ( faitages/ rives / angles ...)
e Teinfe RAL selon nuancier du fabricant (R7044)

Position : sur les toitures des édicules du R+6 et en remplacement des bardages déposé
Mode de métré : m2 (Couverture et bardage)

PEINTURE SUR MACONNERIE

Les fravaux comprendront :

. Le lavage de magonnerie

e Lareprise des enduits partiellement décollés et épaufrures

. Peintures des magonneries

. Revétement d'imperméabilité mono-produit d base de siloxane de type Imperio 3D de chez ZOLPAN
ou équivalent garantissant une excellente résistance & I'encrassement et aux micro-organismes.

Position : toiture terrasse R+6, selon plan
Mode de métré : m2

PROTECTION COLLECTIVE

Descriptif :
e Fourniture et pose de gardes corps en aluminium brut, hauteur 1.10m, montants courbes conforme a
la norme NF E 85-015 comprenant :
- Tubes aluminium brut
- Jambe de force aluminium brut
- Montants coudé aluminium brut
- Fixation sur acrotere par sabot de type Z
- Embases
- Eclisses
- Bouchons

Position : toiture R+2 et R+6, selon plans
Mode de métré : m|

TRAVAUX DE VRD

REGARD EN PIED DE CHUTES 500X500

Les fravaux comprendront :
e Terrassements et I'évacuation des déblais en décharge publique agréée,

e |afourniture et la mise en ceuvre de béton de propreté sur 0,10 m d'épaisseur dosé a 150 kg de CPJ
45

La découpe soignée de la candalisation en amont et en aval de I'ouvrage
La mise en ceuvre de béton pour la confection du fond de regard

e |afourniture et la pose de rehausse en béton préfabrique (G adapter en fonction de la profondeur)
et des joints caoutchouc d'étanchéité

e |afourniture et la pose d'un couronnement en tampon fonte préfabriqué pour scellement du
tampon

e |afourniture et la pose d'un tampon de regard en grille fonte de classe adaptée & son implantation.
(Norme PMR)

Position : selon plan
Mode de métré : a I'unité par type

OUVERTURE DE TRANCHEES

Fouilles en terrain pour réalisation des raccords de branchement de réseaux d'eaux pluviales enterrés par
tous moyens mécaniques appropriées sur enrobé et pleine terre.

La prestation comprendra :

e Les découpes soignées des revétements et des bordures si nécessaires,

e |afouille en tranchée sur une profondeur variable selon la pente des réseaux,
e L'évacuation des déblais en décharge agrée,
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Position : Suivant plan de repérage : Tranchée pour réseaux d'eaux pluviales (EP)
Mode de métré : au m2par nature de terrain

BRANCHEMENT SUR REGARD EXISTANT

Branchement sur regard existant comprenant les terrassements en recherche, percements, jointoiement,
raccordement étanche, évacuation des gravois, remblaiement, épuisements si nécessaires et mise &
niveau du tampon.

L'entrepreneur devra la vérification des fils d'eaux et le bon écoulement gravitaire avec le regard de
raccordement sur le réseau du domaine public.

Position : selon plan
Mode de métré : a I'unité

FERMETURE DE TRANCHEES

La prestation comprendra :

e Lafoumiture et pose du grillage avertisseur de couleur marron agréé par les concessionnaires
concernés,

e e remblaiement de la tranchée avec matériaux incompressibles de type concassés 0/60 d'apport,
compactés par couche de 0,30 m,

e Lacharge de 40 cm minimum au-dessus de la génératrice supérieure pour les réseaux sensibles
situées sous chaussées légeéres,

e |areprise d'enrobé et bordures au droit des passages sous voiries.
e Laremise en état selon la nature des matériaux rencontrés

Position : Suivant plan de repérage : Tranchée pour réseaux d'eaux pluviales (EP)
Mode de métré : au m2 par nature de terrain

PUITS D'INFILTRATION

Fourniture et pose d'un puits d'infiltration en béton préfabriqué de forme circulaire. Les anneaux seront
superposés par emboitement.

Le puits sera équipé des éléments suivants :
e D'une dalle réductrice circulaire @200 en béton de 25 cm d'épaisseur avec 1 trou d'homme @60,

e D'un couvercle en fonte @60 type trottoir (classe C125N) avec trou d'aération, facilement
manoeuvrable par une personne non munie d'un engin de levage,

D'anneaux béton sur la partie haute du puits,

D'un anneau perforé béton au bas du puits,

D'échelons galvanisés espacés de 30 cm sur toute la hauteur,

De sable sur une hauteur de 30 cm entouré d'une bande géotextile,
D'une dalle de répartition (brise jet),

De gros galets sur une hauteur de 1,00 m sous 'anneau perforée

Autour du puits :
e De galets calibre 30 autour des anneaux sur foute la hauteur,
e D'un géotextile surla circonférence du puis d'infiltration sur toute la hauteur.

Caractéristiques techniques :

Ouvrage circulaire en béton,

Joints de branchement souples en élastomeére résistant aux hydrocarbures,
Mise en oeuvre en espace vert,

Dimensions : @int/ext 2000/250, hauteur 250 cm,

Diamétre entrée/sortie @160 mm,

Tampon en fonte C125 @60 cm.

Position :
Mode de métré : en provision
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TRAVAUX DE VOIRIES
BORDURES EN BETON

Fourniture et pose de bordures sur lit de béton maigre d'une épaisseur de 0,20 m, la mise en ceuvre d'un
renforcement aux joints et longitudinalement, I'exécution de joints d'épaisseur maximum de deux
centimetres (2 cm) au mortier M40 y compris le lissage.

Position : Bordure type P3 arasée pour délimitation des arréts de coulage, selon plan
Mode de métré : Au metre linéaire

ENROBE LEGER

Réalisation d'un enrobé pour circulation véhicule Iéger comprenant :

(] Les terrassements sur 50 cm de profondeur,

L'évacuation des gravois,

Le réglage du fond de forme réalisé,

La purge des sols détériorés par les engins ou par les eaux de pluie,

La couche d'isolement sur le fond de forme compacté et nivelé, constituée par un géotextile anti-
contaminant non tissé classe 4 de 150 g/m?,

La couche de fondation de 30 cm d’'épaisseur en concassé de 0/60,

La réalisation d'essais & la plague avec obligation de résultat justifiant & minima une plateforme type
PF1+ avec pour résultat : EV2/EV1 < 2,0, EV2 > 30 MPa/m et Kw > 30 MPa,

La couche de forme de 10 cm d'épaisseur en concassé 0/315,
La couche de base de 6 cm d'épaisseur en concassé 0/10,

e Lacouche d'accrochage & raison de 5 kg/m? de bitume et de 20 kg/m? de gravillons et un tapis
d'enrobés denses & chaud type béton bitumineux souple (BBS) a raison de 100 kg/m? (4 cm) en
granulat 0/10,

Le compactage et le cylindrage soigné de chague couche avec contréle par essais de plague,
La finition au finisheur,

L'exécution de coupes franches de reprise conftre I'existant,

Les formes de pente pour la parfaite évacuation des eaux de ruissellement sans stagnation,
L'exécution de joints contre les constructions existantes,

Le raccordement parfait avec le b&timent au droit des acces au batiment, — Toutes sujétions de mise
au profil.

Position : selon plan
Mode de métré : Au métre carré d'enrobé mise en ceuvre (inclus structure et enrobé)

ENSEMBLES MENUISES EN ALUMINIUM

Les tfravaux comprendront :

. La fourniture et la pose d'ensembles menuisés en profilés d'aluminium laqué au four a rupture de
pont thermique avec barriere isolante polyamide 6.6 possédant un avis technique en cours de
validité, couleur au choix selon nuancier RAL GRIS 2800 SABLE.

. Le profilé ouvrant a rupture thermique, profondeur de 60 a 70 mm, est en
recouvrement sur le dormant. (Chassis & ouvrant caché)

. L'étanchéité entre dormant et ouvrant devra étre réalisée par un joint central en
EPDM noir, breveté, positionné sur le dormant et mis en compression gréce a sa
levre spécifique lors de la fermeture de I'ouvrant.

e  Cejoint muni d'angles moulés récupére les eaux d'infiltrations dans une chambre
de décompression importante de maniéere & faciliter le drainage par des lumiéres
d'évacuations protégées par des déflecteurs.

e  Cotéintérieur un joint de battement périphérique continu et fixé sur I'aile de I'ouvrant renforce
I'étanchéité et compléte la finition.

e  Fourniture et pose de bandes adhésives contrastées, sur I'ensemble des vitrages :

o Deux bandes horizontales d'une largeur de 50mm, situés & 1.10m et 1.60m.
o  Les motifs (texte) devront étre proposés & la MOE et MO, pour validation.

ENSEMBLE MENUISE ALUMINIUM TYPE A1

Composition :

. 1 chassis vitré a la francaise de 140 x 230 cm ht, y compris fraverses horizontales.

e  Précadre et costiere pour garde d‘eau de 15cm.

e Un cadre dormant avec montants intermédiaires de 55 mm & 60 mm, toutes masses vues identiques.
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Vitrage :
e Double vitrage isolant claire :
o Double face feuilleté 44/26 44/2, & faible émissivité avec lame d’argon de 16mm.
o Résistance thermique de : Ug maxi = 1.1 W/(m?2.°C)
o  Facteur solaire maxi 0.32 EN410
o  Facteur transmission lumineuse 0.60

Quincaillerie :

. Ferrage pour chassis ouvrant d la frangaise :
o  Hauteur:sans objet
o Aspect; acierinox.

Finitions :

. L'entreprise devra la parfaite finitions intérieurs et extérieurs, au droit des raccords avec I'existant,
doublage vertical et plafond, acrylique et baguettes aluminium laqué.

e L'entreprise devra la parfaite étanchéité extérieure / intérieure a I'air et & I'eau

L'entreprise devra toutes les ossatures complémentaires nécessaires pour la mise en ceuvre et le

maintien de ces ouvrages,

L'entreprise devra les profils de réception des tétes de cloisons, thermolagqué selon la MOE

L'entreprise devra les tapées de rattrapage des isolants sous linteaux et en allége,

Profil goutte d'eau en partie basse

Bavettes en acier inox anti-dérapantes en recouvrement totale de I'acrotére. (costiere)

Le présent lot assurera également I'étanchéité au droit de la toiture terrasse.

Performance thermique globale :
e  Résistance thermique de : Uw maxi = 1,3 W/(m2.°C)
e Facteursolaire (hors protection solaire) de : Sw maxi de 0,35.

Dimension théorique : 250 x 140 ht.

Position : suivant le plan de la fagcade EST
Mode de métré : I'unité (2)

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.)

A la fin des travaux, I'entrepreneur devra fournir :

Ces plans devront étre fournis en 3 exempilaires papiers et 1 exemplaire CD, comprenant :

e Documentation technique du matériel installé avec les références des différents organes et les
performances thermiques d'économie d'énergie,

e Une notice d'entretien avec les indications des périodicités d'intervention sur les équipements
principaux,

e Lesschémas d'installations,

e Les plans de recollement,

e Laliste des opérations de maintenance et d'entretien avec les indications des fréquences souhaitables,

Pour les matériaux et équipements contribuant a la recherche d'économie d’'énergie, préciser les
coefficients d'isolation et les performances thermiques, acoustiques et phoniques.

Le coUt de leur établissement fait partie des sujétions de I'entreprise. La remise de ces plans au Maitre
d'CEuvre conditionne la signature du P.V. de réception.
Il est rappelé que I'établissement des plans d'exécution est a la charge de l'entreprise.

Mode de métré : I'ensembile (1)
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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Le cadre de décomposition du Prix Global et Forfaitaire joint au présent dossier d'appel d'offres & la
concurrence, est établi selon les différents articles du Cahier des Clauses Techniques Particulieres.

Les Quantités sont & confirmées par I'entreprise lors de la remise de son offre.
Les prix établis par I'entrepreneur en regard des quantités sont des prix nets comprenant toutes les
charges précisées aux diverses pieces contractuelles, et compte tenu de I'exécution compléte des

ouvrages dans les regles de I'art.

Par ailleurs, I'attention de I'entreprise n'est attirée sur le fait que le détail estimatif joint au présent dossier
d'appel d'offres n'est pas contractuel.

Seule, est contractuelle, I'obligation de résultats suivant la définition décrite de I'étendue des ouvrages.

L'ensemble des postes figurant sur le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ( y compris les
options obligatoires ) devra étre obligatoirement chiffré par I'entreprise.

Toute offre non conforme sera éliminée.

Mention manuscrite : "Lu et Approuvé"

L'ENTREPRENEUR (Cachet et signature)

LE MAITRE D'OUVRAGE (Cachet et signature)
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