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CHAPITRE | - CONSISTANCE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX

Généralités

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P). est établi par référence aux
dispositions du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.), et des normes francaises en vigueur au
mois « zéro » défini a 'article 3-4.2 du Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.).

Il peut arriver que les normes dont il est fait référence, ont été depuis modifiées ou annulées. Dans ce cas,
il sera fait usage des derniéres normes en vigueur. Elles prévaudront sur toute autre disposition entrant dans leur
champ d’application.

Ce C.C.T.P. concerne : les travaux d’'aménagement du secteur aérodrome — ZAC Jules Verne, situé sur la
commune de Glisy.

7.
-
0y

Description des travaux

[.1.1 Travaux compris

Les travaux comprennent :

- L'installation de chantier conforme a la loi du 31 décembre 1993 a implanter a proximité de la zone de travaux

- La réalisation d’accés sécurisés aux habitations de la rue Francis Desavois et aux entreprises situées au bout
de la rue Robur le Conquérant, et cela pendant toute la durée du chantier

- La gestion des ordures ménageres (leur déplacement a un endroit accessible par les services de ramassage
lorsque la circulation n’est plus possible)

- Laréalisation d’'un constat d’huissier avant démarrage des travaux

C.C.T.P.
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- La création de la voirie de desserte des lots
- Larequalification de la rue du Maitre du Montre et de I'’Aérodrome
- Laréalisation des acces et trottoirs
- La fourniture et pose de bordures, caniveaux, caniveaux épuratoires
- Le terrassement des noues
- Laréalisation de merlons de terre en bord de lots
- Laréalisation de signalisation et pose de mobiliers (portique, emplacement poubelle y compris claustre...)
- Le terrassement de tranchées communes de différentes largeurs
- La fourniture et pose de chambres de tirage, regards de visite, boites de branchement
- La fourniture et pose de fourreaux et grillages avertisseurs
- La réalisation d’un réseau AEP en fonte et la pose des accessoires de réseau (bouches a clé, ventouse, té,
poteau incendie...)
- Laréalisation d’'un réseau d’éclairage public y compris modification d’'une armoire de commande existante
- Laréalisation d’'un réseau EU (fonte, PVC et refoulement), y compris fongage sous RD
- Les raccordements et mises a niveau diverses
- Les remblais de tranchée et leur compactage selon les objectifs de densification « remblayage des tranchées »
du SETRA et selon le présent CCTP
- Les plans de récolement
- Les terrassements nécessaires a I'établissement du projet (y compris évacuation et frais de mise en décharge)
- Les contrdles et essais de voirie
- Laréalisation des structures d'aménagements suivantes :
- Regqualification Rue Robur le Conquérant / Aérodrome / rue du Maitre du Monde :
Fraisage / Terrassement de I'ensemble de la structure + GNT 0/31,5 sur 45cm + GB 0/10 classe 3 sur
14cm + BBSG 0/10 porphyres noir sur 6cm
- Nouvelle voirie de desserte des lots :
Décapage de la terre végétale + Traitement + GB 0/10 classe 3 sur 14cm + BBSG 0/10 porphyres noir sur
6cm
- Acceés en enrobé :
GNT 0/31,5 sur 40cm + GB 0/10 classe 3 sur 8cm + BBSG 0/10 porphyres noir sur 6¢cm
- Surlargeur des acces en béton désactivé :
GNT 0/31,5 sur 34cm + béton désactivé de couleur ocre sur 20cm, y compris treillis soudé
- Trottoir en béton drainant :
Produits de démolition issus de la rue du Maitre du Monde + béton drainant de couleur ocre sur 15cm

L’ensemble de ces structures comprennent le réglage du fond de forme, le géotextile, le compactage, les essais, la
couche d’accrochage avant couche de roulement, etc.

Les entreprises titulaires des différents lots s’engagent a mettre en ceuvre les moyens nécessaires afin de
faciliter les interventions de chacun.

L’aérodrome, les entreprises situées sur le site des travaux ou a proximité, le restaurant, le lotissement
d’habitations devront rester accessibles par véhicule léger le temps des travaux, par tout moyen mis en
place par I’entreprise, a sa charge. Cet accés sera signalé et balisé, jour et nuit, weekends compris.

Organisation du chantier :

Il est & noter que, pendant la durée des travaux, une déviation des véhicules sera mise en place, toutefois,
I'accés aux riverains et aux entreprises (restaurant 'Odyssée de Jules par exemple) devra étre maintenu.

L’entrepreneur est tenu de laisser a tout moment, les représentants du maitre d’ceuvre pénétrer sur le
chantier et visiter ; il doit prendre toutes dispositions pour leur permettre d’exercer leur contréle utilement.

Il devra constamment tenir sur le chantier a la disposition des représentants du maitre d’ceuvre tous les
instruments et outils nécessaires au tracé des ouvrages et aux vérifications.

Le maitre d’ceuvre peut arréter en tout ou partie, les travaux en cours si leur exécution ne lui parait pas
conforme aux stipulations du marché et aux régles de l'art, ou si la qualité des matériaux employés lui parait
insuffisante.

L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément, sous prétexte d'une méconnaissance quelconque
de I'état des lieux, des abords, accés et réglementations locales.

C.C.T.P.
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Il est censé s'étre rendu sur place et avoir une parfaite connaissance des terrains a aménager, avant la remise de

sa proposition.

Il est conseillé a I'entrepreneur d’effectuer, a sa charge, un constat d’huissier pour attester de I'état des
lieux avant le commencement des travaux, et, ce, dans le but de régler de fagon équitable pour chaque partie, tout
litige faisant suite & des travaux d’assainissement, notamment quand ils sont directement suivis de travaux de

voirie ou autre.

L’entrepreneur et ses sous-traitants éventuels reconnaissent :
- avoir pris connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux
- avoir contrélé toutes les indications dédits plans et documents, s’étre assuré qu’elles sont exactes,
suffisantes, concordantes, s’étre entouré de tous renseignements complémentaires éventuels
- avoir pris toutes les dispositions utiles pour assurer la continuité de service aux activités riveraines
et présentes sur le site et avoir tenu compte dans ces prix de toutes ces sujétions

Lors de la premiére phase de travaux jusqu'a réception, lI'entrepreneur sera tenu :

- de conserver a ses frais, la chaussée et les exutoires d'assainissement.

>

L’entrepreneur sera responsable du maintien en bon état de la viabilité des voies ouvertes
a la circulation et empruntées par ses engins, ceux-ci seront conformes aux prescriptions
du Code de la Route. Il aura a sa charge tous les nettoyages et ébouages.

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, I'entrepreneur devra débarrasser le
chantier et ses abords de tous les matériels, matériaux, débris et détritus divers et les
maintenir en parfait état de propreté.

L’entrepreneur sera totalement responsable des dégats ou désordres qui pourraient
survenir aux réseaux divers, aux immeubles ou aux tiers, du fait de ces transports.

L’accés des riverains et des entreprises présentes sur la zone devra étre maintenu
pendant la durée du chantier.

Il devra également remettre en parfait état les emplacements occupés par les dépbts de
matériel et de matériaux.

- de vérifier pendant les opérations de nivellement ou de terrassement, I'écoulement des eaux
pluviales vers voies ou les réseaux appropriés.

[.1.2 Contraintes du site

1.2.2.1 Chantiers voisins de I’entreprise

L’entrepreneur accepte les sujétions qui pourraient résulter de la présence d’entreprise avoisinante. Il ne
pourra présenter de réclamation pour le préjudice ainsi causé, et demander de ce fait une prorogation du délai

contractuel.

1.2.2.2 Analyse des contraintes

e Contraintes liées aux riverains,

¢ Contraintes écologiques,

e Contraintes liées aux autres intervenants du chantier, et au sol : réseaux existants et exiguité, difficultés

d’acceés...,

e Contraintes liées a la sécurité : signalisation, blindage...,

¢ Contraintes et risques liés a la nature du sol,

¢ Contraintes liées au positionnement des points particuliers : regards, branchements..., implantation de la
base vie, lieu de stockage, lieu de décharge, repérage sur place des réseaux existants avec les
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concessionnaires, positionnement de la canalisation, des regards et des boites de branchement, sondages
préliminaires.

Conditions de controle de I'exécution

Le Plan d’Assurance Qualité est soumis au visa du maitre d'ceuvre

1.1.3 Composition du plan d'assurance de la qualité

Le P.A.Q. est constitué de :

=  Un document d'organisation générale présentant les éléments communs a I'ensemble du chantier ;
= Un ou plusieurs documents particuliers a une procédure d'exécution, désignés en abrégé par "procédures
d'exécution”.

Le P.A.Q. décrira notamment :

- la présentation par I'entreprise de son organisation générale, notamment en matiére de contrdle des travaux, de
gestion des non-conformités et de circulation de l'information interne au chantier ;

- les taches sous-traitées et la liste des sous-traitants ;

- la mise au point des différentes contraintes (circulation, voirie, coordination avec les autres entreprises présentes
sur le chantier, riverains, signalisation de chantier...) ;

- les lieux d’installation de la base vie, des aires de stockage et de bordage, de la décharge ;

- les matériaux que I'entreprise se propose d’employer, avec précision des certifications (NF, ISO...) ou existence
de contrble externe ;

- les principaux matériels prévus pour I'exécution des travaux dans les délais (descriptions, caractéristiques,
réglages fonctionnements)

- la liste des points sensibles et les mesures préventives (procédures, consignes...) ;

- le plan de contrdle et les documents de suivi.

Le présent article définit le contenu minimal du document général du P.A.Q. et les éléments communs aux
procédures d'exécution. Il est complété par les articles du fascicule 65 et du présent C.C.T.P. qui traitent des
documents que I'entrepreneur doit soumettre au Maitre d'CEuvre et des contrdles qu'il doit exécuter. En particulier
le P.A.Q. doit comprendre toutes les propositions que l'entrepreneur doit faire aprés la signature du marché, en
dehors des études d'exécution, du programme d'exécution des travaux et du projet des installations de chantier,
ainsi que des annexes a ces documents.

[.1.4 Organisation générale

Le document d'organisation générale traite des points définis ci-apres :

=  Affectation des taches et moyens en personnel, le document devra préciser les responsables des sous-
traitants sur le chantier,

»  Organisation du contr6le interne : le document rappelle les principes et présente les conditions
d'organisation et de fonctionnement du contr6le interne, ces conditions étant en relation avec les indications
concernant les personnes désignées pour exécuter ou coordonner les taches correspondantes. |l précise les
moyens qui y sont consacrés,

=  Définition de la liste des procédures d'exécution et leur échéancier d'établissement,

» Etablissement de la liste des taches pour lesquelles il est prévu d'effectuer des épreuves de convenance,

=  Conditions d'authentification des documents et dessins visés par le Maitre d'CEuvre pour exécution, afin de
les distinguer des versions antérieures qui ont pu étre distribuées.
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[.1.5 Procédures d'exécution

Les procédures d'exécution sont établies conformément aux prescriptions des chapitres ci-apres, et définissent
notamment :

= La partie des travaux faisant I'objet de la procédure considérée,
= Les moyens matériels spécifiques utilisés,

» Les choix de I'entreprise en matiere de matériaux, produits et composants (qualité, certification, origine,
marque et modele exact lorsqu'il y a lieu),

» Les points sensibles de I'exécution (un point sensible est un point d'exécution qui doit particulierement
retenir I'attention en vue d'une bonne réalisation), par référence aux phases d'exécution des travaux, avec s'ily a
lieu une description des modes opératoires et les consignes d'exécution,

" Le cas échéant, les interactions avec d'autres procédures et les conditions préalables a remplir pour
I'exécution ultérieure de certaines taches,

] Les modalités du contréle interne et externe.

[.1.6 Contrble interne

La partie du document traitant du contr6le interne explique :

=  Pour les matériaux, produits et composants utilisés, soumis a une procédure officielle de certification de
conformité (les procédures officielles de certification de conformité recouvrent notamment la marque NF,
I'homologation, I'agrément et le certificat QUALIFIB), les conditions d'identification sur le chantier des lots livrés
(Iidentification consiste a comparer d'une part le marquage ou les informations portées sur les documents
accompagnant la livraison, d'autre part le marquage prévu par le réglement de certification ou la décision
accordant le bénéfice du certificat),

= En l'absence de procédure officielle de certification, ou lorsque, par dérogation, le produit livré ne bénéficie
pas de la certification, les modalités d'exécution du contrdle de conformité des lots en indiquant les opérations qui
incombent aux fournisseurs ou sous-traitants,

= Le laboratoire retenu pour le contrble des bétons,

= Les conditions d'exécution et d'interprétation des épreuves de convenance, lorsque celles-ci sont
prescrites a l'origine ou s'avérent nécessaires en cours d'exécution,

= Le laboratoire retenu pour le contrdle du compactage des remblais de tranchées, l'inspection télévisuelle et
les essais d’étanchéité des canalisations,

] Le modele des documents de suivi d'exécution, a recueillir ou a établir au titre du contréle interne, ainsi
gue les conditions de leur transmission au Maitre d'CEuvre ou de tenue & disposition.

[.1.7 Phases d'établissement et d'application du P.A.Q.

Les documents constituants et appliquant le P.A.Q. sont établis en plusieurs étapes :

Avant la signature du marché :
- Mise au point du cadre du P.A.Q. ;

Pendant la période de préparation des travaux :
- Mise au point du document d'organisation générale,
- Etablissement des procédures d'exécution correspondant aux premiéres phases de travaux.
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En cours de travaux, mais avant toute phase d'exécution et conformément aux délais prescrits par le marché :
- Etablissement des autres procédures d'exécution,
- Renseignement et tenue a disposition sur le chantier des documents de suivi.

A l'achévement des travaux :

- Regroupement et remise au Maitre d'CEuvre de I'ensemble des documents du P.A.Q. et des
documents de suivi d'exécution (ces documents n'entrent pas dans le champ d'application de
l'article 40 du C.C.A.G.) ; ces documents sont fournis en un seul exemplaire facilement
reproductible.

[.1.8 Contrble extérieur

Le maitre d‘ouvrage va mettre en place le contrdle extérieur sur les épreuves concernant le réseau
d’assainissement, le réseau d’adduction d’eau potable et les voiries. Néanmoins, ces contrbles ne dispensent pas
I'entrepreneur des contrdles internes, et externes si nécessaire.

Réception des travaux

La décision de prononcer la réception des travaux est conditionnée par la remise des documents suivant
(dossier d’exécution) :

» Plans de récolement (exécutés par un géometre expert suivant 'avancement des travaux, établis aux frais
de I'entrepreneur),

= Les fiches techniques relatives aux fournitures et matériaux utilisés,

= Notice de fonctionnement et d’entretien,

= Les fiches de traitement des non-conformités,

= Proces-verbaux des essais et des contrbles effectués en cours d’exécution définis par le présent C.C.T.P.

Les dossiers de récolement seront fournis sous un format .DXF ou .DWG et sur papier en trois exemplaires
dont un reproductible conformément aux dispositions de la chambre régionale des géomeétres experts.

En cas de défaillance, I'entreprise devra procéder a la mise en conformité et a un nouvel examen a ses
frais dans un délai compatible avec I'étendue des travaux.

Organisation des travaux

Il est a noter que, pendant la durée des travaux, I'acces aux riverains et aux entreprises,
notamment le restaurant 'Odyssée de Jules, devra étre maintenu.

1.1.9 Préparation de chantier

Des la notification du marché :
- Envoi des D.I.C.T. par I'entreprise
En phase préparatoire, il sera tenu une réunion préliminaire :
- Présence du maitre d’ouvrage,

- Présence obligatoire du maitre d’ceuvre, de I'entreprise, des sous—traitants, des concessionnaires et
si nécessaire du coordonnateur, et des principaux fournisseurs,

- Présentation par I'entreprise de son organisation générale, notamment en matiére de contréle des
travaux, de gestion des non-conformités et de circulation de I'information interne au chantier,

- Analyse des résultats des sondages préliminaires éventuels,
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- Définition des points sensibles et validation de leurs traitements (ces points sensibles sont définis a
partir des contraintes repérées lors du piquetage et des difficultés techniques spécifiques au
chantier),

- Au vu des contraintes et points sensibles, confirmation ou adaptation des choix de matériaux,
définition des consignes. Cela comprend notamment 'examen des conditions de calcul définies au
fascicule 70 : nature du terrain et matériaux d’enrobage, largeur de la tranchée, qualité des
compactages, présence ou non de la nappe, charge de chantier et d’'usage, retrait des blindages,
hauteur de recouvrement ...

[.1.10 Travaux

Documents a fournir avant le début des travaux :

L’attestation de conformité aux normes et aux prescriptions complémentaires de qualité est fournie par
I'utilisation de la marque NF ou d’une autre marque équivalente.

Il appartient au soumissionnaire d’apporter au Maitre d’Ouvrage la preuve de la conformité de ses
matériaux aux exigences spécifiées.

e | ’entreprise fournira un document précisant la nature, la provenance et les caractéristiques mécaniques des
matériaux pour remblais incompressibles

e L’entreprise fournira un document précisant le matériel de compactage mis en ceuvre, le nombre de passes a
effectuer en fonction des épaisseurs des couches de remblai et les moyens de vérification.

e L’entreprise devra fournir un plan de phasage de ses travaux, de circulation routiére (éventuellement la mise en

place de déviation), de signalisation pendant la durée des travaux. Les contraintes majeures de circulation
routiere sont les suivantes : ACCés permanent aux riverains et aux entreprises.

Publicité des chantiers

L’entrepreneur disposera sur son chantier et a deux emplacements bien visibles, un panneau d’information
reprenant les renseignements généraux (nom de I'opérateur, durée des travaux, maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre,
coordonnateur de sécurité, entreprise titulaire...). Ces panneaux seront mis en place par I'entreprise titulaire du
présent marché. La maquette de ces panneaux sera soumise a I'agrément du maitre d’ouvrage et du maitre
d’ceuvre. Dimensions estimatives des panneaux : 2,00m x 3,00m
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CHAPITRE Il - SPECIFICATIONS DES MATERIAUX ET PRODUITS

Provenance des matériaux

~Les matériaux devront provenir de carrieres, ballastieres ou usines agréées par le Maitre d'CEuvre et
garantissant une production conforme aux normes et spécifications applicables a ces fournitures et définies aux
articles ci-apres.

L'Entrepreneur sera tenu de justifier la provenance des matériaux au moyen de bons de livraison délivrés
par le responsable de la carriere ou de l'usine ou, a défaut, par un certificat d'origine et autres preuves
authentiques.

L’Entrepreneur fournira également au Maitre d’CEuvre la documentation technique des matériaux utilisés
(fiche technique, granulométrie...).

Pour toute autre provenance ou pour tous autres matériaux, I'entrepreneur devra recueillir 'accord du
maitre d’ceuvre.

Matériaux anti contaminants

La sous couche anti contaminante sera un géotextile de classe 4 certifié, repris au fascicule de
recommandation du comité francais de géotextile.

Matériaux pour remblais

Le matériau de remblai sera constitué de :
- matériaux de classe D21

La qualité de ces matériaux devra étre soumise a l'accord du Maitre d'CEuvre.

Toute opération de remblaiement fera I'objet d'un grattage ou décapage préalable en vue de récupérer la
terre végétale.

Il devra étre exempt de vases, terres fluentes, tourbes, mottes de gazon, souches et débris végétaux et
des pierres dépassant vingt (20) centimétres de dimension maximale.

Il sera conforme au guide technique SETRA / LCPC (réalisation des remblais et des couches de forme,
fascicule | et Il) de septembre 1992.

Matériaux pour couches de forme

Il sera conforme au guide techniqgue SETRA / LCPC (réalisation des remblais et des couches de forme) de
septembre 1992. Le matériau de remblai devra étre exempt de vases, terres fluentes, tourbes, mottes de gazon,
souches et débris végétaux et de pierres dépassant vingt centimétres (0,20 m ) de dimension maximale

Il sera constitué de :

- Grave Non Traitée 0/31.5 calcaire dur de type 2

Ces matériaux seront conformes aux spécifications du guide SETRA / LCPC cité ci-dessus.

Contrble :

~ Les prélevements seront opérés sur le chantier de mise en ceuvre ; on effectuera au minimum un essai par
demi-journée de travail ; ces essais seront a la charge de I'Entrepreneur.
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Additif de structure :

L'additif de structure sera un matériau de type géotextile de renforcement (répondant a la classe 4 du
fascicule de recommandations du Comité Francais des Geotextiles et Géomenbranes (G.F.G.G.).

Le choix du matériau sera obligatoirement soumis a I'agrément du Maitre d'ceuvre et devra étre conforme a
la norme NF EN 13249.

Matériaux pour couches de fondation et de base

[1.1.1 Matériaux non traités

1.1.1.1 Granulats

Les caractéristiques des granulats pour chaussées devront étre conformes aux spécifications éditées par
la norme XP P18-540 relative aux caractéristiques des granulats destinés aux travaux routiers.

Les granulats seront de type

Résistance mécanique des gravillons D
Caractéristiques de fabrication des gravillons Il
Caractéristiques de fabrication des sables b
Angularité des gravillons et des sables IC =30

11.1.1.2 Caractéristiques du mélange

La composition des mélanges est déterminée par I'entrepreneur qui fournit, une étude de formulation
conformément a la norme NF P98-129 concernant les assises de chaussée en grave non traitée. La GNT devra
répondre aux performances mécaniques des graves naturelles de type B, granularit¢ 0/31.5. La compacité
minimale a 'OPM est de 80%.

11.1.1.3 Transport

Le transport des matériaux est réalisé conformément a l'article 7.4 de la norme NF P 98-115.

Matériaux pour couches de liaison et de roulement

Les spécifications suivantes s’appliquent aux enrobés de béton bitumineux utilisés en couche de liaison et
en couche de roulement.

[1.1.2 Les granulats

Les granulats utilisés seront conformes aux spécifications éditées par la norme XP P18-540 relative aux
caractéristiques des granulats destinés aux travaux routiers

Les caractéristiques des granulats seront les suivantes :

Couches liaison roulement
Résistance mécanique des gravillons C B
Caractéristiques de fabrication des gravillons Il Il
Caractéristiques de fabrication des sables a a
Angularité des gravillons et des sables Rc=2 Rc=2
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[1.1.3 Liants hydrocarbonés

L’approvisionnement simultané par différentes raffineries est interdit : le changement éventuel de raffinerie
ou de liant doit correspondre a des phases de chantier nettement séparées et nécessite une acceptation du maitre
d’ceuvre.

Le liant employé pour les couches de surface est un bitume pur de classe 35/50 répondant aux
spécifications des normes NF T65-000 et NF T65-004 ou une émulsion cationique conforme a la norme NF T65-
011.

I1.1.4 Caractéristiques du mélange

- En couche de roulement :

Les enrobés seront des Bétons Bitumineux Semi Grenu de granularité 0/10 porphyres (BBSG 0/10) sur une
épaisseur de 6 cm.

~Leur composition est déterminée par I'entrepreneur conformément a la norme NF P98-130. Ces bétons
bitumineux devront répondre aux performances mécaniques énoncées dans cette méme norme.

En outre, ces enrobés seront conformes :
- au fascicule 27 du C.C.T.G. pour la mise en ceuvre et la fabrication des enrobés
- aux spécifications SETRA relatives aux granulats pour chaussée (avril 1984) et ses mises a jour.
- & la recommandation du SETRA pour la réalisation des matériaux pour les enrobés a chaud
(novembre 1985).

[1.1.5 Transport

Le transport des matériaux sera réalisé conformément a l'article 7 de la norme NF P98-130.

Bordure et caniveaux

11.1.6 Bordures Préfabriquées

Les bordures et caniveaux préfabriqués seront des éléments normalisés en béton et seront revétus de la
marque de conformité a la norme NF P98-302, classe A+R et auront une résistance de cent (100) bars.

Les bordures et caniveaux titulaires de la marque NF porteront les indications suivantes :

- monogramme NF

- marque de fabrication accompagnant le monogramme NF

- date de fabrication ; délai en nombre de jours fixant la date & laquelle le fabricant garantit la
résistance a la flexion.

Les joints d’étanchéité mis en place entre chaque élément sont soumis a I'acceptation du maitre d’ceuvre
et doivent résister aux ultraviolets et aux hydrocarbures.

Tout élément sur chantier non conforme a la norme NF P98-302 ou en mauvais état sera évacué
par les soins de I'entrepreneur et a ses frais.

Mortier et béton

Les granulats, les sables, les ciments, les adjuvants et les aciers proviendront d’usines ou de gisements
acceptés par le maitre d’ceuvre.

La fabrication manuelle du béton et du mortier n'est autorisée que pour les trés petites quantités,
inférieures a 0,250 m3.
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Les bétons fabriqués mécaniquement le seront conformément aux prescriptions de l'article 9 du fascicule
65 du C.P.C..

Le transport du béton s'effectuera conformément aux prescriptions de l'article 10 du fascicule 65 du
C.C.T.G.. Tout transport par pompe ou pneumatique devra étre soumis a lI'agrément du maitre d’ceuvre. Le béton
sera malaxé pendant le transport.

L'incorporation au béton et mortier d'adjuvants ne sera éventuellement autorisée qu'avec l'accord du
maitre d’ceuvre.

Il est précisé que la température constatée sous abri a 7 heures du matin au-dessous de laquelle il
convient de prendre des précautions pour la mise en ceuvre du béton est de 5° C.

[1.1.7 Formulation

11.1.7.1 Granulats

Les sables sont fournis par I'Entrepreneur et leurs caractéristiques sont conformes a la norme XP P18-540.
Le sable pour béton sera compris dans le fuseau granulométrique défini ci-aprés

Tamis Tamisat
Pourcentage du poids total de sable
Module M QOuverture des mailles Au moins Au plus
38 5 100 -
35 2.5 85 95
32 1.25 65 85
29 0.63 40 60
26 0.315 20 30
23 0.16 5 10

Le sable pour mortiers en enduits ne devra pas contenir de grains dont la plus grande dimension serait

refusée au tamis de module trente-cing (35)

Le sable devra présenter un équivalent de sable (méthode visuelle) supérieur a soixante-dix (70).

Les gros granulats destinés a la confection du béton doivent pouvoir passer en tous sens dans une maille

carrée de c6té A sans pouvoir passer dans une maille carrée de coté B.

Type de béton A en mm B en mm
Béton non armé 31.5 10
Béton pour béton armé 20 6.3
Béton pour bordures et tuyaux 10 4

La propreté des gravillons déterminée selon la horme NF P98-591 sera telle que le passant a 0,5 mm soit
inférieur a deux pour cent (2%).

Le coefficient Los Angeles (P18-573) sera inférieur a vingt cing (25) pour les matériaux de carriere.
[1.1.7.2 Eau de gachage

L’eau sera de type 1 selon la norme NF P98-100.
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11.L1.7.3 Ciments

Les ciments seront conformes aux prescriptions des fascicules 64 et 65 du C.C.T.G. et conforme a la
norme NF P15-301.

11.L1.7.4 Mortiers

Les mortiers auront la composition suivante :

Symbole Cla_sse de .Dosage en Granulométrie
résistance | ciment (Kg/m?) sable
Mortier A ordinaire
Utilisation : - enduits C.PJ.CEMII/B 32,5 400 0/2,5
- pose de bordures
Mortier A’ ordinaire C.H.F. CEM Illl/IC
Utilisation : - travaux d’assainissement | C.L.K. CEM Ill/C 32,5 400 0/2,5

11.L1.7.5 Béton non armé

Le dosage en eau et en granulat est proposé par I'Entrepreneur ; le dosage en ciment ou la résistance du
béton est fixée par le tableau ci-aprés :

CIMENTS DE MARQUE NF-VP
N° du Utilisation Symbole Classe de Dosage kg par
béton résistance m3 de béton
C 150 Béton de propreté C.H.F. CEM III/C 32,5 150
Béton de remplissage C.L.K. CEM III/C 32,5 150
C 250 Béton de fondation C.H.F. CEM III/C 32,5 250
C.L.K. CEM III/C 32,5 250
Q 350 Béton non armé pour C.H.F. CEM I11/C 32,5 350
ouvrages d'assainissement | C.L.K. CEM III/C 32,5 350

Lorsque la température mesurée sur le chantier sera inférieure a plus cing degrés (+ 5°) tout travail de
bétonnage sera soumis a l'agrément du Maitre d'CEuvre.

~ La cure éventuelle des bétons pourra étre assurée par humidification ou enduit temporaire imperméable
suivant suggestions de I'Entrepreneur soumises a l'agrément du Maitre d'CEuvre.

[1.1.8 Matériaux pour lit de pose et enrobage des canalisations

Les matériaux utilisés pour l'assainissement du fond de fouille ne seront pas friables et auront une
granulométrie de 20/40, afin d’assurer un drainage suffisant.

Sable stabilisé : le matériau est obtenu par I'ajout de 150 Kg de liant hydraulique au sable de pose sans
apport d'eau.

[1.1.9 Matériaux pour jointoiement

» Les joints seront réalisés a partir d’'un mortier de type A.

» Les caractéristiques des sables utilisés seront conformes a la norme XP P18-540 et de
granulométrie 0/2

= Dosage en ciment dans les mortiers de jointoiement :

Joint Balayé ou finition éponge Lissé a la truelle ou tiré au fer
Dosage en ciment (Kg/m?) 350 a 400 500 a 600

C.C.T.P.
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Fermeture des tampons du réseau EU

Les dispositifs de fermeture seront conformes aux normes NF EN 124, auront le label de qualité NF et
seront articulés. Les tampons des regards seront de classe de résistance D 400.

Les dispositifs de fermeture des regards de visite, bouches d'égout, grilles et avaloirs seront des types
agréés par le Maitre d'CEuvre ou des modéles proposés par I'Entrepreneur et acceptés par le Maitre d'CEuvre.
- Regard de visite : articulé non ventilé type PAMREX, solo ou similaire
- Regard de pied d'immeuble : type hydraulique (E.U.)
- Bouche d’égout : bouche d’égout type SELECTA ou équivalent.

Réseau électrigue

Conformité a la norme NFC 68-171.
Les fourreaux seront constitués de gaine en polyéthylene haute densité TPC1 de type JANOLENE.

L’entreprise devra la fourniture et pose de fourreaux TPC de diametre 200 et 160mm rouge.

Réseau GAZ

Conformité a la norme NFC 68-171.
Les fourreaux seront constitués de gaine en polyéthylene haute densité TPC1 de type JANOLENE.

L’entreprise devra la fourniture et pose de fourreaux TPC de diameétre 250 et 110mm jaune.

Réseau téléphonique

Les prestations comprendront entre autres :

- La pose en tranchée ouverte de canalisations PVC type LST @42/45mm et @60mm, y compris les éventuels
manchons et coudes, les bouchons d’obturation, la réalisation des massifs de blocage tous les 50m environ,
I'épanouissement du fourreau a sa pénétration dans les chambres, le tire-fil en nylon,

- La pose et le raccordement de chambres de tirage préfabriquées du type L1T ou L2T avec logo ORANGE, y
compris le cadre et les tampons de fonte de classe 125kn ou 400kN sur accés ou chaussée,

- Leraccordement en chambre déja en place comprenant le percement et le ragréage de celle-ci.

La nomenclature du matériel n’est pas limitative. L'entreprise doit la fourniture et la pose de tout le matériel
nécessaire au bon fonctionnement des installations en respectant les normes et les textes en vigueur pour la
sécurité du personnel et I'environnement.

Les fourreaux seront conformes a la norme NF P 95.050.

Un masque sera réalisé au ras des fourreaux dans les regards / chambres.

lls seront en nappe de 3@342/45 et 2@60 pour le réseau principal ; 2842/45 pour les branchements, la desserte de
la DREAL, la desserte des hangars ; 3342/45 pour la desserte du lotissement d’habitation.

Réseau NTIC

Les prestations comprendront entre autres :

- La pose en tranchée ouverte de canalisations PEHD @50mm noir bande verte ou blanche, y compris les
éventuels manchons et coudes, la réalisation des massifs de blocage tous les 50m environ, I'épanouissement
du fourreau a sa pénétration dans les chambres, le tire-fil en nylon,

- La pose et le raccordement de chambres de tirage préfabriquées du type L1T ou L2T, y compris le cadre et les
tampons de fonte de classe 125kn ou 400kN sur accés ou chaussée,

- Leraccordement en chambre déja en place comprenant le percement et le ragréage de celle-ci.

C.C.T.P.
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La nomenclature du matériel n’est pas limitative. L’entreprise doit la fourniture et la pose de tout le matériel
nécessaire au bon fonctionnement des installations en respectant les normes et les textes en vigueur pour la
sécurité du personnel et I'environnement.

Les fourreaux seront conformes a la norme NF P 95.050.

Un masque sera réalisé et les fourreaux seront découpés a 10cm du bord dans les regards / chambres.

lls seront en nappe de 4@50 pour le réseau principal et 2850 pour les branchements et la DREAL.

Adduction d’eau potable

Le présent marché aura a sa charge les éléments suivants :

- Fourniture et pose de canalisation fonte, y compris piéces spéciales
- Fourniture et pose de gaine en polyéthylene TPC bleue @90mm

- Fourniture et pose de grillage avertisseur couleur bleu

- Fourniture et pose de poteau incendie

Les raccordements seront réalisés par Amiens Métropole (hors marché).

Des contrdles extérieurs seront mandatés et a la charge du maitre d’ouvrage :
- Test de débit et pression sur la canalisation et le poteau incendie
- Analyse d’eau bactériologique et turbidité

Le titulaire du lot peut également réaliser ces essais lors de son contrble interne ou externe.
La javellisation de la conduite est comprise dans le marché du titulaire du lot.

Toutes les parties en contact avec I'eau potable devront étre de qualité alimentaire (tous les équipements posés
dans le cadre du présent marché devront bénéficier d’'une attestation de conformité sanitaire).

La canalisation sera en fonte naturel : fonte ductile standard GS a joint automatique conforme a la norme NF EN
545-2010. Revétement intérieur : ciment conforme a la norme ISO 4179 ou autre matériau conformément a la
norme EN 545, ISO 2531 et EN 598 appliqués par centrifugation. Protection extérieure contre la corrosion par
revétement de type zinc / aluminium a 400g/m2 ou époxy a valider par le maitre d’ceuvre. Longueur utile des
tuyaux : 6m. Classe de pression minimale 64. Joints en élastomére a emboitement. Certifié ACS.

Le marché comprend également toutes les piéces spéciales nécessaires.

Le poteau incendie sera conforme a la norme NF S 62, incongelable et inviolable avec coffret en polyester, 1 prise
centrale symétrique DN100 et 2 prises latérales DN65.

Chaque poteau incendie comportera les équipements suivants :
- Socle d’ancrage en béton

- Matériaux drainants autour de la vidange

- Manchette de raccordement

- Tige de commande et accessoires

- Vanne d’arrét placée en amont

Traitement de sol

La chaux aérienne calcique vive sera conforme a la norme NF EN 459-1. La fourniture et le stockage sont a la
charge de I'entrepreneur.

La provenance de chaux reste soumise au visa du maitre d’ceuvre. L’entrepreneur sera tenu de justifier la
provenance et la qualité du produit a I'aide de documents écrits ou autres preuves authentiques.

La provenance des liants est définie selon le niveau de modalité d’organisation des contrdles de chantier, dans le
PAQ, qui devra prévaoir la justification de la qualité des produits au moment des travaux notamment par la
fourniture de fiches de contréle en usines et sur site.

C.C.T.P.
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La liant hydraulique pourra étre soit un ciment normalisé de la marque NF (norme NF P 15-301-1/A3) soit un liant
hydraulique routier (norme NF EN 459-1, NF P 15-108).

L’eau utilisée tant pour le malaxage des matériaux en place, que pour leur arrosage sur chantier doit étre de
catégorie 1 (norme NF P 98-100).

Trottoir en béton drainant

Conception :
L’entreprise fournira le dimensionnement de la structure drainante du trottoir.

L’épaisseur de la couche dépendra :

- de la performance de la formule béton (BCO ou BC1),

- du niveau de portance de la plateforme, au minimum de classe PF2 (portance de 50MPa minimum). Les
plates-formes pas suffisamment porteuses ou mal stabilisées ne sont pas admises,

- des sollicitations mécaniques auxquelles le revétement sera soumis,

- de la perméabilité du sol en place.

Spécifications concernant le produit :

La classe de résistance se situe entre BCO et BC1.

Les dimensions des D max. peuvent varier, maximale des granulats (de 4 a 12,5mm).

Le transport de ce produit peut se faire par camion toupie ou par camion benne si celui-ci est baché.

Mise en ceuvre :
Ne pas mettre en ceuvre le béton drainant par temps de pluie, de forte chaleur ou en période de gel (plage de
température ambiante de coulage : de 5 a 30°).
Le délai maximum d’utilisation du béton drainant est de 90 minutes apres le début de fabrication.
Type de coulage possible : a la goulotte ou au tapis mais le pompage n’est pas envisageable.
Avant de démarrer le coulage, humidifier le support et vérifier 'aspect visuel du béton.
Répandre le béton drainant sur une épaisseur supérieure a celle visée aprés compactage (fonction du moyen de
compactage utilisé, jusqu’a 10%).
Plusieurs types de mise en ceuvre possibles :
- le talochage / lissage manuel
- la plaque vibrante avec possibilité d’intercaler une planche en bois
- leroller stricker
- lerouleau
- lefinisseur & enrobé
Précautions :
- Ne pas utiliser l'aiguille vibrante pour la mise en place
- Favoriser une mise en ceuvre rapide (compactage réalisé dans les vingt minutes qui suivent I'épandage)
pour éviter le départ d’eau
- Ne pas s’attarder trop longtemps sur une méme zone et éviter de revenir compacter plusieurs fois la méme
surface
- Faire en sorte, au moment du compactage, d’avoir une finition de la surface la plus uniforme possible
- Ne pas marcher sur la surface aprés compactage
- Aucune obligation de cure
- Nécessité de faire des joints de fractionnement. lls feront I'objet soit d’'un calepinage préalable soit d’un sciage
(1/3 de I'épaisseur) dans un délai de 48h maximum aprés bétonnage. La distance maxi entre les joints sera de
5m avec nécessité de joint dans les angles rentrants.
- Il peut étre recommandé d’appliquer un produit de protection antitache sur la surface du béton.

Les coffrages « perdus » seront a déposer apres prise du béton.

Surlargeur d’accés en béton désactivé

Le béton désactivé sera a base de ciment gris et recevra des fibres en polypropyléne suivant les doses suivantes
et conformes aux normes NF EN 206-1.

e Ciment gris 330 kg/m?3
e Sable 555 kg/m?
C.C.T.P.

Page 19 sur 44



e Gravillons concassés 5/15 roulés 1300 kg/m3
e Entraineur d’air 0.06 %

e Plastifiant 0.30 % du poids de ciment

e Fibres de polypropyléne (Fiber Mesh) 0.9 kg/m3

ou
e ciment gris 350 kg/m3CPJ CEM II/A 32.5 R

e Sable 0/4 670 kg/m?
e Gravillons concassés roulés 1140 kg/m3
e Entraineur d’air 0.2 %

e Plastifiant 0.35 % du poids de ciment

Le coloris devra s’approcher de la couleur ocre. Les gravillons seront de type silico-calcaire.

Le coulage sur une bande coulée précédemment ne pourra intervenir moins de trois (3) jours aprés le coulage de
cette bande. Les machines circulant sur le béton sont obligatoirement munies de roue a bandages caoutchoutés.
Ce béton sera tiré a la régle manuelle. Un joint de retrait sera réalisé suivant un calepinage présenté par
I'entreprise pour approbation par le maitre d’Ouvrage avant toute mise en ceuvre.

Pour une mise en ceuvre en faible largeur (trottoir, piste cyclable), les joints de dilatation seront effectués tous les
5m environ. La position et la fréquence des joints seront présentées par I'entreprise pour approbation par le maitre
d’Ouvrage avant toute mise en ceuvre.

La finition de la surface sera exécutée par un lavage au jet d’eau sous pression.

Le coffrage perdu sera obligatoirement retiré aprés séchage complet du béton désactivé.

L’affaissement du cone doit étre compris entre 4 et 6 cm en cas de mise en ceuvre manuelle, entre 2 et 4 cm pour
une mise en ceuvre mécanique.

La résistance a la flexion a 28 jours doit étre supérieure a 4.5 MPa.

Un renforcement du béton désactivé sera apporté a I'aide de treillis soudé pour les entrées de parcelle.

Une planche d’essai de 4 m? (2 x 2) intégrant un joint de dilatation sera réalisée au préalable, pour validation par le
maitre d’ouvrage. Cette planche une fois validée devra demeurer jusqu’a la fin de la réalisation des bétons
désactivés du chantier.

Les coffrages « perdus » seront a déposer aprés prise du béton.

Caniveau épuratoire

Caniveau plat en polypropylene avec 8 perforations de 100 mm et encoches de fixation comprenant les
obturateurs nécessaires en début et /ou fin de réseau ainsi que les éléments de trop-plein.

Longueur 50,0 cm ; largeur extérieure 40,0 cm, hauteur extérieure 366 mm
Le caniveau sera posé sur le caniveau béton 30x30 cm intérieur et sera épaulé par des massifs en béton.
Le caniveau sera posé sans grille.

Caractéristiques principales du substrat de traitement des hydrocarbures :

Coef. de perméabilité de I'eau : 1-5x10*m/s (valeur kf)
Capacité de stockage de l'eau : mini. 58%

Capacité d’échange de cations : mini. 20 cmolc/kg
CECypot Acétate : mini. 20 cmolc/kg
Capacité d’absorption : >Pb2">Cuz2*>Znz*
Valeur pH : >7,2

N (NOs) : <100mg/I

P20s disponible: <100mg/I

K20 disponible : <100mg/I

C.C.T.P.
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Avant la mise en place du substrat, une géogrille sera mis au fond du caniveau afin que le substrat ne se retrouve
pas dans le caniveau béton situé dessous le caniveau épuratoire.

Le substrat est placé a lintérieur des caniveaux en polypropyleéne et permet le traitement des eaux de
ruissellement de voirie avant infiltration dans le sol.

La noue sera aménagée avec des enrochements a la sortie de la canalisation.

Les enrochements seront en pierre calcaire dure, non-gélive brute, et de dimension 100-200.

L’enrochement sera posé sur 10cm de GNT 0/40 et scellé au mortier. Le scellement devra assurer une étanchéité
parfaite de 'ensemble. Des joints seront réalisés au mortier de ciment entre les pierres.

L’entreprise devra la réalisation de noues infiltration végétalisées pour le stockage et le transport des eaux de
ruissellement de voirie créée.

Portique d’acceés

Comprend 'exécution de massifs en béton armé pour support du portique.

Fourniture et pose d’un portique, pivotant, en acier galvanisé finition laqué blanc a bandes rouges, limitant la
hauteur & 1m90 comprenant 2 poteaux en acier montés sur platine renforcés par gousset, 2 lisses horizontales
rectangulaires pivotantes sur le poteau, la fermeture par cadenas par emboitement sur téton percé en bout compris
fourniture de plusieurs clés triangles, fixation au sol par crosses de scellement, panneau de signalisation, toutes
sujétions.

Photo d’illustration (portique existant) :

C.C.T.P.
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Emplacement poubelle

L’emplacement poubelle concerne la réalisation d’'une dalle en béton armé de 15¢cm d’épaisseur a la sortie du
lotissement d’habitations, rue Francis Desavois, d’environ 15m2.

Cette dalle sera entourée d’un claustra en bois largeur 180 ou 90cm (des panneaux sans découpe devront étre
utilisés), hauteur 180cm, épaisseur du cadre 40mm minimum.

La section des poteaux sera de 9x9cm minimum.

Les panneaux seront traités classe 3 minimum.

Les poteaux seront fixés sur platine, sur la dalle.

Mur en pierres calcaires

Le muret aura une hauteur hors-sol de 94 cm et une largeur de 60 cm. Il sera en pierre blanche brute locale dito
les murets existants sur le Pole Jules Verne.

L’entrepreneur comprendra dans son prix le terrassement pour la réalisation des fondations hors-gel, la fourniture
et pose de coffrage (si nécessaire) pour la réalisation du muret magonné y compris les joints de couleur gris ainsi
que le chapeautage en pente douce.

Réseau d’éclairage public

L’entreprise devra la fourniture et pose de candélabre simple feu de 6m de haut leds.

Les prestations comprendront entre autres :

o ['étude d’éclairement

¢ 'lassemblage des différents éléments

o la pose et le raccordement des luminaires avec consoles sur méats suivant les différents ensembles.
e la mise en ceuvre des massifs bétons.

o la fourniture et la pose de fourreaux.

¢ la mise a la terre des installations

o la fourniture, la pose et le raccordement des cables d'alimentation.

e les sujétions pour le raccordement sur le réseau existant des nouvelles installations.

e les ampoules LED

e les essais, réglages et mise en service

e La nomenclature du matériel n'est pas limitative. L'entreprise doit la fourniture et la pose de tout le matériel
nécessaire au bon fonctionnement des installations en respectant les normes et textes en vigueur pour la
sécurité du personnel et I'environnement.

L'Entrepreneur doit assurer a ses frais, I'entretien et le bon fonctionnement des installations ci-dessus, ainsi que le
remplacement de tout l'appareillage défectueux (lampes comprises) pendant la période de garantie (un an aprées
réception).

L’ensemble d’éclairage public constitué du mat avec luminaire simple, devra étre esthétiquement identique a celui
décrit ci-dessous.
De plus, il devra répondre aux exigences techniques d’Amiens Métropole et devra faire I'objet d’une validation
avant commande.

Les notes d’études concernant le calcul des chutes de tension sont a la charge de I'entreprise et devront étre
transmises avec le plan d’exécution.

Les conducteurs souterrains d’éclairage public sont des séries :
- U 1000 R2V a ame cuivre de 4*16 mm? (ou autre suivant résultat de la note de calcul), mis en fourreau

Les céables de mise a la terre des masses (liaisons équipotentielles) :

- Un conducteur (repéré vert/jaune) du cable d’alimentation

- Un cable en cuivre nu de 25 mmz? et installé en fond de fouille
Fourreaux :
Conformité a la norme NFC 68-171.

C.C.T.P.
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Les fourreaux seront constitués de gaine en polyéthyléne haute densité TPC @63 mm (tube destiné a la protection
des conducteurs et cables isolés pour les installations électriques enterrées) de type JANOLENE.

Le diamétre de ces fourreaux sera approprié a la grosseur du cable et ne devra pas étre inférieur a 80 mm pour les
cables d'énergie électricité. Pour I'éclairage, le diamétre devra étre arrété en accord avec le maitre d’ceuvre suivant
les plans.

Il sera de couleur extérieur rouge et raccordé par collage et emboitement.

Les fourreaux seront aiguillés a l'aide de fils d'acier de 3 mm de diamétre minimum.

Au niveau de chaque massif béton, il sera prévu un fourreau pour le céble terre en cuivre nu. Ce fourreau sera du
type TPC @63 pour I'éclairage public.

Les fourreaux devront respecter le rayon de courbure des cables > 20 fois le diamétre du cable pendant la pose et
> 10 fois le diamétre du cable apreés la pose.

Les fourreaux non utilisés seront bouchonnés a chaque extrémité, de méme que les orifices aprés passage du
cable.

Il sera prévu un cable par fourreau.

Grillage avertisseur :

Le dispositif avertisseur sera un grillage de protection placé dans la tranchée au-dessus des cébles.

Il sera en métal plastifié (galvanisé recouvert de PVC) triple torsade, en fil de 1,5 mm de diameétre extérieur, de couleur
rouge, maille 41 x 41.

De largeur adaptée a la largeur de la tranchée et de couleur appropriée a la nature des réseaux a signaler (conformes
aux normes) sera posé dans chaque tranchée a 0,10 m minimum de la génératrice supérieure du réseau (cable,
fourreau, conduite, etc....).

Au-dessus de chaque canalisation, méme lorsqu'elle sera en dessous d'une canalisation déja signalée, il devra étre
placé un dispositif avertisseur.

Les traversées sous chaussées, entrées charretiéres, etc... devront étre également recouvertes d'un dispositif
avertisseur.

Suivant norme NF T 54-080.

Pose des cables :

= Dispositions générales
Les cables de mise a la terre sont en cuivre nu de 25 mm2 de section nominale

Les cables d’alimentation sont section 4x162 sous fourreau.

=  Manutention et transport des tourets

Les tourets de cables seront dans tous les cas manutentionnés avec soin. lls seront chargés et déchargés par
I'intermédiaire d'un systéme mécanique et d'un guide passé dans l'orifice centrale de la bobine. En aucun cas, La
bobine ne sera retenue par une chaine, un céble ou une corde entourée sur le touret et prenant appui sur la
couche extérieure du cable enroulé. Il sera également formellement interdit de laisser tomber un touret sur le sol
du haut du camion ou d'une remorque.

Le ripage des tourets ne devra étre effectué qu'avec des béquilles appropriées.

Le déplacement des tourets par roulage devra respecter le sens de rotation généralement indiqué sur ses flasques
par une fleche, pour éviter le desserrage des spires.

Les tourets ne devront pas étre stockés sur un sol meuble.

= Déroulage

Toutes précautions doivent étre prises pour ne pas blesser I'enveloppe extérieure.
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En période d'hiver, lorsque le déroulage se fait a une température inférieure a 0°C, le cable devra étre réchauffé
pendant un temps suffisamment long afin de rendre a l'isolant toute sa souplesse. En cas d'impossibilité, le tirage
sera différé.

En période d'été, il est important lors de la mise en ceuvre de s'assurer que la température mesurée sur la gaine
extérieure du cable, ne dépasse pas 35°C. Si possible, placer les tourets qui doivent étre déroulés dans la journée
a l'ombre ou les arroser avant déroulage.

Le relevé des cables et accessoires devra étre effectué le(s) jour(s) du déroulage avant le remblaiement des
tranchées.

L'entreprise doit effectuer ou faire effectuer le relevé cartographique.

Dans le cas du non-respect de ces dispositions, le service local de distribution procédera, a la charge de
I'entreprise, a un contréle par sondage du bon positionnement des canalisations lors de la remise du plan de
recollement.

Au cours des opérations de déroulage, il faut disposer des galets trés stables pouvant tourner librement, afin de
limiter les efforts de traction ainsi que dans les angles permettant une courbure supérieure a 20 fois le diamétre
extérieur du céble.

Tout cable déroulé, doit étre repéré par une étiquette aux 2 extrémités indiquant son aboutissant. De plus, s'il n'est
pas immédiatement raccordé a un appareillage, il doit étre capuchonné au moyen d'embout thermo rétractable.

= Tirage des cables sous fourreaux

Le tirage sera effectué soit & bras d'homme soit au moyen de matériel de tirage du type électriqgue ou a air
comprimé et au cours de l'opération, les rayons de courbure ne devront pas étre inférieurs a vingt fois le diametre
des cables mis en ceuvre. lls seront disposés de fagon a serpenter légérement dans la tranchée, sans toutefois
que la longueur ainsi posée n'excéde de 5 % (cing pour cent) de la longueur de la tranchée.

En cas de besoin, il sera fait usage de galets stables pouvant tourner liborement et dont aucune partie ne peut
blesser le cable. Ces galets seront disposés aux angles et placés de telle facon que le cable ne puisse se courber
plus gu'il n'est admissible. Si la température ambiante est inférieure a - 5°C, les dispositions spéciales sont a
prendre pour réchauffer le cable, afin de rendre sa souplesse a l'isolant.

Protection des départs :

La protection de nouveaux départs de linstallation d’éclairage public par disjoncteurs différentiels de type B 300mA
est obligatoire pour tous réseaux neufs.

Protection individuelle par candélabre :

La protection sera assurée par un fusible calibré en fonction de la puissance de la lampe et de son appareillage.
Ce fusible sera associé a une cartouche de neutre dans un porte fusible bipolaire jumelé.

Protection contre les contacts indirects :

Le réseau de mise a la terre sera constitué :

- d’un dispositif de mise a la terre (valeur maximale de la terre 2 Q ;

- du conducteur vert jaune intégré au cable de distribution ;

- d’'une ou de plusieurs cablettes de terre de 25 mm? en cuivre nu posée(es) en fond de fouille.

Une interconnexion indémontable (cosse en C) sera réalisée entre les conducteurs vert/jaune des cébles de
réseau et le cuivre nu.

Les masses métalliques de tous les candélabres sont reliées entre elles par la liaison équipotentielle constituée
exclusivement par le conducteur vert/jaune du céble de distribution.

C.C.T.P.
Page 24 sur 44



La valeur de terre sera inférieure ou égale a 2 Q sur 'ensemble de linstallation (valeur de terre du candélabre la
plus éloignée du dispositif de mise a la terre).

Suivant les normes et reglements en vigueur, toutes les parties métalliques des matériels et appareils installés
pouvant étre mis en contact avec des conducteurs actifs doivent étre reliés au circuit général de terre.

Les mises a la terre individuelles ne sont pas admises.

Chaque candélabre est raccordé a la terre par le conducteur Vert/Jaune du cable de distribution connecté par
sertissage aux autres conducteurs de protection et au conducteur de terre en 25 mm2 suivant les spécifications de
la norme NFC 17.200.

La valeur des prises de terre ne doit en aucun cas étre supérieure aux préconisations de la Norme NFC 17.200,
les mesures étant effectuées par temps sec. Il appartient au titulaire de prendre toutes dispositions utiles afin que
la valeur de résistance des prises de terre réponde a cette obligation.

Les travaux de mise a la terre comprennent la fourniture a pied d’ceuvre des fournitures nécessaires a I'exécution
des mises a la terre, y compris les terrassements, les remblaiements avec compactage par couches successives,
les raccordements et soudures, toutes sujétions. lls comprennent également le raccordement de la platine
métallique éventuelle (supportant les accessoires d’alimentation), du conducteur de terre des masses des
luminaires, des armatures et des transformateurs au cable de mise a la terre.

Massifs et fiches d’'implantation des candélabres :

Les fiches d'implantation et les massifs sont calculés pour assurer la permanence de I'angle formé par la verticale
et 'axe du candélabre prévu pour le type utilisé. Les écarts en téte, par rapport a I'axe théorique, ne devront pas
dépasser 5 mm par métre de hauteur hors sol du candélabre.

La plaque d’appui repose directement sur le massif en béton afin de maintenir la stabilité et la verticalité du
candélabre. Le candélabre est fixé sur les tiges scellement avec écrou, un contre écrou et une rondelle. En aucun
cas les écrous ne peuvent servir au réglage de la verticalité du candélabre.

Les massifs seront soit préfabriqués, soit coulés sur place. Les candélabres seront posés sur PEPLICK.

Si tel n’était pas le cas, il serait prévu la mise en place dans le coffrage a réaliser d’'un mortier de calage sans
retrait. Le produit sera fluide a sa mise en ceuvre de maniére a se répartir uniformément sous la platine. Toutes
dispositions prises pour éviter la stagnation d’eau dans le fit des candélabres.

Les fabricants donnent, a titre indicatif, les dimensions des fiches d’implantation et des massifs de fondations qui
permettent habituellement d’assurer la stabilité des différents types de supports. Des dimensions supérieures
doivent étre utilisées si la nature du sol ou des conditions particuliéres I'exigent.

Caractéristiques générales des candélabres :

Le support comportera une borne de terre au niveau de la trappe de visite. Il sera exécuté en tdle d'acier galvanisé, d'une
épaisseur minimum de 3 mm pour une hauteur < a 4,50 m et une épaisseur de 4 mm pour une hauteur > a 4,50 m.

A la partie inférieure du fat il sera pratiqué une ouverture de dimension suffisante pour linstallation de l'appareillage
d'alimentation. Cette ouverture sera obturée au moyen d'une porte. L'ouverture se fera par découpage permettant une
fermeture jointive.

La trappe d'accés sera a charnieres invisibles avec vis inviolables et serrure a feuillot. Les dimensions de cette
ouverture seront fonction du mat et devra se situer a une hauteur de 2.50 m.

La section du méat sera fonction du matériel installé, de la hauteur et des efforts au vent. La section des mats devra
permettre la mise en place des coffrets classe Il du type COF IP 2 FN 4 BD2 ou similaire.

Dans chaque mat, le présent lot prévoira un coffret de protection classe Il IP 44-7 adapté a la section libre du mat. lls
seront équipés de bornes COPAK BD4 ou équivalent et d'un coupe circuit phase + neutre équipé d'une cartouche
cylindriqgue Gc pour chaque luminaire.

Le fOt sera équipé, du coté opposé a la porte de visite de deux barrettes destinées a l'accrochage de l'appareillage
d'alimentation, I'une au niveau de la partie supérieure et 'autre au niveau de la partie inférieure ; ces deux barrettes ayant
en saillie une tige filetée avec écrou pour fixer cet appareillage.

Toute la visserie sera inoxydable et imperdable.
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La semelle comportera un trou central de méme dimension que l'extrémité du fit et sera percée de 4 lumieres ovalisées
destinées a recevoir les tiges de scellement en acier galvanisé ; pour les supports en acier galvanisg, la semelle sera en
acier galvanisé.

La semelle du candélabre devra obligatoirement reposer sur le massif dont la partie supérieure aura été aplanie et mise a
niveau.

Dans le cas d'une plaque d'appui en aluminium, les tiges d'ancrage en acier seront isolées de I'embase au moyen de
rondelles en aluminium et de manchons plastiques.

Chaque écrou et filet de tige de scellement au niveau de chaque semelle, seront équipés de capuchons de protection
avec bourrage a la graisse. L'ensemble sera du type KAPTIGE de chez SOGEXI ou équivalent.

Les tiges de scellement en acier forgé seront munies d'un écrou, d'un contre-écrou et d'une rondelle carrée de diamétre
extérieur suffisant pour assurer un bon serrage.

La plaque d'appui des candélabres en acier ainsi que la base du fat sur une hauteur de 0,30 m, seront protégées contre
la corrosion par un traitement complémentaire anti-corrosion de type ACIER PROTEC permettant une garantie anti-
corrosion de 10 ans sur la partie traitée.

Conformément aux dispositions de la norme UTE C 17.200, les parties d'installation situées en amont du coffret de
raccordement seront munies d'une protection contre les contacts indirects par mise en place dune isolation
complémentaire.

Tous les cébles pénétrant dans le coffret seront donc placés sous une gaine de protection isolante entre le
massif et le coffret de raccordement, y compris le cable de mise a la terre.

Les liaisons entre l'appareillage d'alimentation et les bornes d'arrivée dans le luminaire, seront réalisées en
cables de classe Il avec protection par fourreau de type HO7 RN - F de section minimum 3G 2,5 mm2. Le
projecteur sera livré monté sur la console et cablé avec une longueur suffisante de fagon a pouvoir se raccorder
sur le coffret en pied de mét.

Le présent marché devra le raccordement sur le coffret de classe Il.

e Pose des mats d'éclairage public

Les candélabres seront levés en une seule piece et équipés avant levage des luminaires, a I'exception des
lampes qui seront obligatoirement posées une fois les candélabres fixés au sol.

Le levage ne pourra se faire ni avec une chaine, ni a l'aide d'une élingue métallique. Toutes les protections et
précautions nécessaires seront appliquées pour que la protection contre la corrosion ne soit pas détériorée. (Les
estropes synthétiques sont préconisées)

Au cas ou, malgré les précautions prises, la protection contre la corrosion serait détériorée, il appartient a
I'entrepreneur d'exécuter les travaux de réfection sur toutes les zones abimées.

Dans le cas des candélabres en aluminium, ils seront livrés enveloppés de papier crépon et cette protection
devra étre conservée jusqu'a la mise en service, sauf a 'emplacement de la porte de visite.

Le maitre d'ceuvre aura la possibilité de refuser le matériel réparé suite au dommage s'il juge que la
réfection peut porter préjudice a la tenue dans le temps dudit matériel

Les luminaires devront étre parfaitement ajustés, I'horizontalité transversale des luminaires étant contrélée au
niveau abulle.

La verticalité des f(ts sera vérifiée candélabre par candélabre.

Les écrous devront étre bloqués a fond avant de serrer les contre-écrous. Apres la pose, l'ensemble tiges,
écrous, contre-€crous, sera protégé par un capuchon de protection avant la mise en place de la chape en pointe
de diamant.

Lorsque deux métaux de nature différente seront appliqués l'un sur l'autre, notamment au niveau des semelles,
tiges de scellement, toutes précautions seront prises pour éviter I'effet de couple électrolytique au besoin, en
intercalant entre ces deux métaux des rondelles de PVC.

e Peinture des supports

Les traitements devront permettre la garantie de 10 ans clichés 9 selon I'échelle ONHGPI.
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Les candélabres et les lanternes seront livrés thermos laqués permettant d'obtenir aprés cuisson un film
Polyester régulier et épais de 60 microns, dur et trés adhérent, résistant aux UV et au farinage.

L'entreprise prévoira le matériel nécessaire de maniére a effectuer les retouches.

Description des méats et luminaires :

Mat cylindro-conique de marque ECLATEC, ou similaire.

Luminaire de marque Fonte de Paris, modéele LED ROSE, ou similaire.

Le modele sera similaire a celui actuellement installé rue Robur le Conquérant.

Contrdle de conformité :

A la fin des travaux (date qui peut étre anticipée), I'entrepreneur avec I'éventuel bureau de contrble ou le maitre
d’ouvrage, déterminera une date a laquelle 'ouvrage pourra étre contrlé (environ 3 semaines plus tard) et en
informera le maitre d’ceuvre.

Le jour du contréle I'entrepreneur accompagne le bureau de contréle, I'assiste dans ces vérifications, remet
les documents liés au contrdle :

- les plans du réseau ou des réseaux, mis en service avec localisation des points lumineux, nature,
puissance

- les relevés des prises de terre

Ce contrdle de conformité conditionne la réception des travaux.

Réseau EU

Le chantier d’assainissement sera réalisé avec I'approbation du Service des Eaux d’Amiens Métropole.

Les travaux seront exécutés sous charte qualité des réseaux Artois-Picardie et conformément au fascicule n°70
« ouvrages d’assainissement », rendu obligatoire par I'arrété du 17 septembre 2003.

Les travaux d’assainissement a réaliser concernent :

- La fourniture et pose d’une canalisation de refoulement

- Le fongage d’un réseau sous RD

- Lafourniture et pose d’un réseau en fonte @150 et 3200

- Lafourniture et pose d’'un réseau en PVC @160

- Le passage d’'un réseau PVC en fourreau acier

- Lafourniture et pose de regards de visite et boites de branchement
Avant d’établir son offre, 'Entrepreneur est réputé avoir reconnu précisément le chantier ou seront implantés les
ouvrages, il ne pourra prétendre a des plus-values du fait de la méconnaissance des lieux ou autres sujétions.

Pour I'établissement de son offre, le candidat aura pris connaissance des études géotechniques contenues dans le
dossier de consultation et de 'ensemble des sujétions qui en découlent. Aucune plus-value pour rabattement de
nappe ou pour mise en place de blindage-souténement ne pourra étre demandé par le candidat.

Fondation de la canalisation :
Afin d’assurer la stabilité de la canalisation, les dispositions suivantes sont prévues :

- Approfondissement de la tranchée jusqu’a 15cm au moins sous la céte prévue de la
génératrice inférieure de la canalisation, 50cm en présence de sols tourbeux sous
réserve de I'approbation du maitre d’ceuvre

- Compactage soigné du fond de fouille, utilisation de matériau autocompactant si
nécessaire sous réserve de I'approbation du maitre d’ceuvre

- Mise en place d'un lit de pose de 15cm minimum d’épaisseur en matériaux d’apport,
50cm en présence de sols tourbeux, sous réserve de I'approbation du maitre d’ceuvre

Remblaiement de la tranchée :

Le remblaiement de protection de la canalisation et de la tranchée en partie inférieure et supérieure sera réalisé en
matériau autocompactant type gravette 6/14.

L’entrepreneur mettra en place un écran étanche de type argileux tous les 100m de tranchée principale environ
afin de diminuer l'effet drain entrainé par I'utilisation de matériau autocompactant.
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Provenance des matériaux et fournitures :

Les matériaux et fournitures devront provenir de carriéres, ballastieres ou usines agréées par le maitre d’ceuvre et
garantissant une production conforme aux normes et spécifications applicables a ces fournitures.

L’entrepreneur sera tenu de justifier la provenance des matériaux au moyen de bons de livraison délivrés par le
responsable de carriére ou de I'usine ou, a défaut, par un certificat d’origine et autres preuves authentiques.

Canalisations hydrauliques :

La manutention des tuyaux est effectuée conformément aux prescriptions du fabricant et aux régles de sécurité en
vigueur.

L’amenée des tuyaux sur l'aire de stockage ou a pied d’ceuvre sera faite uniquement par portage. L’élingage des
canalisations par l'intérieur est interdit.

L’aire de stockage destinée a recevoir les tubes doit étre nivelée et plane, afin d’éviter la déformation des tubes. La
hauteur de gerbage est limitée a 1m50.

Les tuyaux et raccords seront conformes aux normes francaises (NF EN 598+A1, EN 476, EN 1610).

Les tuyaux seront en fonte ductile.

Les canalisations doivent étre étanches a I'eau sous une pression de 0,5 bar.

Regards de branchement :

lls seront constitués d’éléments en béton préfabriqué. lls auront une cunette a joint incorporé et seront munis de
joints entre éléments et rehausses comme pour les regards de visite.

Chaque boite de branchement mise en place comportera une amorce de branchement du c6té de la parcelle a
raccorder. Les liaisons seront assurées par des manchettes de raccordement & joints souples incorporés en usine
ou joints type Forsheda, ou similaire.

Regards de visite :

Les regards de visite seront en béton, d’une section 1000 mm avec cunette préfabriquée en usine.
L’étanchéité entre les éléments est assurée par des joints souples (mortier proscrit).
Les cunettes seront adaptées au bon écoulement.

Les regards de visite comprendront :

o un élément de fond muni de collets permettant I'emboitement étanche des tuyaux, avec cunette et
banquettes,

o un ou plusieurs éléments droits constituant la cheminée de I'ouvrage, munis a la fabrication d'échelons de
descente,

o un élément de téte réduisant la section de passage de la cheminée a celle de I'ouverture libre du dispositif
de couverture. Cet élément, muni d'échelons également, est normalement une téte réductrice. Dans le cas
particulier de réseau de faible profondeur, une dalle réductrice pourra étre utilisée.

o un élément supérieur dont la fonction est de supporter le cadre du tampon de fermeture tout en permettant
un ajustement de la hauteur de I'ouvrage. Cet élément est appelé rehausse sous cadre.

o les crosses et échelons

Tous ces éléments seront conformes a la norme NF P16-342, et répondront a ses diverses spécifications,
notamment celles relatives a I'étanchéité et aux sollicitations mécaniques.

Le raccordement d'une canalisation non prévue a la fabrication s'effectue par carottage et joint type Forscheda.

Equipements des regards de visite :

Les dispositifs de couronnement et de fermeture des regards positionnés sur le réseau seront conformes aux
prescriptions du présent article ou a des modéles équivalents présentés a 'agrément du Maitre d’ceuvre. Dans
tous les cas, ils devront répondre a la norme NF EN 124,

Réalisation des tranchées :

Les tranchées auront en fond de fouille une largeur entre blindages conformes aux spécifications du fascicule 70
du CCTG, reprises ci-apres :

Profondeur de Tvoe de blindage Largeur pour réseau Largeur si remblai
tranchée yp 9 DN 200 en gravette
deOmal130m 0,90 m 0.8m

C.C.T.P.
Page 28 sur 44



de1,30a2,5m Clou CSG
de25a35m CDG?

1,40 m
1,70 m

1.00 m
1.40m

Dans le cas d’'une tranchée commune (mise en place de conduite de refoulement en tranchée commune), il sera
pris en compte une surlargeur de 40cm.

Mise en place des réseaux :

La pose des tuyaux s’effectuera sur un lit de pose en matériau autocompactant type gravelle 6/14 dans un
géotextile.

L'épaisseur du lit de pose sera égale au 1/4 du diamétre de la tuyauterie a poser, avec une épaisseur minimale
sous collet de 15cm, 50cm dans le cas de sols tourbeux sous réserve de I'approbation du maitre d’ceuvre.
Conformément a la norme NF EN 1610, il est réalisé au droit de chaque joint des niches de facon a ce que le tuyau
porte sur toute la longueur.

Le pose des canalisations sera conforme aux fascicules 70 et 71 du CCTG Travaux et s’effectuera « au laser ».

Réfection de tranchée :

Réfection au niveau des acces

10 cm 10
cm
GB0/14 0,14 m
GNT 0/31,5 0,40 m
Matériaux d'apport .
Gravette 6/14 Variable
Lit de pose et enrobage lit de pose : 0,50 m
Gravette 6/14 enrobage : 0,2 m
au-dessus de la canalisation
Largeur de tranchée selon
fascicule 70
Réfection en voirie
10 cm 10
cm

GB 0/14 0,14m
GNT 0/31,5 0,40m
Matériaux d'apport Variable

Gravette 6/14

Lit de pose et enrobage
Gravette 6/14

Largeur de tranchée selon
fascicule 70

Essais préalables a la réception :

Les contrbles et essais finaux seront réalisés sur la totalité du réseau par un organisme agréé par le maitre
d’'ouvrage, et conformément aux prescriptions de la norme NF EN 1610. lls portent donc sur la totalité des
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collecteurs gravitaires, branchements, regards de visite. Les essais préalables a la réception seront mandatés et a
la charge du maitre d’ouvrage.
lls comporteront :

- une inspection vidéo des collecteurs posés dans le cadre du marché de travaux,

- un essai d’étanchéité des collecteurs et des branchements a I'air ou a 'eau,

- un essai d’étanchéité a I'eau par regard de visite,

- un essai de compactage des remblais par troncon (deux pour les trongons supérieurs a

50ml),

- un essai de compactage pour 3 regards de visite,

- un essai de compactage pour 5 branchements,

- un essai de compactage tous les 50ml pour le réseau de refoulement,

- un essai pression sur les réseaux de refoulement.

Ces essais seront pris en charge par la CCl, lors du contrble extérieur.

Néanmoins, I'entreprise titulaire est invitée a réaliser ses controles internes ou externes.

En cas d’anomalie lors des contrdles extérieurs, I'entreprise aura a sa charge les travaux de réparation et les
deuxiémes essais du contrble extérieur.

Les essais de compactage ne sont pas nécessaires dans le cas de I'utilisation de matériaux autocompactant.
Les réseaux seront nettoyés par I'entreprise avant I'inspection vidéo.

Epreuves des joints et canalisations principales :
Normes de référence :

- NF EN 1610
- NF EN 45004 — Critéres généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant a
l'inspection

Test a I'air sur canalisation gravitaire (protocole LD) :

- pression d’épreuve : 200 mbar
- tolérance : 15 mbar (soit 185 mbar)
- durée du test : 90 secondes

Test a I'air sur boite de branchement (protocole LD) :

- pression d’épreuve : 200 mbar
- tolérance : 15 mbar (soit 185 mbar)
- durée du test : 61 secondes

Test a I'air sur regard de visite (protocole LD) :

- pression d’épreuve : 200 mbar
- tolérance : 15 mbar (soit 185 mbar)
- durée du test : 150 secondes

Test a I'air sur regard de visite (protocole LB) :

- pression d’épreuve : 50 mbar
- tolérance : 10 mbar (soit 40 mbar)
- durée du test : 420 secondes

Test a I'eau sur regard de visite et boite de branchement :

- volume d’eau d’appoint maximum toléré en 30 minutes : 0,40 litre/m? de paroi

Test a I'eau sur canalisation sous pression (protocole LD) :

- pression d’épreuve : 1,5 x pression de service
- tolérance : conformément au fascicule 71
- durée du test : 90 minutes

Plans de récolement et synthése du PAQ :
Le dossier de récolement a fournir au moins 10 jours avant la réception se composera des plans suivants :

- Un plan masse au 1/200&me

- Un profil hydraulique
Il sera précisé sur les plans les cotations en planimétrie et altimétrie, les distances entre regards et boites et
collecteur, les cbtes de pénétration des ouvrages, la nature des matériaux par ouvrage.
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Le document de synthése du PAQ comprendra la liste des matériaux et fournitures utilisés sur le chantier, les
fiches techniques matériaux et matériels, les quantités des matériaux et matériels utilisées (mise a jour des
documents fournis en début de chantier), les résultats des essais et controles réalisés.

CHAPITRE Ill - MODE D'EXECUTION DES OUVRAGES

Piguetage

Le piquetage général et le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés sont effectués avant le
commencement des travaux par I'entrepreneur, contradictoirement avec le maitre d’ceuvre.

A cet effet, et pour permettre le repérage précis des canalisations et ouvrages occupant le sous-sol,
'entrepreneur exécutera des tranchées de reconnaissance perpendiculairement aux tracés des canalisations
indiqués sur les plans du projet et qui seront réglées selon les modalités définies au bordereau des prix.

Les emplacements présumés des ouvrages souterrains, suivant les renseignements fournis par les
services publics ou les concessionnaires des réseaux, sont indiqués sur les plans et profils en long a titre indicatif.

L’entrepreneur est responsable des erreurs de piquetage et de nivellement et de leurs conséquences qui
proviendraient de son fait.

Rencontre des cables, canalisations et autres ouvrages souterrains

L'Entrepreneur devra faire parvenir aux différentes administrations susceptibles d'avoir des canalisations
conduites existant dans la zone sur laquelle des travaux doivent étre entrepris, une déclaration d'intention des
travaux conforme aux prescriptions de l'arrété préfectoral en vigueur et cela dix jours au moins avant la date
prévue pour le début des travaux.

L'Entrepreneur prendra les précautions nécessaires pour qu'aucun dommage ne soit causé aux
installations des réseaux souterrains et aériens de toute nature.

Il est précisé qu'il devra éventuellement prendre toutes les mesures nécessaires pour le soutien de ces
canalisations et conduites. L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter de réclamation du fait qu'il serait obligé a
prendre ces mesures de soutien de canalisations et de conduites, sur quelque longueur qu'elles puissent s'étendre

Il sera entierement responsable des dommages qui pourraient étre causés aux canalisations et conduites.

[11.1.1 Cables électriques

I11.1.1.1 Conducteurs souterrains

En cas de rencontre d'un conducteur électrique dans la fouille, I'entrepreneur prendra toutes les
précautions pour qu'il n'y soit apporté aucun trouble ; en particulier, 'usage du feu ou d'une forte source de chaleur
a proximité est interdit.

Il en avisera en méme temps, le service compétent et le maitre d’ceuvre afin que des mesures soient
prises en vue de la continuation du travail en toute sécurité.

111.1.1.2 Conducteur aérien

Pour I'exécution des travaux, I'entrepreneur sera tenu de se conformer aux mesures particulieres de
sécurité prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers du batiment ou des travaux publics.
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Notamment, lorsque I'exécution des travaux sera susceptible de nécessiter I'approche d'ouvriers a moins
de trois métres (3m) des conducteurs ou des supports de lignes de distribution ou de transport d'énergie électrique,
I'entrepreneur devra, avant de commencer les travaux et aprés s'étre concerté avec l'exploitant de la ligne
électrique, prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité des ouvriers pendant la durée des
travaux.

[11.1.2 Cables de télécommunication

En cas de dommages causés accidentellement a un cable de télécommunication, méme une simple
perforation par outil pointu, I'entrepreneur préviendra immédiatement le service, méme la nuit et les jours non
ouvrables. La perforation sera aussitdt obturée avec une toile adhésive (genre chatterton...) pour éviter une
aggravation du dommage par pénétration d'humidité dans I'ame du cable, et de ce fait, une augmentation parfois
trés forte des frais de réparation dont le remboursement sera réclamé dans tous les cas a l'entrepreneur
responsable, en vertu de l'article R 43 du Code des P.T.T.

Si des troubles de toute nature ou des avaries résultant des travaux d'établissement ou d'entretien des
installations autorisées se révélaient ultérieurement sur les cables souterrains de télécommunication,
I'entrepreneur serait tenu de rembourser a France Télécom les dépenses nécessitées par la réparation des cables
(matériel, main d’ceuvre, transport).

Si des canalisations ou ouvrages sont installés a proximité des cables de télécommunication sans préavis,
ou avant l'arrivée de l'agent du service, France Télécom pourra exiger la réouverture des fouilles aux endroits
jugeés litigieux.

Ces travaux de réouverture, la pose de protections supplémentaires ou le déplacement des installations ne
répondant pas aux prescriptions réglementaires, seront effectués aux frais de I'entrepreneur.

I11.1.3 Dispositions relatives aux canalisations de gaz

L'entrepreneur prendra toutes précautions en vue d'assurer la sauvegarde des canalisations de gaz, ainsi
que la sécurité des riverains.

Il sera responsable des dégats susceptibles d'étre occasionnés du fait des travaux et aprés leur exécution,
ainsi que des perturbations qui pourraient en découler sur la distribution.

En ce qui concerne le déplacement ou les modifications de certaines canalisations, I'entrepreneur devra
informer dix (10) jours avant le début du chantier, le service intéressé.

En cas d'incident pendant les travaux, I'entrepreneur devra prévenir immédiatement le service intéresse.

En ce qui concerne les branchements d'abonnés, les travaux devront étre conduits de fagon a éviter leur
dégradation.

En tout état de cause, I'entrepreneur devra respecter les directives prescrites par l'arrété préfectoral du 21
Septembre 1972.

IIl.1.4 Dispositions relatives aux canalisations d’eau potable

L'entrepreneur devra prendre toutes précautions en vue d'assurer la sauvegarde des canalisations d'eau
potable.

Il sera responsable des dégats susceptibles d'étre occasionnés du fait des travaux et apres leur exécution,
ainsi que des perturbations qui pourraient en découler.

En ce qui concerne le déplacement ou les modifications de certaines canalisations, I'entrepreneur devra

informer dix (10) jours avant le début du chantier, le centre d'exploitation intéressé.
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En cas d'avarie sur les installations de distribution d'eau, I'entrepreneur devra avertir immédiatement le
centre responsable du réseau.

Travaux préparatoires

[11.1.1 Travaux accessoires

L'arrachage ou abattage des arbres, taillis, broussailles et haies ainsi que des démolitions sont exécutés
dans les conditions prévues a l'article 17 du fascicule 2 du C.G.T.G.

Les produits seront entierement détruits sur place ou évacués par I'entrepreneur et a ses frais, a une
décharge de son choix.

Les cavités résultant du dessouchage seront comblées par du matériau de remblai d’apport.

[11.1.2 Dépose des appareils de signalisation

_ L'entrepreneur prendra toutes précautions pour deposer avec soin tous les appareils de signalisation
intéressés par le projet, les mettre en dépdt et les reposer éventuellement suivant les instructions du Maitre
d'CEuvre.

[11.1.3 Démontage des chaussées et accessoires

L'entrepreneur procedera a la démolition des chaussées, bordures de trottoirs, caniveaux et accessoires
divers, au chargement et au transport a la décharge qu'il aura choisie.

Au droit des limites de la démolition, le démontage sera précédé d’un sciage de la chaussée.

[11.1.4 Emprunts et dépots

Les lieux d'emprunt et dépbts seront soumis par I'Entrepreneur au Maitre d'CEuvre dans le délai de huit (8)
jours & compter de I'Ordre de Service prescrivant le commencement des travaux.

[11.1.5 Déblais

Sont considérés comme remblais de toutes natures :
- Les déblais de la chaussée,
- Les déblais des tranchées,
- Les déblais des substitutions d’arase en déblais,
- Les déblais des reprises de matériaux mis en stock et les divers modelages.

Dans les sections prescrites par le Maitre d'CEuvre, I'Entrepreneur procédera au décapage sur une épaisseur
de trente (30) cm et au retroussage de la terre végétale. Elle sera :

- dressée en merlon en bord de lot
Les autres déblais seront réutilisés en remblai ou évacués aux dépots définitifs.

Les tolérances d'exécution des profils et talus seront les suivantes :

- profil du fond de forme : + ou — trois centimétres (0,03 m)
- talus : + ou — cinq centimétres (0,05 m)

[11.1.6 Ecoulement et épuisement des eaux

L'entrepreneur prendra toute disposition utile pour assurer les écoulements d'eau existants pendant toute
la durée des travaux.
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Il sera tenu d'exécuter tous les travaux nécessaires destinés a assurer ces écoulements. L'utilisation de
pompes et toutes installations d'épuisement recevront I'agrément du maitre d’ceuvre.

Lorsque le niveau de la nappe aquifére sera supérieur a celui du fond de fouille, on procédera a un
rabattement de la nappe aquiféere.

Dans ce cas, pour réserver son droit a paiement, I'entrepreneur fera constater le niveau de la nappe par le
maitre d’ceuvre.

Le rabattement de la nappe sera maintenu jusqu'a la fin du remblaiement de la tranchée, de fagon a éviter
tout mouvement de la canalisation pendant la remontée de la nappe. Pour la méme raison, I'entrepreneur ne
devra, en aucun cas, laisser remonter la nappe brusquement.

[11.1.7 Dépose de canalisations d’assainissement existantes

Les tuyaux existants qui seraient & déposer seront désignés a l'entrepreneur au cours des travaux par le
maitre d’ceuvre ou son représentant.

L'entrepreneur devra prendre toutes précautions utiles lors du démontage des tuyaux pour les récupérer
sans les briser, les épaufrer ou les féler. Les manutentions des tuyaux hotamment pendant leur sortie de la fouille
seront effectuées avec beaucoup de soin ; on évitera également de rouler les tuyaux sur des pierres sans avoir au
préalable constitué des chemins de roulement a l'aide de madriers.

L’entrepreneur respectera les recommandations du décret 96/98 du 7 février 1996 (section 3) relatif a la
protection des travailleurs contre les risques d’inhalation de poussiéres d’amiante. Il fournira au maitre d’ceuvre un
plan de retrait ou il précisera son mode opératoire et les mesures de sécurité mises en ceuvre pour la protection
des personnes.

Terrassement et réglage du fond de forme

[11.1.1 Préparation du terrain sous les remblais

Aprés enlévement de la terre végétale, le sol sera décompacté avant exécution des remblais.

[11.1.2 Remblais

Les remblais toutes natures correspondent a tous les remblais de la chaussée, accotements, trottoirs, accés
garages et piétonniers.

Les remblais de purges (remblais pour décaissement sous remblai en zone humide) sont des matériaux
fournis par I'entrepreneur, de méme que certains remblais en zone inondable aprés accord du maitre d’ceuvre. Les
vides de toutes natures devront étre comblés de maniére a obtenir une surface réguliere, sans aspérité et gravité.

Les remblais sont mis en ceuvre et compactés conformément au "Guide Technique : Réalisation des remblais et
des Couches de Forme" S.E.T.R.A. L.C.P.C., septembre 1992, qui en fonction des types d'engins de compactage
utilisés, des sols et modalités de régalage et de compactage précise :

Les remblais seront exécutés par couches horizontales telles qu'elles soient réduites aprés compression a
une épaisseur de :

- 0.15 m pour les terres argilo-sableuses avec pourcentage d'argile égal ou supérieur a quinze pour
cent (15 %),

- 0.25 m pour les sables, graviers et autres matériaux avec pourcentage d'argile inférieur a quinze pour
cent (15 %).
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L'entrepreneur sera tenu de n'apporter aucun déblai avant que I'état de préparation du terrain ait été vérifié
et reconnu satisfaisant par le Maitre d'CEuvre.

L'atelier de compactage sera soumis a I'agrément du Maitre d'CEuvre.

Dans les zones ou la partie supérieure du remblai constitue la base de la couche de forme, les blocs dont la
dimension maximale est supérieure a 100 mm seront éliminés de la derniére couche. Cette régle s'applique
également aux remblais contigus aux magonneries et ouvrages.

A défaut, les matériaux de cette derniere couche devront étre fragmentés en conséquence.

- Les couches élémentaires devront présenter, aprés compactage, une pente transversale suffisante
pour assurer un bon drainage de plate-forme et étre en tout état de cause au moins égale a cing pour
cent (5 %) et réaliser en temps utile les ouvrages de collecte et d'évacuation des eaux.

- Le réglage et le compactage des talus doivent étre réalisés par la méthode des remblais
excédentaires. Le piquetage du pied de remblai est a réaliser avec un excédent horizontal de chaque
c6té d'une largeur de 0,20 m.

En cas d’arrét du chantier d'une durée supérieure a quatre (4) heures, I'entrepreneur prend les dispositions
pour que la plate-forme de terrassement soit nivelée, avec une pente transversale de 5 %, puis fermée au moyen
d'un compacteur approprié.

Il s'assurera du bon fonctionnement des ouvrages provisoires d'écoulement des eaux.

Le remblai sera compacté de maniére que la densité séche soit au moins égale a quatre-vingt dix pour cent
(90 %) de I'Optimum Proctor modifié dans le corps du remblai et quatre-vingt quinze pour cent (95 %) de I'Optimum
Proctor modifié dans le demi-supérieur.

Les tolérances d'exécution des profils et des talus sont les suivantes :

- Profil définitif du remblai : + ou - trois centimeétres (0.03 m)
- Profil définitif du talus : + 0u - cing centimétres (0.05 m)

Pendant le délai de garantie, I'Entrepreneur devra exécuter en temps utile et a ses frais les travaux
nécessaires pour assurer I'écoulement des eaux et pour réparer les talus.

Les corrections des tassements dues a une mauvaise exécution des travaux, notamment au compactage

insuffisant des remblais, sont & la charge de I'Entrepreneur qui effectuera ces corrections suivant les directives du
Maitre d'CEuvre.

L’entreprise aura a sa charge les éventuelles purges comprenant les terrassements et remblai en
matériaux d’apport défini par le maitre d’ceuvre.

Sous-couche anti-contaminante

La sous-couche anti-contaminante devra étre mise en ceuvre le plus rapidement possible aprés le réglage
de la forme pour protéger celle-ci contre les intempéries.

~_Les tolérances en altitude par rapport aux cotés du projet seront au maximum de plus ou moins trois
centimétres (0.03 m). Les écarts les plus importants devront étre corrigés et les assises de nouveau cylindrées et
vérifiées.

En fonction de la nature du matériau, le compactage sera assuré dans les conditions agréées par le Maitre
d'CEuvre.

L'additif de structure devra étre déroulé a partir du point d'accés au chantier et dans le sens de la longueur
de la construction prévue. Il ne sera déroulé que 30 métres environ de membrane, en avant des agrégats. Les
éléments de membranes seront assemblés par chevauchement de 0.30 m a 1 m, selon I'état du sol et la nature
des agrégats. D'autres techniques d'assemblage pourront étre préconisées (coutures, agrafages).

D’une maniére générale, la pose des nappes géotextile sera réalisée avec un minimum d’avance sur la
mise en ceuvre du matériau de recouvrement afin de limiter les éventuels déplacements des nappes. Des
dispositions seront prises pour assurer un bon ancrage de chaque nappe sur sol immédiatement.
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Couche de forme, de fondation et de base — fourniture et mise en ceuvre

Matériaux Non Traités

a. Mise en ceuvre
La tolérance est fixée a plus ou moins trois centimetres (+ ou - 3 cm) pour les couches de forme.
La mise en ceuvre sera effectuée en une seule couche.
La densité seche des matériaux devra étre au moins égale a 95% de la densité séche sur les matériaux a grosse
granulométrie, le contréle de compactage pourra étre fait au moyen d’essais de plaque. Le rapport EV1 sur EV2
devra étre inférieur ou égal a 2 avec une EV2 > 500 bars.
Les tolérances d'exécution sont les suivantes :

- Profil définitif de la couche de forme : + ou - trois centimétres (0.03 m)
- Profil définitif des assises : + ou - 3 centimétres (0.03 m) en fondation
+ ou - 2 centimétres (0.02 m) en base

Le réglage doit se faire par enlevement de matériaux
L'atelier de compactage sera soumis a l'agrément du Maitre d'CEuvre.

b. Compactage
L'atelier de compactage devra étre agréeé par le Maitre d'CEuvre.
En tout état de cause, il devrait comprendre au moins :
- un cylindre a pneumatiques d'une charge supérieure ou égale a trois (3) tonnes par roue
- un cylindre vibrant d'un poids total supérieur a sept (7) tonnes
L'entrepreneur conserve la faculté de présenter au Maitre d'CEuvre un atelier de compactage différent de celui
défini au paragraphe précédent. Dans ce cas cependant, il lui appartient de faire la preuve dans le cadre d'essais
préalables de compactage que la compacité minimale a obtenir sur la couche de base est bien obtenue.
L'entrepreneur procédera au début du chantier et pour chague catégorie de mélange a des essais de compactage
avec l'atelier défini en accord avec le Maitre d'CEuvre de facon a fixer les modalités pratiques d'utilisation de cet
atelier.
On recherchera en particulier le nombre de passes de chaque engin, la pression de gonflage des pneus des
compacteurs et s'il y a lieu les caractéristiques des vibrations des cylindres.
La moyenne des mesures de compacité effectuées sur le mélange devra étre supérieure a quatre-vingt-quinze
pour cent (95%) de I'Optimum Proctor Modifié.

Couche de liaison et de roulement en revétements hydrocarbonés

Couche de cure
Elle sera appliquée sur toute assise en matériaux traités au plus tard a la fin de la journée pendant laquelle le
réglage fin aura été exécuté.
Immédiatement aprés que le granulat aura été répandu, il sera cylindré avec un engin a jantes métalliques d’'un

poids minimum de six (6) tonnes ou un engin a pneumatiques de pression six (6) kilogrammes par centimétre
carré. L'engin sera d’un type proposé par I'entrepreneur et agréé par le maitre d’ceuvre.

Couche d'imprégnation
Elle sera appliquée sur tout revétement ancien préalablement nettoyé et balayé.

Couche d'accrochage
Elle sera appliquée sur tout revétement ancien préalablement nettoyé et balayé, au moyen d’'une rampe intégrée,
en une passe.

Transport et mise en ceuvre des enrobés

Transport et mise en ceuvre des enrobés
La mise en ceuvre sera suspendue lorsque la température atmosphérique descendra en dessous de + 2°C.
Les quantités a mettre en ceuvre pour chaque couche (liaison et roulement) seront celles fixées aux profils en
travers type inclus dans le dossier de plans fournis avec la commande de I'ordre de service, ou fixées par le Maitre
d'ceuvre.
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La composition de I'atelier de répandage sera soumise a lI'agrément du Maitre d'ceuvre.
Les compacteurs a pneumatiques devront étre équipés de jupes de protection protégeant ceux-ci du vent et
limitant leur refroidissement.
Les compacteurs auront un dispositif de pulvérisation d’huile anti-collage.
Le compactage devra étre congu pour obtenir un nombre de passes le plus homogene possible en tout point de la
surface compactée, pour assurer le cas échéant un compactage efficace du joint longitudinal et pour éviter le
fluage latéral des bords de bande lorsqu’ils sont libres.
Les répercussions sur le coefficient de rendement des compacteurs :
- du recouvrement longitudinal
- du compactage du ou des joints éventuels
- du recouvrement transversal entre les diverses voies de compactage
- des courtes pauses devront étre évaluées de facon a vérifier que globalement les moyens de
compactage seront compatibles avec la cadence de mise en ceuvre.

Contrdles et tolérances

Les contrbles seront effectués par I'entrepreneur
L'entrepreneur est tenu d'effectuer :

- les contréles de fourniture des liants

- les contrbles nécessaires au bon fonctionnement de la centrale d'enrobage

- les contrbles nécessaires a la bonne qualité du répandage

- les contrbles nécessaires a la bonne qualité du compactage
Les résultats de ces contrbles feront I'objet d'un compte-rendu communiqué réguliérement au Maitre d'Oeuvre (au
moins une fois par semaine) et en tous les cas a sa demande.
Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de vérifier ces contréles et de demander a l'entrepreneur de refaire son
réglage au cas ou les résultats ne seraient pas jugés satisfaisants.
Dans le cas ou les prescriptions ne seraient pas respectées, le Maitre d'CEuvre fera effectuer les contrbles
désignés par ses propres agents ou par la division " Laboratoire Régional " du C.E.T.E. Nord-Picardie & Sequedin
(59) aux frais de l'entrepreneur.

Immobilisation du matériel
Aucune indemnité d'aucune sorte ne sera due a l'entrepreneur pour immobilisation du matériel en cas d'arrét de
chantier du fait du Maitre d'Ouvrage, I'entrepreneur restant libre d'utiliser son matériel sur d'autres chantiers.

Contrble des épaisseurs
En aucun point de la surface, le profil ne devra présenter d'ondulation telle qu'une régle d'un meétre (1m) de
longueur, posée suivant une direction quelconque, laisse un vide de cing millimétres (5 mm) entre sa face
inférieure et la surface du revétement. Aucune flache ne devra étre capable de retenir I'eau du ruissellement.
La correction des endroits défectueux sera réalisée par le découpage rectiligne de la couche et le remplacement
par un mélange frais, qui sera immédiatement cylindré pour se confondre avec le reste de la surface.
La surface ne devra pas présenter de dépressions ou de défectuosités partielles assez multipliées pour la rendre
désagréable a l'usage, le Maitre d'Ouvrage restant d'ailleurs seul juge de la nécessité d'une réfection dans ce cas.
Les surfaces ne devront étre ni gercées, ni fissurées, ni affaissées, ni boursouflées. Elles devront se raccorder
correctement avec les bordures, les passages paves, les facades d'immeubles, les grilles d'arbres ou de fontaines,
gargouilles, bouches a clé, regards de visite, candélabres, etc...

Terre végétale

La préparation des zones destinées a recevoir de la terre végétale comprendra :

- la démolition des structures de chaussées, zones de stationnement, trottoirs existants ;

- la démolition des magonneries anciennes et le percement des fonds de caves éventuelles ;

- les décaissements supplémentaires éventuels nécessaires a la réalisation des profils projetés ;
- 'enlévement des détritus et matériaux impropres a la constitution d’un support de plantation.

Pose de bordures

Bordures

Les bordures seront posées sur une semelle en béton de dix centimetres (0.10 m) d'épaisseur et épaulés
par une murette en béton de quinze centimétres (0.15 m) d'épaisseur et de vingt centimétres (0.20 m) de hauteur ;
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le béton d'épaulement devra étre coffré sur toute sa hauteur. Les joints de un centimétre (0.01 m) seront jointoyés
au mortier et tirés au fer.

Il sera prévu un joint de dilatation d’un a deux centimeétres (0.01 m & 0.02 m) tous les vingt métres (20 m)
environ par interposition d'un matériau compressible et imputrescible.

Lors de travaux en deux phases, I'entrepreneur est tenu d’épauler en terre compactée, la borduration en
premiére phase sur une largueur de deux (2) m.

Nature des bétons et mortiers : Fondation : Béton C250
Mortier de pose : Mortier A
Mortier de Jointoiement : Mortier A

Matériaux modulaires

La mise en ceuvre des matériaux modulaires de surface est conforme a la norme P98-335.

Joint de dilatation

Les matériaux utilisés sont :
- des profilés préformés
- des joints coulés a chaud (bitumes, ...)
- des joints coulés a froid (polymére - néopréne, silicone...), avec primaire d'accrochage.

Leur nature et leurs caractéristiques sont soumises a I'agrément du maitre d'ceuvre quelle que soit la
technique utilisée (réservés a la pose ou sciés).

L'entrepreneur doit fournir au maitre d'ceuvre les procés-verbaux d'essais attestant notamment
l'allongement a la rupture, I'étanchéité en fonction de I'ouverture des joints et leur durabilité.

Exécution des trottoirs

Nous avons des trottoirs en enrobés 0/6 et en sable stabilisé.
Les déblais comprennent I'évacuation des déblais a la décharge de I'entreprise ou I'éventuel mise en
remblai sur site avec I'accord du maitre d’ceuvre.
Démontage des anciens revétements

Le démontage des anciens revétements sera opéré avec le plus grand soin.

L'Entrepreneur sera responsable des détériorations qui pourraient étre causées aux matériaux en cours de
démontage.

Exécution des fondations

[11.1.2.1 Préparation des fonds de formes

Le compactage des fonds de fouilles et des remblais sera trés soigné, compte tenu du fait que les
véhicules automobiles roulent parfois sur le débord de la chaussée.

Tous les profils devront étre vérifiés avant I'exécution des fonds de formes.

111.1.2.2 Fondations

a) Trottoirs (Réf. C.P.C. - fasc.32)
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- Préparation des formes

Le piquetage et le nivellement du terrain aux profils donnés seront obligatoirement suivis d'un damage au
moyen d'engins mécaniques appropriés. Tous les profils devront étre vérifiés avant I'exécution des formes en
béton.

[11.1.2.3 Epaisseur des formes

L'épaisseur des formes pourra étre augmentée au droit des bordures et des passages charretiers apres
instructions données par le Maitre d'CEuvre.

Dans tous les autres cas, I'Entrepreneur perdra le bénéfice des épaisseurs supérieures aux épaisseurs
prescrites lorsqu'il sera prouvé que cette surépaisseur provient, soit d'une mauvaise observation des profils
donnés, soit de l'initiative personnelle de I'Entrepreneur.

Il pourra étre ordonné la démolition des formes exécutées par I'Entrepreneur et qui avaient une épaisseur
moindre que celle prescrite. Si elles sont conservées et si leur confection a été imposée a la suite de circonstances
techniques particuliéres (présence de voltes, caniveaux, rechargement d'anciennes formes, etc.), 'Entrepreneur
sera réglé pour |'épaisseur réellement exécutée.

[11.1.2.4 Contrble des épaisseurs

Les écarts d'épaisseur constatés en chaque point de la fondation par rapport aux épaisseurs contractuelles
doivent rester dans les limites de tolérance fixées a un centimétre (0.01 m).

111.1.2.5 Joints

Les joints seront non creux et tirés au fer.

Exécution des revétements

Le profil en travers type de la chaussée indique le type de revétement a exécuter et son épaisseur.

111.1.2.1 Revétement en matériaux enrobés :

Les prescriptions a appliquer sont celles reprises a l'article 111-7.2 du présent C.C.T.P.

Contrdle des épaisseurs :

En aucun point de la surface, le profil ne devra présenter d'ondulation telle qu'une régle rectiligne d'un
métre de longueur, posée suivant une direction quelconque, laisse un vide de plus de cing millimétres (0.005 m)
entre sa face intérieure et la surface du revétement. Aucune flache ne devra étre capable de retenir I'eau de
ruissellement.

La correction des endroits défectueux sera réalisée par le découpage rectiligne de la couche et le
remplacement par un mélange frais, qui sera immédiatement cylindré pour se confondre avec le reste de la
surface.

La surface ne devra pas présenter de dépressions ou de défectuosités partielles assez multipliées pour la
rendre désagréable a la marche, le maitre de I'ouvrage restant d'ailleurs seul juge de la nécessité d'une réfection
dans ce cas

Les surfaces ne devront étre ni gercées, ni fissurées, ni affaissées, ni boursouflées ; elles devront se
raccorder correctement avec les bordures, les passages paveés, les facades d'immeubles, les grilles d'arbres ou de
fontaines, les gargouilles, bouches a clé, candélabres, etc.
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Mise a niveau des ouvrages

Les ouvrages d'assainissement ou autres seront mis a niveau au revétement définitif quelle qu’en soit la
hauteur aprés réglage de la couche sous-jacente. Cette mise a niveau sera faite par bourrage des vides dégagés
au béton B 25 ou éléments préfabriqués et scellement au mortier de ciment.

Ces scellements seront arrosés en chanfrein a leur partie supérieure de facon a dégager le cadre
métallique sur une hauteur minimale de deux centimetres (0.02 m).

_ Les cadres seront posés avant scellement sur des morceaux de plomb et imprimés a force de fagon a
éviter leur basculement ultérieur par "porte a faux".

Les cadres en acier et fonte ductile seront scellés par goujons et boulons.

Noue d’infiltration

Les eaux de ruissellement provenant de la voirie du projet seront régulées, par la réalisation d’'une noue de surface
semée.

Cet ouvrage assimilé a un fossé, doit permettre de recueillir les eaux de ruissellement des surfaces de la voirie,
afin de les infiltrer sur place ou soit de les traiter par évapotranspiration. Le dressage des formes de pente devra
permettre un bon entretien de cet ouvrage.

L'Entrepreneur doit la réalisation des prestations suivantes dans le cadre de la réalisation globale de la noue et
tous les branchements ci-aprées :

- Sondage de perméabilité du sol par bureau technique spécialisé,

- Terrassement en déblai / remblai pour réalisation de la forme de la noue, le sol sera évacué et remplacé par un
matériau filtrant, 'apport se fera sans compactage, afin de favoriser la perméabilité des matériaux.

- Terrassement en déblai / remblai pour le dressage des rives suivant un profil présentant des pentes douces.

Prestations diverses

Pendant toute la durée du chantier, I'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne
pas salir ou détériorer la voirie publique et voie nouvelle. Il doit prendre eégalement toutes dispositions nécessaires
avec les Services de Police pour ne pas perturber la circulation.

Il est rappelé qu'il sera entierement responsable des accidents causés par la négligence de ces
prescriptions ; de plus, a défaut, le Maitre d'CEuvre pourra faire procéder d'office et a ses frais aux nettoyages et
réfections indispensables a la sécurité des tiers.

CHAPITRE IV - TRANCHEES POUR RESEAU

Consistance

IV.1.1 Implantation

Concerne la réalisation de la tranchée pour le cable d’alimentation du panneau d’affichage électronique.

IV.1.2 Dimensions

Les tranchées auront des dimensions (hauteur, largeur, banquettes) conformes aux normes et
spécifications.

C.C.T.P.
Page 40 sur 44




IV.1.3 Exécution des terrassements

Quand un déblai pourra intéresser les lignes souterraines ou l'assiette de poteaux de ligne (transport de
force, éclairage, P.T.T., lignes a grande et moyenne distances, ou encore des conduites d'eau, de gaz ou d'égouts,
etc..), I'entrepreneur se conformera, sous sa responsabilité, aux prescriptions, qui seront indiquées sur les
réponses qui auront été faites sur les déclarations d'intention de travaux (D.L.T.). L'entrepreneur provoquera, Si
nécessaire, un rendez-vous sur place avec les agents des administrations ou services concessionnaires concernés
et appliquera les mesures prescrites par ces derniers.

Les déblais doivent étre transportés a la décharge de I'entrepreneur et sous son entiere responsabilité,
notamment ceux ayant été détrempés par des pluies abondantes.

Pour les portions de tranchées devant traverser une route nationale, un chemin départemental, une voirie
communale, une voie ferrée, etc.., I'entrepreneur devra se conformer aux dispositions demandées par les services
intéressés (Ponts et Chaussées, Services Municipaux, S.N.C.F., Service des Mines...).

Les fonds de tranchées seront régulierement nivelés par rapport aux niveaux projet a des profondeurs
conformes aux minimums normalisés des réseaux d’éclairage. Les fonds de tranchées seront purgés de pierres ou
autres objets de nature a nuire a l'assiette de la conduite.

Si, au cours des fouilles, des engins de guerre étaient découverts, l'entrepreneur devra en avertir
immeédiatement les services intéressés et, dans l'attente, il devra prévenir tout danger d'accident.

L'entrepreneur sera tenu d'exécuter tous les travaux de protection destinés a prévenir tous désordres
pouvant résulter de I'ouverture des fouilles.

L'entrepreneur sera responsable de tous les accidents qui pourraient survenir pour insuffisance d'étaiement
et leurs conséquences, vis-a-vis des personnes et des propriétes.

Il devra assurer a ses frais I'écoulement des eaux pluviales, méme en temps d'orage. Les épuisements des
eaux souterraines de quelque nature qu'elles soient seront a sa charge.

Les travaux de construction des butées, ancrages et ouvrages annexes, qu'ils soient provisoires ou
définitifs, devront étre effectués dans les fouilles asséchées. L'entrepreneur en tout état de cause sera responsable
de leur bonne tenue dans le temps.

Le profil des tranchées imposé par le maitre d'ceuvre devra étre scrupuleusement respecté et toute
modification de profil rendue obligatoire par suite de difficultés imprévues, devra lui étre soumise.

Lorsque des bancs rocheux et des magonneries seront rencontrés dans le fond des trancheées, ils devront
étre arasés a 0,10 m au-dessus des cotes prévues au profil, et le vide ainsi créé sera comblé par un remblai fin
soigneusement pilonné pour rétablir le profil normal prévu du fond de la tranchée.

L'entrepreneur devra également veiller a la propreté des abords du chantier et faire nettoyer les
chaussées, les facades et les trottoirs qui seront salis du fait des travaux.

Les matériaux quelconques non employés aprés I'achévement des revétements devront étre enlevés dans
un délai de quatre jours.

Pendant les travaux de déblai, pose et remblai, I'entrepreneur devra prendre toutes les précautions
nécessaires pour éviter de détériorer toutes installations de quelque nature qu'elles soient, qu'il pourrait rencontrer
et en particulier, les conduites ou branchements d'eau, de France Telecom, de gaz, d'électricité.

Il devra aussi assurer l'accés des propriétés riveraines au moyen de passerelles pour piétons et pour voies
charretiéres suivant le cas, éclairés la nuit.

La fourniture et la mise en place de ces passerelles seront a la charge de I'entrepreneur.

IV.1.4 Grillage avertisseur conventionnel

Pour les réseaux (faisant partie du présent marché), apres la mise en place du sable de protection, il est
posé un grillage avertisseur de couleur conventionnelle.

IV.1.5 Remblai des tranchées

Le remblai s'effectuera en sable soigneusement compacté par couche de 0,20 m a soumettre a
l'acceptation du Maitre d'Oeuvre et jusqu'au fond de forme du trottoir ou de la chaussée, avec un lit de pose de
0.10 m sous les réseaux poseés.
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Au-dela du remblai en sable, I'entreprise procédera a la mise en ceuvre de terre provenant des déblais
jusqu'au niveau fini des trottoirs ou parkings dans le but de protéger le bloc bordures/caniveaux ou les ouvrages
apparents d'assainissement.

IV.1.6 Démolition des revétements

Dans le cas ou une tranchée est ouverte sous une route ou un trottoir, I'entrepreneur découpe avec soin
les matériaux qui constituent le revétement sans ébranler, ni dégrader les parties voisines.

IV.1.7 Reconstitution des couches de trottoirs ou chaussées

Dans le cas de reconstitution de couches de trottoirs ou chaussées, la qualité et la mise en ceuvre des
matériaux sont conformes aux prescriptions du présent C.C.T.P.

IV.1.8 Réfection de surface

Dans le cas de la réfection de surface, celle-ci se fera a lidentique de la surface existante, ou suivant
I'additif au C.C.T.P. Il sera procédé a la mise en ceuvre d’'une émulsion de bitume gravillonné ou sablé sur le joint
de la coupe effectué a la scie.

Prescriptions particuliéres

IV.1.9 Conformité aux normes et reglements

D'une facon générale I'exécution des travaux et les conditions de réception seront conformes aux
reglements officiels en vigueur, un mois avant remise de la soumission et en particulier :

- aux Documents Techniques Unifiés n° 12 et 13.1 ;

- au Code du Travail (titre IV : Travaux de terrassement a ciel ouvert) ;

- aux Recommandations professionnelles ;
aux Cahiers des Prescriptions Communes applicables aux marchés des travaux publics de I'état
relatifs aux ouvrages du présent lot (fascicules n°2 : Terrassements généraux, fascicules n°6 et 8 :
Travaux de fondations d'ouvrage).

IV.1.10 Mise en ceuvre

Les terrassements seront effectués par des moyens mécaniques dont le choix est laissé a I'entrepreneur
sous réserve de ne causer aucun trouble de jouissance au voisinage ou nuisance dangereuse. Le produit des
terrassements réutilisé pour réaliser la protection des bordures et dispositifs d'assainissement apparents au-
dessus du remblai en sable sera placé par I'entrepreneur aux endroits indiqués par le maitre d'ceuvre, le volume
excédentaires sera évacué immédiatement a la décharge aux frais de I'entreprise.

L'entrepreneur doit prévoir ses mouvements de terre en fonction des plans remis et d'un examen du
terrain. Il sera responsable de toutes les modifications d'équilibre imputables a ses travaux et devra prendre les
mesures de sécurité nécessaires sans qu'il puisse prétendre a supplément. En particulier la pente des talus est
laissée a son initiative.

En cas de fractionnement des travaux dus a des sujétions normalement prévisibles, il ne sera di aucune
plus-value.

Les poches de terrain de qualité inférieure seront purgées et remplies de sable.

L'entrepreneur prendra toutes précautions nécessaires pour éviter les éboulements a la suite du gel ou de
la pluie, ainsi que les affouillements qui en seraient la conséquence.

IV.1.11 Sécurité du personnel
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Toutes précautions seront prises pour assurer la sécurité du personnel lors de I'exécution des fouilles. Les
étaiements et blindages seront déterminés en fonction de la profondeur, de la nature du terrain, du pendage des
couches ainsi que des variations de leur état physique sous l'action des intempéries.

IV.1.12 Remblais

Les remblais compactés seront exécutés conformément au chapitre V du D.T.U. n°12 et a l'article 12 du
C.P.C. relatif aux "remblais méthodiqguement compactés".

Le remblai devra étre accepté par le Maitre d'Oeuvre et, aprés mise en place, répondre au moins aux
caractéristiques suivantes sauf prescription contraire de la partie descriptive :

- indice du compactage au moins égal a 95 % de I'optimum Proctor modifié,

- densité seche au moins égale 100 % de la densité obtenue a I'essai Proctor modifié pour 98 % des
mesures,

- indice de plasticité inférieur a 30 ou non mesurable,

- teneur en eau au plus égale a celle de I'optimum Proctor.

Les essais seront effectués par l'entreprise ou par un laboratoire agréé par le Maitre d'Oeuvre mais aux
frais de I'entreprise si celle-ci ne dispose pas du matériel et des éléments nécessaires.

Il sera fait un essai Proctor au moins par 50 m3 de remblais mises en place, une mesure de la teneur en
eau sur place par 50 m3 et une mesure de la densité seche par 50 m3.

IV.1.13 Surcharges a proximité des fouilles

_ Les surcharges (engin de manutention, stockage, materiel... etc.) sur le terrain a proximité des fouilles
doivent étre disposées a une distance au moins égale a celle de la profondeur de la fouille. A défaut la stabilité de
la paroi doit étre vérifiée et les mesures prises pour assurer la sécurité.

IV.1.14 Acceées au chantier

Pendant toute la durée du chantier, I'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas
salir ou deteriorer la voirie publique. Il doit prendre egalement toutes dispositions nécessaires avec les Services de
Police pour ne pas perturber la circulation.

Il est rappelée gu'il sera entierement responsable des accidents causés par la négligence de ces
prescriptions ; de plus, a défaut, le Maitre d'CEuvre pourra faire procéder d'office et a ses frais aux nettoyages et
réfections indispensables a la sécurité des tiers.

IV.1.15 Signalisation

L'entrepreneur prendra a ses frais et durant toute la durée des travaux la mise en place et la maintenance
d'une signalisation temporaire de chantier réglementaire.
Des passerelles pour les véhicules ou les piétons seront mises en place autant que de besoins face aux
habitations, garages ou en cas de traversée de chaussée.

IV.1.16 Réception des travaux

Les tolérances de réceptions sont celles indiquées dans le D.T.U. n° 12. L'état de propreté du chantier sera
vérifié également ainsi que le repliement des installations de chantier et I'enlévement de tous matériaux
excédentaires

IV.1.17 Evacuation de déblais

Les moyens de transports utilisés seront choisis de telle sorte que leur circulation sur le chantier ne
provoque aucun dommage aux fouilles elles-mémes et aux ouvrages en cours de construction.

Dans le cas ou pour une raison quelconque, en particulier en cas de fortes pluies, le sol en surface
atteindrait la limite de liquidité, I'entrepreneur devra, avant de reprendre son travail, évacuer a ses frais la boue
ainsi formée.

C.C.T.P.
Page 43 sur 44



ALBERT, le 18 septembre 2024

Dressé par : Le Maitre d’ceuvre

Lu et accepté
Vérifié par le Maitre d’Ouvrage Par I'Entrepreneur
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