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Dans I'ensemble de ce document, le Code de la Commande Publique est désigné par
I'abréviation CCP.

1. IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR

1-1 Acheteur

L'acheteur est I'Office National des Foréts, Direction Régionale de La Réunion, établissement
public a caractere industriel et commercial, dont le siege social est situé au 2 b Avenue du
General Leclerc, 94700 Maisons-Alfort.

ONF Direction Régionale de la Réunion
Boulevard de la Providence

CS 71072

97404 Saint Denis cedex

Email : dr.reunion@onf.fr

N° SIRET : 662 043 116 00802

M. Benoit LOUSSIER, en tant que Directeur Régional, représente I'acheteur de la Direction
Regionale de I'ONF a la Réunion.

1-2 Personnes en charge de I'’exécution et du suivi du marché
Les personnes en charge de I'exécution et du suivi du marché sont Mme Christelle ZIMMERLE,

responsable du pble administratif et financier du SDAT — christelle.zimmerle@onf.fr et Mme Anne-
Aymone BLIN, gestionnaire achat — anne-aymone.blin@onf.fr

1-3 Personne habilitée a donner des renseignements techniques

La personne habilitée d donner des renseignements techniques est M. Pascal ARNOULD,
responsable de I'Unité Territoriale Sud-Ouest — pascal.arnould@onf.fr

1-4 Comptable assignataire des paiements

La comptable assignataire des paiements est M. Vincent DERRIEN, Agent Comptable Secondaire
d la direction régionale de I'ONF de La Réunion - email : vincent.derrien@onf.fr

2. OBJET ET CARACTERISTIQUES DE L’ACCORD CADRE

2-1 Objet de ’accord cadre

Le présent marché concerne les travaux d'enfretien et de confortement des routes forestieres,
pistes et emplacements suivants :

- RF n°5: portion de la route forestiere du Volcan comprise entre I'entrée de la Plaine des
Sables et le Relais du Pas de Bellecombe,

- RFn°51 :route d'acceés au gite du volcan,

- le parking du Pas de Bellecombe,

- RF n°44 du Piton de I'Eau : depuis I'intersection avec la RF n°5 au terminus de la route,

- Le parking de Foc Foc

- La piste de Foc Foc
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Il a pour objet des fravaux forestiers qui comprennent :

- Les travaux de remobilisation des matériaux en place par nivellement et scarification,

- Le confortement de talus,

- Laremise en état des traversées d'eau existantes,

- La création de traversées d'eau en terrain naturel,

- La fourniture, mise en ceuvre et compactage de GNT 0/31,5

- La construction de murets de souténement de bord de chaussée en magonnerie de
pierres de lave.

La description des prestations est précisée au Cahier des Clauses Administratives Particuliéres
(CCAP) et au Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) du présent Dossier de
Consultation des Entreprises (DCE).

2-2 Procédure de passation

Le présent marché de travaux d procédure adaptée est un accord-cadre d bons de commande,
sans montant minimum et avec un montant annuel maximum de 310 000 € HT, passé en
application des articles L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la Commande Publique 2019 publié le 5
décembre 2018 au Journal Officiel de la République Francaise.

2-3 Structure de I’accord cadre

Le titulaire sera contacté, en fonction des besoins de I'acheteur. Une commande écrite par
courriel contenant les délais d'exécution et le DQE rempli, daté et signé valant Bon de
commande lui sera envoyé.

L'entreprise aura quarante-huit heures pour confirmer par courriel I'acceptation de la demande
des travaux.

Sans réponse de sa part dans les 48h00 ou si celui-ci n'est pas en mesure de réaliser la prestation,
I'acheteur se réserve le droit de faire appel d une tierce entreprise, sans qu'il soit réclamé de
compensation d'aucune sorte de la part des fitulaires.

En cas de non-respect des délais d'intervention fixés dans la commande, des pénalités de retard
fixées au présent CCATP poseront appliquées.

2-4 Classification CPV

La référence a la nomenclature communautaire (CPV) est la suivante :

45233141-9 Travaux d'entretien routier

2-4 Décomposition en tranche et allotissement

Le présent accord-cadre est composé d'une seule tranche ferme et n'est pas allofi,
conformément aux prescriptions de I'artficle L. 2113-11 du Code de la commande publique, la
dévolution en lots séparés serait de nature a rendre techniquement difficile ou financierement
plus coUteuse I'exécution des prestations.

2-4.1 Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)

Il n'est pas prévu de prestations supplémentaires éventuelles.
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2-4.2 Variantes

Il n'est pas prévu de variantes.
2-5 Durée - délais d’exécution

L'accord-cadre prend effet & compter de sa date de notification pour une durée de douze mois,
renouvelable une fois pour une durée de six mois maximum supplémentaires.

L'acheteur se réserve le droit d tout moment de résilier le marché, en tout ou en partie. Dans ce
cas, un préavis d'un mois sera adressé au titulaire via la plateforme sécurisée PLACE. La résiliation
ne donnera lieu d aucune compensation financiére ou autre ni ne pourra faire I'objet de
réclamations d'aucunes sortes.

2-6 Intempéries et dépassement des délais contractuels

2-4.1 Fixation des journées d'intempéries

En vue de I'application éventuelle de I'article 19.2.3 du CCAG, seront considérées comme
intfempéries au sens des dispositions Iégislatives ou réglementaires les jours d'alerte cyclonique
(alertes orange, rouge, violette et phase de sauvegarde) ayant fait I'objet d'un arrété
préfectoral.

Conventionnellement seront considérées comme journées dlintempéries les jours travaillés,
pendant lesquels une au moins des conditions des phénomenes naturels du tableau suivant sera
vérifiée.

NATURE DU

PHENOMENE INTENSITE LIMITE et DUREES MINIMALES

Pluies intermittentes dont les intensités cumulées seront supérieures &
cinquante millimétres (50 mm) par heure ou 250 mm pendant une
durée de vingt-quatre heures (24h) consécutives (une journée de
travail).

Pluviométrie

Vitesse de pointe supérieure a vingt metres par seconde (25 m/s) au
Vent moins six (6) fois dans la journée normale de fravail ou pendant une
durée supérieure & quatre heures (4h).

Ces phénomenes sont considérés comme prenant en compte les autres phénomeénes
météorologiques y compris les phénomenes cycloniques.

A défaut de mesures directes par des appareils fournis et mis en place par l'entreprise avec
acceptation du Maitre d'CEuvre, les valeurs seront déduites des observations et avis du Service
Départemental de la Météorologie de la Réunion. La station météorologique de référence est la
station Météo France la plus proche des lieux des travaux.

Les constatations d'impossibilité de travailler et les décisions d'arrét de chantier qui en découlent
seront toujours décidées localement et contradictoirement entre le Maitre d'CEuvre et
I'Enfrepreneur.
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L'Entrepreneur doit avertir par écrit (courriel) le Maitre d'CEuvre dans les quarante-huit heures de
l'existence d'une journée d'intfempérie conforme aux critéres du CCAP.

Passé ce délai, et de plein droit, la journée d'intempérie ne sera pas prise en compte.

Le§ ipurs d'intempéries pris en compte devront étre confirmés, lors du décompte, par les relevés
METEO FRANCE de |a station de référence.

article 18.2.3 du CCAG Travaux, une journée d'infempéries, au sens des
dispositions legislatives et réglementaires en vigueur, ne sera prise en compte, dans le calcul du
nombre de journées d'intempéries contractuelles au titre du présent marché, que si elle répond
aussi aux criteres définis dans le présent article du CCAP.

Les samedis, dimanches et jours féries ou chémes, ainsi que les jours de fermeture du chantier ne
sont pas pris en compte pour la détermination des journées d'intfempéries.

Les jours d'alerte orange ayant fait I'objet d'un arrété préfectoral seront mis & profit par
I'entreprise pour effectuer une derniere vérification et les mises en sécurités nécessaires du
chantier, ils pourront donc étre travaillés mais seront ajoutés au décompte des journées
d’intempéries définies ci-dessus pour le calcul des prolongations de délais.

A l'issue du passage d'une intempérie importante et notamment apres une alerte rouge, une
journée supplémentaire pourra étre ajoutée au décompte des jours d’intempéries défini ci-dessus
pour la remise en état des acces au chantier. La nécessité de ces remises en état devra faire
I'objet d'un constat contradictoire entre I'entreprise et le maitre d’'ceuvre.

Le Maitre d'CEuvre et I'Enfrepreneur détermineront en commun, en fonction de la géne réelle
apportée au chantier, la durée éventuelle de prolongation du délai du chantier.

La prolongation éventuelle des délais d'exécution pour intempéries ne donnera lieu & aucune
indemnité.

2-46.2 Prolongation des délais d'exécution

Lorsgu'un changement du montant des fravaux ou une modification de l'importance de certaines
natures d'ouvrages, une substitution a des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents, une
rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé par
le représentant du pouvoir adjudicateur ou encore un retard dans l'exécution d'opérations
préliminaires qui sont a la charge du maitre de l'ouvrage ou de travaux préalables qui font I'objet
d'un autre marché, les dispositions de I'article 18 du CCAG Travaux sont applicables.

Dans le cas dinfempéries au sens des dispositions |égislatives ou réglementaires en vigueur,
entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des fravaux sont prolongés.
Cette prolongation est notifi€e a I'entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée,
laguelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le fravail a été
arrété du fait des intempéries conformément aux dites dispositions.

La cotraitance est autorisée.

En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, pour I'exécution du
marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles. En cas de
groupement solidaire, nonobstant la désignation d'un mandataire du groupement, chacun des
membres du groupement est solidaire, pour I'exécution du marché, de chacun des autres
membres du groupement pour ses obligations contractuelles.
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Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie de son marché sous réserve de I'acceptation
expresse du ou des sous-tfraitants et I'agrément de ses (leurs) conditions de paiement par le
pouvoir adjudicateur.

Pour des travaux pour lesquels le fitulaire ne dispose pas des qualifications, il devra confier ces
fravaux a un sous-traitant qu'il fera agréer et qui possédera les qualifications nécessaires.

Lors de la présentation de chaque sous-traitant, doivent étre joints a I'appui du document de
déclaration du sous-traitant (formulaire DC4) :

- les déclarations et certificats justifiant que le sous-traitant ne releve pas d'un motif
d’exclusion prévus aux articles L.2141-1 & L2141-14 du code de la commande
publique,

- une attestation d'assurance responsabilité civile, un relevé d'identité bancaire ou
postal et un extrait d'inscription au registre du Commerce ou au registre des Métiers,

- le cas échéant, I'exemplaire unique du marché remis au titulaire en vue d'un éventuel
nantissement ou d'une cession de créance, ou une attestation du bénéficiaire de la
cession selon laquelle cette cession ne fait pas obstacle & I'agrément du sous-traitant.

3. CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE

3-1 Exécution des travaux

Le DQE rempli, daté, signé valant bon de commande et accepté par le titulaire vaut ordre de
commencer la réalisation des travaux conformément aux délais d’exécution indiqués par I'ONF
dans le courriel de commande et aux prescriptions prévues au présent marché.

3.1.1 Lieu d'exécution
Les prestations seront réalisées selon les dates, lieux et modalités indiquées sur chaque bon de
commande.
3-2 Intervenants

3-2.1 Conduite d'opération

Sans objet.
3-2.2 Maitrise d'ceuvre
Une mission de maitrise d’ceuvre sera assurée par le chef du service & I'origine de la commande,

précisée sur chaque commande, pour la définition des travaux & rédaliser, la proposition de la
commande, la direction, la surveillance et la réception des travaux.

3-2.3 Controle technique
Sans objet.

3-2.4 Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)
Sans objet.

3-3 Provenance, qualité, contrdle et prise en charge des matériaux
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3-3.1 Provenance des matériaux et des produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas fixé par les pieces générales constitutives du marché ou
déroge aux dispositions des dites pieces.

3-3.2 Caractéristiques, qualités, vérifications essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations & apporter aux dispositions du CCTG concernant
les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction & utiliser
dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives
gue quantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par le maitre d'ceuvre.

Le CCITP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront 'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du fitulaire
ou des sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis
par le marché :

- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau,

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront r~émunérés par le maitre de l'ouvrage.

3-3.3 Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux fournis
par le maitre de I'ouvrage

Sans objet.

3-3.4 Implantation des ouvrages

Sans objet.

3-3.5 Rencontre préalable

Avant le début des travaux, une rencontre préalable sur le terrain en présence du titulaire, ou son
représentant, et du responsable du suivi de I'exécution des travaux pourra avoir lieu. Elle donnera
lieu au rappel des éléments du CCTP et des modalités d'intervention (phasage, signalisation des
chantiers...).

Le fitulaire devra anticiper le démarrage des prestations pour permettre I'approvisionnement,
I'organisation du chantier et le cas echéant, la vérification de la mise en ceuvre du plan de
prévention ou la production d'un PPSPS.

3-3.6 Ordre de service

Il sera fait application des dispositions du CCAG Travaux.

3-4 Signalisation des chantiers
La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique et sur/a
proximité des sentiers de randonnée est réalisée conformément d la réglementation suivante :

- La signalisation des chantiers doit étre conforme a l'instruction interministérielle sur la signalisation
routiere: livre | signalisation des routes, défini par I'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des
textes qui l'ont modifié, et aux guides techniques: Manuel du chef de chantier relatif aux routes
bidirectionnelles et aux routes & chaussées séparées,

- Le ftitulaire est tenu d'adapter cette signalisation des que la situation du chantier se révele
différente de celle prévue a l'origine,
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- La signalisation au droit du chantier est réalisée par I'entreprise,

- La signalisation de déviation est & la charge du maitre de I'ouvrage,

- Le titulaire doit soumettre a I'agrément du maitre d'ceuvre les moyens en personnel, véhicules
et matériels de signalisation qu'il compte utiliser,

- Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci le titulaire doit faire connaitre
nominativement au maitre d'ceuvre le responsable de l'exploitation et de la signalisation du ou
des chantfiers, responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit,

- Le personnel du fitulaire fravaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté des
Effets de Protection Personnels réglementaires adaptés a la situation (un gilet rétro
réfléchissant...),

- Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée &
l'intérieur du chantier sont marquées de bandes rouges et rétro réfléchissantes,

- Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la
chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe c:matériels
mobiles alinéa 2-feux spéciaux- de l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére livre |-
8eme: signalisation,

- En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les usagers de
la présence a proximité, d’obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendance,

- Les mesures prises en matiere de signalisation de chantier doivent étre conformes aux
documents de prévention élaborés dans le cadre du marché.

3-4.1 Utilisation des voies publiques

Par dérogation & l'article 34 du CCAG Travaux, les confributions ou réparations éventuellement
dues pour les dégradations causées aux voies publiques et/ou aux sentiers de randonnée &
proximité par des fransports routiers ou des circulations résultant d'engins de chantier
exceptionnels sont entierement a la charge de I'entrepreneur responsable.

3-4.2 Garde du chantier en cas de défaillance du fitulaire

L'article 31 du CCAG fravaux s'applique.

3-4.3 Registre de chantier

Pour chague commande, le titulaire devra fournir au maitre d'ceuvre désigné sur la commande,
la liste exhaustive de son personnel habilité & intervenir sur le chantier.

3-4.4 Clauses techniques

Les dispositions techniques figurent au CCTP.

3-5 Exécution de prestations complémentaires

En cas d'éventuels achats similaires le pouvoir adjudicateur pourra recourir aux modifications des
marchés (art R.2194-1 & R.2194-9 du code de la commande publique), aux marchés ayant pour
objet la réalisation de prestations similaires (art R.2122-7 du code de la commande publique).

4. OPERATIONS DE VERIFICATION ET RECEPTION DES TRAVAUX

Pour chacune des tranches prévues au marché les dispositions suivantes s'appliquent.

4-1 Opérations de vérification

Le délai maximal dans lequel le maitre d'ceuvre procéde aux opérations préalables & laréception
des ouvrages est fixé a 15 (quinze) jours @ compter de la date de réception de la lettre du titulaire
l'avisant de l'achévement de ses travaux. Elle ne pourra étre prononcée que sous réserve de
I'exécution concluante des épreuves définies au CCTP. En application de l'article 41 du CCAG-
fravaux la réception a lieu en une seule fois, a la diligence du titulaire qui, par écrit, avise les
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maitres d'ouvrage et d'ceuvre de la date & laquelle il envisage que les tfravaux ont été achevés
ou le seront.

Dans un délai maximum de vingt jours, & dater de I'avis ci-dessus ou de la date indiquée dans cet
avis pour lI'achévement des travaux si cette derniére date est postérieure, le maitre d'ceuvre
procéde, en présence du titulaire dOment convoqué, aux opérations préalables & la réception
des ouvrages. Conformément & I'article 41.2 du CCAG-travaux les opérations préalables d la
réception comportent :

- la reconnaissance des ouvrages exécuteés ;

- les épreuves éventuellement prévues par le marché ;

- la constatation éventuelle de I'inexécution des travaux prévus au marché ;

- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des
fournisseurs conditionnant leur garantie ;

- la constatation éventuelle d'imperfections ou malfacons ;

- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains
et des lieux - les constatations relatives a I'achévement des travaux.

Ces opérations font l'objet d'un procés-verbal dressé sur-le-champ par le maitre d'oeuvre et signé
par lui et par le titulaire du marché. Si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention. En cas
d'absence du titulaire d ces opérations, il en est fait mention audit proces-verbal qui lui est alors
notifié.

Dans le délai de cing jours ouvrés suivant la date du proces-verbal, le maitre d'ceuvre fait
connaitre au titulaire s'il a ou non proposé au maitre d'ouvrage de prononcer la réception, et
dans l'affimative, la date d'achevement des travaux gu'il a proposé de retenir ainsi que les
réserves dont il a, éventuellement proposé d'assortir la réception.

AU vu du procés-verbal des opérations préalables da la réception, des propositions du maitre
d'ceuvre, le maitre d'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée, ou si elle est
prononcée avec réserves.

S'il propose la réception, il fixe la date gu'il retient pour 'achévement des travaux. La décision ainsi
prise est notifiée au fitulaire dans les dix jours suivant la date du procés-verbal. A défaut de
décision du maitre d'ouvrage, noftifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maitre
d'ceuvre sont considérées comme acceptées.

La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet d la date fixée pour
'achévement des travaux.

S'il apparait que certains travaux prévus au marché et devant encore donner lieu a reglement
n'ont pas été exécutés, le pouvoir adjudicateur peut décider de prononcer la réception, sous
réserve que le titulaire s'engage a exécuter ces travaux dans un délai qui n‘excede pas 1 (un)
mois. La constatation de I'exécution de ces travaux doit donner lieu d un proces-verbal dressé
dans les mémes conditions que le procés-verbal des opérations préalables a la réception.
Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et
malfacons correspondantes dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur ou en l'absence d'un
tel délai, trois mois avant I'expiration du délai de garantie.

AU cas ouU ces tfravaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le pouvoir adjudicateur peut les
faire exécuter aux frais et risques du titulaire (cf. article "exécution des travaux aux frais et risques").

Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur pourra prendre possession de certains locaux avant la
réception, sous réserve que soit réalisé au préalable un état des lieux contradictoire. Le titulaire
pourra notifier ses réserves au pouvoir adjudicateur s'il estime que ['utilisation des locaux risque de
détériorer I'ouvrage avant sa réception. Sous réserve des malfacons qui lui seraient imputables, le
titulaire n'est pas responsable de la garde des locaux mis a la disposition du pouvoir adjudicateur.
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4-5 Délai de garantie

Le délai de la garantie dite "de parfait achevement" est, sauf prolongation décidée, fixé d un an
a compter de la date d'effet de la réception. Pendant le délai de garantie, indépendamment
des obligations qui peuvent résulter du présent marché, le titulaire du marché est tenu a une
obligation dite "obligation de parfait achévement" au titre de laquelle il doit :

a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus a I'article
"Réception avec réserves" du présent CCAP ;

b) Remédier a tous les désordres signalés par le maitre d'ouvrage, de telle sorte que I'ouvrage soit
conforme & I'état ou il était lors de la réception ou apres correction des imperfections constatées
lors de celle-ci ;

c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait
apparue & lissue des épreuves effectuées ;

d) Remettre au maitre d'ouvrage les plans des ouvrages conformes 4 'exécution. Les dépenses
correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maitre d'ouvrage ayant pour objet
de remédier aux déficiences énoncées aux b) et c) ci-dessus ne sont & la charge du titulaire que
si la cause de ces déficiences Iui est imputable. L'obligation de parfait achevement ne s'étend
pas aux fravaux nécessaires pour remédier aux effets de I'usage ou de 'usure normale.

A l'expiration du délai de garantie, I'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles.

4-6 Garanties particuliéres

4.6.1 Garantie dite "de bon fonctionnement”

Le délai de la garantie dite "de bon fonctionnement" applicable aux éléments d'équipements est
fixé a deux ans (article 1792-3 du code civil).

4.6.2 Garantie particuliére pour matériels et matériaux de type nouveau

Si le titulaire propose dans son offre d'utiliser des matériaux et matériels de type nouveau, celui-ci
garantit le maitre d'ouvrage contre la mauvaise tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s)
décrit(s) en annexe, pendant le délai de dix ans a partir de la date d'effet de la réception des
fravaux correspondants.

Cette garantie engage le titulaire dans le cas ou, pendant ce délai, la tenue du (des) matériau(x)
et fourniture(s) ne serait pas satisfaisante, a le (les) remplacer & ses frais sur simple demande du
maitre d'oeuvre par un (des) matériau(x) et fourniture(s) traditionnel(s) adapté(s) aux besoins de
la réalisation du programme.

4.6.3 Travaux faisant I'objet d'une garantie particuliere
Sans objet

4-7 Document a fournir aprés exécution

Par dérogation & I'article 40 du CCAG Travaux, le titulaire est tenu de remettre au maitre d'oeuvre,
en un exemplaire papier plié au format A4, au plus tard lorsqu'il demande I'ensemble des
documents D.O.E, les plans et autres documents conformes a l'exécution, ainsi que les
documentations des produits, les notices de fonctionnement et d'enfretien des ouvrages
conformément aux prescriptions et recommandations des normes francaises en vigueur. Les
documents seront également remis sur support numérique sous les formats acceptés par le maitre
d'ceuvre.
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5. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES

5-1 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

5.1.1 Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au fitulaire, en application des dispositions
du code du tfravail, ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiere de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom
"coordonnateur SPS". Les mesures de prévention décrites au plan général de coordination (PGC)
concernant I'hygiene et la sécurité font partie intégrante du marché et sont applicables &
I'ensemble des entreprises titulaires, cotraitantes ou sous-traitantes, et travailleurs indépendants.

Le fitulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en
matiére de sécurité et de protection de la santé conformément au code du travail.

5.1.2 Coordonnateur SPS

Les tfravaux de I'accord cadre sont des travaux d’entretien courant, confiés & une seule entreprise
par site d'intervention qui ne donnent pas lieu & la désignation d'un coordinateur de sécurité.
Toutefois, pour des opérations ponctuelles, plus complexes et impliquant différentes entreprises, il
pourra étre désigné par le maitre d'ouvrages un coordinateur de sécurité qui établira pour une
opération expressément désigné une demande de mise en place des protections collectives,
appareils de levages, acceés provisoires et installations générales. Il établira dans ce cas, un plan
général de coordination simplifié, pour permettre aux entreprises d'établir leurs PPSPS sur cette
opération désignée.

Sans objet.

5.1.3 Moyens donnés au coordonnateur SPS

Sans objet.

Obligations du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants :

Le fitulaire s'engage a intfroduire dans les contrats de sous-traitance, les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail. Notamment lors de la recherche de candidats sous-
fraitants, il joint aux autres documents de consultation :

- le plan général de coordination (PGC)

- son plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS).

5-2 Gestion des déchets de chantier

5.2.1. Principes généraux

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux objet du marché est de la
responsabilité du maitre d'ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que
détenteur de déchets, pendant la durée du chantier. Toutefois, le titulaire reste producteur de
ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met en ceuvre et les chutes
résultant de ses interventions.
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5.2.2 Controdle et suivi des déchets de chantier

Conformément a I'article 36.2 du CCAG-travaux, afin que le maitre d'ouvrage puisse s'assurer de
la tracabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette
tracabilité, notamment gréce & I'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier. Ainsi, le
titulaire remet au maitre d'ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre, les constats d'évacuation
des déchets signés contradictoirement par le ftitulaire et les gestionnaires des installations
autorisées ou agréeées de valorisation ou d’élimination des déchets. Pour les déchets dangereux,
I'usage d'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur est obligatoire. Lorsqu'il
aura été constaté que le titulaire n'a pas procédé a I'évacuation des déchets provenant de la
démolition ou de la construction, il sera fait application de I'article 37.2 du CCAG-travaux.

5-3 Remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

Le présent chantier étant soumis a un PGC, le fitulaire devra dans les 30 jours suivant la décision
d'attribution de son marché, adresser au coordonnateur de chantier un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé (PPSPS).

5-4 Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais. Si le titulaire est établi dans
un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir d'établissement en France, il facture ses
prestations hors TVA et a droit & ce que I'administration lui communique un numéro d'identification
fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix libellé en euro reste inchangé en cas de
variation de change.

Les demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché et soumises
aux modalités de l'article "Prix et mode d'évaluation des prestations dans les prix - variation dans
les prix"' du présent document. Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

5-5 Lutte contre le travail dissimulé

Les certificats mentionnés a l'article R.2143-7 du code de la commande publique sont & produire
tous les six mois par le fitulaire et ses éventuels cofraitants et sous-traitants jusqu'a la fin de
I'exécution du marché : sont ici visées les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D.
8222-8 du code du travail. En cas d'inobservation, le présent marché pourra étre résilié aprés mise
en demeure restée infructueuse sans que le titulaire ou ses ayants droit puisse prétendre a une
guelcongue indemnité et, le cas échéant, avec exécution des travaux a ses frais et risques. La
mise en demeure est notifiée par écrit et assortie d'un délai d'un mois. Ces motifs de résiliation ne
préjugent pas des éventuelles suites judiciaires que le pouvoir adjudicateur pourrait intenter.

5-6 Assurance/s

Le titulaire est tenu de souscrire les contrats d'assurance nécessaires 4 la garantie des diverses
responsabilités que son entreprise peut encourir dans l'exercice de sa mission. Il devra justifier
aupres du pouvoir adjudicateur de la souscription des polices d'assurance aupres de compagnies
notoirement solvables.

5.6.1 Responsabilité civile

Par dérogation a I'article 8 du CCAG Travaux, dans un délai de huit jours jours & compter de la
nofification du marché et de la reconduction du marché, et avant tout commencement
d'exécution, il devra justifier que son entreprise est titulaire d'une assurance responsabilité civile,
pour 'année en cours, garantissant les tiers en cas de fautes, omissions, accidents, dommages
causés par I'exécution du marché.
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5.6.2 Décennale

Le tfitulaire devra également en application des articles L241.2 et L.242.2 du code des assurances,
justifier d'une assurance responsabilité décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792,1792.2 et 2270 du code civil.

5-7 Modifications affectant le titulaire
Le titulaire s'engage a informer I'acheteur, dans les plus brefs délais, de toute modification relative
a ses statuts, forme juridique, dénomination sociale, etc.

Il en est de méme pour une cession partielle ou totale d'activité, une fusion, un rachat ainsi qu'en
cas de dépdt de bilan ou mise en redressement ou liquidation judiciaire. Le marché sera
éventuellement modifié si nécessaire.

A défaut, les paiements seront suspendus jusqu’a régularisation.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur estime que les modifications ont des répercutions trop
importantes sur I'exécution du marché, ou que le titulaire ne présente plus les mémes garanties
professionnelles et financieres, il dispose de la possibilité de résilier le marché.

6. DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents contractuels constitutifs du présent marché sont, par ordre de priorité
décroissante :

- L'Acte d'Engagement (AE),

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes éventuelles,
dont I'exemplaire original conservé dans les archives de I'ONF fait seul foi,

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire original conservé
dans les archives de I'ONF fait seul foi,

- Lereglement national des fravaux et services forestiers (RNTSF),

- Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par arrété du 30 mars 2021
et 'ensemble des textes qui l'ont modifié,

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics de
fravaux,

- Fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés
publics de travaux de génie civil par arrété du 15 octobre 2021,

- Les pieces générales a caractére réglementaire, normatif ou valant recommandations citées
au CCTP et au CCTG.

- Les éventuels actes spéciaux de sous-traitance,

- Le Bordereau des prix Unitaires,

- Le Détail Quantitatif Estimatif

- Le mémoire technique,

- Plans et annexes technique.

Les pieces générales étant réputées connues des entreprises, ne sont pas matériellement jointes
au marché. Les documents et normes techniques sont précisés dans le CCTP ainsi que leurs
modalités d'application. En cas de contradiction ou de différence entre les pieces constitutives
du marché, ces derieres prévalent dans I'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

7. PRIXET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES
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L'unité monétaire du marché est I'euro.

Conformément aux articles 9 et 10 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impots et taxes, et
assurer au tfitulaire une marge pour risques et bénéfice.

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe & la valeur ajoutée (TVA).

Les prix s'entendent pour l'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les
ouvrages normalement inclus dans les fravaux de la spécialité concernée, ou rattachés & ceux-
ci par les documents de consultation.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est & fournir par le
maitre de l'ouvrage.

Les prix du fitulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui
sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces fravaux,
que ces sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
- de phénoménes naturels ;

- de la présence de candlisations, conduites et cdbles de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou & la transformation de ces installations,

- des coUfts résultant de I'élimination des déchets de chantier,
- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages,

- de l'accomplissement des démarches et renseignements nécessaires (DICT) a la bonne
exécution du chantier (conformément au Décret 2011-241 du 5 octobre 2011),

- En tenant compte de I'ensemble des textes [égislatifs en vigueur, notamment dans le domaine
de I'environnement,

- En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la Sécurité et la
Protection de la Santé (SPS), de la notfification du marché a la fin du délai de garantie de parfait
achevement,

- Contraintes liées au travail prés d'un sentier de randonnée (passage randonneurs, sentier &
préserver, etc...),

- Fournitures, mise en place et entretien des signalisations temporaires réglementaires et des
dispositifs de protection provisoires sur toutes les catégories des voies publiques ou privées
traversées ou donnant accés aux sites des travaux,

- Frais de gardiennage des emprises des travaux et notamment des installations de chantier,

- Frais de branchement sur les réseaux E.D.F., France Télécom, eau potable et eaux usées a la
charge de I'Entrepreneur, ainsi que les consommations des installations de chantier si besoin,

- Frais liés a I'organisation de la qualité que I'Entfreprise doit mettre en ceuvre,
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- En tenant compte de toutes les autorisations administratives & obtenir (arrétés préfectoraux liés
a la protection de I'environnement, installations de chantier, arrétés de circulation, ...),

- En tenant compte des taxes, notamment celles découlant du statut de département d'outre-
mer (I'octroi de mer par exemple),

- En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomeénes
météorologiques naturels désignés dans le présent CCAP. Les valeurs sont déduites des
enregistrements du Service Départemental de la Météorologie Nationale sur le site d'observation
le plus proche du lieu des travaux.

7-3 Modification des travaux prévus au marché

Le pouvoir adjudicateur peut, en cours de marché, apporter unilatéralement certaines
modifications a la consistance ou a la nature des travaux notamment lorsque des conditions
économiques et/ou techniques le justifient.

Qu'il y ait ou non une incidence financiere sur le marché, toute modification dans la description
des travaux du présent marché ne sera prise en compte que si elle fait I'objet d'un ordre de
service établi par le pouvoir adjudicateur, et, en cas de dépassement prévisible du montant du
marché, de la conclusion préalable d'une modification du marché.

7-4 Variation des prix

Les prix sont fermes et non actualisables pour toute la durée du marché.

7-5 Garantie financieére

IIn'y a pas de retenue de garantie appliquée sur le présent marché.

7-6 Avance
Aucune avance ne sera versée.

7-7 Acomptes

Les fravaux pourront éventuellement faire I'objet de demandes d'acompte dans les conditions
prévues aux articles R.2191-20 a R.2191-23 du code de la commande publique.

Dans ce cas, les projets de décompte devront clairement récapituler le montant des travaux
réalisés depuis le début du chantier.

Ces projets de décompte doivent étre remis & une date définie d'un commun accord entre le
maitre d'ceuvre et le titulaire du marché, au démarrage des travaux. Cette date sera au plus tard
le dernier jour du mois qui suit celui auquel le décompte se rapporte.

7-8 Modalités de réeglement des comptes et présentations des demandes de paiement

Le présent marché sera réglé sur présentation de factures ou de demandes d'acompte.

Les travaux seront facturés aprés achévement complet et aprés éventuelle réception sans
réserves, ou apres levée des éventuelles réserves.

7-8.1 Obligation de dématérialisation

L'Etat a prévu la dématérialisation de toutes les factures a destination de structures publiques
(ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation
électronique). Depuis le 1er janvier 2020, les titulaires, ainsi que les sous-traitants admis au
paiement direct de contrats conclus par les Etablissements Publics, quelle que soit la taille de
I'entreprise, doivent transmetire leurs factures sous forme électronique.

En conséquence, toutes les factures que vous émettrez pour I'ONF devront :
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Etre déposées sur le portail CHORUS PRO, solution informatique gratuite et sécurisée ;
Indiguer le SIRET de I'entité ONF facturée :

o N° SIRET de I'ONF REUNION : 662 043 116 00802. La liste des SIRET est consultable
sur le portail CHORUS PRO, dans I'annuaire des structures publiques

Mentionner le numéro d’engagement qui correspond au numéro du bon de commande
envoyé pour le marché en question ;

L'ONF n'a pas souhaité rendre obligatoire la mention d'un code service. Ce champ n'est
donc pas a renseigner.

Seules les factures dématérialisées envoyées sur CHORUS PRO seront acceptées.

7-8.2 Mentions obligatoires sur les factures

L'administration fiscale impose les mentions obligatoires devant figurer sur tous les documents
commerciaux destinés aux tiers. Les factures, libellées au nom de I'ONF doivent comporter :

le nom complet et I'adresse du titulaire,
le nom complet et adresse de I'ONF,

le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers du
titulaire,

le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET du titulaire,
les modalités de reglement (référence du compte postale ou bancaire du titulaire),
le numéro du marché,

le numéro séquentiel identifiant la facture de facon unique (la facture doit
obligatoirement étre numérotée),

le relevé des quantités de travaux exécutés par prix unitaire, soit constatées de maniere
confradictoire, soit accompagnées des éléments permettant au maitre d'ceuvre de les
contréler,

le détail des prestations réalisées, objet de la facturation,
les prix HT, TTC et la TVA des travaux exécutés,

le cas échéant, pour les entreprises soumises au régime de la franchise en base de TVA,
la formule suivante « TVA non applicable, art 293 B du Code Général des Impbts),

le calcul (justifications & I'appui) des coefficients d'actualisation des prix,
le montant, éventuel des primes,

le remboursement des débours incombant au maitre de I'ouvrage dont I'entrepreneur
a fait I'avance, le cas échéant,

la date d'établissement de la facture,

en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
travaux effectués par I'opérateur économique,
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- en cas de sous-fraitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur
montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de
prix établies HT et TTC.

Les factures ne respectant pas ce formalisme seront refusées par I'ONF.
7-8.3 Paiement des factures
Le mode de paiement est le virement.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché,
seront payées dans un délai global de 60 jours @ compter & la date de mise a disposition de la
facture sur le portail CHORUS PRO augmenté de deux jours.

Le délai global de paiement sera automatiquement suspendu :

- si le Titulaire adresse sa demande de paiement & une autre adresse que celle fixée d l'article
"facturation" du présent marché,

- si la facture comporte des prix différents de ceux prévus au marché ou des erreurs ou
incohérences ne permettant pas son reglement,

- sile contréle de la prestation prévu dans le présent CCATP n'a pas donné lieu & une admission.

Dans ce cas, une notification sera faite au Titulaire précisant les motifs s'opposant au paiement et
les justificatifs complémentaires a fournir. Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu'd
la remise de la totalité des justifications réclamées.

7-8.4 Intéréts moratoires

Le dépassement du délai global de paiement ouvre, de plein droit, le versement d'intéréts
moratoires.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Bangue centrale
européenne 4 ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé
a courir, majoré de huit points.

Le retard de paiement donne également lieu au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais

de recouvrement, d'un montant de 40 euros. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont
supérieurs au montant ci-dessus, le Titulaire peut demander au représentant du pouvoir
adjudicateur une indemnisation complémentaire, sur justification.

7-8.5 Nantissement ou cession de créance
Sans objet.
7-8.6 Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les
sommes se rapportant & I'exécution de ses propres prestations.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom
du mandataire, sauf stipulation contraire prévue d I'acte d’'engagement.

Les autres dispositions relatives & la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 & 10.7.3 du
CCAG-Travaux.

2024-7300-030 CCAP_AC entretien RF Volcan Page 21 sur 29



7-8.7 Modalités de validation des factures de cotraitants sur Chorus Pro
Deux cas possibles :

1) Facturation globale par le mandataire : le mandataire du marché de coftraitance émet
une facture globale sur sa prestation et celle du cofraitant.

2) Facturation par le cotraitant : le cotraitant émet une facture au travers de Chorus Pro afin
d'étre payé directement par la structure publique. La validation du mandataire de
marché est nécessaire.

Lors de I'émission de sa facture, I'émetteur (le cotraitant) renseigne le cadre de facturation
correspondant a sa situation et précise le SIRET du mandataire qui devra valider la facture.

Un mail de notification est envoyé au mandataire, qui doit alors se connecter au portail Chorus
Pro pour valider ou refuser la facture émise & travers I'espace « mes factures & valider ».

Quelle que soit la décision prise par le mandataire, un mail de notification est envoyé au
cotraitant sur I'état de validation.

7-9 Paiement des sous-traitants

Il résulte des articles L.2193-10 et L.2193-11 du CCP que seul le sous-traitant de premier rang peut
bénéficier, sous certaines conditions, du droit au paiement direct. Ainsi, le sous-traitant de second
rang ne peut pas bénéficier du droit au paiement direct. L'attention du sous-traitant est attirée
sur le fait qu'aucune avance ne sera versée.

Pour chacun des sous-traitants, le candidat devra également joindre les renseignements exigés
par I'article R.2193-1 du CCP .

- La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions
de créances,

- Le comptable assignataire des paiements,
- Le compte & créditer.
7-9.1 Modalités de validation des factures de sous-traitants sur Chorus Pro

Le sous-traitant d'un titulaire de marché admis au paiement direct peut émettre une facture au
fravers de la solution Chorus Pro afin d'étre payé directement par la structure publique. La
validation du titulaire du marché est nécessaire.

Lors de I'émission de sa facture, I'émetteur (le sous-traitant) renseigne le cadre de facturation
correspondant a sa situation et précise le SIRET du titulaire qui devra valider la facture.

Un mail de notification est envoyé au titulaire, qui doit alors se connecter au portail Chorus Pro
pour valider ou refuser la facture émise a travers I'espace « mes factures & valider ».

Quelle que soit la décision prise par le titulaire, un mail de notification est envoyé au sous-traitant
sur I'état de validation.

Aprés validation de la facture du sous-traitant par le titulaire, la facture est automatiquement
envoyée a I'Acheteur.

Le paiement du sous-fraitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement.
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8. PENALITES ET PRIMES - EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES

8-1 Pénalités pour retard d’exécution et absence non justifiée aux rendez-vous de chantier

En cas de retard dans les délais fixés dans le courriel de commande, et sans qu'il soit besoin d'une
mise en demeure préalable, il sera appliqué a partir du terme du délai fixé, des pénalités dont les
montants détaillés par type de délais et leurs modalités de calcul sont définis ci-aprés :

CATEGORIE MONTANT € HT APPLICATION
50 € / jours jusqu’'a 10
% du montant total de | parjour ouvré

la commande

Retard dans le délai fixé pour
I'exécution des travaux

Absence aux rendez-vous de
chantier non justifiee 48 heures a 50 € par absence
'avance

Les pénalités sont indiquées hors taxes et ne sont pas assujetties & la TVA.

L'imposition des pénalités ci-dessus mentionnées ne fait pas obstacle d I'application des mesures
prévues a l'article 19 du CCAG - Travaux.

En cas de force majeure, les faits générateurs des pénalités ci-dessus ne pourront pas étre retenus
contre le titulaire.

8-1.2 Pénalités et retenues autres que pour retard d'exécution

Les pénalités autres que pour retard d'exécution peuvent étre appliquées, par convention
expresse entre les parties résultant du présent CCAP, sans mise en demeure préalable et sur simple
constat du maitre d’ceuvre.

Des pénalités pour retard sont également prévues en cas de retard dans la fransmission du Plan
d’'Installation de Chantier (PIC). L'entreprise dispose de 15 jours calendaires suivant I'émission de
I'ordre de service de démarrage pour diffuser ce Plan d'Installation de Chantier. Ces pénalités de
retard s'élévent au 1/1000eme du montant du marché hors taxes par jour calendaire de retard.
Aprés remise du PIC par I'entreprise, aprés analyse de ce dernier par la maitrise d’'oeuvre, les
éventuelles remarques du maitre d’'ceuvre concernant le PIC devront donner lieu & I'édition d’'un
nouveau PIC qui intégrera I'ensemble des remarques. Le délai maximal autorisé pour la diffusion
d'une nouvelle édition du PIC est de deux semaines d compter de la réception des observations
sur I'édition antérieure. Les pénalités propres aux retards dans la fourniture du PIC s'appliquent
automatiquement en cas de dépassement du délai de deux semaines d chaque nouvelle
édition.

Des pénalités pour retard sont également prévues en cas de retard dans la transmission des Plans
d’exécution et les notes de calcul justificatives. L'entreprise dispose de 30 jours calendaires suivant
I'émission de I'ordre de service de démarrage pour diffuser ce Plan d’Installation de Chantier. Ces
pénalités de retard s’élevent a 1/1000éme du montant du marché hors taxes par jour calendaire
de retard. Apres remise du PIC par I'entreprise, aprés analyse de ce dernier par la maitrise
d'ceuvre, les éventuelles remarques du maitre d'ceuvre concernant le PIC devront donner lieu &
I'édition d'un nouveau PIC qui intégrera I'ensemble des remarques. Le délai maximal autorisé
pour la diffusion d'une nouvelle édition du PIC est de deux semaines & compter de la réception
des observations sur I'édition antérieure. Les pénalités propres aux retards dans la fourniture du
PIC s'appliguent automatiquement en cas de dépassement du délai de deux semaines &
chaqgue nouvelle édition.
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Des pénalités pour retard sont également prévues en cas de retard dans la transmission du plan
d'assurance qudlité (PAQ). L'entreprise dispose de 15 jours calendaires suivant I'émission de
I'ordre de service de démarrage pour diffuser le PAQ. Ces pénalités de retard s'élévent a
1/1000éme du montant du marché hors taxes par jour calendaire de retard. Aprés remise du PAQ
par I'entreprise, aprés analyse de ce dernier par la maitrise d’oeuvre, les éventuelles remarques
du maitre d'ceuvre concernant le PAQ devront donner lieu d I'édition d'un nouveau PAQ qui
intégrera I'ensemble des remarques. Le délai maximal autorisé pour la diffusion d'une nouvelle
édition du PAQ est de deux semaines d compter de la réception des observations sur I'édition
antérieure. Les pénalités propres aux retards dans la fourniture du PAQ s'appliquent
automatiquement en cas de dépassement du délai de deux semaines d chaque nouvelle
édition.

Des péndalités pour retard sont également prévues en cas de retard dans la transmission du
Planning des travaux. L'entreprise dispose de 15 jours calendaires suivant I’émission de I'ordre de
service de démarrage de chantier pour diffuser le planning Ces péndalités de retard s’élevent a &
1/1000éme du montant du marché hors taxes par jour calendaire de retard. Aprés remise du
Planning par I'entreprise, aprés analyse de ce dernier par la maitrise d'oeuvre, les éventuelles
remarques du maitre d’ceuvre concernant le Planning devront donner lieu a I'édition d'un
nouveau Planning qui intégrera I'ensemble des remarques. Le délai maximal autorisé pour la
diffusion d'une nouvelle édition du Planning est de deux semaines d compter de la réception des
observations sur I'édition antérieure. Les pénalités propres aux retards dans la fourniture du
Planning s'appliguent automatiquement en cas de dépassement du délai de deux semaines d
chaqgue nouvelle édition.

Des pénalités pour retard sont également prévues en cas de retard dans la tfransmission de fiches
techniques des matériaux utilisés. L'entreprise dispose de les 15 jours calendaires suivant I'émission
de I'ordre de service de démarrage de chantier pour diffuser ce Plan d'Assurance de la Qualité.
Ces pénalités de retard s'élevent a 1/1000eme du montant du marché hors taxes par jour
calendaire de retard. Aprés remise de fiches techniques des matériaux utilisés. Par I'entreprise,
apres analyse de ce dernier par la maitrise d'oeuvre, les éventuelles remarques du maitre
d’'ceuvre concernant le de fiches techniques des matériaux utilisés devront donner lieu a I'édition
d'un nouveau document quiintégrera I'ensemble des remarques. Le délai maximal autorisé pour
la diffusion d'une nouvelle édition est de deux semaines & compter de la réception des
observations sur I'édition antérieure. Les pénalités propres aux retards dans la fourniture de fiches
techniques des matériaux utilisés s'appliqguent automatiquement en cas de dépassement du
délai de deux semaines & chague nouvelle édition.

Des pénalités pour retard sont également prévues en cas de retard dans la transmission du Dossier
des ouvrages exécutés (DOE). L'entreprise dispose de 15 jours calendaires & compter de la date
de finalisation des travaux pour diffuser le DOE. Ces pénalités de retard s’élevent & 1/1000éme du
montant du marché hors taxes par jour calendaire de retard. Aprées remise du DOE par
I'entreprise, aprés analyse de ce dernier par la maitrise d'ceuvre, les éventuelles remarques du
maitre d'ceuvre concernant le DEO devront donner lieu & I'édition d’'un nouveau DOE qui
intégrera I'ensemble des remarques. Le délai maximal autorisé pour la diffusion d'une nouvelle
édition du DOE est de deux semaines O compter de la réception des observations sur I'édition
antérieure. Les pénalités propres aux retards dans la fourniture du DOE s'appliquent
automatiquement en cas de dépassement du délai de deux semaines d chaque nouvelle
édition.

Des péndalités pour retard sont également prévues en cas de retard dans le repliement des
installations de chantier et la remise en état des lieux. L’'entreprise dispose de 7 jours calendaires
a compter de la date de finalisation des travaux pour effectuer la remise en état des lieux ainsi
gue le repli des installations de chantier. Ces pénalités de retard s'élevent a 1/1000éme du
montant du marché hors taxes par jour calendaire de retard.

2024-7300-030 CCAP_AC entretien RF Volcan Page 24 sur 29



8-1.3 Pénalités pour retard remise en état des lieux et repliement des installations de
chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables. Un retard dans la remise en état des lieux et le
repliement des installations de chantier donne lieu a I'application de la pénalité journaliere
prévue au présent CCAP.

8-1.4 Pénalités pour atteinte a I'environnement

L'Enfrepreneur a en charge de prendre en compte et de faire appliquer I'ensemble des textes
réglementaires européens et nationaux relatifs a la protection de I'environnement (eau, air, bruit,
protection des milieux...).

En cas d'infraction, outre I'application des dispositions prévues par la législation en vigueur,
I'entreprise encourt une pénalité de 1000 € par jour et par infraction ou I'infraction a été
constatée.

S'il sagit d'un rejet d'hydrocarbures ou de produits polluants dans les eaux superficielles, dans
des réseaux ou fosses, la pénalité s'éleve a 5 000 € par jour.

8-2 Pénalités pour non-conformité des formalités relatives au travail dissimulé

Conformément a I'article L8222-6 du code du travail, si le Titulaire ne s'acquitte pas des formalités
mentionnées aux articles L8221-3 ¢ L8221-5 du méme code, il pourra lui étre appliqué, apres mise
en demeure restée sans effet, une pénalité journaliere de 100 € HT, dans la limite des amendes
encourues, en application des artficles L8224-1, 1L8224-2 et 1L8224-5, et de 10 % du montant du
marché.

8-3 Exécution des travaux aux frais et risques du titulaire

Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le
représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé,
par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai n'est pas inférieur & quinze jours & compter
de la date de notification de la mise en demeure. Si le titulaire n'a pas déféré a la mise en
demeure, la poursuite des travaux peut étre ordonnée a ses frais et risques conformément &
l'article 48 du CCAG-travaux ou la résiliation du marché peut étre décidée.

9. PLAN D’ASSURANCE QUALITE ET REGISTRE DES CHANTIERS

9-1 Objectifs

Le Plan d'Assurance Qualité (PAQ) sera proposé par I'Entrepreneur lors de la phase de
préparation.

Le PAQ doit étre pour I'entreprise le moyen d'expliciter les dispositions adoptées pour atteindre la
qualité requise, tant sur les matériaux, produits et composants que sur les méthodes d'exécution
des fravaux.

Par référence aux exigences contractuelles du marché, il lui appartient également d'apporter la
preuve formelle, tout au long de I'élaboration des matériaux, produits et composants entrant dans
la constitution de I'ouvrage, que la qualité requise est atteinte.

Ceciimplique, de la part de I'Entreprise, de mettre en ceuvre un contréle interne & la chaine de
production (y compris chez les sous-traitants et fournisseurs) qui permet d'assurer que les travaux
considérés sont exécutés conformément aux regles préétablies, et de mettre en ceuvre
également un contréle externe qui aura pour mission principale de :
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- Vérifier que le contréle interne est bien exécuté,

- Assurer la surveillance du respect des prescriptions,

- Vérifier que les produits et les travaux sont conformes aux spécifications du marché,
- Fournir, pour les contréles dont il a la charge, une attestation de conformité.

Les laboratoires responsables du contréle externe devront avoir fait I'objet d'une "Labélisation
Qualité" reconnue. Les contréles externes, feront l'objet de procés-verbaux signés par le
responsable de cette entité qui seront transmis au Maitre d'CEuvre.

A la fin des travaux, les informations recueillies donnent les moyens de justifier que la qualité
requise a bien été obtenue. L'ensemble des documents "Qualité" est regroupé et remis au maitre
d'ceuvre en format numérique et papier, pour intégration au "Dossier de Récolement de
I'Ouvrage".

9-2 Composition générale du PAQ
Le PAQ est constitué :

- du document d'organisation générale du chantier,

des procédures d'exécution,

du programme de contrble,

des cadres des documents de suivi d'exécution.

9-3 Registre de chantier

Unregistre de chantier contenant’ensemble des documents émis ou recus par le Maitre d'oeuvre
sera mis & disposition sur le chantier, conformément a I'article 28-5 du CCAG-Travaux. En cas de
mission SPS, un Registre Journal de Coordination (RJC) sera également mis a disposition.

10. PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Le Titulaire doit se conformer strictement aux lois, décrets, circulaires, et autres textes
réglementaires se rapportant a I'emploi des travailleurs étrangers en situation irréguliere et aux
regles d’emploi d'un salarié dans le secteur public, aux fextes législatifs et réglementaires en
vigueur en matiere de sécurité sociale, Iégislation du travail, I€gislation fiscale.

10-1 Travailleurs étrangers

Le titulaire remet :

- une afttestation sur I'nonneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution des
prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangere et, dans I'affirmative,
certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés & exercer une activité professionnelle en
France ;

- une attestation délivrée par les administrations sociale et fiscale compétentes, établissant que
le titulaire est d jour de la fourniture de ses déclarations sociales, de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale, et de paiement de ses imp6bts, datant de moins de é mois. Les
obligations qui s'imposent au fitulaire sont celles prévues par les lois et reglements relatifs a la
protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est
employée.
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II est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
reglements du pays oU cette main d'ceuvre est employée. Il doit étre en mesure d'en justifier, en
cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple
demande du pouvoir adjudicateur.

Conformément a I'article L.8222-6 du Code du Travail (modifié par I'article 93 de la loi n® 2011-525
du 17 mai 2011 sur le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé), une pénalité
sera appliquée au titulaire ou a ses sous-traitants, sils ne s'‘acquittent pas des formalités
mentionnées aux articles L.8221-3 a L.8221-5 du méme code. Le montant de la pénalité sera égall
A 10% du montant minimum du contrat, et ne pourra excéder celui des amendes encourues en
application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du Travail.

Si, dans le cadre du dispositif d'alerte, le cocontractant n'a pas donné suite & la mise en demeure
de régulariser sa situation, la péndalité contractuelle sera appliquée ou le contrat rompu sans
indemnités, aux frais et risques du titulaire.

Le ou les titulaires du marché, ainsi que les sous-tfraitants, sont tenus de faire porter parle personnel,
dans I'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d'identification combinée de chaque
personne et de son employeur, en vertu des dispositions de I'arficle 31-5-1 du CCAG Travaux.

De méme, le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, tiendra un
enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier, et le mettra &
disposition du maitre d'ceuvre et de toute autre autorité compétente.

Le Titulaire doit remettre au maitre de I'ouvrage, tous les six mois durant I'exécution du marché,
la piece mentionnée aux articles D. 8254-2 & D.8254-5 du code du travail. Il s’agit de la liste
nominative des salariés étrangers qu’il emploie et soumis & I'autorisation de travail mentionnée
aux articles L.5221-2, 3 et 11 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date
d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de
travail et justifiant de la régularité de la situation de son entreprise en vertu soit de dispositions
legislatives ou réglementaires soit de traités ou accords internationaux.

Le Titulaire du marché s'engage sur I'nonneur & justifier de la régularité de la situation de son
entreprise au regard des articles du code du travail relatifs au fravail clandestin. Les dispositions
du présent article s'appliquent en cas de sous-traitance.

La proportion maximale des travailleurs d'aptitudes restreintes et leur rémunération par rapport
au nombre total des travailleurs de la méme catégorie employés a I'exécution des prestations
faisant I'objet du marché seront conformes a la réglementation en vigueur.

Conformément aux dispositions de I'article R.2143-7 du code de la commande publique, des
articles L8222-1 & L8222-3, R8222-1 du code du travail, le Titulaire est tenu de produire tous les six
mois et ce, de la notfification jusqu’'d la fin de I'exécution de I'accord-cadre, I'ensemble des
documents exigés au titre des articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du Code du travail.

Les documents seront & enregistrer sur la plateforme ACTRADIS du prestataire en charge de la
collecte des documents exigés au titre de la lutte contre le travail dissimulé, directement sur le
site & I'adresse : www.actradis.fr
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11. CONDITIONS DE RESILIATION DU MARCHE

Les stipulations du CCAG-Travaux, relatives & la résiliation du marché, sont applicables. Les
conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 54 du CCAG-Travaux.

Nonobstant les cas de résiliation prévus au CCAG-travaux, le présent marché pourra également
étre résilié aux torts du fitulaire, en cas d'inexactitude des renseignements mentionnés aux articles
R.2143-3 a R.2143-5 et/ou de refus de produire les pieces mentionnées a I'article R.2143-7 du code
de la commande publique qui sont a fournir tous les six mois par le fitulaire et ses éventuels
cotraitants et sous-traitants jusqu'd la fin de I'exécution du marché y compris pour les périodes de
reconduction, & savoir : les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code
du travail.

Ce motif de résiliation ne préjuge pas des éventuelles suites judiciaires que le pouvoir adjudicateur
pourrait intenter.

12. DROIT ET LANGUE

Les dispositions qui ne sont pas expressément prévues par le présent CCAP seront réglées
conformément aux prescriptions du code de la commande publique.

Lorsqu'ils n'‘auront pu faire I'objet d'un reglement amiable entre les parties, les litiges survenus &
l'occasion de l'exécution du présent marché seront de la compétence exclusive des juridictions
administratives dans le ressort duquel le présent marché est exécuté. En cas de litige, le droit
francais est seul applicable.

Tous les documents constituant, accompagnant ou cités a I'appui de la candidature et de ['offre
doivent étre rédigés en francais. Les documents rédigés en langue étrangere sont néanmoins
acceptés s'ils sont accompagnés d'une traduction en langue francaise dont I'exactitude est
certifiée par un traducteur expert aupres des tribunaux (tribunaux francais ou tribunaux du pays
du candidat) et dont le nom et I'adresse seront indiqués.

Dans le cadre de I'exécution de ce marché, en tant que de besoin, le titulaire désignera un
correspondant parlant francais.

13. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP sont apportées aux articles
suivants des documents et des normes francaises homologuées :

- CCAP 5-6.1 déroge al'article 8 du CCAG Travaux

- CCAP 2-5.1 déroge aux articles 18.2.3 du CCAG-Travaux,

- CCAP 3-4.3 déroge al'article 34 du CCAG-Travaux.

- CCAP 4-7 déroge a |'article 40 du CCAG-Travaux
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14. VOIES ET DELAIS DE RECOURS

* Référé précontractuel : depuis le début de la procédure de passation jusqu'a la signature du
contrat Article L551-1 et R 551-1 du Code de justice administrative)

* Référé contractuel : 31 jours & compter de la publication ou notification de la décision, auprés du
tribunal compétent (art. L551-13 et R551-7 et suivants du Code de justice administrative)

* Recours de pleine juridiction aupres du Tribunal administratif de La Réunion dans un délai
de deux mois & compter de la publication ou notification de la décision d'attribution suivant articles
R 421-1 & R 421-7 du Code de justice administrative.
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