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Le présent cahier des clauses techniques particulicres (CCTP) fixe dans le cadre des cahiers des
clauses administratives et techniques générales (CCAG et CCTG) en vigueur applicables aux marchés
publics de travaux, les conditions particuliéres d’exécution des travaux de construction, d’entretien
et de confortement des routes foresticres, pistes et emplacements suivants :

- RF n°5 : de l'entrée de la Plaine des Sables au Relais du Pas de Bellecombe,

- RF n°51 : de la RF5 au gite du volcan,

- Le parking du Pas de Bellecombe,

- RF n°44 du Piton de I’Eau : depuis I’intersection avec la RF n°5 au terminus de la route,

- le parking de Foc Foc,

- la piste de Foc Foc.

Les travaux forestiers comprennent :

- Les travaux de remobilisation des matériaux en place par nivellement et scarification,
- Le confortement de talus,

- La remise en état des traversées d'eau existantes,

- La création de traversées d'eau en terrain naturel,

- La fourniture, mise en ceuvre et compactage de GNT 0/31,5 ;

- La construction de murets de souténement de bord de chaussée en maconnerie de pierres de lave.

Ces travaux sont situés sur la Commune de Sainte Rose dans la forét départemento-domaniale des
Plaines du Volcan :

- RF n°5 : de I'entrée de la Plaine des Sables au Relais du Pas de Bellecombe,

- RF n°51 : de la RF5 au gite du volcan,

- Le parking du Pas de Bellecombe,

- RF du Piton de I’Eau : depuis I’intersection avec la RF n°5 au terminus de la route, soit sur une
distance totale de 10,56 km,

- Le parking de Foc Foc,
- La piste forestiere de Foc Foc.

Ils sont réalisés sous maitrise d’ouvrage de I'Office National des Foréts.

Marché n° 2024-7300-030 AC travaux entretien RF Volcan — CCTP Page 5 sur 18



Les travaux prévus au présent CCTP doivent étre effectués selon toutes les reégles de 1’art méme si
elles n’ont pas été expressément rappelées.

L'entrepreneur est tenu de se soumettre a toutes les obligations mises a sa charge par les lois, décrets
en vigueur, réglement de police, de voiries, Parc National, DEAL, et au respect des reégles de 1’art qui
sont décrites au travers des différents documents de portée nationale et qui se regroupent en trois
catégories :

- Les Cahiers des Clauses Techniques Générales,
- Les Documents Techniques Unifiés,
- Les normes AFNOR, (NF) européennes (EN) et mondiales (ISO).

Plus particuliérement, les documents suivants seront respectés :
- C.C.A.G. « travaux » en vigueur a la date de remise des offres ;

- C.C.T.G. « travaux » en vigueur a la date de remise des offres.

Le présent accord-cadre est composé d’une seule tranche ferme et n’est pas alloti, conformément aux
prescriptions de I’article L. 2113-11 du Code de la commande publique, la dévolution en lots séparés
serait de nature a rendre techniquement difficile ou financiérement plus colteuse I’exécution des
prestations.

Le marché de travaux comprend en particulier les opérations suivantes :

1) La phase de préparation et d'installation du chantier, qui comprend :
* Les demandes d'autorisations administratives ;

* La demande des accords de principe avec les propriétaires ou locataires des fonds traversés
par I'Entrepreneur pour accéder aux lieux des travaux ;

* La signalisation du chantier ;
* Les branchements sur les réseaux divers (eau, électricité,) ;

* ['aménagement des installations de chantier, des places de stockage du matériel et des
protections du sol contre le risque de déversement de tout liquide polluant ;

» L'amenée des engins et du matériel par voie terrestre et/ou héliportée.
2) L'implantation des ouvrages et la réalisation des acces au chantier ;

3) Le repli du chantier et la remise en état du site comprenant 1'enlévement et 1'évacuation des
déchets végétaux ;

Selon les besoins de I’ONF, les travaux suivants pourront étre exécutés aprés émission de bons
de commande successifs :
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- Scarification de surface sur une épaisseur de 10 cm maximum ;

- Réglage des plates-formes avec dévers aval de 3%, compactage ;
- Confortement des talus et curage de fossés a la pelle hydraulique ;
- Reprofilage des passages d'eau naturels existants ;

- Création de passages d'eau en terrain naturel ;

- Fourniture, mise en ceuvre et compactage de GNT 0/31,5 sur des épaisseurs de 5 a 10 cm selon
les trongons indiqués par le maitre d'ceuvre lors de la réalisation du chantier ;

- Construction de murets de confortement de bord de chaussée en magonnerie de pierres de lave.

L'Entrepreneur sera réputé avoir entiere connaissance des dispositions d'ensemble des ouvrages, de
l'importance et de la situation des ouvrages a exécuter, de la nature et de 1'état des terrains, des voies
et des moyens d'acces au chantier, des biens a protéger, des conditions climatiques de la région et de
toutes autres sujétions liées au site et plus particulierement celles ayant trait a la circulation sur les
voies publiques.

Le réglement de la consultation exige une visite du site. L'Entrepreneur est donc tenu d'avoir examiné
les lieux et de s'€tre assuré par lui-méme des conditions existantes dans lesquelles il devra travailler.
A ce sujet, aucune tolérance ne sera admise ultérieurement pour toute erreur ou négligence de la part
de I'Entrepreneur.

Tout balisage devra recevoir I'accord de I’ONF. Sur demande de I’ONF, y compris sentiers ou routes
foresticres fermés a la circulation par arrété préfectoral, un systéme de vigies pourra €tre exigé par
I’ONF pour assurer la sécurité des usagers.

L'entrepreneur prendra toutes dispositions adaptées pour assurer l'hygi¢ne et la sécurité sur le
chantier, selon la réglementation en vigueur.

L’entrepreneur veillera a respecter toutes les réglementations relatives aux atteintes portées a
I’environnement (sol, air, eau, sonore et usage du feu) applicables a ce type d’opération.

L’attention de I’Entrepreneur est attirée sur le fait que I’ensemble de la zone de chantier est situ¢ dans
le ceeur du Parc National. Afin d’éviter toute dissémination d’espeéce envahissante dans le milieu
naturel, les matériaux et engins utilisés pour les besoins du chantier devront étre garantis exempts de
plantules et semences d’espeéces exotiques. Les mesures adaptées devront é&tre prises pour
I’approvisionnement et la conduite du chantier.

Outre les prescriptions environnementales indiquées qu’il devra respecter, I’ Entrepreneur joindra aux

documents a remettre en début de chantier un plan d’assurance environnement (PAE), dans lequel il
présentera sa politique environnementale telle qu'il est précisé a l'article 3.3 du présent CCTP.
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Tous les produits susceptibles d’altérer le sous-sol, les eaux, la qualité de 1’air devront étre stockés
dans des conditions adéquates avant leur utilisation ou traitement. L’entrepreneur ne devra en aucun
cas procéder a la vidange des engins sur la zone du chantier ou dans les installations de chantier sans
avoir au préalable pris toutes les mesures pour éviter la pollution du sol et du sous-sol tels que kits ou
bacs de rétention, pose de géotextile provisoire, etc.

Suivant les sites, les prescriptions édictées par le gestionnaire du site devront étre respectées, toute
amende ou contravention liée au non-respect de ces prescriptions sera a la charge du titulaire.

1.8 Modifications susceptibles d'intervenir en cours de chantier

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de modifier, de supprimer ou d'ajouter certains ouvrages apres
la signature du Marché. Cette décision peut porter notamment sur les points suivants :

- Géométrie des ouvrages

- Phasage des travaux.

2. PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

2.1 Prestations générales

Les matériaux de toute nature, destinés a 1’exécution des travaux, devront d’une maniere générale,
satisfaire “aux regles de 1’art”, aux conditions fixées par le C.C.T.G., a celles prescrites par le présent
cahier des clauses techniques particulieres et aux indications données par le bordereau des prix.

Au cours de I'exécution des ouvrages, le maitre d'ceuvre procédera ou fera procéder a des contrdles
préalablement définis, appelés « points d’arrét ». L entreprise dispose d’un délai minimal de préavis
pour informer le maitre d’ceuvre de 1’échéance des points d’arrét ; elle devra s’assurer de la réception
effective de cette information par le maitre d’ceuvre.

Au-dela de ce délai, l'entreprise peut poursuivre l'exécution en l'absence de réponse du maitre
d'ceuvre.

Les points d’arrét pourront concerner les taches suivantes :

POINTS D'ARRET DELAIS DE PREAVIS
Controle implantation spécifique et piquetage 5 jours
Contrdle des fournitures 5 jours

2.2 Provenance des matériaux

Les provenances de tous les matériaux utilisés seront soumises a lI'agrément du Maitre d’ceuvre au
moment de la présentation de I’offre au moyen de fiches produit incluses dans le mémoire technique.

Les provenances et les qualités des nouveaux matériaux qui n'auront pas été proposées dans le dossier
technique lors de la remise de 1'offre, seront soumises a I'agrément du Maitre d'ceuvre au plus tard a
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la fin de la période de préparation du chantier. L'Entrepreneur est tenu de justifier a tout moment, sur
demande du maitre d’ceuvre, la provenance des matériaux employés.

L'Entrepreneur devra prendre toutes les mesures utiles pour avoir en réserve sur le chantier les
quantités suffisantes de matériaux nécessaires a la bonne marche des travaux et aux prescriptions
demandées. Il devra assurer a ses frais la protection et la conservation de ces matériaux.

Conformément aux dispositions du C.C.A.G, le Maitre d’ceuvre peut faire procéder a toutes les
vérifications qualitatives et quantitatives des matériaux qu’il juge nécessaire. Les matériaux pourront
étre soumis a des essais de conformité ou des essais de contrdle.

Les essais sont effectués par un laboratoire officiel ou par le bureau de controle choisi par le Maitre
d'ceuvre.

Les résultats seront comparés aux caractéristiques techniques préalablement fournies par
I’Entrepreneur. Dans le cas de refus de matériaux, ceux-ci seront transportés et évacués du chantier
par les soins et aux frais de I’Entrepreneur. Tous les frais de fourniture, d’outillage et de main d’ceuvre
résultant des vérifications et des essais sont a la charge de 1’Entrepreneur.

11 pourra prescrire, avant ou pendant la mise en ceuvre, et chaque fois que cela sera nécessaire, deux
natures d'essais :

- Essais de conformité

Ils ont lieu avant tout commencement de travaux pour permettre au Maitre d’ceuvre de s’assurer que
tous les matériaux dont I’utilisation est envisagée par 1’Entrepreneur, satisfont bien aux conditions
imposées.

- Essais de contrdle

IIs ont lieu en cours d’exécution des travaux pour vérifier que les matériaux approvisionnés par
I’Entrepreneur manifestent bien les qualités constantes et conformes a celles imposées

La prestation comprend la fourniture et la mise en ceuvre de Grave scoriacée composée de:

-70 a 80 % de GNT 0/31.5 concassée a 100 %, en basalte dur de couleur ocre / marron a noir

- 20 a 30 % de scorie rouge chocolat 0/20

Ce mélange ayant ét¢ validé par le Parc National a I’issue de plusieurs essais de mélanges, il est
totalement exclu pour des raisons d’intégration paysagere de mettre en ceuvre une GNT « classique »
provenant de blocs de riviére de couleur gris clair ou encore de toute autre provenance.

La GNT 0/31,5 devra étre conforme aux spécifications incluses dans la recommandation pour la
réalisation des assises de chaussées en grave non traitées (SETRA-LCPC MAI 1974).

Les caractéristiques intrinséques et les caractéristiques de fabrication devront étre conformes a la
nouvelle norme Grave non traitée NF EN 13285
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Les matériaux proviendront obligatoirement de carri¢res agréées par le maitre d'ouvrage

Le mélange des matériaux sera effectué en carriére afin d'étre le plus homogene possible, les camions
transportant des matériaux mal ou non mélangés seront refusés par le maitre d'ceuvre.

Afin d’éviter toute invasion biologique, les matériaux devront étre exempts de semences ou de
plantules d’espéces exotiques, en particulier d’Ajonc d’Europe, de Kikuyu et autres Graminées
exotiques. Ils seront, par conséquent, obligatoirement traités avec un produit phytocide anti-
germinatif pour les Graminées et especes semi-ligneuses, ou a défaut utilisation de toute autre
technique visant au méme résultat et soumise a approbation préalable du maitre d’ceuvre.

Le mémoire technique doit contenir les éléments suivants :

- La liste du matériel utilisé sur le chantier ;

- La provenance et qualité des matériaux et fournitures (fiche de qualité des matériaux et fournitures
utilisés) ;

Le programme d'exécution des travaux comprendra en particulier les points suivants :

- Le mode opératoire des différentes phases de chantier et les moyens humains et matériels engagés
pour les réaliser ;

- Le phasage prévisionnel des différentes opérations de chantier, indiquant précisément leurs durées
respectives ;

- Les modes de signalisation et de surveillance du chantier ;
- Les mesures de protection environnementales ;

- Les dispositions de sécurité mises en place pour assurer la protection du personnel du chantier, du
public et des biens exposés.

Le PAQ indiquera les procédures et moyens d’exécution concernant chaque type de tache, les
modalités du controle interne et décrira les procédures de traitement de non-conformité.

Composé de chapitres spécifiques correspondant aux divers intervenants et aux diverses natures de
travaux, chaque chapitre décrira :

- I’affectation des taches : nom des personnes, responsables de la qualité,
- les moyens mis en ceuvre,

- les procédures d’exécution,
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- les caractéristiques et provenances des matériaux et produits, les modalités de fourniture des
certificats de conformité pour les produits livrés finis,

- I’organisation de 1’autocontrdle prévu par I’Entrepreneur.
Le PAQ devra se composer des éléments suivants :

- La localisation et la description des travaux,

- Les reégles de gestion et de diffusion du PAQ,

- L’organigramme de I’entreprise nommant les personnes (permanentes et temporaires) et les
missions dont elles ont la charge sur le chantier,

- Le mode de gestion des documents relatifs au chantier,

- La présentation des modes d'approvisionnement, de manutention et éventuellement d’évacuation
des matériaux.

- La présentation des mesures de signalisation, de sécurité du chantier.

- La présentation des installations de chantier (stockage des matériaux et des consommables), des
zones de débroussaillement (réduites au minimum), des véhicules et matériels mis en ceuvre,

- Un planning hebdomadaire de réalisation de travaux présentant le phasage des travaux et le
matériel mis en ceuvre,

- Les fiches d’agrément de tous les matériaux mis en ceuvre sur le chantier,

- Les moyens de tragabilité des matériaux,

- Les procédures de travail pour chaque prestation unitaire,

- Les mesures de contrdle, d’analyse et d’amélioration des procédures de travail,
- Les moyens de secours prévus en cas de défaillance de matériel,

- Le traitement réservé aux non-conformités.

- Le PAQ peut renvoyer aux autres documents demandés dans le marché :

- Projet des installations de chantier,

- Signalisation

Les phases d’établissement du Plan d’Assurance Qualité (PAQ) sont les suivantes :
- Remise des offres :

A la remise de I’offre, le PAQ devra contenir les principales dispositions relatives a la note
d’organisation générale du chantier qui feront partie du marché.
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- Période de préparation des travaux :

Pendant la mise au point du marché, le cadre du PAQ sera ajusté entre le Maitre d’ceuvre et
I'Entrepreneur. Sera alors présenté, notamment 1’organigramme nominatif du chantier avec
qualifications et références des responsables.

Dans le mois suivant la lettre de notification du marché, I’Entrepreneur devra établir une premicre
édition du plan d’assurance qualité de 1’ensemble des travaux.

- Exécution des travaux :

Pendant I’exécution des travaux, avant toute campagne et suivant les délais prescrits par le marché,
sont ¢tablis les documents de suivi. Ils sont tenus a la disposition du Maitre d’ceuvre et soumis a son
visa.

- Achévement des travaux :

A I’achévement du marché (au bout de la période d’un an) I’ensemble des documents “ Qualité  est
regroupé¢ et remis au Maitre d’ceuvre pour intégration au “ Dossier d’Ouvrage .

Le PAQ est donc élaboré progressivement, en fonction des précisions et des modifications
intervenues pendant le déroulement du chantier. Il est obligatoirement mis a jour.

Ce document est fourni par I’Entrepreneur.
Il devra contenir :
- La localisation et la description des travaux,

- Les mesures environnementales que 1’entreprise se propose de respecter en sus de celles exigées
au présent dossier de consultation.

Sans objet.

L'Entrepreneur est tenu de remettre au maitre d'ceuvre a I’issue de la durée du marché :
- un dossier de récolement des travaux réalisés

- le dossier comportant I’édition finale du PAQ se rapportant a la phase « Achévement des travaux »
et le journal de chantier.

Ces ¢éléments seront fournis en 3 exemplaires + 1 exemplaire numérique y compris la ou les
fiches techniques des matériels installés qui seront scannés.

Ce dossier comprendra notamment :

- La localisation et la description des travaux,
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- Tous les ¢léments concernant la qualité, la quantité et la provenance des matériaux mis en ceuvre.

L’Entrepreneur aura en permanence sur le chantier un représentant qualifié pour recevoir et faire
exécuter les ordres ou observations du maitre d’ceuvre.

L’Entrepreneur, sur la demande verbale et motivée du maitre d’ceuvre, s’engage a exclure du chantier
tout employ¢ qui aurait de maniere flagrante, un comportement de nature & compromettre la bonne
exécution des travaux ou la sécurité pour lui-méme ou le reste du personnel.

L’Entrepreneur devra tenir a la disposition du maitre d’ceuvre et des services chargés de I’Inspection
du Travail, la liste nominative des ouvriers qu’il emploie sur le chantier ou dans ses ateliers et leur
communiquer a toute réquisition les documents obligatoirement en leur possession.

Les travaux a réaliser sont situés en cceur de Parc National de La Réunion.

L’Entrepreneur devra se conformer a toutes les régles de 1’art, méme si elles ne lui sont pas rappelées,
ainsi qu’a toutes les lois et réglements en vigueur.

L’attention de I’Entrepreneur est particuliérement attirée sur le respect des lois et réglements relatifs
a ’hygiene et a la sécurité sur le chantier, qui relévent de sa responsabilité et dont les cofits sont a sa
charge.

Les travaux seront exécutés conformément aux instructions qui seront données par le maitre d’ceuvre,
de fagon a limiter au maximum la géne occasionnée aux tiers.

L’Entrepreneur devra notamment prendre toutes dispositions pour :
1. Garantir la sécurité de son personnel et des usagers.

2. Assurer la continuité et la sécurit¢ de la circulation sur les voies publiques et privées de jour
comme de nuit.

3. Assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou autres.

4. Préserver de toutes dégradations les batiments divers, maisons d’habitation, immeubles, citernes,
réserves de toutes natures, les clotures, murs et barrieres de toutes sortes, les chaussées et ouvrages
de voies publiques et privées telles que bordures, bornes, clotures, ouvrages d’art, les lignes
¢lectriques et ou téléphoniques, les antennes et relais de télévision, ainsi que les canalisations de
toutes natures, aériennes ou rencontrées dans le sol ;

5. Maintenir en état de fonctionnement pendant toute la durée des travaux, les installations de toutes
natures assurant la distribution d’eau, d’électricité, de gaz, et les échanges d’information.

Pour tous les travaux exécutés et a tous points de vue, I’Entrepreneur est entierement responsable des
préjudices subis par son personnel, son matériel, des tiers ou les travaux en cours, qui résulteraient de
son manque de précaution ou de la faute de personnes agissant sous son autorité.

Les prix proposés par 1’Entrepreneur dans sa soumission, seront considérés comme tenant compte
implicitement de tous faux frais, dépenses et sujétions occasionnés par les mesures de tout ordre
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résultant de I’exécution des travaux prévus, les obligations ci-dessus énumérées ne pouvant en aucun
cas donner lieu a des indemnités.

La circulation sur la route forestiére de la Plaine des Sables et du Gite du Volcan est maintenue
pendant la durée des travaux.

La RF du Piton de I’Eau est fermée a la circulation et une barriére a été¢ mise en place au niveau de
I’intersection avec la RF n°® 5 du Volcan. L attention de I’Entrepreneur est attirée sur le fait que cette
route est réguliérement empruntée par les 5 éleveurs concessionnaires du Groupement pastoral du
Piton de I’Eau (circulation de véhicules 4x4 ainsi que tracteurs et remorques).

La piste forestiére de Foc Foc est fermée a la circulation et une barricre a été mise en place au niveau
de I’intersection avec la RF n°5 de Volcan.

La signalisation du chantier intéressant la circulation sur la voie publique sera réalisée par
'Entrepreneur titulaire du marché conformément a la réglementation en vigueur.

L’Entrepreneur veillera tout particulierement a ce que les zones d'emprise du chantier définies avec
le Maitre d'ceuvre soient correctement matérialisées.

Les renvois d'eau a créer seront localisés par une reconnaissance contradictoire avec le maitre
d’ceuvre avant chaque intervention. Le poste de création de traversées d’eau en terrain naturel ne
concerne que les RF n° 5 et 51.

Les emplacements des renvois d'eau seront précisément matérialisés a la peinture ou au moyen d’un
piquet par I’Entrepreneur qui ne pourra commencer les travaux qu’apres validation par le maitre
d’ceuvre lors d’une visite contradictoire.

Si un doute sur la localisation, la nature ou la quantité des travaux a réaliser subsiste pour
I’Entrepreneur, il sera procédé¢ a une reconnaissance contradictoire. La charge de cette reconnaissance
et de ce piquetage sera supportée enticrement par I’Entrepreneur qui fournira la main-d'ceuvre, les
piquets et les instruments nécessaires.

L’Entrepreneur, qui reste responsable de 1’ensemble de I’opération est tenu de proposer, en fonction
des caractéristiques réelles du site rencontré en cours de chantier, tous les travaux ou modifications
qu’il jugera nécessaires pour assurer au mieux la sécurité et I’efficacité des ouvrages. Leur réalisation
¢ventuelle restant soumise avant exécution a I’accord préalable du Maitre d’ceuvre.

L’Entrepreneur mettra en ceuvre tout systeéme de transport d’engins, de matériels ou de tout autre
dispositif de toute nature permettant d’accéder aux zones de travaux et de les réaliser dans les
meilleures conditions possibles.

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait que I'amenée a pied d'ceuvre des matériaux et les
travaux peuvent présenter des difficultés en raison notamment de 1’état de la chaussée et de la
circulation.
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Il est également a prendre en compte le fait que les zones de stockage peuvent étre réduites ou
¢loignées des zones travaux.

11 appartient a I’Entrepreneur de réaliser et de mettre en ceuvre tout systéme de transport, d'engin et
de matériel lui permettant d'accéder aux travaux, de les réaliser dans les meilleures conditions de
sécurité possible et d'effectuer un repli de I'ensemble des moyens utilisés en fin de chantier.

Une somme forfaitaire d’installation et de repli du chantier sera prévue a cet effet au bordereau des
prix et comprendra toutes les sujétions connexes, notamment :

- Pour l’installation :

- La phase de préparation des travaux (demande d’autorisation, rédaction PAQ, PAE, Programme
d’exécution, ...).

- La signalisation d’identification du chantier par la mise en place d’un panneau en bordure de voirie
selon le modéle transmis par le maitre d’ceuvre et précisant la nature de 1’opération, son
financement, les différents intervenants, ....

- La mise en ceuvre de tout systéme de transport d’engins et de matériels permettant d’accéder aux
travaux, de les réaliser dans de bonnes conditions et d’effectuer un repli de I’ensemble des moyens
utilisés en fin de chantier.

- La mise en place de dispositifs de protection provisoire de sécurité.
Pour le repli du chantier :

- L’évacuation de tous les engins, matériels, matériaux excédentaires et protections provisoires de
sécurité mises en place lors de ces travaux.

- La remise en état du site.

Le profil des pistes devra étre établi de telle manic¢re que 1’ensemble des eaux de ruissellement soit
évacué vers le fossé par les renvois d’eau sans stagnation.

Les profils présenteront une pente en travers maximale de 3% vers 1’aval.

Le confortement des talus sera effectué a la pelle mécanique par transfert de matériaux pris sur place,
ce travail sera effectué¢ en régie horaire de location de matériel, selon les modalités indiquées par le
maitre d'ceuvre lors de la réalisation du chantier.

Le curage des fossés dans la traversée de la Plaine des Sables sera effectu¢ a la pelle mécanique.
Les matériaux issus du curage seront déposés sur le merlon anti franchissement bordant ceux-ci.
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Les travaux de confortement des talus et création et curage de foss€s seront effectués avec une pelle
mécanique a roues de 19 Tonnes.

Le poste de création de traversées d’eau en terrain naturel ne concerne que les RF n° 5 et 51.

Les renvois d’eau, a créer, consistent en une dépression de 0,10 m a 0,15 m de profondeur environ.
IIs seront implantés aux emplacements choisis en accord avec le maitre d’ceuvre.

Ceux-ci présenteront un angle par rapport a I’axe de la piste de 60° environ.

Ils formeront dépression (plus marquée a 1’aval) de la piste sur une longueur de 6 metres environ,
conformément au schéma en annexe.

La création des renvois sera effectuée a l'aide d'une niveleuse qui travaillera obligatoirement de
'amont vers 1'aval.

La remise en état des renvois d'eau existants se fera sur le modele des renvois d'eau a créer.

L'empierrement pour la reconstitution du corps de chaussée sera réalisé par un apport de GNT 0/31.5
concass¢e a 100 %.

L'épaisseur de la GNT 0/31.5 varierade 5 a 10 cm selon les trongons déterminés par le maitre d'ceuvre
au fur et a mesure de la réalisation du chantier

La chaussée ne devra présenter aucun bombement et aura un dévers aval de 3% dans le sens de la
largeur.

La surface de la chaussée sera suffisamment compactée pour résister, sans ornicres, par temps
moyennement humide, au passage de tout véhicule a pneus.

Elle devra, au passage d’un essieu de 13 tonnes, accuser une flexion inférieure a 1 millimétre.

Les travaux de finition de la chaussée comprendront le nivellement et le compactage de la plate-
forme.

Tous les compactages et cylindrages seront exécutés en assurant les premieres passes sur les rives.

Le compactage de la chaussée sera exécuté au moyen d’un compacteur a cylindre lisse vibrant de 12
tonnes minimum et en au moins deux passes.

Pour un meilleur résultat, le compactage sera réalisé sur des matériaux suffisamment humides.

\

Les murets a créer sur demande du Maitre d’Ouvrage seront localisés par une reconnaissance
contradictoire et précisément matérialisés a la peinture ou au moyen de piquets avec I’Entrepreneur
avant chaque intervention. Leur longueur et largeur sera déterminée par le Maitre d’Ouvrage en
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fonction des contraintes de la zone concernée Le poste de construction de murets ne concerne que les
RF n® 5,44 et 51.

Le montage des murets sera fait en pierres de lave de couleur marron a noir assemblées a joint secs
pour des raisons d’intégration paysagere. L arase du muret sera faite en mortier mélangé a des scories
et recouvert de scories avant séchage.

\

L’entrepreneur devra veiller en permanence a la propreté du chantier et faire procéder au fur et a
mesure de ’avancement des travaux au nettoiement et a la remise en état des emplacements utilisés
pour leur exécution.

A la fin des travaux, I’Entrepreneur devra laisser les lieux en parfait état sous peine d’application des
mesures prévues au CCAG Travaux.

A I’exception des prestations forfaitaires, les travaux seront payés, pour chaque type d’ouvrage, a
I’unité¢ de mesure, d’aprés leurs dimensions définitivement réalisées ou leurs quantités réelles
effectuées. Aucune réclamation présentée au nom des usages locaux ne sera admise.

Les prix de I’offre sont des prix moyens forfaitaires qui tiennent compte de toutes les sujétions
imposées par la situation et la nature des travaux, et de toutes les dispositions du présent cahier des
clauses techniques particulieres. Ils tiennent compte notamment en ce qui concerne le cotit de la main-
d’ceuvre, des indemnités de déplacement et de panier.

En conséquence, I’Entrepreneur sera considéré comme s’étant rendu exactement compte par lui-
méme et sous sa seule responsabilité de toutes les difficultés de I’entreprise ; il ne pourra réclamer en
aucun cas une indemnité ou une plus-value pour une cause résultant de ces difficultés.

L’offre de prix tiendra également compte de tous les frais généraux, taxes, faux-frais d’assurances de
toutes sortes, frais de chantier et bénéfices de 1’Entreprise.

Il est précisé que la liste des frais, taxes, faux-frais et charges diverses énumérés dans le présent article
n’est en aucune facon limitative.

Lorsqu’il se présentera en cours d’exécution, des travaux auxquels les prix du bordereau ne seront
pas applicables, I’Entrepreneur devra en aviser le maitre d’ceuvre avant de les commencer.

Aprés entente avec I’Entrepreneur, les prix nouveaux seront fixés par le maitre d’ceuvre par
assimilation a des travaux analogues.

En cas de non-entente avec I’Entrepreneur, les prix arrétés par le maitre d’ceuvre seront
provisoirement appliqués jusqu’a la solution du litige.
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5. CONDITIONS PARTICULIERES

Les conditions qui précedent ne sont pas limitatives. L’Entrepreneur devra donc se conformer a toutes
les reégles de I’art, méme si elles ne lui ont pas été rappelées.

5.1 Ordre d'exécution des travaux
Les travaux seront exécutés dans l'ordre prescrit par le maitre d’ceuvre.
5.2 Contraintes particulieres

Le Maitre d’ceuvre et 1'Entrepreneur apprécieront contradictoirement les conditions météorologiques
nécessitant éventuellement des interruptions de chantier, ou des aménagements dans le planning
prévisionnel ou les méthodes de travail.

Il en est de méme pour les périodes éruptives lorsque I’éruption est visible depuis le Pas de
Bellecombe.

5.3 Modifications de détail des travaux a exécuter

Le maitre d’ceuvre ne sera pas tenu de se conformer rigoureusement au détail estimatif des travaux a
exécuter, il se réserve le droit d’y apporter toutes modifications qui lui apparaitraient nécessaires en
cours d’exécution, en respectant les prix unitaires du marché.

5.4 Assurances

L'Entrepreneur est tenu de contracter les assurances nécessaires garantissant sa responsabilité a
I’égard des tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les
modalités de leur exécution ; cette garantie devant étre suffisante et illimitée pour les dommages
corporels.
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