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Code Désignation

111 GENERALITES

111 | DISPOSITIONS COMMUNES

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.1.6

11.1.7

11.21

11.21.1

Les dispositions communes a tous les lots sont énumérées dans le lot 0 "CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS".
L'entrepreneur du présent lot en prendra connaissance pour I'établissement de son offre et la réalisation des travaux.

ETUDE TECHNIQUE

L'entreprise devra a ses frais toutes les études techniques nécessaires pour la bonne exécution de ses ouvrages.

Avant la mise en ceuvre, l'entreprise titulaire du présent lot devra fournir au Maitre d’Oeuvre et au bureau de contréle I'ensemble des plans
d'exécution, les schémas d'armoires électriques, les plans de réservation et des notes de calcul pour approbation. A défaut, I'entreprise
deviendrait seule responsable des désordres ultérieurs.

ECHANTILLONS

L'entreprise fournira sur simple demande les échantillons des revétements muraux, des revétements de sols, des luminaires, mains
courantes, portes, etc. demandés par le Maitre d’Oeuvre.

DOCUMENTS A FOURNIR

L'entreprise fournira :

- les plans nécessaires aux entreprises concernées par son intervention.
- les notices d'utilisation et d'entretien.

ESSAIS

L'entreprise devra tous les essais et vérifications de fonctionnement, de vitesse, de mise a niveau etc., ainsi que les essais demandés par le
bureau de contréle.

PERCEMENTS - RESERVATIONS - SCELLEMENTS

L'ensemble des percements, fourreaux, réservations, scellements etc. sont dus par I'entreprise titulaire du présent lot, compris reconstitution
du degré CF.

GARANTIE

L'entreprise devra assurer, pendant une durée d'un an, I'entretien "complet" (piéces et main d'ceuvre).

DESCRIPTIF DES OUVRAGES A REALISER
MONTE-CHARGE NON ACCOMPAGNE

Monte-charge non accompagné 300 kg extérieur

Fourniture et pose d'un monte-charge non accompagné extérieur sans fosse, compris transport, manutention, installation, raccordement et
mise en marche, suivant descriptif ci-dessous.

Descriptif technique conforme a la directive machine 2006/42/CE et a la norme ISO 13849-1:2015.

Appareil accessible non accompagné congu pour I'élévation de charges entre plusieurs niveaux fixes (accés aux personnes interdit).

Un verrouillage au niveau assure la sécurité des personnes pendant le chargement et le déchargement (vitesse réduite a I'approche du
verrouillage).

Caractéristiques principales de I'appareil a mettre en ceuvre :
Charge maximale : 300 kg
Dimensions du plateau: 1 x1m
Vitesse : 0.3 m/s, vitesse de montée et de descente presque constantes quelle que soit la charge
Arréts : 2 - Course 3 m
Niveaux desservis : N-1, NO
Acceés sur 2 faces de service

Systéeme
Structure autoportante
Pose sur dalle béton : pas de fosse, acces par rampe (a prévoir au présent lot)
Plateau en acier haute résistance fixé sur une structure métallique rigide en tube
Le plateau s'éléve sous I'action d'un vérin hydraulique.
Coffret électrique général avec indicateurs de défauts.
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Code

Désignation

11.2.2

11.2.21

11222

Machinerie
L'appareil ne nécessitera aucun local de machinerie, celle-ci devra étre incluse dans le volume de la gaine.

Gaine

Structure mécano-soudée autoportante revétue de tdles en inox (a prévoir au présent lot)
Pas de fosse : pose sur dalle béton existante

Appareil | Equipements
Plateau en t6le larmée
Protections périphériques intérieures en toles inox lisses
Rampe d'accés pour chariot en téle larmée

Portes
Portes battantes manuelles inox :
Niveau -1:0.9x2m ht
Niveau 0 : 0.9 x2 m ht
Boutons de sélection d'étage encastrés (plastron) dans les montants de chaque porte paliere

Raccordement électrique

L'alimentation électrique Tri + Neutre + Terre 380V sera considérée au lot ELEC, raccordement sur attente de I'électricien au présent
lot.

Localisation : depuis la cage d'escalier extérieure pour accéder au sous-sol (N-1) pour accéder au magasin de I'extension (NO), suivant plans

FRAIS DIVERS

DOE

L'entreprise devra fournir des DOE complets, conformément a l'article 0.2.7.2 du lot "CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS".

Frais de compte prorata 1.5 % ‘

Prévoir 1.5 % du montant du lot pour les frais de compte prorata.
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