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21 REGLEMENTATIONS APPLICABLES

211 |DISPOSITIONS COMMUNES

Les dispositions communes a tous les lots sont énumérées dans le lot 0 "CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS".
L'entrepreneur du présent lot en prendra connaissance pour I'établissement de son offre et la réalisation des travaux.

GENERALITES

CONFECTION DES MORTIERS ET BETONS

La composition et dosages des mortiers et bétons est de la responsabilité de I'entreprise et de son bureau d'étude compte tenu des
contraintes et spécificités indiqués.

La spécification des bétons en fonction de la classe d'environnement sera conforme aux exigences de la norme NF EN 206A2/CN (bétons de
structure).

- Des essais et controles de résistance aux frais de I'entreprise pourront étre demandés.

- L'emploi d'adjuvant, produit entrainant I'air, etc... Dans la confection des mortiers et bétons ne pourra étre pratique qu'avec I'autorisation du
Maitre d'Oeuvre.

- D'une fagon générale, la confection des mortiers et bétons sera arrétée lorsqu'il y aura menace de gelée. Si, en dépit du froid, il s'avere
indispensable de continuer le travail, des mesures adéquates devront étre prises.

D'autre part, des mesures seront prises par temps chaud et sec ou au contraire par temps de pluie pour protéger les mortiers et bétons.

- Au cas ou des malfagons et désordres apparaitraient par suite de I'inobservation de ces principes, les parties incriminées seraient démolies
et refaites par I'entreprise, a ses frais et ce, sans aucun supplément de prix.

- Les travaux de dallages seront conformes a la norme NF- DTU 13.3.

- Granulométrie : A partir des agrégats qu'elle se propose d'utiliser, I'entreprise fera exécuter une étude granulométrique de fagon a obtenir
une résistance des bétons a 28 jours conforme a la norme NF EN 206-1 (bétons de structure) et aux Eurocodes.

- Ciment : Les symboles et classes seront obligatoirement conformes aux normes NF. Le ciment sera completement refroidi.

- Fabrication : Les bétons seront fabriqués par malaxage dans des appareils comportant un dispositif de contréle pondéral des quantités de
ciment et granulats de chaque géachée ; ainsi que des quantités d'eau, afin de respecter le dosage prévu. lls seront du type BPS (Béton a
propriétés spécifiées).

La confection du béton a la main est totalement proscrite.

Dans le cas ou le béton proviendrait d'une centrale, celle ci devra étre agréée, et chaque livraison devra faire I'objet d'une fiche avec indication
de I'neure de fabrication. Le béton ne sera en aucun cas utilisé au dela du délai de 1H30 aprés cette heure indiquée suivant la norme NF EN
206-1.

Classe d'exposition Sous classe Environnement
X0 / Aucun risque de corrosion, ni d'attaque
XC1 Sec ou humide en permanence
XC XC2 Humide rarement sec
Corrosion induite par XC3 Humidité modérée
carbonatation
XC4 Alternance d’humidité et deséchage
XF1 Gel faible ou modéré sans agent de déverglacage
XF XF2 Gel faible ou modéré avec agent de déverglacage
Attaque gel/dégel XF3 Gel sévére sans agent de déverglacage
XF4 Gel sévére avec agent de déverglagage
XS XS1 Exposé a I'air véhiculant du sel marin
Corrosion induite par XS2 Immergé en permanence (eau de mer)
des chlorures présents . .
dans I'eaii de-mer X383 Zones de marnage, zones soumises a des
projections ou a4 des embruns
XD XD1 Humidité modérée
Corrosion induite par XD2 Humide, rarement sec
des chlorures ayant
une origine autre que XD3 Alternance d’humidité et de séchage
marine
XA1 Environnement & faible agressivité chimique
XA
XA2 Environnement d'agressivité chimigue modérée
Attaque chimigue
XA3 Environnement & forte agressivité chimique

Dimension maximale des granulats :
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Ce parametre sera défini par I'entreprise, au cas par cas, en fonction de la dimension de chaque ouvrage et de la qualité requise du parement.

Adjuvants :
Les adjuvants utilisés seront agrées COPLA. Mise en ceuvre conforme aux recommandations du fabricant et remarque de la COPLA. Emploi

soumis a I'approbation préalable du contréleur technique.
L'ajout d'eau dans le béton est interdit suivant la norme NF206.

NOTA : Avant le démarrage des travaux, les caractéristiques et la composition des bétons devra étre soumise a I'approbation du bureau de
controle et du Maitre ceuvre

Béton prét a I'emploi
En outre, la centrale d'ou provient le béton doit bénéficier du droit d'usage de la marque N.F. « béton prét a 'emploi » (BPE).

Aciers

Les aciers seront conformes aux norme en vigueur.

La caractéristique mécanique servant de base aux justifications est la limite d'élasticité garantie.

*» Type 1 aciers bruts de laminage a chaud

* Type 2 aciers écrouis plus couramment utilisés

* Type 3 aciers, produits tréfilés

Les aciers doivent étre classés parmi les types homologués et agréés par I'AFCAB.

Pour I'emploi du treillis soudé, I'entreprise doit se reporter au guide sur I'utilisation du Treillis Soudé sous Eurocodes.

Afin d'éviter toute confusion sur le chantier, il est interdit d'employer dans un méme ouvrage, des aciers de méme apparence ayant des
caractéristiques différentes.

L'entreprise doit justifier, sur demande du maitre d'ceuvre, des caractéristiques des aciers livrés, résultant des essais en usine de production.
Faute de satisfaire a cette clause, les frais d'essais prescrits par le Maitre d'ceuvre sont a la charge de I'entreprise.

Les aciers qui comportent des pailles, soufflures, bralures, sont a rebuter. Les aciers souillés (terre, peinture, huile ou autres) sont a nettoyer
avant mise en ceuvre.

PREDALLES

Les planchers a base de prédalles doivent bénéficier d'un avis technique du CSTB et d'un certificat CSTB propre a I'usine de préfabrication.
Dans les cas d'utilisation de prédalles précontraintes, il ne pourra étre réalisé de réservations aprés coup, et les fixations éventuelles
d'équipements en sous-face de prédalles devront tenir compte de I'enrobage et de la position des torons de précontrainte.

LES ESSAIS DE BETON

- Pour tous bétons, des prélévements de contrdle seront effectués a la demande du Maitre d'oeuvre et ce aux frais de I'entreprise de GO.
- Mise en ceuvre : Les bétons seront vibrés afin d'obtenir une densité et un serrage maximum sans ségrégation.
- Les éprouvettes seront conservées suivant la NF EN 12390.

ANALYSE DES EAUX D'INFILTRATION

L'entreprise devra procéder a une analyse de I'eau par un laboratoire agréé pour vérification de la non agressivité de l'eau vis a vis des bétons
de fondations. Le résultat pouvant éventuellement déterminer la nécessité d'emploi de ciments spéciaux.

TOLERANCES DIMENSIONNELLES

- Implantation aprées exécution : +/- 1,0 cm

- Epaisseur des murs bruts : +/- 0,5 cm

- Faux-aplomb élément vertical : +/- 1,0 cm (hauteur d'étage)

- Epaisseur plancher brut : +/-1,0 cm

- Hauteur sous-plafond brut : +/- 1,0 cm

- Cote de niveau : +/-1,0 cm

- Dimensions batiment terminé : +/-2,5cm

- Implantations des inséres : +/-1,0 cm

- Implantations éléments préfabriqués : +/- 0,5 cm

- Fissures acceptables : Wmax < 0.2 mm suivant tableau des Eurocodes

PAREMENTS SUPERIEURS DES DALLES ET CHAPES

a) Surfagage classe D1 (brut)
- Etat de surface :  indifférent
- Planéité : +/- 1 cm sous régle de 2 m.

b) Surfagage classe D2 (courant)

Etat de surface régulier obtenu par dressage a la régle et surface a I'nélicoptére :
- Planéité : +/- 1,0 cm sous regle de 2 m.
- Planéité : +/- 0,3 cm sous régle de 0,20 m.

c) Surfagage classe D3 (soigné)
Etat de surface lisse obtenu par surfagage et pongage ou talochage et lissage :

- Planéité: +/- 0,5 cm sous régle de 2 m (chape rapportée)

- Planéité: +/- 0,1 cm sous regle de 0,20 m (chape rapportée)

- Planéité: +/- 0,7 cm sous régle de 2 m (béton surface soigné)

- Planéité : +/- 0,2 cm sous régle de 0,20 m (béton surface soigné)

Les dalles en finition brut seront de classe D3.
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PAREMENTS SUPERIEURS DES DALLAGES

1 - TOLERANCES DE PLANEITE GENERALE
Sauf informations plus séveres données dans les articles spécifiques des dallages, les travaux de dallages seront conformes aux DTU 13.3 -
Dallages et NF DTU 21.

2 - TOLERANCES DE PLANEITE LOCALE
a) Etat de surface : " brut de regle "

- Planéité : +/- 1,5 cm sous régle de 2 m.

- Planéité : sans objet sous regle de 0,20 m.
b) Etat de surface " surfacé a la taloche manuelle ou mécanique "

- Planéité : +/- 1,0 cm sous regle de 2 m.

_ - Planéité : +/- 0,3 cm sous régle de 0,20 m.

c) Etat de surface " lissé a la taloche mécanique "

- Planéité: +/- 0,7 cm sous régle de 2 m

- Planéité : +/- 0,2 cm sous regle de 0,20 m

3 - JOINTS DE DALLAGE
Le dés affleurement admissible mesuré entre deux points contigus situés de part et d'autre d'un joint de dallage doit étre inférieur ou égal 2
mm.

CLASSIFICATION DES COFFRAGES

Les coffrages seront de fabrication soignée. lIs seront par ailleurs d'une parfaite rigidité.

a) Coffrage ordinaire :

- Il concerne les éléments d'ouvrages enterrés.

- Manque de matiére rebouchée.

- Tolérance fleche : inférieure @ 15 mm sous regle de 2,00 m et 6 mm sous regle de 0,20 m.
- Désaffleures entre panneaux inférieurs a 10 mm.

b) Coffrage courant :

- Il concerne les éléments d'ouvrages qui sont soit enduits, soit situés dans les parties non nobles de I'ouvrage.
- Balévres enlevées et manque de matiére rebouchée.

- Tolérance fléche: inférieure @ 7 mm sous régle de 2,00 m et de 2 mm sous régle de 0,20 m.

- Désaffleures entre panneaux inférieurs a 2 mm.

c) Brut de décoffrage :

- Il concerne les éléments d'ouvrages ou le béton ne doit pas recevoir de revétement et les ouvrages recevant de la peinture : sa planéité doit
étre parfaite.

- Aspect décoratif spécial ddment mentionné éventuel.

- La définition des parements est celle de la NFP 18-210.

DECOFFRAGE

Le décoffrage n'intervient qu'aprés que le béton ait acquis une résistance suffisante pour permettre a la paroi de supporter sans danger ni
dommage excessif, les chocs accidentels pouvant survenir en cours d'évacuation des éléments du coffrage, ainsi que les actions climatiques
pouvant survenir en phase de travaux.

Lorsqu'une file intermédiaire d'étais doit étre maintenue, il est interdit de décoffrer entierement, puis de replacer lesdits étais. La constitution
du coffrage doit permettre le décoffrage tout en maintenant en place la file d'étais.

Le décoffrage doit étre mené de sorte que les ouvrages ne soient pas soumis a des contraintes supérieures a celles prises en compte dans
les calculs.

Le décoffrage des poteaux ronds devra étre retardé de telle sorte :

- qu'’ils soient protégés durant tout le chantier

- qu’ils se dotent d’'un aspect brillant, provoqué par le film des coffrages carton

Aucun ragréage ne doit étre réalisé sans accord de I'architecte.

RAGREAGE - FINITIONS

Les trous laissés par les broches doivent étre rebouchés efficacement et de fagon durable, en respectant les obligations C.F., phoniques,
thermiques et d’étanchéité.

Si la paroi présente au décoffrage des défauts localisés (nids de cailloux, armatures apparentes), I'entreprise doit les travaux de réfection
nécessaires avant exécution du ragréage. Les ragréages s'effectuent au mortier de ciment sur béton jeune, et au mortier de ciment additionné
d'adhésif sur béton durci. Les manques de matiére sont rebouchés, soit par du béton de méme composition que celui constituant I'ouvrage,
soit par un mortier de ciment si I'épaisseur de la reprise est inférieure a 5 cm.

Selon exigences formulées pour les parements :

* les balévres sont abattues par piquage ou meulage

* les épaufrures et irrégularités d'arétes sont rectifiées au mortier de ciment additionné d'adhésif

* les feuillures ou surfaces d'appuis des menuiseries (extérieures ou intérieures) sont dressées de fagon a obtenir la qualité exigée par le
mode de pose des menuiseries Dans le cas de béton devant recevoir un enduit de charge, I'entreprise a, a sa charge, les préparations
complémentaires (rusticage) nécessaires a l'accrochage desdits enduits.

PAREMENTS

Les parements des bétons doivent répondre aux régles édictées par les D.T.U. en termes de caractéristiques de qualité des parements, de
tolérance de désaffleurement des coffrages et de planéité des parements.

Au cas ou les parements livrés ne correspondraient pas a ces caractéristiques, le maitre d'ceuvre peut exiger de I'entreprise tous les
traitements qu'il jugerait nécessaires pour respecter lesdites caractéristiques et notamment le repiquage des parements et I'exécution d'enduit
de rattrapage.

Les éventuels travaux supplémentaires de peinture qu'une exécution défectueuse des parements imposerait a l'entreprise de peinture,
seraient a la charge de l'entreprise défaillante.
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Dans le but de simplifier la description des ouvrages, on associe au type de parement un code de coffrage du parement désiré. L'entrepreneur
tiendra compte dans son prix de coffrage de tous les travaux nécessaires a I'obtention du parement demandé.

Les enduits pelliculaires n'étant pas prévus dans le présent lot, I'entrepreneur devra livrer des parements ne présentant aucune balévre. Les
supports seront réceptionnés par procés-verbal contradictoire avec les différentes entreprises en présence du maitre d'ceuvre.

Planéité, texture et teinte :

Conformément au fascicule FD 18-503
- La régularité de teinte des bétons : I'écart mesuré sur I'échelle des gris entre deux zones adjacentes de teintes différentes est limité a un
point; entre les teintes extrémes du méme parement, cet écart est limité a deux points

Nota :

- On peut envisager de traiter la surface coffrante avec un enduit du genre COFCOAT pour ponter les joints des panneaux coffrants. Les trous
de boulons de ces surfaces seront calepinés en accord avec l'architecte durant la période de préparation du chantier quel que soit le matériel
coffrant de I'adjudicataire ; les trous de boulons seront refermés avec un bouchon de ciment de teinte identique a celle des murs, en retrait (ou
en fond de chanfrein) au choix de I'architecte

- Aucun rebouchage ne sera réalisé sans avis de I'architecte

GENERALITES SUR AGGLOS ET ENDUITS

Agglomérés en béton de granulats lourds :
- Classe de résistance : B80 pour les blocs pleins, B60 pour les blocs creux
- Estampilles de la marque NF

Mise en ceuvre des blocs conforme au document suivant "Parois et murs de fagade magonnerie" (DTU N° 20.11).

La liaison entre magonnerie et notamment entre magonneries de natures différentes sera parfaitement assurée par des dispositions
appropriées. Liaison avec le béton armé par épingles, rainures, etc... humidifiée avant emploi et pose. Elle doit étre suffisante pour que I'eau
du mortier ne soit pas absorbée par capillarité. Joints horizontaux et verticaux entre éléments réguliers et pleins, refoulés en montant, hourdés
au mortier. Décalage des murs entre blocs contigus ne dépassant pas 5 mm. Planéité générale sous régle de 2 m < ou égale a 10 mm.

RAVALEMENTS

Les ouvrages seront en conformité avec le DTU26-1 pour pouvoir assurer une garantie décennale.

Il sera notamment di au présent lot la protection des arrétes supérieures des enduits afin de prévenir toute infiltration et tout décollement.
Des précautions devront étre prises pour prévenir toutes fissurations ultérieures notamment au droit des chainage et planchers d'étage par un
toilage au tissu de verre et un enduit compatible avec I'enduit de finition (bande d'étanchéité bénéficiant d'une garantie décennale).

TERRASSEMENTS GENERAUX

En complément de I'observation des DTU stipulée dans les principes généraux, les travaux devront étre conformes au fascicule N° 2 du CCTG
marchés publics des travaux.

Ensemble préparation du terrain, décapage terre végétale et terrassement en pleine masse est prévu au lot V.R.D. sur toute la surface du
terrain y compris dans I'emprise du batiment.

Contréle aprés terrassements généraux.

Aprés terrassement de la plate-forme du batiment par le lot 01 VRD, il sera contrdlé contradictoirement entre les entreprises titulaires des lots
01 et 02 et le Maitre d'ceuvre :

- Les cotes et état des plates-formes.

- Les dimensions des plates-formes notamment dans les angles.

- Les plates-formes seront arrétées en limite de batiment ou de structures de voiries par talutage a 45°C ou blindage. Le complément sera a
exécuter par le lot GO (intérieur) et VRD (extérieur) suivant limite des prestations VRD/GO indiquées ci-apres.

Les travaux de réseaux seront conformes au fascicule N° 70 du CCTG.

L'entreprise de gros-ceuvre devra prévoir dans son offre tous les réseaux EP, EV et EU situés dans I'emprise du batiment et jusqu'a une
distance de 1 m des fagades. Les regards de branchement seront a la charge du lot VRD. Le diameétre des canalisations sera déterminé
suivant les normes avec diamétre 100 mm minimum. La prestation comprendra I'évacuation de toutes les chutes EP, des chutes EU prévues
aux plans, des évacuations de BS, siphons de sols, caniveaux, appareils sanitaires, évacuation des eaux de dégivrage. Un coude avec
emboitement sera placé a chaque départ EU et une obturation résistante sera mise en place jusqu'a l'intervention du plombier.

EXECUTION DES FOUILLES

Les fouilles seront exécutées conformément aux stipulations du fascicule 68 du CCTG. Mais, il est précisé :

A- Que le blindage sera obligatoire en cas de doute sur la tenue des terres ou pour une profondeur supérieure a 1,30 m ou pour préserver
I'assise des fondations d'un ouvrage adjacent.

B- Que les ouvrages dont la stabilité sera compromise par les travaux devront étre étrésillonnés.

C- Que les tranchées seront maintenues a sec par drainage et pompage.

D- Que les terres devront étre rejetées dans la limite des terrains mis a la disposition de I'entrepreneur.

La longueur maximale de tranchée que I'entrepreneur peut maintenir ouverte avant le remblaiement est fixée a 70 meétres. Pour les essais en
pression, les tranchées supérieures a 70 metres seront refermées sauf aux niveaux des regards et des raccords divers (tés, etc).
L'entrepreneur prendra toutes dispositions (étaiement, blindage, etc..) pour qu'aucun accident dii aux surcharges fixes ou mobiles ne se
produise notamment au droit du batiment ou des voiries existants.
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Code

Désignation

GENERALITES SUR LES REMBLAIS

MISE EN CEUVRE DES REMBLAIS

Les remblais devront étre parfaitement compactés par couches de 20 cm. Les remblais a mettre en ceuvre seront a exécuter sur un support
expurge de tout limon.

Tous les remblais aprés exécution des ouvrages du présent lot (canalisations, fondations, etc...) a l'intérieur des batiments sont a prévoir au
lot Gros-ceuvre.

Toutes précautions devront étre prises lors des remblais pour éviter les poussées non contrélées sur les voiles et longrines BA.

QUALITE DES REMBLAIS ORDINAIRES

Avec matériaux d'apport en tout venant.

Les remblais en provenance d'une ballastiére ne devront étre mis en place qu'aprés avoir atteint une teneur en eau voisine de celle de
I'optimum Proctor.

RECEPTION DES OUVRAGES - PLAN DE RECOLLEMENT

Apres son intervention, I'entrepreneur est tenu de faire relever, par le géométre ayant réalisé I'implantation, les fondations exécutées.

Le plan de recollement doit faire figurer tous les écarts par rapport aux positions théoriques.

En cas de réalisation hors tolérances, I'entrepreneur doit faire entériner, par le Maitre d'ceuvre, le systeme de rattrapage qu'il préconise
(longrine de redressement, etc...). L'ensemble des dispositions de rattrapage est a sa charge et il doit obtenir, en fin de mission, I'accord du
Maitre d'ceuvre sur les ouvrages qu'il a ainsi réalisés.

CARACTERE FORFAITAIRE DES FONDATIONS

Les fondations seront dimensionnées a partir des conclusions de I'étude géotechnique.

L'entrepreneur doit la totalité des fondations dans le cadre des données forfaitaires fixées comme il est dit précédemment.

Dans le cas ou les résultats d'études réalisées par I'entrepreneur conduirait I'entreprise a proposer des modifications aux données forfaitaires,
seuls les modifications des données forfaitaires qui seraient alors reconnues nécessaires par le concepteur et le Maitre de I'Ouvrage -qui
pourrait appeler le Bureau d'Etudes ayant procédé a I'étude géotechnique a donner son avis et a effectuer éventuellement des essais
complémentaires- donneraient lieu a un réglement de travaux en plus ou moins, réglés suivant les dispositions du C.C.A.P.

A cette fin, le bordereau sera suffisamment détaillé pour permettre ce reglement sans difficulté (prix unitaire des fouilles suivant leur nature, du
gros béton, du béton pour semelles, etc...).

Il en est de méme pour tous les travaux de fondations concernant le comblement des fosses, cuves excavations remblayées causées par les
engins de guerre, canalisations hors service de gros diameétres, non mentionnées dans les hypothéses de base forfaitaire. Ces travaux feront
I'objet d'une Fiche de Modification établie par le MOE et d'un devis établi par le titulaire sur la base des prix unitaires figurant sur la DPGF du
marché.

MATERIAUX DE DESOLIDARISATION

Les matériaux souples des joints de dilatation sont laissés a linitiative de l'entreprise, sous réserve que ces matériaux ne soient ni
susceptibles de combustion lente, ni hydrophiles.

D'autre part, I'entrepreneur a, a sa charge :

* le garnissage de tous les joints de dilatation dans les voiles et planchers, de maniére a ce que le degré de résistance au feu de ceux-ci ne
soit pas affaibli au droit desdits joints

* avant garnissage, le nettoyage préalable des joints qui doivent étre libres de tous matériaux

FONDATIONS / PLANCHER BAS

Lors de I'exécution des travaux de terrassement relatifs aux fondations, I'Entreprise prendra en compte les conclusions du rapport de sol afin
d'adapter le matériel a la nature du terrain rencontré.

Depuis les plateformes livrées en phase VRD, exécution de fouilles en rigoles, en trou et/ou en puits nécessaires a I'exécution des fondations.
La prestation inclut toutes les sujétions relatives au blindage, étaiement, pompage ainsi que I'évacuation des déblais de toute nature
rencontrés lors de la fouille.

Les terres en exces et gravats seront évacuées en décharge.

deés l'ouverture des fouilles, coulage d'un béton de propreté de 5 cm d'épaisseur, afin d'éviter l'altération du fond de fouille par les intempéries.

-Conception et dimensionnement des fondations:

a) Conception:
Suivant descriptif du présent CCTP et plans.

b) Dimensionnement:

Etudes de dimensionnement de structure & charge de I'Entreprise.

-Les fondations respecteront les principes généraux ci-aprés:

a) Toutes les fondations d'une méme zone devront reposer sur un sol de nature homogéne, a des niveaux sensiblement constants.

b) Respecter les conditions de garde au gel par rapport au niveau du sol extérieur fini.

c) Respecter les prescriptions du DTU 13.1 pour les semelles placées a des niveaux décalés (pente inférieure a 2 m de vertical, pour une
distance de 3 m en horizontal, entre les semelles voisines).

d) les prescriptions du géotechnicien dans les rapports G2AVP/G2PRO

e) la préservation de l'assise des fondations du batiment existant et des voiries du site

ARCADE REALISATIONS Edition du 26/11/2024 Page 7/20




22-095 - Construction de I'extension du batiment 882 de I'INSTN a Cherbourg (50) CCTP - Lot n°2 GROS OEUVRE
143 chemin de la Crespiniére, ZA Les Vindits - 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN DCE - Edition du 26/11/2024

Code

Désignation

2.1.31

2132

2133

L'entreprise prendra en compte les contraintes de calcul définies par le rapport de sol.

La jonction de la semelle avec la paroi verticale sera traitée en gorge pour faciliter le rejet d'eau vers I'extérieur.

Remblai des fouilles suite a la réalisation des fondations :

Il devra étre réalisé en matériaux sains et mis en ceuvre par couches compactées de 0,30 d'épaisseur moyenne et dressement de surface
(reconstitution de la couche de fond de forme) pour assurer la bonne tenue des voiries en rive de fondations et permettre la circulation et mise
en station des échafaudages en pied de fagades.

RESEAU D'’EVACUATION ENTERRE DES EAUX USEES ET EAUX VANNES

Le dimensionnement des réseaux est a la charge du présent lot; il devra étre justifié par une note de calcul avant exécution.

Les assemblages entre tuyauteries seront collés.

Pente minimale du réseau a respecter:1.5%

L'entreprise devra l'exécution des réservations dans les voiles de murs de soubassement pour le passage des canalisations, puis
calfeutrement de réservations autour des canalisations.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

CHARGES D'EXPLOITATION

Hormis les prescriptions particuliéres définies ci-aprés et les actions sur dallages précisées dans le lot 0, I'Entreprise se reportera a celles de
la NF P 06-001.

Charges permanentes :
Poids propre des structures, aménagements ( cloisons, faux-plafonds, revétements de sol, etc....) et des équipements techniques.

Surcharges d'exploitation :

en daN/m?:
Local CE
Salle de formation 350
Locaux technique (déchets, TGBT, VDI) 250
Circulations 400
Vestiaires, sanitaires, local ménage 250
Magasin (fonction de I'usage a confirmer) 500
Toiture terrasse 150

STABILITE ET RESISTANCE AU FEU

L'ensemble de I'extension sera stable au feu 1 heure (souhait du Maitre d'Ouvrage).
Les locaux coupe-feu de par leur fonction sont indiqués sur plans.

Les épaisseurs et la qualité des murs et poteaux seront définis pour obtenir la conformité aux normes et reglements. Ceci étant implicitement
compris dans le prix forfaitaire remis par I'entrepreneur.

Les stabilités horizontales et verticales seront assurées par le lot Gros-oeuvre.

ACOUSTIQUE

L'ensemble des ouvrages, choix des matériaux et mise en oeuvre, respecteront les exigences acoustiques exprimées dans le rapport de
I'acousticien du projet et les textes réglementaires suivants:

- Décret n° 2006-1099 du 31 ao(t 2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage

- Arrété du 25 avril 2003 relatif a la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement.

- NF S31-080 Acoustique - Bureaux et espaces associés

- Circulaire du 25 avril 2003 relative a I'application de la réglementation acoustique des batiments autres que d'habitation

PROPRETE DES ABORDS

Il est précisé que les pneus des camions et engins seront nettoyés ou passés au jet d'eau aussi souvent que nécessaire avant la sortie du
chantier, afin de maintenir la voirie publique en parfait état de propreté, charge a I'Entrepreneur d"aménager une aire de lavage.

Toute pénalité ou amende due au non-respect de cette clause sera aux frais exclusifs de I'Entrepreneur.

De méme, les voies intérieures au chantier devront étre tenues en bon état de propreté.

Les frais sont a la charge du présent lot.

La circulation sur voiries publiques des engins a chenilles est proscrite; les déplacements devront s'opérer sur plateaux.
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215  |OBSTACLES RENCONTRES SUR LE CHANTIER

22

2241

2211

2212

2213

23

2.31

232

233

Avant intervention, I'Entrepreneur prendra connaissance auprés de la MOA et des Services Techniques de la Ville de I'implantation des
réseaux existants sur le site et procédera a la DICT.

S'il est rencontré des réseaux de quelque nature que ce soit, I'Entrepreneur prendra toutes dispositions pour qu'il ne soit apporté aucun
trouble et en informera la Maitrise d'ceuvre et le Maitre d'ouvrage pour en commun adopter les mesures a prendre pour la poursuite des
travaux, étant précisé que toute réparation sur réseaux existants identifiés et signalés est a charge de I'Entreprise.

La dépose de toutes canalisations hors service rencontrées dans les fouilles est a la charge du présent lot. Ces canalisations seront
rebouchées de fagon étanche sur leurs extrémités restant en place.

GENERALITES

DOCUMENTS - DTU - NORMES

DTU

DTU 14.1 - relatif au cuvelage dans les parties immergées de batiment

DTU 13.11, 13.12 & 13.2 - relatifs aux fondations superficielles et profondes

DTU 20.1 & 20.12 - relatifs a la magonnerie

DTU 21 - relatif a I'exécution des travaux en béton

DTU 22.1 - relatif aux murs extérieurs en panneaux préfabriqués

DTU 23.1 - relatif aux parois et murs en béton banché, ainsi qu'aux régles de calculs
DTU 26.1 - relatif aux enduits

NORMES

Normes NF EN 206

Normes NFP, 18.821, 18.222 - relatives aux bétons

Reégles FB aux comportements au feu des structures béton

Normes NF EN 12620 - relatives aux granulats

Normes NF EN ISO 9046 - relatives aux joints

Normes NF EN ISO 10080 - relatives aux armatures

Normes NF EN 197 - relatives aux liants hydrauliques

Normes NF EN 934 - relative aux adjuvants

Normes NFP 14.402 NF EN 771 - relatives aux agglomérés en béton

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les prescriptions générales constituées par les documents du R.E.E.F et du Centre Scientifique & Technique du batiment éditées a la
signature du marché et notamment :
Reégles CC BAG8 & Eurocodes.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

PRESCRIPTIONS D'EXECUTION

Afin d'éviter les omissions ou les doubles emplois, I'entrepreneur est tenu de compléter son dossier en consultant les devis descriptifs et plans
techniques des autres corps d'état susceptibles de le renseigner sur les travaux qu'il a réellement a prévoir.

Le but a atteindre étant une exécution rationnelle des travaux dans les délais les plus courts, I'entreprise soumissionnaire devra prendre toutes
dispositions pour étre en mesure de commencer les travaux conformément au planning dés que la décision du Maitre d'Ouvrage sera
intervenue.

L'entrepreneur adjudicataire devra présenter dans les délais fixés au marché, tous les dessins, détails et calculs d'exécution et ceci
suffisamment a I'avance pour approbation du Maitre d'CEuvre & du Bureau de Contréle.

L'entrepreneur sera tenu de faire effectuer a ses frais, a la demande du Maitre d'CEuvre, tous les sondages complémentaires, tous
prélévements ou analyses des différents échantillons d'eaux ou de terrains rencontrés dans les fouilles, ainsi que tous les essais de
compressibilité du sol a fond de fouilles, qui pourraient lui étre demandés.

A la demande du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Contrdle, les essais mécaniques de résistance des bétons sur
éprouvettes seront a la charge de I'entreprise.

GENERALITES SUR LES BETONS

L'étude Béton armé sera faite par un Bureau d’Etude, & la charge de I'Entreprise de Gros CEuvre et soumise a |'approbation du Maitre d'CEuvre
et du Bureau de Controdle.

La mise en ceuvre du béton armé sera conforme aux DTU, normes et réglements en vigueur. Les coffrages présenteront une rigidité
suffisante, I'enrobage des fers ne sera pas inférieur aux limites tolérées. Le béton sera vibré.

Les délais de décoffrage minimaux seront respectés. Les bullages, les manques, seront comblés : les balévres et défauts de planimétries
seront poncés et ragréés.

CATEGORIE DE COFFRAGES

Type A
Surface ayant un coffrage ordinaire bois ou métal sans suggestions particulieres
Employé pour toutes surfaces dont I'aspect sera indifférent.
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Code

Désignation

24

241

242

243

Type B
Surface coffrée avec coffrage bois ou métal.
Les défauts de planimétrie entre 2 coffrages consécutifs ne devront pas dépasser 5 mm mesurés a la régle de 3 m.
Ces surfaces seront destinées a rester brutes ou, éventuellement a recevoir un enduit épais au platre ou au ciment plastifié.

Type C
Surface coffrée avec des coffrages de grandes dimensions suffisamment rigides pour éviter toutes déformations.
Ces surfaces seront destinées a rester brutes de décoffrage ou, dans la plupart des cas, a recevoir un enduit mince de rebouchage, une
peinture ou du papier peint.

Ces surfaces ne devront comporter, comme défaut de planimétrie que les raccords entre 2 coffrages.
La tolérance sera de +2 mm mesurés a la regle de 3 m.

Les balévres seront poncées et ragréées.

Le bullage admis dans les banchés sera au plus égal a 5 mm.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

VERIFICATION DES COTES

Avant de passer a I'exécution des travaux, I'entrepreneur est tenu de vérifier soigneusement les cotes des plans et de signaler en temps utile,
au Maitre d'CEuvre, toutes erreurs ou omissions éventuelles.

CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX

L'acces au batiment existant doit étre maintenu en toutes circonstances.
L'entrepreneur doit prendre toutes mesures, toutes précautions et toutes dispositions pour assurer dans tous les cas :

- La sécurité du personnel et la sécurité du public.

- La mise en place de protections anti-chutes des matériaux, en particulier le long des voies publiques.

- La pose de clétures de type HERAS ou similaire en périphérie du chantier. L’entrepreneur sera responsable de la tenue des clétures le
long des voies publiques et privées pendant toute la durée du chantier.

- Prendre les mesures nécessaires afin de ne pas troubler la tranquillité du voisinage.

- Il est entendu que l'entrepreneur sera tenu a la réparation et remise en état sans indemnité, de tous les dommages causés par le fait
de ses travaux aux propriétés baties et non baties.

- En fin de travaux, I'ensemble du chantier sera livré propre, sec et débarrassé de tous gravois ou matériaux de démolitions, les
chaussées seront remises en état, les fonds de formes créés soigneusement nivelés.
Un nettoyage journalier des chaussées sera exécuté par I'entreprise a ses frais, si nécessaire.

ECHAFAUDAGE

L’entreprise devra tous les échafaudages nécessaires a I'exécution de ses ouvrages.

Ces échafaudages seront conformes aux normes de sécurité en vigueur, et édifiés suivant les recommandations et prescriptions de I'INRS.
Toutes les protections seront prévues sur les ouvrages servant de support, notamment les ouvrages sensibles (galerie existante, étanchéités,
couvertures, verriéres, etc...)

L’entrepreneur prévoira donc tous les renforts, consolidations ou éventuellement déposes et reposes concernant ces ouvrages.

Toutes détériorations et réfections nécessaires seront a la charge du présent lot.

La protection des personnes pouvant circuler sous les échafaudages sera assurée (acces aux locaux, etc...).

La protection vis-a-vis des différents réseaux pouvant se trouver dans I'emprise des échafaudages sera a la charge de I'entreprise du présent
lot (cables EDF, PTT, etc...).

Les signalisations seront établies conformément a la réglementation et au PGC.
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Code

Désignation

25

251

2511

2512

2513

2514

2515

DESCRIPTION DES OUVRAGES A REALISER
TRAVAUX PREPARATOIRES ET ENTRETIEN CHANTIER

Livraison des locaux - Constat d'huissier

L'entrepreneur du présent lot devra livrer a la fin de ses prestations les locaux des batiments aux entreprises qui lui succedent dans un état de
propreté et de finition suffisants pour leur éviter des sujétions supplémentaires. Les entreprises titulaires de chaque lot devront ensuite
accepter les lieux dans I'état ou ils se trouvent.

L'entreprise du présent lot pourra faire dresser par voie d'huissier un constat de I'état des lieux intérieurs et extérieurs de la zone chantier et de
ses abords a cette occasion.

Il est précisé qu'il appartient a chaque entreprise de remettre les ouvrages dans le méme état que lors de la prise de possession du chantier,
apres repli de I'ensemble des matériaux et matériels spécifiques a la réalisation des prestations dues.

Si des ouvrages devaient de nouveau étre remis en état a la fin du chantier, les frais occasionnés seraient portés a I'entreprise responsable
des dégradations.

Base vie

L'entreprise du présent lot devra mettre a disposition des entreprises de tous les corps d'états et pour la durée total du chantier, le
cantonnement prévu au PGC, comprenant I'amenée, l'installation, I'organisation et le repli des bungalows de chantier : le dimensionnement et
le nombre de locaux sociaux de chantier, sanitaires, réfectoires, vestiaires sera conforme a la réglementation sur I'hygiéne et la sécurité du
travail et au PGC et sera calculé pour 'ensemble du personnel intervenant, a adapter au cours du chantier suivant les besoins réels :

- 1 bungalow pour bureaux : éclairé et chauffé, équipé de deux bureaux, de 3 chaises, de deux meubles de rangement,

- 1 bungalow pour une salle de réunion éclairée et chauffée (avec écran LED 75 pouces, systéeme de présentation sans fil type CLICK
SHARE, photocopieur A3/A4 couleur, tables et chaises pour 12 personnes, 1 meuble de rangement),

- 1 bungalow pour sanitaires : éclairé et chauffé, équipé de 3 WC, de 2 douches et de lave-mains,

- 1 bungalow pour réfectoires : éclairé et chauffé (avec frigo, fontaine a eau, tables et chaises),

- 1 bungalow pour vestiaires : éclairé et chauffé (avec armoire vestiaires en nombre suffisant pour le personnel),

- en option : 1 bungalow pour vestiaires femmes : éclairé et chauffé (avec armoire vestiaires en nombre suffisant pour le personnel), a
indiquer dans le poste ci-dessous.

Bungalow pour vestiaires femmes (Option) ‘

L'entreprise présentera en option la plus-value pour I'amenée, l'installation, I'organisation et le repli d'un bungalow pour vestiaires femmes
éclairé et chauffé (avec armoire vestiaires en nombre suffisant pour le personnel).

Branchements de chantier ‘

L'entreprise du présent lot devra prévoir les branchements de chantier provisoires nécessaires pour la durée totale du chantier :

* Branchements électriques de chantier:

- Armoire de comptage équipée d'un compteur et d'un cable d'alimentation, compris toutes les démarches pour raccordements,
abonnements auprés des sociétés concessionnaires.

- Armoire de distribution pour I'alimentation des bungalows, de la grue et des coffrets de chantier

- Cables d'alimentation et branchement de la base vie

- Cables d'alimentation et branchement de la grue (50 kVa)

- Protection mécanique des fourreaux selon risque particulier : prévoir un cheminement aérien sur plots béton

- Vérification et contréle de I'installation par un organisme agréé, entretien et maintenance pendant la durée du chantier et dépose en fin
de chantier.

- Consommations et abonnement au compte prorata

* Branchement en eau potable :

- Tranchée, canalisation PEHD et accessoires avec mise hors gel et remblaiement, regards préfabriqués béton 50 x 50 avec tampon
compris toutes les démarches pour raccordements, abonnements aupres des sociétés concessionnaires.

- Consommation et abonnement au compte prorata

* Branchement en eaux usées :
- Raccordements sur réseau public

» Branchement internet :
- Box internet a prévoir (répartition des frais au compte prorata)

Panneau de chantier

L'entrepreneur du lot Gros CEuvre devra la fourniture, la pose et I'entretien durant le chantier a ses propres frais, d'un panneau de chantier
conforme au modeéle ci-joint.

Largeur 2.00 métres.

Hauteur réservée au maitre d'ouvrage = 60 cm.

Hauteur réservée a la maitrise d'ceuvre = 80 cm.

Hauteur réservée a chaque lot = 15 cm

Il devra comporter les indications suivantes :

- L'objet des travaux

- Numéro et date du permis de construire,

- Désignation du Maitre d'Ouvrage avec la possibilité de lui insérer son logo sur le panneau (1,20 m x 0,90 m env.)
- Désignation de I'Architecte,

- Désignation du Maitre d'CEuvre,
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Code

Désignation

2516

2517

- Désignation du bureau de contrdle,
- Désignation du Coordonnateur SPS,
- Désignation des lots et des entreprises participant aux travaux
Indication pour chaque entreprise :
- Le lot concerné.
- Le nom de l'entreprise.
- L'adresse, abrégée au code postal et a la commune concernée.
- Son numéro de téléphone.
- Réglements de sécurité,

NATURE DES TRAVAUX

PERMIS DE CONSTRUIRE N° PC XX XXXXX
MAITRE D’OUVRAGE

MNom du maftre d’ouvrage

Logo maitre d'ouvrage N*® de rue

CODE POSTAL ET VILLE
T o X0 XX XX XX

F o 200 2000 04 XX XX

MAITRE D’OEUVRE

ARCADE Réalisations

Logo ARCADE REALISATIONS 325 rue de Sauxmarais
Tourlaville

50100 Cherbourg
T:0233205793

COORDINATEUR SPS BUREAU DE CONTROLE
N® de rue N® de rue

CODE POSTAL ET VILLE CODE POSTAL ET VILLE

T2 XK X KK M XX T XK X0 XK XK XY

F o 204 300 00 XX XX F o 208 20K 00¢ XX XX

Lot n®1 VRD OO O 0L XK XU XK
Lot n°2 Cldtures -Espaces verts  XX0O00000CMXX O XK XX XX
Lot n®x XXX FOOOOOOOCKNK 000K XX

Le panneau de chantier sera constitué de panneaux en KOMACEL ou similaire, fixés sur un support en contreplaqué marine et cloués sur des
poteaux en bois, solidement ancrés dans le sol, dimensions a définir par le Maitre d'CEuvre.
Localisation : a I'entrée du chantier (1 unité)

Clotures de chantier

L'entreprise devra prévoir des cldtures de chantier type barrieres HERAS de 2 m de haut sur plots avec jambes de force, en périphérie du
chantier et pendant toute la durée du chantier (voir planning et plan d'installation de chantier).

L'ensemble des zones en chantier et le site devront étre clos. Prévoir portail(s) et portillon(s) d'acces.

Les clétures devront également étre munies d'affichages réglementaires nécessaires (chantier interdit au public, etc).

Dépose de I'ensemble a la fin du chantier.

Certaines clbtures existantes en périphérie du site pourront servir de clétures de chantier.
Localisation : en périphérie du chantier et de maniere a laisser le site clos

Grue a tour a montage rapide (GTMR)

L'entreprise fournira et mettra en place une grue a tour qui assurera ses propres levages.
Implantation suivant plan d'installation de chantier.

La prestation intégre :
- Aménagements des plateformes si nécessaire (terrassements, empierrements, évacuations des excédents, etc...)
- les fondations nécessaires,
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Code

Désignation

2518

2519

25.1.10

25111

251.12

251.13

251.14

252

25241

2522

- I'amenée, le montage et le repli de la grue,

- le grutier,

- les raccordements électriques depuis I'armoire de distribution,
- les frais de controle par les organismes agréés,

- Maintenance et entretien pendant la durée du chantier,

- Remise en état du terrain (démolitions des fondations, etc...)

Longueur et charge a dimensionner suivant besoins.
Localisation : suivant plan d'installation de chantier

Escalier métallique de chantier

Fourniture et pose d'un escalier métallique en acier galvanisé pour accés provisoire de chantier sécurisé, tel que :
- largeur 1.4 m
- palier si nécessaire
- garde-corps de chaque cété ht 1.1 m avec plinthes en partie basse
L'escalier sera a déposer en fin de chantier. L'installation est donc provisoire.
Localisation : dans la cage d'escalier extérieure au droit de I'extension pour maintenir une issue de secours du niveau -1 en cas de besoin le
temps des rtavaux, suivant plan

Implantation

L'entreprise devra faire effectuer, par un géometre agréé, le piquetage du batiment en fonction des cotes et alignements a respecter. Les frais
inhérents a cette implantation seront a la charge du présent lot. Cette prestation devra étre coordonnée avec les opérations de terrassement
du batiment réalisées par le lot 01 VRD.

Les piquets et bornes seront rattachés en plan et altitude a des reperes fixes (niveau NGF de référence).

L'entreprise est tenue de veiller a leur conservation ainsi qu'a leur déplacement si les besoins des travaux I'exigent.

Un procés-verbal d'implantation sera établi et fourni a la Maitrise d'Oeuvre et a la Maitrise d'Ouvrage..

Localisation : pour I'ensemble du projet

Trait de niveau ‘

L'entrepreneur sera tenu de tracer au fur et a mesure de I'avancement des travaux, un trait de niveau a 1 m au dessus des sols finis, a prévoir
sur murs, poteaux, précadres des portes et chassis.

Ces niveaux serviront obligatoirement de repéres a tous les autres corps d'état et devront étre maintenus autant que nécessaire.

Si le trait de niveau venait a étre effacer, I'entrepreneur du lot GROS-OEUVRE devra le tracer a nouveau a ses frais.

Nettoyage zone base vie et consommables - AU COMPTE PRORATA ‘

L'entreprise aura a sa charge le nettoyage quotidien de la zone base vie dés sa mise en place et jusqu'a ce qu'elle soit déposée.
Cela comprend tous les nettoyages hebdomadaires.

Les consommables associés a la base vie et a son entretien devront également étre prévus par I'entreprise (eau de la fontaine, papier WC,
essuie mains, désinfectant, lingettes COVID...)

Nota : les frais seront répartis dans le compte prorata.
Localisation : ensemble des installations de chantier

Nettoyage chantier ‘

L'entreprise devra assurer le nettoyage du chantier de maniére a garder le chantier propre en permanence (pour ses propres travaux).
Localisation : ensemble du chantier

Protection des existants ‘

Avant toute intervention au droit du batis existant, I'Entrepreneur doit procéder a une analyse de risque, arréter en conséquence le mode
opératoire, le choix des engins et prendre toute les précautions pour éviter toute détérioration d'ouvrage.

En prévention des risques de bris et pour atténuer la transmission sonore dans les locaux maintenus en exploitation, a titre provisoire en
attente d'intervention sur existants et dés le début des travaux, murs en magonnerie de parpaings ou panneaux bois et isolement phonique
pour obstruer toutes baies en parois extérieur de I'existant (porte, chassis et paroi vitrées).

Bennes a déchets

L'entreprise du présent lot devra mettre a disposition des entreprises de tous les corps d'état et pour la durée du chantier des bennes a
déchets, permettant le tri sélectif, suivant I'avancement du chantier, dépenses au compte prorata.

PLANS ET ETUDES

Plans d'exécution

L'entrepreneur retenu, devra présenter dans le délai indiqué au marché et au planning contractuel, tous les dessins et détails d'exécution
relatifs a ses travaux.

Etudes béton ‘

Les calculs de stabilité et calculs particuliers ainsi que les plans d'exécution sont réalises par un Bureau d'études Béton armé au choix de
I'entreprise et I'entreprise est tenue de se conformer rigoureusement aux prescriptions des plans d'exécution de ce BET.
Les frais d'étude sont a la charge du présent lot.
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Code

Désignation

253

2531

2532

2533

2534

254

Les ouvrages en béton arme seront exécutes conformément aux prescriptions suivantes :
DTU 13.11 Fondations superficielles.
DTU 13.2 Fondations profondes.
DTU 13.3 Dallages
DTU 20.1 Ouvrages en magonneries de petits éléments.
DTU 21 Exécution des travaux en béton.
DTU 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques.
DTU 13.2 Reégles pour le calcul des fondations superficielles.
Reégles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes.
Eurocodes 1 et 2

Cette liste n'est pas exhaustive et la conception ainsi que l'exécution des ouvrages devra étre conforme aux normes, réglements,
recommandations, etc en vigueur a la date de signature des marchés.

A NOTER que les informations sur plans ne sont données qu'a titre indicatif.
Les plans d'exécution seront proposés au Maitre d'CEuvre 15 jours dans les délais indiqués au marché et au planning contractuel.
Ces documents seront transmis au Bureau de Contréle et ne pourront étre mis en ceuvre qu'aprés accord écrit de celui-ci.

Des notes de calculs seront a fournir pour justifier le dimensionnement des ouvrages en béton en fonction des exigences et des tolérances
demandées par les normes et les prescriptions du présent CCTP.

Les éléments de dimensionnement donnés dans le DCE sont issus d'une pré-étude réalisée par le bureau d'études structure SIRIUS INGENIERIE afin de donner
quelques précisions sur l'infra et la superstructure du bétiment ; cette pré-étude est donnée de maniere indicative, en aucun cas elle ne peut remplacer I'étude
d'exécution due au présent lot. L'entreprise reste seule responsable de la conception des ouvrages, que ce soit en phase offre ou en phase exécution.
Coordonnées de SIRIUS INGENIERIE :

Tél. : 02.96.74.16.37

E-mail : contact@sirius-ingenierie.fr

TRAVAUX SUR EXISTANTS

Ouverture a créer dans mur béton existant 1 x 2 m ht

Le titulaire du présent lot devra la démolition partielle de mur porteur pour création d'une ouverture (dimensions suivant plans). Les travaux
comprennent :

- mise en place des protections nécessaires (sas étanche en polyane, signalisation, etc)

- sciage

- démolition du mur en béton

- reprises en linteau

- évacuation des déchets en décharge contrblée

- reprise des tableaux et voussure

- reprise du sol
Y compris étaiement, échafaudages et tout autre moyens nécessaires a la réalisation des travaux.
Localisation : dans le mur en béton existant entre les archives existantes et les futurs bureaux, suivant plan

Ouverture a créer dans mur béton existant 1 x 1 m ht

Le titulaire du présent lot devra la démolition partielle de mur porteur pour création d'une ouverture (dimensions suivant plans). Les travaux
comprennent :
- mise en place des protections nécessaires (sas étanche en polyane, signalisation, etc)
- sciage
- démolition du mur béton
- reprises en linteau
- évacuation des déchets en décharge contrélée
- reprise des tableaux et voussure
Y compris étaiement, échafaudages et tout autre moyens nécessaires a la réalisation des travaux.
Localisation : dans le mur extérieur existant pour acces au vide-sanitaire de I'extension, suivant plan

Rebouchage évacuation EU ‘

L'entrepreneur devra la condamnation des réseaux EU par rebouchage au mortier au niveau du dallage. Compris toutes sujétions pour une
parfaite finition.
Localisation : au niveau des points d'eau a condamner (dans le vestiaire femmes existant), suivant plan de démolitions

Percements du mur de la cour anglaise

L'entrepreneur devra assurer les percements du mur de la cour anglaise, suffisants en quantités et en sections, pour le passage de I'ensemble
des réseaux.

TERRASSEMENTS

LIMITES DE PRESTATIONS VRD/GO

Terrassement pour plateforme batiment : VRD
Niveau fini de la plateforme :
0 (niveau fini) - 0.02 (revétement de sol) - 0.05 (chape) - 0.06 (isolant) - 0.23 (dalle) - 0.8 (hauteur du vide-sanitaire) =- 1.16 m
ou 0 (niveau fini) - 0.02 (revétement de sol) - 0.05 (chape) - 0.06 (isolant) - 0.23 (dalle) - 0.8 (hauteur du vide-sanitaire dans les zones ou il y a
des réseaux) =-1.86 m
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Code Désignation

Terrassements pour la plateforme chantier : VRD

Terrassements pour fondations : GO

Remblaiement des fondations : GO

Remblaiement intérieur batiment : GO

Remblaiement extérieur batiment : VRD

Finitions extérieures : VRD

2541

2542

2543

254.4

2545

2546

Durant cette phase de terrassement toutes les précautions nécessaires devront étre prises afin de ne pas déstabiliser les ouvrages existants
(batiment et voiries).

Fouilles de reconnaissance

Réalisation préalable de fouilles de reconnaissance en début de chantier pour confirmer les fondations de I'ouvrage mitoyen existant sur les
niveaux d'assise et les débords. Selon les résultats constatés il pourra étre nécessaire :

- De prévoir des parties de I'extension en porte-a-faux

- De prévoir des longrines de redressement

- De prendre en compte d'éventuelles excentricités de charges dans le dimensionnement des fondations..
Localisation : pour ouvrages de fondations, suivant étude béton

Fouilles en trous

Fouilles en trous pour semelles superficielles, ancrées dans le sol suivant le rapport du géotechnicien.
L’encastrement devra respecter la profondeur minimale de mise hors gel (0.6 m par rapport au terrain futur).
Exécution suivant D.T.U.

L'entrepreneur est tenu de prendre toutes précautions indispensables a la tenue des parois. Il doit également maintenir le fond de fouille hors
eau, afin d'éviter tout affouillement (voir D.T.U. 13). De maniére générale, il suivra toutes les recommandations de I'étude géotechnique.

Ayant préalablement pris connaissance du site, il fait son affaire de 'aménagement complémentaire de la plate-forme nécessaire a I'évolution
de ses engins et a I'exécution des fondations.

Terres réemployées pour remblaiement autour des fondations si leur qualité le permet.
Toutes les terres excédentaires seront évacuées a la décharge par I'entreprise du présent lot.

Aprés I'ouverture des premiéres fouilles, I'entrepreneur devra faire contréler les ancrages, les niveaux d’assise et la nature des fonds de fouille
par le Bureau de contrle et le géotechnicien dans le cadre de sa mission G4, en présence du Maitre d'CEuvre, et en cas de besoin, procéder
aprées accord du Maitre d'CEuvre, a des modifications de fondation, pour les adapter aux conditions réellement rencontrées sur 'ensemble du
projet.

En aucun cas, I'entrepreneur ne remblaiera les fouilles avant constat du bureau de contréle.

Localisation : pour massifs de fondations, suivant étude béton

Fouilles en tranchées et en rigoles

L'entrepreneur réalisera tous travaux de terrassements nécessaires au passage de tous conducteurs, de tous fourreaux, des longrines et des
semelles de fondation.

Ces travaux comprendront, entre autres :
- I'exécution des fouilles,
- l'apport et la mise en ceuvre du sable pour lit en fond de tranchée et enrobage des cables,
- l'exécution du remblai de fermeture des tranchées
- la mise en place des remblais et I'évacuation des excédents en provenance des fouilles
- les compactages et réglages des rembilais,
- toutes sujétions.

Localisation : depuis la plateforme du batiment livrée par I'entreprise de VRD, pour :

- longrines,

- semelles de fondation

- fout autre ouvrage ou c'est nécessaire

Blindage des fouilles ‘

Une attention particuliére sera apportée sur le blindage des fouilles lors des terrassements, notamment au droit des galeries techniques,
nécessaire pour assurer la sécurité des ouvrages avoisinants, du chantier et des utilisateurs.

Evacuation des terres ‘

En provenance des fouilles en trous, les terres excédentaires seront évacuées au fur et a mesure de leur excavation.
Localisation : terres excédentaires suite aux fouilles en trous et en rigoles

Souténements provisoires par passes alternées ‘

L'entreprise devra prévoir le souténement provisoire des terres et des fondations existantes au droit du batiment existant par voiles (projetés
ou préfabriqués) exécutés par passes courtes et alternées.
Localisation : au droit du batiment et de I'escalier existant, suivant plan et étude
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Code Désignation
2547 Pompage

255

2551

2552

2553

2554

2555

2556

L'entreprise devra assurer en phase provisoire |'évacuation des eaux pluviales ou eaux de nappes du chantier. Elle devra mettre en place le
matériel (pompes) nécessaire, en assurer la sécurité, la surveillance et I'entretien aussi longtemps que I'état d'avancement du chantier le
nécessitera.

FONDATIONS SUPERFICIELLES ET INFRASTRUCTURES

Toutes ces prestations respecteront I'étude géotechnique G2PRO établie par FONDASOL pour ce projet (rapport PR.14GT.24.0120.001 du
04/10/2024).

Forme de propreté

Une forme de propreté sera mise en ceuvre sous tous les ouvrages en béton armé devant étre posés sur le sol. Cette forme aura une
épaisseur minimale de 0.05 m et sera constituée de gros béton dosé a 250 Kg de ciment CPJ pour 1 200 litres d'agrégats, coulé en pleine
fouille, y compris dressage, réglage et sujétions.

Localisation : sous toutes fondations, massifs et semelles, sauf si présence de gros béton

Gros béton

Recharge en gros béton dosé a 250 Kg de ciment CPJ pour 1 200 litres d'agrégats sous les massifs de fondation sur la hauteur permettant
d'atteindre le bon sol, coulé en pleine fouille, y compris dressage, réglage et sujétions.
Localisation : sous les massifs et les semelles béton si nécessaire et en rattrapage au droit de I'existant

Massifs en béton armé

Fourniture et mise en oeuvre de massifs en béton armé, dimensions et positions suivant dimensionnement, dosé a 350 Kg de ciment C.P.J.
pour 1 200 litres d'agrégats, y compris toutes armatures, coffrages élémentaires et sujétions.

Le béton employé devra avoir des caractéristiques au minimum d’un B 25 (soit résistance a la compression a 28 jours = 25 MPa).

Toutes les précautions seront prises afin d'éviter que les terres des berges se mélangent au béton lors du coulage.

Les massifs seront destinés a recevoir I'ancrage des fits du présent lot et a fonder les murs de soubassement au droit du batiment existant
(disposition en redan pour rattraper le nouveau niveau).

Nota : Le béton de fondation et le béton de propreté devront étre coulés immédiatement aprés I'ouverture des fouilles et un curage soigné du
fond de fouille.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur devra réaliser des purges et des substitutions de matériaux par du gros béton.

L’entrepreneur devra prévoir un pompage des arrivées d’eau vers un exutoire approprié, lors du coulage, si nécessaire.

Localisation : suivant étude béton, pour les fondations de I'extension

Préciser les dimensions prévues

Fits de fondation en BA

Fourniture et mise en oeuvre de fits en béton armé sous poteaux.

Dimensionnement suivant étude béton.

Dosé a 350 Kg de ciment C.P.J. pour 1 200 litres d'agrégats, y compris toutes armatures, coffrages élémentaires et sujétions.
Localisation : sous poteaux, suivant étude béton

Préciser les dimensions prévues

Semelles filantes B.A.

Mise en oeuvre de semelles filantes en béton armé dosé a 350 Kg de ciment CPJ pour 1 200 litres d’agrégats, y compris toutes armatures,
coffrage soigné et sujétions.

Dimensions suivant étude BA.

Localisation : sous les murs de soubassement du bétiment, suivant plans et étude béton

Préciser les dimensions prévues

Murs de soubassement

Fourniture et mise en place de murs de soubassement en béton armé type prémurs, comprenant :
- la mise en place des éléments constitués de 2 parois en béton armé a arétes chanfreinées, posés a sec, dimensions et épaisseur
suivant indications du BET a la charge du présent lot, bénéficiant d'un avis technique et/ou d'un DTA.
- les parements type SOIGNE sur les faces apparentes.
- les clavetages des éléments entre eux.
- les reprises d'armature au droit des ouvrages de fondations.
- les armatures en attente pour les reprises avec les ouvrages en élévations.
- le remplissage en béton et armature, section suivant indications du BET a la charge du présent lot.
- les suggestions de terrassements par phases alternées et/ou les solutions de confortement provisoires au droit des constructions
mitoyennes suivant indications du BET a la charge du présent lot.
- le rebouchage des trous, percements réservations, etc.
- la réalisation des réservations pour la ventilation et I'accées du vide sanitaire.
Localisation : murs de soubassement enterrés, suivant étude béton et plans
Préciser les épaisseurs de murs prévues
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2557 Stabox horizontaux ‘

2558

2559

25.5.10

25511

25512

25513

25514

255.15

Mise en oeuvre de stabox horizontaux : boite pour armatures en attente pour la mise en place du plancher.
Localisation : suivant étude béton

Joints hydrogonflants ‘

Mise en oeuvre de joints hydrogonflant sous les murs de soubassement.
Localisation : suivant plans de coupe et étude béton

Poteaux préfabriqués ‘

Fourniture et pose de poteaux béton préfabriqués, dimensionnement et armatures suivant sollicitations et études béton, comportant :
- attentes nécessaires aux assemblages avec les poutres (pas de corbeaux saillants), les murs, le plancher et autres ouvrages
- un chanfrein dans chaque angle.
- les crochets de levage qui devront étre éliminés en phase d'ouvrages terminés

Localisation : dans le vide sanitaire, depuis les fits jusqu'en sous face de plancher, suivant plans et étude béton

Préciser les dimensions prévues

Poutres

Fourniture et pose de poutres béton, armées ou précontraintes, dimensionnement et armatures suivant sollicitations et études béton,
comportant :
- attentes nécessaires aux assemblages avec poteaux et murs et aux assemblages des poutres entre-elles.
- inserts ou attentes pour fixation des autres ouvrages béton
- inserts pour fixation des supports de réseaux.
Les poutres reposeront sur les poteaux a entre axes réguliers ou irréguliers et seront brochées sur les poteaux béton.
Elles peuvent étre préfabriquées ou coulés en place.
Ce poste comprend l'amenée et le repli du matériel nécessaire, I'étaiement, le coffrage et le décoffrage éventuel, les clavetages, les
réservations et toutes reprises nécessaires.
Localisation : suivant étude béton et plans
Fournir un plan de repérage indiquant les différentes dimensions de poutres prévues

Etanchéité sur mur enterré

Protection d'étanchéité par la mise en place d'une membrane du type nappe a excroissances, en PVC spécial résistant aux chocs,
indéformable et résistant durablement a toutes les substances existant dans la terre type DELTA-MS de DOERKEN ou techniquement
équivalent : mise en place contre la paroi avec fixation mécanique par clouage, protection en téte du bord supérieur par profilé spécial en
recouvrement de la membrane

Mise en ceuvre de I'ensemble suivant prescriptions du fabricant.

Localisation : sur murs enterrés

Bande solin ‘

Fourniture et mise en place de bande solin pour protection des relevés de protection type DELTA MS avec joint d'étanchéité élastomére.
Localisation : en partie haute des murs enterrés protégés

Reprise étanchéité existante sur murs enterrés ‘

L'entreprise devra la réfection de I'étanchéité des murs existants déja en place, cela comprend :
- remise en place de I'étanchéité qui se décolle
- profil en partie haute pour maintien et étanchéité du systéme

Localisation : suivant plans

Dalle portée pour sol collé

Exécution d'un plancher en béton armé : dalle pleine ou prédalle ou autre suivant étude béton, a préciser lors de la remise de I'offre.

Compris coffrage, étaiement, décoffrage, armatures suivant étude béton, clavetages, coffrage des rives, réservations, attentes pour liaisons
avec d'autres ouvrages BA et toutes sujétions de pose.

Finition surfagage soigné pour planchers.

Compris pente suivant plans.
Attention : certaines piéces devront assurer un degré coupe-feu, a prévoir.

Localisation : pour I'ensemble de I'extension, surface livrée a - 0.02 du sol fini pour recevoir le sol collé
Préciser I'épaisseur de dalle prévue

Accélérateur de pente autour des siphons

Charge a l'entreprise du présent lot la création d'une réservation pour les siphons (au lot 7 Revétements de sol) et d'une forme de pente
autour des futurs siphons de sol.
Localisation : au pourtour de chaque siphon dans Il'extension, suivant plan
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Code Désignation
25516 |Cours anglaises pour ventilation du vide sanitaire

25517

25518

256

25.6.1

256.11

256.2

256.21

Fourniture et mise en ceuvre de courette d'aération 40 x 20 cm pour ventilation du vide sanitaire, type ACO ou équivalent :
- coque en polypropyléne renforcé de fibre de verre sans fond, avec lit de cailloux pour drainage des eaux de pluie
- grille métal déployé en acier galvanisé, mailles 30 x 10 mm

Compris toute sujétions de pose pour passage dans les murs, de fouille, de fixation et d'étanchéité.

Nota : prévoir des ouvertures de ventilation dont la surface totale est égale a 3/10000éme de la surface de la dalle.

Localisation : en pied de fagade du béatiment, suivant plans

Isolation thermique des murs de soubassements

Fourniture et pose de panneau composite constitué d’un isolant en polystyréne expansé, a bords feuillurés, et d’'un parement en panneau de
particules liées au ciment, a bords biseautés, type Knauf Périboard ULTRA+ ou équivalent, pour isolation des murs de soubassement.
Epaisseur 90+10 mm pour une résistance thermique de R = 2.9 m2.K/W

Localisation : en périphérie extérieure du batiment, depuis le dessous du bardage jusque la profondeur hors gel (-60 cm du niveau fini du sol
extérieur) hauteur suivant plans de coupe

Dalle béton extérieure

L'entreprise aura a sa charge la création d'une dalle extérieure surélevée qui permettra de créer une marche en continuité de I'escalier
existant. Compris toutes sujétions de mise en oeuvre.
Localisation : entre I'extension et I'escalier d'acces au sous-sol existant, suivant plans

RESEAUX SOUS DALLE

CANALISATIONS EU-EV

Réseau EU/EV PVC

Pour évacuation des eaux vannes et usées, en tuyaux PVC assainissement série 1, tuyaux PVC droits et toutes pieéces pour changement de
directions et tous raccordements, jonctions, visites, etc... fagon d'étanchéité des joints, mise en remblais et toutes sujétions.

Pour réseau EU depuis chaque attente des appareils sanitaires jusqu'aux regards de raccordement posés par le lot VRD.

Le magon doit toutes les canalisations depuis le niveau du plancher bas Rez-de-Chaussée. Le positionnement des regards et attentes en pied
de chute sera déterminé avec le titulaire du lot PLOMBERIE — SANITAIRE. Une émergence verticale de 5 cm de chaque canalisation par
rapport au sol fini sera demandée, avec bouchon provisoire, afin d'éviter I'obstruction des canalisations pendant la durée du chantier.

Nota : Toutes les canalisations auront un @ minimum de 100 mm.

Canalisations a fixer sous dalle via colliers.
Localisation : réseaux EU/EV sous dallage

RESEAU ELECTRIQUE

Fourreaux électriques @ 63 mm sous dallage

Les travaux comprennent :
les fourreaux rouge de @ 63 mm, annelé a I'extérieur et lisse a l'intérieur, aiguillés par un filin.
les accessoires nécessaires.
les raccordements étanches.
les fourreaux devront remonter de 20 cm au-dessus du sol fini intérieur et devront sortir d'un 1,00 ml au-dela de la fagade.
les fixations pour la pose sous dalle dans vide sanitaire
Localisation : réseau basse tension sous dalle, suivant plan
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2581

2582

2583

2584
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Code Désignation

257  |REMBLAIEMENT

2571 Remblaiement en périphérie des fondations

Exécution des remblaiements des fouilles autour des fondations et des ouvrages d'infrastructure en pleine masse, en trous, en tranchées et
en rigoles en matériaux d'apports de carriere (GNT 0/150 sur épaisseur variable et GNT 0/31,5 sur 15 cm minimum) pour constitution des
plate-formes.

Compactage par couche de 20 cm

Exécution des remblaiements y compris toutes sujétions de maniére a obtenir des valeurs de portance conformes aux conclusions de I'étude

géotechnique.

Déblais réemployés pour remblaiement si leur qualité le permet.

ELEVATION STRUCTURE BETON

Prémurs BA

Mise en oeuvre de prémurs, armés et dimensionnés suivant étude BA y compris les armatures de liaison avec la dalle / le plancher ou autres.
Arase étanche hydrofuge au niveau du plancher NO.
La classe d'exposition a respecter est XC4/XF1.
Ce poste comprend I'amenée et le repli du matériel nécessaire, I'étaiement, le coffrage, le décoffrage, les réservations et toutes reprises
nécessaires.
La qualité des voiles devra étre de niveau 2 suivant le Fascicule de documentation FD P18-503 de décembre 2023.

3 T i

Certains murs devront étre coupe-feu'1 H.
Localisation : murs et acroteres de I'extension, suivant plans et étude béton
Fournir un plan de repérage indiquant les épaisseurs de voiles prévus et détailler les prix en fonction des différentes épaisseurs

Stabox horizontaux

Mise en oeuvre de stabox horizontaux en téte des murs du batiment : boite pour armatures en attente pour la mise en place du plancher haut.
Localisation : en téte des murs du batiment

Poutres BA

Fourniture et pose de poutres béton, armées ou précontraintes, dimensionnement et armatures suivant sollicitations et études béton,
comportant :
- attentes nécessaires aux assemblages avec poteaux et murs et aux assemblages des poutres entre-elles.
- inserts ou attentes pour fixation des autres ouvrages béton
- inserts pour fixation des supports de réseaux.
Les poutres reposeront sur les poteaux a entre axes réguliers ou irréguliers et seront brochées sur les poteaux béton.
Elles peuvent étre préfabriquées ou coulés en place.
Ce poste comprend I'amenée et le repli du matériel nécessaire, I'étaiement, le coffrage et le décoffrage éventuel, les clavetages, les
réservations et toutes reprises nécessaires.
Localisation : suivant plans et étude béton
Fournir un plan de repérage indiquant les différentes dimensions de poutres prévues

Plancher béton

Exécution d'un plancher en béton armé : dalle pleine ou prédalle ou autre suivant étude béton, a préciser lors de la remise de I'offre.

Compris coffrage, étaiement, décoffrage, armatures suivant étude béton, clavetages, coffrage des rives, réservations, attentes pour liaisons
avec d'autres ouvrages BA et toutes sujétions de pose.

Les pentes seront nulles en face supérieure suivant indications des plans.

Finition surfagage soigné pour planchers.

Prévoir des décaissés au droit des évacuations des eaux pluviales.

Attention : certaines piéces devront assurer un degré coupe-feu, a prévoir.
Localisation : plancher haut de I'extension, suivant plans
Préciser I'épaisseur de plancher prévue
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Code Désignation
2585 |Plots béton collés pour support de la plateforme en toiture

2586

259

2591

2592

2593

2594

2.5.10

25.10.1

25.10.2

2.5.11

25111

2512

25121

25122

Fourniture et pose de plots préfabriquées en béton armé, dimensionnées suivant étude BA, pour support de la plateforme technique en toiture,
collés sur le plancher haut.

Dimensions suivant études béton de I'entreprise

Prévoir finition becquet tout autour de I'ouvrage pour protection du relevé d'étanchéité.

Localisation : en toiture de I'extension pour support de la plateforme métallique pour les équipements techniques, suivant plans

Pose platines de préscellement ‘

L’entrepreneur devra la pose des platines de préscellement fournies par le serrurier avec une tolérance de +/- 0,5 cm.
Localisation : a 'emplacement de chaque poteau métallique en toiture dans les plots béton

FINITIONS

Seuils ‘

En béton préfabriqué avec chape dressée, bouchardée et aréte arrondie, pente vers I'extérieur, calfeutrement au mortier sous seuil métallique
le cas échéant.
Localisation : pour I'ensemble des ouvertures en périphérie extérieure

Feuillures ‘

Réalisation de feuillures dans murs pour pose des batis de portes, suivant plan.
Localisation : pour portes dans murs

Isolant contre les voiles de fagade existants pour joint de dilatation souple ‘

Mise en ceuvre d'un isolant de type PSE de 80mm d'épaisseur pour dilatation entre le batiment existant et I'extension.
Localisation : selon plans de coupe du projet

Percements / réservations / carottages

Il est précisé dans le chapitre " RESERVATIONS - INCORPORATIONS " du CCTP du lot O les prestations a prévoir ainsi que leurs limites
dans les différentes configuration.

Le présent lot devra prévoir I'ensemble des percements, réservations, carottages et calfeutrements a réaliser dans ses ouvrages, pour
passages de tous les réseaux, canalisations et gaines nécessaires.

L'entreprise chiffrera dans son devis les percements / réservations / carottages indiqués sur plans et nécessaires pour le passage des réseaux
dessinés sur plan.

ENTRETIEN

Entretien des voiries en phase provisoire ‘

Pendant la durée totale du chantier hormis lorsque I'entreprise de VRD est sur place, I'entreprise devra I'entretien des voiries provisoires si elle
les détériore et des chemins de circulation (piétons et véhicules).
Localisation : suivant plan VRD

Nettoyage des voiries en phase provisoire ‘

Pendant la durée totale du chantier hormis lorsque I'entreprise de VRD est sur place, I'entreprise devra prévoir un nettoyage de la voirie par
passage d’'une autolaveuse-balayeuse, pendant les périodes pluvieuses et dés que nécessaire ou a la demande de la Maitrise d’ceuvre.
Localisation : suivant plan VRD

ESSAIS

Essais des canalisations — Réseaux EU/EV et EP

L’entreprise devra faire réaliser par une entreprise habilitée, un passage de caméra pour les réseaux intérieurs EU/EV, et fournira le reportage
et les Procés-verbaux d’essai correspondants.

Ces documents seront produits avec les plans de recollement précis, en indiquant clairement tous les éléments utiles.

Localisation : sur I'ensemble des réseaux EU/EV et EP

FRAIS DIVERS

DOE

L'entreprise devra fournir des DOE complets, conformément a l'article 0.2.7.2 du lot "CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS".

Frais de compte prorata 1.5 % ‘
Prévoir 1.5 % du montant du lot pour les frais de compte prorata.
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