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8.1 GENERALITES

811 |DISPOSITIONS COMMUNES

8.1.2.1

8.1.3.1

8.1.3.2

8.1.4.1

8.1.4.2

8.1.5.1

Les dispositions communes a tous les lots sont énumérées dans le lot 0 "CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS".
L'entrepreneur du présent lot en prendra connaissance pour I'établissement de son offre et la réalisation des travaux.

GENERALITES

INTERPRETATION DES TEXTES

L'entrepreneur devra suivre les indications qui sont contenues dans les textes de ces publications, ou les documents techniques remis qui ne
comportent pas de précisions particulieres différentes.

Si au cours des travaux de nouveaux textes entraient en application, I'entrepreneur établirait un avenant correspondant aux modifications a
réaliser de fagon a rendre l'installation conforme.

Dans le cas ou les ouvrages décrits au présent C.C.T.P. ne figureraient pas dans les publications énumérées ci-dessus, ou en différeraient
par leur conception, I'entrepreneur devra toujours se conformer a I'esprit de ces documents quant a la qualité des matériaux, et apportera les
soins voulus pour que cette installation fonctionne de fagon correcte et durable. Le cas échéant, I'entrepreneur pourra étre invité a justifier les
dispositions qu'il a I'intention de prendre pour atteindre son but.

PROVENANCE ET QUALITE DU MATERIEL

GENERALITES

Toutes les fournitures devront étre du matériel neuf et satisfaire aux normes et prescriptions ainsi qu'a toutes les réglementations locales qui
prévaudront tant qu'elles ne seront pas contraires aux normes générales.

Tous les appareils devront subir les essais spécifiés aux régles visant chacun d'eux.

Avant le commencement des travaux, I'entrepreneur désigné pourra étre invité a déposer un spécimen des appareils proposés au bureau du
Maitre d'CEuvre qui pourrait procéder, aux frais de I'Adjudicataire, a telles épreuves qu'il jugerait utiles.

Les constatations faites ne sauraient en rien dégager I'entrepreneur de la responsabilité qui lui incombe.

Les noms et marques des appareils proposés sont donnés pour permettre aux entreprises de répondre sur une base commune. Elles
pourront, si elles le désirent proposer d'autres appareils de marque différentes, mais de qualité égale ou supérieure.

NATURE DU MATERIEL

Le matériel employé sera de premiére qualité et portera la marque C.E., N.F. Lorsqu'il n'existe aucune norme, concernant ce matériel, celui-ci
devra présenter toutes les qualités de solidité, de durée, de bon isolement et de bon fonctionnement désirable. Il doit notamment répondre aux
réglementations ou spécifications techniques générales ou fondamentales concernant I'usage auquel il est destiné.

OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

GENERALITES

Les travaux devront étre réalisés suivant le programme prévu et aboutir a leur entier achévement, en parfait état de fonctionnement, sur les
points d'utilisation désignés, sans qu'il y ait lieu a aucune mise en ceuvre complémentaire pour leur mise en service.

MISSION DE LENTREPRENEUR

L'entrepreneur doit vérifier que les stipulations des piéces de son marché sont conformes a I'art de batir et aux réglements de sa profession.

Il doit appeler I'attention du Maitre d'CEuvre sur les inconvénients qui pourraient résulter des ordres regus, soit pour ses propres travaux, soit
pour ceux des autres corps d'état, sous 8 jours apres la signature des marchés.

Il appartient de provoquer, avant la mise en route et en cours de travaux la remise par le Maitre d'CEuvre et par le bureau d'étude de tous les
documents et renseignements utiles pour compléter son projet et réaliser son ouvrage.

DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

GENERALITES

Avant son intervention sur le chantier, I'entrepreneur sera tenu de remettre :

-le planning prévisionnel (étude, construction, montage et mise en service)

-les plans d'exécution et de détails sur support papier figurant les charges transmises aux structures et génie civil en y signalant les
modifications ayant été apportées par rapport aux éléments du dossier de consultation

-les plans de réservation

-les schémas électriques et de régulation PID

-les fiches techniques et les caractéristiques des appareils prévus

-les notes de calcul techniques
Au plus tard un mois aprées la fin des travaux, I'entrepreneur devra remettre:

-Le dossier DOE complet comprenant (nombre d'exemplaires : voir CCAP) :

-les schémas isométriques et plans de cheminement conformes a I'exécution, les schémas définitifs des tableaux et armoires

-les nomenclatures de tout le matériel installé avec fiches techniques et indication de la provenance,

-les consignes d'exploitation et notices d'entretien de tous les équipements et notamment pour la ventilation des documents conformes
aux exigences des articles R 235-10 et R 232-5-9 du code du travail,

-le rapport des essais sous la forme COPREC.

-le rapport de contrdle et de conformité par les organismes habilités (CONSUEL), les frais étant a la charge du présent lot
Le dossier DIUO complet comprenant (nombre d'exemplaires : voir CCAP) :
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8.1.56.2

8.1.56.3

8.1.6.1

8.1.7.1

-les plans des installations conformes a I'exécution

-les schémas définitifs des armoires

-les références de tout le matériel installés

-les consignes d'exploitation et notices d'entretien

-les périodicités des opérations de maintenance et d'entretien des équipements

PLANS ET SCHEMAS

Les plans d'exécution, les plans d'atelier ou de fabrication et les notices techniques d'exploitation du matériel restent a la charge de
I'entrepreneur ou du fournisseur de celui-ci.

Les plans d'exécution seront remis au Maitre d'CEuvre en 2 exemplaires pour accord ou observations éventuelles et ce, avant toute exécution.
Les modifications éventuelles intervenant au cours des travaux seront reportées sur les plans de récolement. Le report de ces modifications
ne fait pas partie des prestations du bureau d'études et reste a la charge de I'entrepreneur.

EN FIN DE TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR REMETTRA AU MAITRE D'OUVRAGE, UN CONTRE CALQUE EN 3 EXEMPLAIRES DES
PLANS D'EXECUTION, RECTIFIES, COMPTE-TENU DES MODIFICATIONS APPORTEES AU COURS DES TRAVAUX ET UN SUPPORT
INFORMATIQUE (CD OU DVD) SUR AUTOCAD FORMAT DXF OU DWG

EQUIPEMENTS ENSEMBLES SOUMIS A LA DIRECTIVES 97/23/CE

Au plus tard un mois aprés la fin des travaux, I'entrepreneur (fabricant) devra remettre pour les équipements et ensembles classés en
catégorie de risque |, II, lll et IV :

La déclaration de conformité CE (délivrée par le fabricant).

L'attestation de conformité CE (délivrée par I'Organisme Notifié, catégorie de risque Il et IV).

La notice d'instruction précisant :

Les regles d'exploitation (usage prévu, fluide, pression, température ...)

Les instructions pour la manutention, le montage, I'assemblage, la mise en service.

Les instructions pour |'utilisation.

Une liste des entretiens et vérifications a effectuer avec la périodicité.

Les instructions pour I'entretien. (remplacement des pieces soumises a usure)

Une information sur les dangers d'utilisations erronées.

Les plans et tous documents nécessaires a une bonne compréhension des instructions.

Les descriptifs des accessoires de sécurité et les certificats de tarage des soupapes.

Le certificat relatif au calorifugeage (justifiant son adéquation et sa neutralité par rapport a la paroi).

La documentation technique utilisée pour I'évaluation de la conformité (dossier ou état descriptif, limitations éventuelles d'utilisation liées
a la conception, certificats matiéres, documents de soudage et procés verbaux de contréle destructif et non destructif
Au plus tard un mois aprés la fin des travaux, I'entrepreneur (fabricant) devra remettre pour les équipements et ensembles soumis a I'article 3
de la DESP :

La notice d'instruction précisant :

Les regles d'exploitation (usage prévu, fluide, pression, température ...)

Les instructions pour la manutention, le montage, I'assemblage, la mise en service.

Les instructions pour I'utilisation.

Une liste des entretiens et vérifications a effectuer avec la périodicité.

Les instructions pour I'entretien. (remplacement des pieces soumises a usure)

Une information sur les dangers d'utilisations erronées.

La documentation technique plan et état descriptif, caractéristique des matériaux utilisés et procés verbaux de contréle non destructifs.

ESSAIS, CONTROLES ET VERIFICATIONS

GENERALITES

Indépendamment des vérifications portant sur la qualité, la provenance des appareils et du matériel prévus au marché et des essais
personnels que pourrait faire I'entrepreneur, toute installation, aprés son achévement, fera I'objet des essais suivants :

Bon fonctionnement des dispositifs de régulation et des différents appareils

Conformité avec les plans d'exécution

Accessibilité facile des appareils par le service entretien du Maitre d'Ouvrage
L'entrepreneur procédera a ses frais aux opérations de montage et de démontage des appareils et des parties de l'installation qui sont
indispensables pour effectuer ces contrdles, mesures et essais.
Ces essais seront faits en présence de I'entrepreneur qui fournira le personnel, les appareils de mesure et le matériel nécessaire.
L'entrepreneur est tenu de participer aux essais de toutes les installations dont il a alimenté les appareils avant d'intervenir immédiatement en
cas de défaut (plus spécialement lors des derniers essais avant la mise en exploitation).

CANALISATIONS

CONTROLE DE FIN DE MONTAGE

A l'issue de la construction des canalisations (ou du trongon de canalisation pour les chantiers de grande ampleur ou réalisés en plusieurs
phases), un contréle de fin de montage sera réalisé, avant toute autre opération, et notamment avant toute mise en pression et toute mise en
peinture.
Ce contréle a pour objectif de s'assurer de la conformité de la réalisation avec :
Les plans de cheminement et de supportage.
Les normes de fabrication, nuances et épaisseurs des matériaux définies dans I'étude.
La position et le type des organes de protection définis dans I'étude.
Le contrdleur vérifiera également la bonne réalisation des assemblages vissés et boulonnés, cette inspection porte sur :
La mise en ceuvre et le type des joints d'étanchéité.
Le bon serrage des boulons et piéces vissées.
Lorsque l'installation est conforme, le contrdle de fin de montage est formalisé par la rédaction d'un "certificat de contréle de fin de montage".
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8.1.7.2

8.1.7.3

Controle visuel des soudures

A la suite du controle de fin de montage un contrdle visuel de 100% des assemblages soudés est réalisé par une personne compétente.

Ce contréle peut étre réalisé par un soudeur, le chef de chantier responsable, le chargé d'affaire ou toute autre personne de I'entreprise.

Le contréle porte sur toutes les parties accessibles a la visite et peut étre réalisé par trongon au fur et a mesure de I'avancement des travaux.
Les défauts recherchés sont : les pentes excessives de raccordement de deux épaisseurs différentes, les surépaisseurs ou pénétrations
excessives, les manques d'épaisseurs ou effondrements, les caniveaux internes ou externes, les morsures, les fissures, les manques de
fusion ou collage, les manques de pénétration, les soufflures et inclusions débouchant en surface et le rochage.

Les tolérances acceptables pour ces défauts sont celles définies :

dans le CODETI pour les tuyauteries soumises a la DESP,

dans la norme de référence ou le DTU applicable,

A minima pour les tuyauterie véhiculant des fluides de qualité alimentaire, sont inacceptables et nécessitent une réfection de tout le joint
soudé : les fissures, les manques de fusion ou collage, les manques de pénétration, les soufflures, le rochage et la présence de zones
oxydées (colorées).

Lorsque qu'aucun défaut hors tolérance n'est constaté, ce contrle est formalisé par la rédaction d'un " proces verbal de contréle de visuel des
assemblages soudés".

ESSAIS D'ETANCHEITE ET PREUVE DES CANALISATIONS

A la suite du contréle visuel des assemblages soudés un essai d'étanchéité, puis le cas échéant un essai de résistance mécanique (épreuve),
est réalisé.
Ces contrbles peuvent étre effectués par un soudeur, le chef de chantier responsable ou le chargé d'affaire.
L'ordre de réalisation des essais est :

1) essai d'étanchéité,

2) essai de résistance mécanique (épreuve).
L'Entreprise fournit et monte tous les dispositifs nécessaires aux obturations diverses et a la constitution des circuits d'essais et assure la
remise en état du matériel et des circuits apres essais.
Nota : les essais seront, dans la mesure du possible, réalisés de fagon globale : les limites du circuit soumis aux essais devront inclure
des matériels ou tuyauteries hors fourniture. Dans ce cas, I'Entreprise titulaire du présent contrat devra exercer les contréles de sa fourniture
en paralléle avec le ou les Entreprises concernées.
Pendant toute la durée des essais, toutes les canalisations doivent rester apparentes. Pour cela les essais peuvent étre réalisés par trongon,
au fur et a8 mesure de I'avancement des travaux.
Ces essais sous pression s'effectuent avec de I'eau, de I'air sec ou un gaz inerte. Les points terminaux des canalisations soumises aux essais
sont isolés a l'aide d'obturateurs ou du manométre d'épreuve. L'un des obturateurs est muni d'un piquage avec robinet permettant d'introduire
le gaz d'essai.
La pression est mesurée au moyen d'un manomeétre étalonné d'une précision au moins égale a 2% de la pression d'essai.
Ces essais seront réalisés, pour les canalisations en extérieur, lors de journées sans ensoleillement direct, ou a des heures ou l'influence du
rayonnement solaire est négligeable (aube ou crépuscule). Afin de permettre la recherche des éventuelles fuites, les canalisations devront
étre seches, ce qui interdit de réaliser ces essais en extérieur par temps humide.
L'essai commence lorsque la pression est stabilisée et que le dispositif d'introduction du fluide d'essai est déconnecté.
1)Essai d'étanchéité :

a pour but de vérifier I'étanchéité de tuyauteries, accessoires et joints,

on vérifie a I'aide du manomeétre et pendant une durée suffisamment importante (fonction de la longueur et du diamétre du trongon) s'il y
a une chute de pression dans le réseau,

si une chute de pression est décelée, le contrdleur doit localiser la ou les fuites
2)Essai de résistance :

a pour but de vérifier la solidité de la canalisation et participe a la relaxation des contraintes locales résultant du soudage des pieces
entre elles,

si des soupapes de s(reté existent dans la partie a éprouver, elles seront démontées et remplacées par des obturateurs aptes a résister
a la pression,

on vérifie a 'aide du manometre et pendant une durée d'au moins un demi-heure, I'absence de chute de pression dans le réseau,

si une chute de pression est décelée, le contrdleur procédera comme pour I'essai d'étanchéite,

aucune déformation permanente des parties sous pression ne doit subsister a l'issue de I'essai,

compte tenu du potentiel d'énergie accumulé dans la canalisation pendant I'essai, un périmétre de sécurité sera établi aux environs des
tuyauteries,

seul le controleur et un assistant seront habilités a pénétrer dans le périmétre de sécurité durant toute la durée de la mise en épreuve,

il est formellement interdit d'étancher par martelage une fuite constatée sur une soudure,
Le contrdleur est responsable de la sécurité pendant toute la durée de I'essai et il doit s'assurer lui méme qu'aucune pression ne subsiste a
l'issue de la vidange du circuit.
Les pressions d'essai a appliquer et la durée de I'essai d'étanchéité sont celles définies dans les codes de construction, ou a défaut dans une
procédure propre a l'entreprise.
Lorsque que ces contrOles sont satisfaisants, ils sont formalisé par la rédaction d'un " procés verbal d' essai d'étanchéité" et d'un " proces
verbal d' essai de résistance mécanique".

ESSAIS DE DILATATION DES INSTALLATIONS

Les conduites véhiculant des fluides a température élevée feront I'objet d'essais aux températures extrémes de fonctionnement.
Ces essais devront montrer la libre dilatation des réseaux et une déformation des conduites se situant dans des limites acceptables.
Lorsque que ces essai sont satisfaisants, ils sont formalisé par la rédaction d'un " procés verbal d' essai de dilatation".
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818 |GARANTIES

8181 |GARANTIE DE PARFAITE REALISATION

8.1.8.2

8.1.8.3

8.1.9.1

L'installateur garantit d'une fagon formelle la parfaite réalisation des travaux faisant I'objet des spécifications techniques et compte-tenu des
réglements et décrets en vigueur en utilisant une main d'ceuvre qualifiée particulierement pour les soudeurs (attestations a fournir).

Il sera tenu d'apporter a son installation toutes modifications qui seraient exigées par les représentants qualifiés du Maitre d'CEuvre.

Les frais résultant de ces modifications, si sa responsabilité est engagée, seront a sa charge.

GARANTIE DE FONCTIONNEMENT

L'installateur garantit le bon fonctionnement du matériel qu'il aura a fournir et a installer, compte-tenu des conditions physiques et climatiques
du lieu.

GARANTIE DE MATERIEL

Le matériel tel qu'il est spécifié devra donner le maximum de sécurité.

Tout le matériel qui aura été livré sera neuf et garanti pendant un an a dater de la réception. Cette garantie portera sur tous les vices de
construction ou non de conception et sur le bon fonctionnement de l'installation, tant dans I'immeuble que dans les détails.

La responsabilité de I'entrepreneur couvrira également et dans les mémes conditions, toutes les fournitures qu'il sous-traitera.

L'installateur s'engage a remplacer, réparer ou modifier a ses frais, toutes piéces ou éléments reconnus défectueux de conception ou de
construction pendant un an a dater de la réception avec pour chaque piéce remplacée ou modifiée, un délai de garantie supplémentaire de six
mois.

De la méme maniére, I'occupant des lieux s'engage a utiliser les installations a la seule fin pour laquelle elles ont été congues.

COORDINATION AVEC LES AUTRES LOTS

Lorsque les travaux relatifs au présent lot ont une incidence sur les autres corps d'état éventuels, le titulaire du présent lot s'engage a fournir
trois semaines au moins avant le début des travaux par les corps d'état concernés, les plans relatifs aux contraintes sur ses chantiers.

Tous les percements ultérieurs seront a sa charge, mais il ne pourra exécuter aucun percement dans les ouvrages en béton sans autorisation
du Maitre d'CEuvre et de I'entrepreneur du lot GROS-OEUVRE.

L'entrepreneur doit étudier le passage de ses canalisations en accord avec les autres corps d'état susceptibles d'avoir dans leur parcours
d'autres canalisations de fluides, afin d'éviter les croisements et de sauvegarder l'accessibilité nécessaire pour l'entretien et les
transformations ultérieures.

Il est rappelé que I'entrepreneur devra prévoir la réalisation de certaines parties de son lot a des périodes différentes, suivant I'avancement
des autres corps d'état.

En particulier, il prendra tous les renseignements nécessaires auprées des entreprises d'électricité, de tuyauterie, de VRD... afin d'implanter
ses équipements en fonction de ceux des autres corps d'état.

LIMITES DES PRESTATIONS

Cet article précise dans chacun des lots les limites des prestations du lot PLOMBERIE SANITAIRE (pour autant que toutes ces indications
soient communiquées en temps utiles par le lot PLOMBERIE SANITAIRE) :

Travaux a la charge du lot Gros CEuvre :

- les massifs et ouvrages bétons supports des équipements,

- les réservations importantes dans le béton ou les magonneries,

- les attentes au sol pour les évacuations d'eau.

- les réseaux enterrés en sol du niveau le plus bas (sous emprise batiment)

Travaux a la charge du lot Couverture :

- les raccordements d'étanchéité y compris les costiéres

Travaux a la charge du lot Bardage :

- la fourniture et la pose des grilles d'aspiration en facade

Travaux a la charge du lot Cloisons / Faux plafonds / Menuiseries intérieures :
- Les réservations dans les panneaux pour le passage des gaines, de, des bouches de soufflage et de reprise y compris reprise de
I'étanchéité des panneaux

Travaux & la charge du lot Electricité :
- La mise a disposition des cables aux points d'alimentation prévus.

Travaux a la charge du lot VRD :
- les réseaux enterrés en sol du niveau le plus bas (hors emprise batiment)

Travaux a la charge du lot Plomberie Sanitaire :

- les percements en magonneries d'un diameétre <150 mm ainsi que leur rebouchage et calfeutrement en parois, plafond, ou en sol

- le raccordement des évacuations au point d'écoulement du niveau le plus bas

- la fourniture et la pose des sorties en toiture proprement dites (gaines, extracteur, grilles, etc...).

- la fourniture et la pose des chassis supports métalliques des appareillages

- Le supportage des tuyauteries aux éléments de charpente

- Les percements et le calfeutrement dans le complexe isolant pour touts les autres passages (tubes, cables, etc.)

- Les traversées d'isolation seront réalisées afin de ne pas générer de pont thermique, la continuité de l'isolation, de la barriére pare vapeur
ainsi que le classement au feu des parois sera préservé. Pour les parois coupe feu et de classement MO l'isolation au passage de la parois
sera réalisée en coquilles incombustibles MO type FOAMGLAS.
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- Le raccordement des cables d'alimentation sur ses armoires.

- Toutes les installations électriques spécifiques a son lot en aval des points d'alimentation
- Toutes les liaisons terre en aval des points laissés en attente par le lot électricité.

- I'ensemble des réseaux d'évacuations en élévation a l'intérieur des batiments,
- les descentes des réseaux d'EU, EV, des purges et évents des appareils fournis par le lot distribution fluides, depuis les sorties d'appareils
jusqu'aux canalisations enterrées en sol du niveau le plus bas avec interposition d'un siphon,
- le raccordement sur les attentes des collecteurs enterrés du lot VRD
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8.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES A REALISER

821 | TRAVAUX SUR L'EXISTANT

8.2.1.1 Adaptation réseau gaz existant

8.2.1.2

8.2.1.3

8214

8.2.2

L'entreprise devra tous les travaux nécessaires pour le dévoiement du réseau gaz, cela comprend :
- consignation,
- mise en place de vanne si nécessaire,
- dépose et évacuation du réseau existant, compris fixations,
- mise en place d'un nouveau réseau en cuivre entre la chaudiére et le PE en attente par le lot VRD, compris fixation sur fagade,
- piquage sur réseau existant,
- diametre du réseau dito existant,
- peinture sur canalisations dito existant,
- étiquetage et repérage.
Prévoir une coupure d'alimentation en gaz sur une demi-journée maximum, ou bien en horaires décalés (exemple le week -end).
Localisation : alimentation gaz principale du batiment existant, suivant plans

Dépose de lavabo

Aprés coupure de I'alimentation en eau, dépose et évacuation du lavabo existant, compris :
- condamnation de l'arrivée d'eau
- dépose de la tuyauterie et du lavabo
- reprises nécessaires au doit du mur et du sol pour une parfaite finition
- évacuation en décharge contrélée.
Localisation : dans le vestiaire femmes dans le batiment existant, suivant plans

Dépose de WC

Aprés coupure de I'alimentation en eau, dépose et évacuation du WC existant, compris :
- condamnation de I'arrivée d'eau
- dépose de la tuyauterie et du WC
- obturation du réseau d'évacuation sous dallage
- reprises nécessaires au doit du sol pour une parfaite finition
- évacuation en décharge contrblée.
Localisation : dans le vestiaire femmes dans le batiment existant, suivant plans

Dépose de douche

Aprés coupure de I'alimentation en eau, dépose et évacuation de la douche existante, compris :
- condamnation de l'arrivée d'eau
- dépose de la tuyauterie, du receveur et de la robinetterie
- obturation du réseau d'évacuation sous dallage
- reprises nécessaires au doit du sol pour une parfaite finition
- évacuation en décharge contrélée.
Localisation : dans le vestiaire femmes dans le batiment existant, suivant plans

PLOMBERIE SANITAIRE

Les appareils sanitaires seront choisis dans les marques et types indiqués dans les paragraphes correspondants. lls seront protégés jusqu'a
la réception des travaux par le titulaire du présent lot.

Toute la robinetterie aura un orifice au moins égal a celui de la canalisation sur laquelle elle est montée.
L'entrepreneur devra prévoir la pose d'un joint a base de silicone sur le pourtour des appareils.

L'entreprise est responsable de ses appareils jusqu'a leur mise en service.
Les W.C. et lavabos seront obligatoirement bloqués jusqu'a 48 heures avant la mise en service demandée par le Maitre d'ceuvre.

Chaque appareil pourra étre isolé du reste de l'installation.

Lorsque les cloisons ne seront pas suffisamment résistantes pour supporter les appareils sanitaires, I'entrepreneur confectionnera le support
nécessaire a incorporer a l'intérieur de ces cloisons ou un support s'appuyant au sol, respectant les critéres d'esthétique du local et revétu de
sa peinture de finition.

Distribution eau
Les appareils sanitaires, mis en place et raccordés en alimentation et évacuation par le présent lot, ne seront pas raccordés dans des
diamétres inférieurs aux valeurs du tableau ci dessous.

Les réseaux d'eau froide et d'eau chaude chemineront en aérien dans les plénum et encastrés dans les cloisons.
Les raccordements au droit des appareils sanitaires ( type urinoir évier...) devrons étre encastrés de maniére a avoir une finitions soignée.

NOTA : Dans les locaux non chauffés, faux plafond, gaine technique les réseaux seront calorifugés
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L'alimentation en eau froide sera raccordée sur le réseau existant dans la chaufferie du batiment existant. Les tuyauteries encastrées seront
réalisées en multicouche avec raccord chromé et les tuyauteries apparentes seront en tube cuivre rouge écroui. L'alimentation sera équipée
d'un régulateur de pression. Chaque appareil pourra étre isolé du reste de l'installation. Le présent lot devra s'assurer par sa propre méthode
de calcul que les canalisations sont suffisamment dimensionnées pour alimenter les différents points en eau froide.

Conception générale du réseau intérieur :

EAU FROIDE
Equipement Distribution et origine Débit
Lavabos 210x12 0.20 I/s
Evier 2 12x 14 0.20 I/s
wcC 2 10x12 0.121/s
Baignoire 214 x16 0.331/s
Lave mains 210x12 0.10 /s
Lave linge 2 10x12 0.20 I/s
Lave vaisselle 210x12 0.10 /s
Douche 212x14 0.20l/s
corps liton 20127 © 20% 22 0.33Vs

EAU CHAUDE
Equipement Diameétre d'alimentation Débit
Lavabos 210x12 0.20 I/s
Evier 212 x 14 0.20 I/s
Baignoire 214 x16 0.331/s
Lave mains 2 10x12 0.10 /s
Douche 212x14 0.20l/s
corps laton 207270 20%22 0.33 Vs

EVACUATION
Equipement Distribution et origine Débit
Lavabos 2 40 0.751/s
Evier 2 10 0.751/s
wcC 2 100 1.50 /s
Baignoire 240 si L>1m o 50 1.20 /s
Lave mains 2 40 0.50I/s
Lave linge 2 40 0.651/s
Lave vaisselle 2 40 0.401/s
Douche 2 40 0.50 I/s
corps laton 2027 © 40 Vs

Suivant la réglementation en vigueur de I'arrété du 30 novembre 2005 :

- En piéces sanitaires, la température de I'eau chaude est strictement limitée a 50 °C au point de puisage ;

- Dans les autres piéces, elle ne peut dépasser 60 °C ;

- Seules les cuisines et buanderies d’établissements recevant du public peuvent étre équipées d’'une alimentation en eau a 90°C avec une
signalisation de danger.

Pour les « points de puisage a risques », au sens de l'arrété, c’est-a-dire les douches, le nouveau texte impose des régles hydrauliques
draconiennes:

- la température de I'eau chaude dans les réseaux de distribution — le circuit bouclé - sera supérieure a 50 °C en tout point ;

- les antennes d’alimentation ne font pas I'objet d’une indication de température minimale mais ce branchement ne doit pas contenir plus de 3
| d’eau;

- les ballons de stockage de 400 | et plus stockeront une eau a au moins 55 °C en sortie. Sinon, le volume d’eau devra étre soumis a un choc
thermique « une fois par 24 heures » : 60 min a 60°C, 4 min a 65 °C ou 2 min a 70 °C.

Pour éviter les bralures, un mitigeur devra étre installée en sortie de production collective.
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8.2.2.1

82211

82212

82213

82214

ALIMENTATION GENERALE

Branchement provisoires ‘

Branchements provisoires a réaliser pendant la durée des travaux de construction des batiments, pour assurer aux différentes entreprises,
deux points d'eau froide.

L’Entreprise prévoira aussi le raccordement des installations de chantier au niveau des réseaux EU/EV et EF au niveau des attentes laissées
a proximité des bungalows de chantier.

Alimentation générale AEP ‘

L'entreprise devra la réalisation du collecteur d'alimentation en eau froide.
Le collecteur sera raccordé sur le réseau existant (voir photo-ci-dessous) : piquage a réalisé.

Ce collecteur sera de diameétre suffisant et équipé de vannes permettant d'isoler les différents trongons et antennes. Les vannes a boule
seront en inox de marque SODIME. Les canalisations sont suspendues aux éléments de gros-oeuvre, les supports principaux et supportage
intermédiaire sont a la charge du présent lot. Tous les collecteurs principaux et les descentes seront supportés par des colliers, systéme
MUPRO. Les pentes nécessaires seront respectées pour permettre la vidange totale des collecteurs et leur purge en air.

Tube Utilisé Tube roulé soudé

Nuance matériau cuivre

Assemblage soudure
Pentes collecteur 0.5a1%
Bride et robinetterie ISO PN 16
Calorifugeage ARMAFLEX
Pression d'utilisation 4bars

Température mini/maxi service +4° [ 35°C

Pression maximale en service (PS) 10Bars

Les descentes pour attentes seront en tube cuivre avec vanne d'arrét a une hauteur de 1 m du sol sur une sellette inox constituée d'une tole
inox pliée fixée sur la cloison ou le poteau et maintenant les arrivées tuyauterie par colliers identiques a ceux des descentes a I'aplomb du
point figuré sur les plans. Prévoir une vanne (VABS passage intégral) d'isolement sur chaque attente.

T

Localisation : depuis la chaufferie au niveau -1 du bat met existat

b

Calorifugeage type ARMAFLEX

L'isolation des canalisations de distribution d'eau froide sera réalisée avec lisolant élastomérique a structure cellulaire fermée NF
M1-AF/ARMAFLEX ou similaire.

L'isolant devra posséder un coefficient de conductivité thermique au moins égal a 0,038 W/m°C (a 0°C).

L'isolant devra étre fabriqué sans chlorofluorocarbone (CFC).

L'isolant devra bénéficier d'un classement M1.

Les canalisations de faibles longueurs, les petites vannes ainsi que les robinets seront isolés avec le ruban NF M1-AF ARMAFLEX. Ce ruban
devra posséder une face auto-adhésive renforcée d'une trame en fibre de verre.

Afin d'obtenir une réduction constante des pertes de calories, quel que soit le diamétre de la canalisation, I'épaisseur nominale d'isolant devra
augmenter en fonction du diamétre de la tuyauterie.

L'épaisseur mise en ceuvre sera du type M1-H.

La mise en ceuvre devra étre réalisée conformément aux recommandations du fabricant (voir guide de montage ARMSTRONG).

Repérage des circuits et accessoires

Chaque circuit hydraulique sera repéré par une étiquette autocollante en couleur symbolisant la nature du fluide.

Tous les symboles seront conformes aux normes et devront étre reportés sur les plans, les schémas et les notices d'entretien.

Ces étiquettes seront collées directement sur les canalisations. Il sera prévu une étiquette voyante tous les 5 métres minimum dans les locaux
techniques et tous les 8 meétres minimum dans les galeries techniques.

Les couleurs conventionnelles seront choisies conformément a la norme AFNOR NFX 08.100.

Le sens de I'écoulement des fluides sera indiqué par des fléches blanches, noires ou de couleur conventionnelle, selon la teinte de fond, de
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8.2.22

8.2.2.21

822211

822212

maniére a assurer par contraste une visibilité satisfaisante.
L'ensemble de la robinetterie et de I'appareillage sera muni d'un étiquetage cohérent avec le repérage sur plan.
Cette prestation comprend la fourniture, la gravure et la pose d'étiquettes et de leurs supports, les étiquettes autocollantes sont prohibées.
Si la tuyauterie est calorifugée les étiquette seront fixées :

- sur un mur, sol ou charpente, a proximité immédiate de I'appareil a repérer,

- a l'aide de la boulonnerie existante sur I'appareil, sauf celle qui assure une fonction de sécurité (boulonnerie de liaison corps chapeau,
bride de fouloir, etc...),sur la tuyauterie, a l'aide d'un collier démontable ou d'un autre systeme amovible, a proximité du matériel a repérer
(impératif pour les cas ou les appareils a repérer sont des organes de sécurité).

DISTRIBUTION EAU CHAUDE
PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

Chauffe-eau thermodynamique 300 L

La production d'eau chaude pour I'alimentation de I'extension sera réalisée par un chauffe-eau thermodynamique marque ATLANTIC ou
THERMOR ou équivalent homologués NF.

Il sera de type monobloc.

Le chauffe eau sera équipé d'un robinet d'arrét et d'un groupe de sécurité avec entonnoir. Les tuyauteries seront réalisées en tube cuivre.
L'appareil pourra étre isolé du reste de l'installation. Le présent lot devra s'assurer par sa propre méthode de calcul que les canalisations sont
suffisamment dimensionnées pour alimenter les différents points en eau chaude.

Cuivre écroui suivant NFA 51-120

Tube utilisé PR
épaisseur 0.8 mm

. H14 écroui dur
Nuance matériau

Assemblage par brassage capillaire fort
Pente collecteurs 0.521%

Robinetterie accessoires ISO PN 16

Calorifugeage ARMAFLEX

Pression d'utilisation 4 bars

Pression maximale en service 7 bars

Localisation Capacité du chauffe eau Type de chauffe-eau
local ménage 300 litres Vertical

Localisation : dans le local ménage, suivant plan

Chauffe-eau électrique instantané 15 L

La production d'eau chaude pour Il'alimentation de I'évier sera réalisée par un chauffe-eau marque ATLANTIC ou THERMOR ou équivalent
homologués NF performance catégorie B. Le chauffe eau sera équipé d'un robinet d'arrét et d'un groupe de sécurité avec entonnoir. Les
tuyauteries seront réalisées en tube cuivre. L'appareil pourra étre isolé du reste de l'installation. Le présent lot devra s'assurer par sa propre
méthode de calcul que les canalisations sont suffisamment dimensionnées pour alimenter les différents points en eau chaude.

Cuivre écroui suivant NFA 51-120

Tube utilisé z
épaisseur 0.8 mm

- H14 écroui dur
Nuance matériau

Assemblage par brassage capillaire fort
Pente collecteurs 0.5a1%

Robinetterie accessoires ISO PN 16

Calorifugeage ARMAFLEX

Pression d'utilisation 4 bars

Pression maximale en service 7 bars
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Localisation Capacité du chauffe eau Type de chauffe-eau
salle conférence 15 litres Vertical

822213

82222

82223

Localisation : dans la salle de conférence, suivant plan

Raccord électrique ‘

Les chauffes-eau seront raccordés sur attentes de I'électricien.
Un thermostat de sécurité sur le départ ECS coupera I'alimentation en cas de surchauffe.
Un arrét local omnipolaire sera installé a proximité du ballon ECS par le présent lot.

Collecteur principal ‘

L'entreprise devra la réalisation du collecteur d'alimentation des différentes parties du batiment. Le collecteur sera raccordé sur une vanne en
attente sur I'arrivée laissée par le présent lot en sortie du préparateur ECS. Ce collecteur sera de diamétre approprié aux utilisations finales et
équipé de vannes permettant d'isoler les différents trongons et antennes.

Les vannes a boule seront en inox de marque SODIME.

Le collecteur cheminera dans le plénum technique afin de distribuer I'ensemble du batiment.

Les canalisations sont suspendues aux éléments de gros-oeuvre, les supports principaux et supportage intermédiaire sont a la charge du
présent lot. Tous les collecteurs principaux et les descentes seront supportés par des colliers, systtme MUPRO. Les pentes nécessaires
seront respectées pour permettre la vidange totale des collecteurs et leur purge en air.

Dimensionnement des canalisations suivant DTU 60.11 (NF P40-202)

Le titulaire du présent lot devra contrdler les diamétres des tuyauteries afin d'assurer une alimentation correcte des différents appareils.
Raccords par tés, réductions, coudes, etc...

Robinet purgeur a chacun des points bas des réseaux

Anti-bélier en extrémité d'installation

Circuits secondaires encastrés

Le principe de distribution et les points raccordés sont définis sur les plans.

Les descentes seront encastrées dans les cloisons et chemineront dans des "gaines de passages de fluides" adaptées. Ce qui nécessitera
une parfaite synchronisation entre le présent lot et le lot "cloisons"

Chaque antenne sera équipée de vannes permettant d'isoler les différents trongon. Les vannes a boule seront en inox de marque SODIME.

Tube utilisé Tube multicouche droit
Nuance matériau multicouche (PE + aluminium)
Assemblage raccord a sertir

Pente collecteurs 0.521%

Robinetterie accessoires ISO PN 16

Calorifugeage ARMAFLEX

Pression maximale en service 7 bars

Dimensionnement des canalisations suivant DTU 60.11 (NF P40-202)

Le titulaire du présent lot devra contrdler les diamétres des tuyauteries afin d'assurer une alimentation correcte des différents appareils.
Fourreaux au droit des cloisons

Raccords par tés, réductions, coudes, etc...

Robinet purgeur a chacun des points bas des réseaux

Anti-bélier en extrémité d'installation
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8.22.24 |Circuits secondaires apparents

82225

82226

Les circuits secondaires apparents nécessaires pour les alimenter les points d'eau sur plans seront réalisés en tube cuivre.

Tube utilisé Tube roulé soudé
Nuance matériau cuivre
Assemblage soudure

Pente collecteurs 0.521%
Robinetterie accessoires ISO PN 16
Calorifugeage ARMAFLEX
Pression d'utilisation 4 bars

Pression maximale en service 10 bars

Dimensionnement des canalisations suivant DTU 60.11 (NF P40-202).

Le titulaire du présent lot devra contrdler les diamétres des tuyauteries afin d'assurer une alimentation correcte des différents appareils.
Fourreaux au droit des cloisons.

Raccords par tés, réductions, coudes, etc.

Robinet purgeur a chacun des points bas des réseaux.

Anti-bélier en extrémité d'installation.

Calorifugeage type ARMAFLEX

L'isolation des canalisations de distribution d'eau chaude sera réalisée avec lisolant élastomérique a structure cellulaire fermée NF
M1-AF/ARMAFLEX ou similaire.

L'isolant devra posséder un coefficient de conductivité thermique au moins égal a 0,038 W/m°C (a 0°C).

L'isolant devra étre fabriqué sans chlorofluorocarbone (CFC).

L'isolant devra bénéficier d'un classement M1.

Les canalisations de faibles longueurs, les petites vannes ainsi que les robinets seront isolés avec le ruban NF M1-AF ARMAFLEX. Ce ruban
devra posséder une face auto-adhésive renforcée d'une trame en fibre de verre.

Afin d'obtenir une réduction constante des pertes de calories, quel que soit le diametre de la canalisation, I'épaisseur nominale d'isolant devra
augmenter en fonction du diamétre de la tuyauterie.

L'épaisseur mise en ceuvre sera du type M1-H.

La mise en ceuvre devra étre réalisée conformément aux recommandations du fabricant (voir guide de montage ARMSTRONG).

Repérage des circuits et accessoires

Chaque circuit hydraulique sera repéré par une étiquette autocollante en couleur symbolisant la nature du fluide.
Tous les symboles seront conformes aux normes et devront étre reportés sur les plans, les schémas et les notices d'entretien.
Ces étiquettes seront collées directement sur les canalisations. Il sera prévu une étiquette voyante tous les 5 métres minimum dans les locaux
techniques et tous les 8 meétres minimum dans les galeries techniques.
Les couleurs conventionnelles seront choisies conformément a la norme AFNOR NFX 08.100.
Le sens de I'écoulement des fluides sera indiqué par des fléches blanches, noires ou de couleur conventionnelle, selon la teinte de fond, de
maniére a assurer par contraste une visibilité satisfaisante.
L'ensemble de la robinetterie et de I'appareillage sera muni d'un étiquetage cohérent avec le repérage sur plan.
Cette prestation comprend la fourniture, la gravure et la pose d'étiquettes et de leurs supports, les étiquettes autocollantes sont prohibées.
Si la tuyauterie est calorifugée les étiquette seront fixées :

- sur un mur, sol ou charpente, a proximité immédiate de I'appareil a repérer,

- a l'aide de la boulonnerie existante sur I'appareil, sauf celle qui assure une fonction de sécurité (boulonnerie de liaison corps chapeau,
bride de fouloir, etc...),sur la tuyauterie, a I'aide d'un collier démontable ou d'un autre systéme amovible, a proximité du matériel a repérer
(impératif pour les cas ou les appareils a repérer sont des organes de sécurité).
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Code Désignation

8223 |DISTRIBUTION EAU FROIDE

82231 |Circuits secondaires encastrés
Le principe de distribution et les points raccordés sont définis sur les plans.

Les descentes seront encastrées dans les cloisons et chemineront dans des "gaines de passages de fluides" adaptées. Ce qui nécessitera
une parfaite synchronisation entre le présent lot et le lot "cloisons"
Chaque antenne sera équipée de vannes permettant d'isoler les différents trongon. Les vannes a boule seront en inox de marque SODIME.
Tube utilisé Tube multicouche droit
Nuance matériau multicouche (PE + aluminium)
Assemblage raccord a sertir
Pente collecteurs 0.5a1%
Robinetterie accessoires ISOPN 16
Calorifugeage ARMAFLEX
Pression maximale en service 7 bars
Dimensionnement des canalisations suivant DTU 60.11 (NF P40-202)
Le titulaire du présent lot devra contréler les diamétres des tuyauteries afin d'assurer une alimentation correcte des différents appareils.
Fourreaux au droit des cloisons
Raccords par tés, réductions, coudes, etc...
Robinet purgeur a chacun des points bas des réseaux
Anti-bélier en extrémité d'installation
8.2232 |[Circuits secondaires apparents
Les circuits secondaires apparents nécessaires pour les alimenter les points d'eau sur plans seront réalisés en tube cuivre.
Tube utilisé Tube roulé soudé
Nuance matériau cuivre
Assemblage soudure
Pente collecteurs 0.5a1%
Robinetterie accessoires ISOPN 16
Calorifugeage ARMAFLEX
Pression d'utilisation 4 bars
Pression maximale en service 10 bars
Dimensionnement des canalisations suivant DTU 60.11 (NF P40-202).
Le titulaire du présent lot devra contrdler les diamétres des tuyauteries afin d'assurer une alimentation correcte des différents appareils.
Fourreaux au droit des cloisons.
Raccords par tés, réductions, coudes, etc.
Robinet purgeur a chacun des points bas des réseaux.
Anti-bélier en extrémité d'installation.

82233 |Robinet de puisage intérieur ‘
Fourniture et mise en ceuvre d'un robinet de puisage mural comprenant bec 3/4 pour raccord d'un tuyau d'arrosage souple.
Localisation : dans le local déchets, suivant plans

82234 [Point d'eau en couverture ‘
Prévoir un point d'eau en couverture.

82235 |Calorifugeage type ARMAFLEX

L'isolation des canalisations de distribution d'eau froide sera réalisée avec lisolant élastomérique a structure cellulaire fermée NF
M1-AF/ARMAFLEX ou similaire.

L'isolant devra posséder un coefficient de conductivité thermique au moins égal a 0,038 W/m°C (a 0°C).

L'isolant devra étre fabriqué sans chlorofluorocarbone (CFC).

L'isolant devra bénéficier d'un classement M1.

Les canalisations de faibles longueurs, les petites vannes ainsi que les robinets seront isolés avec le ruban NF M1-AF ARMAFLEX. Ce ruban
devra posséder une face auto-adhésive renforcée d'une trame en fibre de verre.

Afin d'obtenir une réduction constante des pertes de calories, quel que soit le diametre de la canalisation, I'épaisseur nominale d'isolant devra
augmenter en fonction du diamétre de la tuyauterie.
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Code Désignation

82236

8224

82241

82242

8.2.25

82251

8.2.3

8.2.3.1

8.2.3.1.1

L'épaisseur mise en ceuvre sera du type M1-H.
La mise en ceuvre devra étre réalisée conformément aux recommandations du fabricant (voir guide de montage ARMSTRONG).

Repérage des circuits et accessoires

Chaque circuit hydraulique sera repéré par une étiquette autocollante en couleur symbolisant la nature du fluide.
Tous les symboles seront conformes aux normes et devront étre reportés sur les plans, les schémas et les notices d'entretien.
Ces étiquettes seront collées directement sur les canalisations. Il sera prévu une étiquette voyante tous les 5 métres minimum dans les locaux
techniques et tous les 8 meétres minimum dans les galeries techniques.
Les couleurs conventionnelles seront choisies conformément a la norme AFNOR NFX 08.100.
Le sens de I'écoulement des fluides sera indiqué par des fléches blanches, noires ou de couleur conventionnelle, selon la teinte de fond, de
maniére a assurer par contraste une visibilité satisfaisante.
L'ensemble de la robinetterie et de I'appareillage sera muni d'un étiquetage cohérent avec le repérage sur plan.
Cette prestation comprend la fourniture, la gravure et la pose d'étiquettes et de leurs supports, les étiquettes autocollantes sont prohibées.
Si la tuyauterie est calorifugée les étiquette seront fixées :

- sur un mur, sol ou charpente, a proximité immédiate de I'appareil a repérer,

- a l'aide de la boulonnerie existante sur I'appareil, sauf celle qui assure une fonction de sécurité (boulonnerie de liaison corps chapeau,
bride de fouloir, etc...),sur la tuyauterie, a l'aide d'un collier démontable ou d'un autre systéme amovible, a proximité du matériel a repérer
(impératif pour les cas ou les appareils a repérer sont des organes de sécurité).

EVACUATIONS

Toutes les canalisations d’évacuation d’eaux usées et vannes a l'intérieur du batiment sont a la charge du présent lot.

La limite de prestations est les regards ou les attentes laissées par le lot VRD

Canalisations PVC série EU..

Evacuation des siphons des appareils sera réalisée jusqu'aux attentes.

Mise en ceuvre comprenant raccords, tés de visite, colliers, chapeaux pare-pluie et toutes sujétions de raccordement sur les réseaux et
étanchéité au passage de la toiture des batiments.

Des tampons hermétiques de nettoyage sont disposés au bas des chutes et descentes, aux changements de direction, en bout de collecteurs
et sur tout parcours rectiligne de plus de 10 ml.

Pente des colleteurs = 1% mini.

Raccordement des appareils sanitaires a I'évacuation des eaux usées

Raccordement WC a I'évacuation des eaux vannes

VENTILATION DE CHUTE

Ventilation de chute de WC en PVC D100

Ventilation haute primaire ou secondaire, en prolongement des canalisations de chutes, compris sujétions de raccords, pose et scellement,
de section minimale égale a la chute.Y compris chapeau de ventilation avec collerette d'étanchéité et moustiquaire sur débouché en toiture.

APPAREILS SANITAIRES ET ACCESSOIRES

La désolidarisation de I'appareil au niveau des consoles au mur porteur devra étre obtenue par scellement élastique (double élastique sur vis
de fixation).

L'étanchéité avec la paroi d'adossement pourra étre réalisée, soit par un matériau restant souple dans le temps (polyuréthanne ou Tiokol), soit
par un joint caoutchouc souple (Néoprene B ou éthyléne propylene T) collé au dos de I'appareil avant pose.

APPAREILS SANITAIRES

WC suspendu

Fourniture et pose d'une cuvette suspendue type RENOVA de chez GEBERIT ou équivalent, telle que :
- sans bride
- en céramique blanc
- garde au sol de 7 cm
- Rimfree de type 1
Dimensions: 35.5 x 54 x 34 ht cm
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Code Désignation

82312

82313

Fixation sur bati support GEBERIT :

Compris fourniture et pose de bati support Duofix Sigma 12cm (UP320) autoportant

Ce bati-support répond a la plupart des besoins de chantier dans les configurations standard.
Référence 111.333.00.5 (autoportant)

Compris toutes sujétions de pose.

Avec plaque de pression 6L / 3L SIGMA20 de chez GEBERIT ou équivalent.

+ fourniture et pose d'un rabattant de cuvette avec descente amortie.
Localisation : dans les sanitaires de I'extension hormis le sanitaire PMR, suivant plans

WC suspendus PMR

Fourniture et pose d'une cuvette suspendue type RENOVA COMFORT rallongé, adaptée PMR, de chez GEBERIT ou équivalent, telle que :
- sans bride
- en céramique blanc
- garde au sol de 11 cm
- Rimfree de type 1
Dimensions: 35.5 x 70 x 34 ht cm

Fixation sur bati support GEBERIT :

Compris fourniture et pose de bati support Duofix Sigma 12cm (UP320) autoportant

Ce bati-support répond a la plupart des besoins de chantier dans les configurations standard.
Référence 111.333.00.5 (autoportant)

Compris toutes sujétions de pose.

Avec plaque de pression 6L / 3L SIGMA20 de chez GEBERIT ou équivalent.

+ fourniture et pose d'un rabattant de cuvette avec descente amortie.
Localisation : dans le sanitaire PMR de I'extension, suivant plans

Lave-main avec robinetterie mitigeuse infrarouge

Fourniture et pose sur mur d'un lave-mains GEBERIT RENOVA PLAN de chez GEBERIT ou équivalent, tel que :
- en céramique blanc
- trou de robinetterie
- trop plein visible
- siphon en PVC blanc déporté contre la paroi verticale
Dimensions : 40 x 15 x 25 ht cm
Poids : 7.2 kg

Fixation sur mur.
Compris toutes sujétions de pose et de raccordement

.

+ Fourniture et pose de robinetterie type EUROSMART COSMOPOLITAN E de chez GROHE ou équivalent, telle que :
- finition chromée
- mitigeur lavabo infrarouge
- limiteur de température ajustable
- électrovanne intégrée
- batterie externe
- voyant indicateur pile déchargée
- flexibles de raccordement souples
- clapets anti-retour
- systeme d'installation rapide
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Code Désignation

Localisation : dans le sanitaire individuel de I'extension, suivant plans

82314 |Lavabos adapté PMR type GEBERIT RENOVA

Lavabo pour accessibilité handicapé en céramique couleur blanc type GEBERIT RENOVA ou équivalent
Congu pour faciliter I'utilisation de fauteuils roulants ou éviter l'intervention d'une assistance extérieure.

- Lavabo autoportant

- Percé 1 trou central pour robinetterie

- Siphon déporté contre le mur.

- Fixation murale

+ Fourniture et pose de robinetterie type EUROSMART COSMOPOLITAN E de chez GROHE ou équivalent, telle que :
- finition chromée
- mitigeur lavabo infrarouge
- limiteur de température ajustable
- électrovanne intégrée
- batterie externe
- voyant indicateur pile déchargée
- flexibles de raccordement souples
- clapets anti-retour
- systéme d'installation rapide

Localisation : dans le sanitaire PMR, suivant plans

82315 [Lavabo a commande au pied

Fourniture et pose sur mur d'un lavabo RENOVA de chez GEBERIT ou équivalent, tel que :
- en céramique blanc
- trou de robinetterie
- trop plein visible
- siphon en PVC blanc déporté contre la paroi verticale
Dimensions : 60 x 48 x 19 ht cm
Poids : 14.8 kg

Fixation sur mur.
Compris toutes sujétions de pose et de raccordement
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Code Désignation

+ Fourniture et pose de robinetterie type bec de robinet avec commande au pied
- bec de robinet non temporisé

736001, telle que :
- Robinet de lavabo instantané a commande au pied
- Fermeture automatique instantanée.
- Pédale rabattable pour faciliter le nettoyage du sol.
- Hauteur de pédale réglable.
- Fixation par 4 vis.
- Alimentation en eau froide ou eau mitigée.
- Montage au sol avec écrou collet battu @ 14.
- Garantie 10 ans.
- Dimensions : Longueur 280 mm, Largeur 71 mm, Hauteur 70 mm, Profondeur 281 mm
- En Laiton, teinte chromé

Localisation : lavabos dans les vestiaires, suivant plans

- commande au pied MONOFOOT de chez DELABIE ou équivalent : montage au sol fixation 4 vis écrou 15 X 21 diamétre 14 : réf.

823.1.6 |Panneau de douche PRESTOTEM 2

Fourniture et pose de panneaux de douche type PRESTOTEM 2 ou équivalent, comprenant :
- un cadre léger
- un robinet d'arrét a l'intérieur du panneau
- unr platine de robinetterie
- une cartouche thermostatique conforme NF EN 1111
- un mitigeur thermostatique MasterMix pour un systéme antiprolifération bactérienne
- la touche PRESTO TOUCH
- une pomme de douche orientable avec picots anticalcaires
- un profilé en aluminium anodisé et nouveau systéme de verrouillage
Systéme adapté aux arrivées d'eau en alimentation haute et en équerre.

ARCADE REALISATIONS Edition du 19/11/2024

Page 18/22




22-095 - Construction de I'extension du batiment 882 de I'INSTN a Cherbourg (50)
SANITAIRE
143 chemin de la Crespiniére, ZA Les Vindits - 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

CCTP - Lot n°8 PLOMBERIE
DCE - Edition du 19/11/2024

Code Désignation

FRS

MaSTerMEr)S

"

Temps de fonctionnement maximum a régler en accord avec le Maitre d'Ouvrage.
Localisation : dans chaque douche du vestiaire femmes, suivant plans

823.1.7 |Siége de douche relevable en NYLON

Fourniture et pose de siége de douche relevable en nylon, tel que :
- les renforts dans les cloisons et doublages a la charge du lot PLATRERIE SECHE - ISOLATION.

noyau continu en acier anti-corrosif, fixations invisibles sous rosaces rondes.
- hauteur et emplacement suivant réglementation en vigueur des personnes a mobilité réduite.
- le coloris aux choix de maitre d’'oeuvre dans le nuancier du fabricant.

Localisation : dans la douche PMR, suivant plans

- un siege ajouré rabattable avec dosseret ajouré, en NYLON, I'ensemble traité ANTIBACTERIAL, dimensions 400*500 mm environ, avec

82.3.1.8 |Déversoir mural type GEBERIT PUBLICA

Fourniture et pose d'un déversoir mural de type GEBERIT PUBLICA en céramique blanc, comprenant :
- grille mobile en inox
- bBonde 1 1/2" a écoulement libre
- vanne d'isolement eau froide

Dimensions 45 x 34 x 35 ht cm

Poids : 19 kg

Fixation pour pose sur mur.
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82319

8.2.3.1.10

Fourniture et pose de mélangeur d'évier de type ULYSSE référence D1652 de chez PORCHER
Sortie de douche %" par le dessous avec clapet anti-retour intégré ou bec tube

Téte V2" a clapet guidé - réf. D99HOG0NU

Saillie 100 mm

Compris becs universels de chez DELABIE de type BECS horizontaux muraux référence 940152
Bec orientable mural.

Laiton massif chromé.

Brise-jet régulé a 3 I/min.

F1/2", L.150 mm, H.120 mm.

Localisation : dans le local ménage, suivant plans

Meuble de cuisine

Fourniture et pose de meubles hauts et bas type cuisine :

- en panneaux de particules d’épaisseur 19mm, revétu d’une finition mélaminée ou stratifiée de chez EGGER (toute gamme zoom au
choix du Maitre d'Ouvrage dans la gamme standard du fabricant), avec charniéres a ressort, taquets de butée de porte, y compris gaches,
coulisseaux et poignées.

- pieds polypropyléne

- plinthe mélaminée assortie clippée.

- tous les chants seront coordonnés en PVC 2mm ou ABS 0,8 mm. Teinte au choix du Maitre d'Ouvrage dans la gamme du fabricant

- y compris toutes coupes, découpes, entailles, pertes et chutes, toutes fixations contre murs ou cloisons, accessoires de montage, tous
détails et sujétions de mise en ceuvre et d’exécution.

- largeur / profondeur suivant plans

- crédence

Fourniture et pose d'un plan de travail de type EGGER (toute gamme zoom au choix du Maitre d'Ouvrage dans la gamme standard du
fabricant) :

- Panneau en aggloméré marine stratifié, y compris chants arrondis, épaisseur 38 mm, largeur suivant plan, profondeur 600 mm

- Teinte au choix du Maitre d'Ouvrage dans la gamme standard du fabricant.

- Cadre support et découpe a la demande (évier, ...)

- L’étanchéité de I'évier et de la plaque étant a la charge du présent lot.

Particularités :

» Chaque caisson doit avoir une étagére intermédiaire réglable en hauteur.

» Prévoir niche pour micro-ondes + niche avec porte pour combi frigo/congélateur + filants pour fermeture des vides entre meubles et
cloisons.

Localisation : dans la salle de conférence, suivant plans

Evier
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8.2.3.1.11

8.2.3.1.12

8.2.3.2

8.23.2.1

82322

82323

82324

Fourniture et pose d’évier inox un bac avec égouttoir anti-rayures encastrable type de la St¢é FRANKE ou équivalent, compris vidage : gain de
place comprenant bonde a tirette et siphon, etc.

Fourniture et pose d’une robinetterie mitigeuse pour évier type Focus Eco C3 réf 318116000 de la Sté HANSGROHE, flexibles avec robinet
d’arrét 4 de tour, raccordement 3/8”.

Raccordements sur attentes du lot plomberie.

Y compris toutes sujétions de découpes et joints.

Localisation : dans la salle de conférence, suivant plans

Nota : les raccordements en eaux seront a faire depuis le point d'eau dans la piéce a I'arriére de la salle de conférence, suivant photo ci-dessous

P,

-

Réfrigérateur ‘

Combinés frigo/congélateur 1 porte 120 :

Fourniture et pose d’un réfrigérateur table-top pour niche de 60 cm, 4*, volume brut 120 litres, dégivrage, ouverture porte interchangeable.
Raccordements sur attentes de I'électricien.

Localisation : dans la salle de conférence, suivant plans

Micro-ondes ‘

Fourniture d'un micro ondes SAMSUNG référence ME102V ou équivalent répondant aux caractéristiques suivantes :
Puissance 1000 watts
Capacité 28 litres
7 niveaux de puissance
Plateau tournant g 32 cm
Décongélation automatique
Localisation : dans la salle de conférence, suivant plans

ACCESSOIRES SANITAIRES

Miroirs 50 x 50 ht cm ‘

Fourniture de miroirs glace argentée épaisseur 6 mm, chants polis. Pose sur pattes chromées a fixation invisibles.
Dimensions : 50 x 50 cm au droit des lavabos / lave-mains.
Localisation : au-dessus de chaque lavabo et lave-mains, suivant plans

Distributeur mural de papier WC marque: DELABIE ‘

Fourniture et pose dans chaque WC d'un distributeur de papier mural grande capacité
Marque :DELABIE

Reéf: 2909

Localisation : dans chaque WC, suivant plans

Porte balais inox ‘

Fourniture et pose dans chaque WC d'un pot a balai inox poli brillant fermé avec balai
De marque :SOGEPROVE DELABIE

Reéf : 3448 4050

Localisation : dans chaque WC, suivant plans

Patére inox ‘

Fourniture et pose dans chaque WC d'une patére inox
De marque: SOGEPROVE DELABIE

Réf : 301

Localisation : dans chaque douche, suivant plans
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82325 |Poubelle a pédale inox ‘

8.23.26

82327

82328

82329

8.2.4

8.2.4.1

8242

8243

8.2.5

8.2.51

8252

Fourniture et pose dans chaque WC d'une poubelle ronde a pédale inox poli brillante diametre 170 mm hauteur 265 mm
Marque: SOGEPROVE DELABIE

Réf : 449

Localisation : dans chaque WC, suivant plans

Barre de reléeve PMR ‘

Fourniture et pose d'une barre de reléve PMR droite de 40 cm.

Couleur : Inox

Compris toutes sujétions de fixations.

Localisation : dans chaque WC PMR et dans la douche PMR, suivant plans

Barre de tirage sur porte PMR ‘

Fourniture et pose d'une barre de tirage en inox.

Couleur : Inox

Compris toutes sujétions de fixations.

Localisation : dans chaque WC PMR et dans la douche PMR, suivant plans

Distributeur de savon mural automatique ‘

Fourniture et pose de distributeur de savon automatique sans contact finition inox.
Compris toutes sujétions de pose et de fixations sur mur.

Capacité minimale : 500 ml

Localisation : pour chaque lavabo / lave-main, suivant plans

Distributeur d'essuie mains ‘

Fourniture et pose de distributeur d'essuie mains.
Compris toutes sujétions de pose et de fixations sur mur.
Localisation : pour chaque lavabo / lave-main, suivant plans

TRAVAUX DIVERS

Essais et réglages des installations

Les essais seront effectués par I'entreprise du présent lot et a sa charge. La méthodologie sera celle définie par le document Coprec n° 1, a
savoir :

- Essais d'étanchéité des canalisations d'eau froide, d'eau chaude et d'évacuation.

- Essais de fonctionnement des appareils pris séparément

- Essais de fonctionnement de l'installation dans I'ensemble

- Essais d'étanchéité

- Essais d'écoulement sur I'ensemble du réseau

L'exécution des essais et vérifications figurant sur cette liste, ne dispense pas les entreprises d'effectuer les autres essais et vérifications qui
peuvent leur incomber en application de la réglementation en vigueur ou des clauses du marché.

Ringage et protection des tuyauteries ‘

L’ensemble des canalisations (réseaux intérieurs et extérieurs) devront étre rincées afin d’éliminer toutes les particules se trouvant dans les
tuyauteries, aprés leur mise en ceuvre, et avant la pose des robinetteries, ces travaux seront enti€rement a la charge du lot « plomberie ».

Désinfection du permanganate et ringage + certificats (analyse physico-chimique) ‘

ESSAIS AVANT DESINFECTION
Aprés terminaison des travaux, il sera procédé a I'essai d’étanchéité a froid de l'installation.
A cet effet, I'installation sera remplie d’eau et maintenue dans cet état pendant 48 heures.

DESINFECTION
Toutes mesures seront prises pour éviter tout refoulement dans la canalisation publique.
La désinfection doit obligatoirement étre effectuée avec le branchement définitif.
-Réactif : Permanganate de potassium « Technique livrée par I'industrie chimique ».
-Quantité totale nécessaire : 150 gr. par m® de capacité.

FRAIS DIVERS

DOE ‘

L'entreprise devra fournir des DOE complets, conformément a l'article 0.2.7.2 du lot "CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS".

Frais de compte prorata 1.5 % ‘

Prévoir 1.5 % du montant du lot pour les frais de compte prorata.
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