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11 GENERALITES

111 | DISPOSITIONS COMMUNES

1.1.21

1.1.22

Les dispositions communes a tous les lots sont énumérées dans le lot 0 "CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS".
L'entrepreneur du présent lot en prendra connaissance pour I'établissement de son offre et la réalisation des travaux.

PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

NATURE DES MATERIAUX

- les matériaux employés pour les structures de plateformes seront conformes aux prescriptions du géotechnicien (G2AVP/G2PRO)

- Les canalisations pour les eaux pluviales seront réalisées soit en tuyaux béton de classe 135 A soit en polychlorure de vinyle non
plastifié de classe CR8 suivant les diamétres.

- Les canalisations pour eaux usées / eaux vannes seront réalisées en tuyaux de classe CR8 suivant les indications des plans et du
CCTP.

- Les regards de visite sous chaussée seront préfabriqués ou coulés en place.

- Les tampons de recouvrement seront de type urbain de PAM ou équivalent.

- Génie-civil PTT et EDF en béton armé coulé en place ou préfabriqués.

PROVENANCE DES MATERIAUX

Les provenances des matériaux autres que celles définies dans le paragraphe ci-dessous devront étre soumises a I'agrément du Maitre
d'CEuvre en temps utile pour respecter le délai d'exécution du planning contractuel.

Les matériaux destinés a I'exécution des travaux, objet du présent marché, auront les provenances désignées ci-apres :

NATURE DES MATERIAUX PROVENANCE

Sable, graviers et cailloux pour mortier et béton Carriéres agréées par le Maitre d'CGEuvre

Chaux et ciments Usines agréées par le Maitre d'Euvre

Tuyaux en fibres ciment, en béton armé ou non Usine figurant sur les listes d'agrément du

armé, bordures, caniveaux, bordurettes. Ministére de I'Equipement. Le produit livré devra
porter les indications définies sur les listes
d'agrément.

Matériaux pour constitution des fondations des Carriéres agréées par le Maitre d'CEuvre.

chaussées, trottoirs etc.

Enrobés a chaud Centrale agréée par le Maitre d'CEuvre, les

matériaux constitutifs faisant également I'objet
d'un agrément.

Béton prét a I'emploi fabriqué en usine Centrale agréée par le Maitre d'CEuvre, les
matériaux constitutifs faisant également I'objet
d'un agrément.

Eléments préfabriqués en béton (ne faisant pas Usine agréée par le Maitre d'CEuvre.

I'objet de listes d'agrément). Fontes de voiries,
échelons, crosses, etc, en général toutes les
fournitures d'origine industrielle ou artisanale.

Les Atrticles suivants donnent des précisions sur les origines et les caractéristiques principales des matériaux ou fournitures. Ces précisions
n'ont qu'un caractére indicatif destiné a permettre a I'entrepreneur d'apprécier les qualités et modéles demandés.

RAYON DE COURBURE DES FOURREAUX, CABLES ET TUYAUX

Les rayons de courbure doivent permettre, en ce qui concerne les fourreaux, de tirer un cable avec l'aiguille mise en place.

Ces fourreaux devront arriver contre le mur ou la paroi, parallele a ceux-ci, a la verticale du sol. lls devront étre maintenus en place afin qu'ils
soient bien scellés a I'emplacement voulu, lors du coulage de la dalle.

Le dispositif de maintien sera mis en place par I'entreprise qui a a sa charge la pose du fourreau, du cable ou du tuyau.

PREPARATION DES MATERIAUX POUR CORPS DE CHAUSSEE

Les matériaux employés devront répondre aux spécifications suivantes :

- Les prescriptions du géotechnicien (G2AVP et G2PRO)

- Courbes granulométriques entrant dans le fuseau des spécifications prévues par la "recommandation” pour la réalisation des assises
de chaussées en graves non traitées (SETRA et LCPC).

- Les graves ciments et les matériaux bitumineux devront étre conformes aux directives du SETRA.
L'entrepreneur devra coordonner son action avec celle de son carrier en vue d'une bonne organisation des livraisons.
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115 |SABLE POUR POSE DES CANALISATIONS

1.1.10

1.1.11

1.1.12

Le sable pour pose et recouvrement des canalisations aura une granulométrie de 3/6 mm.

BORDURES ET CANIVEAUX

Les bordures et caniveaux seront préfabriqués.
Les éléments seront de la classe B (CCTG fascicule 31).
Dans les courbes, les éléments utilisés auront une longueur de 0,33 m ou 0,50 m selon le rayon.

SPECIFICATIONS DES TUYAUX POUR CONDUITES GRAVITAIRES

Tuyaux en polychlorure de vinyle non plastifié :

Les tuyaux et raccords en polychlorure de vinyle non plastifié seront de classe CR8.

Tuyaux en béton armé :

Les assemblages des tuyaux seront de type souple, I'étanchéité étant assurée par un joint torique en élastomere. La longueur utile d'un tuyau
en béton armé sera au minimum de deux meétres quarante (2,40 m). Les canalisations seront de la série 135-A. Les tuyaux ne seront posés
que vingt-huit jours (28J) au moins apreés leur fabrication.

Essais de canalisations :

Avant remblaiement, il sera procédé a des essais effectués a I'eau sous pression. Les essais seront a la charge de I'entrepreneur.
L'autorisation de remblayer la tranchée ne sera donnée que lorsque les essais auront été satisfaisants.

OUVRAGES PREFABRIQUES POUR L'ASSAINISSEMENT

Les regards de visite, boites de branchement et les bouches d'égout seront en béton armé. lls pourront étre fabriqués sur le chantier ou
préfabriqués.
Les grilles et avaloirs de méme que les cadres et tampons de fermeture des regards de visite, seront en fonte ductile, série lourde.

FOURNITURES DIVERSES

Les spécifications des fournitures diverses seront précisées par I'entrepreneur dans ses propositions.

LIVRAISON ET TRANSPORT

Les fournitures seront transportées par I'entrepreneur, conformément au fascicule 70, a pied d'ceuvre sur le chantier.

Les livraisons doivent étre faites a une cadence telle qu'elles ne devront provoquer a aucun moment I'arrét du chantier.

Les transports et manceuvres seront faits de maniére a ne pas dégrader les voies.

Dans le cas ou des dégradations seraient commises, elles devront étre réparées par les soins et aux frais de I'entrepreneur dans un délai qui
sera fixé par le Maitre d'CEuvre. Dans le cas ou I'entrepreneur ne fait pas ces réparations dans le délai fixé, le Maitre d'CEuvre pourra les faire
exécuter immédiatement aux frais de I'entrepreneur, sans qu'il n'y ait besoin d'aucune mise en demeure.

TERRASSEMENT EN TRANCHEE

PROFONDEUR
Les profondeurs des canalisations seront celles indiquées au projet.
Les tranchées seront établies a une profondeur telle que les cotes fil d'eau soient respectées.

EXECUTION DES FOUILLES
Les fouilles seront exécutées conformément aux normes en vigueur. Mais, il est précisé :
A- Que le blindage sera obligatoire en cas de doute sur la tenue des terres ou pour une profondeur supérieure a 1,30 m.
B- Que les ouvrages dont la stabilité sera compromise par les travaux devront étre étrésillonnés.
C- Que les tranchées seront maintenues a sec par drainage et pompage.
D- Que les terres devront étre évacuées hors de la limite des terrains, a la charge de I'entrepreneur.
E- Que I'emploi d'explosifs est subordonné a I'accord du Maitre d'CEuvre et aux autorisations administratives.

La longueur maximale de tranchée que I'entrepreneur peut maintenir ouverte avant le remblaiement est fixée a 70 meétres. Pour les essais en
pression, les tranchées supérieures a 70 metres seront refermées sauf aux niveaux des regards et des raccords divers (tés, etc.).
L'entrepreneur prendra toutes dispositions (étaiement, blindage, etc.) pour qu'aucun accident di aux surcharges fixes ou mobiles ne se
produise.

REALISATION DE TRANCHEES COMMUNES

Dans le cas de réalisation de tranchées communes pour les réseaux de courants forts, courants faibles, alimentations en eau, gaz, ...
I'entreprise respectera les espacements entre réseaux et les profondeurs d'enfouissement recommandées dans les normes et
réglementations en vigueur (NF P 98-332).

EPUISEMENT

Les épuisements font partie des sujétions pour les fouilles des collecteurs et sont a la charge de I'entreprise.
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1113 |BLINDAGE

1.1.14

1.1.15

1.1.16

1.2

1.21

Le blindage semi-jointif ou ordinaire des fouilles sera obligatoirement mis en place dés lors que la profondeur dépassera 1,30 m.
Le blindage semi-jointif ou "mécanique" par panneaux métalliques sera mis en place si la cohésion du terrain le nécessite apres accord du
Maitre d'CEuvre.

RENCONTRE DE CANALISATIONS

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour qu'aucun dommage d'une quelconque nature ne soit causé aux canalisations qui
seraient rencontrées lors de I'exécution des fouilles.

Il devra prendre toutes dispositions nécessaires au maintien en bon état de ces canalisations tant pendant la durée des travaux que dans
I'avenir.

Contraintes administratives

Pour tous les travaux a proximité de réseaux aériens ou enterrés, les entreprises sont tenues de se renseigner sur l'existence et la localisation
de ces réseaux et d'adresser au moins 10 jours avant le début de leur intervention, les déclarations d'intention de commencer des travaux
(DICT) aux administrations, établissements ou organismes concernés (Formulaire de déclaration CE RFA N° 90-0189).

Canalisations d'électricité gaz ou eau potable

Toute fuite méme légére devra étre signalée de toute urgence aux services concernés (municipaux ou concessionnaires). L'entreprise devra
prendre toutes dispositions pour éviter I'approche de toute personne dont la présence serait dangereuse, de toute flamme ou source de
chaleur, etc.

NATURE DE LA PROPOSITION

L'entrepreneur prendra le terrain dans I'état ou il se trouve. Il devra se rendre compte sur place des accés, de la nature du terrain, des points
de raccordements divers et des sujétions diverses, etc.

Il établira son quantitatif en fonction des plans et descriptif des travaux joints au dossier et ce, pour une exécution compléte du programme. Le
marché sera forfaitaire.

L'offre de I'entreprise comportera un bordereau détaillé a remplir selon la trame du Maitre d'CEuvre.

OBLIGATIONS DIVERSES

L'entrepreneur devra la remise en état initial (réfection si nécessaire) des voies empruntées lors de la réalisation des terrassements et des
espaces verts traversés par les réseaux ou accés de chantier.

Les détériorations de cables et canalisations existantes seront réparées aux frais de I'entreprise (dans le cas ou I'entreprise assure elle-méme
la réparation, celle-ci devra étre conforme aux normes en vigueur).

Pour la réalisation des réseaux AEP, PTT, EDF, les entreprises devront respecter les normes en vigueur (distance réglementaires,
profondeur, etc.).

Les déblais excédentaires seront évacués a la charge du présent lot pour ce qui concerne les VRD.

Les excédents éventuels de terre végétale seront évacués du site avec accord préalable du Maitre d'Ouvrage.

L'entrepreneur devra obtenir toutes les autorisations nécessaires a la bonne exécution des travaux (administrations, riverains, etc.).
L'implantation du batiment et tous les ouvrages du présent lot seront réalisées par un géometre au frais de I'entrepreneur.

L'entrepreneur assurera le nettoyage régulier des abords du chantier pendant et a la fin de ses travaux y compris sur le parcours emprunté
jusqu'a la zone de décharge.

Signalisation des travaux et mesures de protection nécessaires conformément a la réglementation en vigueur.

L'entreprise adjudicataire ne devra pas stocker les déblais aux points bas (blocage des eaux de ruissellement). Elle prendra a sa charge la
réalisation de tous fossés nécessaires au bon écoulement des eaux de fagcon a ce que le chantier ne soit pas arrété. Les ouvrages seront
livrés branchements terminés et préts a fonctionner.

SPECIFICITES

REMARQUES GENERALES

Toutes les opérations topographiques doivent étre rattachées :

- En planimétrie sur trois points minimums.

- En altimétrie sur deux points minimums.
Tous les positionnements de coffrets, citerneaux, branchements EU/EV, EP, ou conduites doivent étre réalisés a partir du plan d'implantation
et des éléments existants sur le terrain.

ATTENTION : Si I'entreprise modifie le systtme de VRD proposé sur le plan VRD, l'offre de I'entreprise sera OBLIGATOIREMENT
accompagnée d'un plan d'implantation indiquant par des COULEURS les différents réseaux, regards, voiries, bordures etc.

NOTA : Pour chiffrer les terrassements et les remblais & mettre en ceuvre, I'entreprise devra scrupuleusement suivre les prescriptions des
résultats des études de sol jointes.

Si l'entreprise juge que les points des cotes de niveau du terrain naturel indiqués sur le plan VRD ne sont pas en nombre suffisant, elle
prendra a sa charge le relevé topographique nécessaire a son étude et a la réalisation future.
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122 |ESSAIS - CONTROLES

123

Avant le début de l'approvisionnement et en cours des travaux, le Maitre d'CEuvre et/ou le géotechnicien dans le cadre de sa mission G4
pourront prescrire les analyses et les essais de matériaux prévus aux textes contractuels et en particulier au CCTG applicable aux marchés de
travaux publics d'équipement.

Ces analyses et essais seront faits sur place ou dans un laboratoire convenu entre I'entrepreneur et le Maitre d'CEuvre.

lls seront a la charge de I'entrepreneur.

Les raccordements aux réseaux publics devront étre réalisés en concertation avec les Services Techniques de la Ville ou avec les
concessionnaires et seront exécutés conformément a leurs exigences et obligations.

TOLERANCES

CHAUSSEE ET PARKING
L'entreprise devra respecter les cotes altimétriques prévues au projet ou demander I'accord du Maitre d'CEuvre pour toute modification. La
forme des chaussées et parkings ne devront présenter ni flashe, ni contre-pente.

BORDURES

Les tolérances admises pour la pose des bordures et caniveaux sont les suivantes :
- Cotes de niveau :  +/- 1,00 cm pour une longueur considérée de 20 m.

- Alignements : +/- 2,00 cm pour une longueur considérée de 20 m.

- Déclivités : +/- 0,05 cm par meétre.

ASSAINISSEMENT

Les cotes fil d'eau, projet des regards devront étre respectées avec une tolérance de +/- 0,02m.
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Code Désignation

13 DESCRIPTION DES OUVRAGES A REALISER

INSTALLATION DE CHANTIER, PREPARATION DU TERRAIN

Installations de chantier

L'entreprise du présent lot devra prévoir une installation de chantier pour ses propres besoins pendant la durée totale de ses travaux de
maniére a étre complétement indépendant des autres lots. Cela comprend I'amenée, l'installation, I'organisation et le repli, si nécessaire, de :
- Bungalows de chantier : locaux sociaux de chantier, sanitaires, réfectoire, vestiaires

- Branchements provisoires d'AEP, EP, EU, électricité nécessaires aux installations de chantier, y compris armoires, compteurs et
coffrets nécessaires. Des points d'eau et d'électricité seront mis a disposition, cependant le branchement et les consommations seront a la
charge de I'entreprise.

- Bennes a déchets

- Amené et repli des engins

- Tout autre élément nécessaire au bon déroulement des travaux

Clotures de chantier ‘

Les clotures de chantier seront mises en place par le lot Gros-oeuvre.

Implantation ‘

Toutes sujétions d'implantation des ouvrages dus au présent lot :

- Implantation du batiment sur la base des éléments fournis par le lot 02 GO
- Implantation des réseaux (EP, EU/EV, AEP, Elec, Gaz, Télécom)

- Implantation des places de stationnements

- Implantation des accés piétons

- Implantation des espaces verts

- etc.

Localisation : suivant plan de masse

Plan de recollement
L'entreprise devra la fourniture des plans de recollement précis des travaux a sa charge.

En particulier, ils comprendront :
- toutes les implantations,
- tous les réseaux avec les regards (niveau de tampon, niveau de radiers),
- les niveaux altimétriques de I'ensemble des voies, parking... (rattachés au N.G.F),
- les caractéristiques des matériaux utilisés ==> assainissement, matériaux de chaussée, etc...

Nota : Aucune réception ne sera prononcée sans ces documents, ainsi que les résultats des essais et le rapport du passage caméra dans les
réseaux et ouvrages extérieurs EU/EV & EP.

DEPOSE / DEMOLITION

Dépose clotures

Prévoir la dépose des clbtures existantes dans I'emprise du projet qui sont amenées a étre remplacées, reposées ou supprimées, y compris
leur fondations.

Stockage des clétures conservées pour repose, évacuation du reste.

Localisation : suivant plan de masse existant et nécessité
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Code Désignation

1322  [Dépose portillon

L'entreprise devra la dépose du portillon existant, y compris ses fondations.
Ce poste comprend le remblaiement des vides laissés et toutes sujétions nécessaires pour une parfaite finition.
Le portillon est a conserver pour une repose ultérieure.

m-é% o

| b
s

Localisation : suivant plan de masse existant

1323 [Dépose de portail

L'entreprise devra la dépose du portail existant a I'entrée du site, y compris ses fondations, les clétures et le portillon en périphérie.
Ce poste comprend le remblaiement des vides laissés et toutes sujétions nécessaires pour une parfaite finition.
Le portail est a conserver pour une repose u

¥ < - i e\ e >
Localisation : a I'entrée du site, suivant plan de masse existant

1324  |Dépose de bornes anti-effraction

Dépose et évacuation des bornes anti-effraction.
|

borne a déposer pour création chemin piéton
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Code Désignation
Localisation : suivant plan de masse existant

1325 [Déplacement banc existant

Déplacement du banc existant, compris toutes sujétions pour une fixation identique a celle existante dans I'enrobé.

Localisation : suivant plan

1326 [Dépose totem

Dépose et stockage pour repose ultérieure du totem présent a I'entrée.

Localisation : a I'entrée du site

1327  |Dépose panneaux pare-vue poubelles

L'entreprise prévoira la dépose et I'évacuation des panneaux pare-vue des poubelles a I'extérieur.
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1328

1.3.29

1.3.2.10

Localisation : au droit de I'extension

Dépose panneau de signalisation existant

L'entreprise devra la dépose des panneaux de signalisation existants qui ne sont pas en accord avec les plans projets, y compris leurs
fondations.

Ce poste comprend I'évacuation, le remblaiement des vides laissés et toutes sujétions nécessaires pour une parfaite finition.

Nota : Les panneaux pourront étre réutilisés s'ils sont en bon état.

Localisation : suivant plan de masse existant

Abattage arbre existant

Abattage et dessouchage des arbres non conservés. Compris évacuation.

Localisation : suivant plan de masse existant

Démolition de bordures

L'entrepreneur devra la démolition des bordures dont I'emplacement est incompatible avec la réalisation du projet.
Les travaux comprendront également toutes sujétions de sciage d'enrobés, de démolition, de phasage, d'évacuation des déchets en décharge
contrblée, etc...

Nota : Les démolitions et déposes seront réalisées en préservant les éléments contigus maintenus.
Localisation : suivant plan de masse existant et plan de masse projet
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Code Désignation

1.32.11  |Découpe d'enrobé ‘

Le titulaire du présent lot devra la découpe soignée des enrobés existant y compris évacuation des gravats en décharge contrélé.

Nota : Les démolitions et déposes seront réalisées en préservant les éléments contigus maintenus.
Localisation : en périphérie des zones d'enrobé a décaper

Décapage d'enrobé ‘

Décapage d'enrobé, y compris mise en décharge.

Localisation : suivant plans

Dépose protection d'éclairage existant
Dépose de protection d'éclairage existant, compris terrassement, démolition de fondations si existantes, évacuation et remblaiement du vide
laissé.

Localisation : suivant plans
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Code Désignation

1.3.2.14  |Purge des réseaux

1.3.3

1.3.3.1

1.3.3.2

1.3.3.3

1334

L'entrepreneur devra la neutralisation, la dépose et I'évacuation de tous les réseaux enterrés présents sur la parcelle en désaccord avec le
projet, y compris les regards, chambres de tirage, caniveaux, compteurs, etc.
Ce poste comprend :
- une géodétection sur I'ensemble de I'emprise projet avant la phase étude EXE
- la neutralisation des réseaux
- I'exécution des tranchées dans tous types de revétement
- la dépose et I'évacuation des réseaux
- le remblaiement des tranchées aprés dépose et la réfection a l'identique
- toutes sujétions nécessaires pour un parfait achevement.
Localisation : réseaux indiqués a déposer sur plan de masse existant :
- réseaux EP au droit de I'extension et en sortie du batiment existant amené a étre dévoyés
- réseau d'alimentation gaz du bétiment amené a étre dévoyé
- réseau d'alimentation EDF du béatiment amené a étre dévoyé
- réseau d'alimentation télécom du béatiment amené a étre dévoyé
- réseaux électriques extérieurs au droit de I'extension
- réseau EU du béatiment existant amené a étre dévoyé
et de maniere générale, ceux dans I'emprise du projet ne servant plus

TERRASSEMENTS

D'une maniere générale, les travaux de terrassement seront effectués mécaniquement, au moyen d'engins appropriés a la nature du terrain et
a l'importance des travaux. lls comprendront toutes sujétions dues aux tracés, aux épuisements, aux canalisations, a la nature des terrains et
ouvrages rencontrés, ainsi que toutes prestations manuelles éventuellement nécessaires.

Durant cette phase de terrassement toutes les précautions nécessaires devront étre prises afin de ne pas déstabiliser les ouvrages existants
(batiments et voiries).

LIMITES DE PRESTATIONS VRD/GO

Terrassement pour plateforme batiment : VRD
Niveau fini de la plateforme :
0 (niveau fini) - 0.02 (revétement de sol) - 0.05 (chape) - 0.06 (isolant) - 0.23 (dalle) - 0.8 (hauteur du vide-sanitaire) =- 1.16 m
ou O (niveau fini) - 0.02 (revétement de sol) - 0.05 (chape) - 0.06 (isolant) - 0.23 (dalle) - 0.8 (hauteur du vide-sanitaire dans les zones ou il y a
des réseaux) =- 1.86 m

Terrassements pour la plateforme chantier: VRD

Terrassements pour fondations : GO
Remblaiement des fondations : GO
Remblaiement intérieur batiment : GO
Remblaiement extérieur batiment : VRD
Finitions extérieures : VRD

Décapage du terrain ‘

L'entreprise devra le décapage de la terre végétale sur la zone de terrain enherbé dans I'emprise de tous les ouvrages projets, et son
évacuation.
Localisation : suivant plan VRD

Blindage des fouilles

Toutes les mesures de blindage appropriées seront prises pour préserver |'assise des fondations du batiment existant et des structures de
chaussées proches des terrassements ; aucun désordre ne sera toléré et la sécurité des utilisateurs devra étre garantie.

Déblais ‘

Fouilles en déblais nécessaires pour mise a la cote fond de forme sur 'emprise des batiments et voiries, suivant plan VRD, compris toutes
sujétions de terrassement dans la roche, si nécessaire (BRH, etc...)

L'entreprise titulaire du présent lot réalisera les talus nécessaires le long des parcelles voisines pour la réalisation et la bonne tenue de
I'ensemble des ouvrages en limite de propriété. La pente des talus ne devra pas étre supérieure a 3/2 (L/H).

Nota : Les plates-formes, tant en remblais qu’en déblais, devront étre protégées contre les arrivées d'eau et dressées avec des pentes
adéquates, pour permettre I'évacuation des eaux pluviales vers des exutoires et éviter toute stagnation de I'eau.

L’entreprise devra prévoir, si nécessaire, suivant les conditions climatiques lors des travaux de terrassement et de remblaiement, un drainage
périphérique des plateformes avec évacuation en dehors de la fouille.

Prévoir les fosses pour les arbustes : tranchées pour les haies de 50 cm de large sur 50 cm de hauteur.
Localisation : suivant plan VRD pour nivellement du projet

Remblais

Remblaiement en matériaux d’apports granulaires (déchets de carriére, graves naturelles....), pour mise a niveau batiment, parkings et voirie,
suivant rapport d'études de sol de FONDASOL joint.
Compactage minutieux du remblai par couches de 0.5 m maximum.

L'entreprise titulaire du présent lot réalisera les talus nécessaires le long des parcelles voisines pour la réalisation et la bonne tenue de
I'ensemble des ouvrages en limite de propriété. La pente des talus ne devra pas étre supérieure a 3/2 (L/H).
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1335

1.3.3.6

1.33.7

134

1.3.41

1.34.2

1.3.4.21

13422

1.3.4.3

1.34.31

Pour batiment et voiries : toutes zones douteuses seront re-stabilisées ou purgées et remblayées en matériaux sains.

Nota : Les plates-formes, tant en remblais qu’en déblais, devront étre protégées contre les arrivées d'eau et dressées avec des pentes
adéquates, pour permettre I'évacuation des eaux pluviales vers des exutoires et éviter toute stagnation de I'eau.

L’entreprise devra prévoir, si nécessaire, suivant les conditions climatiques lors des travaux de terrassement et de remblaiement, un drainage
périphérique des plateformes avec évacuation en dehors de la fouille.

Nota 2 : le remblaiement en périphérie de bassin devra se faire avec matériaux non grossiers pour éviter de détériorer la géomembrane,

suivant recommandations du fabricant.
Localisation : suivant plan VRD pour nivellement du projet

Enlévement des terres ‘

Tous les déblais seront évacués par I'entrepreneur du présent lot, qui fera son affaire du choix, du lieu de décharge et des redevances
éventuelles.

Terrassement pour tous réseaux ‘

En tranchée commune et tranchée simple comprenant fouilles en rigoles et en trous et blindage si nécessaire, pour certaines canalisations et
certains regards, ainsi que la fermeture des fouilles aprés mise en ceuvre des réseaux comprenant, tri et compactage soigné des remblais, et
évacuation des terres excédentaires.

La mise en remblais pour la fermeture des fouilles sera exécutée de fagon identique a la mise en remblais des plates-formes (compactage par
couches de 20 cm), et aura une épaisseur minimum de 0,80 m.

Pour tous réseaux extérieurs au batiment, depuis fagades du batiment jusqu'aux réseaux sous chaussée,
- eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales,
- adduction d'eau potable,
- électricité extérieure et adduction électrique au batiment,
- réseau Gaz,
- réseau FRANCE TELECOM,
- pour tous regards, fosses, chambres, massifs de fondations, avaloirs, etc...

Les travaux de fermeture des fouilles comprennent implicitement la réfection soignée des chaussées traversées.

Au-dessus de tout passage de cables, I'entrepreneur enterrera un maillage plastique aux couleurs conventionnelles. Celui-ci sera déroulé en
continu au moins a 0.35 m de la génératrice supérieure des fourreaux.

Tous les réseaux et canalisations seront enrobés par du sable avant remblaiement.

Localisation : pour 'ensemble des réseaux, suivant plans des réseaux

Apport des terres végétales

Fourniture et mise en ceuvre de terre végétale d'apport, si nécessaire et afin de respecter les épaisseurs minimum demandées, dans toutes
les zones a planter et a engazonner, y compris réglage du terrain fini et sujétions.

Une épaisseur minimum de 30 cm en terre végétale sera exigée pour les zones a enherber, impérativement réglée en dessous du niveau des
bordures béton.

Prévoir le remplissage des tranchées de 50 cm x 50 cm pour les haies.

Localisation : suivant plan VRD

PLATEFORMES

PLATEFORME ZONE BASE VIE ET AIRE DE STOCKAGE POUR MATERIAUX

La base vie et les aires de stockage pourront étre implantées sur I'empierrement du futur parking, aprés mise en place d'une grave bitume
(voir planning).

PLATEFORME BATIMENT

Rampe provisoire ‘

Création d'une rampe provisoire de chantier qui permettra I'accés a la plateforme batiment.
Elle sera a supprimer en temps voulu par le présent lot.

Réglage et compactage des fonds de forme ‘
Exécution du réglage et du compactage par stabilisation a 95% de I'optimum Proctor.

PLATEFORME CHANTIER (AUTOUR DU BATIMENT)

Réglage et compactage des fonds de forme ‘

Exécution du réglage et du compactage par stabilisation a 95% de I'optimum Proctor.
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Code Désignation

135  |RESEAUX

1.3.51

1.35.11

1.3.5.1.2

1.3.5.1.3

13514

1.35.15

1.35.1.6

1.3.5.2

1.35.21

13522

L'entrepreneur prévoira dans son offre toutes les démarches nécessaires aupreés des concessionnaires.

RESEAU EU/EV

Les travaux comprendront tous réseaux enterrés d'évacuation des EU et EV de I'ensemble des voiries et batiment, sauf ceux situés dans
I'emprise du batiment.

Réseau d'évacuation des eaux usées et eaux vannes PVC

Ce réseau aura pour origine les regards de sortie au droit du batiment (a prévoir au présent lot). Il sera réalisé en tube PVC assainissement de
diamétre suffisant, et comprendra tous tuyaux courants, toutes pieéces spéciales et de raccordement, fagon de joints, lit de pose en sable
d'épaisseur minimum 10 cm, enrobage d'épaisseur minimum 10 cm, travaux annexes et sujétions jusqu'aux regards de branchement au
réseau collecteur, en limite de propriété.

L'entrepreneur devra prévoir les autorisations nécessaires auprés des services concernés pour la pose des canalisations de raccordement sur
le regard de branchement du réseau public EU/EV, situé sur le domaine public, suivant plan VRD.

Localisation : réseau EU/EV suivant plan des réseaux

Regards de visite en béton ‘

Regard de visite en béton sur réseau EU et EV ci-dessus, pour visite en début de réseau, tout changement de direction, de diamétre, pour
regards a grille, etc...

lls comprendront, assise, radier, parois margelles, échelle, fagon de cunette, découpe des canalisations, étanchéité et toutes sujétions.
Localisation : suivant plan des réseaux

Regard de branchement EU/EV ‘

Regard de branchement pour réseaux EU/EV ci-dessus, regard en limite de propriété pour rejet sur réseau publique comprenant regard en
béton préfabriqué de D 1000, assise, radier, parois margelles, échelle, fagon de cunette et étanchéité, sujétions.
Localisation : suivant plan des réseaux

Cadre avec tampon fonte ‘

Cadre avec tampon fonte pour dessus des regards, tabourets et té de curage, y compris hérisson d'assise, désolidarisation avec le regard, sa
rehausse, reconstitution de chaussée, scellements, raccords, joints, enduits coaltar et sujétions.

Le type du tampon et cadre sera fonction de leur implantation.
a) série légére pour espaces verts,
b) série légére pour chaussée légeére et trottoirs,
c) série lourde pour chaussée lourde.

-> pour regard EU/EV en téte de réseaux, changements de direction, de diametre, etc...
Tous les tampons de regard du réseau EU seront du type hydraulique.
Localisation : suivant plan des réseaux

Essais des canalisations - Réseaux EU/EV ‘

L'entreprise devra faire réaliser par une entreprise habilitée, un passage de caméra pour les réseaux extérieurs EU/EV, et fournira le reportage
et les Procés-verbaux d'essais correspondants. Ces documents seront produits avec les plans de recollement précis, en indiquant clairement
tous les éléments utiles.

Localisation : Dans I'ensemble des réseaux EUEV

Raccordement sur réseau existant ‘

Prévoir le raccordement pour réseau EU/EV ci-dessus : sujétions pour raccordement sur réseau existant comprenant scellement et
étanchéité.
Localisation : suivant plan

RESEAU EP

Les travaux comprendront tous réseaux enterrés d'évacuation des EP de I'ensemble des voiries et batiment, sauf ceux situés dans I'emprise
du batiment.

Réseau d'évacuation des eaux pluviales

Réseau d'évacuation des eaux pluviales des voiries et batiment. Ce réseau aura pour origine toutes les bouches, caniveaux et regards dus au
présent lot ou existants réutilisés. Il sera réalisé en tube PVC assainissement ou équivalent, de diametre suffisant et comprendra, tous tuyaux
courants, toutes pieces spéciales et de raccordement, fagon de joints, lit de pose en sable d'épaisseur minimum 10 cm, enrobage d'épaisseur
minimum 10 cm, travaux annexes et sujétions jusqu'au réseau public, suivant plan VRD.

Localisation : réseaux EP suivant plan des réseaux

Regards de pied de chute E.P.

Regards de visite et de tringlage, de 0,50 x 0,50 minimum intérieur, avec tampon fonte a chaque descente EP.
Localisation : suivant plans des réseaux
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13523 |Regards de visite en béton ‘

13524

13525

1.35.26

13527

1.35.28

1.3.5.2.8.1

1.3.5.29

1.3.5.2.91

1.3.5.292

1.3.5.293

Regards de visite en béton sur réseau EP ci-dessus, pour visite en début de réseau, tout changement de direction, de diameétre, pour regards
a grille, etc...

lls comprendront, assise, radier, parois margelles, échelle, fagon de cunette, découpe des canalisations, étanchéité et toutes sujétions.
Localisation : suivant plans des réseaux

Regards d'entrée et de sortie du bassin ‘

Regards de visite en béton pour entrée et sortie du bassin EP ci-dessous.
lls comprendront, assise, radier, parois margelles, échelle, fagon de cunette, découpe des canalisations, étanchéité et toutes sujétions.
Localisation : en entrée et sortie du bassin de rétention enterré, suivant plans des réseaux

Adaptation regards de visite en béton existant ‘

L'entreprise devra I'adaptation des regards existants lorsque cela est nécessaire, cela comprend :
- la dépose des tampons ou des grilles existantes
- la reprise en béton armé de la téte du regard existant, pour mise a niveau
- la repose du tampon ou de la grille existante

Localisation : suivant plans et notamment pour récupération des EP du batiment existant

Cadre avec tampon fonte

Cadre avec tampon fonte pour dessus des regards, tabourets et té de curage, y compris hérisson d'assise, désolidarisation avec le regard, sa
rehausse, reconstitution de chaussée, scellements, raccords, joints, enduits coaltar et sujétions.

Le type du tampon et cadre sera fonction de leur implantation.
a) série légére pour espaces verts,
b) série légére pour chaussée légeére et trottoirs,
c) série lourde pour chaussée lourde.

- > pour regard EP en pied de chute et regards de visite.
Localisation : suivant plans des réseaux

Cadre avec grille fonte

Cadre avec grille fonte pour dessus d'avaloir. Prestations identiques a celles du tampon fonte.
==> Série lourde pour chaussée lourde

==> Série légere pour chaussée légére
Localisation : suivant plan des réseaux

DRAINAGE DE L'EXTENSION

Il conviendra de prévoir un systéme de drainage en pente réguliére en périphérie du batiment a construire. Les drains de type routiers seront
disposés sur des cunettes béton a la base des murs de soubassements et entourés de massifs filtrants avec enveloppe géosynthétique
anti-contaminante. Un réseau a créer assurera la collecte et I'évacuation vers le bassin enterré.

Drains @ 110

Fourniture et mise en ceuvre de drains pour évacuation, filtration tellurique et atmosphérique, composés de bas en haut d'une forme en béton,
d'un drain en PVC diametre 110 mm enrobé de grosses pierres, cailloux 30/60, gravillons 5/15, finitions en sable 0/3, y compris lit de sable,
calage, fagon de joint, géotextile, I'ensemble des matériaux et matériel amenés a pied d'ceuvre.

Localisation : en pied des parois enterrées, suivant plans

BASSIN DE RETENTION ENTERRE

Le traitement des eaux pluviales du projet respectera les prescriptions du PLU de la Communauté Urbaine de Cherbourg, aussi bien sur le
zonage que sur la méthode de calcul du dimensionnement du bassin.

Note de calcul pour dimensionnement du volume du bassin

L'entreprise inclura dans son offre une étude de dimensionnement du volume du bassin de rétention. Elle devra fournir au Maitre d'Ouvrage
une note de calcul justifiant du résultat.

La note de calcul jointe a la consultation reste " informative " et I'entrepreneur conserve I'entiére responsabilité du dimensionnement de ce
bassin au titre de son marché.

Profilage du fond de forme et compactage ‘

Exécution du profilage et du compactage par stabilisation a 95% de I'optimum Proctor.
Portance requise : 50 Mpa.

Lit de pose en sable ‘

Fourniture et mise en place de sable en fond de bassin sur minimum 2 cm.
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135294 [Mise en place d'un géotextile ‘

1.3.5.295

1.3.5.296

135297

1.3.5.298

1.3.5.299

1.3.5.2.9.1
0

1.3.5.2.91
1

1.3.5.2.10

1.3.5.2.11

1.3.5.3

1.3.5.3.1

1.3.5.3.2

Fourniture et mise en place d'un géotextile aiguilleté anti-contaminant de classe 5 minimum, sous I'ensemble de I'emprise du bassin.

Membrane étanche

Mise en place d'une géomembrane étanche en fond de bassin, compris retour sur tous les cotés et de maniére a venir recouvrir le haut du
bassin sur minimum 40 cm sur chaque cété (repliement de la membrane et soudure si nécessaire une fois les modules SAUL posés).

Réseau de diffusion ‘

Mise en place d'un réseau drainant suivant étude, cela comprend :
- puits d'inspection via regards
- drains D400 mm en PEHD connectés aux regards, troués en partie haute
- manchettes d'adaptation DN400 mm
- coudes, tés, raccords, etc
- graviers 20/40 pour recouvrement du réseau drainant

Modules structure alvéolaire ultra légére (SAUL)

Fourniture et pose de modules en structure nids d’abeille pour stockage des EP type bloc Nidaflow de chez Nidaplast ou équivalent, tel que :
Dimensions : 2400 x 1200 x 520 ht mm

Vide : 95 %

Capacité : 225.2 m3

Systéme de ventilation ‘

Fourniture et mise en place d'un systeme de ventilation (évacuation de I'air lors du remplissage du bassin) en partie haute du bassin : évent
de diametre 100 mm perforé connecté aux regards et posé au-dessus des modules.

Géotextile ‘

Fourniture et mise en place d'un géotextile anti-poingonnement.
Localisation : entre les blocs SAUL et les graviers

Graviers

Fourniture et pose de matériau granulaire drainant sur minimum 10 cm, en partie haute du bassin, avant recouvrement par la membrane
étanche.

Couche de protection en sable ‘

Mise en oeuvre d'un lit de sable sur 5 cm minimum pour protection du bassin avant empierrement.
Localisation : au-dessus du bassin de rétention, suivant plan

Essais des canalisations - Réseaux EP ‘

L'entreprise devra faire réaliser par une entreprise habilitée, un passage de caméra pour les réseaux extérieurs EP, et fournira le reportage et
les Procés-verbaux d'essais correspondants. Ces documents seront produits avec les plans de recollement précis, en indiquant clairement
tous les éléments utiles.

Localisation : dans I'ensemble des réseaux EP

Piquage sur réseau existant ‘

Prévoir le raccordement pour réseau EP existant : sujétions pour branchement des canalisations d'évacuation sur regards existants
comprenant percement, scellement et étanchéité.
Localisation : en limite de propriété, suivant plan des réseaux

RESEAU D'ALIMENTATION EDF

Fourreaux @ 200 mm

Fourniture et pose de fourreaux en PVC, déroulés en tranchées de 0,80 m de profondeur, reposant sur un lit de sable de 0,10 m et recouverts
de sable sur 0,10 m d'épaisseur.

Le remblai en terre meuble de 0,25 m d'épaisseur recevra un grillage avertisseur, le reste de la tranchée sera refermée avec les matériaux en
provenance des fouilles, et par couches compactées de 30 cm.

Compris accessoires nécessaires et raccordements étanches.

Localisation : depuis le coffret jusqu'au batiment, suivant plans

Nota : circulation sur facade et non enterrée entre le batiment et le mur de la cage d'escalier extérieure

Chambre de tirage type L1T

Fourniture et pose d'une chambre de tirage type L1T pour le réseau électrique extérieur comprenant fondations, parois, enduits, tampon de
couverture, siphon cloche relié au réseau EP, cadre et tampon de fermeture, et tous accessoires.
Localisation : pour le réseau EDF, suivant plan
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1354 |RESEAUX ELECTRIQUES EXTERIEURS

135.4.1 |Fourreaux pour éclairage extérieur D63
Fourreaux en PVC de @ 63, déroulés en tranchées de 0,80 m de profondeur et reposeront sur un lit de sable de 0,10 m et seront recouverts
de sable sur 0,10 m d'épaisseur.
Le remblai en matériaux du site de 0,25 m d'épaisseur recevra un grillage avertisseur, le reste de la tranchée sera refermée avec les
matériaux en provenance des fouilles, et par couches compactées de 30 cm. Les excédents seront évacués.
Nota : L’entrepreneur devra prévoir le cable cuivre de mise a la terre des candélabres, déroulé sous tranchée.
Localisation : suivant plan des réseaux, pour éclairage extérieur du parking
Nota : circulation sur fagade et non enterrée entre le batiment et le mur de la cage d'escalier extérieure

1354.2 |Fourreaux pour alimentations du portail D110
Fourreaux en PVC de @ 110, déroulés en tranchées de 0,80 m de profondeur et reposeront sur un lit de sable de 0,10 m et seront recouverts
de sable sur 0,10 m d'épaisseur.
Le remblai en matériaux du site de 0,25 m d'épaisseur recevra un grillage avertisseur, le reste de la tranchée sera refermée avec les
matériaux en provenance des fouilles, et par couches compactées de 30 cm. Les excédents seront évacués.
Localisation : suivant plan des réseaux, pour alimentation du portail, etc
Nota : circulation sur fagade et non enterrée entre le batiment et le mur de la cage d'escalier extérieure

13543 [Fourreaux pour alimentations des bornes de recharge pour véhicules électriques D110
Fourreaux en PVC de @ 110, déroulés en tranchées de 0,80 m de profondeur et reposeront sur un lit de sable de 0,10 m et seront recouverts
de sable sur 0,10 m d'épaisseur.
Le remblai en matériaux du site de 0,25 m d'épaisseur recevra un grillage avertisseur, le reste de la tranchée sera refermée avec les
matériaux en provenance des fouilles, et par couches compactées de 30 cm. Les excédents seront évacués.
Localisation : suivant plan des réseaux, pour alimentation des bornes de recharge double pour véhicules électriques, etc

135.4.4 |Chambre de tirage type L1T
Fourniture et pose d'une chambre de tirage type L1T pour le réseau électrique extérieur comprenant fondations, parois, enduits, tampon de
couverture, siphon cloche relié au réseau EP, cadre et tampon de fermeture, et tous accessoires.
Localisation : pour les réseaux électriques extérieurs, suivant plan

13545 [Chambre de tirage type L2T ‘
Fourniture et pose d'une chambre de tirage type L2T pour le réseau électrique extérieur sous trottoirs comprenant fondations, parois, enduits,
tampon de couverture, siphon cloche relié au réseau EP, cadre et tampon de fermeture, et tous accessoires.
Localisation : suivant plan

1355 |RESEAU TELECOMMUNICATION

1.3.55.1 Programme des travaux
Les travaux comprendront tous ouvrages nécessaires a la desserte téléphonique depuis la chambre a créer en limite de propriété jusqu'au
batiment.
L'ensemble de ces travaux sera entierement conforme aux exigences et prescriptions des Services de FRANCE TELECOM.

13552 [Travaux de fourreautage
L'entrepreneur posera les fourreaux PVC aiguilletés a une profondeur minimale de 0,65 m. Dans toutes les zones sous chaussée, ces
fourreaux seront enrobés de béton maigre.

- 3 fois D42/45, entre la chambre en limite de propriété et le batiment

Localisation : suivant plan des réseaux
Nota : circulation sur fagade et non enterrée entre le batiment et le mur de la cage d'escalier extérieure

13553 [Chambre de tirage type L2T
Fourniture et pose d'une chambre de tirage type L2T pour le réseau télécom extérieur comprenant fondations, parois, enduits, tampon de
couverture, siphon cloche relié au réseau EP, cadre et tampon de fermeture, et tous accessoires.
Localisation : suivant plan

1356 |RESEAU GAZ

1.3.56.1 Programme des travaux

Les travaux comprendront tous ouvrages nécessaires a la desserte de gaz depuis le coffret existant en limite de propriété jusqu'au coffret de
coupure en fagade du batiment.
L'ensemble de ces travaux sera entierement conforme aux exigences et prescriptions des services spécialisés.
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13562 [Réseau alimentation gaz

1.3.6

1.3.6.1

1.36.1.1

1.3.6.1.2

1.3.6.1.3

1.36.14

1.3.6.1.5

1.3.6.1.6

1.3.6.1.7

1.36.1.8

1.3.6.1.9

1.3.6.2

1.3.6.2.1

Fourniture et mise en place d'un tube en polyéthylene noir PE de D 50 mm entre le coffret existant et la fagcade du batiment, avec grillage
avertisseur.

Localisation : suivant plan des réseaux

Nota : circulation sur fagade et non enterrée entre le batiment et le mur de la cage d'escalier extérieure

VOIRIES

CHAUSSEE LEGERE ET TROTTOIRS

Profilage du fond de forme et compactage ‘

Exécution du profilage et du compactage par stabilisation a 95% de I'optimum Proctor.

Mise en place d'un géotextile

Fourniture et mise en place d'un géotextile non-tissé de fibres polypropyléne anti-contaminant de classe 5 minimum, sur l'ensemble de la
plateforme de la base vie et de l'aire de stockage.

Couche de forme ‘

Un compactage soigné et adapté des fonds de forme sera réalisé avant le mise en ceuvre de la couche de forme.
Fourniture et mise en ceuvre d'une couche de forme en grave naturelle de classe D21 ou D31 insensible a I'eau et non gélif, conforme a la
norme NF P 11-300 et répondant aux exigences suivantes :

VBS<0,1

MDE<45

Dmax < ou = 80 mm

Passant 80 p > 12%
L'épaisseur de la couche de forme sera a adapter en fonction des terrains en fond de fouille et de I'état hydrique des matériaux au moment
des travaux.
En couche finale les valeurs suivantes sont exigées :

EV2 > ou = 50 MPa,

EV2/EV1 <ou=2,2

Essais a la plaque (voiries)

Prévoir des essais a la plaque de selon demande du géotechnicien aux frais de la présente entreprise par laboratoire spécialisé indépendant
de I'entreprise.

Ces essais seront réalisés sur les plateformes de I'ensemble des voiries et des stationnements.

Le module devra étre égal ou supérieur a 50 Mpa/m et le rapport EV2/EV1 inférieur ou égal a 2,2, avec EV2 égal ou supérieur a 50 Mpa/m.
Localisation : toutes les plateformes du projet

Couche d'imprégnation ‘

Mise en place d'une couche d'accrochage a raison de 8 litres/m? de gravillons 4/6 et 2 Kg/m? d'émulsion bitumineuse.
Localisation : sur I'emprise du parking pour protéger le bassin enterré et ainsi utiliser I'emplacement pour la zone base vie et de stockage le
temps du chantier

Grave bitume ‘

Mise en place d'une couche de grave bitume en 0/14, sur une épaisseur de 0,08 m, soigneusement nivelée et compactée.
Localisation : sur I'emprise du parking pour protéger le bassin enterré et ainsi utiliser I'emplacement pour la zone base vie et de stockage le
temps du chantier

Reprise de la plateforme ‘

Une fois les installations de chantier repliés et avant de faire la couche de finition du parking, I'entreprise devra toutes les reprises nécessaires
suite aux éventuelles dégradations pendant la période de chantier.

Couche d'accrochage ‘

Mise en place d'une couche d'accrochage a raison de 8 litres/m? de gravillons 4/6 et 2 Kg/m? d'émulsion bitumineuse.

Béton bitumineux noir

Mise en place d'une couche de roulement en béton bitumineux. Elle sera constituée d'un tapis d'enrobés denses a chaud de 0,10 a raison de
130 Kg/m? parfaitement cylindré et réglé suivant profils définitifs, et d'une épaisseur minimale de 6 cm.
Localisation : pour parking a créer, cheminements piétons et zones a reprendre autour de I'extension, suivant plan VRD

EMPIERREMENT VOIE PIETONNE PROVISOIRE

Un empierrement sera réalisé, puis enlevé a la fin du chantier, pour servir de voie piétonne entre la zone base vie et I'extension pour le
personnel de chantier.

Profilage du fond de forme et compactage

Exécution du profilage et du compactage par stabilisation a 95% de I'optimum Proctor.
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13622 [Mise en place d'un géotextile ‘

1.3.6.2.3

1.3.6.2.4

1.36.25

1.3.6.3

1.3.6.3.1

1.3.7

1.3.71

1.3.7.2

1.3.73

1.3.8

Fourniture et mise en place d'un géotextile aiguilleté anti-contaminant de classe 5 minimum, sur I'ensemble de la voie piétonne en
empierrement.

Mise en ceuvre d'un GNT 0/31.5

Fourniture et mise en ceuvre de matériaux d'apport (0/31.5 maximums), sain, non évolutif, insensible a I'eau, non gélif d'épaisseur 0.1 m (ou a
optimiser suivant étude de sol) aprés compactage par couches successives .

Réglage et compactage des fonds de forme ‘

Exécution du réglage et du compactage par stabilisation a 95% de I'optimum Proctor.

Suppression de I'empierrement et remise en état du terrain en fin de chantier ‘

Prévoir la suppression et I'évacuation de I'empierrementl (géoxtextile + empierrement) a la fin du chantier. Le terrain sera remis dans son état
initial (prévoir de I'engazonnement a l'identique sur terre végétale).

DIVERS

Entretien des voiries en phase provisoire

Pendant la durée d'intervention du lot VRD, I'entreprise devra prévoir un nettoyage de la voirie par passage d’'une autolaveuse-balayeuse,
pendant les périodes pluvieuses et dés que nécessaire ou a la demande de la Maitrise d’ceuvre.

L'entretien des voiries sera a la charge du lot Gros-oeuvre le reste du chantier.

Localisation : suivant plan VRD

BORDURATION

Fourniture et pose de bordures béton impérativement préfabriquées, posées sur fondation de béton dosé a 250 kg..

Les bordures et caniveaux seront posés sur un béton d’assise dosé a 250 Kg/m3 de CPA sur une épaisseur de 10 cm minimum et d’une
largeur égale a la largeur de la bordure augmentée de 4 cm minimum de part et d’autre. Les joints seront tirés au mortier gras et tiré au fer.
Les ragréages sont interdits.

Les angles et courbes seront réalisés a partir d’éléments spéciaux. La prestation comprend toutes sujétions de pose en alignement et
courbes. La mise en ceuvre de ces éléments sera réalisée avant la confection du revétement définitif.

Dans les parties cintrées, il devra étre mis en place des éléments de petites dimensions, de maniére a assurer des raccordements réguliers.
Tout défaut de cet ordre visuellement constatable imposera la reprise de la mise en ceuvre a la charge de I'entreprise.

Les bordures seront parfaitement rejointoyées au mortier de ciment et finis au coulis pur.

Les joints auront une largeur de 1cm ; un joint sec de 5 mm sera aménagé tous les 10m environ. lls seront parfaitement alignés et nivelés
suivant les plans fournis.

Bordures béton type T2

Fourniture et pose de bordure T2 préfabriquées de béton classe T norme européenne NF EN 1340, comprenant le terrassement en rigole
supplémentaire sur fondation nouvelle ou existante, toutes fournitures pour la semelle de 0,10 m d’épaisseur et de I'épaulement béton, les
manutentions, le jointement au mortier de ciment tiré au fer, le réglage en altitude, en alignements et en courbes.

Nota : Certaines bordures seront courbes.
Localisation : voir plan VRD, en délimitation de la voirie et du passage piéton

Bordures béton type T1

Fourniture et pose de bordures préfabriquées type T1 béton classe T norme européenne NF EN 1340, comprenant le terrassement en rigole
supplémentaire sur fondation nouvelle ou existante, toutes fournitures pour la semelle de 0,10 m d’épaisseur et de I'épaulement béton, les
manutentions, le jointement au mortier de ciment tiré au fer, le réglage en altitude, en alignements et en courbes.

Nota : certaines bordures seront surbaissées.
Certaines bordures seront courbes.
Localisation : voir plan VRD, pour délimitation des voiries

Bordures béton type P1

Mise en place de bordures P1 préfabriquées de dimensions 8 x 20 x 100 cm, y compris tous terrassements, béton d'assise et de scellement,
réglage des bordures et toutes sujétions de pose.
Les joints seront garnis au mortier de ciment et tirés au fer.

Nota : Certaines bordures seront courbes.
Localisation : voir plan VRD, pour délimitation entre espaces verts et trottoirs

MASSIFS
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1.3.8.1 Massifs béton pour candélabres

1.3.8.2

1.3.9

1.3.91

1.3.9.2

1.3.93

1.3.9.4

1.3.95

1.3.9.6

1.3.9.7

L'entrepreneur réalisera tous travaux de fondations et de béton pour I'exécution de massifs supports des candélabres et des colonnes,
suivant prescriptions du fournisseur.

Ces travaux comprennent, entre autres :
la forme de propreté en béton en fond de fouilles
le massif en béton proprement dit, y compris coffrage, béton et armatures,
le scellement (avec fourniture) des platines, goujons d'ancrage ou tout autre dispositif de scellement,
le surfagage du couronnement, finition lissée des massifs afin d'éviter toutes infiltrations d'eau,
les réservations fourreautées pour le passage des cables d'alimentation électrique,
toutes sujétions.

Nota : Les massifs en béton et les ancrages seront dimensionnés pour des candélabres de hauteur 4 m environ.
Dimensions données a titre indicatif : 180 x 180 mm
Localisation : pour candélabres sur parking créé, suivant plans

Massifs béton pour bornes de recharge

L'entrepreneur réalisera tous travaux de fondations et de béton pour I'exécution de massifs supports de borne de recharge pour véhicules
électriques, suivant prescriptions du fournisseur.

Ces travaux comprennent, entre autres :
- la forme de propreté en béton en fond de fouilles
- le massif en béton proprement dit, y compris coffrage, béton et armatures,
- le scellement (avec fourniture) des platines, goujons d'ancrage ou tout autre dispositif de scellement,
- le surfagage du couronnement, finition lissée des massifs afin d'éviter toutes infiltrations d'eau,
- les réservations fourreautées pour le passage des cables d'alimentation électrique,
- toutes sujétions.
Localisation : pour bornes de recharge pour véhicules électriques, suivant plans

SIGNALISATION ET ACCES

Effagage marquage au sol ‘

L'entrepreneur devra effacer par grenaillage le marquage existant qui ne sera plus valable pour le projet futur.
Localisation : suivant plan de masse existant

Marquage au sol lignes blanches

Peinture routiére a base de résine acrylique modifiée, garantie 4 ans, appliquée a la spatule : lignes continues de largeur minimale 10 cm.
Localisation : pour places de stationnement et circulation, suivant plan VRD

Marquage au sol cheminement piétons

Peinture routiére a base de résine acryligue modifiée, garantie 4 ans, appliquée a la spatule : sigle piéton a positionner tous les 10 m pour
marquage au sol des cheminements piétons.
Localisation : suivant plan VRD

Marquage au sol bandes CEDER LE PASSAGE ‘

Peinture routiére a base de résine acrylique modifiée, garantie 4 ans, appliquée a la spatule pour tracage des places de parking : lignes
continues de largeur minimale 50 cm.
Localisation : suivant plan VRD

Marquage au sol place handicapé ‘

Peinture routiére a base de résine acrylique modifiée, garantie 4 ans, appliquée a la spatule pour marquage au sol des places pour handicapé
: 3 sigles "Handicapé" de couleur blanche et fond bleu.
Localisation : voir plan VRD

Marquage au sol place borne de recharge électrique ‘

Peinture routiere a base de résine acrylique modifiée, garantie 4 ans, appliquée a la spatule pour marquage au sol des places pour voitures
électriques : 1 sigle "voiture électrique" de couleur blanche et fond bleu.
Localisation : voir plan VRD

Marquage au sol passage piéton ‘

Peinture routiére a base de résine acrylique modifiée, garantie 4 ans, appliquée a la spatule pour marquage au sol des cheminements piétons
: bandes de largeur 50 cm, espacées de 50 cm (longueur suivant plan).
Localisation : suivant plan VRD
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1398 Dalles podotactiles en béton
Mise en place de dalles podotactiles préfabriquées en béton de couleur grise, compris toutes sujétions de pose.

1.3.9.9

1.3.9.10

1.3.9.11

1.3.9.12

1.3.10

1.3.10.1

1.3.10.2

Localisation : sur support béton ou enrobé, voir plan VRD

Bande de guidage PMR ‘

Fourniture et pose de bande d'aide a l'orientation, avec surface tactile couleur, bande de 150 mm largeur minimum, collée avec produit
compatible au support en enrobé,(marques, modéles, références, caractéristiques a joindre en annexe avec l'offre).
Localisation : voir plan VRD, sur cheminements piétons depuis les places PMR jusqu'a I'entrée du béatiment

Panneau place PMR ‘

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose de panneaux handicapés blanc sur fond bleu a I'emplacement des places mentionnées
aux plans, compris massif et terrassements nécessaires.
Localisation : voir plan VRD

Panneau borne de recharge électrique ‘

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose de panneaux pour indication d'une borne de recharge a I'emplacement des places
mentionnées aux plans, compris massif et terrassements nécessaires.
Localisation : voir plan VRD

Bornes de protection ‘

Pose de tubes métalliques anti-béliers de @ 118 mm, hauteur totale 1600 mm (fournis par le lot Serrurerie) comprenant fouilles en
trous, encastrement et scellement en pied par du béton sur 60 cm, remplissage des tubes en béton, et finition arase lissée.

Hauteur hors sol : 90 cm.

Localisation : suivant plans

ABRIS VELO

Abris 2 roues 10 places ‘

Fourniture et pose d'un abris 2 roues type BEAULIEU de chez ABRISPLUS (suivant fiche technique annexée)
Dimensions suivant plans : 2.5 x5 m

Capacité de 10 vélos minimum.

Localisation : sur le parking existant, suivant plans (2 ensembles)

Arceaux 2 roues ‘

Fourniture et pose d'arceaux a vélos ou motos 10 places suivant modéle ci-dessous, tel que :
- structure en acier galvanisé avec traitement antirouille
- deux supports latéraux ou sont soudés les 5 arceaux d'un diamétre de 50 mm
- espacement des arceaux de 85 cm
- a fixer sur enrobé existant

Version 10 vélos : L. 347 cm xP. 85cm x H. 73 cm
Poids : 49 KG a vide

S
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1.3.11

1.3.11.1

1.3.11.2

1.3.11.3

13114

1.3.11.5

1.3.11.6

1.3.12

1.3.121

1.3.12.1.1

1.3.12.1.2

1.3.121.3

1.3.12.2

1.3.12.2.1

REMISE EN ETAT

Reprise de voiries

Le titulaire du présent lot devra la remise en état des voiries découpées ou détériorées durant les travaux, mise en ceuvre d'enrobés denses a
chaud de granulométrie 0/10 y compris toutes fournitures, main d'ceuvre, compactage, cylindrage et toutes sujétions a raison de 150 kg/m?
minimum.

Localisation : suivant nécessité, plan de I'existant et plan VRD

Remise en place des clétures

Le titulaire du présent lot devra intégrer a son offre la remise en place des clétures précédemment déposées, a leur nouvel emplacement.
Compris plot béton pour fondations.
Localisation : suivant plan de masse projet

Repose du portail ‘

Pose du portail précédemment déposé (avec cldtures de protection et portillon), compris terrassements, fondations et toutes sujétions pour
une parfaite finition.
Localisation : a I'entrée du site, suivant plan

Repose du portillon ‘

Pose du portillon précédemment déposé, compris terrassements, fondations et toutes sujétions pour une parfaite finition.
Localisation : a I'entrée du site, suivant plan

Repose du totem ‘

Pose du totem précédemment déposé, compris terrassements, fondations et toutes sujétions pour une parfaite finition.
Localisation : a I'entrée du site, suivant plan

Repose de panneau ‘

Repose du panneau "CEDER LE PASSAGE" précédemment déposé.
Localisation : suivant plan VRD

FINITIONS DE TERRAIN

ENGAZONNEMENT

Nettoyage du terrain ‘

Nettoyage des zones a traiter en espaces verts, avant passage du rotavator.
Localisation : zones a engazonner

Préparation du sol ‘

Passage du rotavator avant engazonnement.
Localisation : zones a engazonner

Engazonnement ‘

Semis de gazon Lawn grass ou similaire, approprié a la nature de la terre et a I'emplacement.

- 350 kg/hectare,
- lavour, roulage, ratissage et griffage,
- premiére tonte, arrachage des mauvaise herbes, et traitement aux désherbants sélectifs,
- arrosage et reprise des parties mal venues.
Localisation : sur I'ensemble des espaces verts, suivant plan VRD

PLANTATIONS

Plantations arbustes
Plantation d'arbustes suivant plan VRD, a effectuer avant les semis de gazon.

Compris :
- tranchée de 0,50 x 0,50 pour les haies,
- remblai en terre végétale,
- mise en place de tuteurage tripode en pin avec barres horizontales sous les houppiers, liens larges et souples, sans étranglement,
- remplacement des sujets défectueux.

Arbustes diffus
Liste des espéces pour proposition a faire :

- Berberis poupre,
- Cotoneaster,
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1.3.12.2.2

1.3.13

1.3.131

1.3.13.2

- Groseiller a fleurs,

- Mahonia,

- Potentille,

- Pyrancantha,

- Tamaris,

- Genét.

Localisation : autour du parking créé, suivant plan VRD

Plantation de couvre sol

- lavour, roulage, ratissage et grillage,

- plantation de plantes couvre sol (par exemple : lierre, lonicéra, etc...) d'une taille de 20/30, Prévoir 4 essences différentes, au minimum
et 1 plant au m2.

- mise en place d'une bache en toile tissée verte recouvrant les surfaces en couvre sol.

Localisation : autour du parking créé, suivant plan VRD

FRAIS DIVERS

DOE

L'entreprise devra fournir des DOE complets, conformément a I'article 0.2.5.2 du lot "CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS".

Frais de compte prorata

Le lot VRD devra s'assurer directement de la fourniture des fluides, de la mise en place des équipements et des installations de chantier
nécessaires a la réalisation de ses travaux en toute autonomie.
A ce titre il ne participera pas aux dépenses du compte prorata.
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