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Hôpitaux Broca La Collégiale • Cochin 
Corentin Celton • HEGP • Hôtel-Dieu 
Necker-Enfants malades • Vaugirard 

 
 
 
 
 

 
 
Intitulé de l’opération :  
 

PROJET CŒUR- PROJET MEDICO CHIR CARDIAQUE PEDIATRIQUE 

LOT N°17 : Fabrication et mise en œuvre de 12 Portes coulissantes manuelles de 
réanimation a débit contrôlé et portes d’un sas de transfert dans la zone bloc 

 
 

Maître d’ouvrage ASSISTANCE PUBLIQUE – HÔPITAUX DE PARIS 

Établissement : GHU AP-HP CENTRE – UNIVERSITE PARIS CITE - SITE NECKER 
 

Consultation : TRAVAUX PROJET CŒUR- PROJET MEDICO CHIR
 CARDIAQUE PEDIATRIQUE 

 
 
 

Maître d’œuvre : A26 ET PROJEX 
Contrôleur Technique : DEKRA 
Coordinateur S.S.I : CSD ASSOCIES 
Coordinateur S.P.S : GCEC 

 

CAHIER DES CLAUSES 

ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 

 

(C.C.A.P. ANNEXE) 
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PARAGRAPHE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DIVERSES 
 
 
 
 

 

Le tableau I ci-après, donne les caractéristiques générales du marché. 

 
 

 

1. Pour la présente opération, il est prévu l’intervention d’un MOE 
2. Pour la présente opération, il est prévu l’intervention d’un OPC 
3. Pour la présente opération, il est prévu l'intervention d'un coordonnateur Sécurité Protection Santé. 
4. Pour la présente opération, il est prévu l’intervention d’un Bureau de Contrôle. 
5. Pour la présente opération, il est prévu l’intervention d’un Coordinateur SSI 

6. L’entreprise désignée pour l’organisation collective du chantier est l’entrepreneur titulaire du lot 02. 
 

 

 

Les dépenses portées au compte des dépenses communes sont plafonnées à 2% du montant 
TTC des marchés. 
Les lots exclus du compte des dépenses communes sont précisés au tableau I ci-après. 
 

 

 

Sans objet 
 

 

 

Sans objet 
 
 

 

L'opération doit faire l'objet d'une police "tous risques chantier" comportant la garantie des risques 
"incendie-explosion"(article 9.7.5 du C.C.A.P). 

 
 

 

Les travaux sont réalisés suivant une tranche : 
- 1 tranche ferme pour la réalisation des travaux sur le bâtiment Laennec 

A - Objet et caractéristiques principales des marchés 

B - Organisation générale du chantier 

C - Compte des dépenses communes (article 8.5 du C.C.A.P.) 

D - Coefficient applicable au règlement des travaux en régie 
(article 3.3.3. du C.C.A.P) 

E - RÉCEPTIONS PARTIELLES 
(Article 9.2.2 du C.C.A.P.) 

F - Assurance (articles 9.7 du C.C.A.P.) 

G - Tranche ferme - Tranches conditionnelles 
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  PARAGRAPHE I - TABLEAU I  
 

N° 
LOT 

DESIGNATION 
DES LOTS 

PROCEDURE DE 
CONSULTATION 

TYPE DU 
MARCHE 

D.T.U. et 
Normes 

applicables 

Lots exclus 
du cpte 

Dép Com 

 
17 

Fabrication et mise en œuvre de 12 
portes coulissantes manuelles de 

réanimation a débit contrôlé et portes 
d’un sas de transfert dans la zone bloc 

 
MAPA 

 
F 

Tous les Documents 
en vigueur pour tous 
les corps d’état 

 

MAPA. Marché à Procédure Adaptée – AOO : Appel d’Offres Ouvert 
F : Prix forfaitaire 
 
 
 

  PARAGRAPHE II - TABLEAU II  
Prix et mode d'évaluation des ouvrages - variations dans les prix 

(Article 3 du C.C.A.P.) 
 

RAPPEL 
VARIATION DANS LE PRIX 
(Article 3.4 du C.C.A.P.) 

 
N° 

LOT 

 
DE LA DESIGNATION DES LOTS 

R = Prix révisables 
A = Prix 

actualisables 

 
FORMULE 

D’ACTUALISATION 

17 Fabrication et mise en œuvre de 12 portes 

coulissantes manuelles de réanimation a 

débit contrôlé et portes d’un sas de transfert 

dans la zone bloc 

A 100% BT18a 

Ci= (Indice du mois antérieur de 3 mois au mois M contractuel de commencement d’execution des travaux) / (Indice du mois 
Mo inscrit à l’acte d’engagement) 

 
Nota : R = Prix révisables A = Prix actualisables 
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  PARAGRAPHE III  

APPLICATION DES FORMULES DE VARIATION DANS LES PRIX 

Article 3.4 du C.C.A.P. 
 

I - TRAVAUX 
 

La date de l'établissement des prix est fixée à l'acte d'engagement. 
 
 

1°/ LOTS À PRIX FERMES 
 

Sans objet 
 

2°/ MARCHES À PRIX FERMES ACTUALISABLES 
 

Les marchés à prix fermes actualisables, énumérés au tableau II pourront être 
actualisés dans les conditions suivantes : 

 
 

a) Marchés à prix forfaitaires 
 

Si la date d’effet de l'ordre de service de commencement des travaux est postérieure 
de plus de trois mois à la date d'établissement des prix définie ci-dessus, ceux-ci 
pourront être actualisés à une date antérieure de trois mois à celle du commencement 
des travaux de chaque tranche telle que définie ci-dessus par application des formules 
mentionnées au tableau II, sans partie fixe, ni marge neutralisée. 

 

b) Marchés à prix unitaires 
 

Dans les mêmes conditions que ci-dessus, mais avec application des coefficients 
applicables à la série ou au bordereau désignés au tableau III ci-avant pour le lot 
considéré. 

 

2°/ MARCHÉS À PRIX RÉVISABLES 
 

a) Marchés à prix forfaitaires 
 

Les lots énumérés au tableau I, non actualisables, seront révisés aux dates 
d'exécution des travaux à l'aide des formules mentionnées au tableau de type: 

P = Po x [0,125 + 0,875 (Z)] 

Dans laquelle : 
- Po est le prix à la date de l'établissement définie ci-avant, 
- 0,125 est la partie fixe, 
- Z est la partie variable de la formule. 

 

b) Marchés à prix unitaires 
Sans objet 
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  PARAGRAPHE IV  

 
Composition du DCE. - Pièces Techniques Complémentaires 

 
A - DOCUMENTS CONSTITUANT LE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES 

(C.C.T.P.) SUIVANT LA PROCÉDURE DE DÉVOLUTION DES TRAVAUX ET LE TYPE DE 
MARCHÉ 

MARCHE A PRIX FORFAITAIRE 
Pour le lot 17 Fabrication et mise en œuvre de 12 portes coulissantes manuelles de réanimation 
a débit contrôlé et portes d’un sas de transfert dans la zone bloc   
C.C.T.P. en date du mois de novembre 2024 

B - LISTE DES DOCUMENTS ET PLANS CONTRACTUELS 

 
➢ PIECES ADMINISTRATIVES : 

- Acte d’engagement 
- CCAP + CCAP annexe 
- DPGF  

 
➢ PIECES TECHNIQUES : 

- PE 01 Notice de présentation 
- PE 02 Tableau des surfaces 
- PE 03 CCTP PC Réanimation  
- PE 05 Calendrier Travaux TCE- Prévisionnel phase LAENNEC  

- PE 05 A Calendrier prévisionnel LAENNEC Lot 17 MAPA  
- PE 06 Notice d’accessibilité LAENNEC 
- PE 07 Notice des sécurité LAENNEC 
- PE 08 Additif au CCF 
- PE 09 Tableau des blocs portes  
- PE 10 Notice Hygiène  
- PE 11 RICT  
- PE 12 PGC 
- PE 13 Notice d’organisation de chantier  
- PE 14 CCTC + liste des limites de prestation entre lots 

PC_7.1-PIC général schématique  
 

➢ DOCUMENTS GRAPHIQUES ARCHITECTE : 

• Phase 02 (R+4 Laennec)  
- P10 LA4 T1 Plan R+4 Laennec (temps 1) Echelle 1/50  
- P11 LA4 T2 Plan R+4 Laennec (temps 2) 1 Echelle 1/50 

 

• Plans de contrôle d’accès 
- CA 03 L4 Plan de contrôle d'accès R+4 Laennec Echelle 1/200 

 

C - PLANS NOTICES DESCRIPTIONS REMISE PAR L’ENTREPRENEUR AYANT VALEUR 
CONTRACTUELLE 

Mémoire technique remis dans le cadre de son offre 

 
D - DOCUMENTS TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES REMIS AUX ENTREPRISES À TITRE 

INDICATIF ET N’AYANT AUCUNE VALEUR CONTRACTUELLE 
Sans Objet 

 

  PARAGRAPHE V – DELAIS D’EXÉCUTION  
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Article 4 du C.C.A.P 

 
La valeur du X est indiquée ci-dessous dans le tableau III du paragraphe V du présent document. 

 
A - DÉLAI GLOBAL D’EXÉCUTION 

 

Le délai d'exécution de l’opération est de huit mois (8) mois comprise période de préparation de 
15 jours. 

 
La date de départ du délai d’exécution du présent lot sera fixée par ordre de service. Les travaux 
commenceront, à titre indicatif en Janvier 2025, période de préparation du chantier incluse. 

 
B – DATE D’OUVERTURE DU CHANTIER 

 

A titre indicatif, la date d’ouverture du chantier est prévue Décembre 2024 
Date de démarrage de la préparation de chantier : Janvier 2025 

 
C - DÉLAIS PRÉVISIONNELS D’EXÉCUTION  

 

A titre indicatif et sous réserve des dispositions du calendrier contractuel d’exécution qui sera seul 
contractuel, les délais prévisionnels d’exécution sont donnés par lot, en fin du présent paragraphe. 
(Tableau III) 

 
D - PRIME D’AVANCE 

 

Sans objet. 
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TABLEAU III 

Délais prévisionnels d’exécution et valeurs de X (article 4.3 du CCAP) par lot 
 
 
 
 
 

N° DESIGNATION 
DES LOTS 

CALENDRIER PREVISIONNEL D'EXECUTION DES TRAVAUX 
EN MOIS 

 JOURS Valeur de x pour 
l'application de 
l'article 4.3. du 
C.C.A.P. 

MOIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9    

Période de préparation 
           

15 
 

 
 
 
 
17 

Fabrication et mise en œuvre 
de 12 portes coulissantes 
manuelles de réanimation a 
débit contrôlé et portes d’un 
sas de transfert dans la zone 
bloc  
*Réanimation Aile A R+4 
LAENNEC 

     

 
 
 

      
 
 
240 

 
 
 
500 

 
 
 
17 

Fabrication et mise en œuvre 
de 12 portes coulissantes 
manuelles de réanimation a 
débit contrôlé et portes d’un 
sas de transfert dans la zone 
bloc  
*Zone salle opératoire 
décontamination 

           
 
 
240 

 
 
 
500 

 AOR             

 

PARAGRAPHE V (SUITE) 


