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0.5 NORMES — SPECIFICATIONS - AGREMENTS

0.5.1
052
053
054

055
056
0.5.7
058

D.T.U.
NORME AFNOR — REEF.

AGREMENT C.S.TB.

AGREMENT PAR LE MAITRE D’CEUVRE

REFERENCE DES PRODUITS
TOLERANCE

BUREAU DE CONTROLE
Bennes pour gravois et déchets

0.6 RECEPTION DE L’OPERATION

0.6.1
06.2

EVACUATION GENERALE
RECEPTION

1 LOT 01 GROS-CEUVRE
1.1 GENERALITES

1.1.1
11.2
1.1.3
114
1.1.5

1.1.6
1.1.6.1

ETENDUE DU PROJET

EXIGENCE DU SITE

AMIANTE PLOMB

NOTE IMPORTANTE CONCERNANT LAD.P.G.F.
DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCES

ETUDES D’EXECUTION
TABLEAU DES MENUISERIES FOURNI

1.1.6.1.1 Numérotation des menuiseries

1.1.6.1.2 Types de menuiseries

1.1.6.1.3 UTILISATION du tableau

1.1.6.1.4 CONTENU du tableau

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1.18

ECHANTILLONS ET MODELES

PROTECTION DES OUVRAGES

REMISE EN ETAT DU TERRAIN
CANALISATIONS ET CABLES EVENTUELLEMENT RENCONTRES
TRAVAUX BETON
COFFRAGES
Aciers
Tolérances
Mortier
Trémies et scellements
OUVRAGES EN BETON ARME EXTERIEUR
RECONNAISSANCE DES EXISTANTS
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1.1.19
1.1.20

1.1.21

1.1.22
1.1.23

1.1.24
1.1.24.1
1.1.24.2

1.1.25
1.1.26
1.1.27

PROTECTION DES EXISTANTS
DEPOSE ET DEMOLITION

ECHAFAUDAGES — AGRES — PROTECTIONS — ETC.

STOCKAGE DE MATERIAUX SUR LES PLANCHERS EXISTANTS
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX DE GROS (EUVRE

PERCEMENTS — SCELLEMENTS — REBOUCHAGES — RACCORDS - ETC.

Percements - Trous de scellements - Tranchées - Saignées - Etc.

Scellements

DIMENSIONS DES EXISTANTS
Ftat des lieux

Bennes pour gravois et déchets

1.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER

1.2.1
1211

1.2.1.2
1.2.13

1.2.2

1.2.3
124
1.2.5

1.2.6

1.2.7
1.2.8

GENERALITES

Constat d’huissier

Plans et études EXE
D.O.E./D.L.U.O.

OCCUPATION TEMPORAIRE DE L'ESPACE PUBLIC

PANNEAU DE CHANTIER
RACCORDEMENT DES FLUIDES
VESTIAIRES-REFECTOIRE-SALLE DE REUNION

LOCAUX HYGIENE — SANITAIRES CHIMIQUES

AIRE DE STOCKAGE
CLOTURE DE CHANTIER

1.3 MOYENS D’ACCES — ECHAFAUDAGES

1.3.1
1311

1.3.1.2

1.3.13

1314

1.3.1.5

1.3.2

1.3.3
1.34

ACCES PARTICULIERS
PHASE 1 — Venelle

PHASE 1 —T.l. E.D.F. / C.P.H. Cour intérieure
PHASE 1 — Cour Ouest
PHASE 2 — Cour Est

PHASE 2 — Cour d’'Honneur

FOURNITURE ET POSE D'UNE SAPINE D'’APPROVISIONNEMENT

ECHAFAUDAGE EXTERIEUR DE PIED

FILETS DE PROTECTION SUR SAPINE ET ECHAFAUDAGES

Dispositions générales
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1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7

DECAPAGE DE SOL -30CM

GEOTEXTILE

GRAVIER LAVE ROULE

GRAVIER CALCAIRE DE FINITION
BORDURE PIERRE

BARBACANES

REPRISES ET ARASE POUR CHARPENTE

2 LOT 02 CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE
2.1 GENERALITES

2.11
212
213
214
2.15

2.1.6

217
2.1.8
2.18.1

2.1.8.2
2.1.83
2.1.84

219
2.1.10

ETENDUE DU PROJET

EXIGENCE DU SITE

AMIANTE PLOMB

NOTE IMPORTANTE CONCERNANT LA D.P.G.F.
DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCES

ETUDES D’EXECUTION

ECHANTILLONS ET MODELES
SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Documents normatifs ouvrages communs de couverture
Autres documents techniques communs de référence
Documents normatifs travaux de couverture en tuiles canal

Autres documents techniques de référence tuile canal

FIXATIONS SCELLEMENTS
BOIS DE COUVERTURE

2.2 CHARPENTE COUVERTURE - CHENE

221
222
223
224
225
226
227
2238
229
2.2.10
2.2.11
2212
2213

23 ZINC

231

PROTECTION PROVISOIRE MACHINERIE ABRI
DEPOSE EN DEMOLITION
PANNES
CHEVRONS
VOLIGE
LITEAUNAGE
PARE-PLUIE
CONTRE-LITEAUNAGE
TUILES CANAL
SOLIN HAUT DE PENTE
SOLIN EN RIVE
RIVE
SOLIN SUR DEVANTURE

Mise en ceuvre
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2.3.2  Talons d’extrémité
2.3.3  Joints de dilatation
2.34  Retours d'angle
2.3.5 Naissances
236  Miseen ceuvre
2.3.7  Raccordement a la naissance
2.3.8  Raccordement au sol
24 CUIVRE
241  Miseen ceuvre
24.2  Talons d’extrémité
24.3  Joints de dilatation
244  Retours d’angle
24.5 Naissances
246  Mise en ceuvre
24.7  Raccordement a la naissance
248 Raccordement au sol
25 PLOMB

3 LOT 03 : MENUISERIE BOIS
3.1 GENERALITES

3.1.1

3.12

3.13
3.1.31

3.1.3.2
3.1.33

3.1.34

3.1.35

Documents techniques de références
EXIGENCE DU SITE
AMIANTE PLOMB

Rédaction des procédures
Gestion des déchets plombés

Suivi des déchets dangereux
Rapport de fin d'intervention

Protections individuelles

3.1.3.5.1 Régles d’hygiéne a respecter

3.1.3.5.2 Contréle de I'exposition et suivi médical

3.1.3.5.3 Equipements de protection indiviuelle
314  Etudes d’exécution
3.1.5  Echantilons
3.1.6  Menuiseries extérieures
3.1.6.1 Qualité des matériaux en menuiserie
3.1.6.2 Essences des bois
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3.1.63
3.1.64
3.1.6.5

3.1.6.6

3.1.6.7

3.1.6.8

3.1.6.9

3.1.6.10
3.1.7

3171
3.1.8
3.1.9
3.1.10

Colles, produits de rebouchage et mastics de calfeutrement

Autres matériaux

Comportement au feu et protection
Reprises d’humidité
Réservation — Coordination

Prises de cote — Exécution
Miroiterie

Classement A.E.V.
Fermetures
Réservation — coordination
Quincaillerie
Protection des ouvrages

Détails d’exécution

32 GENERALITES

3.21
3.2.11

PRISE DE COTES
TABLEAU DES MENUISERIES FOURNI

3.2.1.1.1 Numérotation des menuiseries

3.2.1.1.2 Types de menuiseries

3.2.1.1.3 UTILISATION du tableau

3.2.1.1.4 CONTENU du tableau

322
323
324
325

PLANS EXE

QUALITE DES VITRAGES

PEINTURE MENUISERIES NEUVES
PEINTURE DES QUINCAILLERIES NEUVES

3.3 TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS
Matériaux / couleurs

3.3.1
332
333

334
3.35
3.3.5.1

REVISION REMISE EN JEU
REPRISE DES JOINTS
FABRICATION ET POSE DE LAMBREQUINS

DEPOSE — REPOSE POUR CHANGEMENT D’APPUI
REMPLACEMENT DE MENUISERIES
PHASE 1 — VENELLE SUD-OUEST — F22

3.3.5.1.1 Porte cintrée avec imposte 1880x2200mm R-1

3.3.5.1.2 Porte pleine avec imposte 1240x3470mm RDC
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3.3.5.2 PHASE 1-T.l. SUD-EST -F16
3.3.5.2.1 Fenétres RDC/R+1/R+2
3.3.5.3 PHASE 3 —T.l. NORD-OUEST - F20

3.3.5.3.1 Fenétres RDC/R+1/R+2
3.3.5.3.2 Portes RDC

3.3.5.4 PHASE 1—-E.D.F. SUD-OUEST -F19
3.3.5.4.1 Fenétres RDC
3.3.5.5 PASSAGE COUVERT COUR D'HONNEUR

3.3.5.5.1 Fenétre 800x1600mm RDC

3.3.5.5.2 Transformation porte ancienne en ISSUE DE SECOURS

3.3.5.6 PLACE DU COQ — SUD-EST -F2

3.3.5.6.1 Fenétre 1670x2600mm R+1

3.36  REMPLACEMENT DE VITRAGES
3.3.7 GARDES-CORPS

3.3.7.1 Fabrication de garde-corps neufs

3.3.7.1.1 T.I. NORD-OUEST F20/ largeur 1100 R+2

3.3.7.2 Pose de lisses bois

3.3.7.2.1 PLACE DU COQ — Sud-est — F2

3.3.7.2.2 REPUBLIQUE — Nord-est — F4

3.3.8  QUINCAILLERIE
3.3.8.1 COUR EST SUD-EST/ F15

3.3.8.1.1 Ensemble 2340x3630mm RDC
3.3.8.2 COUR D'HONNEUR SUD-OUEST — F5

3.3.8.2.1 Portes vitrées 1950x3560mm RDC

3.3.8.2.2 Fenétre 1250x2430mm R+1 — poignée

3.3.8.3 COUR D'HONNEUR NORD-OUEST - F6
3.3.8.3.1 Portes vitrées 1920x3600mm RDC
3.3.8.3.2 Fenétre 1160x2490mm R+2

3.3.8.4 COUR D'HONNEUR NORD-EST - F7

3.3.8.4.1 Portes vitrées 1920x3600mm RDC
3.3.8.4.2 Fenétre 1250x2430mm R+1
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Novembre 2024

0 GENERALITES

0.1 PRESENTATION DU PROJET

0.1.1 DESCRIPTION SOMMAIRE

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques du présent C.C.T.P. (Cahier des clauses

PALAIS DE JUSTICE DE MONTAUBAN - Rénovation des facades
5 Place du Coq, 82000 Montauban

0.1.2 INTERVENANTS
MAITRE D’OUVRAGE

MINISTERE DE LA JUSTICE

DIR.SG SUD - D.1.I Toulouse

Monsieur Michel PERCHEPIED

2, Impasse Boudeville 31100 Toulouse

Téléphone : 05 62 20 61 46 — mail : di.dir-sg-sud@justice.gouv.fr
Madame Céline PICAUT
Téléphone : 06 01 26 97 91 — mail : celine.picaut@justice.gouv.fr

ARCHITECTE

Thibaud GAUIN

2, rue Jean Jacques Rousseau — 47360 PRAYSSAS
Téléphone : 05 53 99 47 60 — mail : chantier@a-remparts.fr

0.1.3 LISTE DES CORPS D’ETATS

LOT 01 - GROS CEUVRE

LOT 02 - CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE
LOT 03 - MENUISERIES BOIS

LOT 04 - MURS RIDEAUX

LOT 05 - PEINTURE

LOT 06 — DESAMIANTAGE

LOT 07 - ELECTRICITE

0.2 ADMINISTRATIF

techniques particuliéres) concernent 'ensemble des travaux tous corps d’état a effectuer en 1 (UNE) tranche, et 3
(TROIS) phases successives pour le projet suivant :

021 C.C.T.P.

Le présent C.C.T.P. définit par corps d'état et par catégorie d'ouvrage les travaux nécessaires a la bonne

Thibaud GAUIN Architecte
2 rue Jean Jacques Rousseau 47360 Prayssas
055399 47 60 - chantier@a-remparts.fr

réalisation du projet. Il forme un ensemble qui rend solidaires tous les Entrepreneurs appelés a coopérer a sa
construction et doit étre connu dans sa totalité par chacune des Entreprises traitantes afin que nulle incohérence
n’existe entre elles.
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Toutes les dispositions précisées au C.C.T.P., ainsi que sur les plans, devront étre respectées tant en ce qui
concerne le mode de construction que le choix des matériaux et type de matériel.

La description des ouvrages n’est pas limitative. Les Entrepreneurs devront prévoir lintégralité des travaux
nécessaires et indispensables au complet achévement de la construction projetée et ce conformément aux régles
de I'art et aux reglements en vigueur.

Chaque Entreprise devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages des autres corps d'état
pourraient avoir sur ses propres ouvrages.

Les Entreprises devront également, par leurs connaissances professionnelles, suppléer aux détails
qui pourraient étre omis ou mal formulés dans le présent C.C.T.P. et documents graphiques.

0.22 PLANS

L’Entrepreneur doit la vérification de toutes les cotes portées sur les plans, s'assurer de la concordance entre
les différents plans d’ensemble et de détail et le cas échéant informer le Maitre d’CEuvre des omissions, erreurs ou
anomalies qu'il aurait pu constater.

Seul l'auteur du projet est habilité a communiquer aux Entreprises les cotes manquantes ou a apporter les
corrections nécessaires aux éventuelles erreurs de cotation.
Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les documents graphiques.

023 D.P.GF.

La D.P.G.F. jointe au dossier de consultation des Entreprises, sert en tant que de besoin de complément au
C.C.T.P. en matiére de définition ou de précision se rapportant aux diverses natures d’ouvrages. A ce titre, il doit
étre considéré, uniquement dans le libellé, comme annexe contractuelle. Malgré le sérieux apporté aux calculs, les
Entreprises ont un devoir de contrdle sur les quantités proposées dans ce document a titre purement indicatif et
sans valeur contractuelle.

Aucune indemnité ne sera accordée aux Entreprises pour des erreurs ou omissions relevées en cours de
chantier. Elles seront considérées comme seules responsables et devront la réalisation compléte et totale de leurs
fravaux.

0.24 PRIX

Les prix proposés par I'Entrepreneur sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution
des travaux : étayages, échafaudages, contreventements, renforts, reprise en sous-ceuvre, etc., ainsi que les frais
généraux, impdts et taxes, et assurer a I'Entreprise une marge pour risques et bénéfices.

Aucun supplément ne sera admis pour les travaux a reprendre ou a refaire a la suite d’'une mauvaise exécution
ou mauvaise interprétation de I'Entreprise.

Sauf stipulation contraire au C.C.A.P., les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune
prestation n'est a fournir par le Maitre de I'Ouvrage.

La décomposition du prix forfaitaire, proposée par I'Entreprise, sera établie en respectant les articles du
présent C.C.T.P. Toutefois, pour permettre une meilleure appréciation du prix des ouvrages, 'Entreprise pourra
éventuellement décomposer les articles en sous-articles.

0.2.5 VISITE DES LIEUX

Toutes les Entreprises sont réputées avoir, par une visite sur place avant remise de leur offre, pris
connaissance parfaite des lieux et vérifié que les conditions pouvant, en quelque maniére que ce soit, influer sur
I'exécution, qualité et prix des ouvrages a exécuter, sont prévues dans leur offre.

Thibaud GAUIN Architecte 15
2 rue Jean Jacques Rousseau 47360 Prayssas
055399 47 60 - chantier@a-remparts.fr
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Cette reconnaissance doit permettre aux Entrepreneurs de vérifier 'accés au chantier, les possibilités de
stockage des matériaux et matériels, 'état du terrain, la distance du chantier au domicile de I'Entreprise, la distance
du chantier aux décharges publiques, etc.

Et dans le cas de travaux a réaliser dans des batiments existants, de pratiquer tous les sondages nécessaires
a la reconnaissance d'infrastructures et superstructures a renforcer, transformer, démolir, etc. et d'effectuer tous
les relevés permettant une étude précise de I'offre forfaitaire.

Les plans, dessins, photos et documents, de 'état des lieux inclus au dossier, ne constituent que des éléments

d’information. Le Maitre de I'Ouvrage et le Maitre d’CEuvre ne sauraient, en aucune maniére, étre mis en cause en
raison des erreurs ou inexactitudes que ces documents pourraient contenir.

0.3 ORGANISATION DES ETUDES

0.3.1 ETUDES PREPARATOIRES, MISE AU POINT DES PLANS

Apres la signature du marché, durant la période de préparation, chaque Entreprise doit établir et soumettre au
Maitre d’CEuvre et au Bureau de Contréle Technique, toutes les études spéciales, ainsi que les plans d’exécution
et les détails de mise en ceuvre nécessaires a la bonne marche des travaux.

Ces documents, qui ne peuvent en aucune fagon modifier le projet, seront soumis au moins vingt jours avant
mise en exéecution, les incidences de non-respect de cette régle seront a la charge de 'Entreprise.

0.3.2 COORDINATION TECHNIQUE ENTRE ENTREPRISES ET RENSEIGNEMENTS

Les Entreprises devront fournir, en temps utile, les précisions relatives aux ouvrages de tous les corps d’états
et dont I'exécution est liée & des sujétions communes tel que les niveaux d'arases et nus brut a respecter,
emplacements et définition des surcharges spéciales, emplacement et encombrement des canalisations,
caniveaux, puisards, tuyauteries ou gaines, dispositions et sujétions a prévoir.

0.3.3 PLANNING

Pendant la période de préparation, chaque Entreprise devra établir un planning détaillé, avec I'ensemble de
ses délais de fabrication, d’approvisionnement et de pose, en fonction du planning TCE établi par le Maitre
d’'CEuvre, fixant le délai global de chaque phase dans les 30 jours calendaires suivant 'ordre de service numéro 1
engageant les travaux.

0.3.4 PLANS DU MAITRE D’CEUVRE

En cas de contradictions entre deux plans, le choix appartient au Maitre d'CEuvre, le marché de I'Entreprise
étant réputé avoir inclus la solution la plus onéreuse.

Il est entendu que les détails de construction indiqués aux plans du Maitre d'CEuvre laissent toute liberté aux
constructeurs quant aux dimensions et aux sections des différentes parties des ouvrages. Les Entreprises ont donc
toutes les responsabilités de leurs travaux. Les modifications éventuelles proposées par les Entreprises devront
toutefois recevoir 'agrément du Maitre d’CEuvre et sont réputées incluses dans l'offre.

0.3.5 PLANS D’EXECUTION DES OUVRAGES (P.E.O.)

Les plans d’exécutions des ouvrages seront réalisés par chaque Entreprise pour ses ouvrages.
Chaque Entreprise établira une liste prévisionnelle de plans d’exécution dans les 30 jours calendaires suivant
I'ordre de service numéro 1 engageant les travaux.

0.3.6 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.)

Thibaud GAUIN Architecte 16
2 rue Jean Jacques Rousseau 47360 Prayssas
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Chaque Entreprise devra, dans un délai d’'une semaine a compter de la réception, fournir leurs D.O.E. en :
- 1 exemplaires papiers + 1 informatique pour le Maitre d’Ouvrage
- 1 exemplaire papier +1 informatique pour le Maitre d’CEuvre.

Constitution des dossiers :

- Documents graphigues : Plans d’exécution définitifs, détails, photos des réseaux avant recouvrement pour
les lots techniques

- Documents techniques : Fiches techniques des matériaux et notice d’entretien, notes de calculs, Procés-
verbaux.

0.3.7 DOSSIER D’'INTERVENTION ULTERIEURE SUR LES OUVRAGES (D.LU.O.)

A la réception et en complément du dossier D.O.E. prévu ci-dessus, I'Entrepreneur devra fournir un exemplaire
du dossier D.1.U.O. au Coordonnateur SPS.

Ce dossier correspond aux exigences des alinéas 1 & 2 de l'article L235.4 qui stipule « qu'au fur et a mesure
du déroulement des phases de conception d'état et d'élaboration du projet puis de la réalisation de I'ouvrage, le
Maitre d'Ouvrage fait établir et compléter par le Coordonnateur un dossier rassemblant toutes les données de
nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures ».

Le codt financier du Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages doit étre inclus dans le bordereau
quantitatif estimatif annexé a I'acte d’engagement.

0.4 ORGANISATION DU CHANTIER

0.41 PLANS D’ORGANISATION DU CHANTIER

Durant la période de préparation, I'Entreprise titulaire du LOT 01 GROS-CEUVRE a a sa charge I'établissement
du plan d’organisation du chantier, en liaison avec la Maitrise d’ceuvre et le C.S.P.S.

Les informations nécessaires a ce lot pour le plan d’installation de chantier devront étre établies dans les dix
jours calendaires soit, selon les besoins effectifs déterminés :

- Surface de stockage de matériel

- Surface d'atelier / Magasin

- Nombre de bungalows éventuels (vestiaires, sanitaires, bureaux, réfectoires)

- Besoins électriques

- Besoins en eau

- Autre (Besoins pour livraison spécifiques, etc.)

Ce plan est établi en accord avec les différents corps d’état devant intervenir sur le chantier et devra étre
approuvé par la Maitrise d’CEuvre et le Maitre d’Ouvrage.

0.42 PREPARATION ET SECURITE

Pendant la période de préparation, I'Entreprise titulaire du lot principal devra dresser un programme
d’exécution assorti du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires : baraquements, parcs a
ferraille et & matériaux, appareils de levage, branchements d’'eau et d'électricité, sanitaires etc.

Chaque Entreprise réalisant des travaux (Entreprise titulaire et sous-traitant) doit rédiger dans un délai d’'un
mois a compter de la date de notification de son marché et avant de démarrer toute intervention sur le chantier, un
Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.)

En cas de non remise de ce document, elle se verra interdire toute intervention sur le site.

Thibaud GAUIN Architecte 17
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Le P.P.S.P.S. remplace de Plan d’Hygiene et Sécurité tel que défini a l'article L 235.3 du Code du Travail
introduit par la loi 1106 du 6 Décembre 1976 et aujourd’hui abrogé. Le P.P.S.P.S. devra comporter un certain
nombre de chapitres conformes a I'article 238.1 Section 5 de I'article 1 du décret 94.1159.

En cas de non-respect de ces dispositions, I'Entrepreneur s’expose aux sanctions pénales prévues par la loi.

Le Plan d'Installation du Chantier, partie intégrante du P.P.S.P.S., sera soumis au visa du Coordonnateur
S.P.S. dans un délai de 15 jours (QUINZE jours) suivant la notification du marché. Les prescriptions visant
I'hygiéne et la sécurité du chantier s'appliquent a chaque Entrepreneur.

Chaque Entreprise devra vérifier que le personnel a sa disposition (quelle que soit la qualification) utilise les
dispositifs de sécurité individuels (casques, souliers renforcés, baudriers anti-chutes, etc.). En cas de défaut, le
Coordonnateur S.P.S. peut ordonner I'exécution de telle ou telle mesure de sécurité qu'il estimerait indispensable,
aux frais de I'Entreprise responsable, sans que celui-ci puisse faire une demande de supplément.

En cas d’arrét momentané du chantier, suite a contréle négatif de I'lnspection du Travail ou de la Protection
Civile, 'Entreprise responsable se verra appliquer les pénalités de retard prévues au C.C.A.P. (Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres).

Linstallation électrique de chantier et sa mise en service fera I'objet d'une vérification réglementaire et son
état sera contrblé périodiquement par un responsable nommément désigné par I'Entreprise du LOT 04:
ELECTRICITE.

Chaque Entrepreneur devra tenir compte, pour I'exécution de ses travaux, des réglements de Sécurité
Incendie et suivre, & ses frais, les prescriptions des textes en vigueur ou du Bureau de Controle.

0.4.3 DECLARATION D’INTENTION DE TRAVAUX

L’Entreprise du LOT 01 GROS-CEUVRE et & ce titre chargé de 'organisation du chantier et est tenue, avant
tout travaux, d’adresser sa déclaration d'intention de commencement de travaux aux diverses administrations ou
établissements (Télécom, G.D.F., E.D.F., Service des Eaux, etc.)

0.44 INSTALLATION DE CHANTIER

Pour les besoins du chantier : des locaux d’hygiene réglementaires de surface suffisante en fonction des
effectifs, suivant réglementation en vigueur. Effectif pressenti au stade de la consultation : 10 personnes.

L’Entreprise titulaire du LOT 01 GROS-CEUVRE devra prévoir tous les raccordements nécessaires et devra
effectuer I'entretien et le nettoyage hebdomadaire de 'ensemble des installations de chantier.

0.4.5 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Le jour et 'heure des rendez-vous de chantier hebdomadaires seront fixés par le Maitre d’'CEuvre, en accord
avec le Maitre de I'Ouvrage et I'Entreprise.

Les Entreprises devront étre présentes selon convocation a chaque réunion (chantier et planning) pendant
toute la période du chantier.

0.4.6 PANNEAU DE CHANTIER

L’Entreprise titulaire du LOT 01 GROS-CEUVRE devra la fourniture et la pose d'un panneau de chantier
comportant le nom, 'adresse et le téléphone des maitrises d’Ouvrage, d'CEuvre et des Entreprises, références de
l'autorisation d’'urbanisme, surface du terrain, éventuels logo et/ou perspectives selon mise en page fournie par le
Maitre d'CEuvre.

0.4.7 VOISINAGES
Les travaux ne devront entrainer aucune nuisance pour les riverains, les usagers et sur le domaine public.

0.4.8 GARDIENNAGE
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Les Entreprises gardent I'entiére responsabilité des matériels et matériaux stockés ou mis en ceuvre sur le
chantier.

Dans tous les cas, les Entreprises resteront redevables des actes de malveillance de toutes sortes pouvant
étre commis sur le chantier et devront en supporter les conséquences sans pouvoir prétendre a une prolongation
de délais, variation de prix ou autres réclamations.

0.49 RESERVATION - SCELLEMENT

Toutes trémies, trous, et feuillures a réserver a la construction devront étre exécutés par I'Entreprise du

LOT 01 GROS-CEUVRE. Si les renseignements sont fournis en retard, I'Entrepreneur du lot défaillant aura a
sa charge l'incidence financiére de I'intervention. Tous les scellements seront effectués avec le plus grand soin par
chaque lot intéressé.

D'une maniére générale, chaque Entreprise aura & sa charge tous les percements, scellements et
calfeutrements ainsi que tous les rebouchages, qui sont le fait de ses propres travaux ou de l'implantation de son
propre matériel.

Les rebouchages seront exécutés par chaque Entreprise et regarnis dans le matériau d’origine, y compris tous
raccords de finition, ciment, platre, enduit garnissant, peinture, etc. s'ils sont exécutés « aprés coup » pour une
cause dépendant de I'Entrepreneur.

Sauf spécifications contraires dans les C.C.T.P., chaque Entreprise doit assurer le parfait raccordement de
ses ouvrages avec le support livré par un autre corps d'état chargé de la finition (couvre-joints, caches fixations,
éléments de rattrapage, etc.)

0.4.10 CONNAISSANCE DU DOSSIER ET DES LIEUX

L’Entrepreneur devra vérifier sous son entiére responsabilité les documents, dessins, et renseignements
divers qui lui seront communiqués. Il devra consulter 'ensemble du dossier de tous les corps d’états et ne pourra
pas invoquer I'ignorance de son contenu. Il s'est rendu compte sur place des difficultés d’exécution et déclare
accepter les sujétions dues au travail simultané avec des ouvriers d’autres corps d'états.

L’Entrepreneur doit livrer une installation compléte en ordre de marche. Aucune solution de continuité entre
deux lots de travaux ne pourra donner lieu a plus-value.

0.4.11 EXIGENCE DU SITE

Le lieu des travaux est un PALAIS DE JUSTICE.
Des régles strictes s’appliquent quant a 'accés au site :

- Transmission des CNI des personnes devant accéder au chantier 1 SEMAINE AVANT
(! Pour les personnes de nationalité étrangére, transmission CNI des deux parents !!!)
- CASIER VIERGE obligatoire

Protection des ouvrages existants :

L’Entreprise adjudicataire devra, pendant 'exécution des travaux, protéger efficacement et maintenir en parfait
état les locaux et accés intérieurs ou extérieurs des batiments.

L’Entrepreneur devra prévoir la protection de tous les ouvrages que I'exécution de ses travaux et le transport
de ses matériaux ou matériels pourraient détériorer (revétement de sol, fagade, couverture, mobilier, locaux voisins
du chantier...)

Dispositions a prendre pour les égouts existants, caniveaux techniques enterrés, réseaux aériens, bordures,
bouches a clé, bornes incendie...

Mesures accompagnatrices :

- Fermeture du chantier : les Entreprises doivent fermer le chantier a clef chaque soir. Les Entreprises
sont responsables du clos et couvert (bachage efficace) et en particulier de la bonne fermeture (porte,
fenétre, etc.)
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- Propreté : le chantier et ses acces seront propres et non encombrés. Les déchets et les gravats seront
évacués au fur et a mesure. Il est interdit d'utiliser le ramassage des ordures.

- Nettoyage du chantier : les installations ou locaux seront remis aux utilisateurs parfaitement propres. En
cours et tout le long du chantier, en fin de semaine, chaque Entreprise devra mettre a disposition une
personne pour procéder aux nettoyages nécessaires du chantier (balayage, évacuation) jusqu’aux bennes
mises a disposition. En cas de non-respect de ces consignes, sur simple demande du Maitre d'CEuvre
tous les nettoyages imparfaits seront exécutés par I'Entreprise du LOT 01 VRD / GROS-CEUVRE aux frais
des Entreprises présentes sur le chantier ou par une Entreprise extérieure.

0.4.11.1 TABLEAU DES MENUISERIES FOURNI

0.4.11.1.1 Numérotation des menuiseries

Sur base de relevés géometres et lors des études, les quelques 247 menuiseries concernées par le présent
projet ont été numérotées selon :

- Lafagade

- Létage

- Leur position de gauche a droite

« F5-0-2 » représente donc :

- Une menuiserie de la fagade 5 (F5)

- Aurez-de-chaussée (0)

- Ladeuxiéme en partant de la gauche (2)

Il s’agit de la colonne ORANGE du tableau de repérage établi en phase DIAG.
ATTENTION - les numéros de fagade correspondent a la numérotation du géométre. Une autre numérotation
avait été faite par I'architecte CASCARIGNY, dont le tableau note les correspondances.

0.4.11.1.2 Types de menuiseries

A partir des éléments de géométre et du DIAG, des types de menuiserie ont été pré-définis.

A cela correspond des carnets de menuiseries, par fagade, pouvant servir de base a la prise de cotes
exhaustives devant étre faite par I'entreprise, avec tous les outils nécessaires (peigne, etc)

Voir 3.2.1.1.3

dynamique > recommandés - - 51 Capture cocher | recommandés

0.4.11.1.3 UTILISATION du tableau Tableaux ustrations Contréles

Le tableau est un outil de repérage, donnant des indications
bréves facilitant la lecture transversale des éléments du D.C.E. Il ne
se supplée en rien aux autres éléments, mais les compléte.

Ce tableau au format Excel contient des segments.

Ces segments permettent d’appliquer des filtres en fonction de
critéres de recherche et n'afficher que les menuiseries concernées.

Ces segments concernent les phases, et certaines
caractéristiques. Pour créer un nouveau segment : =

- Encliquant sur le tableau structuré :

- Onglet « insertion »

- Bouton « Segment » dans la rubrique « filtres » du ruban

0.4.11.1.4 CONTENU du tableau
Les informations de chaque menuiserie sont retranscrites selon plusieurs critéres, suivants :

- COUR/RUE o = =
o CH  =Courdhonneur . SE?M —
o Tl = Tribunal d’instance srtes
o VEN. = Venelle Filtres
o CPH =C.PH.
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o COU =CourQOuest
o CE = Cour Est
o EDF =EDF.
O

COQ =Place du Coq
o REP  =rue delaRépublique
- EXPOSITION

o SO = Sud-Ouest

o SE = Sud-Est

o NO = Nord-Ouest

o NE = Nord-Est

- CODE ARCHI
o Numérotation de I'architecte CASCARIGNY
- CODE GEO
o Numérotation des fagades par le géométre GEA
- ETAGE
o R = Premier sous-sol (niveau parking)
o R-0  =Rez-de-chaussée (niveau de I'entrée place du Coq)
o ES = Entre-sol
o R+1  =Premier étage
o VERR =Verriére - spécificité de la cour d’honneur
o R+2  =Deuxiéme étage
o R+3  =Troisiéme étage
- N°

o Position de la menuiserie sur son étage de fagade, de droite a gauche , 1 étant la premiére en
partant de la gauche

Numéro de la menuiserie (Voir ci-dessus 3.2.1.1.1)

o Plusieurs types ont été proposés pour faciliter le repérage des menuiseries semblables
o P correspondant a Porte
o F correspondant a Fenétre
o FC correspondant a Fenétre Coulissante
- PIECE
o Numéro de la piéce intérieure donnant accés a la menuiserie
Cette numérotation servira a la programmation avec la juridiction du programme d'intervention
- PHOTOS
o Lors des études de conception, certaines photos ont été prises, et sont répertoriées par
menuiserie.
- DIMENSIONS
o Dimensions tableau extérieur indicatives, selon relevé de géometre. Elles ne se substituent pas
a la prise de cote demandée au marché.

- ANCIEN/RECENT
o Ancienne = Menuiserie datant probablement de la construction de I'édifice
o Mixte = Menuiserie ayant une partie ancienne et une partie plus récente
(Par exemple porte récente sous une imposte ancienne)
o Récente = Menuiserie datant d’'une des premieres campagnes de rénovation milieu XX¢
o >1980 = Menuiseries datant de I'extension et de la construction du C.P.H.
- CINTRE
o X = Menuiserie cintrée
o - = Menuiserie non cintrée
o Courbée = Menuiserie non cintrée mais courbée dans le plan horizontal
- OUVRANT

o Cette colonne précise le nombre d'ouvrants et leur type d’ouverture.
o En premier se trouve le nombre de vantaux « 1V » / 2V »
o Ensecond le type d'ouverture
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=« BAT » battant
=« OBAT » oscillo-battant
= «F»fixe
=« COUL » coulissant

IMPOST
o Cette colonne précise les caractéristiques de I'imposte, si elle existe
= Précision « BAT » battant
« F » fixe
Précision « 1V » « 2V » selon le nombre de vantaux
« X » Présence de l'imposte — mais non testée
« - » Absence d'imposte
« Mur rideau » - spécificité des menuiseries en mur rideau

MATERIAU
= Matériau de la menuiserie : Bois, Acier, Aluminium
SV/IDV
o Précisions sur le type de vitrage : simple / double
= SV =simple vitrage
= DV =double vitrage
VEIVS (vitrage)
VE = verre étiré ancien
VS = verre simple plus récent
VEIVS = présence des deux types de vitrage sur la menuiserie
VE x% = précision rapport verre étiré sur la menuiserie
VE imposte = Verre étiré sur l'imposte
Verre cath = verre granuleux translucide

PETIT BOIS
o Précisions sur la présence ou non de petits bois
=« X» = présence de petits bois
= «-»=absence de petits bois
= Autres = présence de petits bois, informations complémentaires
e Collés/ bois voilés etc.
CAR. CAS
o Précisions sur l'intervention sur les vitrages envisagée
= VE a poser = remplacement par verre étiré
=« 1»=présence d’un carreau cassé a remplacer
=« 2»=présence de deux carreaux casses ...
FILM
o Précisions sur l'intervention en termes de film translucide de confidentialité
=  «-»=absence
= «aposer» = film de confidentialité a poser
=« aretirer » = film de confidentialité a déposer
=« areposer » = film de confidentialité altéré a remplacer / reposer
ETANCH
o Précisions sur I'étanchéité actuelle de la menuiserie et ses défauts repérés
= Seuil / ouvrant / appui / tableau
= Problémes de mise en jeu pouvant créer une mauvaise étanchéité
JOINTS
o Précisions sur 'état actuel des joints
= «arefaire»
=« coulants » = joints coulants amiantés nécessitant le remplacement de la menuiserie
=« AMIANTE » = joints non coulants mais Amiantés - Remplacement
QUINC
o Précisions sur les défauts de quincaillerie repérés
= Poignées / crochets / a refixer etc...
MEJ
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o Précisions sur les défauts repérés nécessitant une remise en jeu / reprise de pieces
=  Branlante, voilée, force, flambement...

- APPUI/SEUIL
o Précisions sur I'état des appuis et seuils — ces précisions concernent également le lot
MACONNERIE
- CALF

o Précisions sur I'état du calfeutrement extérieur
=« arefaire » - ces précisions concernent également le lot MACONNERIE
- PEINT
o Précisions sur I'état actuel des peintures
= «int/ext » a refaire intérieurement et extérieurement
= «extérieur » & refaire a 'extérieur seulement
- GARDE-C
o Précisions sur I'état actuel des garde-corps
= Réparations, remplacement, pose
- GRILLED
o Précisions sur I'état actuel des grilles de défense
= Présence ou absence
= Apeindre
- STORE
o Précisions sur I'état actuel des stores / brises soleil
= «électrique » / « MAN EXT » - manuel extérieur
= ¢ coince » a remettre en jeu
= «acréer» « aremplacer »
= Précisions sur les volets intérieurs et/ou extérieurs a peindre
- LAMBREQUINS
o Précisions sur I'état actuel des lambrequins
= Présence absence
= Arefaire, a peindre, a créer
- PHASE
o Précisions sur la phase concernée
= PHASE 1 - ORANGE
= PHASE 2 - BLEUE
»= PHASE 3 - VERTE

0.5 NORMES - SPECIFICATIONS - AGREMENTS

Les ouvrages a réaliser pour I'exécution du projet devront respecter toutes les dispositions législatives et
réglementaires concernant la construction.

En aucun cas les Entreprises adjudicataires ne pourront se soustraire aux obligations contenues dans les
documents ci-aprés. L'offre de prix sera toujours réputée avoir été produite compte tenu de toutes ces prescriptions.

051 D.T.U.

L’ensemble des documents techniques unifiés, établis par le groupe de coordination des textes techniques et
édités par le Centre Scientifique et Technique du Batiment, sont imposés a I'Entrepreneur comme contractuels et
font partie intégrante du marché sans pour autant devoir y étre joints.

Il est précisé que cest bien I'ensemble des D.T.U., homologués par le C.S.T.B., qui seront ainsi rendus
contractuels que ces cahiers aient été ou non déclarés obligatoires par décret ministériel.

0.52 NORME AFNOR -R.E.E.F.

Tous les matériaux utilisés par I'Entrepreneur devront étre conformes aux spécifications des normes AFNOR
et leur emballage devra, le cas échéant, porter mention apparente de la norme de référence.
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0.5.3 AGREMENT C.S.T.B.

Les matériaux préfabriqués ou usinés, entrant dans la composition des ouvrages a exécuter, devront posséder
I'agrément du Centre Scientifique et Technique du Batiment (label C.S.T.B.).

Il pourra exceptionnellement, et sur références spéciales, étre employé des matériaux faisant I'objet de
I'agrément provisoire du C.S.T.B. a condition de produire un rapport favorable du C.S.T.B.

0.5.4 AGREMENT PAR LE MAITRE D’CEUVRE

Malgré la régularité des matériaux employés au regard des normes et agréments imposés, chaque matériau
devra au préalable étre soumis a 'agrément du Maitre d'CEuvre.

A cet effet ' Entrepreneur sera tenu de présenter par nature d’ouvrage la nomenclature des matériaux proposés
avec leur nature et marque de référence et d’en déposer un échantillonnage au bureau de chantier.

Aucun équipement ou matériau de qualité inférieure a celui retenu ne pourra étre accepté ultérieurement sauf
motivation spéciale et notamment dans le cas de matériau nouvellement agréé.

Les méthodes de mise en ceuvre devront également faire I'objet de I'agrément du Maitre d'CEuvre lorsqu’elles
feront appel a une technique nouvelle s'écartant des régles de I'art habituelles.

L’Entreprise ne pourra prétendre a aucune modification du montant de son offre en cas de refus de sa
proposition de matériau ou de mise en ceuvre ou de choix différent.

Le Maitre d'CEuvre aura le droit de faire détruire tout ou partie d’ouvrage exécuté avec des matériaux ou de
maniere non conforme.

0.5.5 REFERENCE DES PRODUITS

Les marques des produits ne sont indiquées dans le présent C.C.T.P. qu'a titre de référence de prix. Les
Entreprises pourront proposer toute autre marque ou type a condition que le produit préconisé soit techniquement
et visuellement équivalent dans son classement, forme, texture, gamme de couleurs, etc.

Le choix définitif appartiendra au Maitre d’Ouvrage.

0.5.6 TOLERANCE

Les tolérances dimensionnelles Tous Corps d’Etat seront celles définies par les normes et D.T.U. sans qu'l
soit besoin d'y faire référence dans la description du C.C.T.P.

0.57 BUREAU DE CONTROLE

Les Entreprises devront impérativement tenir compte du rapport communiqué avant le début du chantier ainsi
que de toutes les observations formulées en cours de travaux par le Bureau de Controle.

0.5.8 Bennes pour gravois et déchets

Il devra étre mis en place des bennes pour recevoir les gravois, emballages et autres petits déchets en
provenance des travaux, a l'exclusion :

- Des matériels sanitaires et de chauffage déposé ;

- Des menuiseries et protections déposées ;

- Des gravois des démolitions et magonneries

Ceux-ci seront enlevés directement du chantier par les Entrepreneurs respectifs.

Ces bennes devront étre remplacées au fur et @ mesure de leur remplissage. Elles seront a installer aux
emplacements a définir pendant la période de préparation. L'installation et le remplacement de ces bennes seront
ala charge de I'Entreprise du : gros-ceuvre

0.6 RECEPTION DE L’OPERATION

0.61 EVACUATION GENERALE
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Dés achévement des travaux de tous les corps d’état, I'Entreprise du LOT 01 GROS-CEUVRE devra la remise
en état de toutes les parties détériorées pendant la durée des travaux : voies d’accés, cltures, plantations, terrains,
etc., quelles soient propriété du Maitre de I'Ouvrage ou de tiers.

L’Entreprise devra également la démolition des zones de fabrication des bétons et mortiers, voies provisoires
de chantier, voies de grues, efc., ainsi qu’un nivelage général et I'enlévement et transport aux décharges publiques
de tous les décombres, gravois, terres en exces, etc.

0.6.2 RECEPTION

Dispositions générales selon norme en vigueur :

- Demande de réception

- Visite de réception

- Procés-verbal

- Entrée en possession par le Maitre de 'Ouvrage
- Réception avec réserves

- Année de parfait achévement et garanties
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LOT 01 GROS-CEUVRE

Marché Public de Travaux

N° 148-T-CCTP-LOT 01- MONTAUBAN-PJ

v\
\

\

PALAIS DE JUSTICE DE MONTAUBAN

Rénovation des facades
5 Place du Coq, 82000 Montauban

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
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11 GENERALITES

111 ETENDUE DU PROJET

Les travaux a réaliser par I'Entreprise dans le cadre de son marché concernent le lot :
LOT 01- GROS-CEUVRE

Le présent C.C.T.P. donne la composition générale du projet sans en indiquer les limites du marché. La
proposition des Entreprises comprendra tous les travaux nécessaires a la livraison d’ouvrages complets.

L’Entrepreneur doit obligatoirement prendre connaissance de I'ensemble du C.C.T.P., indissociable du présent
C.C.T.P. particulier.

1.1.2 EXIGENCE DU SITE

Le lieu des travaux est un PALAIS DE JUSTICE.
Des régles strictes s’appliquent quant a I'accés au site :

- Transmission des CNI des personnes devant accéder au chantier 1 SEMAINE AVANT
(" Pour les personnes de nationalité étrangére, transmission CNI des deux parents !!!)

- CASIER VIERGE obligatoire

- CARTE BTP OBLIGATOIRE SUR SITE

- LIVRAISONS AVANT 9H.

1.1.3 AMIANTE PLOMB

Il a été repéré, par diagnostic avant travaux la présence d’AMIANTE et de PLOMB, sur le périmétre
d’intervention. L’Entrepreneur a donc I'obligation de prendre connaissance de ces documents, d’en tenir
compte dans la réalisation de ses ouvrages.

1.1.4 NOTE IMPORTANTE CONCERNANT LA D.P.G.F.

Le bordereau de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) doit étre complété par I'Entrepreneur.
Les prix de vente hors taxe devront comprendre la fourniture des matériels, la main d’ceuvre d’exécution et toutes
sujétions.

Il est rappelé que le « Quantitatif » est remis aux candidats pour faciliter leur tache et les guider dans
I'établissement de leur proposition.

L’Entrepreneur doit toutefois prendre la responsabilité compléte de son offre. Il est donc tenu de vérifier les
métrés et les quantités qui y figurent.

Le prix retenu pour I'établissement du marché sera le montant global et forfaitaire mentionné dans le marché.

En conséquence, I'Entrepreneur ne pourra se prévaloir d’erreurs ou d’'omissions éventuelles figurant au
bordereau de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) pour demander un supplément de prix.

11.5 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCES

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui
lui sont applicables.

Les ouvrages de magonnerie :

* pr NF B 10-601 : Produits de carriéres — Pierres naturelles — Prescriptions générales d’emploi des pierres
naturelles

* NF EN 12440 : Pierres naturelles — Critéres de dénomination

* NF EN 12670 : Pierre naturelle -Terminologie

* NF EN 14231 : Méthodes d'essai pour les pierres naturelles, - Détermination du coefficient de glissance au
moyen du pendule de frottement
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* NF EN 771- 6 : Spécifications pour éléments de magonnerie en pierre naturelle

* NF EN 1341 (P 98 - 341) : Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur — spécifications et méthodes
d’essais

* NF EN 1342 (P98 — 342) : Pavés de pierre naturelle pour le pavage extérieur - spécifications et méthodes
d’essais

* NF EN 1343 (P 98 — 343) : Bordures de pierre naturelle pour le pavage extérieur — spécifications et méthodes
d'essais

* NF EN 1469 : Spécifications pour les produits finis de revétement mural

* NF EN 12057 : Spécifications pour les plaquettes modulaires

« NF EN 12058 : Spécifications pour les dalles de revétement de sol et d'escaliers

* NF EN 12059 : Spécifications pour les éléments en pierre massive (hors magonnerie)

* NF P 65-201 : Revétements muraux scellés destinés aux locaux d'habitation, bureaux et établissements
d'enseignement (Référence DTU 55)

* NF P 98-335 : Chaussées urbaines - Mise en CEuvre des pavés et dalles en béton, des pavés en terre cuite

et des pavés et dalles en pierre naturelle

* Fascicule 29 : Travaux de construction- Entretien des voies, places et espaces publics pavés et dallés -

Marchés publics de travaux- Cahier des Clauses techniques générales.

Fascicule 31 : Bordures et caniveaux en pierres naturelles ou en béton et dispositifs de retenue en béton

* NF P 10-202 (DTU 20.1) : Travaux de batiment - Ouvrages en magonneries de petits éléments - Parois et
murs

Cahier des clauses techniques Partie 1 — Norme expérimentale

P 10-202-1

Régles de calcul et dispositions constructives minimales

Partie 2 — Norme expérimentale

P 10-202-2

Guide pour le choix des types de murs de fagade en fonction du site

Partie 3 — Norme expérimentale

P 10-202-3 (référence DTU 20.1)

NF P 15-201 (DTU 26.1) : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange platre et chaux aériennes

Cahier des clauses techniques Norme homologuée

NF P 15-201-1

Cahier des clauses spéciales Norme homologuée

NF P 15-201-2

NF P 51-201 (DTU 24.1) : Fumisterie

Cahier des charges Norme homologuée

NF P 51-201-1

NF P 61-202 : Revétements de sol scellés

Cahier des clauses techniques Partie 1 - Norme homologuée

NF P 61-202-1

Cahier des clauses spéciales Partie 2 - Norme homologuée

NF P 61-202-2 (Référence DTU 52.1)

NF P 74-202 (DTU 59.1) : Travaux de peinture des batiments

Norme homologuée

NFP 31-201-1 et 31-201-2 (DTU 40-22) : Couverture en tuiles canal de terre cuite

Les confortations internes des magonneries par injection de coulis :

NF P95-107 : Ouvrages d'Art

Les réparations des ouvrages en béton armé :

NF P18-201 (DTU 21) : Travaux de batiment

Cahier des clauses techniques Exécution des ouvrages en béton

NF P 18-203 (DTU 21-4) : Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans
la confection des coulis, mortiers et bétons

NF P 18-210 (DTU 21-3) : Travaux de batiment -

Cahier des clauses techniques Murs en béton banché

NF EN 206-1 Béton — Spécifications, performances, production et conformité
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NF P 18-711 Eurocode 2 - Calcul des structures en béton

NF P 18-800 Produits spéciaux destinés aux réparations collages, injections, calages, scellements, applicables
aux constructions en béton hydraulique.

Définition, classification, conditionnement, marquage, conditions de réception.

NF P 18-840 Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique.

Produits ou systémes de produits a base de résines synthétiques ou de liants hydrauliques, destinés aux
réparations de surface du béton durci, caractéres normalisés garantis.

NF P 95-101 Ouvrages d'art

Réparation et renforcement des ouvrages en béton et en magonneries.

Reprise du béton dégradé superficiellement.

Spécifications relatives a la technique et aux matériaux utilisés.

NF P 95-102 Ouvrages d'art

Réparation et renforcement des ouvrages en béton et en magonnerie.

Béton projeté.

Spécifications relatives a la technique et aux matériaux utilisés.

NF P 95-103 Ouvrages d'art

Réparation et renforcement des ouvrages en béton et en magonneries.

Traitement des fissures et protection du béton.

Spécifications relatives a la technique et aux matériaux utilisés.

Fascicule 65-A Exécution des ouvrages en béton armé et/ou en béton précontraint posttension.

Projet de révision du guide Choix et application des produits de réparation et de protection des

ouvrages en béton.

Cahier Particulier des Charges Concernant la ré-alcalinisation et la déchloruration électrochimique du

béton - Série 96.1 - 96.2 - Ponts et Chaussées - Division des Services

Régionaux de la voirie Luxembourg.

Régles BAEL 1991

Outre les prescriptions techniques particuliéres contenues dans le présent C.C.T.P., le calcul et I'exécution
des ouvrages sont soumis aux régles, normes, D.T.U. et prescriptions en vigueur a la date de la remise des offres.

NF EN 1990 Base de calcul des structures — Eurocode 0

NF P06-004 Charges permanentes

NF P06-001 Charges d’exploitation

NF EN 1991 Actions sur les structures — Eurocode 1

NF EN 1992 Calcul des structures en béton

NF EN 1994 Calcul des structures mixtes acier-béton

NF EN 1996 Calcul des structures en magonnerie

NF P 06-013 Regles PS 92 construction parasismique

NF P 06-014 Reégles PS-MI 89 révisées 92

NF EN 1998 Calcul des structures pour leur résistance aux séismes

DTU 13.11-Fondations superficielles / 13.12-Régles pour le calcul des fondations superficielles / 13.2-
Fondations profondes / 13.3-Dallages conception calcul et exécution / 14.1-Travaux de cuvelage / 20.1-Ouvrages
en magonnerie de petits éléments parois et murs / 20.12-Gros-ceuvre en magonnerie des toitures destinées a
recevoir un revétement d'étanchéité / 20.13-Cloisons en magonnerie de petits éléments / 21-Exécution des travaux
en béton / 23.1-Murs en béton banché / 26.1-Travaux d’enduits de mortier.

NF DTU 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

Fascicules 62 /64 /65/68 /74
Documents publiés dans les annales de I'I'TBTP

11.6 ETUDES D’EXECUTION

Avant et pendant les travaux, I'Entreprise devra établir tous les Plans d’Exécutions des Ouvrages (P.E.O.)
indispensables a la synthése et a la réalisation des travaux.

Thibaud GAUIN Architecte 29
2 rue Jean Jacques Rousseau 47360 Prayssas
055399 47 60 - chantier@a-remparts.fr



PALAIS DE JUSTICE DE MONTAUBAN
Rénovation des facades Novembre 2024

Elle devra également assurer la reprise des plans qui aura été rendue nécessaire par suite de modifications
de structures ou d'implantation des matériels ; ces nouveaux plans devront étre soumis pour accord au Maitre
d’CEuvre. Sans accord préalable, toute installation ou partie d'installation pourra étre refusée.

Aprés exécution des travaux, I'Entrepreneur devra fournir le Dossier des Ouvrages Exécutés. Détail des piéces
a fournir au 0 —- GENERALITES.

1.1.6.1 TABLEAU DES MENUISERIES FOURNI

1.1.6.1.1  Numérotation des menuiseries

Sur base de relevés géometres et lors des études, les quelques 247 menuiseries concernées par le présent
projet ont été numérotées selon :

- Lafagade

- L'étage

- Leur position de gauche a droite

« F5-0-2 » représente donc :

- Une menuiserie de la fagade 5 (F5)

- Aurez-de-chaussée (0)

- Ladeuxiéme en partant de la gauche (2)

Il s’agit de la colonne ORANGE du tableau de repérage établi en phase DIAG.
ATTENTION - les numéros de fagade correspondent & la numérotation du géométre. Une autre numérotation
avait été faite par I'architecte CASCARIGNY, dont le tableau note les correspondances.

1.1.6.1.2 Types de menuiseries

A partir des éléments de géométre et du DIAG, des types de menuiserie ont été pré-définis.

A cela correspond des carnets de menuiseries, par fagade, pouvant servir de base a la prise de cotes
exhaustives devant étre faite par I'entreprise, avec tous les outils nécessaires (peigne, etc)

Voir 3.2.1.1.3

dynamique > recommandés - - & Capture~ cocher | recommandés

1.1.6.1.3  UTILISATION du tableau

Le tableau est un outil de repérage, donnant des indications
bréves facilitant la lecture transversale des éléments du D.C.E. Il ne
se supplée en rien aux autres éléments, mais les compléte.

Ce tableau au format Excel contient des segments.

Ces segments permettent d’appliquer des filtres en fonction de
critéres de recherche et n'afficher que les menuiseries concernées.

Ces segments concernent les phases, et certaines
caractéristiques. Pour créer un nouveau segment : —

- Encliquant sur le tableau structuré :

- Onglet « insertion »

- Bouton « Segment » dans la rubrique « filtres » du ruban

1.1.6.1.4 CONTENU du tableau
Les informations de chaque menuiserie sont retranscrites selon plusieurs critéres, suivants :

- COUR/RUE = = —
o CH = Cour d’honneur ;Dm SEEM cmE
o TI = Tribunal d'instance srtes
o VEN. =Venelle Filtres
o CPH =C.PH.
o COU =Cour QOuest
o CE = Cour Est
o EDF =ED.F.
o C€OQ =Place duCoq
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o REP  =rue dela République
EXPOSITION

o SO = Sud-Ouest

o SE = Sud-Est

o NO = Nord-Ouest

o NE = Nord-Est

CODE ARCHI
o Numérotation de I'architecte CASCARIGNY
CODE GEO
o Numérotation des fagades par le géométre GEA
ETAGE
o R-1 = Premier sous-sol (niveau parking)
o R-0  =Rez-de-chaussée (niveau de I'entrée place du Coq)
o ES = Entre-sol
o R#1  =Premier étage
o VERR =Verriére - spécificité de la cour d’honneur
o R+2  =Deuxiéme étage
o R+3  =Troisiéme étage
NO

o Position de la menuiserie sur son étage de fagade, de droite & gauche , 1 étant la premiére en
partant de la gauche

Numeéro de la menuiserie (Voir ci-dessus 3.2.1.1.1)

o Plusieurs types ont été proposés pour faciliter le repérage des menuiseries semblables
o P correspondant a Porte
o F correspondant a Fenétre
o FC correspondant a Fenétre Coulissante
PIECE
o Numéro de la piéce intérieure donnant acces a la menuiserie
Cette numérotation servira a la programmation avec la juridiction du programme d'intervention
PHOTOS
o Lors des études de conception, certaines photos ont été prises, et sont répertoriées par
menuiserie.
DIMENSIONS
o Dimensions tableau extérieur indicatives, selon relevé de géometre. Elles ne se substituent pas
a la prise de cote demandée au marché.

ANCIEN/RECENT

o Ancienne = Menuiserie datant probablement de la construction de I'édifice

o Mixte = Menuiserie ayant une partie ancienne et une partie plus récente

(Par exemple porte récente sous une imposte ancienne)

o Récente = Menuiserie datant d’'une des premieres campagnes de rénovation milieu XXe

o >1980 = Menuiseries datant de I'extension et de la construction du C.P.H.
CINTRE

o X = Menuiserie cintrée

o - = Menuiserie non cintrée

o Courbée = Menuiserie non cintrée mais courbée dans le plan horizontal
OUVRANT

o Cette colonne précise le nombre d’ouvrants et leur type d’'ouverture.
o En premier se trouve le nombre de vantaux « 1V » / 2V »
o Ensecond le type d'ouverture

=« BAT » battant

=« OBAT » oscillo-battant

= «F»fixe

=« COUL » coulissant
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IMPOST
o Cette colonne précise les caractéristiques de l'imposte, si elle existe

= Précision « BAT » battant
= «F»fixe

Précision « 1V » « 2V » selon le nombre de vantaux

« X » Présence de I'imposte — mais non testée

« - » Absence d'imposte

« Mur rideau » - spécificité des menuiseries en mur rideau

MATERIAU
= Matériau de la menuiserie : Bois, Acier, Aluminium
Sv/iDV
o Précisions sur le type de vitrage : simple / double
= SV =simple vitrage
= DV =double vitrage
VEIVS (vitrage)
VE = verre étiré ancien
VS = verre simple plus récent
VEIVS = présence des deux types de vitrage sur la menuiserie
VE x% = précision rapport verre étiré sur la menuiserie
VE imposte = Verre étiré sur l'imposte
Verre cath = verre granuleux translucide

PETIT BOIS
o Précisions sur la présence ou non de petits bois
=« X» = présence de petits bois
= «-»=absence de petits bois
= Autres = présence de petits bois, informations complémentaires
e Collés / bois voilés etc.
CAR. CAS
o Précisions sur l'intervention sur les vitrages envisagée
= VE a poser = remplacement par verre étiré
=« 1»=présence d’un carreau cassé a remplacer
=« 2»=présence de deux carreaux casses ...
FILM
o Précisions sur l'intervention en termes de film translucide de confidentialité
= «-»=absence
= «aposer» = film de confidentialité & poser
=« aretirer » = film de confidentialité a déposer
=« areposer » = film de confidentialité altéré a remplacer / reposer
ETANCH
o Précisions sur I'étanchéité actuelle de la menuiserie et ses défauts repérés
= Seuil / ouvrant / appui / tableau
= Problémes de mise en jeu pouvant créer une mauvaise étanchéité
JOINTS
o Précisions sur I'état actuel des joints
= «arefaire »
=« coulants » = joints coulants amiantés nécessitant le remplacement de la menuiserie
=« AMIANTE » = joints non coulants mais Amiantés - Remplacement
QUINC
o Précisions sur les défauts de quincaillerie repérés
= Poignées / crochets / a refixer efc...
MEJ
o Précisions sur les défauts repérés nécessitant une remise en jeu / reprise de pieces
= Branlante, voilée, force, flambement...
APPUI / SEUIL
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o Précisions sur I'état des appuis et seuils — ces précisions concernent également le lot
MACONNERIE
- CALF
o Précisions sur I'état du calfeutrement extérieur
=« arefaire » - ces précisions concernent également le lot MACONNERIE
- PEINT
o Précisions sur I'état actuel des peintures
= «int/ext » a refaire intérieurement et extérieurement
=« extérieur » a refaire a I'extérieur seulement
- GARDE-C
o Précisions sur I'état actuel des garde-corps
= Réparations, remplacement, pose
- GRILLED
o Précisions sur I'état actuel des grilles de défense
= Présence ou absence
= Apeindre
- STORE
o Précisions sur I'état actuel des stores / brises soleil
=« électrique » / « MAN EXT » - manuel extérieur
= «coince » a remettre en jeu
= «acréer» « aremplacer »
= Précisions sur les volets intérieurs et/ou extérieurs a peindre
- LAMBREQUINS
o Précisions sur I'état actuel des lambrequins
=  Présence absence
= Arefaire, a peindre, a créer
- PHASE
o Précisions sur la phase concernée
=  PHASE 1 - ORANGE
= PHASE 2 -BLEUE
= PHASE 3-VERTE

1.1.7 ECHANTILLONS ET MODELES

En conformité avec le calendrier d'exécution, I'Entrepreneur présentera au Maitre d’'CEuvre les différents
échantillons correspondants a I'ensemble de ces prestations, ils seront accompagnés par lindication des
caractéristiques du lieu de provenance, des références, des garanties et des PV d’essais.

1.1.8 PROTECTION DES OUVRAGES

L'Entrepreneur devra assurer la protection de ses ouvrages pendant la durée des travaux, suivant les normes
de sécurité en vigueur.

Tous les panneaux : port de casque obligatoire, interdiction de stationner, chantier interdit au public, et les
balisages de sécurité devront étre posés suivant les réglements en vigueur.

L'Entrepreneur devra I'enlévement de tous les gravois et déchets des autres Entreprises couvrant le chantier,
a chaque fois que I'Architecte le demandera pour la bonne marche du chantier suivant les prescriptions générales
du chantier.

Ces gravois seront emmenés aux décharges publiques.

1.1.9 REMISE EN ETAT DU TERRAIN

L’Entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge la remise en état du terrain pour toutes les zones
ayant été utilisées pour les installations de chantier, tant celles propres a son Entreprise que celles de tous les
autres corps d'état, ainsi que celles pour les installations communes.
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Ces travaux de remise en état devront restituer un terrain absolument libre.
Ces travaux seront a exécuter a la demande du Maitre d’CEuvre, soit en une seule fois, soit par phases
successives, en fonction du déroulement du chantier et de l'intervention sur les aménagements extérieurs.

1.1.10 CANALISATIONS ET CABLES EVENTUELLEMENT RENCONTRES

Lors de I'exécution des travaux, I'Entrepreneur devra prendre toutes précautions pour ne pas endommager nu
détruire les canalisations et cables éventuellement rencontrés.

Le cas échéant, 'Entrepreneur devra immédiatement des localisation d’'un de ces ouvrages, avertir le Maitre
d'CEuvre et les services compétents, pour obtenir toutes instructions utiles.

Dans le cas ou I'ouvrage rencontré serait toujours en service, I'Entrepreneur devra dans le cadre du prix de
son marché, en assurer la sauvegarde et la protection pendant toute la durée nécessaire, ou bien le déplacement
hors des limites d’emprise du projet et ceci en accord avec les services concessionnaires.

1.1.11 TRAVAUX BETON

Ciments, granulats, dosages du béton seront conformes a la norme en vigueur.

L’Entrepreneur devra procéder par lui-méme ou faire procéder par un laboratoire agréé a tous les essais qui
seront jugés utiles par le Maitre d’CEuvre ou par le Controleur Technique et 10% des essais seront effectués par
un laboratoire extérieur a I'entreprise et a son fournisseur. Les contraintes découlant des essais ne devront pas
entrainer de perturbations dans le calendrier des travaux.

Le Maitre d’CEuvre pourra ordonner, sans préavis, des prélévements de contréle.

1.1.12 COFFRAGES

Les types de coffrage seront déterminés par I'entreprise en fonction des parements a obtenir ou des
revétements ultérieurs.
Les types de parements envisagés seront :
- Parement élémentaire
Pour les surfaces non vues. Le coffrage est constitué par des matériaux assemblés jointifs mais non de
premier choix et conduisant a des surfaces comportant des irrégularités et inégalités dressées. Aucune
perte de mortier au travers des joints n’est admise.
- Parement ordinaire
Pour surfaces unies sans irrégularités localisées. Le coffrage est constitué de bois de sciages de premier
choix juxtaposés, de panneaux ou de tdles d’acier. Le jeu entre éléments est au maximum de 2mm et la
dénivelée normalement au plan est de 3mm. Le parement est généralement destiné & recevoir un enduit
magonné ou platré ; dans ce cas, il se présentera sous 'aspect d’'une surface rugueuse, balévres enlevées
et manques rebouchés.
- Parement courant
Destiné & rester apparent ou servir de support a un revétement mince. Le jeu entre éléments et la
dénivelée est ramené a 0,5mm, les joints sont obturés par joints adhésifs, les balévres sont
soigneusement enlevées et rpées.
- Parement soigné
Méme destination que pour le parement courant. Le bullage toléré n’impliquera pas l'urilisation de plus de
600g/m? d’enduit mis en ceuvre pour le revétement. Dans tous les cas ou le parement est destiné a rester
apparent, les sujétions générales d’exécution a la charge de I'entrepreneur sont les suivantes :
e Régularité des granulats et du ciment, granulométrie, teinte
e Tolérances définies ci-aprés
o Epiderme et tolérances d’aspect conformes au DTU 23.1
- Coffrage spécial
Ces parements seront caractérisés par la recherche d’un effet architectural déterminé.
- Revétement coffrant
Les procédés de revétements coffrant devront avoir regu un avis technique.
- Huiles de démoulage
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Les produits devront étre agréés et compatibles avec le revétement mural.

1.1.13 Aciers

Les armatures employées pour les ouvrages seront dimensionnées conformément aux régles BAEL 91, elles
seront choisies parmi les types suivants :

Barre haute adhérence FeE500

Treillis soudé FeE 500

Les enrobages d’armatures seront déterminés en fonction de I'agressivité du milieu ainsi que de la stabilité au
feu a obtenir, ils seront de 3cm au minimum.

Par sécurité, les aciers en attente de petit diamétre seront toujours crossés.

1.1.14 Tolérances

Les tolérances maxima des cotes de gros-ceuvre compatibles avec la mise en place des éléments de
charpente et du second-ceuvre, ou compatibles avec la préfabrication de certains éléments sont fixées :

- Enhauteur
0,5¢cm (hauteur sous plafond, épaisseur...)
- Enlongueur
e 0,5cm entraxe d'implantation, largeur...
e 2cm sur la longueur d’un corps de batiment.
1.1.15 Mortier

Les compositions des mortiers seront conformes aux normes et DTU en vigueur, avec un minimum de :
Mortier de ciment :

- Ciment CPA ou CPJ 45 - 400kg / Sable0/5 : 1m3

Mortier batard :

- Ciment CPA 45 — 275kg / Chaux — 175kg / Sable 0/5 — 1m3

1.1.16 Trémies et scellements

Tous les trous pour scellements divers et passage de canalisations a travers les ouvrages en béton sont a
réserver par I'entreprise titulaire du présent lot, pour les réseaux dépassant 80mm de diamétre. Ceux égaux ou
inférieurs a ce diametre seront a la charge des installateurs.

Il en va de méme pour les feuillures, engravures, reliefs et défoncés divers nécessaires aux autres corps d'état.

Les entrepreneurs concernés établiront, chacun pour le lot qui les concerne, les dessins, repérages et plans
nécessaires a la définition de ces réservations. Elles seront reportées, pour exécution sur les plans de chantier du
lot gros-ceuvre par les entreprises concernées.

L’entrepreneur de Second CEuvre qui ne fournirait pas a temps les indications nécessaires a son lot, fera son
affaire, a ses frais exclusifs, des percements, scellements et autres modifications qui s’avéreraient nécessaires :
prestations a réaliser par le magon.

Les scellements eux-mémes et I'obturation aprés pose des éléments du second ceuvre sont a la charge du
second ceuvre.

1.1.17 OUVRAGES EN BETON ARME EXTERIEUR

Normes et réglementations :
- DTU n°®12 travaux de terrassements,
- DTU n°13.1 fondations superficielles
- DTU n°20 Magonneries et béton armé
- DTU n°21 Travaux de béton armé
- Eurocodes 1, 2 3.
- Normes frangaises AFNOR
- Répertoire des éléments et ensembles fabriqués du batiment
- NFP15.300 & 302 pour les ciments
- NFP18.301 a 304 pour les granulats
- NFP35.015 & 016 pour les aciers
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- NFP18103 pour les adjuvants

- NFEN206-1 pour les bétons préts a I'emploi

Pour les bétons bruts apparents, le ciment utilisé sera toujours de méme origine pour préserver l'unité de
teinte.

- Par mesure de prévention des accidents du travail, les aciers en attente seront toujours croisés

- Les tolérances maximales des cotes de gros-ceuvre sont fixées par élément &

- 05cm en hauteur sous plafonds ou linteau, 0,5¢cm en longueur entre axes d'implantation, 2,0cm en

longueur sur la longueur du béatiment

Mise en ceuvre et vibration des bétons :

Les bétons devront étre transportés et mis en place par des engins conservant leur bonne qualité. Il sera exigé
pour les bétons un compactage et une vibration efficace.

L’Entrepreneur évitera les arréts de coulage. Les arréts de coulage nécessaires, seront vus avec le bureau de
controle et le bureau d’études de béton armé.

Les coffrages de grande dimensions seront rigides afin d’éviter toute déformation. Les parements destinés a
rester bruts de décoffrage ou a recevoir un enduit mince de rebouchage devront étre de type soigné. Les défauts
de planéité ne devront pas dépasser Smm sous la régle de 2m et 2mm sous le réglet de 0,20m

Les bullages seront réduits au minimum afin de nécessiter une quantité moyenne d’enduit inférieure a
800gr/m2, limite au-dela de laquelle I'Entrepreneur de sol résine sera en droit de refuser les surfaces.

Les arrétes, les cueillies et les joints seront rectifiés et dressés.

1.1.18 RECONNAISSANCE DES EXISTANTS

Les Entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des existants. Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans
que cette énumération soit limitative :

- L'état général des existants et leur degré de conservation ;

- L'état de vétusté de certains éléments existants, le cas échéant ;

- La nature des matériaux constituant les existants ;

- L'origine et la provenance des matériaux, matériels et équipements devant étre remplacés, pour déterminer les
possibilités de remplacement a l'identique, ou au contraire, par des fournitures analogues dans le cas ou les
produits d'origine ne seraient plus disponibles sur le marché ;

- Les principes constructifs des existants, et plus particuliérement les structures porteuses ;

- La nature et la constitution des planchers et leur flexibilité ;

- L'état de conservation et d'entretien des équipements techniques ; et en général tous les points pouvant exercer
une influence sur I'exécution des travaux du présent lot et sur leur co(t.

Les offres des Entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites
lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et
autres nécessaires.

En ce qui concerne les constructions mitoyennes concernées par les travaux, les Entrepreneurs sont également
contractuellement réputés :

- Avoir visité les lieux ;

- Avoir pris connaissance du type, de la nature et de I'état de conservation des constructions concernées ;

- Avoir pris connaissance des plans des constructions, dans la mesure ou ils existent pour en connaitre les
principes de structures, ou a défaut avoir déterminé par tous moyens ces principes de structures ;

- Avoir procédé a toutes les investigations qu'ils auront jugées utiles, sur ces constructions.

Les Entrepreneurs sont donc réputés avoir connaissance de toutes les conditions pouvant en quelque maniére
que ce soit exercer une influence sur l'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a
réaliser.

1.1.19 PROTECTION DES EXISTANTS

Lors de toute exécution de travaux dans existants, I'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions et toutes
précautions utiles pour assurer dans tous les cas, la conservation sans dommages des ouvrages existants
contigus ou situés a proximité. Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des
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travaux que pour ceux utilisés pour le passage des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie des
gravois.

Chaque Entrepreneur devra mettre en place les protections nécessaires pour |'exécution de ses propres
ouvrages.

Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée nécessaire. Le
Maitre d’CEuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par I'Entreprise lui semblent insuffisantes,

d'imposer des mesures de protection complémentaires. En tout état de cause, les dispositions a prendre devront
étre telles que les ouvrages existants conservés puissent étre restitués en fin de travaux dans le méme état que
lors de la mise a disposition de I'Entreprise en début de travaux. Dans le cas contraire, I'Entrepreneur aura a sa
charge tous les frais de remise en état qui s'avéreront nécessaires.

Prises en charge des frais :

Les frais consécutifs aux mesures de protection et de conservation des existants seront a la charge des
Entreprises dans les conditions suivantes :

- Les frais de protection propres a un corps d'état seront a la charge de ce corps d'état.

1.1.20 DEPOSE ET DEMOLITION

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux
ouvrages contigus conserves.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la
dépose tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements,
hachements, etc.

Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de I'Entrepreneur qui devra les définir en fonction de la
nature de l'ouvrage a déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions
particuliéres rencontrées.

Le Maitre d Ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements en
provenance des déposes et démolitions. Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis
au début des travaux. lls seront & déposer avec soin, a trier et a ranger par I'Entrepreneur dans I'enceinte du
batiment aux emplacements qui lui seront indiqués en temps utile. Les sujétions de récupération font partie du
prix du marché. En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, I'Entrepreneur aura la liberté de récupérer tous
les matériaux de son choix, mais il devra les évacuer du chantier en méme temps que les gravois. Tous les
autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient susceptibles de réemploi ou
non, seront acquis a I'Entrepreneur qui pourra en disposer a son gré aprés enlévement du chantier.

11.21 ECHAFAUDAGES - AGRES - PROTECTIONS - ETC.

Les prix du marché comprennent implicitement tous les échafaudages, agrés, etc., nécessaires pour réaliser les
travaux, ainsi que tous les garde-corps, garde-gravois, platelages, écrans et tous autres nécessaires pour
assurer la sécurité.

1.1.22 STOCKAGE DE MATERIAUX SUR LES PLANCHERS EXISTANTS

Aucun stockage de matériau et aucun atelier de chantier ne devra étre établi sur les planchers existants a
conserver. En ce qui concerne le stockage de matériaux a court terme, qui est pour certains travaux
indispensable a I'avancement normal des travau, il appartiendra a I'Entrepreneur de prendre toutes dispositions
pour éviter que les planchers existants prennent une fleche, si minime soit-elle. En cas de non-respect par

I'Entrepreneur de cette prescription, le Maitre d’CEuvre pourra immédiatement prendre les mesures qui
s'imposent, aux frais de I'Entrepreneur responsable.

1.1.23 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX DE GROS CEUVRE
Sans objet.
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1.1.24 PERCEMENTS - SCELLEMENTS - REBOUCHAGES - RACCORDS - ETC.

1.1.24.1 Percements - Trous de scellements - Tranchées - Saignées - Etc.

Ces percements, passages, trous de scellement, tranchées, saignées, etc., devront étre exécutés avec toutes les
précautions requises afin de ne pas détériorer les ouvrages existants. Les percements devront étre réalisés aux
dimensions minimales nécessaires en fonction des diamétres des tuyaux ou fourreaux pour lesquels ils sont
prévus.

1.1.24.2 Scellements

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin. Les cales en bois dans les
scellements sont interdites.

Rebouchages :

Mémes prescriptions que pour les scellements en ce qui concerne les matériaux a employer.

1.1.25 DIMENSIONS DES EXISTANTS

Les dimensions d'ouvrages indiquées dans le CCTP sont des dimensions approximatives données 4 titre
strictement indicatif et non contractuel.

Il 'en est de méme pour ce qui est des cdtes et dimensions figurant sur les documents graphiques joints a titre
indicatif, qui ne sont en aucun cas contractuelles.

Les Entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant la remise de leur offre, procédé sur le site au
contréle des dimensions des ouvrages de leur lot.

Au moment des travaux, I'Entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité, a la totalité des levés de cotes
qui lui sont nécessaires.

1.1.26 Etat des lieux
Le Maitre d Ouvrage fera établir un état des lieux des existants avant le début des travaux.

1.1.27 Bennes pour gravois et déchets

Il devra étre mis en place des bennes pour recevoir les gravois, emballages et autres petits déchets en
provenance des travaux, a l'exclusion :

- Des matériels sanitaires et de chauffage déposé ;

- Des menuiseries et protections déposées ;

- Des gravois des démolitions et magonneries

Ceux-ci seront enlevés directement du chantier par les Entrepreneurs respectifs.

Ces bennes devront étre remplacées au fur et a mesure de leur remplissage. Elles seront a installer aux
emplacements a définir pendant la période de préparation. L installation et le remplacement de ces bennes
seront a la charge de | Entreprise du : gros-ceuvre

1.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER

121 GENERALITES

1.21.1 Constat d’huissier

L’entrepreneur devra faire réaliser a ses frais, en amont et en aval des travaux un constat d’huissier de justice
vidéo et photo des abords et autres ouvrages existants susceptibles d'étre impactés par le projet et ses ouvrages.

Cet état des lieux devra étre réalisé en présence d'un représentant de I'entreprise, du Maitre d’Ouvrage et du
Maitre d’CEuvre.

1.2.1.2 Plans et études EXE

Avant et pendant les travaux, I'Entreprise devra établir tous les Plans d’Exécutions des Ouvrages (P.E.O.)
indispensables a la synthése et a la réalisation des travaux.
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Elle devra également assurer la reprise des plans qui aura été rendue nécessaire par suite de modifications
de structures ou d'implantation des matériels ; ces nouveaux plans devront étre soumis pour accord au Maitre
d’CEuvre. Sans accord préalable, toute installation ou partie d'installation pourra étre refusée.

Aprés exécution des travaux, I'Entrepreneur devra fournir le Dossier des Ouvrages Exécutés. Détail des piéces
a fournir au 0 —- GENERALITES.

Les plans et études concerneront notamment :

- Le plan d'installation de chantier

- Les détails de pierres de taille

- Les échantillons et la provenance des pierres, briques et autres éléments de magonnerie
- Les dessins / échantillons des modénatures a reproduire

Voir article 0.4.1

1.21.3 D.O.E./D.L.U.O.
Voir articles 0.3.7 et 0.3.6

1.2.2 OCCUPATION TEMPORAIRE DE L’ESPACE PUBLIC

L’entreprise aura a sa charge les démarches administratives et les frais liés a 'occupation temporaire de
I'espace public pour la durée du chantier, en fonction des phases de travaux.

Pour aider a anticiper ce poste, les plans DCE mentionnent des zones pressenties pour servir aux installations
de chantier.

D’'une maniéere générale, I'occupation du domaine public sera limité au juste nécessaire, et le stockage de
matériaux évité au maximum.

L Entreprise est chargée de | organisation du chantier et est tenue, avant tout travaux, d adresser sa déclaration
d intention de commencement de travaux aux diverses administrations ou établissements (Télécom, G.D.F.,
E.D.F., Service des Eaux, efc.)

1.2.3 PANNEAU DE CHANTIER

L Entreprise devra la fourniture et la pose d un panneau de chantier comportant le nom, | adresse et le téléphone
des maitrises d Ouvrage, d’CEuvre et des Entreprises, références de | autorisation d urbanisme, surface du
terrain, éventuels logo et/ou perspectives selon mise en page fournie par le Maitre d’CEuvre.

L’Entreprise devra I'entretien, le maintien en place, le déplacement le cas échéant, et la dépose en fin de
chantier. Dimensions 4x2m ou moins.

1.24 RACCORDEMENT DES FLUIDES

Les installations de chantier devront étre raccordées aux fluides, en coordination avec les lots réseaux, les
utilisateurs. Ce raccordement est a la charge du présent lot.

L’entreprise titulaire du lot 1 doit I'approvisionnement en électricité qui aura les caractéristiques suivantes :

+ 1 coffret de chantier ou plusieurs selon le périmétre d'intervention et les distances de travail

+  Les coffrets nécessaires avec prise triphasée 380V

+ 1 branchement pour la base vie demandé au concessionnaire avec compteur divisionnaire.

L’entreprise titulaire du lot 1 doit I'approvisionnement en eau qui aura les caractéristiques suivantes :

* 1 branchement dans les communs avec compteur divisionnaire par cage d’escalier (consommations a la
charge de I'entreprise titulaire du lot 1 et 2)

Dans le cas ou les fluides consommés par le chantier proviennent d'un abonnement géré par le Maitre
d'Ouvrage, il y a lieu de poser les compteurs divisionnaires nécessaires dés le démarrage du chantier et aux frais
des entreprises titulaires du lot 1 et 2 dans le cadre d’'un compte prorata. Les consommations seront facturées par
le Maitre d’'Ouvrage en fin de chantier sur la base des tarifs en vigueur.

Thibaud GAUIN Architecte 39
2 rue Jean Jacques Rousseau 47360 Prayssas
055399 47 60 - chantier@a-remparts.fr



PALAIS DE JUSTICE DE MONTAUBAN
Rénovation des facades Novembre 2024

Les installations suivantes sont, par le découpage en phases du projet, susceptibles d’étre installées
a deux ou trois endroits successivement pour satisfaire les régles de sécurité des personnes et des
usagers. Ces déménagements accompagnant le périmétre d’intervention devra étre pris en compte.

1.25 VESTIAIRES-REFECTOIRE-SALLE DE REUNION

Les locaux de chantier seront placés en accord avec le coordonnateur SPS, de dimensions suffisantes a
I'effectif maximal sur place. Les installations sont destinées a I'ensemble des entreprises.

Le cas échéant, selon les zones de travaux, la mise a disposition de locaux pour réunion et réfectoire du Palais
de Justice est envisageable, mais constituera une alternative de commodité, la présence de locaux d’hygiéne
propres au chantier est a prévoir.

Des travaux d’intervention sur menuiseries et éléments contenant du plomb nécessitent la réalisation
d’une installation de proximité complémentaire a I'installation globale, et qui doit comporter :

* Un volume isolé comportant des armoires vestiaires individuelles, des tables et chaises pour I'effectif
intervenant, distributeur d’eau potable ou bouteilles d’eau de source,

* Des équipements sanitaires permettant la décontamination, dont obligatoirement poste de lavage eau
chaude, savon, brosses a ongles,

* Un bureau avec les documents nécessaires note méthodologique, consignes de sécurité, le suivi des
déchets.

+ L’affichage des consignes.

En cas d’éloignement important de la base vie principale, un bloc sanitaire (WC, Douches) doit étre

installé ou mis a disposition dans cette base vie d’approche.

1.26 LOCAUX HYGIENE - SANITAIRES CHIMIQUES

Les locaux d’hygiéne du chantier seront placés en accord avec le coordonnateur SPS, de dimensions
suffisantes a I'effectif maximal sur place. Les installations sont destinées a 'ensemble des entreprises.

Le cas échéant, selon les zones de travaux, la mise a disposition de locaux sanitaires du Palais de Justice est
envisageable, mais constituera une alternative de commodité, la présence de locaux d’hygieéne propres au chantier
est a prévoir.

1.2.7 AIRE DE STOCKAGE

Les aires de stockage découleront de I'établissement du PIC, des besoins de 'ensemble des entreprises, et
sera a la charge du présent lot.
Les aires comprennent également les bennes.

1.28 CLOTURE DE CHANTIER

Une cléture opaque de chantier d'une hauteur de 2,00m en périphérie du chantier, sur I'espace public, ainsi
qu'au sein de I'édifice avec des moyens adaptés, voir les accés particuliers au 1.3.1
Ces clotures sécuriseront 'ensemble des installations, les aires de stockage, attenantes ou non au chantier.

1.3 MOYENS D’ACCES - ECHAFAUDAGES

1.31 ACCES PARTICULIERS

Le lieu du chantier est un lieu trés particulier ayant des régles trés strictes d'accés.

L’ensemble des intervenant devra se plier a ces régles, pour le bon déroulement du chantier et la prévention
des risques.

L’accés des personnes se fera EXCLUSIVEMENT par I'entrée principale, avec controle de carte d'identité, et
distribution d’'un badge donnant I'accés limité au périmétre concerné.

Les travaux sont effectués en site occupé. Chaque entrepreneur devra organiser son chantier de maniére a
maintenir I'acces sécurisé au batiment pendant toute la durée des travaux.
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Les effets personnels des occupants devront étre protégés. Les titulaires des lots sont responsables de la
sécurité des occupants pendant leur intervention. lls devront notamment prévoir le balisage de la zone
d’intervention. Toutes dégradations des locaux ou mobiliers, provoquées par les travaux devront étre pris en charge
par les entreprises responsables.

Les titulaires devront l'identification du personnel intervenant sur le chantier avec badge et registre quotidien
du personnel.

Ecoute occupants, réactivité et suivi des problémes :

Le chef de chantier devra pouvoir étre joignable de 8h a 17h du lundi au vendredi pendant toute la durée des
travaux sur un numéro qui sera communiqué a la maitrise d’ouvrage, ainsi qu'a la maitrise d'ceuvre. Il devra réaliser
I'analyse des problémes remontés et la gestion premier niveau des actions (alerte les titulaires, information MOA
et MOE...).

Aucune communication directe des titulaires ne sera acceptée envers les occupants des locaux.

La communication auprés des autorités ou tout d'autres organismes devront étre partagée et validée par la
maitrise d’ouvrage, I'assistant a maitrise d'ouvrage et la maitrise d’ceuvre.

LA PHASE 1 SE DEROULE EN CCEUR D'ILOT. LA DISSOCIATION AVEC LE FONCTIONNEMENT DU
PALAIS DE JUSTICE EST LA PLUS AISEE. CEPENDANT LES CONDITIONS D’ACCES MATERIELS ET
MATERIAUX EST DELICATE ET DEVRA ETRE COORDONNEE.

1.3.1.1  PHASE 1 - Venelle

Pour cette phase, I'accés matériel et matériaux se fera par le parking souterrain, et les livraisons seront
anticipées, groupées, car surveillées par le personnel de sécurité.

Attention, ce parking présente des limites de hauteur, ce qui laisse la place pour des véhicules professionnels
de petit gabarit, et une manutention particuliére.

LE COULOIR DE LIVRAISON SERA NETTOYE IMMEDIATEMENT, A CHAQUE PASSAGE.

L’échafaudage de la venelle ne devra EN AUCUN CAS étre accessible depuis le RDC. L’accés au premier
plateau d’échafaudage se fera uniquement par la zone sécurisée des installations.

1.31.2 PHASE1-T.I.E.D.F./C.P.H. Cour intérieure

Pour cette phase, I'acces matériel et matériaux se fera par le parking souterrain, et les livraisons seront
anticipées, groupées, car surveillées par le personnel de sécurité.

Attention, ce parking présente des limites de hauteur, ce qui laisse la place pour des véhicules professionnels
de petit gabarit, et une manutention particuliére.

LE COULOIR DE LIVRAISON SERA NETTOYE IMMEDIATEMENT, A CHAQUE PASSAGE.

L’échafaudage de la venelle ne devra EN AUCUN CAS étre accessible depuis le RDC. L’accés au premier
plateau d’échafaudage se fera uniquement par la zone sécurisée des installations.

La terrasse est un toit terrasse dont la capacité portante n'est a ce jour pas connue exactement.

Le stockage devra étre limité a de petits éléments, et les échafaudages répartis en pied pour éviter le
poingonnement.

La pose d'échafaudage et leur mode de fixation a ces endroits précis devra étre étudié pour ne rien altérer et
restituer les espaces dans leur état initial.

Deux espaces verts ainsi vitrés donnant sur I'espace du RDC devront étre protégés.
La pose d’échafaudage et leur mode de fixation a ces endroits précis devra étre étudié pour ne rien altérer et
restituer les espaces dans leur état initial.

1.3.1.3 PHASE 1 - Cour Ouest

Pour cette phase, I'acces matériel et matériaux se fera par le parking souterrain, et les livraisons seront
anticipées, groupées, car surveillées par le personnel de sécurité.

Attention, ce parking présente des limites de hauteur, ce qui laisse la place pour des véhicules professionnels
de petit gabarit, et une manutention particuliére.

LE COULOIR DE LIVRAISON SERA NETTOYE IMMEDIATEMENT, A CHAQUE PASSAGE.
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L’échafaudage de la venelle ne devra EN AUCUN CAS étre accessible depuis le RDC. L’accés au premier
plateau d’échafaudage se fera uniquement par la zone sécurisée des installations.

Pour cette cour, un passage intérieur est a réaliser, incluant :
- Feutre de protection avec bandes de couleur de repréage
- Pose de protections OSB en bon état,

- Lasignalétique adaptée

- Paroi et porte anti-poussiére.

Cette paroi est a réaliser en accord avec les utilisateurs, lors de réunions de chantier d’anticipation.
Une surveillance accrue a proximité des parois anti-poussiére sera faite quotidiennement afin de nettoyer tout
élément s’étant dissipé dans les locaux.

Pour des raisons de praticité et de sécurité, un point d’'eau et les sanitaires les plus proches sont susceptibles
d'étre mis partiellement a disposition, a confirmer lors de la période de préparation.

Comme pour la Cour EST, la Cour OUEST est a proximité directe de la salle d'audience. L'accés par la baie
vitrée donnera lieu a une seconde fermeture type barriere avec porte dont I'acces est limité aux entreprises et
empéche toute personne étrangére au chantier d'y accéder.

Le maintien de fermeture de cette porte est important.

LA PHASE 2 SE SITUE AU CCEUR DU PALAIS DE JUSTICE ET NECESSITE LA REALISATION DE
PROTECTIONS INTERIEURES, AINSI QUE DE LA GESTION DES FLUX, AVEC INTERRUPTION DES
CIRCULATIONS POTENTIELLES, POUR NE PAS BLOQUER LE FONCTIONNEMENT DU PALAIS.

1.3.1.4 PHASE 2 - Cour Est

La Cour EST est a proximité directe de la salle d’audience. Les allées et venues aléatoires seront interdites.
Elles devront tenir compte du fonctionnement de la salle d’audience, et certains créneaux horaires rendront
impossible la traversée des entreprises.

L’acces par la baie vitrée donnera lieu a une seconde fermeture type barriere avec porte dont I'accés est limité
aux entreprises et empéche toute personne étrangére au chantier d’y accéder.

Le maintien de fermeture de cette porte est important, les usagers en proximité directe pouvant étre des
prévenus.

1.3.1.5 PHASE 2 - Cour d’Honneur

Le sol en calade de la cour d’honneur est une ceuvre d'art. Celle-c- devra a ce titre recevoir une protection
particuliére, au moyen de feutre + OSB en panneaux de dimensions permettant d'épouser au mieux les aspérités,
et protéger de toute casse.

Ala différence des COUR EST et OUEST, cette cour a, de par les passages cocher un accés direct extérieur
pour les livraisons.

Les livraisons devront également étre toutes indiquées a I'avance et validées par la juridiction.

1.3.2 FOURNITURE ET POSE D’'UNE SAPINE D’APPROVISIONNEMENT

Une sapine d’approvisionnement est envisagée dans la cour basse de la venelle.
Cette zone devra étre cléturée, et permet d’accéder a la terrasse haute puis aux échafaudages.

1.3.3 ECHAFAUDAGE EXTERIEUR DE PIED

Utilisation des échafaudages par d’autres entreprises :

Les échafaudages pourront étre utilisés par les autres entreprises. L'entreprise titulaire du lot 1 réalisera a ce
titre une convention avec les autres partenaires. Elle aura a sa charge le controle de la sécurité de I'échafaudage
par un bureau de contrdle indépendant. Le délai nécessaire pour ce contréle fait partie du délai contractuel, et tout
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retard occasionné de ce fait (y compris celui d'une autre entreprise du chantier) ne pourra pas étre déduit du
planning chantier de I'entreprise titulaire du lot 1.

Les échafaudages devront étre dressés conformément & la réglementation en vigueur.

lls seront conformes a la norme NF HD 1000, de type multidirectionnel de maniére a pouvair traiter les différences
de plan.

lls comprendront les semelles de répartition, les planchers, plinthes, garde-corps, pare-gravois, renforcement pour
décrochements.

Les planchers seront jointifs en métal acceptant une charge par plancher de 450kg/m? (classe 5) équipés de garde-
corps réglementaires avec plinthes.

Les échafaudages devront permettre I'exécution de I'ensemble des travaux décrits ci-aprés et ceci sans
endommager le batiment.

Toutes les précautions nécessaires devront étre mises en ceuvre pour éviter les chocs et chutes d'outils,
poingonnements, etc.

Les services d’échelles comporteront des trappes dans les planchers dont les dimensions ne seront pas inférieures
a 0,50 x 0,70 metres.

Tout matériel utilisé devra étre peint homogéne et d’'une présentation irréprochable a soumettre a I'agrément du
maitre d’ceuvre.

Toutes les précautions devront étre prises pour interdire 'accés aux personnes étrangéres au chantier.

L’entrepreneur soumettra pour approbation au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre les plans de conception de
ses installations durant la période de préparation.

L’entrepreneur devra remettre au maitre d’ceuvre un certificat de conformité délivré par un organisme de contrble
dés achévement des installations.

L’ensemble des installations prévues au présent lot sera mis a disposition des autres corps d'état.

Comprenant :
- Mise en place,
- Dispositifs de levage de matériel adapté aux travaux ci-aprés
- Etablissement d'un plan d'échafaudage & présenter avant installation
- Location pour la durée des travaux, compris double transport
- Démarches administratives et autorisations de voirie
- Prise en charge des frais et taxes d'implantation sur le domaine public
- Toute signalisation de sécurité concernant les installations sur I'espace public
- Repliement en fin de travaux

1.34 FILETS DE PROTECTION SUR SAPINE ET ECHAFAUDAGES

Dispositions générales

L’entreprise du présent lot doit 'ensemble des filets en enveloppe des échafaudages afin d’assurer la
protection contre la chute de gravois, d'outils ou de tout autre corps étranger susceptible de provoquer accident et
dommages.

lls viendront en enveloppe des échafaudages/sapine/escalier, et devront étre tendus de fagon optimale et ne
pas flotter au vent, les différentes nappes devant venir en recouvrement des unes les autres.
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L’entreprise du présent lot doit la mise en place de I'enveloppe extérieure des échafaudages ainsi que
ensemble des travaux annexes s'y rapportant tels que les fixations, etc.

Dispositions particuliéres

Rappel des caractéristiques des filets et mise en ceuvre :

- lls ne devront pas bailler en rive ou entre éléments des nappes

- lIs devront avoir un degré de vieillissement inférieur & 18 mois

- lls ne devront pas disposer de mailles rompues

- Les fixations et anneaux devront étre judicieusement disposés, et en nombre suffisant de fagon a assurer

une tenue parfaite.

La résistance des fixations cohérentes avec 'ensemble devra prendre en compte les diverses sollicitations

mécaniques : poids du filet, prise au vent, arrachages, a-coups, chocs, effets climatiques...

L’entreprise devra pendant toute la durée des travaux vérifier et remettre en ordre les filets (maintenance,
refixation, réparation, rustines, remaillage, entretien...)

Comprenant :

- Mise en place

- Location pour la durée des travaux, compris double transport
- Repliement en fin de travaux

Localisation
- Ensemble des échafaudages extérieurs du présent lot

1.3.5 PROTECTION DU JARDIN, SOL, ARBRE

L’ensemble des existants sous, sur, a coté des échafaudages devra étre protégé convenablement, nettoyé
quotidiennement et remis en état en fin de travaux, a la dépose de I'échafaudage.

1.3.6 CLOTURE DE CHANTIER

Les clotures suivront les phases de travaux et seront adaptées aux lieux concernés.

Certains auront des clotures pleine hauteur 3m pour une sécurité maximale, d’autres pourront étre fermés par
des barrieres type Herras ou équivalent.

Une attention particuliére et une discussion réguliere en réunion de chantier avec les utilisateurs permettra
d’adapter, au besoin, toutes les cldtures nécessaires a la sécurité du lieu et de ses usagers.

1.3.7 NETTOYAGE SOIGNEUX DE LA ZONE CHANTIER

En plus du nettoyage quotidien, un nettoyage soigneux sera réalisé en suivant la dépose des installations.

S'il est considéré que les travaux de nettoyage n'ont pas été convenablement exécutés, un délai de 24h sera
donné pour remédier & cet état. A I'expiration de ce délai, faute d'un nettoyage satisfaisant, il sera fait appel & une
société de nettoyage dont la facture sera a la charge exclusive de I'entreprise défaillante.

1.3.8 PROTECTION TOLE PLEINE
Une protection en tdle pleine spécifique sera faite en protection des entrées se faisant sous échafaudage.
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1.4 RESTAURATION DES MAGCONNERIES

141 PURGE ET DEVEGETALISATION DES PAREMENTS

Les parements, avant d'étre nettoyés devront étre purgés des éléments parasite type :

- Végétations envahissantes compris d’extraction des racines en prenant toutes les précautions
nécessaires pour ne pas altérer les magonneries.

- Clous, pics et autres éléments encastrés inutiles

- Eléments de parements trés altérés devant étre retiré

1.4.2 PROTECTION DES EXISTANTS

L’ensemble des existants sous, sur, a coté des échafaudages devra étre protégé convenablement, nettoyé
quotidiennement et remis en état en fin de travaux, a la dépose de I'échafaudage.

L’entreprise aura a sa charge la protection, et si nécessaire la dépose et la repose d'éléments en fagades,
hors éléments électriques, & la charge du Lot Electricité ou de ENEDIS, et hors descentes et gouttiéres, a la
charge du lot 02 CHARPENTE.

1.4.3 NETTOYAGE DES PAREMENTS / DE LA TERRASSE

Réalisation d'un hydrogommage précautionneux de I'ensemble des modénatures, parements des fagades
restaurées. Un nettoyage a la brosse peut également étre envisagg.

Une attention particuliére sera portée a ne pas engendrer de salissure, inondations des parcelles voisines ou
de la voie publique. Tout élément, débris, liquide, qui échapperait aux protections mises en ceuvre seront évacués
immédiatement.

Le débit et le volume d’eau nécessaire au nettoyage devra étre anticipé, et récupéré par des moyens
compensatoires si les existants ne permettent pas I'évacuation suffisante.

Les économies d’énergies comme d'eau seront recherchées.

Les pierres, stucs, modénatures, recevront un badigeon de chaux de finition le cas échéant.

1.44 REJOINTOIEMENT DES PAREMENTS

Réalisation d’'un rejointoiement pour murs en pierres apparentes, comprenant les ouvrages suivants :

- Support : enduit existant / mur briques / pierres de taille / modénatures pierre et brique

- Préparation du support, enlévement de tous les clous, chevilles, pitons inutiles éventuellement
rencontrés

- Protection des parties contigués non enduites,

- Hydratation préalable du parement,

- Exécution toutes fournitures comprises des différentes couches consécutives des enduits y
compris sujétions des cueillis, d'angle d’arrét de garnissage des joints,

- Essais de convenance demandés par le maitre d’ceuvre,

- Protection des enduits frais et jeune compte-tenu des conditions climatiques,

- Patine d’harmonisation éventuelle

- Manutention et mise en dép6t des gravois en attente d’enlévement.

1.4.5 REMPLACEMENT DE BRIQUES COURANTES EN RECHERCE

Les parements devront étre restaurés en excellent état.

Les briques altérées, pulvérulentes, présentant des signes de dégradation évidents devront étre remplacées.
Ce poste concerne le remplacement ponctuel de briques, qui comprendra :

- Elimination par piochement de brique, limité aux joints horizontaux et verticaux

- Creusement en pleine masse pour créer une cavité

- Outils privilégiés masse, massette, ciseau

- Toutes précautions au droit des parties conservées

- Manutentions des gravois dans I'attente d’enlévement

Thibaud GAUIN Architecte 45
2 rue Jean Jacques Rousseau 47360 Prayssas
055399 47 60 - chantier@a-remparts.fr



PALAIS DE JUSTICE DE MONTAUBAN
Rénovation des fagades Novembre 2024

- Outils prohibés : marteau pneumatique, hydraulique, électrique

- Fourniture et pose de briques neuves. Aucune variation de teinte avec I'harmonie de la facade ne sera
acceptée.

- Toutes les manutentions et transports jusqu’au lieu de stockage

- Humidification des briques avant pose

- Toutes les tailles nécessaires pour la parfaite réalisation de I'ouvrage

- Pose et jointoiement des briques au mortier de chaux de granulométrie & soumettre a I'agrément du Maitre
d’'CEuvre

- Brossage, rechampissage a I'acide muriatique coupé

Les briques de remplacement devront avoir eu préalablement la validation du Maitre d'CEuvre et présenter des
dimensions, couleurs similaires a I'existant.

1.4.6 REPARATION DE CORNICHES

1.4.6.1 Corniches béton

Ces travaux comprennent :

Le contrdle et repérage des trongons altérés

- L’élimination des bétons dégradés

- Le dégagement de la périphérie des armatures

- Le décapage des armatures corrodées jusqu’aux parties saines
- Lapassivation des armatures immédiatement aprés leur décapage
- Le nettoyage des surfaces

- Ragréage

- Traitement de fissures de structure par injection

- Calfeutrement

- Pontage

1.4.6.2 Corniches briques

Ces travaux comprennent :

Le controle et repérage des trongons altérés

- L’élimination des parties dégradés

- Le contrdle des teintes, dimensions et caractéristiques des briques entourant la zone
- Ladécoupe, préparation des briques de remplacement

- Le nettoyage des surfaces

- Pose et rejointoiement

1.4.6.3 Corniches pierres

Ces travaux comprennent :

Le contrle et repérage des trongons altérés

- L’élimination des parties dégradés

- Le controle des teintes, dimensions et caractéristiques des pierres entourant la zone
- Ladécoupe, préparation des pierres de remplacement

- Le nettoyage des surfaces

Pose et rejointoiement

1.4.7 REMPLACEMENT / REPARATION D’APPUIS EN PIERRE CALCAIRE / BRIQUES

Le remplacement d'appuis fera I'objet de coordination avec le lot menuiserie bois pour la dépose repose, ou
toute sujétion de manutention, adaptation pour la parfaite réalisation de ces réparations.
Un sondage pourra étre fait de maniére a vérifier les zones dégradées et I'intervention nécessaire.
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1.4.7.1 Etat des lieux intérieur des piéces concernées

Il est demandé aux titulaires du lot 1 et 3 :
o Laréalisation d'un état des lieux de chaque piéce, 4 semaines avant les travaux, conjointement avec le
Maitre d'ouvrage et le Maitre d’'ceuvre.

o La définition d'une procédure d'information avant le démarrage des travaux (a faire valider par MOA et
MOE) et sa mise en place dés le démarrage du chantier.

1.4.7.2 Déplacement de mobilier

Le déplacement du mobilier des bureaux sera réalisé par les occupants.

Toutefois, en cas de mobilier lourd, ou d’éléments non déplacés, I'entreprise devra la protection des existants,
la fourniture de cartons, scotch et toutes sujétions pour la protection des éléments.

L’entreprise prendra I'ensemble des protections nécessaires afin de rendre les bureaux conformément a I'état
initial.

1.4.7.3 Nettoyage des zones de travail

L’entreprise devra assurer un nettoyage QUOTIDIEN des zones de travail. Les bureaux, espaces devront étre
rangés et nettoyés chaque soir avant le départ de I'équipe.

S'il est considéré que les travaux de nettoyage n’ont pas été convenablement exécutés, un délai de 24h sera
donné pour remédier & cet état. A I'expiration de ce délai, faute d’un nettoyage satisfaisant, il sera fait appel & une
société de nettoyage dont la facture sera a la charge exclusive de I'entreprise défaillante.

1.4.7.4 Maintien des accés pendant les travaux

L’ensemble des accés au batiment, aux bureaux hors zone de travaux comprenant un chemin d’acces,
lensemble des parties communes, les ascenseurs, le parking et la zone de livraison extérieur devront étre
maintenus pendant toute la durée des travaux.

En revanche, I'acces ne sera pas maintenu pour le personnel du Palais de Justice dans les bureaux en cours
de travaux (zone de travaux délimitée et confinée).

Une signalétique claire et précise sera mise en place par I'entreprise.

1.4.7.5 Pierres neuves

1.4.7.51 Présentation d’échantillons

Avant passation de sa commande, I'entrepreneur doit présenter au maitre d’ceuvre deux échantillons limites des
pierres proposees.

Aprés acceptation par les parties, ces échantillons demeureront sur le chantier pour permettre le contrdle
ultérieur des pierres dont 'aspect (couleur, forme et disposition des éléments constitutifs) doit se situer dans les
fourchettes matérialisées par les échantillons.

1.4.7.5.2 Provenance
La provenance des pierres devra étre indiquée et répondre aux exigences du CCTP.

1.4.75.3 Aspect

La pierre doit étre exempte des défauts suivants :

- Fils ou poiks (matiére terreuse en veines minces)

- Moyes (matiére terreuse remplissant des cavités)

- Arétes, pouffes (la pierre s'égréne a 'humidité ou sous le choc de I'outil)

- Bousin (partie tendre interposée entre les lits de carriere)

- Cendrures ou terrasses (fente ou cavité remplie d’'une matiére étrangére pulvérulente)

- Clous (rogons trés durs qui rendent la taille trés difficile)

- Fissures, pouvant étre trés fines, d'origine naturelle ou artificielle (usage de la poudre ou d'outils
pneumatiques ou mécaniques suivant la nature de la pierre)
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Toutefois, certains de ces défauts, s'ils sont connus et existants dans la pierre d’origine et n’altérent pas les
caractéristiques techniques nécessaires, peuvent étre admis.

Les particularités telles que veinage, coquilles, géodes, crapauds, trous, nceuds, strates, verriers, oxydes et
pyrites de fer peuvent étre considérées comme acceptables s'ils restent a un degré de simple différence de
nuance.

1.4.7.54 Teneuren eau

Fourniture comprenant :

- L’achat de la pierre issue de carriére avec teneur en eau inférieure & la teneur en eau critique mesurée
selon la norme de la méthode d’essai NF.B.10 512

- Toutes les manutentions et transports jusqu’au lieu de stockage sur le chantier y compris toutes les
précautions pour éviter d'endommager les pierres

- L’établissement du plan de calepinage a partir du plan d’exécution & soumettre a l'architecte

- Les débits spéciaux compris toutes les tailles des lits et des jints ainsi que tous sciages perdus pour
respecter le calepinage et I'appareil de I'édifice dans sa forme et ses particularités

- Lafagon de stries sur lits et joints pour adhérence du mortier de pose

- L'enlévement aux décharges des déchets et gravois résultant des débits et tailles.

Pour que la fonction et la durabilité de la pierre a fournir soient assurées, il convient de vérifier que sa qualité
correspond bien a sa destination dans l'ouvrage. En effet, il convient de tenir compte de la compatibilité avec le
matériau existant et des problémes spécifiques a la restauration.

1.4.7.5.5 Emploi de pierres calcaires par temps froid

Recommandations professionnelles provisoires

Durant I'hiver, ou les périodes de pluie suivies de gel ne sont pas rares, 'emploi de pierres calcaires peut
s'accompagner de désordres si des précautions particuliéres ne sont pas prises a temps.

En effet, les pierres peuvent étre gorgées d'eau au moment de leur emploi puis, sous certaines conditions, se
fendre, se déliter ou s'effriter par I'action du gel.

Les désordres apparaissent en CEuvre, généralement avant I'achévement de I'ouvrage. La quantité d'eau qui
les provoque est la conséquence en tout ou partie de :

* |'eau de carriére

*|'eau de pluie

* |'eau du sol

Il est donc possible en agissant au stade de l'extraction et a celui de [I'utilisation de diminuer cette quantité
d'eau pour la ramener a une valeur acceptable susceptible de ne pas provoquer de désordre1.

C'est pourquoi, les entrepreneurs de taille et de pose de pierre et les carriers, réunis dans le cadre de la
révision de la Norme NF B 10-001 "Pierre", ont décidé de lier leurs efforts, avec le concours du CEBTP2 pour
résoudre le probleéme ainsi posé. Dans ce but, un certain nombre de carriers vont garantir, pour certaines pierres,
dés le courant de I'hiver 1972/1973 et cela durant une premiére période expérimentale de deux ans3, une teneur
en eau de carriére inférieure a celle qui peut provoquer des désordres en période de gel. Les entrepreneurs de
leur coté, s'ils veulent bénéficier pleinement de cette garantie, devront bien suivre les regles de I'art pour le choix,
le stockage et la mise en CEuvre des pierres.

Les présentes recommandations qui s'adressent aux entrepreneurs, rappellent ces quelques régles de Il'art
essentielles ainsi que les modalités d'application des nouvelles dispositions prises pour éviter les sinistres de gel.

Elles n'affectent pas le droit pour I'entrepreneur de recourir contre le fournisseur en garantie des vices cachés
lorsque aucune vérification n'est faite a son initiative au moment de la livraison.

1.4.8 REMPLACEMENT DE SEUILS EN PIERRE

Le remplacement de seuils fera 'objet de coordination avec le lot menuiserie bois pour la dépose repose, ou
toute sujétion de manutention, adaptation pour la parfaite réalisation de ces réparations.

Un sondage pourra étre fait de maniére a vérifier les zones dégradées et I'intervention nécessaire.

Voir 1.4.7.
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1.49 REPRISE DES CALFEUTREMENTS
Lors du rejointoiement, le calfeutrement de I'ensemble des menuiseries extérieures sera réalisé.

1.410 GONDS /ACCROCHE-VOLET

Parmi les accessoires de fagade, gonds et accroche-volets ont tantét gardé une utilité, il s'agira alors de les
sceller convenablement et assurer leur tenue, tantét perdu leur utilité, il s’agira alors de les déposer et de réaliser
les reprises nécessaires.

1.4.11 REPRISES PARTIELLES D’ENDUIT

Réalisation d’'un enduit a la chaux, comprenant les ouvrages suivants :

- Support : enduit existant / mur moellons / mur parpaing

- Préparation du support, enlévement de tous les clous, chevilles, pitons inutiles éventuellement
rencontrés

- Protection des parties contigués non enduites,

- Hydratation préalable du parement,

- Exécution toutes fournitures comprises des différentes couches consécutives des enduits y
compris sujétions des cueillis, d'angle d’arrét de garnissage des joints,

- Exécution des renformis éventuels découlant de la planimétrie exigée de I'enduit fini (mortier
batard avec treillis non corrodable),

- Essais de convenance demandés par le maitre d’ceuvre,

- Protection des enduits frais et jeune compte-tenu des conditions climatiques,

- Patine d’harmonisation éventuelle

- Manutention et mise en dépdt des gravois en attente d’enlevement.

Piquage, treillis etc.

1.4.12 COMPLEMENT D’ENCADREMENT
Compléments d’encadrement finition enduite. Voir 1.4.11

1.413 REPARATION D’ENCADREMENT
Voir 1.4.11.

1.4.14 BADIGEON / BADIGEON D’UNIFORMISATION

L'uniformité d’aspect ne pouvant pas étre garantie, il sera réalisé une couche de finition et un badigeon sur
certaines zones de fagades.

Deux techniques de mise en ceuvre sont possibles : a sec ou a fresco.

Dans le cas de I'application & sec, il convient de contréler le caractére homogene de séchage du support,
notamment dans le cas de reprise partielle.

L'application se réalise a l'aide de brosse a badigeon (brosse rectangulaire ou ronde, de grande action, en
soie naturelle) en couche croisée en terminant verticalement.

Suivant la qualité du support deux ou trois couches peuvent étre nécessaires, chacune des couches sera plus
diluée (entre 15 et 50 %) que la précédente.

Dans le cas de supports d’enduits neufs, I'application du lait de chaux peut étre réalisée sur I'enduit encore
frais (a fresque ou a fresco), on préférera dans ce cas I'utilisation d’'une chaux aérienne (pour le support et le lait
de chaux).

1.4.15 FILET ANTI VOLATILES

Certaines zones de cours ont un filet anti-volatile installé.
Celui-ci sera déposé soigneusement, plié et stocké pour une repose avant évacuation.
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1.5 JARDIN

1.51 DECAPAGE DE SOL -30CM
Les déblais et remblais sont indiqués dans la D.P.G.F. en metre carré sans coefficient de foisonnement.

L’entrepreneur doit le nettoyage complet des chaussées extérieures a la limite du chantier.
L’entrepreneur devra la démolition de tous les ouvrages rencontrés dans les fouilles et devra tous les travaux
nécessaires a I'exécution des ouvrages.

Les terrassements comprennent :
Toute précaution et reconnaissance de fondation lors du terrassement pour ne pas mettre a nu au-dela des
limites possible les fondations existantes.

Décapage épaisseur variable 30cm, compris évacuation.

152 GEOTEXTILE
Fourniture et pose d’'un géotextile adapté et résistant, laissant s'infiltrer les eaux.

1.5.3 GRAVIER LAVE ROULE

Fourniture et pose de grave lavé roulé compacté épaisseur moyenne 20cm environ,
drainant.

1.5.4 GRAVIER CALCAIRE DE FINITION
Fourniture et pose de gravier de finition calcaire petite taille type 6/16mm

1.5.5 BORDURE PIERRE

Fourniture et pose de pierres pour bordure du passage gravier, en limite de la zone
enherbée. Dimensions standard, ancrage suffisant pour une bonne stabilité, taille pour une
bonne durabilité dans le temps.

1.5.6 BARBACANES

Fourniture et pose de barbacanes pour évacuation de la partie drainée, compris
traversée, rebouchage, et autres sujétions.
Les barbacanes auront une finition magonnée de type tuiles, ou pierre.

1.5.7 REPRISES ET ARASE POUR CHARPENTE

La réfection de la couverture de I'abri est confiée au lot CHARPENTE COUVERTURE. La préparation de la
macgonnerie en support de la nouvelle couverture, aprés dépose de I'ancienne par le lot 02 est a la charge du
titulaire du présent lot.

Ce poste comprend reprises, arase, et encastrement d'éléments de charpente, en coordination avec le titulaire
du lot 02.

1.58 DEMOLITION ANCIENS SANITAIRES

Ce poste comprend les protections des installations existantes de climatisation, la dépose soignée des anciens
sanitaires, le bouchement de I'ensemble et I'évacuation des gravats en décharge.
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2 LOT 02 CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE

Marché Public de Travaux

N° 148-T-CCTP-LOT 02- MONTAUBAN-PJ

PALAIS DE JUSTICE DE MONTAUBAN

Rénovation des facades
5 Place du Coq, 82000 Montauban

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
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2.1 GENERALITES

211 ETENDUE DU PROJET

Les travaux a réaliser par I'Entreprise dans le cadre de son marché concernent le lot :
LOT 02 : CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE

Le présent C.C.T.P. donne la composition générale du projet sans en indiquer les limites du marché. La
proposition des Entreprises comprendra tous les travaux nécessaires a la livraison d’ouvrages complets.

L’Entrepreneur doit obligatoirement prendre connaissance de I'ensemble du C.C.T.P., indissociable du présent
C.C.T.P. particulier.

2.1.2 EXIGENCE DU SITE

Le lieu des travaux est un PALAIS DE JUSTICE.
Des régles strictes s’appliquent quant a 'accés au site :

- Transmission des CNI des personnes devant accéder au chantier 1 SEMAINE AVANT
(! Pour les personnes de nationalité étrangére, transmission CNI des deux parents !!!)

- CASIER VIERGE obligatoire

- CARTE BTP OBLIGATOIRE SUR SITE

- LIVRAISONS AVANT 9H.

2.1.3 AMIANTE PLOMB

Il a été repéré, par diagnostic avant travaux la présence d’AMIANTE et de PLOMB, sur le périmétre
d’intervention. L’Entrepreneur a donc I'obligation de prendre connaissance de ces documents, d’en tenir
compte dans la réalisation de ses ouvrages.

2.1.4 NOTE IMPORTANTE CONCERNANT LA D.P.G.F.

Le bordereau de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) doit étre complété par I'Entrepreneur.
Les prix de vente hors taxe devront comprendre la fourniture des matériels, la main d’ceuvre d’exécution et toutes
sujétions. Il est rappelé que le « Quantitatif » est remis aux candidats pour faciliter leur tache et les guider dans
I'établissement de leur proposition. L'Entrepreneur doit toutefois prendre la responsabilité compléte de son offre. Il
est donc tenu de vérifier les métrés et les quantités qui y figurent.

Le prix retenu pour I'établissement du marché sera le montant global et forfaitaire mentionné dans le marché.
En conséquence, 'Entrepreneur ne pourra se prévaloir d’erreurs ou d’omissions éventuelles figurant au bordereau
de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) pour demander un supplément de prix.

2.1.5 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCES

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui
lui sont applicables.

2.1.6 ETUDES D’EXECUTION

Avant et pendant les travaux, I'Entreprise devra établir tous les Plans d’Exécutions des Ouvrages (P.E.O.)
indispensables a la synthése et a |a réalisation des travaux.

Elle devra également assurer la reprise des plans qui aura été rendue nécessaire par suite de modifications
de structures ou d’implantation des matériels ; ces nouveaux plans devront étre soumis pour accord au Maitre
d’CEuvre. Sans accord préalable, toute installation ou partie d'installation pourra étre refusée.

Aprés exécution des travaux, I'Entrepreneur devra fournir le Dossier des Ouvrages Exécutés. Détail des piéces
& fournir au 0 - GENERALITES.
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2.1.7 ECHANTILLONS ET MODELES

En conformité avec le calendrier d'exécution, I'Entrepreneur présentera au Maitre d’CEuvre les différents
échantillons correspondants a I'ensemble de ces prestations, ils seront accompagnés par lindication des
caractéristiques du lieu de provenance, des références, des garanties et des PV d’essais.

2.1.8 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Sauf indications contraires dans la description des ouvrages, les travaux seront exécutés conformément aux
DTU, Normes En, Annexe nationale, Textes professionnels en vigueur & la date du présent document.

Les matériaux traditionnels seront conformes aux normes frangaises.

Les procédés et matériaux non traditionnels devront étre titulaires d’un avis technique CSTB admis et classé
en risque normal par I'’AFAC ou conformes a des régles ou cahier des charges acceptés par 'AFAC.

Les travaux doivent étre exécutés selon les régles de I'art et en conformité avec I'ensemble des réglements et
normes et en particulier (liste non limitative) :

21.8.1 Documents normatifs ouvrages communs de couverture

NF EN 335-2 (indice de classement norme frangaise : B 50-100-2) — Durabilité du bois et des produits dérivés
du bois — Définition des classes d’emploi — Partie 2 : application du bois massif

* NF EN 501 (indice de classement norme frangaise : P 34-302) — Produits de couverture en tole métallique —
Spécification pour les produits de couverture en feuilles de zinc totalement supportés

* NF EN 516 (indice de classement norme frangaise : P 37-419) — Accessoires pré- fabriqués pour couverture
— Installations pour 'accés du toit — Passerelles, plans de marche et escabeaux

* NF EN 517 (indice de classement norme frangaise : P 37-403) — Accessoires pré- fabriqués pour couverture
— Crochets de sécurité

*NF EN 612 — Gouttiéres pendantes et descentes d’eaux pluviales en métal lami- né — Définition, classification
et spécifications

* NF EN 1462 (indice de classement norme frangaise : P 36-302) — Crochets de gouttiéres pendantes —
Exigences et méthodes d’essai

* P 36-201 (DTU 40.5) Couverture — Travaux d’'évacuation des eaux pluviales —

Cahier des clauses techniques

+ P 40-202 (DTU 60.11) Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations
d’évacuation des eaux pluviales

Toute actualisation ultérieure de ces documents, en vigueur au moment de la réalisation des travaux, sera a
prendre en compte.

2.1.8.2 Autres documents techniques communs de référence

DTU P 06-002 — Régles NV 65 définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes

+ DTU P 06-006 — Régles N 84 modifiées 95 Actions de la neige sur les construc- tions - Erratum n° 2 : juillet-
aodt 1997 - Modificatif n® 1 : avril 2000

Commentaire : les documents sources ci-dessus relatifs aux actions et effets de la neige et du vent seront
prochainement rendus caduques :

- par la mise en application progressive des diverses parties de I' Eurocode 1 (par- ties : 1-3 « Actions
générales — Charges de neige » et 1-4 « Actions générales — Actions du vent » ;

- par la publication des documents nationaux d’adaptation permettant de déterminer les modalités de
transposition aux ouvrages de couverture, de ces nouvelles regles dont 'objet principal vise le calcul des structures.

+ Cahier de Prescriptions Techniques de mise en ceuvre : « Ecrans souples de sous-toiture faisant 'objet d’un
Avis Technique », Cahier du CSTB 3356, livraison 421 de juillet-ao0t 2001.

+ Guides et recommandations pour mises en ceuvre spécifiques

Toute actualisation ultérieure de ces documents, en vigueur au moment de la réalisation des travaux, sera a
prendre en compte.
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2.1.8.3 Documents normatifs travaux de couverture en tuiles canal

NF EN 538 (indice de classement norme frangaise : P 31-307). Tuiles de terre cuite pour pose en discontinu.
Détermination de la résistance : la rupture par flexion (décembre 1994).

* NF EN 539-1 (indice de classement norme francaise : P 31-308-1). Tuiles de terre cuite pour pose en
discontinu. Détermination des caractéristiques physiques.

Partie 1 : Essai d'imperméabilité (janvier 2006).

* NF EN 539-2 (indice de classement norme frangaise : P 31-308-2). Tuiles de terre cuite pour pose en
discontinu. Détermination des caractéristiques physiques.

Partie 2 : Essai de résistance au gel (septembre 2006).

* NF EN 1024 (indice de classement norme francaise : P 31309). Tuiles de terre cuite pour pose en discontinu.
Détermination des caractéristiques géométriques (mai 1997).

« NF EN 1304 (indice de classement norme frangaise : P 31-302). Tuiles et accessoires en terre cuite.
Définitions et spécifications des produits (aolt 2005).

* NF EN 335-2 (indice de classement norme frangaise : B 50-100-2). Durabilité du bois et des produits dérivés
du bois. Définition des classes d’emploi.

Partie 2 : Application du bois massif (janvier 2007).

* NF P 31-204 (DTU 40.22). Couvertures en tuiles canal de terre cuite.

+ Cahier des clauses techniques

Partie 1 : Norme homologuée (mai 1993)

* NF P 31-201-1. Partie 1 : Amendement A1 au CCT (décembre 1996).

* NF P 31-201-1/A1. Partie 1. Amendement A2 au CCT (janvier 1999).

* NF P 31-201-1/A2. Partie 1. Amendement A3 au CCT (septembre 2001).

*NF P 31-201-1/A3.

+ Cahier des clauses spéciales

Partie 2 : Norme homologuée (mai 1993)

*NF P 31-201-2.

Toute actualisation ultérieure de ces documents, en vigueur au moment de la réalisation des travaux, sera a
prendre en compte.

2.1.8.4 Autres documents techniques de référence tuile canal

DTU P 06-002. Régles NV 65 définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes
(janvier 2001).

* DTU P 06-006. Regles N 84 modifiées 95. Actions de la neige sur les constructions (septembre 1996).
Erratum n® 2 : juillet-aodt 1997. Modificatif n® 1 : avril 2000.

Les documents sources ci-dessus relatifs aux actions et effets de la neige et du vent seront prochainement
rendus caduques :

- par la mise en application progressive des diverses parties de I'Eurocode 1 (partie 1-3 « Actions générales.
Charges de neige » et partie 1-4 « Actions générales.

Actions du vent ») ;

- par la publication des documents nationaux d’adaptation, permettant de déterminer les modalités de
transposition aux ouvrages de couverture de ces nouvelles regles dont I'objet principal vise le calcul des structures.

+ Cahier de prescriptions techniques de mise en ceuvre : « Ecrans souples de sous- toiture faisant l'objet d’'un
Avis technique », Cahier du CSTB 3356, livraison 421 de juillet-aolt 2001.

Toute actualisation ultérieure de ces documents, en vigueur au moment de la réalisation des travaux, sera a
prendre en compte.

21.9 FIXATIONS SCELLEMENTS
L’entrepreneur aura a sa charge toutes les prestations nécessaires a la fixation des ouvrages de son lot.
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L’entrepreneur est tenu de fournir en temps utile a 'entrepreneur de gros ceuvre, les piéces a sceller dans la
maconnerie, telles que platines, tiges & scellement, etc.
Faute de fourniture de ces éléments en temps voulu, les travaux nécessaires seront exécutés par le lot gros
ceuvre aux frais de I'entreprise.
Les scellements et rebouchage des réservations aprés fixation, seront a la charge du présent lot.
En ce qui concerne la fixation des ouvrages de charpente, I'entrepreneur du présent lot aura & sa charge :
- Le calage de ses ouvrages avant scellement ou fixation
- Les scellements ainsi que les trous dans le cas ou ils n‘auraient pas fait I'objet d'un plan de réservation
- La fourniture et mise en place de tous les ferrements nécessaires, y compris les trous de scellement le
cas échéant
- Toutes autres suggestions de fixation nécessaire pour assurer la tenue des ouvrages dans les conditions
fixées par la réglementation en vigueur.

2.1.10 BOIS DE COUVERTURE

Désignation, qualité et dimensions des bois :

Les bois utilisés en support de couverture doivent étre définis par référence aux normes NF B 50-002, NF B

50-003, NF B52-001-4 et NF B 52-001-5. Le classement technologique de qualité doit correspondre au moins
ala classe C18 des normes NF B 52-001-4 et B 52-001-5.

Protection fongicide et insecticide des bois de couverture :

Protection fongicide et insecticide suivant les normes NF EN 335-1 et NF EN 335-2.

La protection fongicide et insecticide des bois de couverture peut étre demandée suivant les circonstances les
lieux d'emploi et la nature des bois utilisés. Dans ce cas, on retiendra la classe de risque 2 définie aux normes

NF B 50-100 et suivantes.

Ces matériaux, ainsi que leurs traitements préventifs devront répondre aux normes, notamment :

* projet de norme NF P 30-401 : bois de couverture et annexe 1 du DTU 40.41 ;
* bois et ouvrages en bois : NF B 50-100, 101 et 102 ;

* caractéristiques : NF B 51-001 et 002 ;

*autres : NF B 52-001 et B 53-001 ;

* préservation du bois : dossier CTB D 600 ;

* panneaux de fibres : NB 51-140 et NB 54-050 ;

* panneaux de particules : NB51-240, NB51-100, NB51-111 et 112, NB 51-130.

Les bois utilisés pour la restauration devront étre sains, exempts de défauts ; de méme nature, de méme grain
et de méme hygrométrie que les bois conservés s'ily en a.

Conformément a la circulaire du 5 avril 2005 portant sur les moyens a mettre en ceuvre dans les marchés
publics de bois et produits dérivés pour promouvoir la gestion durable des foréts I'entreprise devra fournir une
attestation délivrée par un organisme de controle indépendant (label PEFC ou équivalent).

L'entreprise s'engage en cours d'exécution du marché et pendant toute la période de garantie des prestations
réalisées, a apporter la preuve, sur demande expresse de la Maitrise d'Ouvrage, que le ou les produit(s) qu'il utilise
répond(répondent) aux spécifications portant sur la gestion durable des foréts.

Est interdite, I'utilisation d'essences de bois recensées dans :

* Les annexes |, Il et Il de la Convention sur le Commerce Internationale des Espéces de faunes et de flore
sauvage menacées d'Extinction (CITES) ;

* La liste rouge de I'Union Internationale pour la conservation de la Nature.

En outre, dans le cas d'utilisation de bois exotique, I'entreprise proposera du bois certifié répondant aux
exigences du label FSC (Forest Stewardschip Council) ou équivalent. L’entreprise retenue devra apporter la preuve
que les produits utilisés répondent aux spécifications portant sur la gestion durable des foréts et notamment :

* Les informations relatives a I'essence (nom scientifique et appellation commerciale) ;

* e pays d'origine ;
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* L'impact de I'exploitation forestiére sur I'environnement et le développement des populations locales ainsi
que le cycle de vie du produit.
Ces informations doivent étre certifiées par un organisme indépendant du fournisseur et de I'exploitant.

2.2 CHARPENTE COUVERTURE - CHENE

L’entrepreneur titulaire du lot gros ceuvre a a sa charge les installations de chantier.
Le titulaire du présent lot devra se mettre en relation avec lui pour définir les zones de stockages, implantations
et autres éléments.

L’entreprise titulaire du présent lot aura & sa charge tous les plans, toutes les études, les dessins d’exécution
et de détail conformément a ses propres méthodes d’exécution.

L’entrepreneur établira et soumettra a 'agrément du MOE et du bureau de contréle tous les dessins et notes
d’études 20 jours au moins avant exécution.

Le Maitre d’ceuvre pourra ainsi visualiser sur les plans soumis si I'aspect architectural est respecté (position
des poteaux, hauteur de passage libre, hauteur des fagades, dimensions et positions des ouvertures, etc.)

Il est rappelé que le MOE ne pourra pas prononcer d'observation sur les notes de calculs, n'étant pas
spécialiste ni calculateur en charpente métallique.

Le bureau de contréle pourra ainsi réaliser sa mission solidité et viser 'ensemble des documents (plans,
croquis, note de calculs, descente de charges), de plus il appartient a I'entreprise titulaire du présent lot de lever
les réserves émises par le bureau de contréle. L'entreprise devra également, en coordination avec tous les lots
pouvant avoir un lien avec ses prestations, un plan de synthése des limites de prestations.

DOE
Fourniture d’un dossier des ouvrages exécutés en format papier et numérique (dwg et pdf).

221 PROTECTION PROVISOIRE MACHINERIE ABRI

Pendant tous les travaux de charpente couverture du petit local technique, une protection solide devra étre
faite, maintenue, puis retirée pour protéger les appareillages techniques.
Cette protection se fera par éléments rigides et protection contre la pluie.

2.2.2 DEPOSE EN DEMOLITION

Dépose soignée, tri, évacuation de la charpente couverture de I'abri.
Transmission des demandes au magon pour les réservations, ou comblement de magonnerie.
Réalisation d'une charpente-couverture traditionnelle neuve, composée de :

2.2.3 PANNES

Deux pannes, en haut et bas de pente.
Nombre et dimensions a confirmer en phase d’exécution.

224 CHEVRONS

Chevronnage comprenant :

Transport et montage sur le lieu de pose
Tragage et lignage sur les pannes
Fourniture et pose

Fixation

Traitement préventif insecticide et fongicide
Supplément pour coupes et pertes

Fixations galvanisées
Section standard confirmée par pans EXE
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225 VOLIGE

Voligeage comprenant :

Transport et montage sur le lieu de pose
Fourniture et pose du support

Fixation

Traitement préventif insecticide et fongicide
Supplément pour coupes et pertes

Fixations galvanisées
Dimensions réguliéres

2.2.6 LITEAUNAGE

Supports paralléles, le liteaunage comprendra :
Transport et montage sur le lieu de pose
Tragage et lignage sur le support

Fourniture et pose

Fixation

Traitement préventif insecticide et fongicide
Supplément pour coupes et pertes

Fixations galvanisées
Section standard confirmée par plans EXE

2.2.7 PARE-PLUIE

Mise en place d’un écran sous toiture de type HPV, hautement perméable a la vapeur d’eau, sans risque de
désordre lié a 'accumulation de condensation en sous-face.
Dispositions & mettre en ceuvre concernant les égouts, rives, faitage.

2.2.8 CONTRE-LITEAUNAGE
Voir 2.2.6

2.29 TUILES CANAL
Pose courante de tuiles canal.

Mode de pose : pose courante en fonction de I'exposition et de la situation des toitures suivant
les dispositions de l'article 3.2.1 du fascicule technique

Origine des tuiles : neuves

Recouvrement : égal au tiers de la longueur des tuiles et selon la pente des toitures

Fixation : crochets longs a ceil pour couvrant en cuivre / scellement avec patins de

mortier de chaux
Transport et montage sur le lieu de pose
Tri des tuiles apres livraison
Elimination des tuiles défectueuses
Pose proprement dite des tuiles de courant et de couvrant
Panachage des tuiles de tuiles de formats et coloris différents.
Le cas échéant, tuiles de réemploi de provenances et de coloris différents
Enlévement des déchets
Les tuiles seront alignées en partie basse.
Le panachage sera léger, au regard de la petite surface.
Tuiles spécifiques assurant la ventilation de la couverture.

Facon de rive basse.
2.210 SOLIN HAUT DE PENTE
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En rive de téte, un solin au mortier sera réalisé.

2.2.11 SOLIN EN RIVE

Réalisation d’'une rive en tuiles avec solin de type bande de zinc.

Acheminement du matériel

Le rang de courants sera approché au plus prées possible du mur, une bande en métal de zinc vient recouvrir
les courants et est logée en partie dans une engravure précédemment pratiquée. Un blocage de la bande dans
I'engravure est réalisé par des pattes spéciales.

L’engravure est rebouchée au mortier.

2.212 RIVE

Facon de rive latérale de type ronde avec tuiles de couvrant.
Comprenant :

Support complémentaire jointif si rive saillante

Fourniture et pose des deux rangs de couvrants

Scellement des tuiles entre elles

2.2.13 SOLIN SUR DEVANTURE

Un solin existant constitué d’un profil métallique engravé présente des signes de détérioration avancés.
Ce poste comprend :

- La dépose soignée et I'évacuation du solin existant

- Laréalisation d’'une nouvelle engravure

- Laréalisation d’'un nouveau solin.

2.3 ZINC

L’Entrepreneur titulaire du présent lot aura & sa charge la réalisation des éléments en zinc de type gouttiere et

descente.
Avant repose ou pose de nouveaux éléments, 'entrepreneur devra confirmer les sections présentes et avertir

d’'un éventuel sous-dimensionnement.

Gouttiéres

2.3.1 Mise en ceuvre

Fourniture de la gouttiére suivant profil et caractéristiques des existants

- la fourniture des crochets de support suivant profil et caractéristiques retenus
- la pose et fixation des crochets

- la pose de la gouttiére compris soudure de jonction

- la détermination de la pente pour I'écoulement des eaux

2.3.2 Talons d’extrémité

Comprenant :
- la fourniture du métal
- la découpe, la pose et le soudage

2.3.3 Joints de dilatation

Comprenant :
- la fourniture du métal nécessaire ou de la bande spécifique au néopréne
- la découpe, le fagonnage, la pose et le soudage
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- le positionnement en fonction des longueurs

234 Retours d’angle

Comprenant :

- la fourniture du retour préfabriqué si utilisation de celui-ci.

- la découpe, I'ajustage, le soudage du retour si ajusté sur place
- le soudage du retour préfabriqué si utilisé

2.3.5 Naissances

Comprenant :

- le calcul de la section nécessaire

- la fourniture de la naissance préfabriqué si utilisation de celle-ci
- la fourniture du métal nécessaire si fabrication a la demande

- la découpe, le fagonnage, I'ajustage et le soudage

- la fourniture et la pose d’une crapaudine si demandé

Descentes

2.3.6 Mise en ceuvre

Comprenant :

- 'étude de la section appropriée

- la fourniture et la pose du tuyau

- la fourniture et la pose des colliers de maintien
- la fourniture et la pose des bagues

2.3.7 Raccordement a la naissance

- |a fourniture et la pose d’un fourreau traversant la corniche
- le raccordement de la descente sur le fourreau

- le percement éventuel de la corniche pour le passage du
Fourreau

2.3.8 Raccordement au sol
Reprise identique a I'existant.

2.3.9 Protection métallique spécifique

Novembre 2024

Un pliage métallique treés robuste sera a faire sur une hauteur de 2m environ pour protéger la chute de la
descente ainsi qu'un coude ou il a été repéré de I'amiante, afin de protéger ces deux ouvrages. Ce coude se situe

dans la venelle a I'angle avec le mur du jardin suspendu.

L’habilitation du personnel sera a confirmer selon la prestation exacte — SS4 potentiellement.

2.4 CUIVRE

L’Entrepreneur titulaire du présent lot aura & sa charge la réalisation des éléments en cuivre de type gouttiére

et descente.
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Avant repose ou pose de nouveaux éléments, 'entrepreneur devra confirmer les sections présentes et avertir
d’un éventuel sous-dimensionnement.

Gouttiéres

241 Mise en ceuvre

Fourniture de la gouttiére suivant profil et caractéristiques des existants

- la fourniture des crochets de support suivant profil et caractéristiques retenus
- la pose et fixation des crochets

- la pose de la gouttiere compris soudure de jonction

- la détermination de la pente pour I'écoulement des eaux

2.4.2 Talons d’extrémité

Comprenant :
- la fourniture du métal
- |la découpe, la pose et le soudage

2.4.3 Joints de dilatation

Comprenant :

- |a fourniture du métal nécessaire ou de la bande spécifique au néopréne
- la découpe, le fagonnage, la pose et le soudage

- le positionnement en fonction des longueurs

244 Retours d’angle

Comprenant :

- la fourniture du retour préfabriqué si utilisation de celui-ci.

- la découpe, I'ajustage, le soudage du retour si ajusté sur place
- le soudage du retour préfabriqué si utilisé

2.4.5 Naissances

Comprenant :

- le calcul de la section nécessaire

- |a fourniture de la naissance préfabriqué si utilisation de celle-ci
- la fourniture du métal nécessaire si fabrication a la demande

- la découpe, le fagonnage, I'ajustage et le soudage

- la fourniture et la pose d’une crapaudine si demandé

Descentes

2.4.6 Mise en ceuvre

Comprenant :

- I'étude de la section appropriée

- la fourniture et la pose du tuyau

- la fourniture et la pose des colliers de maintien
- la fourniture et la pose des bagues

24.7 Raccordement a la naissance
- la fourniture et la pose d’un fourreau traversant la corniche
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- le raccordement de la descente sur le fourreau
- le percement éventuel de la corniche pour le passage du
Fourreau

248 Raccordement au sol
Reprises de raccordements identiques a l'existant.
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2.5 PLOMB

L’Entrepreneur titulaire du présent lot aura a sa charge es protections de type couvertines en plomb sur
certaines corniches.

La dilatation et le type de pose seront explicités sur les plans EXE pour s’adapter aux différents supports et
expositions. lls devront s’appuyer sur les normes des DTU.

L’entreprise devra prévoir toutes les protections nécessaires a la mise en place en toute sécurité de ces
ouvrages.
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3 LOT 03 : MENUISERIE BOIS

Marché Public de Travaux

N° 148-T-CCTP-LOT 03- MONTAUBAN-PJ

v\
\

\

PALAIS DE JUSTICE DE MONTAUBAN

Rénovation des facades
5 Place du Coq, 82000 Montauban

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
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3.1 GENERALITES

3.1.1  Documents techniques de références

Pour I'exécution de ces travaux, I'Entrepreneur titulaire du présent lot devra se conformer notamment aux
documents ci-dessous référencés sans que la liste ne soit exhaustive :

D.T.U.

Normes NF

Avis technique du C.S.T.B.

Le titulaire du présent lot doit réaliser une installation respectant au minimum toutes les prescriptions des
textes réglementaires et nominatifs frangais et européens en vigueur a la signature du marché, sauf stipulations
plus contraignantes du présent C.C.T.P.

Les matériaux et matériels utilisés doivent faire I'objet d’avis techniques, leur mise en ceuvre ou installation
doit étre conforme aux prescriptions du fabricant.

3.1.2 EXIGENCE DU SITE

Le lieu des travaux est un PALAIS DE JUSTICE.
Des régles strictes s’appliquent quant a 'accés au site :

- Transmission des CNI des personnes devant accéder au chantier 1 SEMAINE AVANT
(! Pour les personnes de nationalité étrangére, transmission CNI des deux parents !!!)

- CASIER VIERGE obligatoire

- CARTE BTP OBLIGATOIRE SUR SITE

- LIVRAISONS AVANT 9H

3.1.3 AMIANTE PLOMB

Il a été repéré, par diagnostic avant travaux la présence d’AMIANTE et de PLOMB, sur le périmétre
d’intervention. L’Entrepreneur a donc I'obligation de prendre connaissance de ces documents, d’en tenir
compte dans la réalisation de ses ouvrages.

Les travaux décrits dans le présent cahier des charges concernent toutes les prestations de fournitures et de
mise en ceuvre liées a la gestion du risque plomb et aux interventions de déplombage liées au présent lot.

Les textes applicables sont les suivants :

+ Code de la construction et de I'habitation : art. L 271-4 et 5, art. R271-1a 5

+ Code de la santé publique : art. L 1334-5a 12, art. R 1334-10 2 12

* Décret 2006-474 du 25 avril 2006 relatif a la lutte contre le saturnisme

* Arrété du 25 avril 2006 relatif au CREP

+ Arrété du 25 avril 2006 relatif aux travaux en parties communes nécessitant I'établissement d’'un constat de
risque d’exposition au plomb

+ Arrété du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures

+ Arrété du 21 novembre 2006 définissant les critéres de certification des compétences des personnes
physiques opérateurs des constats de risque d’exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb
dans les immeubles d’habitation et les criteres d’accréditation des organismes de certification

+ Arrété du 12 mai 2009 relatif au contrdle des travaux en présence de plomb réalisés en application de I'article
L.1334-2 du code de la santé publique

* Arrété du 19 aolt 2011 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures

+ Arrété du 19 ao(it 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb

L’entrepreneur réalisera le marquage des peintures et supports considérés comme plombés indiqués
dans les rapports de diagnostic plomb.

3.1.3.1 Rédaction des procédures
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L’Entrepreneur devra rédiger, selon les spécificités du chantier (cf. PGC, PPSPS), une note indiquant
'ensemble des procédures mise en ceuvre pour gérer le risque plomb et la liste du personnel qualifié
devant intervenir. Ce document est a diffuser, pour information, aux organismes : Inspection du travail,
CARSAT, OPPBTP, aux différents interlocuteurs concernés du chantier : Maitre d’ouvrage, CSPS,
Maitre d'ceuvre.

3.1.3.2 Gestion des déchets plombés

L’entrepreneur doit préparer le traitement des déchets plombés issus des travaux de dépose, du curage, de la
démolition en obtenant les documents préalables nécessaires, certificats d’acceptation des décharges, fiches
d’indentification des déchets, établissement des bordereaux de suivi des déchets plombés. Tous ces documents
doivent étre visés par le Maitre d’ceuvre et pour la partie qui lui revient en tant que détenteur des déchets par le
Maitre d’ouvrage.

3.1.3.3 Suivi des déchets dangereux

L’entrepreneur doit réaliser au fil du chantier un suivi permanent de I'évacuation des déchets plombé en tenant,
sur le chantier, le classement de tous les documents liés a I'évacuation des déchets (quantité évacuée, transport,
retour des documents, etc.) Un point hebdomadaire du suivi devra étre présenté au Maitre d’ceuvre et au Maitre
d’ouvrage. Un récapitulatif exhaustif comportant les justificatifs originaux devra étre fourni au Maitre d’ouvrage dans
le cadre des DOE et sous forme de copie au Maitre d’ceuvre, CSPS, Gestionnaire du site ETC...

3.1.3.4 Rapport de fin d’intervention

L’entrepreneur, a la fin des interventions de déplombage, d’encoffrement, de dépose et d'évacuation des
déchets plombés doit diffuser son rapport de fin d'intervention reprenant tous les documents évoqués dans les
chapitres précédents : note méthodologique y compris les corrections et remarques éventuelles des organismes
concernés, tous les justificatifs concernant le transport et le traitement des déchets. Ce document est & minima a
établir et diffuser en 3 exemplaires, il sera ensuite inclus dans les DOE de I'opération.

3.1.3.5 Protections individuelles

3.1.3.51 Reégles d’hygiéne a respecter

Les salariés doivent avoir a leur disposition et utiliser des vestiaires différents pour les vétements de travail et
pour les vétements de ville, ceux-ci doivent étre séparés par des douches.

L’employeur veillera & ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vétement de travail.

Les salariés de I'entreprise devront respecter les regles d’hygiéne suivante :

* Interdiction de boire, manger, fumer sur les lieux de travail

* Lavage des mains et du visage avant les repas

* Douche aprés le travail (des douches doivent étre a la disposition des salariés par 'employeur)

+ Changement des vétements aprés le travail

3.1.3.5.2 Contréle de I'exposition et suivi médical

Le Code du travail fixe pour le plomb et ses composés une valeur limite d'exposition professionnelle

(VLEP) réglementaire contraignante de 0,1 mg/m3, & ne pas dépasser en moyenne sur 8 heures dans
I'atmosphére des lieux de travail (article R. 4412-149).

Le respect de cette valeur limite d’exposition professionnelle doit étre considéré comme un objectif minimal de
prévention. L'exposition des travailleurs doit étre réduite au niveau le plus bas techniquement possible.

Les valeurs limites biologiques (VLB) réglementaires contraignantes a ne pas dépasser sont fixées a

400 pg de plomb par litre de sang pour les hommes et & 300 ug/l de sang pour les femmes (article R.

4412-152).

Le contrdle du respect des valeurs limites réglementaires (VLEP et VLB) du plomb doit étre réalisé a la charge
de I'entrepreneur par des laboratoires accrédités (selon les modalités prévues par 2 arrétés du 15 décembre 2009).
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Un suivi individuel renforcé sera assuré si I'exposition a une concentration de plomb dans I'air est supérieure
a 0,05 mg/m3 (calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de 8 heures), ou si une
plombémie élevée (supérieure a 200 ug de plomb par litre de sang pour les hommes et 100 pg/l pour les femmes)
est mesurée chez un travailleur (article R. 4412-160).

3.1.3.5.3 Equipements de protection indiviuelle

De plus, les salariés devront porter des équipements de protection spécifiques au risque plomb (vétements,
gants, surbottes...).

Lorsque les mesures de prévention collective ne permettent pas de supprimer I'exposition au plomb, des
appareils de protection respiratoire peuvent étre utilisés pour se protéger des aérosols et des poussiéeres. Les
appareils filtrants doivent étre équipés de filtres de type P3.

3.1.4 Etudes d’exécution

Avant et pendant les travaux, I'Entreprise devra établir tous les Plans d’Exécutions des Ouvrages (P.E.O.)
indispensables a la synthése et a la réalisation des travaux.

Elle devra également assurer la reprise des plans qui aura été rendue nécessaire par suite de modifications
de structures ou d'implantation des matériels ; ces nouveaux plans devront étre soumis pour accord au Maitre
d'CEuvre. Sans accord préalable, toute installation ou partie d'installation pourra étre refusée.

Aprés exécution des travaux, I'Entrepreneur devra fournir le Dossier des Ouvrages Exécutés. Détail des pieces
a fournir au 0 - GENERALITES.

3.1.5 Echantillons

A la demande du Maitre d’CEuvre et du Maitre d’Ouvrage, I'Entrepreneur devra étre tenu de présenter les
échantillons des matériaux proposeés.

Ces matériaux seront choisis par le Maitre d'CEuvre dans la gamme compléte des coloris proposés.

Les échantillons retenus seront rassemblés sur le site.

Des locaux ou emplacements témoins seront réalisés en nombre suffisant selon la nature des prestations et
destinations des piéces.

3.1.6 Menuiseries extérieures

3.1.6.1 Qualité des matériaux en menuiserie

Les essences, les choix d'aspect, les qualités technologiques, physiques et mécaniques des bois et matériaux
dérivés du bois doivent répondre aux spécifications prévues par les normes francaises. Les essences sont définies
selon la norme NF B 50-001.

Les bois massifs tant importés qu'indigénes, utilisés pour la fabrication des menuiseries, doivent répondre aux
spécifications de la norme NF B 53-510 "Bois de menuiseries" hormis des lames de lambris en pin maritime qui
font 'objet de la norme FN B 54-004.

La qualité d'aspect des bois aboutés ou lamellés est a apprécier selon les prescriptions de cette méme norme
NF B 53-510 sans prendre en considération les joints d'aboutage et de lamellation.

Dans le cadre des directives gouvernementales en matiere de développement durable, le bois utiliser devra
étre des bois "éco certifiés". L'entreprise devra fournir un certificat ayant le label FSC (Forest Stewardschip Council)
ou équivalent. L'entreprise s'engage en cours d'exécution du marché et pendant toute la période de garantie des
prestations réalisées, a apporter la preuve, sur demande expresse de la Maitrise d'Ouvrage, que le ou les produit(s)
qu'il utilise répond(répondent) aux spécifications portant sur la gestion durable des foréts.

Conformément & la circulaire du 5 avril 2005 portant sur les moyens a mettre en CEuvre dans les marchés
publics de bois et produits dérivés pour promouvoir la gestion durable des foréts I'entreprise devra fournir une
attestation délivrée par un organisme de contréle indépendant (label PEFC ou équivalent).

L'entrepreneur devra prendre en compte tous les éléments nécessaires pour la fabrication des menuiseries et
notamment : la région, la situation de la construction, la hauteur de la fenétre au-dessus du sol et la présence ou
I'absence d'une protection contre le vent. La perméabilité a I'air, I'étanchéité a l'eau, la résistance au vent et la
protection contre I'effraction et le vandalisme des menuiseries (ensembles menuisés et vitrage) seront conformes
a l'usage des locaux.

Thibaud GAUIN Architecte 66
2 rue Jean Jacques Rousseau 47360 Prayssas
055399 47 60 - chantier@a-remparts.fr



PALAIS DE JUSTICE DE MONTAUBAN
Rénovation des fagades Novembre 2024

3.1.6.2 Essences des bois

Sauf spécifications contraires, tous les éléments bois seront en chéne 1er choix. Les bois utilisés devront étre
sains, exempts de défauts, de méme nature, de méme grain et de méme hygrométrie que les bois existants sur le
site.

Est interdite, I'utilisation d'essences de bois recensées dans :

* Les annexes |, Il et Il de la Convention sur le Commerce Internationale des Espéces de faunes et de flore
sauvage menacées d'Extinction (CITES) ;

* La liste rouge de I'Union Internationale pour la conservation de la Nature.

En outre, dans le cas d'utilisation de bois exotique, I'entreprise proposera du bois certifié répondant aux
exigences du label FSC (Forest Stewardschip Council) ou équivalent. L'entreprise retenue devra apporter la preuve
que les produits utilisés répondent aux spécifications portant sur la gestion durable des foréts et notamment :

* Les informations relatives & l'essence (nom scientifique et appellation commerciale) ;

* Le pays d'origine ;

* L'impact de I'exploitation forestiére sur I'environnement et le développement des populations locales ainsi
que le cycle de vie du produit.

Ces informations doivent étre certifiées par un organisme indépendant du fournisseur et de I'exploitant.

Les épaisseurs des bois massifs entrant dans les ouvrages de menuiseries sont des épaisseurs finies.

3.1.6.3 Colles, produits de rebouchage et mastics de calfeutrement

Tous les types courants de colles de menuiseries peuvent étre utilisés pour les ouvrages dont les bois ne
risquent pas d'étre portés & une humidité supérieure a 15 %. Les autres ouvrages, notamment les ouvrages
intérieurs en milieu humide et les ouvrages extérieurs, nécessitent I'emploi de colle destinées aux usages
extérieurs. Les colles seront de préférence des colles animales (réversibles) additionnées d'un produit fongicide

(Nitrate d'éconazole ou vitalub) agréé par le Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques.

Produits de rebouchage :

Pour les petits défauts du bois des menuiseries intérieures des mastics répondant aux spécifications suivantes

* mastics a 'huile de lin (norme NF B 78-331) ;

* mastics oléo plastiques (annexe 1 du cahier des charges du DTU n° 39.4).

Pour les petits défauts du bois des menuiseries extérieures sont employés aussi des produits spéciaux a base
de résine époxy, polyester, polyuréthane, de formulation adaptée.

Mastics de calfeutrement :

Le calfeutrement entre le gros-ceuvre et le dormant peut étre réalisé a l'aide de mastics a base d'élastomeres
ou de mastics du type plastique dont les qualités sont appréciées sur la base des normes d'essais :

*NF B 85-501 a 506 ;

*NF B 85-511 a 515.

L'adhérence et la comptabilité avec le support doivent étre justifiées.

3.1.6.4 Autres matériaux

Lorsque d'autres matériaux sont utilisés pour la fabrication et la mise en ceuvre des menuiseries, ils doivent
répondre aux spécifications des normes qui les concernent. A défaut, ils doivent étre agréés par la Maitrise d'CEuvre
sur la présentation de leurs caractéristiques, sanctionnées si nécessaire par des essais spécifiques.

Les produits employés devront étre sans inconvénient pour les éventuels décors peints.

Les matériaux ou fournitures non normalisés ne seront fournis et mis en ceuvre que sur demande de la Maitrise
d'CEuvre et I'entreprise devra fournir préalablement a la mise en ceuvre toutes les justifications de la bonne tenue
dans le temps de ces matériaux et fournitures. L'entrepreneur doit également les essais de convenance demandés
par la Maitrise d'CEuvre. En cas de doute, il appartient a I'entreprise d'expliciter ses réserves par écrit.

3.1.6.5 Comportement au feu et protection
Réaction au feu :
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La protection ignifuge ne s'impose que dans le cas ou la réglementation en vigueur prescrit un classement de
réaction au feu amélioré par rapport au classement initial ou si les documents particuliers du marché le prescrivent.

Au moment de son choix et de son utilisation, le produit ou le matériau ignifugé doit faire I'objet d'un procés-
verbal de classement en cours de validité délivré par un laboratoire agréé.

Résistance au feu :

Les degrés de résistance au feu exigés par la réglementation doivent étre justifiés par la production d'un
procés-verbal d'essai de résistance au feu ou d'une appréciation sur plan émanant d'un laboratoire agréé.

3.1.6.6 Reprises d’humidité

Les ouvrages de menuiserie intérieure livrés avant mises hors d'eau et pose des vitrages, placés dans des
piéces humides, ainsi que les ouvrages de menuiserie extérieure doivent étre protégés contre les reprises
d'humidité. La nature de cette protection (impression ou hydrofuge) doit étre compatible avec les finitions usuelles
ou, tout au moins, avec les finitions prévues dans les documents particuliers du marché ainsi qu'avec les produits
de préservation éventuellement appliqués antérieurement. Cette protection doit intéresser toutes les faces, rives
et abouts des éléments de menuiseries et, en particulier, les feuillures et les parcloses.

La protection des menuiseries extérieures doit étre appliquée en atelier. La protection des ouvrages intérieurs
doit étre appliquée au plus tard a l'arrivée des menuiseries sur le chantier. La protection provisoire contre les
reprises d'humidité est apportée par une impression qui est congue en fonction du systéme complet de finition
prévu.

3.1.6.7 Réservation — Coordination

L’Entreprise sera tenue de fournir en temps voulu, avec une extréme précision tous les renseignements qui
permettront au LOT GROS CEUVRE de respecter les cotes nécessaires a la pose des ouvrages.

L’Entreprise titulaire du présent lot devra ses propres scellements pour la bonne tenue de ses propres
ouvrages.

L’Entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose, dans les menuiseries, des grilles de
ventilation éventuelles selon les besoins des piéces.

3.1.6.8 Prises de cote — Exécution

Avant toute mise en ceuvre, I'Entreprise reléve exactement les mesures de chacun des ouvrages, suivant son
emplacement et 'exécute en conséquence avec repérage. Si ces précautions n’étaient pas observées,
I'Entrepreneur se verrait refuser les ouvrages qui ne seraient pas exécutés rigoureusement aux mesures de leur
emplacement et ne pourrait élever aucune réclamation.

L’Entrepreneur doit s'assurer que les feuillures ont une hauteur suffisante pour procurer un appui convenable
aux vitrages, compte tenu des jeux de fond de feuillure a réserver et des efforts auxquels les vitrages sont soumis.
Il doit également s'assurer qu'elles ont une largeur suffisante pour recevoir le vitrage, mastic, contre mastic,
parclose...

En outre, les dispositifs spéciaux non apparents sont prévus pour rattraper les tolérances d’'exécution des
ouvrages des autres corps d’état avec lesquels les prestations du présent lot sont en contact.

Aprés réglage et pose des menuiseries, I'Entreprise du présent lot devra réviser tous ses ouvrages et s'assurer
qu'ils sont fixés de parfaite fagon.

Elle prendra toutes précautions utiles pour assurer la protection de ses ouvrages pendant la mise en place et
la durée du chantier jusqu’a leur réception.

Pendant la phase mise en ceuvre, 'Entreprise du présent lot devra prendre toutes les précautions nécessaires
pour éviter la dégradation des autres ouvrages. Les réparations éventuelles de détérioration dues aux chocs et a
la manutention seront a sa charge.

Tous les verres présentant des rayures ou autres altérations de surface devront étre remplacés aux frais de
I'Entreprise.

De méme, 'Entrepreneur devra mettre en ceuvre tous les ouvrages de protection nécessaires tant pour la
sécurité de ses propres monteurs que celle des tiers.
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Pendant la durée du montage, il sera pris toutes les précautions nécessaires au contreventement provisoire
des ouvrages.

Le choix des profilés constituant les baies, dormants, montants et traverses des parties ouvrantes, est laissé
a l'initiative de I'Entreprise et soumis a 'agrément du Maitre d’CEuvre, en fonction du type de menuiserie, de
I'épaisseur du vitrage, des dimensions et des niveaux de perméabilité a I'air et d'étanchéité a I'eau.

La traverse basse des menuiseries extérieures comportera un rejet d'eau saillant, et sera drainée, ainsi que
toutes les traverses intermédiaires.

Les types de profils adaptés devront étre précisés dans l'offre de I'Entreprise.

Tous les ouvrants seront équipés de joints de calfeutrement et d’étanchéité, devant assurer le classement de
la baie, en fonction de sa position et de son exposition.

Toutes les menuiseries extérieures, sauf portes de passage courant, comporteront sur toute leur longueur,
des pieces d’appui ou seuils pour la récupération des eaux de ruissellement et de condensation. Ces eaux seront
rejetées a l'extérieur, par des orifices judicieusement répartis, obturés par un déflecteur a clapet anti-refoulement.

Les surfaces finies des menuiseries et précadres apparents, sensibles aux agressions, que peuvent exercer
certains matériaux, tels que : ciment, platre, peintures, bitume, etc. seront protégées par des bandes adhésives,
vernis préalables, vernis solubles, ou tout autre produit assurant une bonne protection aux dégradations ou
altérations, qui peuvent résulter de ces salissures Iégéres.

3.1.6.9 Miroiterie

Les types et épaisseurs de vitrage décrits ci-aprés sont donnés a titre indicatif.

L’Entrepreneur devra choisir le type et I'épaisseur en fonction des réglements applicables aux produits verriers
dans le batiment, des contraintes thermiques ou phoniques, de l'utilisation demandée et de la pression
conventionnelle.

Dans le cas éventuel de vitrages en toiture, les éléments a prendre en compte sont I'effet du vent tel que défini
pour les vitrages verticaux engendrant une pression, I'effet de la neige tel que défini, comme surcharge extréme
par les Regles N.V. et I'effet du poids mort du vitrage.

3.1.6.10 Classement A.E.V.
Les menuiseries extérieures devront posséder le classement minimum A2 E4 VA2.

3.1.7 Fermetures

3.1.7.1 Réservation - coordination

L’Entreprise sera tenue de fournir en temps voulu, avec une extréme précision, tous les renseignements qui
permettront au LOT GROS CEUVRE de respecter les cotes de réservations nécessaires a la pose des ouvrages.

L’Entreprise titulaire du présent lot devra ses propres scellements pour la bonne tenue de ses propres
ouvrages.

3.1.8 Quincaillerie

Tous les articles de quincaillerie seront de premiéere qualité. lls devront étre agréés au label S.N.F.Q.

La quincaillerie sera mise en place avec le plus grand soin, les entailles parfaitement exécutées auront
exactement les dimensions nécessaires pour recevoir les piéces, de maniére que les parties métalliques affleurent
a la surface des menuiseries.

Les ferrures autres que celles qui sont en cuivre, métal poli ou alu, ou ayant subies un traitement de surface
en usine, seront imprimées a une couche de peinture antirouille avant leur pose, a la charge du présent lot.

L’Entrepreneur devra la fourniture de toutes les équerres de fagons, pattes a scellement en nombre et en
dimensions suffisantes pour assurer une parfaite fixation des ouvrages.

Les clefs seront livrées en trois exemplaires pour chaque serrure.

3.1.9 Protection des ouvrages
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Tout au long du chantier, 'Entrepreneur devra la protection de ses ouvrages, afin d'éviter tout risque
d’altération dd aux interventions des autres corps d’état. L'Entrepreneur veillera au maintien et a I'entretien de ces
protections.

Toute altération des menuiseries due a un manque de protection ne saura étre reproché aux autres
entreprises.

3.1.10 Détails d’exécution

Le carnet de détails fournis par les architectes sont des détails de principe qui devront étre vérifiés et/ou ajustés
en fonction des ouvrages existants.

3.2 GENERALITES

3.2.1 PRISE DE COTES
3.2.1.1 TABLEAU DES MENUISERIES FOURNI

3.21.1.1 Numérotation des menuiseries

Sur base de relevés géometres et lors des études, les quelques 247 menuiseries concernées par le présent
projet ont été numérotées selon :

- Lafagade

- Létage

- Leur position de gauche a droite

« F5-0-2 » représente donc :

- Une menuiserie de la fagade 5 (F5)

- Aurez-de-chaussée (0)

- Ladeuxiéme en partant de la gauche (2)

Il s’agit de la colonne ORANGE du tableau de repérage établi en phase DIAG.
ATTENTION - les numéros de fagade correspondent & la numérotation du géométre. Une autre numérotation
avait été faite par I'architecte CASCARIGNY, dont le tableau note les correspondances.

3.21.1.2 Types de menuiseries

A partir des éléments de géométre et du DIAG, des types de menuiserie ont été pré-définis.

A cela correspond des carnets de menuiseries, par fagade, pouvant servir de base a la prise de cotes
exhaustives devant étre faite par I'entreprise, avec tous les outils nécessaires (peigne, etc)

Voir 3.2.1.1.3

dynamique > recommandés - - 51 Capture cocher | recommandés

3.21.1.3  UTILISATION du tableau Tl asstions oo

Le tableau est un outil de repérage, donnant des indications : - =
bréves facilitant la lecture transversale des éléments du D.C.E. Il ne
se supplée en rien aux autres éléments, mais les compléte.

Ce tableau au format Excel contient des segments.

Ces segments permettent d’appliquer des filtres en fonction de
criteres de recherche et n'afficher que les menuiseries concernées.

Ces segments concernent les phases, et certaines
caractéristiques. Pour créer un nouveau segment : =

- Encliquant sur le tableau structuré :

- Onglet « insertion »

- Bouton « Segment » dans la rubrique « filtres » du ruban
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3.21.1.4 CONTENU du tableau
Les informations de chaque menuiserie sont retranscrites selon plusieurs critéres, suivants :

- COUR/RUE
o CH = Cgur d’hor!neur o’ E‘? [exc
o TI = Tribunal d'instance ssions | Segment Chrono
o VEN. =Venelle artes
o CPH =CPH. Filtres
o COU =Cour Ouest
o CE = Cour Est
o EDF =EDF.
o C€OQ =Place duCoq

o REP  =rue dela République
- EXPOSITION

o SO = Sud-Ouest

o SE = Sud-Est

o NO = Nord-Ouest

o NE = Nord-Est

- CODE ARCHI
o Numérotation de I'architecte CASCARIGNY
- CODE GEO
o Numérotation des fagades par le géométre GEA
- ETAGE
o R-1 = Premier sous-sol (niveau parking)
o R-0  =Rez-de-chaussée (niveau de I'entrée place du Coq)
o ES = Entre-sol
o R+1  =Premier étage
o VERR = Verriére — spécificité de la cour d’honneur
o R+2  =Deuxieme étage
o R+3  =Troisiéme étage
- N°

o Position de la menuiserie sur son étage de fagade, de droite & gauche , 1 étant la premiére en
partant de la gauche

Numéro de la menuiserie (Voir ci-dessus 3.2.1.1.1)

o Plusieurs types ont été proposés pour faciliter le repérage des menuiseries semblables
o P correspondant a Porte
o F correspondant a Fenétre
o FC correspondant a Fenétre Coulissante
- PIECE
o Numéro de la piéce intérieure donnant acces a la menuiserie
Cette numérotation servira a la programmation avec la juridiction du programme d’intervention
- PHOTOS
o Lors des études de conception, certaines photos ont été prises, et sont répertoriées par
menuiserie.
- DIMENSIONS
o Dimensions tableau extérieur indicatives, selon relevé de géométre. Elles ne se substituent pas
ala prise de cote demandée au marché.

- ANCIEN/RECENT
o Ancienne = Menuiserie datant probablement de la construction de I'édifice
o Mixte = Menuiserie ayant une partie ancienne et une partie plus récente
(Par exemple porte récente sous une imposte ancienne)
o Récente = Menuiserie datant d’'une des premieres campagnes de rénovation milieu XXe
o >1980 = Menuiseries datant de I'extension et de la construction du C.P.H.
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CINTRE

o X

o -

o Courbée
OUVRANT

= Menuiserie cintrée
= Menuiserie non cintrée

= Menuiserie non cintrée mais courbée dans le plan horizontal

o Cette colonne précise le nombre d'ouvrants et leur type d'ouverture.
o En premier se trouve le nombre de vantaux « 1V » / 2V »
o Ensecond le type d’'ouverture

IMPOST

« BAT » battant

« OBAT » oscillo-battant
« F » fixe

« COUL » coulissant

o Cette colonne précise les caractéristiques de I'imposte, si elle existe

MATERIAU

SV/DV

Précision « BAT » battant

« F » fixe

Précision « 1V » « 2V » selon le nombre de vantaux

« X » Présence de l'imposte — mais non testée

« - » Absence d'imposte

« Mur rideau » - spécificité des menuiseries en mur rideau

Matériau de la menuiserie : Bois, Acier, Aluminium

o Précisions sur le type de vitrage : simple / double

VEIVS (vitrage)

PETIT BOIS

SV = simple vitrage
DV = double vitrage

VE = verre étiré ancien

VS = verre simple plus récent

VEIVS = présence des deux types de vitrage sur la menuiserie
VE x% = précision rapport verre étiré sur la menuiserie

VE imposte = Verre étiré sur l'imposte

Verre cath = verre granuleux translucide

o Précisions sur la présence ou non de petits bois

CAR. CAS

« X » = présence de petits bois

« - » = absence de petits bois

Autres = présence de petits bois, informations complémentaires
e Collés / bois voilés etc.

o Précisions sur l'intervention sur les vitrages envisagée

FILM

VE a poser = remplacement par verre étiré
« 1 » = présence d’un carreau cassé a remplacer
« 2 » = présence de deux carreaux casses ...

o Précisions sur l'intervention en termes de film translucide de confidentialité

ETANCH

« - » = absence

« a poser » = film de confidentialité a poser

« & retirer » = film de confidentialité & déposer

« areposer » = film de confidentialité altéré a remplacer / reposer

o Précisions sur I'étanchéité actuelle de la menuiserie et ses défauts repérés

JOINTS

Seuil / ouvrant / appui / tableau
Problémes de mise en jeu pouvant créer une mauvaise étanchéité

Thibaud GAUIN Architecte
2 rue Jean Jacques Rousseau 47360 Prayssas
055399 47 60 - chantier@a-remparts.fr

Novembre 2024

72



PALAIS DE JUSTICE DE MONTAUBAN
Rénovation des facades Novembre 2024

o Précisions sur 'état actuel des joints
= «arefaire»
=« coulants » = joints coulants amiantés nécessitant le remplacement de la menuiserie
=« AMIANTE » = joints non coulants mais Amiantés - Remplacement
- QUINC
o Précisions sur les défauts de quincaillerie repérés
= Poignées / crochets / a refixer efc...
- MEJ
o Précisions sur les défauts repérés nécessitant une remise en jeu / reprise de pieces
=  Branlante, voilée, force, flambement...

- APPUI/SEUIL
o Précisions sur I'état des appuis et seuils — ces précisions concernent également le lot
MACONNERIE
- CALF

o Précisions sur I'état du calfeutrement extérieur
=« arefaire » - ces précisions concernent également le lot MACONNERIE
- PEINT
o Précisions sur l'état actuel des peintures
= «int/ext » a refaire intérieurement et extérieurement
= «extérieur » & refaire a I'extérieur seulement
- GARDE-C
o Précisions sur I'état actuel des garde-corps
= Réparations, remplacement, pose
- GRILLED
o Précisions sur I'état actuel des grilles de défense
= Présence ou absence
= Apeindre
- STORE
o Précisions sur I'état actuel des stores / brises soleil
= «électrique » / « MAN EXT » - manuel extérieur
=« coince » a remettre en jeu
= «acréer» « aremplacer »
= Précisions sur les volets intérieurs et/ou extérieurs a peindre
- LAMBREQUINS
o Précisions sur I'état actuel des lambrequins
= Présence absence
= Arefaire, a peindre, a créer
- PHASE
o Précisions sur la phase concernée
= PHASE 1 - ORANGE
= PHASE 2 - BLEUE
» PHASE 3 - VERTE

3.22 PLANS EXE

Les travaux préalables a la dépose avec soin pour réemploi et/ou sans réemploi d'ouvrages de menuiserie
comprendront :
* I'accord de la Maitrise d'CEuvre quant au choix des ouvrages concernés ;
* toutes les protections provisoires nécessaires a l'intérieur et a I'extérieur de I'édifice en complément des
protections mis en place par le lot principal ;
* la détermination exacte et sur place avec la Maitrise d'CEuvre des ouvrages a déposer avec ou sans
réemploi en fonction du projet de la présente opération ;
* le dépoussiérage soigné et nécessaire des ouvrages préalablement a la dépose ;
* le reportage photographique détaillé de I'état initial et de toutes les étapes de la dépose.
De plus, l'entreprise devra la dépose en conservation des différents éléments complémentaires et rapportés
permettant la dépose des ouvrages de menuiserie concernés. Dans le cadre de la présente opération, les éléments
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non réutilisés seront mis a la disposition de la Maitrise d'Ouvrage et les éléments réutilisés seront stockés
provisoirement en attente de repose ultérieure. L'entreprise devra toutes les sujétions dues a la dépose de ces
éléments, notamment le démontage éventuel, le descellement, etc.

Les plans d'exécution, notes de calcul et études de détails des ouvrages de menuiserie, comprendront :

* le respect des différentes dispositions d'origine des ouvrages existants sur I'édifice ;

* 'adaptation au projet de la présente opération des différents éléments des ouvrages considérés selon les
documents graphiques de la Maitrise d'CEuvre et le présent CCTP ;

* le relevé exact (profils, moulures, ornements, assemblages, détails, etc.) des différents éléments des
ouvrages concernés pour la reconstitution ou la restitution a l'identique ;

* le relevé précis de toutes les baies concernées aprés réception de celles-ci ainsi que la réception des
différents supports concernés par la présente opération ;

* les sujétions dues aux différentes épaisseurs de vitrage selon la localisation des ouvrages sur I'édifice, les
exigences de sécurité et les contraintes thermiques et acoustiques ;

* la présentation des ferrures identiques a l'existant et/ou selon les documents graphiques ;

* la présentation des équipements divers et articles spéciaux de quincaillerie selon les documents graphiques
et la réglementation en vigueur ;

* les dessins d'exécution et de détails suivant les documents graphiques de la Maitrise d'CEuvre ;

* 'approbation de la Maitrise d'CEuvre et des différents intervenants sur les dessins d'exécution et de détails,
maquettes, ferrures, équipements et articles présentés.

Les plans d'exécution et études de détails des ouvrages restaurés, comprendront :

* la reconnaissance et l'identification des ouvrages sur les caractéristiques techniques et dimensionnelles,
l'essence des bois, les détails ponctuels, les principes de montage et de fixation, les points singuliers, la
mouluration, I'ornementation, le vitrage, efc. ;

* la reconnaissance des ferrures, équipements divers et articles spéciaux de quincaillerie nécessaire a la
conservation ou au remplacement ;

* le sondage systématique des bois douteux, gercés ou faiblement vermoulus ;

* l'inventaire des désordres afin d'établir le diagnostic précis en complément des documents graphiques de la

Maitrise d'CEuvre et de proposer un protocole de restauration ;

* les études et recherches nécessaires au parti de restauration en concertation avec la Maitrise d'CEuvre et les
différents intervenants de la présente opération ;

* la présentation du protocole de restauration pour les différents ouvrages.

Les études de détails comprendront I'établissement d'un dossier en trois exemplaires sur chaque ouvrage a
réaliser avec les plans d'exécution cotés et a I'échelle (plans, coupes et élévations), le carnet de détails sur les
parties en raccord avec les magonneries, les détails a une échelle normalisée représentative sur les ouvrages
particuliers, la détermination et caractéristique techniques dimensionnelles de I'ensemble des composants de
l'ouvrage.

3.2.3 QUALITE DES VITRAGES

Les produits normalisés doivent étre conformes aux normes les concernant. Les produits non normalisés
doivent étre conformes aux prescriptions du DTU, aux avis techniques ou aux certifications de qualification.

Pour les matériaux verriers recuits ; la découpe, franche et sans éclat, doit respecter les tolérances
dimensionnelles prévues dans les normes relatives aux produits verriers concernés.

Pour les matériaux verriers trempés ; la mise a dimensions des vitrages trempés doit étre effectuer avant
l'opération de trempe. La découpe et le fagonnage sont interdit aprés la trempe. Les tolérances dimensionnelles
sont celles prévues dans la norme NF P 78-304 & I'article 3.3. Le simple polissage sur joint adouci ou le dépolissage
superficiel sont admis.

Pour les vitrages isolants préfabriqués en usine ; la mise a dimensions des vitrages isolants est faite au
moment de leur fabrication. La découpe et le fagonnage aprés fabrication sont interdits.

Lorsqu'un vitrage comporte une ou plusieurs arétes accessibles, celles-ci ne doivent pas rester brutes de
coupe.

Le pergage et I'encochage seront effectués avec soin, et les bords des trous seront exempts d'amorces de
rupture. De légéres écailles sont tolérées. Le percage et I'encochage sont interdits sur les vitrages dont le coefficient
d'absorption énergétique est supérieur a 0,20 ainsi que sur des vitrages isolants thermiques. Sur les produits
trempés, ils sont effectués avant I'opération de trempe.
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Les produits normalisés doivent étre conformes aux normes les concernant :

*NF P 78-331 mastic a I'huile de lin ;

*NF P 85-301 profilés pour joints dans les facades légéres (matériaux a base de caoutchouc).

Les tolérances des profilés doivent étre choisies conformément au paragraphe 3.2 de la norme NF T 74-001.

Les profilés doivent étre congus selon les recommandations données en annexes C. En attente de
I'établissement de normes de spécifications les concernant, les produits non normalisés doivent étre conformes
aux spécifications portées en annexes B du DTU 39.

Les cales sont soit en bois dur, soit en caoutchouc de dureté DIDC de 70 (plus ou moins 5) ou en matériau de
synthése de dureté du méme ordre. Les cales doivent étre compatibles avec les produits de calfeutrement
associés, les matériaux du chassis et ceux du vitrage. Lorsqu'elles sont en bois, non durable naturellement, elles
doivent avoir été I'objet d'un traitement insecticide et fongicide.

La détermination de I'épaisseur des vitrages dépend :

* des charges climatiques extérieures et principalement de la pression du vent ;
* des caractéristiques du vitrage, de ses dimensions et de la fagon dont il est mis en ceuvre ;
* de sa destination.

La nature et le choix du vitrage est fonction des exigences de sécurité et des contraintes thermiques et

acoustiques.

La dépose sans réemploi, la fourniture et la pose de vitrage, comprendra :

* le dé-masticage ou la dépose de parcloses, la dépose de vitrages et le ramassage des débris sur
ouvrages conservés avec ainsi que le nettoyage soigné des feuillures avec I'enlévement de tous matériaux
impropres ;

* le choix du vitrage en fonction de la localisation géographique, de l'orientation du batiment et des
performances requises par ['utilisation de I'édifice ;

* le relevé des mesures pour la préparation des vitrages et I'exécution d'essais ;

* |a fourniture des vitrages y compris mises a dimensions, fagonnages, pergage et encochage ;

* les accessoires (garnitures d'étanchéité, cales, agrafes, crochets, pointes, triangles, losanges, chevilles,

visualisations, etc.) ;

* le fagonnage des tranches accessibles (arétes abattues) ;

* la dépose éventuelle des parcloses et des dispositifs de fixation ;

* le dépoussiérage des feuillures et des supports et le débouchage des trous de drainage ;

* la manutention et le stockage a I'abri de la pluie et du soleil ;

* la pose en feuillures nettes et propres des vitrages ;

* |a réalisation des calages en fonction de I'aptitude des systémes d'étanchéité ;

* la repose éventuelle des parcloses et des dispositifs de fixation sans ajustage ;

*|'exécution des systemes d'étanchéité en fonction de I'exposition a la pluie de la nature du chassis et des

dimensions du vitrage ;

* la pose des dispositifs définitifs de visualisation ;

* le verrouillage apres vitrage des vantaux a 'aide des quincailleries des menuiseries ;

* le nettoyage final des salissures |égeres sur les vitrages avant réception ;

* 'évacuation et I'enlévement des gravois et matériaux non réutilisés aux décharges mais également des

déchets et résidus de chantier provenant des travaux

Les vitrages seraient de plusieurs types :
- Vitrages ETIRES
o VE-a Vitrage feuilleté, thermique type NOBLE RESIST EKO ou équivalent
o VE-b Double-vitrage feuilleté, thermique et acoustique type CLIMAPLUS NOBLE PROTECT ou

équivalent
o VE-c Vitrage feuilleté, thermique renforcée type CLIMAPLUS NOBLE ou équivalent
- Vitrages CLAIRS

o VC-a Vitrage P6B, vitrage intérieur adapté a une fagade Nord, laissant un maximum de
luminosité et d'apport solaire en hiver type ECLAZ LUMI ou équivalent

o VC-b Vitrage de sécurité type SP510

o VC-c Vitrage standard double vitrage type ECLAZ ZEN ou équivalent
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o VC-d Vitrage simple en remplacement ponctuel de carreaux

3.24 PEINTURE MENUISERIES NEUVES

Degré de brillant:  SATINE MAT (Bs compris entre 10 et 20)

Finition : A

Peinturage d'ouvrages en bois, comprenant : brossage, impression, révision du rebouchage au mastic a I'huile
ou a base de produits vinyliques ou glycérophtaliques, pongage, couche intermédiaire, pongage et couche de
finition.

Faces considérées dans le prix : deux faces (intérieure et extérieure) pour les menuiseries neuves et
restaurées et face extérieure pour les menuiseries conservées.

3.2.5 PEINTURE DES QUINCAILLERIES NEUVES

Degré de brillant:  SATINE MAT (Bs compris entre 10 et 20)

Finition : A

Peinturage des organes de fixation, de rotation et de fermeture métalliques, comprenant : couche de peinture
primaire anticorrosion, nettoyage, dépoussiérage, retouche a la peinture primaire inhibitrice de corrosion, couche
primaire de renforcement, couche intermédiaire et couche de finition

3.3 TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS

Matériaux / couleurs

Les menuiseries nouvelles seront :
En BOIS — COULEUR SIMILAIRE EXISTANTE
Coordination avec lot PEINTURE pour teinte exacte.

3.3.1  REVISION REMISE EN JEU

L’entreprise devra, avant toute dépose, le repérage et la numérotation de tous les éléments des ouvrages de
menuiserie. Cette opération comprendra :

* la mise au point, avec la Maitrise d'CEuvre, d’'une nomenclature concernant les ouvrages ;

* e repérage sur les plans fournis par la Maitrise d'CEuvre de tous les éléments déposés ;

* la numérotation, a I'emplacement désignés en début d'intervention par la Maitrise d'CEuvre, de tous les
éléments déposés avec une craie uniquement ;

* e repérage et la numérotation de tous les organes de fixation, rotation et fermeture déposés sur place et en
atelier ainsi que tous les équipements divers et articles spéciaux de quincaillerie.

Dépose avec soin pour réemploi d'ouvrages de menuiserie, comprenant :

* le dégondage des ouvrants et le stockage provisoire avec le démontage partiel des organes spéciaux de
rotation (charniéres, pivots, fiches, etc.) ne permettant un dégondage normal ;

* la dépose nécessaire des lambris et habillages divers (couvre-joints, chambranles, socles, plinthes, etc.) et
d'une maniére générale de tous les éléments liés ou assemblés aux ouvrages déposeés ;
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* la dépose en conservation partielle ou totale des dormants et des parties fixes avec toutes les précautions
pour ne pas dégrader les éléments et les ouvrages attenants selon le parti de restauration ;

* le démontage soigné nécessaire des ouvrages sur site avec dé-chevillage complet ou partiel ;

* la dépose en démolition des éléments dégradés y compris coupement de bois en place ;

* la dépose en conservation ou en démolition selon I'état sanitaire des organes de fixation aprés descellement
soigné, arrachage des clous et extraction des vis et des chevilles ;

* le nettoyage des feuillures, appuis, seuils et supports par grattage a la brosse métallique ou par tous moyens
propres a |'entreprise ;

* la purge soignée des feuillures ou supports, la suppression des traces d'anciens calfeutrements et
I'enlévement de toutes matiéres liées a la mise en place des ouvrages ;

* la mise en place de clétures provisoires pour l'obturation des baies considérées assurant éventuellement
toutes les fonctions des menuiseries déposées (étanchéité, sécurité, luminosité éventuelle, etc.) y compris toutes
les sujétions appropriées aux locaux concernés ;

* la protection appropriée des ouvrages pendant les manutentions et transport a l'atelier a I'aide de matériaux
adaptés (non-tissé, panneau polystyréne, moquette aiguilletée, film bulles, mousses diverses, etc.) ;

* les manutentions et coltinage horizontal et vertical des ouvrages par tous moyens propres a l'entreprise y
compris les précautions pour ne pas dégrader les ouvrages attenants ;

* |e transport a l'atelier des ouvrages avec toutes les sujétions appropriées ;

* le dépoussiérage soigné des ouvrages aprés déchargement a l'atelier, la désinfection et le traitement
ponctuel des bois contre insectes et cryptogames en attente de restauration ;

* la dépose en conservation ou en démolition de toutes les pieces métalliques selon I'état ;

* les sujétions dues a la présence de décors peints sur les ouvrages.

Restauration en atelier d'ouvrages de menuiserie, comprenant :

* le dépoussiérage soigné des ouvrages, notamment des parties non accessibles ;

* le démontage des ferrures, systémes de manceuvre, organes de fermeture, organes de rotation et autres
accessoires de quincaillerie et serrurerie ;

* le démontage soigné des ouvrages avec dé-chevillage complet ou partiel selon le parti de restauration et
I'état sanitaire de I'entreprise ;

* le sondage systématique des bois douteux, gercés ou faiblement vermoulus ; la fourniture des bois, ferrures,
systemes de manceuvre, organes de fermeture, organes de rotation et autres accessoires de quincaillerie et
serrurerie ;

* |a fourniture de l'attestation du label PEFC ou équivalent ;

* la suppression des éléments n'étant pas d'origine et des éléments n'étant pas dans le matériau d'origine
selon le parti de restauration et aprés accord de la Maitrise d'CEuvre ;

* le remplacement des éléments bois irrécupérables, notamment, ceux jouant un réle structurel (montants et
traverses) mais également ceux jouant un réle d'étanchéité (piéces d'appui et jets d'eau) ;

* la reconstitution des éléments d'origine selon le projet (petits bois, moulures, etc.) ;

* le remplacement partiel d'éléments bois dégradés avec toutes les sujétions de coupe soigné sur les parties
conservées par rabotage, sciage, etc. ;

* la modification et/ou la création d'éléments bois selon le projet avec toutes les interventions nécessaires de
démontage et remontage partiel en atelier et/ou sur place d'éléments conservés ;

* les consolidations par greffes en bois sain aprés purge de parties vermoulues, en contreparement pour les
éléments avec décors peints ou sculptés sur parement ;

* la mise sous presse, si nécessaire, des éléments voilés afin de rétablir leurs dispositions d'origine ;

* l'imprégnation éventuelle au paraloid (ou autres résines compatibles avec le bois et agréées par le LRMH)
d'éléments bois vermoulus récupérables moulurés et/ou sculptés ;

* le fagonnage des différents éléments reconstitués et/ou créés avec les assemblages traditionnels ;

* les entailles nécessaires, les profilages, les dressements, les chantournements divers, le découpage de
jours, le percement de trou a la méche, efc. ;

* la réfection si nécessaire des moulures, des ornements et des sculptures selon I'existant ou suivant les
dessins d'exécution et de détails présentés et les maquettes approuvées ;

* la mise en place et I'ajustage soigneux de flipots pour le rebouchage des joints ouverts et d'alaises pour
redonner la dimension d'origine a certains éléments ;
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* |a réfection des tenons défectueux par greffe de bois mortaisé dans les traverses ;

* le remontage des éléments conservés, restaurés, remplacés et créés avec chevillage complet des éléments
a l'aide de chevilles chéne et le collage soigné ;

* les raccords et les ajustements nécessaires a l'atelier ou sur place selon la nature des éléments ;

* le jeu donné par rabotage exécuté en place sur la totalité des chants du bati et des ouvrants nécessaires a
la bonne fermeture des ouvrages ;

* le brossage a la brosse métallique et le grattage des gorges d'écoulement et des trous de buée ;

* le traitement insecticide et fongicide du bois par application a saturation ou par injection d'un produit
insecticide et fongicide non gras ;

* la restauration et la remise en place des anciennes ferrures, systémes de manceuvre, organes de fermeture,
organes de rotation et autres accessoires de quincaillerie et serrurerie pour réutilisation y compris démontage avec
repérage préalable, nettoyage soigné, révision, ajustage d'accessoires, remplacement éventuel d'éléments
défectueux, huilage, remontage pour fonctionnement et jeu a la gache ;

* remplacement des ferrages en fer forgé de chez Forges de Signa ou équivalent

* la mise en place des ferrures, systémes de manceuvre, organes de fermeture, organes de rotation et autres
accessoires de quincaillerie et serrurerie selon le projet et/ou les contraintes d'utilisation des ouvrages ;

* la mise en place de cylindres provisoires sur toutes les serrures ou I'utilisation des clés chantier ;

* |a réalisation du plan de combinaison de I'organigramme en concertation avec la Maitrise d'Ouvrage et la

Maitrise d'CEuvre afin de déterminer le droit d'accés des clés ;

* |a protection provisoire contre les reprises d'humidité par une impression en atelier sur bois décapé avec
brossage préalable qui est congue en fonction du systéme complet de finition prévu ;

* les rebouchages destinés a faire disparaitre les petites cavités a l'aide de matériaux appropriés et
compatibles au systeme complet de finition prévu ;

* la mise en place des garnitures d'étanchéité entre ouvrants et dormants avec des matériaux appropriés afin
d'améliorer les performances acoustiques et thermiques des ouvrages.

Remise en place d'ouvrages de menuiserie conservés, comprenant :

* le transport retour de I'atelier au chantier avec le stockage provisoire des ouvrages sur site y compris toutes
les sujétions de protection ;

* les manutentions et coltinages horizontaux et verticaux des ouvrages par tous moyens propres a l'entreprise
y compris les précautions pour ne pas dégrader les ouvrages attenants ;

* e reportage photographique détaillé de toutes les étapes de la repose ;

* la dépose de clbtures provisoires pour la fermeture des baies considérées ;

* la réception du support avec la Maitrise d'CEuvre (feuillures, appuis, seuils, etc.) ;

* |a réutilisation des anciens trous préalablement purgés de tous matériaux ou le percement de nouveaux trous
et scellement des organes de fixation et ferrures diverses ;

* |a fixation des dormants et parties fixes suivant les dispositions actuelles et/ou les documents graphiques du
projet a l'aide des organes de fixation ;

* les mises en jeux, réglage et ajustage des différents éléments des ouvrages ;

* I'habillage intérieur selon les dispositions existantes et les documents graphiques ;

* le raccordement entre les ouvrages extérieurs et les ouvrages intérieurs selon les dispositions existantes et
les documents graphiques ;

* le calfeutrement approprié a sec et le renforcement des calfeutrements humides ;

*la mise en place et réglage des ferrures, systémes de manceuvre, organes de fermeture, organes de rotation
et autres accessoires de quincaillerie et serrurerie ;

* les sujétions dues a la présence de décors peints avant mise en place ;

* la repose des ouvrants et le remontage des organes spéciaux de rotation (charniéres, pivots, fiches, etc.)
avec toutes les sujétions de mise en ceuvre ;

* la repose de tous les ouvrages intérieurs et/ou extérieurs en embrasure déposés préalablement en
conservation avec toutes les sujétions de percement de trous, scellement, efc. ;

* les différents accessoires pour les ferrures, systémes de manceuvre, organes de fermeture, organes de
rotation et autres accessoires de quincaillerie et de serrurerie ;

* |la protection provisoire contre les chocs des ouvrages et la protection provisoire des garnitures d'étanchéité
entre ouvrant et dormant contre la peinture et/ou le vemis.
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3.3.1.1 Films solaires

La pose de films solaires aura pour objectif minimal :

- Diminution de 50% d'énergie solaire

- Diminution de 90% des UV

- Présentation de plusieurs modéles pour choix définitif selon prescriptions fabricants

3.3.2 REPRISE DES JOINTS

Réfection des joints de menuiseries existantes.

Coordination avec lot peinture pour les menuiseries ou du plomb a été repéré dans les peintures
Dépose soignée des ouvrants

Protection des vitrages et des ouvrants

Retrait des joints existants

Remplacement, le cas échéant des vitrages cassés par 'opération par des vitrages similaires
Révision des fixations des carreaux

Pose de nouveaux joints

Adaptations le cas échéant lors de la repose de nouveaux vitrages dont I'épaisseur serait différente a l'initiale.

3.3.3 FABRICATION ET POSE DE LAMBREQUINS

Pour harmoniser les facades et/ou dissimuler les enroulements des stores et brises soleil, des lambrequins
sont a réaliser, en neuf ou en remplacement.

Ce poste comprend :

- Lerelevé précis des lambrequins existants par facade

- Laréalisation et présentation au Maitre d’CEuvre de patrons échelle 1 ou prototypes

- Lafabrication des lambrequins

- Lacoordination avec le lot Menuiserie bois

- Lapose, compris toutes fixations, et coordination avec lot MACONNERIE

Les lambrequins auront les mémes dimensions, épaisseurs que leurs modeles.

3.34 DEPOSE - REPOSE POUR CHANGEMENT D’APPUI

En complément des prescriptions du 3.3.1, I'entrepreneur aura a sa charge toutes sujétions de dépose/repose
dont le LOT MACONNERIE ferait demande pour les APPUIS et SEUILS que cette entreprise a en remplacement.

Avant opération, les menuiseries concernées seront soigneusement observées pour identifier tout risque, et
le cas échéant adapter l'intervention en fonction des menuiseries.

Une menuiserie TEST, de préférence dans un espace de circulation, a définir avec la juridiction fera I'objet
d'une intervention, pouvant éclairer la poursuite de la prestation pour les autres, avec prise en compte des
observations qui auront pu étre faites.

Localisation
PHASE 1-VENELLE
F22-Fagade Sud-Ouest (7 unités)
F22-0-1/2/4/5/7
F22-1-3/10

PHASE 2 -COUR D’HONNEUR
F5-Fagade Sud-Ouest (1 unité)
F5-1-4
F6-Fagade Nord-Ouest (2 unités)
F6-1-1/3
F7-Fagade Nord-Est (5 unités)
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F7-1-1/2/3
F7-2-1/5
F8-Fagade Sud-Est (4 unités)
F8-1-1
F8-2-1/2/3

3.3.5 REMPLACEMENT DE MENUISERIES
Dépose sans réemploi d'ouvrages de menuiserie, comprenant :

* le dégondage des ouvrants et le stockage provisoire ;

* la dépose nécessaire des lambris et habillages divers (couvre-joints, chambranles, socles, plinthes, etc.) et
d'une maniére générale de tous les éléments liés aux ouvrages déposeés ;

* la dépose des dormants et des parties fixes y compris coupement de bois en place avec toutes les
précautions pour ne pas dégrader les ouvrages attenants ;

* la dépose en conservation ou en démolition selon I'état sanitaire des organes de fixation aprés descellement
soigné, arrachage des clous et extraction des vis et des chevilles ;

* la purge soignée des feuillures ou supports, la suppression des traces d'anciens calfeutrements et
I'enlévement de toutes matiéres liées a la mise en place des ouvrages ;

* la mise en place de clétures provisoires pour la fermeture des baies considérées assurant éventuellement
toutes les fonctions des ouvrages déposés (étanchéité, sécurité, luminosité éventuelle, etc.) y compris toutes les
sujétions appropriées aux locaux concernés.

Fabrication en atelier d'ouvrages de menuiserie, comprenant :

* la fourniture des bois, ferrures, systémes de manceuvre, organes de fermeture, organes de rotation et autres
accessoires de quincaillerie et serrurerie ;

* |a fourniture de l'attestation du label PEFC ou équivalent ;

* |a fabrication en atelier suivant les dessins d'exécution et de détails approuvés par la maitrise d'ceuvre, le
bureau de controle et les BET pour les aspects thermiques, acoustiques et étanchéité a l'air ;

* le fagonnage des différents éléments, les assemblages, la pose des ferrures, systémes de manceuvre,
organes de fermeture, organes de rotation et autres accessoires de quincaillerie et serrurerie ;

* le réglage et ajustement a I'atelier ou sur le chantier selon la nature des éléments ;

* les traits de Jupiter de menuisier pour les éléments cintrés en plan ou en élévation avec toutes les sujétions
d'assemblage, de tracés préparatoires et gabarits divers ;

* les sujétions diverses éventuelles pour les impostes avec jets d'eau sur traverses et chassis hauts,
trompillons pour impostes cintrées, petit-bois en éventail, etc. ;

* les assemblages pour les petits bois (@ mi-bois avec un dé chevillé, & onglet en pointe de diamant, a
enfourchement, etc.) suivant les documents graphiques et/ou les éléments existants ;

* I'assemblage contreprofilés avec onglets simulés ou a coupes d'onglet a la moulure selon les dispositions
d'origine des ouvrages et/ou les documents graphiques du projet ;

* les entailles nécessaires, les profilages, les dressements et les chantournements divers ;

* les gorges d'écoulement a double pente sur piéces d'appui avec percement de trou de buée ;

* le découpage de jours et le percement de trou a la méche ;

* la mise en place des garnitures d'étanchéité entre ouvrants et dormants avec des matériaux appropriés afin
d'améliorer les performances acoustiques et thermiques des ouvrages ;

* |a fonction de ventilation naturelle de confort sur les vantaux selon documents BET ;

* la mise en place des ferrures, systemes de manceuvre, organes de fermeture, organes de rotation et autres
accessoires de quincaillerie et de serrurerie a |'atelier ;

* la mise en place de cylindres provisoires sur toutes les serrures ou |'utilisation des clés chantier ;

* |a réalisation du plan de combinaison de 'organigramme en concertation avec la Maitrise d'Ouvrage et la

Maitrise d'CEuvre afin de déterminer le droit d'accés des clés ;

* la fagon de parcloses de méme essence et leurs dispositifs de fixation selon projet ;

* |a protection provisoire contre les reprises d'humidité par une impression en atelier sur bois nu avec brossage
préalable qui est congue en fonction du systéme complet de finition prévu ;

Thibaud GAUIN Architecte 80
2 rue Jean Jacques Rousseau 47360 Prayssas
055399 47 60 - chantier@a-remparts.fr



PALAIS DE JUSTICE DE MONTAUBAN
Rénovation des facades Novembre 2024

* les rebouchages destinés a faire disparaitre les petites cavités a l'aide de matériaux appropriés et
compatibles au systéme complet de finition prévu.

Mise en place d'ouvrages de menuiserie neufs, comprenant :

* le transport de l'atelier au chantier avec le stockage provisoire des ouvrages sur site y compris toutes les
sujétions de protection ;

* les manutentions et coltinages horizontaux et verticaux des ouvrages par tous moyens propres a l'entreprise
y compris les précautions pour ne pas dégrader les ouvrages attenants ;

* la dépose de clbtures provisoires pour la fermeture des baies considérées ;

* la réception du support avec la Maitrise d'CEuvre (feuillures, appuis, seuils, etc.) ;

* le percement de trous et scellement des organes de fixation et ferrures diverses ;

* |a fixation des dormants et parties fixes suivant les dispositions actuelles et/ou les documents graphiques du
projet a l'aide des organes de fixation ;

* les mises en jeux, réglage et ajustage des différents éléments des ouvrages ;

*'habillage intérieur selon les dispositions existantes et les documents graphiques et/ou le raccordement avec
les ouvrages intérieurs ;

* |e calfeutrement approprié a sec et le renforcement des calfeutrements humides ;

* la mise en place et réglage des ferrures, systémes de manceuvre, organes de fermeture, organes de rotation
et autres accessoires de quincaillerie et serrurerie ;

* les sujétions dues a la présence de décors peints avant mise en place ;

* la pose des ouvrants et le montage des organes spéciaux de rotation (charniéeres, pivots, fiches, efc.) avec
toutes les sujétions de mise en ceuvre ;

* la repose de tous les ouvrages intérieurs et/ou extérieurs en embrasure déposés préalablement en
conservation avec toutes les sujétions de percement de trous, scellement, etc. ;

* les différents accessoires pour les ferrures, systémes de manceuvre, organes de fermeture, organes de
rotation et autres accessoires de quincaillerie et de serrurerie ;

* la protection provisoire contre les chocs des ouvrages et la protection provisoire des garnitures d'étanchéité
entre ouvrant et dormant contre la peinture et/ou le vernis.
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3.3.5.1 PHASE 1 - VENELLE SUD-OUEST - F22

3.3.5.1.1  Porte cintrée avec imposte 1880x2200mm R-1

Pose :

Tableau :
Matériau :
Finition :
Dormant :
Ouvrants :
Vantaux :
Imposte :
Soubas. :

Petit bois :
Poignées :
Vitrage :
Acoustique :
AEV :
Thermique :
Clés:

En feuillure

Dépose ancienne menuiserie et évacuation

Précaution intérieures découpe trés soignée

Couvre-joint d’habillage ou tout profil de finition / raccord
a confirmer prise de cotes

BOIS chéne

Peinture satiné mat A longue durée de garantie

63mm environ (+/- 5mm)

68mm environ (+/- 5mm) a la frangaise

2

Cintrée A CONSERVER

Plein en table saillante

Protection métallique thermolaqué sur panneau plein + profil
traversants moulure 45° en V (voir existant)

Laiton patiné — présentation catalogue pour choix définitif
SP510

Sans objet

A2E4 Va2 a confirmer

0,8 Wim2K

Ventouse & badge, ferme-porte A CONSERVER

3.3.5.1.2  Porte pleine avec imposte 1240x3470mm RDC

Pose : En feuillure
Dépose ancienne menuiserie et évacuation
Précautions intérieures découpe tres soignée
Couvre-joint d’habillage ou tout profil de finition / raccord
Tableau: & confirmer prise de cotes
Matériau :  BOIS chéne
Finition:  Peinture satiné mat A longue durée de garantie
Dormant:  63mm environ (+/- 5mm)
Ouvrants :  Panneaux de bois similaire existant
Vantaux: 2
Imposte :  Grille de défense A CONSERVER
Soubas.:  Sans objet
Petit bois :  Sans objet
Poignées : QUINCAILLERIE ANCIENNE A CONSERVER-REPOSER
Vitrage:  SP510
Acoustique : Sans objet
AEV : A>E4 Va2 a confirmer
Thermique : 0,8 W/im2K
Clés: organigramme de clés a voir avec MOUV.
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3.3.5.2 PHASE1-T.l. SUD-EST -F16
3.3.5.21 Fenétres RDC/R+1/R+2

Pose :

Tableau :
Matériau :
Finition :
Dormant :
Ouvrants :
Vantaux :
Imposte :
Ferrage :
Battement :
Soubas. :
Petit bois :
Poignées :
Jetd'eau :
Nez d'ap:
Etanchéité :
Vitrage :
Acoustique :
AEV:
Thermique :
Localisation

En feuillure - Dépose HORS LOT - AMIANTE
Précautions intérieures découpe trés soignée
Couvre-joint d’habillage ou tout profil de finition / raccord
a confirmer prise de cotes

BOIS chéne

Peinture satiné mat A longue durée de garantie
63mm environ (+/- 5Smm)

68mm environ (+/- 5mm) a la frangaise

2

2 vantaux battant

fiches turlupet

centré

Sans objet

traversants moulure 45° en V (voir existant)

crémone encastrée, poignée olive laiton & valider sur catalogue

doucine

arrondi

Double joint d'étanchéité périphérique sur ouvrants
V/C-c (voir ci-avant)

Sans objet

A>E4 Va2 a confirmer

0,8 Wim2K

F16-0-1/2/3/4/5
F16-1-1/2/3/4/5
F16-2-1/2/3/4/5
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3.3.5.3 PHASE 2 - COUR D’HONNEUR SUD-OUEST-F5
3.3.5.31 Portes RDC -2290x4270mm

Pose : En feuillure
Précautions intérieures découpe trés soignée
Couvre-joint d’habillage ou tout profil de finition / raccord
Tableau:  a confirmer prise de cotes
Matériau:  BOIS chéne
Finition:  Peinture satiné mat A longue durée de garantie
Dormant:  63mm environ (+/- 5mm)
Ouvrants :  68mm environ (+/- 5mm) a la frangaise
Vantaux: 2
Imposte :  Fixe
Ferrage: fiches turlupet
Battement : centré ou tiercé
Soubas.:  Plein en table saillante
Petit bois :  traversants moulure 45° en V (voir existant)
Poignées :  Harmonisation avec autres portes
Etanchéité : Double joint d’étanchéité périphérique sur ouvrants
Vitrage:  VC-c (voir ci-avant)
Acoustique : Sans objet
AEV : A2 E4 Va2 a confirmer
Thermique : 0,8 W/m2K
Clés : SERRURE a intégrer selon organigramme des clés
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3.3.54 PHASE 3 -T.I. NORD-OUEST - F20

3.3.54.1 Fenétres RDC/R+1/R+2

Pose : En feuillure - Dépose HORS LOT - AMIANTE
Précautions intérieures découpe trés soignée
Couvre-joint d’habillage ou tout profil de finition / raccord
Tableau:  a confirmer prise de cotes
Matériau :  BOIS chéne
Finition:  Peinture satiné mat A longue durée de garantie
Dormant:  63mm environ (+/- 5mm)
Ouvrants :  68mm environ (+/- 5mm) a la frangaise
Vantaux: 2
Imposte : 2 vantaux battant
Ferrage: fiches turlupet
Battement : centré
Soubas.:  Sans objet
Petit bois :  traversants moulure 45° en V (voir existant)
Poignées :  crémone encastrée, poignée olive laiton a valider sur catalogue
Jetd'eau: doucine
Nez d'ap: arrondi
Etanchéité : Double joint d'étanchéité périphérique sur ouvrants
Vitrage: ~ VC-c (voir ci-avant)
Acoustique : Sans objet
AEV : A>E4 Va2 a confirmer
Thermique : 0,8 W/im2K
Localisation
F20-0-3/4
F20-1-1/2/4/5
F20-2-1/2/3/4/5

3.3.54.2 Portes RDC

Pose : En feuillure - Dépose HORS LOT - AMIANTE
Précautions intérieures découpe trés soignée
Couvre-joint d’habillage ou tout profil de finition / raccord

Tableau: & confirmer prise de cotes

Matériau :  BOIS chéne

Finition:  Peinture satiné mat A longue durée de garantie

Dormant:  63mm environ (+/- 5Smm)

Ouvrants:  68mm environ (+/- 5mm) a la frangaise

Vantaux: 2

Imposte : 2 vantaux battant

Ferrage: fiches turlupet

Battement : centré ou tiercé

Soubas.:  Plein en table saillante

Petit bois :  traversants moulure 45° en V (voir existant)

Poignées :  crémone encastrée, poignée olive laiton a valider sur catalogue

Etanchéité : Double joint d’étanchéité périphérique sur ouvrants

Vitrage:  VC-c (voir ci-avant)

Acoustique : Sans objet

AEV: A2 E4 Va2 a confirmer

Thermique : 0,8 W/m2K

Clés : Sans objet
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Localisation
F20-0-1 tiercée / 2 battants symétriques

3.3.5.5 PHASE 1-E.D.F. SUD-OUEST -F19

3.3.5.51 Fenétres RDC

Pose : En feuillure - Dépose HORS LOT - AMIANTE
Précautions intérieures découpe trés soignée
Couvre-joint d’habillage ou tout profil de finition / raccord

Tableau:  a confirmer prise de cotes

Matériau :  BOIS chéne

Finition:  Peinture satiné mat A longue durée de garantie

Dormant:  63mm environ (+/- 5mm)

Ouvrants :  68mm environ (+/- 5mm) a la frangaise

Vantaux: 2

Imposte : 2 vantaux battant

Ferrage: fiches turlupet

Battement : centré

Soubas.:  Sans objet

Petit bois :  traversants moulure 45° en V (voir existant)

Poignées :  crémone encastrée, poignée olive laiton a valider sur catalogue

Jetd'eau: doucine

Nez d'ap: arrondi

Etanchéité : Double joint d’étanchéité périphérique sur ouvrants

Vitrage:  VC-c (voir ci-avant)

Acoustique : Sans objet

AEV : A2E4 Va2 a confirmer

Thermique : 0,8 W/im2K

Localisation
F19-0-1/2

3.3.5.6 PASSAGE COUVERT COUR D’HONNEUR

3.3.5.6.1  Fenétre 800x1600mm RDC

Pose : En feuillure Dépose ancienne menuiserie et évacuation
Précautions intérieures découpe trés soignée
Couvre-joint d’habillage ou tout profil de finition / raccord

Tableau: & confirmer prise de cotes

Matériau :  BOIS chéne

Finition:  Peinture satiné mat A longue durée de garantie

Dormant:  63mm environ (+/- 5mm)

Ouvrants :  68mm environ (+/- 5mm) a la frangaise

Vantaux: 1 OSCILLO BATTANT

Ferrage: fiches turlupet

Battement : sans objet

Soubas.:  Sans objet

Petit bois :  traversants moulure 45° en V (voir existant)

Poignées :  crémone encastrée, poignée olive laiton a valider sur catalogue

Jetd'eau: doucine

Nezd'ap: arrondi

Etanchéité : Double joint d’étanchéité périphérique sur ouvrants

Vitrage:  VC-c (voir ci-avant)

Acoustique : Sans objet

AEV: A2 E4 Va2 & confirmer
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Thermique : 0,8 W/m2K
Localisation
Passage couvert

3.3.5.6.2 Transformation porte ancienne en ISSUE DE
SECOURS

Adaptation de la porte cochére pour sortie de secours :

- Protection des existants

- Prises de cotes

- Plans d’exécution

- Coordination électricité pour dévoiement déconnexion

- Dépose soignée des ouvrants

- Fermeture provisoire coordination LOT Magonnerie

- Récupération et adaptation ferrures

- Dépose des verrous récents inutilisés

- Création d’un nouveau cadre

- Adaptation des ouvrants vers I'extérieur

- Adaptation de la quincaillerie

- Pose de barres antipanique chromées (2 unités) 3 points

- Pas de poignée extérieure

- Remise en jeu des vitrages ouvrants pour nettoyage

grilles et vitres

Les deux vantaux devront assurer une symétrie, et conserver les
proportions.

3.3.5.7 PLACE DU COQ - SUD-EST -F2

3.3.5.7.1 Fenétre 1670x2600mm R+1

Pose : En feuillure - Dépose ancienne menuiserie et évacuation
Dépose menuiserie récente et ancien dormant
Précautions intérieures découpe trés soignée
Couvre-joint d’habillage ou tout profil de finition / raccord

Tableau:  a confirmer prise de cotes

Matériau:  BOIS chéne

Finition:  Peinture satiné mat A longue durée de garantie

Dormant:  63mm environ (+/- 5mm)

Ouvrants :  68mm environ (+/- 5mm) a la frangaise

Vantaux: 2

Imposte : 2 vantaux battant

Ferrage: fiches turlupet

Battement : centré

Soubas.:  Sans objet

Petit bois :  traversants moulure 45° en V (voir existant)

Poignées :  crémone encastrée, poignée olive laiton a valider

Jetd'eau: doucine

Nezd'ap: arrondi

Etanchéité : Double joint d’étanchéité périphérique sur ouvrants

Vitrage:  VC-c (voir ci-avant)

Acoustique : Sans objet
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AEV : A2E4 Va2 a confirmer
Thermique : 0,8 W/m2K
Localisation

F2-1-6

3.3.6 REMPLACEMENT DE VITRAGES

- Vitrages ETIRES
o VE-a Vitrage feuilleté, thermique type NOBLE RESIST EKO ou équivalent
o VE-b Double-vitrage feuilleté, thermique et acoustique type CLIMAPLUS NOBLE PROTECT ou
équivalent
o VE-c Vitrage feuilleté, thermique renforcée type CLIMAPLUS NOBLE ou équivalent
- Vitrages CLAIRS
o VC-a Vitrage P6B, vitrage intérieur adapté a une fagade Nord, laissant un maximum de
luminosité et d’apport solaire en hiver type ECLAZ LUMI ou équivalent
o VC-b Vitrage de sécurité type SP510
o VC-c Vitrage standard double vitrage type ECLAZ ZEN ou équivalent
o VC-d Vitrage simple en remplacement ponctuel de carreaux

Dans le cadre de changement de vitrage étiré sur menuiseries possédant déja du verre étiré, la conservation
des verres existants étirés sera a considérer et a acter avec le Maitre d’'ceuvre.

Tout carreau déposé soigneusement et non cassé sera tri¢, numéroté et stocké pour mise a disposition du
Maitre d’Ouvrage, et évacuation le cas échéant.

Les changements de vitrages devront suivre une mise en ceuvre conforme aux DTU, tels que le DTU 39 et
aux prescriptions de pose communiquées sur demande par les Verrerie fournisseur.

L'utilisation de certains matériaux comme le mastic a I'huile de lin est proscrite pour le feuilleté et le double
vitrage.

3.3.7 GARDES-CORPS
3.3.7.1 Fabrication de garde-corps neufs

3.3.711  T.I. NORD-OUEST F20 / largeur 1100 R+2
- Fourniture et pose d’une barre d’appui bois sur garde-corps
existant — F20-2-2
- Fourniture et pose de barre d’appui bois sur support métal -
F20-2-1/3/4/5
Scellement, coordination lot MACONNERIE

3.3.7.2 Pose de lisses bois

3.3.7.21 PLACE DU COQ - Sud-est - F2

- Fourniture et pose d’'une barre d’appui bois sur garde-corps existant
F2-2-1/2/3/4/5/6
- Enremplacement de bois altéré ou disparu

3.3.7.2.2 REPUBLIQUE - Nord-est - F4
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- Fourniture et pose d’'une barre d’appui bois sur garde-corps existant
F4-2-1/213/415
- Enremplacement de bois altéré ou disparu
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3.3.8 QUINCAILLERIE
3.3.81 COUREST SUD-EST/F15

3.3.8.1.1  Ensemble 2340x3630mm RDC

Objectif : rendre fixe I'ouvrant pour éviter tout passage par la fenétre
F15-0-1

Ouverture actuelle : crémone.

Verrouillage de la crémone par systeme réversible mais difficile d’accés.

3.3.8.2 COUR D’HONNEUR SUD-OUEST - F5

3.3.8.21  Portes vitrées 1950x3560mm RDC

Dépose des crémones et poignées récentes.
Protection des existants / Coordination Lot PEINTURE
Fourniture et pose de poignées et crémones en accord avec les quincailleries anciennes.
Poignées assurant une bonne prise en main.
Clés: organigramme de clés a voir avec MOUV.
F5-0-1 — poignée a code et groom a conserver
F5-0-2 / 4 - remplacement
F5-0-5 Groom + ventouse a conserver

3.3.8.2.2 Fenétre 1250x2430mm R+1 - poignée

Dépose des crémones et poignées récentes. (poignée manquante)
Protection des existants / Coordination Lot PEINTURE
Fourniture et pose de poignées et crémones en accord avec les quincailleries anciennes.
Poignées assurant une bonne prise en main.
F5-1-1

3.3.8.3 COUR D’HONNEUR NORD-OUEST - F6

3.3.8.3.1  Portes vitrées 1920x3600mm RDC

Dépose des crémones et poignées récentes.
Protection des existants / Coordination Lot PEINTURE
Fourniture et pose de poignées et crémones en accord avec les quincailleries anciennes.
Poignées assurant une bonne prise en main.
Clés : organigramme de clés a voir avec MOUV.
F6-0-1/2

3.3.8.3.2 Fenétre 1160x2490mm R+2
Réparation de 'accroche volet cassé.
F6-2-1

3.3.84 COURD’HONNEUR NORD-EST - F7

3.3.8.41 Portes vitrées 1920x3600mm RDC

Dépose des crémones et poignées récentes.

Protection des existants / Coordination Lot PEINTURE

Fourniture et pose de poignées et crémones en accord avec les quincailleries anciennes.
Poignées assurant une bonne prise en main.

Clés: organigramme de clés a voir avec MOUV.

F7-0-1/3/5
3.3.8.4.2 Fenétre 1250x2430mm R+1
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Réparation du crochet bas.
F7-1-2

3.3.8.5 COUR D’HONNEUR SUD-EST - F8

3.3.8.5.1 Portes vitrées 1920x3600mm RDC

Dépose des crémones et poignées récentes.
Protection des existants

Coordination Lot PEINTURE
Fourniture et pose de poignées et crémones en accord avec les quincailleries anciennes.
Poignées assurant une bonne prise en main. )

3.3.8.6 PLACEDUCOQ

3.3.8.6.1 Volets intérieurs

Fourniture et pose de protection type arrétoir pour volets intérieurs afin
de protéger les embrasures des fenétres.

Matériau type caoutchouc ou autre revétement empéchant I'altération du
volet et du support.

Modéles a présenter pour validation.

F2-0-1/2/415/6

[

3.4 BRISES SOLEIL ELECTRIQUES

3.41 REMPLACEMENT D’OCCULTATIONS
3.41.1 Fourniture et pose de brises soleil électriques

3.41.1.1 Brise-soleil

Déposes anciennes installation

Fourniture et pose de brise-soleil modeles identique aux existants, hors évolutions
reglementaires éventuelles du produit.

Pas de coffre extérieur, dissimulation par lambrequin.

Coloris identique - Course sur cable identique

3.5 CABANON

3.51 PORTE ACCES TECHNIQUE 750mmx1890mm

Fourniture et pose de porte pleine acces technique :

- Dépose des portes actuelles

- Récupération de ferrures quincailleries en bon état

- Suppression et évacuation des éléments altérés

- Fabrication de vantaux bois en planches croisées composition similaire
- Coordination LOT MAGCONNERIE
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4 LOT 04 MURS RIDEAUX

Marché Public de Travaux

N° 148-T-CCTP-LOT 04- MONTAUBAN-PJ
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PALAIS DE JUSTICE DE MONTAUBAN

Rénovation des facades
5 Place du Coq, 82000 Montauban

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
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4.1 GENERALITES

411 Documents techniques de références

Pour I'exécution de ces travaux, I'Entrepreneur titulaire du présent lot devra se conformer notamment aux
documents ci-dessous référencés sans que la liste ne soit exhaustive :

D.T.U.

Normes NF

Avis technique du C.S.T.B.

Le titulaire du présent lot doit réaliser une installation respectant au minimum toutes les prescriptions des
textes réglementaires et nominatifs frangais et européens en vigueur a la signature du marché, sauf stipulations
plus contraignantes du présent C.C.T.P.

Les matériaux et matériels utilisés doivent faire I'objet d’avis techniques, leur mise en ceuvre ou installation
doit étre conforme aux prescriptions du fabricant.

Pour tous les documents énoncés ci-apres, il est retenu la derniére édition publiée a la date des pieces écrites
du marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler a la Maitrise d'CEuvre toute contradiction entre les
documents cités ci-dessous et le projet (plans, devis descriptifs, etc.). Les procédés et matériaux non traditionnels,
non régis par les documents de référence cités ci-dessous doivent obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits
et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB, posséder un Avis Technique ou une ATEX ("Appréciation
Technique d'Expérimentation” pour les produits récents).

Liste des D.T.U. applicables

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui
lui sont applicables, dont notamment les suivants :

+ DTU 32.1 Construction métallique - charpente en acier : NF P 22-201-1 et 2

+ DTU 32.2 : Construction métallique - charpente LA : NF P 22-202-1 et 2

+DTU 34.1 (P25-201) de mai 1993 : Ouvrages de fermeture pour baies libres

* DTU 34.2 (P25-202) de septembre 2004 : Choix des fermetures pour baies équipées de fenétres en fonction
de leur exposition au vent

+DTU. 36.1 et 37.1 - Choix des fenétres et des portes extérieures en fonction de leur exposition.

*DTU 36.1 (P23-201) de novembre 2000, décembre 2001 et aodt 2002 : Menuiserie en bois

+ DTU 36.5 : Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures.

* Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types.

* Partie 1-2 : critéres généraux de choix des matériaux.

* Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types.

* Partie 3 : Mémento de choix en fonction de I'exposition.

- DTU. 37.1 - Menuiseries métalliques.

- DTU. 39 - Travaux de miroiterie, vitrerie.

- DTU 59.1 : Travaux de peinture de batiment : NF P 74-201-1 et 2

Liste des regles de calcul

- Régles NV 65 (de mars 2000) : Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et
annexes

- Régles N 84 modifiée 95 (de septembre 1996) : Action de la neige sur les constructions

- Régles CM : Régles de calcul des constructions en acier : NF P 22-701

- Regles FA : Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier.

Normes

* NF P 20-302 et 20-501 - Caractéristiques des fenétres - Méthodes d'essais des fenétres.

« NF P 01-005 : Dimensions des portes a vantaux battants

* NF P 20-301 : Portes de chaufferie et locaux assimilés

* NF P 20-401 : Dimensions des chéssis et croisées a la frangaise

* NF P 23-305 : Spécifications techniques des fenétres, portes fenétres et chassis fixes (révisées
1996)

* NF P 78-303 : Verre armé - verre trempé - verre feuilleté

* NF P 85-301 : Profilés caoutchouc et toutes les normes énumérées a l'annexe D-2 du DTU 39
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* EN 1906 : Norme européenne pour les poignées de portes

Autres textes a respecter

Les menuiseries extérieures devront satisfaire aux labels de qualités et/ou aux cahiers des charges suivants :

* label EWAA : éléments en aluminium anodisé

* label Qualicoat : éléments en aluminium prélaqué

* label ECCA : revétements de parements extérieurs en tdles prélaquées

* label SNJF : produits de calfeutrement et compléments d'étanchéité pour éléments de construction

Les menuiseries extérieures avec leur vitrage devront satisfaire aux labels de qualité et / ou aux cahiers des
prescriptions techniques suivantes :

Certification CEKAL pour les vitrages isolants.

Autres textes

Régles professionnelles acceptées par I'AFAC

Fourniture et pose de menuiseries en alliage 1éger - cahier du CSTB n°120 - Extrait n°12
Régles professionnelles concernant l'utilisation des mastics pour I'étanchéité des joints.
Régles UNPVF

Spécifications Tecmaver

Prescription techniques - Classement EdRK des éléments de remplissage des panneaux de fagade menuisés.
Réglementation acoustique : arrété du 30/05/96 et du 30/06/99

Réglementation handicap : loi du 11/02/05, décrets et arrétés s'y rapportant
Réglementation handicap : arrétés des 17/05/06, 01/08/06 et 30/11/07

Réglementation thermique 2005 : arrété du 20/05/06.

Réglementation thermique 2012 : arrété du 26/10/10.

Réglementation thermique batiments existants : arrété du 03/05/07

41.2 EXIGENCE DU SITE

Le lieu des travaux est un PALAIS DE JUSTICE.
Des régles strictes s’appliquent quant a I'accés au site :

- Transmission des CNI des personnes devant accéder au chantier 1 SEMAINE AVANT
(" Pour les personnes de nationalité étrangére, transmission CNI des deux parents !!!)

- CASIER VIERGE obligatoire

- CARTE BTP OBLIGATOIRE SUR SITE

- LIVRAISONS AVANT 9H

41.3 AMIANTE PLOMB

Il a été repéré, par diagnostic avant travaux la présence d’AMIANTE et de PLOMB, sur le périmétre
d’intervention. L’Entrepreneur a donc I'obligation de prendre connaissance de ces documents, d’en tenir
compte dans la réalisation de ses ouvrages.

41.4 Etudes d’exécution

Avant et pendant les travaux, I'Entreprise devra établir tous les Plans d’Exécutions des Ouvrages (P.E.O.)
indispensables a la synthése et a |a réalisation des travaux.

Elle devra également assurer la reprise des plans qui aura été rendue nécessaire par suite de modifications
de structures ou d’implantation des matériels ; ces nouveaux plans devront étre soumis pour accord au Maitre
d’CEuvre. Sans accord préalable, toute installation ou partie d'installation pourra étre refusée.

Aprés exécution des travaux, I'Entrepreneur devra fournir le Dossier des Ouvrages Exécutés. Détail des piéces
a fournir au 0 - GENERALITES.

41.5 Echantillons

A la demande du Maitre d’CEuvre et du Maitre d'Ouvrage, I'Entrepreneur devra étre tenu de présenter les
échantillons des matériaux proposes.

Ces matériaux seront choisis par le Maitre d'CEuvre dans la gamme compléte des coloris proposés.

Les échantillons retenus seront rassemblés sur le site.
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Des locaux ou emplacements témoins seront réalisés en nombre suffisant selon la nature des prestations et
destinations des piéces.

4.1.6 QUALITE DES MATERIAUX

Qualité des matériaux

- L'aluminium : Les menuiseries seront réalisées en profilés d'aluminium extrudés (alliage 6060

T5 qualité Batiment).

- La rupture thermique sera assurée par des barrettes serties.

- Le traitement de surface : Thermo-laquage conforme aux spécifications du label européen Qualicoat
QUALITE MARINE.

- La visserie : Toutes les vis utilisées seront en inox 304

Généralités relatives a la construction des menuiseries métalliques

- La fléche admissible des profilés d'ossature devra étre inférieure au 1/150iéme de leur longueur a la pression
définie selon la zone et la situation, sans jamais dépasser 15mm.

- Les fléches seront limitées a une valeur telle :

- qu'elles ne contrarieront pas la manceuvre des parties ouvrantes.

- que les joints de calfeutrement rempliront leur pleine efficacité, quelle que soit la portée.

- Les feuillures seront drainées.

- Les piéces de fixation des éléments menuisés (équerres, pattes, etc..) seront congues et réalisées pour :

- résister aux efforts mécaniques subis par la fagade, permettre les dilatations,

- étre indévissable, limiter les fléches et les risques de flambage.

4.2 REPARATIONS SUR MURS RIDEAUX

NB : Les murs rideaux sont réalisés en profil SCHUCCO, et datent des années 1980.

421 ACCES PAR ECHAFAUDAGE (hors lot)

La Fagade NORD-EST, située dans la cour intérieure, aura un acces par échafaudage, fourni et posé par
I'entreprise du lot MACONNERIE.
Il s’agira du moyen d’'accés a cette fagade.

4.2.2 ACCES PAR NACELLE

La fagcade SUD-OUEST, donnant sur I'espace public n'est pas prévue échafaudée. L'entreprise aura donc a
sa charge les moyens d’accés, proposeés ici par nacelle, au regard des prestations demandées.

L’entreprise aura a sa charge les moyens d’'accés et demandes d’autorisation de voirie associées au
stationnement de sa nacelle.

4.2.3 REMPLACEMENT DE JOINTS EXISTANTS

Le mur rideau des années 1980 est globalement en bon état, mais nécessite des travaux d’entretien,
notamment des éléments les plus fragiles comme les JOINTS.

Ce poste comprend :

- Laprise de cotes et le repérage des joints compatibles

- La vérification, au droit des parties abimées, par retrait de parcloses, de I'état de la menuiserie.

- La dépose soignée des joints existants

- L’évacuation des déchets de dépose

- La pose de nouveaux joints de couleur noire
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424 REMPLACEMENT DE VITRAGES

4.24.1 Vitrages non étanches

Certains vitrages ont perdu leur étanchéité et présentent une condensation g
interne.

Ce poste comprend pour ces vitrages concernés :

- Laprise de cotes et le repérage des vitrages compatibles

- Laprotection des existants

- Lanticipation des interventions intérieures

- Le retrait des vitrages abimés et leur évacuation

- Le remplacement

- Laremise en jeu si ouvrant concerné

4.2.4.2 Salle d’audience

Pour des raisons de confort thermique I'entreprise aura a sa charge le remplacement des vitrages de cet
espace en vitrage peu émissifs.

Vitrages type ECLAZ SUN, ou COOL-LITE XTREME

Localisation

F17/0/1

F17/0/2

F17/0/3

425 TRAVAUX SUR MUR RIDEAU

4.2.51 BASE - FILMS DE PROTECTION SOLAIRE

Concernant le reste de la fagade SUD-OUEST, la premiére variante proposée sera la pose de protection
solaire de type film SOLAR GARD SILVER AG 50 Low E ou équivalent.

Ce poste comprend :

Le calibrage des performances du film solaire confirmé par le fabricant

La validation de la compatibilité verre-film par le fabricant

La pose de 2 ou 3 films test pour vérification teinte avec utilisateurs

Les protections des existants

Le nettoyage préalable de la vitre

La pose des films retenus

L'élimination de I'ensemble des défauts, bulles etc.

Le nettoyage final

4.25.2 PSE-REMPLACEMENT ENSEMBLE DES VITRAGES

La seconde variante procéde au remplacement des vitrages de la fagade, avec les mémes caractéristiques
que le 4.2.4.2 ci-dessus.
Vitrage type ECLAZ SUN, ou COOL-LITE XTREME

Moins-value sur la non pose des films solaires concernés du 4.2.5.1

4.2.6 REPRISE DES SILICONES

Le mur rideau des années 1980 est globalement en bon état, mais nécessite des travaux d'entretien,
notamment des éléments les plus fragiles comme les SILICONES.

Ce poste comprend :

- Laprise de cotes et le repérage des zones a réparer.

- La vérification, si d'autres solutions de conformité ponctuelles sont préférables

- Les protections des existants
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- Ladépose soignée des silicones existants
- L’évacuation des déchets de dépose
- Lapose de nouveaux silicones de couleur noire

4.2.7 REMPLACEMENT DE PROFILS BAS

Prise de cotes

Vérification de produits compatibles

Dépose soignée du profil en seuil de mur rideau.

Protections des existants et de maintien
d’étanchéité le temps des travaux

Fourniture et pose de nouveaux profils, compris
découpes, recouvrements, ajustements pour une
parfaite étanchéité.

4.2.8 REMISE EN JEU DES OUVRANTS

Dans le cadre de I'entretien de ce mur rideau, 'ensemble des ouvrants oscillo-battants devra étre testé, et
remis en jeu le cas échéant. Toute piece, vis etc. dont le remplacement serait nécessaire devra étre changé.

429 GARDE-CORPS

Fourniture et pose de garde-corps type lisses métalliques pour sécurisation des ouvertures dont l'allége n'est
pas a la cote normée.

Finition thermolaquée couleur de la fagade.

Une attention particuliére sera faite pour les ouvrants ayant pour objet I'accés pompier en fagade, a confirmer
avec bureau de contrdle, SPS, utilisateurs.

4.210 CREATION D’'UNE PORTE TIERCEE

Prise de cotes

Dépose de menuiserie existante

Fourniture et pose d’ensembles vitrés ayant les principales caractéristiques techniques suivantes :

Pose : En mur rideau aprés dépose des menuiseries existantes
Couvre-joint d’habillage ou tout profil éventuel pour une pose parfaite

Tableau: prise de cotes a réaliser — dimensions indicatives :145x230cm

Matériau :  aluminium thermolaqué type SOLEAL ou équivalent
Sous réserve de compatibilité avec mur existant

Finition:  thermolaquage équivalent mur rideau

Ouvrants :  vers l'extérieur — ISSUE DE SECOURS

Vantaux: 2

Imposte :  Sans objet

Soubas.:  Sans objet

Petit bois :  Sans objet

Parcloses : Standard

Poignées :  Standard couleur thermolaquage

Vitrage:  SP10

Acoustique : Sans objet

AEV: A2 E4 Va2 a confirmer

Thermique : 0,95 Wim2K

Clés: Ventouse + intégration systéme contrble d’acces — organigramme a voir avec MOUV.
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5 LOT05: PEINTURE

Marché Public de Travaux

N° 148-T-CCTP-LOT 05- MONTAUBAN-PJ
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51 GENERALITES

1141. DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCES

Pour | exécution de ces travaux, | Entrepreneur titulaire du présent lot devra se conformer notamment aux
documents ci-dessous référencés sans que la liste ne soit exhaustive :

D.T.U.

Normes NF

Avis technique du C.S.T.B.
Le titulaire du présent lot doit réaliser une installation respectant au minimum toutes les prescriptions des textes
réglementaires et nominatifs francgais et européens en vigueur a la signature du marché, sauf stipulations plus
contraignantes du présent C.C.T.P.
Les matériaux et matériels utilisés doivent faire | objet d avis techniques, leur mise en ceuvre ou installation doit
étre conforme aux prescriptions du fabricant.

5.1.1 EXIGENCE DU SITE

Le lieu des travaux est un PALAIS DE JUSTICE.
Des régles strictes s’appliquent quant a 'accés au site :

- Transmission des CNI des personnes devant accéder au chantier 1 SEMAINE AVANT
(! Pour les personnes de nationalité étrangére, transmission CNI des deux parents !!!)

- CASIER VIERGE obligatoire

- CARTE BTP OBLIGATOIRE SUR SITE

- LIVRAISONS AVANT 9H

5.1.1.1 TABLEAU DES MENUISERIES FOURNI

5.1.1.1.1 Numérotation des menuiseries

Sur base de relevés géometres et lors des études, les quelques 247 menuiseries concernées par le présent
projet ont été numérotées selon :

- Lafagade

- Létage

- Leur position de gauche a droite

« F5-0-2 » représente donc :

- Une menuiserie de la fagade 5 (F5)

- Aurez-de-chaussée (0)

- Ladeuxiéme en partant de la gauche (2)

Il s’agit de la colonne ORANGE du tableau de repérage établi en phase DIAG.
ATTENTION - les numéros de fagade correspondent & la numérotation du géométre. Une autre numérotation
avait été faite par I'architecte CASCARIGNY, dont le tableau note les correspondances.

51.1.1.2 Types de menuiseries

/:-\ partir des éléments de géométre et du DIAG, des types de menuiserie ont été pré-définis.

A cela correspond des carnets de menuiseries, par fagade, pouvant servir de base a la prise de cotes
exhaustives devant étre faite par I'entreprise, avec tous les outils nécessaires (peigne, etc)

Voir 3.2.1.1.3
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5.1.1.1.3  UTILISATION du tableau oo recommendis

Le tableau est un outil de repérage, donnant des indications
bréves facilitant la lecture transversale des éléments du D.C.E. llne =
se supplée en rien aux autres éléments, mais les compléte.
Ce tableau au format Excel contient des segments.
Ces segments permettent d’appliquer des filtres en fonction de
critéres de recherche et n'afficher que les menuiseries concernées.
Ces segments concernent les phases, et certaines
caractéristiques. Pour créer un nouveau segment : :
- Encliquant sur le tableau structuré =
- Onglet « insertion » :
- Bouton « Segment » dans la rubrique « filtres » du ruban

v Sfx
. o .

5.1.1.1.4 CONTENU du tableau
Les informations de chaque menuiserie sont retranscrites selon plusieurs critéres, suivants :

- COUR/RUE = = —
o CH = Cour d’honneur ;Dm SEEM cmE
o Tl = Tribunal d'instance srtes
o VEN. =Venelle Filtres
o CPH =C.PH.
o COU =Cour Ouest
o CE = Cour Est
o EDF =ED.F.
o COQ =Place du Coq

o REP  =rue delaRépublique
- EXPOSITION

o SO = Sud-Ouest

o SE = Sud-Est

o NO = Nord-Ouest

o NE = Nord-Est

- CODE ARCHI
o Numérotation de I'architecte CASCARIGNY
- CODE GEO
o Numérotation des fagades par le géométre GEA
- ETAGE
o R = Premier sous-sol (niveau parking)
o R-0  =Rez-de-chaussée (niveau de I'entrée place du Coq)
o ES = Entre-sol
o R+1  =Premier étage
o VERR = \Verriére - spécificité de la cour d’honneur
o R+2  =Deuxiéme étage
o R+3  =Troisieme étage
- N°
o Position de la menuiserie sur son étage de fagade, de droite & gauche , 1 étant la premiére en
partant de la gauche
- N°MEN
o Numéro de la menuiserie (Voir ci-dessus 3.2.1.1.1)
- TYPE

o Plusieurs types ont été proposés pour faciliter le repérage des menuiseries semblables
o P correspondant a Porte

o F correspondant a Fenétre

o FC correspondant a Fenétre Coulissante

o Numéro de la piéce intérieure donnant accés a la menuiserie
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Cette numérotation servira a la programmation avec la juridiction du programme d’intervention
PHOTOS
o Lors des études de conception, certaines photos ont été prises, et sont répertoriées par
menuiserie.
DIMENSIONS
o Dimensions tableau extérieur indicatives, selon relevé de géometre. Elles ne se substituent pas
a la prise de cote demandée au marché.

ANCIEN/RECENT

o Ancienne = Menuiserie datant probablement de la construction de I'édifice

o Mixte = Menuiserie ayant une partie ancienne et une partie plus récente

(Par exemple porte récente sous une imposte ancienne)

o Récente = Menuiserie datant d'une des premiéres campagnes de rénovation milieu XX®

o >1980 = Menuiseries datant de I'extension et de la construction du C.P.H.
CINTRE

o X = Menuiserie cintrée

o - = Menuiserie non cintrée

o Courbée = Menuiserie non cintrée mais courbée dans le plan horizontal
OUVRANT

o Cette colonne précise le nombre d'ouvrants et leur type d’ouverture.
o En premier se trouve le nombre de vantaux « 1V » / 2V »
o Ensecond le type d’ouverture
=« BAT » battant
=« OBAT » oscillo-battant
= «F»fixe
=« COUL » coulissant
IMPOST
o Cette colonne précise les caractéristiques de I'imposte, si elle existe
= Précision « BAT » battant
« F » fixe
Précision « 1V » « 2V » selon le nombre de vantaux
« X » Présence de l'imposte — mais non testée
« - » Absence d'imposte
« Mur rideau » - spécificité des menuiseries en mur rideau

MATERIAU
= Matériau de la menuiserie : Bois, Acier, Aluminium
SV/IDV
o Précisions sur le type de vitrage : simple / double
= SV =simple vitrage
= DV =double vitrage
VEIVS (vitrage)
VE = verre étiré ancien
VS = verre simple plus récent
VE/VS = présence des deux types de vitrage sur la menuiserie
VE x% = précision rapport verre étiré sur la menuiserie
VE imposte = Verre étiré sur 'imposte
Verre cath = verre granuleux translucide

PETIT BOIS
o Précisions sur la présence ou non de petits bois
=« X» = présence de petits bois
= «-»=absence de petits bois
= Autres = présence de petits bois, informations complémentaires
e Collés / bois voilés etc.
CAR. CAS
o Précisions sur l'intervention sur les vitrages envisagée
= VE a poser = remplacement par verre étiré
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=« 1»=présence d'un carreau cassé a remplacer
=« 2»=présence de deux carreaux casses ...
- FILM
o Précisions sur l'intervention en termes de film translucide de confidentialité
= «-»=absence
= «aposer» = film de confidentialité & poser
= «aretirer » = film de confidentialité a déposer
=« areposer » = film de confidentialité altéré a remplacer / reposer
- ETANCH
o Précisions sur I'étanchéité actuelle de la menuiserie et ses défauts repérés
= Seuil / ouvrant / appui / tableau
= Problémes de mise en jeu pouvant créer une mauvaise étanchéité
- JOINTS
o Précisions sur 'état actuel des joints
= «arefaire »
=« coulants » = joints coulants amiantés nécessitant le remplacement de la menuiserie
=« AMIANTE » = joints non coulants mais Amiantés - Remplacement
- QUINC
o Précisions sur les défauts de quincaillerie repérés
= Poignées / crochets / a refixer efc...
- MEJ
o Précisions sur les défauts repérés nécessitant une remise en jeu / reprise de pieces
= Branlante, voilée, force, flambement...

- APPUI/ SEUIL
o Précisions sur I'état des appuis et seuils — ces précisions concernent également le lot
MACONNERIE
- CALF

o Précisions sur I'état du calfeutrement extérieur
=« arefaire » - ces précisions concernent également le lot MACONNERIE
- PEINT
o Précisions sur I'état actuel des peintures
= «int/ext » a refaire intérieurement et extérieurement
=« extérieur » a refaire a I'extérieur seulement
- GARDE-C
o Précisions sur I'état actuel des garde-corps
= Réparations, remplacement, pose
- GRILLED
o Précisions sur I'état actuel des grilles de défense
= Présence ou absence
= Apeindre
- STORE
o Précisions sur I'état actuel des stores / brises soleil
=« électrique » / « MAN EXT » - manuel extérieur
= «coince » a remettre en jeu
= «acréer» « aremplacer »
= Précisions sur les volets intérieurs et/ou extérieurs a peindre
- LAMBREQUINS
o Précisions sur I'état actuel des lambrequins
= Présence absence
= Arefaire, a peindre, a créer
- PHASE
o Précisions sur la phase concernée
= PHASE 1 - ORANGE
= PHASE 2 -BLEUE
= PHASE 3 - VERTE
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5.1.2 AMIANTE PLOMB

Il a été repéré, par diagnostic avant travaux la présence d’AMIANTE et de PLOMB, sur le périmétre
d’intervention. L’Entrepreneur a donc I'obligation de prendre connaissance de ces documents, d’en tenir
compte dans la réalisation de ses ouvrages.

Les travaux décrits dans le présent cahier des charges concernent toutes les prestations de fournitures et de
mise en ceuvre liées a la gestion du risque plomb et aux interventions de déplombage liées au présent lot.

Les textes applicables sont les suivants :

+ Code de la construction et de I'habitation : art. L 271-4 et 5, art. R271-1a 5

+ Code de la santé publique : art. L 1334-5a 12, art. R 1334-10 2 12

* Décret 2006-474 du 25 avril 2006 relatif a la lutte contre le saturnisme

* Arrété du 25 avril 2006 relatif au CREP

+ Arrété du 25 avril 2006 relatif aux travaux en parties communes nécessitant I'établissement d’un constat de
risque d’exposition au plomb

+ Arrété du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures

+ Arrété du 21 novembre 2006 définissant les criteres de certification des compétences des personnes
physiques opérateurs des constats de risque d’exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb
dans les immeubles d’habitation et les critéres d’accréditation des organismes de certification

+ Arrété du 12 mai 2009 relatif au contrdle des travaux en présence de plomb réalisés en application de l'article
L.1334-2 du code de la santé publique

* Arrété du 19 ao(t 2011 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures

+ Arrété du 19 ao(it 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb

L’entrepreneur réalisera le marquage des peintures et supports considérés comme plombés indiqués
dans les rapports de diagnostic plomb.

5.1.21 Rédaction des procédures

L’Entrepreneur devra rédiger, selon les spécificités du chantier (cf. PGC, PPSPS), une note indiquant
I'ensemble des procédures mise en ceuvre pour gérer le risque plomb et la liste du personnel qualifié
devant intervenir. Ce document est a diffuser, pour information, aux organismes : Inspection du travail,
CARSAT, OPPBTP, aux différents interlocuteurs concernés du chantier : Maitre d’ouvrage, CSPS,
Maitre d’ceuvre.

5.1.2.2 Gestion des déchets plombés

L’entrepreneur doit préparer le traitement des déchets plombés issus des travaux de dépose, du curage, de la
démolition en obtenant les documents préalables nécessaires, certificats d'acceptation des décharges, fiches
d'indentification des déchets, établissement des bordereaux de suivi des déchets plombés. Tous ces documents
doivent étre visés par le Maitre d’ceuvre et pour la partie qui lui revient en tant que détenteur des déchets par le
Maitre d’ouvrage.

5.1.2.3 Suivi des déchets dangereux

L’entrepreneur doit réaliser au fil du chantier un suivi permanent de I'évacuation des déchets plombé en tenant,
sur le chantier, le classement de tous les documents liés a I'évacuation des déchets (quantité évacuée, transport,
retour des documents, etc.) Un point hebdomadaire du suivi devra étre présenté au Maitre d’ceuvre et au Maitre
d’ouvrage. Un récapitulatif exhaustif comportant les justificatifs originaux devra étre fourni au Maitre d’ouvrage dans
le cadre des DOE et sous forme de copie au Maitre d’ceuvre, CSPS, Gestionnaire du site ETC...

5.1.2.4 Rapport de fin d’intervention

L’entrepreneur, a la fin des interventions de déplombage, d’encoffrement, de dépose et d’évacuation des
déchets plombés doit diffuser son rapport de fin d'intervention reprenant tous les documents évoqués dans les
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chapitres précédents : note méthodologique y compris les corrections et remarques éventuelles des organismes
concernés, tous les justificatifs concernant le transport et le traitement des déchets. Ce document est & minima a
établir et diffuser en 3 exemplaires, il sera ensuite inclus dans les DOE de I'opération.

5.1.2.5 Protections individuelles

5.1.2.5.1 Reégles d’hygiéne a respecter

Les salariés doivent avoir a leur disposition et utiliser des vestiaires différents pour les vétements de travail et
pour les vétements de ville, ceux-ci doivent étre séparés par des douches.

L’employeur veillera a ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vétement de travail.

Les salariés de I'entreprise devront respecter les regles d’hygiéne suivante :

* Interdiction de boire, manger, fumer sur les lieux de travail

+ Lavage des mains et du visage avant les repas

* Douche aprés le travail (des douches doivent étre a la disposition des salariés par I'employeur)

+ Changement des vétements aprés le travail

5.1.25.2 Controle de I'exposition et suivi médical

Le Code du travail fixe pour le plomb et ses composés une valeur limite d'exposition professionnelle

(VLEP) réglementaire contraignante de 0,1 mg/m3, & ne pas dépasser en moyenne sur 8 heures dans
I'atmosphére des lieux de travail (article R. 4412-149).

Le respect de cette valeur limite d’exposition professionnelle doit étre considéré comme un objectif minimal de
prévention. L'exposition des travailleurs doit étre réduite au niveau le plus bas techniquement possible.

Les valeurs limites biologiques (VLB) réglementaires contraignantes a ne pas dépasser sont fixées a

400 pg de plomb par litre de sang pour les hommes et & 300 pg/l de sang pour les femmes (article R.

4412-152).

Le contrdle du respect des valeurs limites réglementaires (VLEP et VLB) du plomb doit étre réalisé a la charge
de I'entrepreneur par des laboratoires accrédités (selon les modalités prévues par 2 arrétés du 15 décembre 2009).

Un suivi individuel renforcé sera assuré si I'exposition a une concentration de plomb dans I'air est supérieure
a 0,05 mg/m3 (calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de 8 heures), ou si une
plombémie élevée (supérieure a 200 ug de plomb par litre de sang pour les hommes et 100 pg/l pour les femmes)
est mesurée chez un travailleur (article R. 4412-160).

51.25.3 Equipements de protection indiviuelle

De plus, les salariés devront porter des équipements de protection spécifiques au risque plomb (vétements,
gants, surbottes...).

Lorsque les mesures de prévention collective ne permettent pas de supprimer I'exposition au plomb, des
appareils de protection respiratoire peuvent étre utilisés pour se protéger des aérosols et des poussieres. Les
appareils filtrants doivent étre équipés de filtres de type P3.

5.1.2.54 Confinement et protections

L’entreprise intégrera a son colt les protections, confinement des parties attenantes, et des déchets jusqu’a
leur évacuation.

11.2. ETUDES D’EXECUTION

Avant et pendant les travaux, | Entreprise devra établir tous les Plans d Exécutions des Ouvrages (P.E.O.)
indispensables a la synthése et & |a réalisation des travaux.

Elle devra également assurer la reprise des plans qui aura été rendue nécessaire par suite de modifications de
structures ou d implantation des matériels ; ces nouveaux plans devront étre soumis pour accord au Maitre

d CEuvre. Sans accord préalable, toute installation ou partie d installation pourra étre refusée.

Aprés exécution des travaux, | Entrepreneur devra fournir le Dossier des Ouvrages Exécutés. Détail des pieces a
fournir au 0 — GENERALITES.
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11.3. ECHANTILLONS

Ala demande du Maitre d'CEuvre et du Maitre d Ouvrage, | Entrepreneur devra étre tenu de présenter les
échantillons des matériaux proposés.

Ces matériaux seront choisis par le Maitre d'CEuvre dans la gamme compléte des coloris proposés.

Les échantillons retenus seront rassemblés sur le site.

Des locaux ou emplacements témoins seront réalisés en nombre suffisant selon la nature des prestations et
destinations des piéces.

L'entrepreneur sera tenu de présenter un nuancier a la Maitrise d’'CEuvre afin d'arréter le choix des teintes. La
Maitrise d'CEuvre pourra demander la mise en teinte sur le chantier en fonction des teintes conservées et/ou de
vestiges de peinture sur les ouvrages existants.

L'entrepreneur devra tous les échantillonnages et essais qui lui seront demandés, le choix des tons quel qu'il soit
ne pourra faire I'objet d'aucun supplément méme en cas de couleurs fines et réalisées en fonction des teinte
conservées.

L’entrepreneur devra I'exécution de toutes surfaces témoins nécessaires pour détermination les teintes. Pour
fixer le choix des tons, I'entrepreneur devra établir des essais sur les surfaces nécessaires.

La Maitrise d'CEuvre aura toujours le droit, quel que soit le degré d'avancement des travaux, de vérifier, a moyen
des analyses faites aux frais de I'entreprise, la qualité des matériaux employés.

L'entrepreneur comprendra dans son offre la plus-value pour emploi de couleurs fines en mélanges ou pures,

5.1.3 CHOIX DES PRODUITS DE PEINTURE

L'entrepreneur est responsable du choix des produits et de leurs marques. Ce choix est fait suivant I'aptitude
a la fonction des produits selon la protection ou de I'état de finition recherché. Il fournira tous les produits liés aux
systémes de peinture en fonction de la nature du subjectile, de la qualité de surface de celui-ci et de 'état de finition
recherché.

Les produits de peinture concernent : les enduits préparatoires et/ou décoratifs, les peintures proprement dites
et produits pour revétements semi-épais, les vernis, les lasures, les préparations assimilées de produits spéciaux
et les hydrofuges de surface (termes selon norme NF T 36-001 et classification selon la norme NF T

36-005).

Le maitre d’ceuvre pourra exiger de l'entrepreneur la production de factures ou autres pieces justificatives
établissant, sans conteste, la provenance et la qualité des matiéres employées.

Une fiche descriptive accompagne chacun des produits élaborés par le fabricant et guide le choix de
I'entrepreneur de peinture. Cette fiche descriptive, établie sous la responsabilité du fabricant, doit faire référence,
s'ily a lieu, aux spécifications et labels suivants :

*Marque NF ;

* Agrément ministériel ;

* Normes AFNOR ;

* Spécifications GPEM/PV ;

* Toute autre spécification dont 'origine doit étre alors précisée.

51.4 GENERALITES

Les généralités Tous Corps d'Etats sont énumérées au CCTP 0- GENERALITES. Ce document relate | ensemble
des prescriptions pour toutes les Entreprises notamment :

La présentation du projet

L’administratif

L’organisation des études

L’organisation du chantier

Les normes, spécifications et agréments

La réception de I'opération
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5.1.5 EXECUTION DES TRAVAUX

Conformité des subjectiles

Avant la date prévue pour procéder a l'application des enduits de peinture et/ou peintures, I'entrepreneur
constatera que les subjectiles sont conformes aux dispositions du marché et a celles des documents approuvés
par la Maitrise d'Ouvrage ou la Maitrise d'CEuvre. Il s'assurera également que I'état du chantier est conforme aux
régles de l'art.

Conditions de température et d’hygrométrie

Si, au début ou au cours de I'exécution, I'entrepreneur constate que les conditions hygrométriques ou de
températures de I'air ambiant ne sont pas conformes aux dispositions du paragraphe 6.1 de la norme NF P

74-201-1 (Référence DTU 59.1), il en avisera par écrit la Maitrise d'Ouvrage ou la Maitrise d'CEuvre qui
prescrira de la méme maniére :

* soit 'ajournement des travaux jusqu'a ce que les conditions conformes d'hygrométrie et de température
soient obtenues, en prorogeant le délai d'exécution en fonction de la date a laquelle I'application des enduits et
peinture pourra s'effectuer normalement ;

* soit la mise en service d'un chauffage permettant la mise en température progressive des locaux nécessaires
a l'exécution des travaux selon les dispositions du paragraphe 6.1 de la norme NF P 74-201-1

(Référence DTU 59.1). Les frais correspondants & l'obtention de ces conditions, notamment de ceux qui
pourraient résulter du chauffage des locaux doivent étre payés conformément a la norme NF P 03-001. Lorsque le
chauffage du chantier est nécessaire pour la bonne marche des travaux, les frais afférents feront |'objet d'un accord
préalable, conclu, sur proposition de la Maitrise d'CEuvre, entre la Maitrise d'Ouvrage et les entrepreneurs des
divers corps d'état intéressés.

Locaux de dép6t pour approvisionnements

Sauf dispositions contraires des documents particuliers du marché, la mise a disposition de I'entrepreneur des
locaux nécessaires au dép6t sur chantier des approvisionnements des produits de peinture et les opérations
éventuelles de chauffage de ces locaux sont & la charge de la Maitrise d'Ouvrage.

Délai d'exécution

Tout retard motivé par les faits cités aux paragraphes, ci-avant et signalé par écrit a la Maitrise d'Ouvrage ou
ala

Maitrise d'CEuvre donne lieu a prorogation du délai d'exécution.

Si la Maitrise d'Ouvrage ou a la Maitrise d'CEuvre fait procéder au chauffage des locaux pour permettre
I'exécution des travaux de peinture selon les conditions fixées par la norme NF P 74-201-1 (Référence DTU

59.1), il eninformera I'entrepreneur en lui faisant connaitre la date prévisionnelle a laquelle les travaux pourront
étre effectivement commencés ou repris.

5.2 TRAVAUX DE PEINTURE - FINITION AET B

5.2.1 REMISE EN PEINTURE DE MENUISERIES EXTERIEURES BOIS

Degré de brillant:  SATINE MAT (Bs compris entre 10 et 20)
Finition : A

Ces travaux comprennent :

5.21.1 Méthodologie menuiseries présence de plomb

Toute intervention sur des peintures contenant du plomb (ou dans lesquelles on peut soupgonner la présence
de plomb) nécessite des mesures de prévention spécifiques adaptées au niveau de risque.

Cela peut aller de mesures trés simples pour des interventions limitées (comme le percage de trous pour le
passage de cables ou de tuyaux) jusqu'a des mesures lourdes pour des chantiers d'enlévement de peintures.

L’Entreprise réalisera ses interventions selon les modes opératoires et processus maitrisés.

Dans tous les cas, les consignes a suivre pour toute intervention sur des peintures au plomb sont les suivantes

« Utiliser des techniques produisant aussi peu de poussiéres que possible (pour le nettoyage, proscrire balais
et aspirateurs ménagers)
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* Aspirer systématiquement les poussiéres avec un aspirateur équipé de filtres a trés haute efficacité (pour les
petites quantités de poussiére, préférer un nettoyage a 'lhumide)

5.2.1.2 Décapage d’ouvrages bois

DEUX CAS DE FIGURE
1/ Le titulaire réalise le décapage en atelier
2/ Le titulaire réalise le décapage sur site

1/ EN ATELIER

Décapage d'ouvrages en bois, comprenant : décapage a l'aide d’'un décapeur ou d’'un décapeur a chaleur
(silencieux), grattage apres ramollissement de la peinture (opération & renouveler suivant I'épaisseur des couches),
nettoyage a l'aide d'un savon fait a partir d'un savon a I'huile de lin, d'éthanol et de borax de type Clean Tout de
chez ALLBACK ou équivalent, séchage complet (taux d'humidité de 12 % a lintérieur et 18 % a l'extérieur),
application d'une gomme laque de type Gomme-laque solution de chez ALLBACK notamment a tous les nceuds et
assemblages des ouvrages, pongage et brossage.

Décapage des organes de fixation, de rotation et de fermeture ainsi que des piéces d'appui métalliques,
comprenant : décapage chimique a vif aux produits détersifs appliqué a la brosse, grattage aprés ramollissement
de la peinture (opération & renouveler suivant I'épaisseur des couches), brossage, époussetage, piquage et
martelage de la rouille, lessivage et/ou dégraissage, grattage des parties mal adhérentes et couche de peinture
primaire réactive ou couche primaire antirouille dite "primaire d'atelier" (si possible dans la journée ou a lieu le
décapage).

Afin de faciliter le décapage, il est conseillé d’appliquer une couche d’huile de lin crue chauffée a 60C (chaud
au toucher) sur la vieille peinture. Celle-ci pénétrera dans les fissures ou la peinture qui y est incrustée sera plus
facilement enlevée. Les décapants chimiques sont proscrits.

L'entreprise devra toutes les sujétions dues a la présence de plomb dans la peinture a décaper (voir la
fiche de sécurité de I'Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics n° F4 F 02 97).
Coordonnées OPPBTP : Tour Amboise - 204 rond-point du Pont-de-Sévres - 92516 Boulogne-Billancourt

CEDEX - tél. : 01 46 09 26 91 - Fax : 01 46 09 27 40.

Préparation d'ouvrages en bois, comprenant : une couche d’huile de lin crue chauffée a 60°C appliquée au
bois mis a nu avec essuyage si nécessaire. |l est aussi possible d'appliquer I'huile a froid, puis, de la réchauffer
aprés coup a l'aide d’un séche-cheveux. Séchage de 24 heures minimum. Si le bois est trés sec, une couche
supplémentaire peut étre requise.

2/ SUR SITE
Le décapage sera fait par procédé ne créant aucune poussiére, afin de limiter les risques de contamination
et des installations trop lourdes.

5.2.1.3 Peinture d’ouvrages bois

Peinturage d'ouvrages en bois, comprenant : brossage, impression, révision du rebouchage au mastic a I'huile
ou a base de produits vinyliques ou glycérophtaliques, pongage, couche intermédiaire, pongage et couche de
finition.

Peinturage des organes de fixation, de rotation et de fermeture métalliques, comprenant : couche de peinture
primaire anticorrosion, nettoyage, dépoussiérage, retouche a la peinture primaire inhibitrice de corrosion, couche
primaire de renforcement, couche intermédiaire et couche de finition

Faces considérées dans le prix : deux faces (intérieure et extérieure) pour les menuiseries neuves et
restaurées et face extérieure pour les menuiseries conservées.

5.2.1.4 Nettoyage aprés travaux de peinture
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Aprés les travaux de peinture, I'entreprise devra exécuter le nettoyage des salissures occasionnées par sa
seule intervention et n'est responsable que de I'enlévement de ses propres protections et s'assure pour les
menuiseries du débouchage des trous d'évacuation de feuillure.

Les autres intervenants procédent ensuite a la pose d'appareillages et accessoires suivants ou a la réalisation
des prestations suivantes, aprés avoir préalablement réalisé le percement des trous nécessaires a la fixation afin
d'éviter la poussiére dans les locaux concernés :

* organes de fermeture des menuiseries y compris accessoires ;

* joints et butoirs des menuiseries (plastique, caoutchouc, métallique, etc.) ;

* plaques de propreté diverses ;

* interrupteurs, prises de courant et éléments divers électriques ;

* glaces, miroirs et équipements divers intérieurs ;

* mobiliers de sanitaires ;

* robinetterie, chauffe-eau et équipements divers de chauffage et de plomberie ;
* tout équipement en général ;

* les ouvrages bois fixes ;

* lors des travaux de replanissage, pongage et vernissage des parquets ;

52.2 (RE)MISE EN PEINTURE DE GRILLES ET AUTRES ELEMENTS METALLIQUES

Degré de brillant:  SATINE MAT (Bs compris entre 10 et 20)
Finition : B

Ces travaux comprennent :
La remise en peinture d’éléments existants en métal, compris pongage des supports, égrenage, époussetage,
rebouchage, impression et deux couches de peinture.

Application convertisseur de rouille type UNIKALO — BLOC ROUILLE CR 651 ou équivalent
Application primaire anti-corrosion type UNIKALO — UNIKEPOX 90 ou équivalent
Application peinture type UNITHANE PU S ou équivalent

5.2.2.1 Méthodologie menuiseries présence de plomb

Toute intervention sur des peintures contenant du plomb (ou dans lesquelles on peut soupgonner la présence
de plomb) nécessite des mesures de prévention spécifiques adaptées au niveau de risque.

Cela peut aller de mesures trés simples pour des interventions limitées (comme le percage de trous pour le
passage de cables ou de tuyaux) jusqu'a des mesures lourdes pour des chantiers d'enlévement de peintures.

L’Entreprise réalisera ses interventions selon les modes opératoires et processus maitrisés.

Dans tous les cas, les consignes a suivre pour toute intervention sur des peintures au plomb sont les suivantes

« Utiliser des techniques produisant aussi peu de poussiéres que possible (pour le nettoyage, proscrire balais
et aspirateurs ménagers)

+ Aspirer systématiquement les poussiéres avec un aspirateur équipé de filtres a trés haute efficacité (pour les
petites quantités de poussiere, préférer un nettoyage a I'humide)

5.2.3 Décapage d’ouvrages métalliques

Travaux préparatoires sur ouvrages métalliques, comprenant : décapage chimique a vif aux produits détersif
appliqué a la brosse, grattage aprés ramollissement de la peinture (opération a renouveler suivant I'épaisseu des
couches), brossage, époussetage, piquage et martelage de la rouille, lessivage et/ou dégraissage, grattag des
parties mal adhérentes et couche de peinture primaire réactive ou couche primaire antirouille dite "primair
d'atelier" (si possible dans la journée ou a lieu le décapage)

L'entreprise devra toutes les sujétions dues a la présence de plomb dans la peinture a décaper (voir la fiche d
sécurité de I'Organisme Professionnel de Prévention du Bétiment et des Travaux Publics n°® F4 F 02 97).
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Coordonnées OPPBTP : Tour Amboise - 204 rond-point du Pont-de-Sévres - 92516 Boulogne-Billancourt
CEDEX - tél. : 01 46 09 26 91 - Fax : 01 46 09 27 40.

5.2.4 Peinture sur métal

Peinturage d'ouvrages métalliques, comprenant : couche de peinture primaire anticorrosion, nettoyage,
dépoussiérage, retouche a la peinture primaire inhibitrice de corrosion, couche primaire de renforcement, couche
intermédiaire et couche de finition.

5.2.4.1 Nettoyage aprés travaux de peinture

Aprés les travaux de peinture, I'entreprise devra exécuter le nettoyage des salissures occasionnées par sa
seule intervention et n'est responsable que de I'enlévement de ses propres protections et s'assure pour les
menuiseries du débouchage des trous d'évacuation de feuillure.

Les autres intervenants procédent ensuite a la pose d'appareillages et accessoires suivants ou a la réalisation
des prestations suivantes, apres avoir préalablement réalisé le percement des trous nécessaires a la fixation afin
d'éviter la poussiére dans les locaux concernés :

* organes de fermeture des menuiseries y compris accessoires ;

* joints et butoirs des menuiseries (plastique, caoutchouc, métallique, etc.) ;

* plaques de propreté diverses ;

* interrupteurs, prises de courant et éléments divers électriques ;

* glaces, miroirs et équipements divers intérieurs ;

* mobiliers de sanitaires ;

* robinetterie, chauffe-eau et équipements divers de chauffage et de plomberie ;
* tout équipement en général ;

* les ouvrages bois fixes ;

* lors des travaux de replanissage, pongage et vernissage des parquets ;

5.2.5 (RE)MISE EN PEINTURE DE LAMBREQUINS

Degré de brillant:  SATINE MAT (Bs compris entre 10 et 20)
Finition : A

Ces travaux comprennent :

5.2.5.1 Méthodologie menuiseries présence de plomb

Toute intervention sur des peintures contenant du plomb (ou dans lesquelles on peut soupgonner la présence
de plomb) nécessite des mesures de prévention spécifiques adaptées au niveau de risque.

Cela peut aller de mesures trés simples pour des interventions limitées (comme le percage de trous pour le
passage de cables ou de tuyaux) jusqu'a des mesures lourdes pour des chantiers d'enlévement de peintures.

L’Entreprise réalisera ses interventions selon les modes opératoires et processus maitrisés.

Dans tous les cas, les consignes a suivre pour toute intervention sur des peintures au plomb sont les suivantes

« Utiliser des techniques produisant aussi peu de poussiéres que possible (pour le nettoyage, proscrire balais
et aspirateurs ménagers)

+ Aspirer systématiquement les poussiéres avec un aspirateur équipé de filtres a trés haute efficacité (pour les
petites quantités de poussiére, préférer un nettoyage a 'lhumide)

5.2.5.2 Décapage d’ouvrages bois
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Décapage d'ouvrages en bois, comprenant : décapage a l'aide d’'un décapeur ou d’'un décapeur a chaleur
(silencieux), grattage apres ramollissement de la peinture (opération a renouveler suivant 'épaisseur des couches),
nettoyage a l'aide d'un savon fait a partir d'un savon a I'huile de lin, d'éthanol et de borax de type Clean Tout de
chez ALLBACK ou équivalent, séchage complet (taux d'humidité de 12 % a l'intérieur et 18 % a l'extérieur),
application d'une gomme laque de type Gomme-laque solution de chez ALLBACK notamment a tous les nceuds et
assemblages des ouvrages, pongage et brossage.

Décapage des organes de fixation, de rotation et de fermeture ainsi que des piéces d'appui métalliques,
comprenant : décapage chimique & vif aux produits détersifs appliqué a la brosse, grattage aprés ramollissement
de la peinture (opération a renouveler suivant I'épaisseur des couches), brossage, époussetage, piquage et
martelage de la rouille, lessivage et/ou dégraissage, grattage des parties mal adhérentes et couche de peinture
primaire réactive ou couche primaire antirouille dite "primaire d'atelier" (si possible dans la journée ou a lieu le
décapage).

Afin de faciliter le décapage, il est conseillé d'appliquer une couche d’huile de lin crue chauffée a 60C (chaud
au toucher) sur la vieille peinture. Celle-ci pénétrera dans les fissures ou la peinture qui y est incrustée sera plus
facilement enlevée. Les décapants chimiques sont proscrits.

L'entreprise devra toutes les sujétions dues a la présence de plomb dans la peinture a décaper (voir la
fiche de sécurité de I'Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics n° F4 F 02 97).

Coordonnées OPPBTP : Tour Amboise - 204 rond-point du Pont-de-Sevres - 92516 Boulogne-Billancourt

CEDEX - tél. : 01 46 09 26 91 - Fax : 01 46 09 27 40.

Préparation d'ouvrages en bois, comprenant : une couche d’huile de lin crue chauffée a 60°C appliquée au
bois mis & nu avec essuyage si nécessaire. Il est aussi possible d'appliquer I'huile a froid, puis, de la réchauffer
aprés coup a l'aide d’'un séche-cheveux. Séchage de 24 heures minimum. Si le bois est trés sec, une couche
supplémentaire peut étre requise.

5.2.5.3 Peinture d’ouvrages bois

Peinturage d'ouvrages en bois, comprenant : brossage, impression, révision du rebouchage au mastic a I'huile
ou a base de produits vinyliques ou glycérophtaliques, pongage, couche intermédiaire, pongage et couche de
finition.

Peinturage des organes de fixation, de rotation et de fermeture métalliques, comprenant : couche de peinture
primaire anticorrosion, nettoyage, dépoussiérage, retouche a la peinture primaire inhibitrice de corrosion, couche
primaire de renforcement, couche intermédiaire et couche de finition

Faces considérées dans le prix : deux faces (intérieure et extérieure) pour les menuiseries neuves et
restaurées et face extérieure pour les menuiseries conservées.

5.2.5.4 Nettoyage aprés travaux de peinture

Aprés les travaux de peinture, I'entreprise devra exécuter le nettoyage des salissures occasionnées par sa
seule intervention et n'est responsable que de I'enlévement de ses propres protections et s'assure pour les
menuiseries du débouchage des trous d'évacuation de feuillure.

Les autres intervenants procédent ensuite a la pose d'appareillages et accessoires suivants ou a la réalisation
des prestations suivantes, aprés avoir préalablement réalisé le percement des trous nécessaires a la fixation afin
d'éviter la poussiére dans les locaux concernés :

* organes de fermeture des menuiseries y compris accessoires ;

* joints et butoirs des menuiseries (plastique, caoutchouc, métallique, etc.) ;
* plaques de propreté diverses ;

* interrupteurs, prises de courant et éléments divers électriques ;

* glaces, miroirs et équipements divers intérieurs ;

* mobiliers de sanitaires ;
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* robinetterie, chauffe-eau et équipements divers de chauffage et de plomberie ;
* tout équipement en général ;

* les ouvrages bois fixes ;

* lors des travaux de replanissage, pongage et vernissage des parquets ;
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6 LOT 06 : DESAMIANTAGE

Marché Public de Travaux

N° 148-T-CCTP-LOT 06- MONTAUBAN-PJ

v\
\

\

PALAIS DE JUSTICE DE MONTAUBAN

Rénovation des facades
5 Place du Coq, 82000 Montauban

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
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6.1 GENERALITES

6.1.1 Documents techniques de références

Pour I'exécution de ces travaux, I'Entrepreneur titulaire du présent lot devra se conformer notamment aux
documents ci-dessous référencés sans que la liste ne soit exhaustive :

D.T.U.

Normes NF

Avis technique du C.S.T.B.

Le titulaire du présent lot doit réaliser une installation respectant au minimum toutes les prescriptions des
textes réglementaires et nominatifs frangais et européens en vigueur a la signature du marché, sauf stipulations
plus contraignantes du présent C.C.T.P.

Les matériaux et matériels utilisés doivent faire I'objet d’avis techniques, leur mise en ceuvre ou installation
doit étre conforme aux prescriptions du fabricant.

6.1.2 EXIGENCE DU SITE

Le lieu des travaux est un PALAIS DE JUSTICE.
Des régles strictes s’appliquent quant a 'accés au site :

- Transmission des CNI des personnes devant accéder au chantier 1 SEMAINE AVANT
(! Pour les personnes de nationalité étrangére, transmission CNI des deux parents !!!)

- CASIER VIERGE obligatoire

- CARTE BTP OBLIGATOIRE SUR SITE

- LIVRAISONS AVANT 9H

6.1.3 Etudes d’exécution

Avant et pendant les travaux, 'Entreprise devra établir tous les Plans d’Exécutions des Ouvrages (P.E.O.)
indispensables a la synthése et a la réalisation des travaux :
- Les plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur chantier devront faire apparaitre tous les détails et
points particuliers de I'exécution que le Maitre d’CEuvre jugera utile & la bonne marche du chantier,
Les plans de réservation seront a établir par le présent lot, et a mettre au point ensuite en accord avec
I'Entrepreneur du lot Gros CEuvre et autres lots concernés, le cas échéant.

L’Entrepreneur aura donc a établir :

Les études et notes de calcul, établies sur la base des normes et de la réglementation en vigueur, avec remise
des notes de calcul au Maitre d’CEuvre,

Les plans d'exécution.

Les calculs comporteront notamment :
Les calculs des débits des divers réseaux ainsi que les vitesses et pertes de charges,
Les calculs de diamétres

Elle devra également assurer la reprise des plans qui aura été rendue nécessaire par suite de modifications
de structures ou d’implantation des matériels ; ces nouveaux plans devront étre soumis pour accord au Maitre
d’CEuvre. Sans accord préalable, toute installation ou partie d'installation pourra étre refusée.

Aprés exécution des travaux, I'Entrepreneur devra fournir le Dossier des Ouvrages Exécutés. Détail des piéces
a fournir au 0 - GENERALITES.

6.1.4 Garanties

L’Entreprise devra entretenir les installations de plomberie sanitaire en bon état de fonctionnement jusqu'a
I'achévement de la période de garantie biennale.
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Pendant ce délai, elle remplacera a ses frais, toutes les piéces qui viendraient a manquer par vice de
construction ou de montage, défaut de matiére ou usure anormale. Si elle n'exécute pas les réparations
nécessaires dans le délai qui lui sera imparti, 'avarie sera réparée d'office a ses frais.

L’Entrepreneur sera exclusivement responsable de tous les accidents ou dommages qui viendraient & étre
causés a ses ouvriers ou a toute autre personne a I'occasion des travaux faisant I'objet de son marché.

6.1.5 Travaux compris

L’Entreprise devra assurer la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux et appareils
nécessaires a la réalisation compléte des ouvrages faisant I'objet du présent lot.

6.2 DEPOSE DE MENUISERIES AUX JOINTS AMIANTES

NOTE IMPORTANTE : Les conditions d’accés, de protection des existants, et les délais en
coordination seront a définir lors de la période de préparation pour limiter la perte
d’usage pour le Palais de justice.

Les travaux décrits dans le présent cahier des charges concernent toutes les prestations de fournitures et de
mise en ceuvre liées a la gestion du risque amiante et aux interventions relevant du volet SOUS SECTION 3 des
régles du code du travail applicables aux travaux exposant a I'amiante (dispositions particuliéres aux interventions
sur des matériaux ou appareils susceptibles de provoquer I'émission de fibres d’amiante) liées au présent lot.

L’entreprise devra avoir du personnel qualifié ayant suivi les formations réglementaires en vigueur nécessaire
en vue de protéger les intervenants et les occupants

Le code du travail établit les dispositions spécifiques qui doivent s'appliquer a tous les travaux exposant a
I'amiante. Les principales dispositions réglementaires sont les suivantes :

- Les salariés intervenant ne doivent pas étre exposés a des valeurs de fibres par litre supérieures a 10 f/l
(Code du Travail).

- Les locaux devront étre rendus aux utilisateurs dans une concentration de fibres respectant la réglementation
(au moins inférieure a 5 f/l) (Code de la Santé Publique).

- Information et formation des travailleurs exposés (aupres d'organismes certifiés ou non suivant la catégorie
de I'activité, formation validée par une attestation de compétence)

- Rédaction d’'une notice de poste destinée aux salariés et d'une fiche d’exposition dont une copie est remise
au médecin du travail

- Attestation d’exposition délivrée aux salariés a leur départ de I'entreprise

- Surveillance médicale renforcée

- Travaux de retrait ainsi que de maintenance sur matériaux de la liste A interdits aux jeunes de moins de 18
ans et aux travailleurs intérimaires.

- Existence d’'une durée maximale de travail avec port d’équipement de protection respiratoire, temps
d’habillage, de déshabillage et de décontamination, temps de pause aprés retrait d’'un

EPI (équipements de protection individuelle) respiratoire

- Gestion des déchets amiantés (matériaux et équipements...°

6.21 PROTECTION DES LOCAUX EVACUES AU DROIT DES DEPOSES

L’Entreprise titulaire du lot 1 est réputée connaitre parfaitement les lieux, leur situation, leur configuration, et
leur état, ainsi que la nature des ouvrages existants a déposer ou démolir.

De ce fait, I'offre comprend implicitement toutes les sujétions, difficultés inhérentes aux travaux, telles que :

e  Protections,
Etaiements,
Butonnages,
Echafaudages, platelages et planchers de travail,
Démolitions sous rideau d’eau, brouillard d’eau, ou traitement par une technique permettant d'éviter les
envols,
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o Arrosage des gravois destiné & éviter I'envol des poussiéres.

Les matériels a utiliser pour I'exécution des travaux, seront adaptés a :
o Limportance des ouvrages,

o La proximité des ouvrages et constructions voisines,

e L’accessibilité et la nature des ouvrages a démolir.

6.2.2 DEPOSE SOIGNEUSE ET EVACUATION EN CENTRE AGREE

La dépose devra étre soignée et n'entrainer aucune dégradation des existants.
Un poste de reprise est prévu au lot peinture mais ce dernier devra rester simple.
Tout éventrement de platerie ou magonnerie devra étre repris aux frais de I'entreprise.

Les déchets d'amiante seront conditionnés dans des sacs étanches doubles marqués du sigle amiante a
l'intérieur de la zone de stockage.

La zone de stockage devra occuper une surface minimale de 20m? et étre sécurisée par une barriére
infranchissable. Le titulaire du présent lot définira, avec le maitre d’ouvrage, I'implantation de la zone de stockage
sur le site.

Les déchets amiantés ne devront pas étre stockés a I'extérieur du batiment a I'air libre, plus d’une journée et
devront étre évacués systématiquement lorsque la quantité correspondant & un transport sera atteinte.

Le "Bordereau de suivi des déchets contenant de I'amiante" devra étre établi, suivi par I'entrepreneur et signé
par le Maitre d’Ouvrage.

Les documents d’exécution demandés pour cette partie comprendront au minimum :

+ Les plans de retrait et modes opératoires,

+ Les plans et détails de mise en ceuvre des zones de confinements,

+ Le planning d'intervention et tous les plans d’exécution,

+ La Fiche d'ldentification des Déchets,

+ La Certification d’Acceptation Préalable (déchets).

L’entreprise titulaire du lot 1 devra déclarer et établir des Bordeaux de Suivi des Déchets Amiantés (BSDA)
sur la plateforme Trackdéchets.

Au regard de la planification du projet, des restitutions successives seront a prévoir pour libérer le chantier :
Au LOTO3 pour la pose des nouvelles menuiseries
Aux utilisateurs pour la reprise de I'occupation des bureaux

6.2.3 GESTION DES DECHETS
Voir6.2.2
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7 LOT 07 ELECTRICITE

Marché Public de Travaux

N° 148-T-CCTP-LOT 07- MONTAUBAN-PJ
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PALAIS DE JUSTICE DE MONTAUBAN

Rénovation des facades
5 Place du Coq, 82000 Montauban

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
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7.1 GENERALITES

711 DESCRIPTION SOMMAIRE
Le présent document a pour objet de définir les caractéristiques des ouvrages du LOT : ELECTRICITE.

7.1.2 EXIGENCE DU SITE

Le lieu des travaux est un PALAIS DE JUSTICE.
Des régles strictes s’appliquent quant a 'accés au site :

- Transmission des CNI des personnes devant accéder au chantier 1 SEMAINE AVANT
("' Pour les personnes de nationalité étrangére, transmission CNI des deux parents !!!)

- CASIER VIERGE obligatoire

- CARTE BTP OBLIGATOIRE SUR SITE

- LIVRAISONS AVANT 9H

7.1.3 AMIANTE PLOMB

Il a été repéré, par diagnostic avant travaux la présence d’AMIANTE et de PLOMB, sur le périmétre
d’intervention. L’Entrepreneur a donc I'obligation de prendre connaissance de ces documents, d’en tenir
compte dans la réalisation de ses ouvrages.

7.1.4 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCES

Pour I'exécution de ces travaux, I'Entrepreneur titulaire du présent lot devra se conformer notamment aux
documents ci-dessous référencés sans que la liste ne soit exhaustive :
- DTU.

Normes NF

Avis technique du C.S.T.B.

Les arrétés relatifs a la protection des travailleurs R.4211 a R.4227

La réglementation de sécurité contre 'incendie dans les E.R.P.

Les guides UTE

La réglementation thermique 2020.

Aux prescriptions des normes U.T.E -- C 14.100 et ses additifs.

+ Aux prescriptions des normes U.T.E -- C 15.100 et ses additifs.

+ Aux décrets du 14 Novembre 1988 concernant la protection des personnes dans les établissements mettant
en CEuvre des courants électriques .

+ Au décret n°2011--36 du 10 Janvier 2011 relatif a linstallation de détecteurs de fumée dans tous les lieux
d’habitation.

+ Aux arrétés du 01 Aout 2006 concernant 'accessibilité aux personnes Handicapées.

+ Aux régles locales ERDF.

+ Aux régles locales Orange.

En conséquence, toute modification proposée devra tenir compte de la dite réglementation, et en cas

d'absence de normes particulieres, les prescriptions du présent devis seront respectées

Le titulaire du présent lot doit réaliser une installation respectant au minimum toutes les prescriptions des
textes réglementaires et nominatifs frangais et européens en vigueur a la signature du marché, sauf stipulations
plus contraignantes du présent C.C.T.P.

Les matériaux et matériels utilisés doivent faire I'objet d’avis techniques, leur mise en ceuvre ou installation
doit étre conforme aux prescriptions du fabricant.

7.1.5 ETUDES D’EXECUTION
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Avant et pendant les travaux, 'Entreprise devra établir tous les Plans d’Exécutions des Ouvrages (P.E.O.)
indispensables a la synthése et a |a réalisation des travaux.

Elle devra également assurer la reprise des plans qui aura été rendue nécessaire par suite de modifications
de structures ou d'implantation des matériels ; ces nouveaux plans devront étre soumis pour accord au Maitre
d’CEuvre. Sans accord préalable, toute installation ou partie d'installation pourra étre refusée.

Aprés exécution des travaux, I'Entrepreneur devra fournir le Dossier des Ouvrages Exécutés. Détail des piéces
& fournir au 0 - GENERALITES.

Piéces a joindre :

Note descriptive indiquant les marques, les types et les caractéristiques des matériels
proposes.

Bordereau de décomposition de prix, quantitatif et estimatif comportant les prix unitaires
et globaux des divers matériels et matériaux.

7.1.6  ECHANTILLONS

A la demande du Maitre d’CEuvre et du Maitre d’Ouvrage, I'Entrepreneur devra étre tenu de présenter les
échantillons des matériaux et produits proposés.

Ces matériaux et produits seront choisis par le Maitre d’CEuvre dans la gamme compléte des coloris proposés.

Les échantillons retenus seront rassemblés sur le site.

Des locaux ou emplacements témoins seront réalisés en nombre suffisant selon la nature des prestations et
destinations des piéces.

7.1.7 GENERALITES

Les généralités Tous Corps d’Etats sont énumérées au CCTP 0- GENERALITES. Ce document relate
I'ensemble des prescriptions pour toutes les Entreprises notamment :

La présentation du projet

L’administratif

L’organisation des études

L’organisation du chantier

Les normes, spécifications et agréments

La réception de I'opération

7.1.8 TRAVAUX COMPRIS
Les prestations principales du présent lot sont :

Les installations provisoires de chantier

Les cables courants forts, courants faibles

L’encastrement des canalisations dans les éléments qui 'autorisent

Les alimentations modifiées ou créées des systémes d'occultation

Les éléments concernant la création d’une issue de secours

Les appareils d'éclairage

Toute sujétion de complément de céble, fixation, etc. pour la bonne exécution de ces travaux.
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7.2 STORES ELECTRIQUES ET RESEAUX

7.21 REMPLACEMENT / CREATION DES OCCULTATIONS
Prestations en coordination avec le lot MENUISERIE BOIS

7.21.1 Brises soleil électriques VENELLE

Alimentation et raccordement des stores toiles électriques (fourniture des stores
par lot MENUISERIE BOIS).

Coordination avec ce lot pour modéle, puissance, etc.

Attentes existantes dans doublage.

Coordination avec lot GROS-CEUVRE pour les traversées de fagade.

Localisation

R+2 - 10 unités

7.21.2 Brises soleil électriques COUR EST

Alimentation et raccordement des stores toiles électriques (fourniture des stores
par lot MENUISERIE BOIS).

Coordination avec ce lot pour modeéle, puissance, etc.

Absence d’attente — cheminement en moulure a faire valider par Maitre d’CEuvre.

Coordination avec lot GROS-CEUVRE pour les traversées de facade.

Localisation
R+2 - 2 unités DGT

7.21.3 Brises soleil électriques COUR D’HONNEUR

Alimentation et raccordement des stores toiles électriques (fourniture des stores par lot MENUISERIE BOIS).
Coordination avec ce lot pour modéle, puissance, etc.

Absence d'attente — cheminement en moulure a faire valider par Maitre d’CEuvre.

Coordination avec lot GROS-CEUVRE pour les traversées de fagade.

Localisation
R+2 - F6-2-1/F6-2-2/F7-2-1/ F7-2-2/ F7-2-3

7.21.4 Brises soleil électriques REPUBLIQUE

Alimentation et raccordement des stores toiles électriques (fourniture des stores par lot MENUISERIE BOIS).
Coordination avec ce lot pour modéle, puissance, etc.

Absence d'attente — cheminement en moulure a faire valider par Maitre d’CEuvre.

Coordination avec lot GROS-CEUVRE pour les traversées de fagade.

Localisation
R+1 - F4-1-4 et F4-1-5
R+2 — F4-2-2 / F4-2-3 / F4-2-4 / F4-2-5
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7.2.2 RESEAUX APPARENTS A SUPPRIMER / ENCASTRER

Tubes IRL a déposer et évacuer.

Percements , saignées en coordination avec le lot MACONNERIE.
Cordons a conserver et repasser dans nouveaux percements.
Plusieurs réseaux en fagcades sont concernés :

Caméra fagade PLACE DU COQ

Réseaux divers Fagade VENELLE

Tubes IRL inutilisés Facade VENELLE

Voir notice CFO / CFA jointe au dossier.

7.3 ISSUE DE SECOURS

7.31 TRANSFORMATION DE LA PORTE EN ISSUE DE SECOURS

7.3.1.1 Déconnexion, protection

L’entreprise aura a sa charge :

Le repérage, les vérifications, l'identification des réseaux sur et proche de la porte existante a transformer
La déconnexion, en coordination et accord des utilisateurs pour les travaux de reprise

La protection des réseaux conservés avant repose.

7.31.2 BAES

Fourniture et pose de blocs BAES sur batterie.
Modéle et disposition a confirmer avec Maitre d’CEuvre.

7.3.1.3 Coordination avec lot MACONNERIE

Pour le passage de ses ouvrages, la protection, dépose et repose, I'entreprise devra se coordonner avec
I'entreprise titulaire du lot MACONNERIE pour les encastrements, saignées et protections.

7.3.1.4 Alimentation en saignée
Nouveau cheminement des alimentations en saignée. Implantation préalable avec MACON.

7.3.1.5 Dépose motorisation

La motorisation du portail sera déposée, pour étre conforme a la nouvelle utilisation de la porte et a son
inversion de sens d'ouverture.

Le moteur, s'il est en état de fonctionner, sera déposé soigneusement et proposé au Maitre d’'Ouvrage en
récupération avant d’étre évacué le cas échéant.

7.3.1.6 Détection ouverture de porte

L’entreprise devra installer un détecteur d’ouverture de porte a raccorder au systéme de sécurité du Palais de
Justice.

Cette prestation comprend :

La prise de connaissance du systeme actuel

L’étude et la proposition de raccordement de la détection au systéme d’alarme existant

La fourniture, la pose, et la mise en service
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